

# D o h o d a

## o provedení záchranného archeologického výzkumu

### I.

#### Účastníci dohody

Dohodu o provedení záchranného archeologického výzkumu podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, uzavírají:

#### 1. Muzeum Českého ráje v Turnově

organizace oprávněná podle zák. č. 20/1987 Sb. ve znění pozdějších předpisů provádět záchranné archeologické výzkumy (ZAV) v souladu s Dohodou o rozsahu a podmínkách provádění ZAV, uzavřenou s AV ČR dne 19. 5. 1999

příspěvková organizace Libereckého kraje

IČO: 00085804

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

se sídlem Skálova ul. č. p. 71, 511 01 Turnov

zastoupený ředitelem PhDr. Janem Prostředníkem, Ph.D.

odborný garant: [REDACTED]

#### 2. Město Jilemnice

IČO: 00275808

DIC: CZ00275808

Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice

Statutární zástupce: Bc. David Hlaváč, starosta města

Zastoupený: [REDACTED] zmocněným k podpisu smlouvy

### II.

#### Předmět dohody

Předmětem dohody je provedení první etapy záchranného archeologického výzkumu (dále ZAV) v souvislosti se stavbou „**Oprava zámecké ohradní stěny – I. etapa, v k. ú. Jilemnice p. p. č. 52/1, 57/1 a st. p. č. 50**“ za podmínek dále v této dohodě specifikovaných.

### III.

#### Práva a povinnosti účastníků dohody

#### 1. Muzeum Českého ráje v Turnově se zavazuje, že:

- a) zajistí provádění první etapy ZAV (mechanizovaná sondáž za účelem detekce historických terénů) v souvislosti se stavbou „**Oprava zámecké ohradní stěny – I. etapa, v k. ú. Jilemnice p. p. č. 52/1, 57/1 a st. p. č. 50**“ na území s archeologickými nálezy v k. ú. Ktová a Hnanice pod Troskami (Liberecký kraj), který bude mít po odborné stránce veškeré náležitosti; těmito náležitostmi se rozumí odborně provedená opatření v terénu za účelem nalezení, dokumentace a vyhodnocení nemovitých archeologických nálezů, tj. zejména porušených nebo ohrožených archeologických situací, odebrání movitých archeologických nálezů, jejich laboratorní zpracování včetně dokumentace nutné pro vyhodnocení a vypracování nálezové zprávy ze záchranného archeologického výzkumu;
- b) v případě, že dojde k zjištění historických terénů (např. nález pravěkých, středověkých nebo novověkých sídlištních, výrobních nebo pohřebních objektů atd.), jejichž záchrana a dokumentace by přesáhly rozsah této Dohody, bude provedena druhá etapa záchranného archeologického výzkumu formou odkryvu stavbou bezprostředně ohroženého prostoru. V takovém případě bude vzniklá situace Dohodou o provedení druhé etapy ZAV.
- c) do šedesáti dnů po uskutečnění faktického finančního plnění úhrady nákladů na záchranný archeologický výzkum vystaví potvrzení o tom, že tento ZAV řádně proběhl;

- d) v případě, že při zemních pracích, jichž se tato dohoda týká, budou zjištěny archeologické nálezy, budou deponovány v Muzeu Českého ráje a do jednoho roku po ukončení zemních prací bude vypracována zpráva o výsledcích tohoto záchranného archeologického výzkumu;
- e) jeho pracovníci budou při provádění tohoto záchranného archeologického výzkumu dodržovat předpisy BOZP.

2. *Město Jilemnice, že:*

- a) umožní pracovníkům Muzea Českého ráje, jakož i jeho smluvnímu partnerovi ve věci provádění dotčeného archeologického výzkumu, přístup na staveniště, provádění záchranného archeologického výzkumu, především zajistí přístup do výkopů a dalších míst, kde práce v rámci stavby zasahují pod povrch země;
- b) umožní pracovníkům Muzea Českého ráje provádět opatření v terénu za účelem detekce nemovitých archeologických nálezů. V případě zjištění významných nemovitých archeologických nálezů se zavazuje po dohodě s těmito pracovníky zastavit práce v potřebném rozsahu a na dobu nezbytně potřebnou k náležitému odkrytí, dokumentaci, vyhodnocení těchto nálezů a odebrání movitých archeologických nálezů z těchto archeologických situací;
- c) uhradí Muzeu Českého ráje náklady vynaložené na provádění tohoto záchranného archeologického výzkumu ve smyslu čl. III., odst. 1., písm. a) této dohody.

#### IV.

##### Náklady na záchranný archeologický výzkum

1. Průběh záchranného archeologického výzkumu bude pro potřeby investora dokumentován zápisy do stavebního deníku nebo terénního deníku dodavatele.
2. Rozsah prací byl dohodnut v objemu ceny maximální **76 400,- Kč (bez 21% DPH)**. Tato částka bude upřesněna podle konkrétních nákladů vynaložených na provádění tohoto záchranného archeologického výzkumu ve smyslu čl. III., odst. 1., písm. a) této dohody.
3. Platebním dokladem, který vystaví Muzeum Českého ráje v Turnově, je faktura s náležitostmi účetního a daňového dokladu. Objednatel se zavazuje zaplatit fakturovanou částku do 30 dnů ode dne doručení faktury. V případě nedodržení termínu splatnosti se fakturovaná částka zvyšuje o dohodnuté penále 0,2 % fakturované částky za každý započatý kalendářní den počínaje prvním dnem následujícím po dni splatnosti faktury.

#### V.

##### Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy, které nejsou upraveny touto dohodou, se řídí ustanovením příslušných právních předpisů.
2. Účastníci dohody potvrzují, že tato dohoda byla uzavřena svobodně, že souhlasí s jejím obsahem a že nebyla sjednána v tísní ani za jinak nevýhodných podmínek.
3. Tato dohoda se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, každý účastník dohody obdrží dva z nich.
4. Tato dohoda nabývá účinnosti a platnosti dnem jejího podpisu oběma účastníky dohody a uzavírá se na dobu do 30.11.2022.

v Turnově dne: 11. 5. 2022

v Jilemnici dne: 13. 5. 2022

za Muzeum Českého ráje v Turnově:

za Město Jilemnice:

.....  
PhDr. Jan Prostředník, Ph.D.  
ředitel Muzea

.....  
vedoucí odboru rozvoje, investic a majetku

**Příloha I.**

Kalkulace nákladů na provedení první etapy záchranného archeologického výzkumu

Termín: II. - III. Q. 2022

<b>Kalkulace ZAV – „Oprava zámecké ohradní stěny – I. etapa“; k. ú. Jilemnice</b>			
Investor: Město Jilemnice, Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice			
<b>I. mzdové náklady:</b>	<b>hodiny</b>	<b>sazba</b>	<b>celkem</b>
archeolog	40	500	20 000,00
terénní technik (25 dohledů)	75	300	22 500,00
<b>II. další přímé náklady:</b>			
materiál a služby			5 000,00
digitalizace dokumentace			5 000,00
environmentální analýzy			5 000,00
<b>III. cestovné:</b>			
Turnov-Jilemnice a zpět = 70 km; celkem 1750 km			18 900,00
celkem (bez DPH)			<b>76 400,00</b>
celkem (+21% DPH)			<b>92 444,00</b>