AT
DOMOV U BIRICKY 500 08 Hradec Krdlové, K Bificce 1240 Verejnd zakazka:

~Lednické prace - 2022- 2025

RAMCOVA DOHODA

dle § 131 a nasl. zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zaddvdni vefejnijch zakdzek, ve znéni pozdéjsich piedpisii (ddle jen ,ZZVZ")

1.1.

Clének L.
Smluvni strany
Objednatel: =~ Domov U Bificky

se sidlem: K Bific¢ce 1240, 500 08 Hradec Kralové
IC: 00579033

DIC: CZ00579033

zastoupen: Ing. Daniela Luskovd, MPA, feditelka

zapis v OR: zapsana v obchodnim rejstriku vedeném Krajskym soudem v Hradci Kralové, oddil Pr, vlozka 683
tel.: +420 702 088 428

e-mail: reditel@ddhk.cz

bank. spojeni:  ¢. 4.: 25535511/0100, banka: Komer¢ni banka a.s.

(dale jen ,,objednatel”)

Zhotovitel ¢. 1: Ales Jerie

se sidlem: Prazska ¢. ev. 132, 503 51 Chlumec nad Cidlinou
IC: 68214766

DIC: CZ7808143112

zastoupen: Ales Jerie

zapis v ZR: zapsana v Zivnostenském rejstiiku, ¢. j. NB-Z/20956/2021/Bro
Sp. Znacka 3653/2021

tel.: +420 724880048

e-mail: jerieales@gmail.com

bank. spojeni: €. 1.: 177677009, banka: 0300

(dale jen ,,zhotovitel ¢. 1)

Zhotovitel ¢. 2: RCF - Sprava realit, spol. s r.0.”

se sidlem: Turkova 828/20, 149 00, Praha 4 — Chodov”

IC: 24300217

DIC: CZ24300217

zastoupen: Radovanem Cernym, jednatelem spole¢nosti”

zapis v OR: zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil C, vlozka
194341

tel.: +420 607 282 007

e-mail: info@rc-f.cz

bank. spojeni: &.1.: 5082092/0800, banka: Ceska spofitelna a.s., Hradec Kralové.
(dale jen , zhotovitel ¢. 2*)

Zhotovitel ¢. 3: OTISTAV s.r.o.

se sidlem: Ceskolipské 390/7, 190 00 Praha 9

IC: 24832898

DIC: CZ24832898

zastoupen: Ing. Michalem Bal¢ikem, jednatelem spolecnosti

zapis v OR: zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Meéstskym soudem v Praze, oddil C, vlozka
178539

tel.: 731 158 826

e-mail: info@otistav.cz

bank. spojeni: €. 11.: 4200556159/6800, banka: Sberbank CZ, a.s..
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(dale jen ,,zhotovitel ¢. 3")

(kazdy ze zhotovitelt ¢. 1 az 3 dale samostatné jen jako ,, zhotovitel”)

(zhotovitel ¢. 1 az 3 dale spolecné jen jako , zhotovitelé”)

(objednatel a zhotovitelé spolecné také jako ,, smluvni strany”)

2.1.

2.2.

3.1.
3.1.1.

3.1.1.1.
3.1.1.2.

3.1.1.3.

3.1.14.

3.1.2.

timto uzaviraji nize uvedeného dne, mésice a roku tuto

RAMCOVOU DOHODU
(dale jen ,Dohoda”)

Clanek IL
Uvodni ustanoveni

Objednatel uzavira tuto Dohodu se zhotovitelem jako logicky krok nasledujici po vybérovém fizeni
vefejné zakazky s nazvem:

»Zednické prace — 2022 - 2025” (déle jen ,,vybérové fizeni”)
Vybérové fizeni bylo zadano jako vefejnd zakazka malého rozsahu mimo rezim zakona ¢. 134/2016 Sb.,
o zaddvani vefejnych zakazek, a dale zadano v souladu se Smérnici Rady Kralovéhradeckého kraje ¢. 3,
kterou se stanovuje postup pii zadavani vefejnych zakazek. VSechny podminky uvedené ve vybérovém
fizeni (zadavaci dokumentaci véetné pfiloh apod.), jakoz i tidaje v nabidce tcastnika, jsou platné a
zavazné pro plnéni vefejné zakazky i kdyz nejsou vyslovné uvedeny v této Dohodé.
Smluvni strany prohlasuji, Ze se pfed uzavienim této Dohody nedopustily v souvislosti s vybérovym
fizenim samy nebo prostfednictvim jiné osoby zadného jedndni, jez by odporovalo pfedpisim o
zadavani vefejnych zakazek ¢i dobrym mravim nebo tyto pravidla obchdzelo. Dale smluvni strany
prohlasuji, Ze nenabizely zadné vyhody osobam podilejicim se na zadani vefejné zakdzky ve
vybérovém fizeni, na zakladé€ kterého byla uzavfena tato Dohoda, a Ze se zejména ve vztahu k ostatnim
ucastnikdim vybérového fizeni nedopustily zadného jednani narusujiciho hospodarskou soutéz.

Clanek IIL
Pfedmét Dohody

Pfedmét Dohody:

Tato Dohoda pfedstavuje ramcovy zavazek mezi objednatelem a zhotoviteli, ktery stanovuje
podminky, za kterych budou zhotovitelé pro objednavatele vykondvat, provadét a realizovat plnéni
stavebnich praci (pfipadné i montaznich praci a souvisejicich dodavek a sluzeb), spocivajicich ve
zhotovovani jednotlivych stavebnich dél a provadéni vSech praci, vykonti dodavek a sluzeb
souvisejicich s provadénim téchto stavebnich praci. Dil¢i stavebni dila (jednotlivé zednické prace)
budou provadéna na zakladeé jednotlivych dil¢ich vefejnych zakazek, a to formou tzv. minitenderd, dle
jejichz vysledkti bude vzdy vybran konkrétni zhotovitel, ktery bude dilo realizovat. Jednotlivé diléi
vefejné zakdzky (minitendery) budou realizovany dle konkrétnich potfeb objednatele. Jednotliva dila
budou zhotovitelem realizovana a zhotovovana zejména dle:

polozkového rozpoctu dila, ktery tvofi Pfilohu ¢. 1 této Dohody;

sjednaného rozsahu dila a veskerych jeho casti ¢i soucasti, ¢innosti a vykonti vcetné splnéni
povinnosti zhotovitele, a to v souladu s ustanovenim odst. 3.3 az 3.5 tohoto ¢lanku;

platnych rozhodnuti, vyjadfeni ¢i stanovisek pfislusnych organu vefejné spravy, nezbytnych pro
realizaci dila, bude-li jich, v souladu s platnou pravni pravou, k provedeni dila potfeba;

pokynti objednatele, resp. investora celého dila, a dale za podminek této Dohody.

(dale také jako ,, dilo”)

Podrobna specifikace konkrétniho pozadavku objednatele na realizaci pfislusného dila bude vzdy
uvedena v rdmci poZadavka dil¢ich vefejnych zakazek zadavanych na zdkladé této Dohody, tj.
obsazena v pfislusné vyzvé k podani nabidky v ramci dil¢i vefejné zakazky (dale také , minitender”).
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3.1.3.

3.14.

3.1.5.

3.1.6.
3.1.7.

3.1.8.

3.2
3.2.1.

3.2.2.
3.2.3.

3.23.1.

3.23.2.

Vymezeni konkrétniho zavazku k realizaci prislusného dila bude vzdy upravena v rdmci konkrétni
realizacni smlouvy, ktera bude uzavfena mezi objednatelem a dotéenym (vybranym) zhotovitelem,
ktery poda nejvyhodnéjsi nabidku v ramci minitenderu (déle jen , Realiza¢ni smlouva“).

Smluvni strany této Dohody pro vylouceni piipadnych pochybnosti vyslovné ujednavaji, Ze pro ucely
plnéni této Dohody se ,dilem” rozumi provedeni stavebnich praci (pfipadné i montaznich praci a
souvisejicich dodavek a sluzeb) zhotovitelem, které spocivaji v realizaci jednotlivych zednickych praci,
jako samostatnych stavebné technickych celkd, plnénych vzdy na zdkladé konkrétniho plnéni (dle

fislusné Realizac¢ni smlouvy), a to za podminek v této Dohodé dale ujednanych.

Zhotovitel splni zavazek zaloZeny Realiza¢ni smlouvou tim, Ze fadné a vcas provede dilo a splni ostatni
povinnosti vyplyvajici ze zavaznych norem, pravnich pfedpist, zadavacich podminek pfislusného
vybérového fizeni a nabidky zhotovitele pfedlozené v ramci ptislusného vybérového fizeni.

Za tadné provedeni dila bude povazovano pouze dokoncené dilo bez jakychkoliv vad a nedodélkii.

Objednatel se zavazuje fadné dokoncené dilo od pfislusného zhotovitele pfevzit, a to za podminek
stanovenych touto Dohodou a Realiza¢ni smlouvou, a déle se zavazuje zaplatit zhotoviteli sjednanou
cenu dila.

Smluvni strany dale ujednaly, Ze objednatel se uzavienim této Dohody nezavazuje k zadnému
minimalnimu objemu objednavanych stavebnich praci. Zhotovitel zaroven bere na védomi, Ze rozsah a
cetnost objednavek dle této Dohody zavisi pouze na vili a konkrétnich potfebach objednatele.

Predmeét dila a technicka specifikace dila:

Popis dila:

Predmétem této Dohody (a jednotlivych Realizacnich smluv) je realizace stavebnich praci s ndzvem
»Zednické prace — 2022 - 2025“, tj. realizace dil¢ich stavebnich (zednickych) praci, které budou
realizovany dle aktudlnich potfeb objednatele, a to zejména s ohledem na stavebné technické
pozadavky, souvisejici s fadnou spravou a adrzbou nemovitého majetku, ktery ma zadavatel svéfen k
hospodareni.

Polozkovy rozpocet dila:

Polozkové rozpocty dila platné pro jednotlivé zhotovitele, tj. zhotoviteli ocenéné mérné jednotky
vybranych stavebnich praci, dodavek a sluzeb, v némz jsou zhotoviteli uvedeny jednotkové ceny u
mérnych jednotek vybranych polozek stavebnich praci a souvisejicich dodavek a sluzeb, a to
v podobé polozkovych rozpocti dila, které zhotovitelé jako vybrani dodavatelé (ticastnici) v ramci
shora uvedeného vybérového fizeni predlozili ocenéné ve svych nabidkach. Pokud je dale v této
Dohodé uvedeno polozkovy rozpocet dila, je tim vzdy minén pfislusny polozkovy rozpocet platny
pro pfislusného zhotovitele (ktery zhotovitel pfedlozil v ramci jeho nabidky ve vybérovém fizeni
predchazejicim uzavieni této Dohody). Jednotlivé polozkové rozpocty (pro jednotlivé zhotovitele)
tvofi nedilnou a zavaznou soucast této Dohody.

(dale jen ,, polozkovy rozpocet”)

Smluvni strany berou na védomi, Ze v polozkovém rozpoctu dila (pro jednotlivé zhotovitele) je
ocenéna a stanovena cena jednotlivych MJ v ramci demonstrativniho vyétu moznych stavebnich
praci, dodavek a sluzeb, které bude objednatel v ramci minitenderiu plnéni z této Dohody poptavat.
Tento polozkovy rozpocet slouzi jako katalog vykont zhotovitele, ze kterého bude objednatel,
na zakladé svych konkrétnich potfeb vybirat jednotlivé stavebni prace, vykony a polozky v ramci
realizace konkrétniho jednotlivého dila (dle Realiza¢ni smlouvy), a to na zakladé minitenderu a
v souladu s podminkami dle této Dohody.

Smluvni strany berou na védomi, Ze v polozkovém rozpoctu hodnota kazdé jednotlivé ceny za M]J
dané polozky zahrnuje kompletni realizaci p¥islusnych stavebnich praci (bez materidlu) dané
polozky prislusnym zhotovitelem, a to vcetné souvisejicich naklad@ nezbytnych pro provedeni
(realizaci) prislusné polozky (nap¥. naklady na dopravu, ndklady na praci, pojiSténi, pfiméfeny zisk,
naklady na pofizeni nafadi a pomiicek, zfizeni a zajisténi stavby a dalsi).
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3.2.3.3.

3.2.34.

3.3.
3.3.1.

3.3.2.

3.4.
3.4.1.

3.4.2.

V hodnoté kazdé jednotlivé nabidkové ceny za MJ dané polozky neni zahrnuta cena pouzitého
materialu, kdy ta bude sjednana a stanovena nasledné az pfed zahajenim provadéni pfislusnych
stavebnich praci v souladu s touto Dohodou, resp. pfislusnou Realiza¢ni smlouvou, a to v hodnoté
maximalné podle cen stavebnich praci a materialét doporuéenych spole¢nosti URS Praha, a.s. pro to
obdobi, ve kterém budou pfislusné stavebni prace realizovany.

Objednatel je opravnén poptat od zhotoviteltl i jiné dodatecné ¢i dopliikové stavebni prace, vykony,
dodavky ¢i sluzby dle jeho aktualnich platnych cenikii, které nejsou uvedeny v polozkovém rozpoctu.
(dale jen ,, doplitkkové prace”). Takové doplitkové prace budou vybranym zhotovitelem realizovany,
provedeny a zhotoveny v souladu se sjednanym systémem uzavirani dil¢ich Realizacnich smluv dle
nize uvedeného v této Dohodé€, nebude-li mezi smluvnimi stranami sjednano jinak. V pripadé dohody
na realizaci, provedeni a zhotoveni doplitkovych praci budou takové doplitkové prace realizovany,
provedeny a zhotoveny v ramci uzaviené Realiza¢ni smlouvy. Pro realizaci, provedeni a zhotoveni
doplnkovych praci plati veskeré podminky pro zhotoveni dila dle této Dohody.

Smluvni strany sjedndvaji, ze ceny doplitkovych praci budou stanoveny na zakladé a v ramci
minitenderu, resp. nasledné Realiza¢ni smlouvy, kdy vSechny pifipadné polozky dopliikovych praci
budou prislusSnym dodavatelem nabidnuty a plnény za cenu MJ v hodnoté maximalné podle cen
stavebnich praci a materialti doporucenych spole¢nosti URS Praha, a.s. pro to obdobi, ve kterém budou
prislusné stavebni prace realizovany.

Kontrola polozkovych rozpoctu:

Objednatel prohlasuje, Ze polozkovy rozpocet dila dle této Dohody obsahuje ocenény soupis doposud
znamych stavebnich praci, dodavek a sluzeb k realizaci dila.

Zhotovitelé prohlasuji, Ze jako odborné zptisobilé osoby provedli kontrolu polozkového rozpoctu dila
nejpozdéji ke dni podani jejich nabidky jako dodavatele (Gc¢astnika) v ramci dotéeného vybérového
fizeni, a to za ucelem zjisténi pfipadnych zjevnych vad, nedostatki ¢i nevhodnych pokynti objednatele
uvedenych v téchto dokumentech, zejména téch, které by mély vliv na cenu dila. Na piipadné zjisténé
vady ¢i nedostatky pfedaného polozkového rozpoctu dila dle tohoto ustanoveni zhotovitelé pisemné
upozornili objednatele jiz v ramci dotéeného vybérového fizeni pfedchazejicimu uzavteni této Dohody,
a to nejpozdéji ke dni podani jeho nabidky jako dodavatelé (ticastnici) v ramci dotceného vybérového
fizeni, a to véetné navrht na jejich odstranéni a dopadti na cenu dila.

Zhotovenim a realizaci dila se pro ucely této Dohody dale rozumi:

Uplné, funkéni a bezvadné provedeni viech stavebnich praci, montaznich praci a konstrukci, véetné
dodavek potfebnych materiald a zafizeni nezbytnych pro fadné dokonceni dila, provedeni vsech
¢innosti souvisejicich s dodavkou stavebnich praci a konstrukci, jejichz provedenti je nezbytné pro fadné
dokonceni dila (véetné provedeni pfedepsanych zkouSek) a déle téZ zafizeni stavenisté, zajiSténi
bezpecénostnich opatfeni, koordina¢ni a kompletacni ¢innosti celého dila, a to dale dle ujednani dle
prislusné Realiza¢ni smlouvy.

Kompletni dodavka, zhotoveni a realizace dila specifikovaného touto smlouvou bude déle provedena
v souladu se zadavacimi podklady dle shora specifikovaného vybérového fizeni a polozkovymi
rozpotty, a to v normované jakosti a kvalité odpovidajici platnym technickym normam CSN, CSN a EN
a CSN EN ISO a platnym pravnim predpisim (zejména pak zdkonu ¢&. 183/2006 Sb., stavebni zékon,
v platném znéni, nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané
stavebni vyrobky, vyhlasce ¢. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby, v platném znéni) i
dals$im predpistim prislusnym pro fadné zhotoveni dila dle této Dohody a dale dle pokynti objednatele.
Dale bude kompletni realizace dila provedena i v souladu s obecné zavaznymi metodikami a
doporudenimi vyrobcti komponentt a technologii pouZitych pfi vystavbé, neodporuji-li platnym CSN,
CSN EN a CSN EN ISO a obchodnimi zvyklostmi a standardy obvyklymi p¥i provadéni obdobnych
staveb.
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3.5. Do rozsahu zhotoveni dila patii i nasledujici prace a ¢innosti, které je kazdy zhotovitel povinen pro
objednatele v ramci realizace dila dle Realizacni smlouvy a této Dohody zajistit:

3.5.1. Zajisténi a provedeni vSech opatfeni organizacniho a stavebné technologického charakteru k fadnému
provedeni dila, zejména pak opatfeni souvisejicich s bezpecnostnimi opatfenimi na ochranu lidi a
majetku (zejména chodctli, nemovitosti a vozidel v mistech dotéenych stavbou dila). Zajisténi
pripadného zvlastniho uzivani komunikaci a vefejnych ploch potfebnych k fadné realizaci a zhotoveni
dila.

3.5.2. Zajisténi ostrahy stavby dila a stavenisté, zajisténi bezpecnosti prace a ochrany Zivotniho prostredi,
zajisténi ochrany majetku prevzatého k realizaci dila pred poskozenim a jeho pravidelna udrzba.

3.5.3. Zajisténi a provedeni vSech nutnych revizi ¢ zkousek dle CSN a EN (pfipadné jinych norem
vztahujicich se k provadénému dilu véetné porfizeni protokolit o prubéhu takovych pfipadnych
zkousek), a pfedani protokolti o provedeni zkousek objednateli.

3.5.4. Zajisténi atestl a dokladii o pozadovanych vlastnostech vyrobki (i prohlaseni o shodé dle zakona ¢.
22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakonti, ve znéni
pozdéjsich prfedpisti) a revizi veskerych elektrickych zafizeni s pfipadnym dokladem o odstranéni
uvedenych zavad a pfedani atestti a dokladt v ceském jazyce objednateli. Pfipadné zajisténi vSech
ostatnich nezbytnych atestti a revizi podle pravnich nebo technickych predpisti platnych v dobé predani
dila, kterymi bude prokazano dosazeni predepsané kvality a pfedepsanych technickych parametrt dila
a pfedani atestt a revizi v ceském jazyce objednateli.

3.5.5. Obstarani podkladii, vzorti, dokumentaci apod. pro ucely rozhodnuti objednatele o pouziti praci a
dodavek.

3.5.6. Zhotoveni vyrobni ¢i dilenské dokumentace, bude-li potieba, a jeji vcéasné predani ke schvaleni
objednatelem tak, aby nebyl naruSen termin pro provedeni dila.

3.5.7. Provedeni komplexniho vyzkouSeni vSech systémut a zafizeni tvoricich dilo véetné vyhodnoceni
komplexniho vyzkousSeni, kdyz si objednatel vyhrazuje pravo stanovit podminky, za kterych se bude
komplexni vyzkouseni provadét.

3.5.8.  Zfizeni staveniSté a odstranéni zafizeni stavenisté vcetné napojeni na inzenyrské sité.
3.5.9. Odvoz stavebniho odpadu na skladku v souladu s ustanovenimi zakona ¢. 541/2020 Sb. o odpadech a
o zméné nékterych dalSich predpisi, ve znéni pozdéjsich predpisti.

3.5.10. Pofizovani fotodokumentace o pribéhu zhotovovani dila a realizaci stavebnich praci za pritomnosti
zastupcti objednatele a v podrobnostech dle pokynti objednatele a jeji pfedani objednateli pfi pfedani a
prevzeti plnéni pfedmétu této Dohody.

3.5.11.  Provedeni zaSkoleni obsluhy objednatele u vSech ¢asti dila, které zaSkoleni obsluh vyZaduji, vyhotoveni
protokolu o zaskoleni v jazyce ¢eském a pfedani protokolu objednateli.

3.5.12.  Predani provoznich fadti, navodi k obsluze (provozu) a navoda k tidrzbé dila, resp. jeho casti.

3.5.13.  Celkovy uklid stavenisté pfed pfedanim a pfevzetim dila jako plnéni predmeétu Dohody. Uvedeni vSech
povrchi dotéenych stavbou dila do ptivodniho stavu (komunikace apod.), mimo zasahti do komunikaci
dle této Dohody.

3.5.14. Poskytnuti nezbytné a dostatecné soucinnosti objednateli, (tj. pfedevsim poskytnuti pfislusnych
dokumentt1, informaci a dalsich potfebnych ¢innosti).

Clanek IV.
PInéni pfedmétu této Dohody a zadani dil¢i vefejné zakazky (minitenderu)

4.1. Tato Dohoda je uzavirana jako rdimcovy zavazek o provadéni stavebnich praci, a to s ohledem na zdmér
zhotovitele tyto stavebni prace (jednotliva dila) realizovat, pficemz realizace téchto stavebnich praci,
tj. zhotoventi jednotlivych dél (zednickych praci), bude vyplyvat z konkrétnich potieb a individualnich
zajmu objednatele. Ty budou realizovany prostrednictvim jednotlivych minitenderti vyhlasovanych
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4.2.

4.2.1.

4.2.2.
4.2.3.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

objednatelem a dale dle dil¢ich Realizac¢nich smluv na stavebni prace dle této Dohody a polozkového
rozpoctu.

V ramci soutéZe v minitenderu zasle objednatel vSem zhotoviteltim dle této Dohody pisemnou vyzvu
k podani nabidky. Pisemna vyzva bude zasldna na e-mail Kontaktni osoby kazdého zhotovitele,
uvedené dale v této Dohodé. Vyzva k podani nabidky v ramci minitenderu bude obsahovat specifikaci
pozadované realizace dila a pfipadné i dalsi dil¢i pozadavky, kterymi mohou byt:

pozadavky na mnozstvi a rozsah poptavanych stavebnich praci; tj. vycet jednotlivych polozek dle
polozkového rozpoctu ¢i vycet dalsich dopliikovych praci a predpokladany pocet jednotlivych mérnych
jednotek téchto polozek, které maji byt v ramci realizace dila zhotoveny;

pozadavky na stanoveni nabidkové ceny;

dalsi podminky na realizaci stavebnich praci; zde napfiklad specifické pozadavky na dobu nebo cenu
dil¢iho plnéni dle Realizacni smlouvy apod.

Smluvni strany této Dohody déle ujednaly, Ze lhfita pro podani nabidek do minitenderu bude ¢init
minimalné 5 pracovnich dni.

Zhotovitelé nemohou podat spoletnou nabidku do minitenderu. Stejné tak zhotovitel, ktery je
ucastnikem této Dohody, nemtize v minitenderu podat spolecnou nabidku se zhotovitelem, ktery
ucastnikem této Dohody neni. V pfipadech, uvedenych v tomto odstavci, bude objednatel na takovou
nabidku nékterého ze zhotovitelt pohlizet jako na neplatnou a takovy dotceny zhotovitel bude z
minitenderu vylouden.

Zakladnim kritériem pro hodnoceni nabidek podanych zhotoviteli v rdmci minitenderu bude vzdy
nejnizsi nabidkova cena za realizaci dila, stanovena v K¢ bez DPH, a to za realizaci prislusného dila.
V pripadé, Ze po provedeném hodnoceni a posouzeni nabidek bude na prvnim misté vice nabidek se
shodnou nabidkovou cenou, bude o pofadi téchto nabidek rozhodnuto losem. Stejné tak bude
objednatel postupovati v pfipad€, Ze vybrany zhotovitel bude objednatelem vyloucen pro neposkytnuti
potfebné soucinnosti k uzavreni Realiza¢ni smlouvy a na prvni misto v pofadi se tak dostanou jiné
nabidky se shodnou nabidkovou cenou (to vSe za pfedpokladu, Ze po vylouceni vybraného zhotovitele
objednatel nezrusi predmeétny minitender). V ostatnich pripadech zistava nabidkdm se shodnou
nabidkovou cenou sdilené pofadi. K losovani budou pfizvani vzdy ti zhotovitelé, ktefi v daném
minitenderu podali nabidku se shodnou nabidkovou cenou a o jejichz potadi se losuje. O losovani bude
vzdy vyhotoven zapis.

Zhotovitelé jsou pfi sestavovani nabidkové ceny v ramci podani nabidky do minitenderu povinni
postupovat tak, aby jejich nabidkové ceny za mérné jednotky neprekrocily konkrétni nabidkové ceny
za mérné jednotky jednotlivych polozek danych polozkovym rozpoctem pro prislusného
Zhotovitele dle pfislusné prilohy této Dohody (tj. nabidkové ceny pfedloZené pfisluSnym
zhotovitelem v ramci jeho nabidky predloZené ve vybérovém fizeni pfedchazejicim uzavieni této
Dohody), a to v pifipadé, budou-li vramci minitenderu predkladany nabidkové ceny na mérné
jednotky jednotlivych polozek dle polozkového rozpoctu.

Celkova nabidkova cena za objednatelem poptavané konkrétni dilo (stavebni prace) v ramci
minitenderu bude ze strany zhotovitelt vypocitina na zakladé ocenéni vsech mérnych jednotek
poptavaného rozsahu praci (a souvisejicich dodavek). Pokud zhotovitel uvede ve své nabidce v ramci
minitenderu cenu za mérnou jednotku polozky vyssi, neZ byla cena daného zhotovitele v jeho
prislusném polozkovém rozpoctu (tj. jiné ceny za mérné jednotky jednotlivych polozek, na zakladé
kterych byl vybran jako zhotovitel v ramci vybérového fizeni), mtize objednatel na takovou nabidku
nékterého ze zhotoviteltt pohliZzet jako na neplatnou a takovy dotceny zhotovitel bude z minitenderu
vyloucen.

Se zhotovitelem, jehoz nabidka bude v minitenderu vyhodnocena jako nejvyhodnéjsi (dale také jako
,vybrany zhotovitel“), uzavre objednatel Realiza¢ni smlouvu.
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4.8. Smluvni strany touto Dohodou sjednavaji, Ze k uzavfeni Realiza¢ni smlouvy dojde akceptaci pisemné
objednavky Objednatele na konkrétnich stavebni prace (dilo) v minitenderu, a to ze strany pfislusného
vybraného zhotovitele (dale také ,Objednavka®).

49. Vybrany zhotovitel se zavazuje potvrdit (akceptovat) Objednavku bez zbyteéného odkladu, a to
nejpozdéji do 5 pracovnich dntt ode dne doruceni Objednavky (déle také jako , Akceptace”). Vybrany
zhotovitel se dale zavazuje Akceptovat Objednavku tim zptisobem, Ze jeji elektronickou podobu ve
formatu PDF opatfi elektronickym podpisem osoby opravnéné jednat za ptislusného vybraného
zhotovitele a takto podepsany dokumentu (Akceptovanou Objednavku) odesle zpét na e-mailovou
adresu Kontaktni osoby objednatele. Lhiitu k Akceptaci Objednavky je objednatel opravnén na zakladé
vyslovné pisemné zadosti vybraného zhotovitele prodlouzit ¢i prominout jeji zmeskani.

4.10. Objednatel stanovuje, Ze nedojde-li ze strany vybraného zhotovitele k Akceptaci Objednavky ve lhtité
a zpusobem dle tohoto ¢lanku, je objednatel opravnén takového dotéeného zhotovitele z minitenderu
vyloucit. V takovém pripadé je dale objednatel opravnén vyzvat k uzavieni Realizacni smlouvy, tj.
Akceptaci Objednavky, zhotovitele, ktery se v minitendru umistil jako dalsi v pofadi v rdmci hodnoceni
nabidek minitenderu, nebo je opravnén predmétny minitendr zrusit. Takovy postup je objednatel
opravnén pouzit i opakované.

4.11. Objednavka bude zpravidla obsahovat tidaje nezbytné pro realizaci konkrétniho dila dle Realizacni
smlouvy, pficemz miize obsahovat napiiklad tdaje o pfedmétu plnéni dila (vycet jednotlivych polozek
a pocet poptavanych mérnych jednotek), cenu za realizaci dila, termin plnéni dila, pifipadné nékteré
dalsi dil¢i podminky pro plnéni dila dle Realizacni smlouvy.

4.12.  Objednatel je opravnén zrusit minitendr do doby uzavfeni Realiza¢ni smlouvy s pfislusnym vybranym
zhotovitelem, a to bez uvedeni davodu.

413. V pfipadé rozporu mezi ujednanimi uvedenymi v Objednavce objednatele (Realiza¢ni smlouvé) a této
Dohodé budou mit pfednost pfislusna ujednani Dohody.

4.14. Pfipadnym ukoncenim této Dohody neni dotcena platnost a ticinnost kazdé jiz uzaviené Realizacni
smlouvy za dobu trvani této Dohody.

Clanek V.
Prava a povinnosti zhotovitele

5.1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo vlastnim jménem, na svij nadklad a na vlastni odpovédnost ve
smluvené dobé jako celek anebo ve smluvenych ¢astech, v souladu s touto smlouvou, polozkovym
rozpoctem dila a zaroven také pfi dodrzeni veskerych stavebnich, konstrukcnich, technickych a
technologickych podminek vyplyvajicich pro realizaci tohoto dila z pfislusnych pravnich predpisti ¢i
technickych norem.

5.2. Zhotovitel prohlasuje, Ze je na zakladé svych podnikatelskych opravnéni a dle jinych opravnéni
schopen zhotovit dilo v pozadovaném rozsahu podle této Dohody, je odborné zptsobily a
kvalifikovany ke zhotoveni dila dle této Dohody a je k tomu vybaven potfebnymi prostredky.

5.3. Zhotovitel se zavazuje izce spolupracovat s objednatelem ¢i osobami povéfenymi objednatelem v ramci
realizace dila a koordinovat s nim postup vykonavani praci na dile. Zhotovitel se zavazuje pfizptisobit
vykon své finnosti a svych praci na dile tak, aby nedochéazelo ke zbyte¢nému a neodtivodnénému
omezovani praci na dile.

5.4.  Zhotovitel prohlaSuje, Ze se ke dni podpisu této Dohody seznamil s veSkerymi podklady, které mu byly
objednatelem poskytnuty, s ohledem na to, zda mu jsou tyto podklady srozumitelné a tiplné k fadnému
zhotoveni dila. Zhotovitel prohlasuje, ze ve lhtté urcené pro seznameni se s veskerymi podklady,
nebude-li mit v pfedmétné lhaté zadnych pripominek, vytek ¢i zadosti o doplnéni, nebude tudiz
uplatiiovat zadné viceprace z titulu pfipadnych vad ¢ nedostatkti téchto podkladdi, polozkového
rozpoctu dila a veSkerych souvisejicich souhlasti, sdéleni a dalSich vyjadfeni ¢i rozhodnuti.

5.5.  Zhotovitel je dale povinen upozornit objednatele bez zbytecného odkladu na nevhodnou povahu véci
prevzatych od objednatele nebo pokynt danych mu objednatelem k pIlnéni pfedmétu Dohody, jestlize

7
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zhotovitel mohl nebo mél tuto nevhodnost zjistit pfi vynaloZeni odborné péce. Zhotovitel neni
opravnén dovolavat se nevhodné povahy pokynt vyplyvajicich ze soupisti praci, dodavek a sluzeb
poskytnutych objednatelem zhotoviteli v ramci vybérového fizeni, protoze nevhodna povaha téchto
pokynt byla nebo mohla byt odstranéna v ramci poskytnuti vysvétleni a dodatecnych informaci k
zadavacim podminkam.

5.6. Zhotovitel se zavazuje, ze na zakladé skutecnosti zjisténych v priibéhu plnéni povinnosti dle této
Dohody navrhne a provede opatfeni sméfujici k dodrzeni podminek stanovenych touto smlouvou pro
jeji naplnéni, k ochrané objednatele pfed Skodami, ztratami a zbyte¢nymi vydaji a ze poskytne
objednateli, zastupci objednatele jednajicimu ve vécech technickych a jinym osobam ztcastnénym na
provadéni dila veskeré potfebné doklady, konzultace, pomoc a jinou soucinnost.

5.7.  Zhotovitel se zavazuje urcit odpovédného a kompetentniho zastupce, ktery bude koordinovat
zhotovovani dila na stavbé — osobu stavbyvedouciho, kdy tato osoba bude uvedena nize v této Dohodé.
Osoba stavbyvedouciho bude vystupovat v technickych a stavebnich zalezitostech pfi realizaci dila dle
této Dohody, a to zejména pfi zhotovovani dila, kontrolnich dnech, jednanich s objednatelem apod.
Osoba stavbyvedouciho urceného zhotovitelem bude osobou dostate¢né kvalifikovanou, zkusenou a
odborné vzdélanou.

5.8.  Zhotovitel je povinen zajistit pro ¢innost kazdé profese podilejici se na realizaci dila odborny dozor ze
strany zhotovitele, ktery bude garantovat dodrzovani technologickych postupty, a to véetné pfipadd,
kdy zhotovitel k provedeni pfislusnych praci pouzije své poddodavatele.

59. Vpriibéhu provadéni dila zhotovitel umozni provedeni kontrolnich prohlidek ve smyslu § 133
stavebniho zakona a zajisti napravu zjisténych nedostatkii v objednatelem stanovené primérené lhtité.
Zhotovitel se zavazuje zajistit ticast autorizovaného stavbyvedouciho na kontrolni prohlidce.

5.10.  Zhotovitel se zavazuje postupovat pfi realizaci prislusného dila a vSech souvisejicich dodavek a sluzeb,
v uzké soucinnosti s vlastniky sousednich nemovitosti, s objednatelem ¢i objednatelem uréenymi
(povéfenymi) osobami.

5.11. Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo dle této Dohody jeho fadnym dokoncenim a
protokolarnim pfedanim objednateli, a to za podminek stanovenych v této Dohodé.

5.12.  Zhotovitel si zajisti uskladnéni materialu a ruci za jeho ochranu proti odcizeni ¢i poskozeni az do
okamziku protokolarniho pfedani dila.

5.13.  Zhotovitel odpovida za likvidaci vSech odpadii vzniklych jeho ¢innosti na dile v souladu se zakonem ¢.
185/2001 Sb. Pfed zahdjenim praci seznami své pracovniky se zplisobem zajisténi tohoto tkolu.

5.14. Zhotovitel si je védom skutecnosti, Ze objednatel ma zajem o plnéni pfedmétu této smlouvy dle zasad
socidlné odpovédného zadavani vefejnych zakazek. Zhotovitel se proto vyslovné zavazuje pfi realizaci
plnéni dle této smlouvy dodrZovat veSkeré pracovnépravni predpisy, a to zejména (nikoliv vsak
vyluéné) predpisy upravujici mzdy zaméstnancii, pracovni dobu, dobu odpocinku mezi sménami,
placené prescasy atd. Tyto pozadavky je dodavatel povinen zajistit i u svych poddodavatelti.

5.15. Zhotovitel se zavazuje za tcelem naplnéni poZzadavkii na zameéstnanecké podminky pracovniki
zhotovitele a na ochranu pracovniki jako zaméstnancti zhotovitele dodrzovat veskeré predpisy tykajici
se oblasti zaméstnaneckych prav, zaméstnanosti, bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci i pozarni
bezpednosti, tj. zejména zakon ¢&. 262/2006 Sb., Zakonik prace, ve znéni pozdéjSich predpist a zakon ¢.
435/2004 Sb., o zaméstnanosti, ve znéni pozdéjsich pfedpisti, zadkon ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji
dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi v pracovnépravnich vztazich, nafizeni vlady ¢. 591/2006
Sb., o blizsich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi, zakon ¢. 133/1985 Sb., o
pozarni ochrané a prepisy souvisejici). Zhotovitel se zavazuje zajistit pInéni veskerych legislativnich
pozadavk dle tohoto ustanoveni vii¢i véem zaméstnanciim i dal$im osobam jako pracovnikiim, které
se na realizaci plnéni dle této Smlouvy podileji, pficemz tyto pozadavky je dodavatel povinen zajistit i
u svych poddodavatelti.

5.16.  Zhotovitel timto prohlasuje, Ze v ramci zajiSténi realizace dila ma vyfeseny veskeré pravni vztahy se
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5.17.

5.18.

5.19.

5.20.

5.21.

5.22.

5.23.
5.23.1.

5.23.2.
5.23.3.

5.234.

zameéstnanci, poddodavateli a dalsimi osobami, které se budou podilet na plnéni a realizaci dila, a to
zejména prostfednictvim pfisluSnych smluv, uzavienych za timto tcelem, ¢i jinych obdobnych
zavazkovych vztahd v souladu s ceskymi pravnimi predpisy.

Zhotovitel se zavazuje zhotovovat dilo dle této Dohody v souladu s pravnimi predpisy platnymi a
Géinnymi na tzemi Ceské republiky v dobé plnéni pfedmétu Dohody a v souladu s technickymi
normami a technickymi pfedpisy platnymi a u¢innymi na tizemi Ceské republiky.

Zhotovitel je povinen pfi plnéni pfedmétu Dohody postupovat tak, aby nedoslo k poruseni autorskych
ajinych prav tfetich osob vyplyvajicich z pfedpisti na ochranu dusevniho vlastnictvi (dale jen , autorska
prava”) nebo prav primyslového vlastnictvi tfetich osob vyplyvajicich z pfedpisti na ochranu prav
primyslového vlastnictvi (dale jen ,prava primyslového vlastnictvi”). Pokud budou pfi plnéni
predmétu Dohody vyuzita autorska prava ¢i prava priamyslového vlastnictvi tfetich osob, je zhotovitel
povinen odpovidajicim zplisobem upravit veskeré pravni vztahy s osobami, jimz nalezeji takova
osobnostni nebo majetkova prava vyplyvajici z ochrany autorskych prav ¢i prav primyslového
vlastnictvi, aby zamezil vznaseni jakychkoli opravnénych naroki téchto osob ve vztahu k objednateli.
Zhotovitel je tak povinen zejména ziskat prislusné licence, svoleni ¢i jiné souhlasy s uzitim. V pfipadé¢,
ze zhotovitel svoji povinnost dle tohoto odstavce nesplni, je povinen uhradit veskeré naroky tretich
osob z dtivodu poruseni prav dusevniho vlastnictvi (autorskych prav, prav pramyslového vlastnictvi
apod.) tfetich osob a dale nahradit Skodu tim zptisobenou objednateli.

Zhotovitel prohlasuje, Ze zhotovenim dila a vykonem plnéni dle této Dohody o dilo budou povéreni
pouze zaméstnanci zhotovitele, poddodavatelé na zakladé fadné a platné uzavienych smluv, pfipadné
jiné osoby, které jsou v obdobném pracovné ¢i obchodnépravnim zavazkovém vztahu ke zhotoviteli.

Zhotovitel objednateli v celém rozsahu odpovida za kvalitu a vcasnost veskerych praci a sluzeb
poskytovanych poddodavateli a nese za né zaruku v plném rozsahu dle této Dohody. Zhotovitel je
povinen na pisemnou vyzvu objednatele kdykoli v priibéhu provadéni dila predlozit objednateli
pisemny seznam vsech svych poddodavateld (vcetné dolozenti jejich nélezité odbornosti).

Zhotovitel na sebe pfejima odpovédnost a ruceni za skody zptlisobené vsemi osobami zticastnénymi na
provadéni dila a stejné tak za skody zptisobené svou ¢innosti objednateli nebo tfeti osobé na majetku,
tzn., ze v pfipadé jakéhokoliv naruseni ¢i poskozeni majetku je zhotovitel povinen bez zbytecného
odkladu tuto skodu odstranit a neni-li to mozné, tak skodu finanéné uhradit. V pfipadé, ze v okamziku
predani a pfevzeti dila budou existovat skody, které nebyly vyfeSeny dle predchozi véty, miize tato
okolnost byt dtivodem k odmitnuti pfevzeti dila ze strany objednatele.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni stavebnich praci (pfipadné i souvisejicich dodavek a sluzeb)
spocivajicich ve zhotoveni stavebniho dila specifikovaného v této Dohodé zohlednit, ze misto plnéni
dila, tj. Domov U Bificky, bude po dobu realizace dila v provozu. Zhotovitel je v této souvislosti
zejména povinen koordinovat vSechny své ¢innosti souvisejici se zhotovovanim dila, tak, aby nebyl
naruSen fadny chod Domova u Bificky a ani ohroZena bezpecnost tfetich osob (af jiz zaméstnancti
objednatele ¢i ubytovanych osob v Domové U Bificky). Zhotovitel v této souvislosti dale bere na
védomi, ze z diivod@t uvedenych v tomto odstavci, neni opravnén navysovat cenu dila a ani tyto
skutecnosti zohlednovat v terminech realizace dila dle této Dohody.

Zhotovitel se zavazuje, Ze objednateli bezodkladné pisemné oznami po vzniku nasledujici skutecnosti:

jestlize bude zahajeno insolvencni fizeni dle zak. ¢. 182/2006 Sb., o upadku a zptlisobech jeho feseni
(insolvencni zékon; dale jen ,insolvenc¢ni zdkon”), v platném znéni, jehoz pfedmétem bude tpadek
nebo hrozici tpadek zhotovitele,

vstup zhotovitele do likvidace; a/nebo

zmény v majetkové strukture zhotovitele, s vyjimkou zmény majetkové struktury, ktera predstavuje
bézny obchodni styk; a/nebo

rozhodnuti o provedeni pfemény zhotovitele, zejména fuzi, pfevodem jméni na spolecnika c¢i
rozdélenim, provedeni zmény pravni formy zhotovitele ¢i provedeni jinych organizacnich zmén;
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a/nebo
5.23.5. omezeni ¢i ukonceni vykonu ¢innosti zhotovitele, ktera souvisi s pfedmétem této Dohody; a/nebo

5.23.6. vsSechny skutecnosti, které by mohly mit vliv na pfechod ¢i vyporadani zavazkt zhotovitele vici
objednateli vyplyvajicich z této Dohody ¢i s touto smlouvou souvisejicich; a/nebo

5.23.7.  vSechny dalsi skutecnosti, které maji nebo by mohly mit vliv na fadné a v¢asné dokoncenti dila, ¢i fadné
dokonceni dila ohrozuji ¢i ztézuji; a/nebo
5.23.8. skutecnosti nezbytné pro fadné plnéni povinnosti objednatele vyplyvajicich ze zdvaznych pravnich
predpist.
Clanek VL
Prava a povinnosti objednatele

6.1. Objednatel se zavazuje predat zhotoviteli stavenisté, tj. misto zhotoveni dila, v¢as a v terminu dle
sjednanych terminti plnéni (Realiza¢ni smlouvy). V pfipad€, Ze zhotovitel nepfevezme fadné a vcas
staveniste, tj. misto zhotoveni dila, nema tato skutecnost vliv na splnéni terminu dokonceni dila.

6.2.  Objednatel je povinen vcas poskytovat zhotoviteli soucinnost pro jeho plnéni podle Dohody a vcas
provedené dilo pfevzit, a vcas hradit zhotoviteli jeho opravnéné a fadné doloZené financni naroky,
vzniklé v disledku plnéni této Dohody a za podminek v ni uvedenych.

6.3.  Objednatel se zavazuje fadné dokoncené dilo jako plnéni Realizac¢ni smlouvy pfevzit a za takto pfevzaté
plnéni dila zaplatit cenu dohodnutou ve vysi a za podminek dle této Dohody, pficemz:

6.3.1. dilo se povazuje za fadné dokoncené uplnym splnénim vsech stavebnich praci nezbytnych k jeho
dokonceni véetné veskerych souvisejicich dodavek, vykont ¢innosti a sluzeb, a takto fadné dokoncené
plnéni dila bude zptisobilé k uzivani v souladu s podminkami a ti¢elem dle této Dohody;

6.3.2. dilo se povazuje za prevzaté, bylo-li plnéni Realizacni smlouvy zhotovitelem fadné predano a
objednatelem fadné pfevzato jako celek v souladu s touto smlouvou a za podminek stanovenych touto
smlouvou pro pfedani a prevzeti dila.

6.4. Objednatel ma pravo kontrolovat priibéh realizace dila pro ticely kontroly pribéhu provadéni stavenich
praci ke zhotoveni dila ma pravo organizovat pravidelné kontrolni dny v souladu s touto smlouvou a
sjednanymi podminkami kontroly dila a provadéni praci dle nize uvedeného v této Dohodé.

6.5. Zjisti-li objednatel, zZe zhotovitel plni pfedmét Dohody (Realiza¢ni smlouvy) v rozporu se svymi
povinnostmi, je objednatel opravnén pozadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym
plnénim dila a plnéni dale provadél fadnym zptisobem. Jestlize tak zhotovitel neucini ani v pfiméfené
lIhiité poskytnuté mu k tomu objednatelem, obé smluvni strany se dohodly, ze pro tcely této Dohody
se jedna o podstatné poruseni Dohody ze strany zhotovitele.

6.6. Za ucelem kontroly plnéni predmétu této Dohody (Realizacni smlouvy) uréi objednatel osobu/y
technického dozoru (dale jen ,,Dozor”). Dale objednatel urci koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi
pri praci (dale jen , koordinator BOZP”), pokud tak vyplyne ze zvlastnich pravnich predpist. Tyto
osoby budou opravnény zastupovat objednatele v rozsahu povéfeni specifikovanych touto smlouvou.
Dozor, koordindtor BOZP a dale i pfipadnd dalsi osoba opravnéna zastupovat objednatele maji pravo
kdykoliv kontrolovat zhotovovani dila zhotovitelem a dohliZzen na priibéh veskerych stavebnich praci,
dodavek a sluzeb realizovanych na dile. Budou-li soucasti dila zpracovavany na jiném misté, nez je
misto sjednaného plnéni dle této Dohody, zavazuje se zhotovitel zajistit a umoznit vySe uvedenym
osobam pfistup do téchto mist za iCelem provedeni kontroly plnéni pfedmétu Dohody (Realizacni
smlouvy).

6.7. Objednatelem urceny a povéfeny Dozor je zejména opravnén:

6.7.1.  Zastupovat objednatele ve vztahu ke zhotoviteli pfi feseni technickych otazek v souvislosti s realizaci
dila dle této Dohody béhem celé doby provadéni dila az do jeho zhotoveni véetné vSech tprav nebo
naprav vad dila v souladu s ustanovenimi této Dohody o odpovédnosti zhotovitele za vady, a to az do
doby podpisu protokolu o pfedani a prevzeti dila, ze kterého bude zfejmé, Ze dilo nema zadné vady a
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6.7.2.
6.7.3.

6.7.4.

6.7.5.

7.1.
7.1.1.
7.1.2.

7.2.

7.2.1.

7.2.2.

8.1.

9.1.

nedodélky (vcetné téch nebranicich uzivani dila), ¢i v piipadé, Ze dilo bude prevzato s nékterymi
vadami a nedodélky, pak az do doby odstranéni veSkerych vad a nedodélkii zjisténych pfi pfejimacim
fizeni a podpisu protokolu o odstranéni vad a nedod€lku zjisténych pfi prejimacim fizeni.

Za objednatele vydavat zhotoviteli pokyny a pfikazy k provadéni stavebnich praci dle této Dohody.

Posuzovat pribéh realizace dila a zhotovenych ¢asti dila ke schvaleni a pfevzeti objednatelem dle této
Dohody, pfedbézné projednavat v zajmu objednatele navrhy zmén dila, upozornit zhotovitele na
nesoulad provadénych stavebnich praci s platnymi normami nebo jinymi pfedpisy a o tomto
upozornéni informovat objednatele a ucinit zapis do stavebniho deniku.

Pozastavit provadéni stavebnich praci z divodii zdvazného poruSovani platnych norem a predpisti ze
strany zhotovitele a o tomto upozornéni informovat objednatele a ucinit zapis do stavebniho deniku.
Ucastnit se pfedani a prevzeti dila, koordinovat ¢innost zhotovitele pii provadéni dila s jinymi subjekty
a o prubéhu koordinacnich praci informovat na zZadost objednatele a dale ¢init zapisy do stavebniho
deniku, ucastnit se na pfedani a pfevzeti stavenisté a stanovovat, které skutecnosti budou nad rdmec
stanoveny pravnimi pfedpisy zapisovany do stavebniho deniku.

Clének VIL.
Doba trvani Dohody
Smluvni strany sjednavaji uzavieni této Dohody na dobu urcitou, a to nasledovné
termin zahajeni plnéni Dohody: ode dne uzavfeni a tcinnosti této Dohody
termin ukonceni plnéni Dohody: uplynutim doby 48 mésicti ode dne uzavieni této Dohody

¢i v okamziku dosazeni (vycCerpani) castky za provedené
tavebni prace ve vysi 1.990.000,- K¢ bez DPH

Smluvni strany timto berou na védomi specifické podminky ukonceni ¢i prodlouzeni trvani této
Dohody s ohledem na shora sjednané terminy, a to nasledujici:

ucinnosti této Dohody (celkové doby trvani Dohody) bude ukoncena i pfed uplynutim doby 48 mésicii
ode dne uzavfeni Dohody, a to v pfipadé¢, Ze pred timto okamzikem dojde k dosazeni (vycerpani) mezni
castky za provedené stavebni prace ve vysi 1.990.000,- K¢ bez DPH; v takovém piipadé tcinnost této
Dohody kon¢i dfive nez uplynutim shora uvedené doby, a to dosazenim vyse specifikované mezni
c¢astky; nebo
ucinnost této Dohody (celkové doby trvani Dohody) bude prodlouzena i po uplynuti doby 48 mésici
ode dne uzavreni Dohody, a to v pfipadé, ze k tomuto okamziku nedojde k dosazeni (vycerpani) mezni
castky za provedené stavebni prace ve vysi 1.990.000,- K¢ bez DPH; v takovém pfipadé ucinnost této
Dohody pokracuje i po uplynuti shora uvedené doby, a to az do doby dosaZeni vySe specifikované
mezni ¢astky.

Clanek VIIL

Misto pIlnéni
Misto plnéni:
Mistem plnéni pfedmétu této Dohody (jednotlivych Realizacnich smluv) je sidlo objednatele: Domov
u Biricky, a to na adrese K Bificce 1240, 500 08 Hradec Kralové.

Clanek IX.
Cena za splnéni Realiza¢ni smlouvy
Cena za realizaci dila jako odména dotceného zhotovitele bude v Objednavce (Realizacni smlouve) vzdy
stanovena v K¢ bez DPH, pricemz bude vycislena jako cena za kompletni fadné a v¢asné zhotoveni
dila dle Realiza¢ni smlouvy (déle jako ,Cena dila”). Cena dila za plnéni sjednana v konkrétni Realizac¢ni
smlouvé bude odpovidat nabidkové cené stanovené v nabidce vybraného zhotovitele podané v
minitendru, na jehoz zakladé je Realiza¢ni smlouva uzavirdna s vybranym zhotovitelem.
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9.2.  Smluvni strany této Dohody sjednavaji, Ze Cena dila za realizaci dila sjednané v jednotlivych
Objednavkach (Realiza¢nich smlouvach), jsou zahrnuty veskeré naklady zhotovitele, které pfi
provadéni dila nebo v souvislosti s nim vynalozi, a to zejména naklady, jejichz vynaloZeni musi
zhotovitel z titulu své odbornosti predpokladat, a to i na zakladé zkuSenosti s provadénim podobnych
d€l. Jedna se zejména o naklady na pofizeni vSech véci potfebnych k provedeni dila (napf. materialt,
nastrojt, nafadi apod.), dopravu na misto plnéni v¢. vykladky skladovani, manipula¢ni techniky a
presuntt hmot, mezideponii materialu, a to i vytéZeného, zafizeni staveniste a jeho zabezpeceni, zajisténi
energii potfebnych k provadéni praci, hygienické zazemi pro pracovniky a dodavatele, priibézny a
konecny tklid mista provadéni stavebnich praci (staveniste), veskerou dokumentaci pro provedeni dila
(dilenskou, vyrobni, technologické a pracovni postupy apod.), pfipadnych pfedepsanych ¢i sjednanych
zkouSek, osvédceni, prohlaseni o shodé, reviznich protokolt a vSech dal$ich dokumenti nutnych k
fadnému uzivani dila. Dale se jednd zejména o naklady na rezie, pojisténi dle Dohody, poplatky, zabory,
zajisténi vytyceni podzemnich a nadzemnich siti od jejich spravci véetné zajisténi vyskového osazeni
stavby, dopravni znaceni, zajiSténi bezpecnosti prace a protipozarnich opatfeni apod., a také dalsi
naklady spojené s plnénim podminek dle této Dohody a pripadné také Realiza¢ni smlouvy,
rozhodnutimi pfislusnych spravnich organd nebo dle obecné zavaznych platnych predpist, véetné
pripadnych spravnich a jinych poplatki.

9.3.  Smluvni strany dale sjednaly, zZe Cena dila je iplna a konecnd a zahrnuje provedeni vSech vykonu
objednanych objednatelem a plnénych fadné a vcas zhotovitelem na zakladé Realizacni smlouvy.
Zména Ceny dila je moznda pouze na zakladé zakonné zmény sazby DPH ¢i pouze na zakladé pisemné
uzavieného dodatku k Realiza¢ni smlouvé, a to dle fadné a v souladu s touto smlouvou provedené
zmény dila spocivajici v odpoctu prislusné ¢astky z prislusné Ceny dila, tzv. ménépraci, resp. navyseni
o piislusné castky piislusné Ceny dila, tzv. viceprace, v souladu s ujednanimi dle niZe uvedeného v
tomto ¢lanku. Zhotovitel timto na sebe pfejimda nebezpeci zmény okolnosti ve smyslu § 1765 odst. 2
obcanského zakoniku.

9.4. DPH bude tctovana dle platnych predpisti v dobé vystaveni faktur na zakladé fadné vystavené faktury
ze strany zhotovitele, kterd bude mit nalezitosti darnového dokladu dle zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani
z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist a souvisejicich pravnich predpisii. V pfipadé snizeni
¢i zvyseni sazby DPH na zakladé zmeény prislusného zakona zhotovitel upravi sjednané Ceny dila
vcetné DPH dle polozkového rozpoctu dila dle Ptilohy ¢. 1 této Dohody, a to zménou samotné vyse
DPH a sjednanych cen véetné DPH na takovou dan z pfidané hodnoty v procentni sazbé odpovidajici
zakonné tpraveé ucinné k datu uskutecnéného zdanitelného plnéni. Pro plnéni predmétu této Dohody
(Realiza¢ni smlouvy) bude aplikovan rezim pfenesené danové povinnosti podle § 92a zakona o DPH.

9.5. V Cené dila je obsazena mimo vlastni provedeni stavenich praci, ¢innosti a vykonti a dale dodavek a

sluZeb souvisejicich se zhotovenim dila zejména také:

9.5.1.  zabezpeceni bezpecnosti a hygieny prace;

9.5.2. naklady na vybudovani, udrzovani a odstranéni zafizeni staveniste;

9.5.3. opatfeni k ochrané Zivotniho prostiedi;

9.54. naklady na dopravu, skladky, zafizeni stavenisté, jakoz i vSechny dalsi rezijni naklady zhotovitele,
vcetné pottebnych odbéri médii;

9.5.5. prislusné pojisténi dila a osob v pozadovanych vysich dle této Dohody;

9.5.6. organizaéni a koordinacni ¢innost nezbytnou k fddnému a véasnému splnéni Realiza¢ni smlouvy;

9.5.7. naklady spojené se zkusebnim provozem dokonceného dila vcetné vSech soucasti, technologii, zafizeni,
instalovanych vyrobki atd;

9.5.8. ndklady na komplexni zaskoleni obsluhy.
9.6. Podminky pro zménu Ceny dila jsou sjednany nasledovné:

9.6.1. Pokud se objednatel se zhotovitelem za dale sjednanych podminek dohodnou na provedeni i jinych
praci nebo dodavek neZ téch, které byly obsahem Realizacni smlouvé (tj. objednatelem poptanych
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9.6.2.

9.6.3.

9.6.4.

9.7.
9.7.1.

9.7.2.

9.8.

9.8.1.

9.8.2.

9.8.3.

9.8.4.

vykont dle polozkového rozpoctu), nebo se objednatel se zhotovitelem za déle sjednanych podminek
dohodnou na vylouceni nékteré prace nebo dodavky z pfedmétu plnéni Realiza¢ni smlouvy, a to dale
za podminek sjednanych nize pro tzv. viceprace ¢i pfipadné ménéprace.

Pokud objednatel za dale sjednanych podminek pozaduje vypustit nékteré prace ¢i dodavky
z pfedmétu plnéni (dle Realiza¢ni smlouvy), a to dale za podminek sjednanych niZe pro tzv. ménéprace.

Pokud se objednatel se zhotovitelem dohodnou na jiné kvalité nebo druhu dodavek spojenych se
zhotovenim dila dle Realiza¢ni smlouvy, a to dale za podminek sjednanych niZe pro tzv. viceprace ¢i
pripadné ménéprace.

Pokud po uzavieni Realizacni smlouvy a pfed terminem pfedéani a pfevzeti dila dojde ke zméné sazeb

DPH, a to za podminek uvedenych shora v tomto ¢lanku.

Cenu dila Ize dale ménit pouze z nasledujicich diavodi:

Viceprace, kterymi se rozumi:

a) Prace, ¢innosti, vykony, které nebylo mozné na pocatku predvidat, ale které jsou pro zhotoveni dila
nezbytné (tj. nepfedvidané viceprace), pficemz skutecnost vyskytu nepfedvidanych vicepraci je
zhotovitel povinen pisemné oznamit objednateli; nebo

b) Prace, ¢innosti a vykony nepfedpokladané v polozkovych rozpoctech dila, jejichz potteba vznikla u
objednatele v pribéhu realizace dila (tj. vyzadané viceprace), pficemz potiebu vyzadanych vicepraci
musi objednatel ozndmit zhotoviteli.

(spolecné dale jako ,, viceprace”)

Ménéprace, kterymi se rozumi:

a) Prace, ¢innosti a vykony ptivodné predpokladané v polozkovych rozpoctech, jejichz potfeba se v
pribéhu plnéni dila ukdzala jako nadbytecnd, neefektivni ¢i nehospodarna a doslo k jejich vylouceni
z pfedmétu plnéni (j. vyloucené ménéprace), pficemz skutecnost vyskytu vyloucenych ménépraci
je zhotovitel povinen pisemné oznamit objednateli; nebo

b) Prace, ¢innosti, vykony ptivodné pfedpoklddané v polozkovych rozpoctech, u nichz objednatel
vyslovné pozaduje jejich vyjmuti z pfedmétu dila (tj. vyzadané ménéprace), pricemz potrebu
vyzadanych ménépraci je objednatel povinen pisemné oznamit zhotoviteli.

(spolecné dale jako ,, ménéprace”)

Podminky pro stanoveni a urceni ceny vicepraci a ménépraci jsou sjednany nasledovneé:

Na zakladé pisemného soupisu vicepraci ¢i ménépraci oceni vybrany zhotovitel jednotkové ceny
takovych vicepraci ¢i ménépraci podle polozkového rozpoctu dila, pfipadné dle sjednanych cen
dopliikovych praci. V pfipadé, Ze pozadované polozky vicepraci ¢i ménépraci v polozkovém rozpoctu,
pripadné ve sjednanych cenach doplitkovych praci, uvedeny nebudou, bude jejich cena stanovena
dohodou smluvnich stran a nedojde-li k takové dohodé€, pak podle cen stavebnich praci a souvisejicich
plnéni doporucenych spole¢nosti URS Praha, a.s. pro to obdobi, ve kterém maji byt viceprace
realizovany.

Zptisob vypoctu ceny vicepraci ¢i ménépraci provede zhotovitel v souladu s vyse uvedenym, a to
vynasobenim polozkovych cen a mnozstvi potfebnych mérnych jednotek praci oznacenych jako
viceprace ¢i ménéprace. Ktéto cené vicepraci ¢i ménépraci bude pfipoc¢tena odpovidajici DPH
v souladu s ustanovenim pfislusnych zakonti.

Veskeré pozadavky na viceprace ¢i ménéprace mohou byt vzneseny a veSkeré provedené viceprace ¢i
ménéprace musi byt sjednany s odpovédnym pracovnikem objednatele, a to pisemné ve formé dodatku
k Realiza¢ni smlouvé, ktery bude podepsan zastupci obou smluvnich stran.

V pripadé sporu smluvnich stran o opravnénosti pozadavku na potfebu vicepraci, ocenéni vicepraci,
opravnénosti pozadavku na potfebu ménépraci ¢i rozsah snizeni sjednanych cen o ménéprace, pripadné
spory o vznik ndroku na sniZeni/zvysSeni sjednanych cen o viceprace ¢i ménéprace pozada objednatel
o posudek soudniho znalce z pfislusného oboru. Pfislusny soudni znalec bude vybran na zakladé
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9.9.

9.9.1.
9.9.2.
9.9.3.
9.94.

9.10.

10.1.
10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.5.1.
10.5.2.
10.5.3.
10.5.4.
10.5.5.

10.5.6.
10.5.7.
10.5.8.

dohody smluvnich stran. Pokud se smluvni strany nedohodnou, tak soudni znalec bude vybran
objednatelem a obé smluvni strany se zavazuji zavéry takto ustaveného znalce akceptovat. Néklady
na thradu vydajii spojenych s posudkem vybraného znalce nese kazda smluvni strana ve vysi 50%.

Pokud dojde ke zméné Ceny dila ¢i jeho soucasti dle tohoto ¢lanku této Dohody, je zhotovitel povinen
na zadost objednatele pfipravit podklad pro technicky list zmény (zménovy list) sestavajici
z nasledujicich casti:

schvaleni (odsouhlaseni) zmény rozsahu a Ceny dila ¢i jeho soucasti objednatelem;

ocenény polozkovy rozpocet téchto zmeén rozsahu a ceny dila ¢i jeho soucasti;

casovy dopad na terminy pInéni;

zdtivodnéni zmén rozsahu a Ceny dila ¢i jeho soucasti;

O zméné rozsahu dila a zméné sjednané Ceny dila dle tohoto ¢lanku této Dohody a novém rozsahu dila
nové Cené dila ¢i jeho casti se obé strany zavazuji uzavfit pisemny dodatek k této Dohodé. Zvysené
naklady a zvysenou Cenu dila lze uplatnit ze strany zhotovitele aZ po jejich odsouhlaseni objednatelem
ve formé pisemného dodatku k této Dohodé. Zhotovitel nema narok na zaplaceni jakékoli castky nad
ramec sjednané celkové Ceny dila, ledaze bude mezi zhotovitelem a objednatelem fadné ujednana
zmeéna zavazku z této Dohody ve smyslu shora uvedeného. Smluvni strany se dohodly, Ze pouze v
pripadé zmény Ceny dila ¢i dalsich soucasti v dtisledku zmény sazby DPH neni nutno k této Dohodé
uzavirat pisemny dodatek.

Clanek X.
Platebni podminky
Zalohy na platby za Cenu dila nejsou sjednany a nebudou ze strany objednatele poskytovany.

Cena dila bude hrazena na zakladé faktur, které budou mit naleZitosti daniového dokladu dle zdkona ¢.
235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisti (dale jen ,ZDPH"), a nalezitosti
stanovené dal$imi obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy, a to na zakladé faktur (déle jen ,faktury”)

Faktury budou vystavovany zhotovitelem vzdy po fadném zhotoveni a dokonceni dila dle pfislusné
Realizacni smlouvy a fadném predani a prevzeti dila zhotoveném v ramci pfislusné Realizacni
smlouvy ze strany objednatele na zakladé pisemného piedavaciho protokolu dle této Dohody,
nebude-li v ramci piislusné Realizacni smlouvy sjednano jinak.

Smluvni strany berou na védomi, Ze pro pfedmét plnéni dle této Dohody (pfislusné Realizacni
smlouvy) bude aplikovan rezim pfenesené danové povinnosti podle § 92a ZDPH. Zhotovitel je povinen
vystavit pfislusnou fakturu za soucasného naplnéni podminek ZDPH, a to zejména s nélezitostmi dle
§ 92a odst. 2 a § 29 ZDPH.

Faktury vystavované zhotovitelem budou, kromé naleZitosti stanovenych platnymi a ucinnymi
pravnimi piedpisy pro datiovy doklad, obsahovat dale zejména tyto udaje:

oznaceni , faktura” a jeji cislo;

identifikacni tidaje objednatele a identifikacni tidaje zhotovitele;

nazev (oznaceni) dila a oznaceni prislusné Realizacni smlouvy (Objednavky);

¢astku k thradé;

pfipadné vyuctovani vicepraci, ménépraci ¢i jinych zmén ceny dila dle této Dohody, pficemz castka za
takové viceprace, ménépraci ¢i jiné zmény ceny dila dle této Dohody bude zahrnuta v celkové ¢astce
k thradé v rdmci vystavené faktury;

bankovni spojeni pro zaplaceni faktury (¢islo uctu zhotovitele, variabilni symbol);
den vystaveni faktury, datum zdanitelného plnéni a lhiita splatnosti faktury;

pfilohou faktury bude podepsany pisemny predavaci protokol potvrzujici fadné zhotoveni
a dokonceni pfislusného dila dle Realiza¢ni smlouvy, jejiz plnéni je pfedmétem dané faktury,
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10.6.

10.7.

10.7.1.

10.7.2.

10.8.

10.9.

11.1.
11.1.1.

11.1.2.
11.1.3.

11.1.4.

11.2.
11.2.1.

11.2.2.

11.2.3.

a potvrzujici fadné piedani a prevzeti daného dila mezi zhotovitelem a objednatelem; nebude-li
v ramci pfislusné Realizacni smlouvy sjednano jinak.

Lhiita splatnosti kazdé faktury je s ohledem na povahu zavazku dohodou stanovena na
30 kalendafnich dni ode dne jejich doruceni objednateli. Povinnost zaplatit cenu za dilo je splnéna
dnem odepsani prislusné ¢astky z ctu objednatele.

Objednatel je opravnén vadnou fakturu pfed uplynutim lhiity splatnosti vratit druhé smluvni strané
bez zaplaceni k provedeni opravy v téchto pfipadech:

nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou soucast dle prislusnych pravnich predpisti nebo
dohodnutou nalezitost dle této Dohody nebo bude-li chybné vyuétovana cena za dilo ¢i jeho cast,
budou-li vyuctovany prace, které nebyly provedeny ¢i nebyly potvrzeny opravnénym zastupcem
objednatele,

Ve vracené faktufe objednatel vyznaci divod vraceni. Zhotovitel provede opravu vystavenim nové
faktury. Vrati-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, pfestava bézet ptivodni lhtita splatnosti. Cela
lhtita splatnosti bézi opét ode dne doruceni nové vyhotovené (opravené) faktury objednateli. Zhotovitel
je povinen dorucit objednateli opravenou fakturu do 5 pracovnich dnti po obdrzeni objednatelem
vracené vadné faktury.

Objednatel je opravnén pozastavit financovani v pripadeé, Ze zhotovitel bezdtivodné prerusi prace nebo
prace bude provadét v rozporu se smlouvou nebo pokyny objednatele.

Clanek XL
Stavenisté

Pfedani stavenisté zhotoviteli

Neni-li vtéto Dohodé sjednano jinak, oznacuji se pojmem ,stavenisté” vsechny casti prostoru
stavenisté v priibéhu zhotovovani dila dle jednotlivych Realizacnich smluv.

Zhotovitel je povinen pfi uzivani stavenisté dodrzovat veskeré pravni predpisy.

Zhotovitel je povinen seznamit se po pfevzeti prostoru stavenisté s rozmisténim a trasou stavajicich
inzenyrskych siti na stavenisti a prilehlych pozemcich dotéenych zhotovovanim dila dle této Dohody,
nejlépe jejich vytycenim a tyto bud vhodnym zptisobem prelozit, nebo chranit tak, aby v pritbéhu
zhotovovani dila nedoslo k jejich poskozeni. Zhotovitel je povinen dodrzovat vSechny podminky
spravcti nebo vlastniki siti a nese veskeré dtsledky a skody vzniklé jejich nedodrzenim.

Objednatel se zavazuje predat zhotoviteli stavenisté vcetné urceni pfipojnych (odbérnych) mist pro
odbér elektrické energie a vody (déle jen ,energie”). Zhotovitel bude tyto energie odebirat na své
naklady, tzn. je povinen osadit podruzna méfidla a skutecné odebrané mnozstvi bude zhotoviteli
prefakturovdno objednatelem v cendch dle poskytovatele energii, nebude-li smluvnimi stranami
sjednano jinak. Zhotovitel se zavazuje k tihradé takto spotfebovanych nakladti na energie cerpanych az
do dne protokoldrniho pfedani a pfevzeti dila bez vad a nedodélkii. Jako soucast zafizeni stavenisté
zajisti zhotovitel rozvod médii potfebnych ke zhotoveni dila a jejich pfipojeni na odbérna mista.
Ziizeni a uzivani staveniste:

Zhotovitel zabezpecuje zafizeni stavenisté v souladu sucelem této Dohody, svymi potfebami a
pozadavky objednatele, a to na vlastni naklady.

Zhotovitel je povinen pfevzaty prostor stavenisté po celou dobu zabezpe(it tak, aby byl zcela zamezen
pfistup neopravnénych osob z a do prostor stavenisté. Zptisob zabezpeceni stavenisté je zhotovitel
povinen pfedem projednat s objednatelem a Dozorem zohlednit jejich pozadavky a pfipominky.
Provozni, socidlni a pfipadné i vyrobni zafizeni staveniSté v nezbytném rozsahu zabezpecuje
zhotovitel. Naklady na zafizeni stavenisté, oploceni, zabezpeceni, ochranu a ostrahu, vybudovani,
zprovoznéni, udrzbu, likvidaci a vyklizeni stavenisté a zafizeni stavenisté jsou zahrnuty ve sjednané
cené za dilo.
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11.2.4. Zhotovitel je povinen uZzivat stavenisté pouze pro ucely souvisejici s provadénim stavebnich praci ke
zhotoveni dila dle této Dohody a pfi uzivani stavenisté je povinen dodrzovat veskeré pravni predpisy
upravujici jeho uzivani.

11.2.5. Zhotovitel se zavazuje udrzovat na pfevzatém stavenisti a v jeho okoli pofadek a cistotu a je povinen
pribézné na svlij naklad ze stavenisté odstranovat vSechny druhy odpadd, stavebni suti a nepottebny
material. Zhotovitel je rovnéz povinen zabezpecit, aby odpad vznikly zjeho ¢innosti nebo stavebni
material nebyl v rozporu s pravnimi pfedpisy umistovan mimo staveniste.

11.2.6.  Zhotovitel je povinen zajistit bezpecny vstup a vjezd na stavenisté a stejné tak i vystup a vyjezd. Za
provoz na stavenisti odpovida zhotovitel. Veskera potfebna povoleni nutna k uzivani vefejnych ploch
a vefejnych komunikaci, pfipadné k pracim na téchto plochach a komunikacich zajistuje zhotovitel a
nese veskeré pfipadné naklady s tim spojené, budou-li takova opatieni nezbytna k provedeni dila.

11.2.7.  Zhotovitel odpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vsech osob v prostoru stavenisté i v jeho okoli, za
bezpecny pfistup na stavbu, za dodrzovani veskerych bezpecnostnich, hygienickych a pozarnich
predpisti vcetné prostoru zafizeni stavenisté a za bezpecnost provozu v celém prostoru stavenisté.
Zhotovitel je povinen zabezpecit stavenisté dostatecnym mnozstvim a druhem hasicich prostredki.

11.3.  Vyklizeni staveniste:

11.3.1.  Zhotovitel je povinen odstranit zafizeni stavenisté a vyklidit stavenisté nejpozdéji do 2 dnii ode dne
predani a prevzeti fadné dokonceného dila bez jakychkoliv vad a nedodélkd (tj. po odstranéni i
pripadnych vad a nedodélki zjisténych pri prejimacim fizeni).

11.3.2. Ke dni pfedani stavenisté zhotovitelem zpét objednateli musi byt stavenisté vyklizeno a v souladu
s touto smlouvou. Nebude-li tato povinnost splnéna, neni objednatel povinen stavenisté od zhotovitele
prevzit. Budovy a pozemky, které budou provadénim dila dotceny, je zhotovitel povinen uvést po
dokoncenti dila do ptivodniho nebo lepsiho stavu.

11.3.3.  Nevyklidi-li zhotovitel stavenisté ve sjednaném terminu, je objednatel opravnén zabezpecit vyklizeni
staveniSté sam ¢i prostfednictvim tfeti osoby, kdy naklady s tim spojené se zavazuje objednateli zaplatit
zhotovitel. Takto vynaloZené naklady objednatele se zhotovitel zavazuje uhradit nejpozdéji do 14 dnt
od dne doruceni pfislusného vyuctovani vsech nakladi s tim spojenych zhotoviteli.

Clanek XIL
Stavebni denik

12.1.  Smluvni strany ujednaly, Ze povinnosti stanovené timto clankem se vztahuji ke kazdému dilu,
které bude zhotovitel realizovat na zakladé Realiza¢ni smlouvy, nedohodnou-li se smluvni strany
v daném pfipadé Realiza¢ni smlouvy jinak.

12.2.  Vedeni stavebniho deniku:

12.2.1.  Zhotovitel je povinen vést ode dne predani a prevzeti prostoru budouciho stavenisté stavebni denik v
souladu s ustanovenim § 157 zakona ¢. 183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni
zdkon), ve znéni provadécich pfedpisii a v souladu s vyhlaskou ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
ve znéni pozdé&jsich predpisii.

12.2.2.  Stavebni denik musi byt v pracovni dny v dobé od 7:00 do 17:00 hod. pfistupny opravnénym osobdm
objednatele, Dozoru a pfipadné jinym osobadm opravnénym do stavebnich denikti zapisovat (napft.
autorsky dozor, koordinator BOZP apod.).

12.2.3. Zapisy do stavebniho deniku se zhotovitel zavazuje provadét v originale a dvou kopiich. Originaly
zapish je zhotovitel povinen pfedat objednateli, jakmile dojde k zaniku jeho povinnosti vést stavebni
denik, tj. jakmile dojde k naplnéni podminek ukonceni povinnosti k vedeni stavebniho deniku dle nize
uvedeného v tomto clanku této Dohody. V pfipadé, Ze zhotovitel nesplni svou povinnost predat
objednateli stavebni denik v origindlnim znéni, bude toto povazovano za podstatné poruseni této
Dohody.
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12.2.4.  Zhotovitel se zavazuje pfedavat prvni kopii zapisti do stavebniho deniku vzdy osobé vykondvajici
funkci Dozoru pro objednatele a druhou kopii uchovavat pro své pottreby. Kopie zapisti do stavebniho
deniku urcenych pro Dozor objednatele je zhotovitel povinen predavat pravidelné nejméné vsak pfi
kontrolnich dnech ¢i na Zadost objednatele nebo Dozoru.

12.2.5. Povinnost zhotovitele vést stavebni denik kon¢i az fadnym dokoncenim dila ze strany zhotovitele a
jeho predanim objednateli, tj. protokolarnim predanim dila objednateli bez vad a nedodélkii, pripadné
po odstranéni veskerych vad a nedodélkli zjisténych pfi prejimacim fizeni, a dale vydanim
kolaudac¢niho souhlasu k tomu pfisluSnym spravnim organem.

12.3.  Zptsob zapisu do stavebniho deniku:

12.3.1.  Zapisy do stavebniho deniku provadi zhotovitel formou dennich zaznamt. Veskeré okolnosti rozhodné
pro zhotoveni stavby musi byt ve stavebnim deniku zapsany zhotovitelem v ten den, v némz nastaly.

12.3.2.  Dozor objednatele je opravnén se vzdy vyjadifovat k zdpisim ve stavebnim deniku ucinénych
zhotovitelem. V pripadé souhlasu se znénim zapisu pfipoji k tomuto zapisu svtij podpis a v pripadé
nesouhlasu uvede vyslovné veskeré své pfipominky. K zapistim do stavebniho deniku je za obdobnych
podminek opravnén se vyjadfovat téz objednatel.

12.3.3.  V pfipadé, ze objednatel ¢i Dozor objednatele uvedou k zapistim do stavebniho deniku své pfipominky,
je zhotovitel povinen veskeré tyto pfipominky vzit na védomi a postupovat pfi vedeni stavebniho
deniku v souladu s témito pfipominkami. V pfipadé, Ze jsou pfislusné pfipominky objednatele &
Dozoru objednatele neddvodné, je zhotovitel povinen na tuto skutec¢nost objednatele ¢ Dozor
objednatele upozornit a uvést v ¢em spatfuje jejich nedivodnost.

12.34. Nesouhlasi-li zhotovitel se zapisem do stavebniho deniku, ktery ucinil objednatel ¢i Dozor, musi k
tomuto zdpisu pripojit své pisemné stanovisko nejpozdéji do 3 pracovnich dnii ode dne, kdy byl tento
zapis do stavebnich denikd proveden. V pfipadé, Ze zhotovitel neuvede své pisemné stanovisko k
zapisu do stavebniho deniku ve lhiité uréené predchozi vétou tohoto odstavce, ztraci moznost jakkoliv
rozporovat provedeni a opravnénost tohoto zapisu.

12.3.5. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zapisem do stavebniho deniku ke kontrole praci, které maji
byt zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, a to min. 3 pracovni dny predem. Zapisy o kontrole praci a
konstrukci zakrytych budou soucasti predavacitho protokolu. V pfipadé nesplnéni této povinnosti
zhotovitele, ma objednatel pravo pozadovat dodatecné odkryti nebo zpfistupnéni dotéenych
konstrukci, pficemz veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel a je povinen je uhradit.

12.3.6. Do stavebniho deniku jsou opravnéni zapisovat mimo vyse uvedenych osob téz koordinator BOZP a
osoby vykonavajici kontrolni prohlidky stavby.

12.3.7.  Smluvni strany vyslovné prohlasuji, Ze pisemné dodatky k Realiza¢nim smlouvam, pfipadné k této
Dohodé nelze ¢init formou zapisu ve stavebnim deniku a Ze takové zapisy nikterak nenahrazuji smluvni
ujednani obsaZené v piislusnych smlouvach. V pfipadé, ze dodatky budou uc¢inény formou takového
zapisu do stavebniho deniku, pak plati, Ze nemaji viibec Zadné pravni ticinky a k takovym dodatktim
se neprihlizi.

Clanek XIIL.
Kontrola dila a dalsi podminky pInéni pfedmétu Dohody

13.1. Kontrola dila (provadéni stavebnich praci):

13.1.1.  Objednatel je opravnén provadét priibéznou kontrolu realizace dila dle Realiza¢ni smlouvy
prostfednictvim svych povéfenych pracovnikii, zejména pak osoby zastupujici objednatele ¢i Dozoru.

13.1.2.  Zjisti-li objednatel, Ze zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi vyplyvajicimi
z Realiza¢ni smlouvy, této Dohody nebo obecné zdvaznych pravnich pfedpist, je objednatel oprdvnén
dozadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél radnym
zplisobem. Jestlize zhotovitel tak neucini ani v pfiméfené lhaté poskytnuté objednatelem (napi.
zapisem ve stavebnim deniku), jedna se o poruseni povinnosti zhotovitele, které opraviuje objednatele
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13.1.3.

13.2.
13.2.1.

13.2.2.

13.2.3.

13.3.
13.3.1.

13.3.2.

13.3.3.

kudéleni pokynu k preruseni praci zhotovitele na realizovaném dile ¢i déle také k odstoupeni
objednatele od Realizac¢ni smlouvy a této Dohody.

Dojde-li z dtivodti uvedenych v tomto odstavci, tj. poruseni povinnosti na strané zhotovitele, k udéleni
pokynu objednatele k pferuseni praci zhotovitele na realizovaném dile, nejsou timto rozhodnutim
objednatele dotéeny sjednané terminy realizace dila a o dny takového preruseni se dotcené terminy
realizace dila neprodluzuji.

Pro tucely kontroly v pribéhu provadeéni dila organizuje objednatel kontrolni dny v terminech
nezbytnych pro fadné provadéni kontroly realizace dila, a to vterminech dle dohody mezi
objednatelem a zhotovitelem ¢i déle také na zakladé Zadosti objednatele dorucené zhotoviteli
minimalné 2 pracovni dny pred vyzadanym dnem kontroly realizace dila. Zastupci zhotovitele jsou
povinni se zucastiiovat kontrolnich dnt, a to pravidelnych kontrolnich dnti, na kterych se smluvni
strany dohodnou i objednatelem vyzadanych a oznamenych kontrolnich dni. Zhotovitel ma pravo
pfizvat na kontrolni den své poddodavatele. Objednatel ¢i jim povérené osoby pofizuji z kontrolnitho
dne zapis o jednani do stavebniho deniku vedeného zhotovitelem.

Dalsi podminky pro provadéni dila:

Kvalita zhotovitelem uskutecnéného plnéni musi odpovidat veskerym pozadavkiim uvedenym
v normach vztahujicich se k plnéni. Zhotovitel je povinen dodrzet pfi provadéni dila veskeré platné
pravni piedpisy, jakoZ i vSechny podminky urcené touto smlouvou. Dilo bude provedeno v souladu se
stavebnim zakonem a v souladu s predpisy souvisejicimi. Prace a dodavky budou dale provedeny v
souladu s ¢eskymi hygienickymi, protipozarnimi, bezpecnostnimi a dalsimi souvisejicimi pfedpisy.
Zhotovitel je povinen pii provadéni dila priibézné a s naleZitou odbornou péci provéfovat vhodnost
souvisejici dokumentace a dokumentti, podle kterych je dle Dohody vymezen pfedmét a rozsah dila a
podle kterych je povinen dilo zhotovit, zejména provérovat, zda jsou tyto dokumenty v souladu s
platnymi predpisy, vyhlaskami, nafizenimi, pravidly, regulacemi a normami, a to pfed zapocetim
konkrétnich praci, vykont a sluzeb na dile, a je povinen neprodlené pisemné na nevhodnost
dokumenti upozornit objednatele. Pokud tuto povinnost nesplni, odpovida za vady dila tim
zplisobené, je povinen uvést dilo na své naklady do souladu s platnymi predpisy, vyhlaskami,
nafizenimi, pravidly, regulacemi a normami a odpovida v plném rozsahu rovnéz za dalsi dasledky
poruseni této povinnosti, véetné nahrady skody, ktera v disledku opomenuti zhotovitele objednateli
timto vznikne. Stejnym zptisobem je zhotovitel povinen smluvné zavazat tfeti osoby (poddodavatele),
které v souladu se smlouvou pouzije ke splnéni svého zavazku.

Zhotovitel se dale zavazuje, Ze zajisti provadéni dila tak, aby v co nejmensi mife omezovalo uzivani
vefejnych prostranstvi ¢i jinych okolnich dotéenych pozemki ¢i staveb a dale neobtéZovalo tfeti osoby
a okolni prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastinénim nad
miru pfiméfenou pomérim.

Pouzité materialy a vyrobky:

Pro provedeni dila pouzije Zhotovitel jen materidly a vyrobky nejvyssi kvality, které maji takové
vlastnosti, aby po dobu predpokladané existence dila byla pfi bézné udrzbé zarucena pozadovana
mechanicka pevnost a stabilita, poZarni bezpecnost, hygienické pozadavky, ochrana zdravi a Zivotniho
prostredi, bezpecnost pfi uzivani, ochrana proti hluku, tispora energie.

Pro zhotoveni dila mohou byt pouZity jen takové vyrobky a konstrukce, jejichZ vlastnosti z hlediska
zplisobilosti dila pro navrzZeny uicel zarucuji dle vyhlasky ¢. 268/2009 Sb. o technickych poZadavcich na
dilo, ve znéni pozdéjsich predpisti, ze dilo pfi spravném provedeni a bézné tudrzbé po dobu
predpokladané existence spliiuje pozadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, pozarni bezpecnost,
ochranu zdravi, zdravych zivotnich podminek a Zivotniho prostfedi, bezpecnost pfi uzivani, ochranu
proti hluku a na Gsporu energie a ochranu tepla.

Veskeré materialy pouZité na dile musi vyhovovat p¥islusnym CSN, CSN EN a CSN EN ISO a musi byt
vybaveny patiiénymi atesty, platnymi v CR. Jakost dodavanych materiélii a konstrukci bude ze strany
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zhotovitele dokladovana predepsanym zptisobem prfi prohlidkach a pfi pfedani a prevzeti pfedmétu
pInéni nebo jeho ¢asti.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pri zhotovovani dila nepouZije materialy, o kterych je v dobé jejich moZzného
uziti zndmo, Ze jejich uziti je v rozporu s pravnimi a technickymi normami nebo obecné zndmymi
poznatky v oblasti vlivii stavebnich materiala na lidsky organismus. Porusi-li zhotovitel povinnost dle
predchozi véty, je povinen na pisemné vyzvani objednatele provést okamzité napravu a nést veskeré
naklady s tim spojené. Stejné tak se zhotovitel zavazuje, Ze ke zhotovovani dila nepouzije materialy,
které nemaji pozadovanou certifikaci, je-li tato pro jejich pouziti nezbytna podle pfislusnych pravnich
predpist. Porusi-li zhotovitel povinnost dle pfedchozi véty, je povinen na pisemné vyzvani objednatele
provést okamzit€ napravu a nést veskeré naklady s tim spojené.

Dodrzovani BOZP a hygieny prace:

Zhotovitel je povinen dodrzovat na stavenisti veSkera bezpecnostni a hygienicka opatfeni a pozarni
ochranu stavenisté i provadéného dila, a to v rozsahu a zptisobem stanovenym pfislusnymi predpisy.
Zhotovitel v plné mife zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob, které se s jeho védomim
zdrzuji na stavenisti a je povinen zabezpecit i veskera bezpecnostni opatfeni na ochranu osob a majetku
mimo prostor stavenisté, jsou-li dotéeny provadénim praci na dile (zejména vefejna prostranstvi nebo
komunikace ponechana v uzivani vefejnosti jako napf. podchody s leSenim).

Zhotovitel je povinen provést pro vsechny své zameéstnance pracujici na zhotoveni dila ptred predanim
a pfevzetim stavenisté vstupni skoleni o bezpec¢nosti a ochrané zdravi pfi praci a o pozarni ochrané.
Zhotovitel je rovnéz povinen pribézné znalosti svych zaméstnancti o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi
praci a o pozarni ochrané obnovovat a kontrolovat. Zhotovitel je povinen zabezpecit pfed zapocetim
poddodavek ke zhotoveni dila provedeni vstupniho skoleni o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci a
o pozarni ochrané i u svych poddodavatelt podilejicich se na provadéni stavebnich praci dle této
Dohody.

Zhotovitel v plné mife zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob, které se zdrzuji
v prostoru stavenisté a je povinen zabezpecit jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomtickami a
ochrannymi pomtckami na ochranu osob pred riziky vyplyvajicimi z provozu.

Zhotovitel je povinen provadét v pribéhu zhotovovani dila vlastni dozor a soustavnou kontrolu nad
bezpecnosti prace a pozarni ochranou na stavenisti a také je povinen pravidelné kontrolovat stav
objektti sousedicich se stavenistém.

Dojde-li k jakémukoliv tirazu pfi zhotovovani dila nebo pfi ¢innostech souvisejicich se zhotovovanim
dila, je zhotovitel povinen zabezpecit vysetfeni tirazu a sepsani piislusného zaznamu. Objednatel je
povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou souc¢innost.

Zhotovitel je zodpovédny za dodrzovani podminek bezpecnosti prace pti provadéni dila podle zakona
¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajiténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani
sluZeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dalsich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci), ve znéni pozdéjsich predpisti a nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizsich minimalnich
pozadavcich na bezpecnost bezpecnosti a ochranu zdravi pii praci na stavenistich. Dale je zhotovitel
zodpovédny za to, Ze pravidla, regulace a pracovni metody ¢ postupy pozadované pfislusnymi
pravnimi piedpisy budou dodrzovany.

Dodrzovani zasad ochrany zivotniho prostiedi:

Zhotovitel pfi provadéni dila provede veskera potfebna opatieni, ktera zamezi nezadoucim vliviim
stavby na okolni prostfedi (zejména na nemovitosti priléhajici ke stavenisti) a je povinen dodrzovat
veskeré podminky vyplyvajici z pravnich pfedpisti dotykajicich se vlivu stavby na zivotni prostredi.
Zhotovitel je povinen vést evidenci o vsech druzich odpadii vzniklych z jeho c¢innosti a vést evidenci o
zpuisobu jejich zneSkodniovani.

Ujednani o pfekazkach plnéni Realiza¢nich smluv

19



DOMOV | b|l§|(v|w 500 08 Hradec Krdlovée, K Bificce 1240 Verejna zakdazka:
-

»Zednické prace - 2022- 2025*

13.6.1.

13.6.2.

13.6.3.

13.6.4.

14.1.
14.1.1.

14.1.2.

14.1.3.

14.2.
14.2.1.

Smluvni strany se dale dohodly, zZe o piipadné nemoznosti provadéni stavebnich praci (na zakladé
Realiza¢ni smlouvy) bude vZdy v kazdém konkrétnim pfipadé pferuseni stavebnich praci potizen zapis
(napt. ve stavebnim deniku), ktery bude potvrzen podpisem opravnénych zastupctt obou smluvnich
stran. V pfipadé, Ze zapis dle tohoto odstavce nebude obsahovat podpis opravnéného zastupce
objednatele, nebude se k tomuto zapisu pfihliZet.

V pripadé prodleni zhotovitele s terminy plnéni stanovenymi Realiza¢nimi smlouvami ¢i terminy
stanovenymi po vzdjemné dohodé, je zhotovitel povinen zajistit provadéni praci a dodavek v
prodlouzenych sméndch, eventualné ve vicesménném provozu minimalné do vyrovnani terminového
prodleni.

Smluvni strany se dale dohodly, Ze pokud by v priibéhu provadéni dila doslo k prodleni zhotovitele s
plnénim dila z divodu vyssi moci, vydani povoleni ¢i vyjadreni souvisejicich s plnénim predmétu této
Dohody (prislusné Realiza¢ni smlouvy) organem vefejné moci po terminu zahajeni nebo jinych
neocekavanych okolnosti, které nastaly bez zavinéni nékteré ze smluvnich stran, dohodnou se strany
na prodlouZeni terminu plnéni, a to o dobu pfimo umérnou trvani okolnosti branicich dodrzeni
ptivodniho terminu vyjmenovanych vyse v tomto ¢lanku. O ddvodu a trvani nemoznosti provadéni
stavebnich praci ve smyslu tohoto odstavce bude vzdy v kazdém konkrétnim pfipadé pofizen zapis
(napft. ve stavebnim deniku), ktery bude potvrzen podpisem opravnénych zastupcti obou smluvnich
stran. V pfipadé€, ze zapis dle tohoto odstavce nebude obsahovat podpis opravnéného zastupce
objednatele, nebude se k tomuto zapisu pfihlizet.

Zhotovitel bere na védomi, zZe objednatel je opravnén kdykoliv pfed zahajenim anebo v pritbéhu
provadeéni dila rozhodnout z dtivodu nedostatku financnich prostredkii o omezeni rozsahu dila a stejné
tak je opravnén kdykoliv rozhodnout téZ o jeho rozsifeni, a to ve smyslu ujednani o vyzadanych
vicepracich ¢i ménépracich.

Clanek XIV.
Pfedani a prevzeti dila dle Realizacni smlouvy

Termin predani a pfevzeti jednotlivych dél:

Zhotovitel je povinen dokoncit dilo v dobé plnéni a terminech plnéni dle Realiza¢ni smlouvy. Zhotovitel
se zavazuje vyzvat objednatele k prevzeti dila nebo dokoncené casti dila (dale také jen jako , pfejimaci
fizeni dila”) pisemné alespon 3 pracovni dny pfedem, a to v misté plnéni zapisem do stavebniho deniku
nebo pisemnou vyzvou zaslanou na dorucovaci adresu objednatele piip. elektronicky na e-mail
objednatele s potvrzenim o doruceni. V piipad€, Ze nebude objednateli fadné a vcas dorucena vyzva
kucasti na prejimacim fizeni, neni objednatel v prodleni s prevzetim dila v piipadé, pokud se
k pfejimacimu fizeni dila nedostavi z diivodu neodeslani vyzvy k prevzeti dila v souladu s timto
odstavcem.

V pfipadé, Ze je objednatelem pfebirano fadné dokoncené dilo, skutecnost, Ze dilo je dokonceno co do
mnozstvi, jakosti a kompletnosti prokazuje zasadné zhotovitel a za tim tcelem pfedklada nezbytné
pisemné doklady objednateli.

Smluvni strany pro dplnost potvrzuji, Ze pofizeni soupisu praci dle shora uvedeného v této Dohodé a
jeho potvrzeni zastupcem objednatele ve vécech technickych (Dozoru) za ticelem pravidelné fakturace
ve smyslu platebnich podminek neni pfedanim a pfevzetim dila ani jeho ¢asti ve smyslu tohoto clanku
Dohody.

Pfedavaci protokol a rezim odstranéni vad z prejimaciho fizeni:

Zhotovitel dolozi objednateli pred zahajenim prejimaciho fizeni stavebni denik (nebylo-li jeho vedeni
dohodou smluvnich stran omezeno ¢i vylouceno), veskera osvédceni o zkouskach a certifikaci
pouzitych materiali a vyrobkd, revizni zpravy zafizeni komplementovanych do dila, potvrzené zarucni
listy, doklady o ovéfeni funkcnosti dodanych zafizeni k provedeni dila a dodavek podle platnych
pravnich predpisti, a doklady predvidané touto smlouvou (pfipadné Realiza¢ni smlouvou) ¢i pravnimi
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predpisy. Zhotovitel bere na védomi, ze nedolozi-li sjednané doklady, nepovazuje se dilo za dokoncené
a schopné pfejimaciho fizeni dila.

O priibéhu prejimaciho fizeni dila pofidi objednatel protokol o pfedani a pfevzeti dila, ktery bude
obsahovat zejména strucny popis dila, které je pfedmétem predani a pfevzeti, dohodu o zptisobu
vyklizeni stanovisté, termin, od kterého pocina bézet zarucni lhiita, seznam pfedanych doklada a
prohlaseni objednatele, zda dilo pfejima nebo nepfejima, nedohodnou-li se smluvni strany jinak.

Objednatelem podepsany pfedavaci protokol nezbavuje zhotovitele odpovédnosti za vady, s nimiz
muze byt dilo pfevzato.

Obsahuje-li dilo, které je pfedmétem predani a prevzeti, vady nebo nedodélky, musi protokol o pfedani
a prevzeti dila objednatele obsahovat také: soupis zjisténych vad a nedodélkii, dohodu o zptsobu a
terminech jejich odstranéni, popripadé informaci o jiném zptisobu narovnani mezi smluvnimi stranami.
V pripadé, ze jsou do protokolu o predani a prevzeti dila uvedeny vady a nedodélky zjisténé pii
prejimacim fizeni, bude u téch vad, které nebrani uzivani dila tato informace vyslovné uvedena.
Nebude-li u vady a nedodélku uvedena informace, Ze se jedna o vadu nebranici uzivani dila, berou
smluvni strany na védomi, Ze se jedna o vadu branici uzivani dila.

Nedojde-li mezi obéma smluvnimi stranami k dohodé o terminu odstranéni vad a nedodélkti, pak plati,
ze vady a nedodélky je zhotovitel povinen odstranit nejpozdéji do 14 dnti ode dne ukonceni prejimaciho
fizeni. Zhotovitel se zavazuje v takto urcené lhiit€ odstranit veskeré vady a nedodélky i v piipadé, kdy
podle jeho nazoru za vady a nedodélky neodpovida.

Zhotoviteli je znamo a zavazuje se, Ze naklady na odstranéni veskerych vad a nedodélkti véetné
pripadnych nakladti vynaloZenych objednatelem ¢i zhotovitelem pro pfipad vyhotoveni nezbytnych
znaleckych posudki nese zhotovitel. Objednatel je pro pfipad vzniku nakladt spojenych s uplatnénim
vad a nedodélkti dila opravnén veskeré takto vzniklé naklady zhotoviteli vyuctovat. Zhotovitel se
zavazuje provést thradu vsech téchto nakladt nejpozdéji do 14 dnii ode dne jejich pisemného oznamenti
objednatelem.

Pro pfipad, Ze objednatel neuvede v protokolu o pfedani a prevzeti dila narok, ktery uplatiiuje vici
zhotoviteli z dtivodu existence vad dila a jeho ¢asti, plati, Ze objednatel pozaduje provedeni bezplatné
vymeény vsech téchto vadnych casti dila. Tam, kde nebude mozné provést vyménu vadnych ¢asti dila,
plati, Ze objednatel pozaduje provedeni jejich bezplatné opravy. Nebude-li v piipadé existence
nedodélki dila sjednano jinak, plati, Ze zhotovitel je povinen dilo fadné dokoncit.
Po odstranéni veskerych vad a nedodélkti probéhne nové prejimaci fizeni dila a objednatelem bude
zpracovan novy protokol o pfedani a prevzeti dila, kdy se ustanoveni o pfejimacim fizeni pouziji
obdobné i na toto nové (opakované) piejimaci fizeni. Termin tohoto nového pfejimaciho fizeni je
povinen oznamit objednateli zhotovitel, a to minimalné 3 pracovni dny pfed terminem opakovaného
prejimaciho fizeni.
Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel neni povinen prevzit dilo ¢i jeho ast, které vykazuje vady a
nedodélky branici jeho fadnému uzivani a toto po ném nelze pozadovat. Do doby odstranéni téchto
vad a nasledného nového pfejimaciho fizeni se dilo ¢i jeho ¢ast povazuje za nepfedané.
Clanek XV.

Vlastnické pravo k zhotovované véci a nebezpeci skody na ni
Zhotovitel nese od doby prevzeti stavenisté do fadného predani a prevzeti dila ¢i jeho casti objednateli
nebezpeci skody a jiné nebezpeci na:
dile a vSech jeho castech, a

plochéch, pripadné objektech umisténych na stavenisti a na okolnich pozemcich, a to od doby pfevzeti
stavenisté do radného predani a prevzeti dila ¢i jeho casti, pokud nebude v jednotlivych pfipadech
dohodnuto jinak.
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Zhotovitel nese do doby fadného protokolarniho pfedani a pfevzeti dila i jeho ¢asti nebezpeci skody
vyvolané pouzitim véci, pfistroji, strojii a zafizeni jim opatfenych k provedeni dila ¢i jeho casti,
které se z dlivodu své povahy nemohou stat soucasti ¢i pfislusenstvim dila a které jsou ¢i byly pouzity
k provedeni dila, kterymi jsou zejména:

zafizeni stavenisté provozniho, vyrobniho ¢i socidlniho charakteru; a/nebo

pomocné stavebni konstrukce vSeho druhu nutné ¢ pouzité k provedeni dila (i jeho casti (napf.
podpérné konstrukce, leSeni); a/nebo

ostatni provizorni ¢i jiné konstrukce a objekty pouzité pfi provadéni dila ¢i jeho ¢asti.

Zhotovitel nese nebezpeci skody a jina nebezpeci na vSech vécech, které sam zhotovitel ¢i objednatel
opatfil za ticelem provedeni dila ¢i jeho casti, a to od okamziku jejich prevzeti (opatfeni) do doby
radného protokolarniho pfedani dila, popf. u véci, které je zhotovitel povinen vratit, do doby jejich
vraceni.

Objednatel je od pocatku vlastnikem zhotovovaného dila a vSech véci, které zhotovitel opatfil
k provedeni dila od okamziku jejich zabudovani do dila. Zhotovitel je povinen ve smlouvach se vsemi
poddodavateli toto ujednani respektovat tak, aby objednatel takto vlastnictvi mohl nabyvat.

Veskeré véci, podklady a dalsi doklady, které byly objednatelem zhotoviteli pfedany a nestaly se
soucasti dila, ziistavaji ve vlastnictvi objednatele, resp. objednatel zlistava osobou opravnénou k jejich
zpétnému prevzeti. Zhotovitel je objednateli povinen tyto véci, podklady ¢i ostatni doklady vratit na
vyzvu objednatele, a to nejpozdéji ke dni fadného predani a prevzati dila, s vyjimkou téch,
které prokazatelné a opravnéné spotieboval k naplnéni svych zavazki z pfislusné Realizacni smlouvy,
pripadné z této Dohody.

Clanek XVI
Odpovédnost za vady, zaruka za jakost dila a reklamacni podminky

Smluvni strany pro vylouceni pfipadnych pochybnosti uvadéji, Ze prava povinnosti smluvnich stran
podle tohoto ¢lanku se vztahuji na kazdé dilo, které bude realizovano na zakladé Realizac¢nich smluv
(dle této Dohody). Postupy pro poskytovani zaruky za jakost, zpisob uplatnéni reklamace,
podminky odstranéni reklamovanych vad nebo lhiity pro odstranéni reklamovanych vad se pii
aplikaci pouziji shodné pro kazdé dilo, které bylo na zakladé Realizacnich smluv (dle této Dohody)
zhotovitelem provedeno.

Zaruka za jakost

Zhotovitel poskytuje na dilo zaruku za jakost, kterou se zavazuje a zaroven garantuje, ze veskeré jeho
¢asti budou po celou dobu trvani zarucéni doby bez vad, budou mit vlastnosti pfedpokladané
polozkovym rozpoctem dila, Realizacni smlouvou, touto smlouvou, technickymi normami a pravnimi
predpisy platnymi a t¢innymi v dobé predani a prevzeti plnéni dila, a dale, ze dilo bude zptisobilé
k fadnému uzivani a k ticelu odpovidajicimu urceni dila dle Realizac¢ni smlouvy a této Dohody.
Zhotovitel odpovida za vady dila, které ma dilo v okamziku pfedani a prevzeti dila objednatelem a za
vady dila, které se projevi v pritbéhu zarucni doby poskytované zaruky za jakost.

Zarucni doba v ramci zhotovitelem poskytované zaruky za jakost je na zakladé ujednani smluvni stran
stanovena v délce 60 mésicii na stavebni ¢ast a veskeré stavebni prace v ramci realizovaného dila dle
kazdé Realizacni smlouvy.

Zarucni doby pocinaji bézet dnem nasledujicim po podpisu protokolu o pfedani a prevzeti rfadné
dokonceného dila ¢i jeho casti objednatelem, tj. po podpisu protokolu o predani dila.

Zarucni doby nebézi po dobu, po kterou objednatel nemohl dilo nebo jeji soucast uzivat z dvodu
vyskytu vad, za které odpovida zhotovitel, a to az do doby jejich fadného odstranéni a podpisu nového
protokolu o predani a pfevzeti opravené dila ¢i jeji opravované ¢asti.

Zhotovitel neodpovida pouze za ty vady dila, jestlize tyto vady byly zplisobeny pouzitim véci
predanych mu ke zpracovani objednatelem v pfipadé, Ze zhotovitel ani pfi vynalozeni odborné péce
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nevhodnost téchto véci nemohl zjistit nebo na jejich nevhodnost upozornil a objednatel na jejich pouziti
trval. Zhotovitel rovnéz neodpovida za vady zptisobené dodrZenim nevhodnych pokynt danych mu
objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost téchto pokynti pisemné upozornil a objednatel na jejich
dodrZeni trval nebo jestlize zhotovitel tuto nevhodnost ani pfi vynaloZeni odborné péce nemohl zjistit.
Zhotovitel rovnéz neodpovida za vady dila, které byly zptsobeny objednatelem v diisledku
nevhodného uzivani dila, nebo v diisledku vyssi moci.

Zptisob uplatnéni reklamace:

Objednatel ¢i jim zmocnéna osoba, je povinen vady dila ¢i jeho casti reklamovat u zhotovitele bez

zbytecného odkladu po jejich zjisténi. Oznameni (reklamaci) odesle objednatel na adresu zhotovitele

uvedenou v ¢l. I. této Dohody, resp. na adresu sidla zhotovitele uvedenou aktudlné ve vefejné dostupné
evidenci, do které je zhotovitel na zakladé zapsan nebo na jinou znamou adresu.

Reklamaci je moZzné provést téZ prostiednictvim e-mailové adresy zhotovitele urcené zhotovitelem

pro oficialni prijem elektronické posty, a dale v pfipadé reklamace havarijnich vad dila postacuje pouhé

Ustni oznameni objednatele o vyskytu takovéto vady zhotoviteli, a to na telefonni ¢islo zhotovitele, to

vse na nize uvedené kontaktni tidaje zhotovitele:

a) Kontaktni udaje zhotovitele pro reklamace:

Kontaktni telefon zhotovitele ¢. 1 pro reklamace:
Kontaktni e-mail zhotovitele ¢. 1 pro reklamace:

b) Kontaktni tdaje zhotovitele pro reklamace:
Kontaktni telefon zhotovitele ¢. 2 pro reklamace:
Kontaktni e-mail zhotovitele ¢. 2 pro reklamace:

¢) Kontaktni tdaje zhotovitele pro reklamace:
Kontaktni telefon zhotovitele ¢. 3 pro reklamace:
Kontaktni e-mail zhotovitele ¢. 3 pro reklamace:

Zhotovitel je povinen pro ucely reklamace vad dila a oznamovani vad dila objednateli po celou dobu

trvani zarucni doby sdélovat a aktualizovat pfislusnou e-mailovou adresu a telefonické spojeni dle

shora uvedeného. V reklamaci je objednatel povinen popsat vady dila nebo alespon uvést, jak se tyto
vady projevuji.

Objednatel v reklamaci pfislusné vady a oznameni vady zhotoviteli uvede také, jakym zptisobem

pozaduje sjednat napravu. Objednatel je opravnén v ramci reklamace dila pozadovat:

a) odstranéni vady dodanim nového a fadného plnéni (vymény vadného dila ¢i vymény vadné casti
dila za nové);

b) odstranéni vady opravou, je-li vada odstranitelna;

c) poskytnuti pfiméfené slevy ze sjednané ceny dila, pokud vada neni odstranitelna a ma za nasledek
trvalé omezeni uzivani dila k jejimu tcelu nebo pokud se jedna o vadu neodstranitelnou, ktera vsak
nebrani a neomezuje uzivani dila k jejimu tcelu.

Zpusob vyfizeni reklamace je objednateli dan na vybér stim, Ze uvedené zplisoby je mozné
kombinovat.
Pro pfipad, Ze objednatel neuvede pfi reklamaci vady narok, ktery uplatriiuje viici zhotoviteli z diivodu
existence vad dila a jeho casti, plati, Ze objednatel pozaduje v prvé fadé odstranéni vady dodanim
nahradniho pInéni (vymény dila ¢i vymény vadné casti dila). Tam, kde nebude mozné provést takovou
vyménu vadnych casti dila, plati, Ze objednatel pozaduje provedent jejich bezplatné opravy. Tam, kde
nebude moZné provést ani vyménu ani opravu vadné ¢asti dila, plati, Ze objednatel pozaduje poskytnuti
pfiméfené slevy ze sjednané ceny dila.

Za havarijni vadu je objednatel oprdvnén oznacit takovou vadu, kterd svymi nasledky brani fadnému

uzivani dila k téelu sjednanému Realiza¢ni smlouvou a touto smlouvou, nebo dochdzi-li v dasledku
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této vady k omezeni bézného provozu dila, nebo v dtisledku vyskytu takovéto vady hrozi objednateli
nebo tfetim osobdm vznik Skody.

Reklamaci l1ze uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni doby, pri¢emz smluvni strany se pro tcely
této Dohody dohodly, Ze i reklamace odeslana objednatelem prostfednictvim drzitele postovni licence
v posledni den zaru¢ni doby se povaZzuje za v¢as uplatnénou.

Reklamace se povazuje za dorucenou zhotoviteli v okamziku, kdy se pravni tkon objednatele
obsahujici reklamaci dostane do sféry vlivu zhotovitele. V pfipadé tukonii udinénych za vyuZiti
provozovatele postovnich sluzeb se ma za to, Ze pravni tkon objednatele obsahujici reklamaci byl
zhotoviteli dorucen nejpozdéji tfeti den po jejim odeslani.

Podminky odstranéni reklamovanych vad:

Pokud objednatel pozaduje v reklamaci odstranéni vady, je zhotovitel povinen neprodlené po obdrzeni
reklamace objednatele zahdjit prace vedouci k odstranéni reklamované vady.

Zhotovitel musi vzdy pisemné sdélit objednateli v jakém terminu vadu(y) odstrani.

Nezahdji-li zhotovitel prace vedouci k odstranéni reklamované vady ani do 7 dni po obdrzeni
reklamace objednatele, je objednatel opravnén poveéfit odstranénim vady jinou odborné zptisobilou
pravnickou nebo fyzickou osobu. Veskeré takto vzniklé naklady objednatele uhradi zhotovitel do 14
dnti ode dne, kdy obdrzel pisemnou vyzvu objednatele k uhrazeni téchto nakladii. Uhrazenim naklada
na odstranéni vad jinou odborné zptisobilou osobou podle tohoto odstavce neni dotfeno pravo
objednatele pozadovat po zhotoviteli zaplaceni prislusné smluvni pokuty dle této Dohody.

Jestlize objednatel v reklamaci vyslovné uvede, Ze se jedna o havarijni vadu, je zhotovitel povinen
zahdjit prace na odstratiovani této havarijni vady nejpozdéji do 48 hodin po obdrzeni reklamace
(oznameni), nebude-li v konkrétnim pfipadé dohodou smluvnich stran sjednano jinak. Tato pripadna
jina dohoda smluvnich stran musi byt uzavfena a potvrzena pisemne.

Nezah4ji-li zhotovitel prace vedouci k odstranéni reklamované havarijni vady ve sjednaném terminu
po obdrzeni reklamace (oznameni) objednatele, je objednatel opravnén poveérit odstranénim havarijni
vady jinou odborné zptisobilou pravnickou nebo fyzickou osobu. Veskeré takto vzniklé naklady
objednatele uhradi zhotovitel do 14 dnti ode dne, kdy obdrzel pisemnou vyzvu objednatele k uhrazeni
téchto nakladt. Uhrazenim nakladt na odstranéni vad jinou odborné zptisobilou osobou podle tohoto
odstavce neni dotéeno pravo objednatele pozadovat po zhotoviteli pfislusné smluvni pokuty dle této
Dohody.

Objednatel je povinen umoZznit pracovnikiim zhotovitele pfistup do mist, do kterych je nutny
anezbytny pristup k odstranéni vady. Pokud tak neucini, neni zhotovitel v prodleni s terminem
zahdjeni praci na odstranéni vady ani s terminem pro odstranéni vady.

Objednatel je opravnén prevést své pravo reklamace vad dila u zhotovitele na tfeti osobu.
Lhity pro odstranéni reklamovanych vad:

Lhiitu pro odstranéni reklamovanych vad sjednaji obé smluvni strany podle povahy a rozsahu
reklamované vady. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé o terminu odstranéni reklamované vady,
plati, Ze reklamovana vada musi byt odstranéna nejpozdéji do 7 dnti ode dne uplatnéni reklamace
objednatelem.

Lhiitu pro odstranéni reklamovanych vad oznacenych objednatelem jako havarijni sjednaji obé smluvni
strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi obéma smluvnimi stranami
k dohodé o terminu odstranéni reklamované havarijni vady, plati, Ze havarijni vada musi byt
odstranéna nejpozdéji do 48 hodin od okamziku uplatnéni reklamace (0oznameni) objednatelem.

Nedokonci-li zhotovitel prace vedouci k odstranéni reklamované vady ve sjednaném terminu,
je objednatel opravnén povéfit odstranénim reklamované vady jinou odborné zptsobilou pravnickou
nebo fyzickou osobu. VeSkeré takto vzniklé naklady objednatele uhradi zhotovitel do 14 dnti ode dne,
kdy obdrzel pisemnou vyzvu objednatele k uhrazeni téchto nakladti. Uhrazenim nakladd na odstranéni
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vad jinou odborné zptisobilou osobou podle tohoto odstavce neni dotéeno pravo objednatele pozadovat
na zhotoviteli zaplaceni pfislusné smluvni pokuty dle této Dohody.

O odstranéni reklamované vady sepise zhotovitel protokol, ve kterém objednatel potvrdi prevzeti
dokoncenych praci na odstranéni vady nebo uvede dtivody, pro které odmita opravu vad prevzit.

Clanek XVIL

Pojisténi zhotovitele
Zhotovitel je povinen mit na dobu ode dne podpisu této Dohody az do jejiho ukonceni, a to po celou
dobu poskytovani plnéni dle jednotlivych Realizacnich smluv a této Dohody, uzavienu pojistnou
smlouvu na pojisténi odpovédnosti za skodu zptisobenou objednateli ¢i tfetim osobam pfi realizaci
predmétu Realizacnich smluv a této Dohody, a to vcetné Skody zptlisobené pracovniky zhotovitele (dale
jen ,, pojistna smlouva”).
Zhotovitel se zavazuje mit uzavienu pojistnou smlouvu s limitem pojistného plnéni ve vysi min.
1.000.000,- K¢ z jedné skodni udalosti.
Zhotovitel ma uzavfenu pojistnou smlouvuy, jejimz pfedmétem je pojisténi odpovédnosti za skodu
zplisobenou objednateli ¢i tfetim osobam pfi realizaci pfedmétu této Dohody a jednotlivych
Realizac¢nich smluv, tj. pfedmétu piislusné vefejné zakazky, a to s poZadovanym limitem pojistného
plnéni a dale sjednanou za podminek tohoto ¢lanku. Zhotovitel se zavazuje udrzovat v platnosti a
ucinnosti tuto pojistnou smlouvu ve sjednané dobé dle tohoto clanku.
Potvrzeni (certifikat) o pojisténi zhotovitele dle tohoto clanku ¢i kopii prislusné pojistné smlouvy se
zhotovitel zavazuje kdykoliv predlozit objednateli na jeho Zadost, a to nejpozdéji do 3 pracovnich dnii
ode dne zadosti objednatele.

Zhotovitel se déle zavazuje fadné a vcas plnit veskeré zavazky z pojistné smlouvy pro néj plynouci a
udrzovat pojisténi dle tohoto ¢lanku po celou dobu plnéni dila. V pripadé zaniku pojistné smlouvy
uzavie zhotovitel nejpozdéji do 7 dnii pojistnou smlouvu alespon ve stejném rozsahu a tuto predlozi
v kopii objednateli nejpozdéji do 3 pracovnich dnii ode dne jejiho uzavfeni, a to spolecné s dokladem
prokazujicim zaplaceni pojistného na obdobi ode dne uzavieni pojistné smlouvy do dne fadného
predani dila objednateli bez vad a nedodélkti nebo doby odstranéni i piipadnych vad a nedodélka
zjisténych pfi prejimacim fizeni, a dale do doby fadného vyklizeni stavenisté, eventualné potvrzenim
pojistovaciho ustavu o zaplaceném pojistném na toto obdobi.

V pfipadé€ nesplnéni povinnosti zhotovitele dle tohoto ¢lanku bude takové jednani povazovani za
podstatné poruseni povinnosti zhotovitele dle této Dohody a objednatel ma v takovém piipadé pravo
odstoupit od této Dohody a pfislusné Realizacni smlouvy a ma pravo na nahradu skody timto vzniklou.

Cléanek XVIIL
Poddodavatelsky systém

Zhotovitel je opravnén povérit plnénim casti pfedmeétu této Dohody tfeti osobu, tj. poddodavatele.
Zhotovitel odpovida za ¢innost poddodavatele tak, jakoby pfedmét této Dohody plnil sdm. Zhotovitel
je povinen zabezpecit ve svych poddodavatelskych smlouvach s poddodavateli splnéni veSkerych
povinnosti poddodavatele tak, jak vyplyvaji zhotoviteli z pfislusnych pravnich predpisti a dale z této
Dohody, a to pfiméfené k povaze a rozsahu poddodavky. Zhotovitel se zavazuje, Ze poddodavatel bude
po celou dobu provadéni poddodavky v ramci plnéni pfedmétu této Dohody splhovat pozadavky
stanovené zakonem. Zhotovitel je dale povinen zabezpelit, Ze poddodavatel bude seznamen se
skutecnosti, Ze své ¢innosti a poskytovani pfisluSnych stavebnich praci, ¢i souvisejicich dodavek a
sluzeb musi provadét v souladu se znénim této Dohody.

Zhotovitel je opravnén vrdmci plnénim pfedmétu této Dohody a vramci jeho pripadného
poddodavatelského systému povéfit plnénim nékterych casti pfedmétu této Dohody pouze ty
poddodavatele, jejichz prostfednictvim prokazoval v prislusném vybérovém fizeni na pfedmét vefejné
zakéazky (ktery je zaroven predmétem této Dohody), na zdkladé kterého byla uzaviena tato Dohoda,
kvalifikaci, ¢i které vyslovné uvedl vramci své nabidky v prislusném vybérovém fizeni jako
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poddodavatele, ktefi se budou podilet na pInéni pfedmétu této Dohody, tj. pfedmétu prislusné verejné
zakazky, nebude-li s objednatelem dohodnuto jinak.

Zhotovitel neni opravnén v pritbéhu trvani této Dohody povérit plnénim casti pfedmétu této Dohody
jiného dalsiho poddodavatele (vyjma téch, jejichz prostfednictvim prokazoval v pfislusném vybérovém
rizeni kvalifikaci, ¢i téch, které vyslovné uvedl v ramci své nabidky v pfislusném vybérovém fizeni jako
poddodavatele, ktefi se budou podilet na plnéni predmétu této Dohody) ¢i zménit poddodavatele bez
predchoziho pisemného souhlasu objednatele. Objednatel souhlas s povéfenim ¢i zménou
poddodavatele dle tohoto ¢lanku nevyda, pokud:

prostrednictvim ptivodniho poddodavatele zhotovitel v pfislusném vybérovém fizeni vefejné zakazky,
na zakladé kterého byla uzaviena tato Dohoda, prokazoval kvalifikaci a novy poddodavatel nebude
mit odpovidajici kvalifikaci ¢i nebude naplnovat pfislusna kvalifika¢ni kritéria vybérového fizeni
v rozsahu, v jakém tato kvalifikace byla poddodavatelsky prokazana, nebo

novy poddodavatel nebude spliiovat pozadavky vyplyvajici z pravnich predpisti.

V piipadé realizace plnéni dle této Dohody prostrednictvim poddodavatele je zhotovitel povinen na
zadost objednatele specifikovat ¢asti pfedmétu plnéni, které plni pro zhotovitele jeho poddodavatelé, a
to do 7 dntt od doruceni takové zadosti objednatele. Zhotovitel tak ucini pisemné, kdy v takovém
pripisu radné a pravdivé uvede poddodavatelsky systém spolecné s uvedenim identifikac¢nich tdaji
kazdého poddodavatele, rozsahu poddodavky, kterou bude tento poddodavatel provadét, a dale
uvedenim vécného a procentudlniho podilu stavebnich praci, dodavek sluzeb poddodavatele na
realizaci pfedmétu plnéni dle této Dohody.

V pfipadé, Ze zhotovitel nema v umyslu zadat urcitou cast plnéni této Dohody nékterému
poddodavateli, je zhotovitel povinen na zadost objednatele predlozit pisemné cestné prohlaseni, ve
kterém tuto skutecnost uvede, a to do 7 dnti od doruceni takové zadosti objednatele. V takovém pripadé
vsak zhotovitel dale neni opravnén zadnou cast realizace plnéni dle této Dohody jakémukoliv
poddodavateli nasledné zadat, nebude-li s objednatelem sjednano jinak.

Zhotovitel si je védom skutecnosti, Ze objednatel ma zajem o plnéni pfedmétu této Smlouvy dle zasad
socialné odpovédného zadavani vefejnych zakazek. Zhotovitel je povinen zajistit fadné a véasné plnéni
finan¢nich zavazka vaci svym poddodavatelim, kdy za fadné a vcasné plnéni se povazuje plné
uhrazeni poddodavatelem vystavenych faktur za plnéni poskytnuta k plnéni verejné zakazky, a to vzdy
do 5 pracovnich dnd od obdrZeni platby ze strany objednatele za konkrétni plnéni. Zhotovitel se
zavazuje prenést totoznou povinnost do dalsich trovni dodavatelského fetézce a zavazat své
poddodavatele k pInéni a Sifeni této povinnosti téz do nizsich trovni dodavatelského fetézce.
Objednatel je opravnén pozadovat predlozeni smlouvy uzaviené mezi zhotovitelem a jeho
poddodavatelem k nahlédnuti.

Pro vylouceni pochybnosti smluvni strany ujednavaji, Ze ustanoveni tohoto ¢lanku se vztahuji také na
Realiza¢ni smlouvy.

Clanek XIX.
Osoby opravnéné jednat za smluvni strany — Kontaktni osoby
Pro veskera jednani ve véci plnéni dle této Dohody, povétuje objednatel nasledujici kontaktni osoby:

ve vécech smluvnich: Ing. Daniela Luskova, MPA, feditelka, tel.. +420 702 088 428, e-mail:
reditel@ddhk.cz

ve vécech technickych — Dozor:

Pro veskera jednani ve véci plnéni dle této Dohody, povéfuje zhotovitel ¢. 1 nasledujici kontaktni
osoby:

ve vécech smluvnich:
ve vécech technickych:

Stavbyvedouci:
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19.3.  Pro veskera jednani ve véci plnéni dle této Dohody, povétfuje zhotovitel ¢. 2 nasledujici kontakini
osoby:

19.3.1.  ve vécech smluvnich:
19.3.2.  ve vécech technickych:
Stavbyvedouci:

19.4.  Pro veskera jednani ve véci plnéni dle této Dohody, povétfuje zhotovitel ¢. 3 nasledujici kontakini
osoby:

19.4.1. ve vécech smluvnich:
19.4.2.  ve vécech technickych:
Stavbyvedouci:

19.5. Objednatel je opravnén vyse uvedené kontaktni osoby objednatele ve vécech smluvnich i technickych
jednostranné zménit. O této zméné, vcetné uvedeni novych kontaktnich tdaji, je objednatel povinen
vzdy pisemné nejpozdéji do 3 dnti od takové zmény vyrozumét zhotovitele (také e-mailem).

19.6. Kazdy zhotovitel je opravnén vyse uvedené kontaktni osoby ve vécech smluvnich i technickych
jednostranné zménit. O této zméné, véetné uvedeni novych kontaktnich tdajt, je zhotovitel povinen
vzdy pisemné nejpozdéji do 3 dnti od takové zmény vyrozumét objednatele (také e-mailem).

Clanek XX.
Dorucovani

20.1. Pisemnosti mohou byt doruceny osobnim pfedanim, dorucenim do datové schranky, anebo mohou byt
doruceny prostfednictvim doporucené postovni zasilky. Veskeré pisemnosti mezi smluvnimi stranami
budou adresovany do sidel smluvnich stran nebo na korespondencni adresy, které jsou uvedeny v ¢l. I.
této Dohody nebo které si smluvni strany pisemné specifikuji, a to k rukdm pfislusnych kontaktnich
osob. Pro doporucené postovni zésilky pisemnosti plati, Ze byly doruceny 3. pracovni den ode dne po
jejich podani na postu a bylo-li odeslano na adresu v jiném statu, pak 15. pracovni den po odeslani.,
ledaze by viibec nedoslo k jejich doruceni z divodii na strané posty.

20.2.  V ramci naplnéni predmétu této Dohody (pfislusné Realizacni smlouvy) mohou byt vyjimecné veskeré
pisemnosti organizac¢niho a technického razu, které nesnesou zbytecného odkladu z hlediska splnéni
prislusnych smluvnich ¢i zakonnych lhat, a dale pisemnosti tykajici reklamaci, mezi smluvnimi
stranami zasilany vyjimecné téz e-mailem, a to k rukdm prislusné kontaktni osoby ve vécech smluvnich
a zaroven kontaktni osoby ve vécech technickych pfislusného adresata, kdy takové odeslani nasledné
nahrazuje splnéni povinnosti dle pfedchoziho odstavce. Na zZadost adresata ma odesilatel pisemnosti
povinnost zaslat prislusnou pisemnost i na korespondencni adresu adresata v pisemné podobe.

Clanek XXI.
Sank¢ni ustanoveni

21.1. 'V pripadé prodleni objednatele se zaplacenim sjednané ceny za dilo ¢i jeho casti sjednavaji smluvni
strany smluvni tirok z prodleni ve vysi 0,02 % z dluzné castky v K¢ bez DPH za kazdy i zapocaty den
prodleni.

21.2.  V pripadé, ze zhotovitel neprovede dilo fadné a vcas dle termin(i pro plnéni dila (dle Realizacni
smlouvy) ¢i jeho ¢asti, zavazuje se zaplatit objednateli smluvni pokutu za prodleni dokoncenim dila a
predanim a pfevzetim dila ve vysi 500,- K¢ bez DPH za kazdy i zapocaty den prodleni.

21.3. V pripadé, Ze zhotovitel neodstrani vady a nedodélky, s nimiz bylo dilo pfevzato v ramci pfejimaciho
fizeni dila dle Realiza¢ni smlouvy a této Dohody ve stanovené lhiité, zavazuje se zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ bez DPH za kazdy zapocaty den prodleni a za kazdy pfipad nesplnéni
(t. za kazdou fadné a vcas neodstranénou vadu). Tim neni dotcen narok na smluvni pokutu za prodleni
s realizaci a dokoncenim dila dle predchoziho odstavce.
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21.4. 'V pripadé, Ze zhotovitel porusi svou povinnost tykajici se vedeni stavebniho deniku (véetné zapist,
uchovavani stavebniho deniku atd.) dle této Dohody, zavazuje se zaplatit objednateli smluvni pokutu
ve vysi 2.000,- K¢ bez DPH za kazdy pripad nesplnéni této povinnosti.

21.5.  V pripadé, Ze zhotovitel porusi predpisy tykajicich se BOZP (zejména zakona ¢. 309/2006 Sb., stavebniho
zakona, nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizsich minimalnich pozadavcich na bezpec¢nost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich a zakona ¢. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozd€jsich predpisi)
kteroukoliv z osob zhotovitele (pracovnikt apod.) vyskytujicich se na stavenisti, zavazuje se zaplatit
objednateli smluvni pokutu smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ bez DPH za kazdy pfipad takového
poruseni.

21.6. V pfipadé, Ze zhotovitel nevyklidi stavenisté ve sjednané lhiité dle této Dohody (pfipadné Realizacni
smlouvy) od preddni a prevzeti dila, zavazuje se zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 %
z celkové ceny dila v K¢ bez DPH za kazdy i zapocaty den prodleni.

21.7.  V pripadé, ze zhotovitel nezahaji odstranovani ¢i neodstrani reklamované vady ve sjednanych lhitach,
zavazuje se zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ bez DPH za kazdy i zapocaty den
prodleni a za kazdy pfipad nesplnéni (tj. za kazdou fadn€ a vcas neodstranénou vadu). V ptipadé, ze
se jedna o reklamovanou vadu, ktera brani fadnému uzivani dila, pfipadné hrozi nebezpeci skody
velkého rozsahu, (havarijni vady), a zhotovitel nezahaji odstrariovani ¢i neodstrani tyto reklamované
havarijni vady ve sjednanych lhiitach, zavazuje se zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1000,-
K¢ bez DPH za kazdy i zapocaty den prodleni a za kazdy pfipad nesplnéni (tj. za kazdou fadné a vcas
neodstranénou havarijni vadu).

21.8. V pripadé, ze zhotovitel porusi svou povinnost tykajici se zavazku pojisténi zhotovitele stanoveného
touto smlouvou (pfipadné Realiza¢ni smlouvou), zavazuje se zaplatit objednateli smluvni pokutu ve
vysi 1.000,- K¢ bez DPH za kazdy zapocaty den prodleni s nesplnénim podminky povinného pojisténi
dle této Dohody.

21.9. V pripadé, ze zhotovitel porusi svou povinnost soucinnosti pfi vykonu finan¢ni kontroly dle zakona o
finan¢ni kontrole dle této Dohody ¢i porusi svou povinnost mlcenlivosti sjednanou v této Dohodé,
zavazuje se zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 50.000,- K¢ bez DPH za kazdy piipad nesplnéni.

21.10. V pripadé, Ze zhotovitel porusi svou povinnost provadét dilo za pfimé ucasti osob (poddodavateli),
kterymi byla prokazana kvalifikace v ramci pfislusného vybérového fizeni ¢i bez souhlasu objednatele
zméni osobu poddodavatele (ve smyslu c¢lanku o poddodavatelském systému), zavazuje se zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ bez DPH za kazdy takovy pfipad poruseni a kazdou
osobu, a to i opakované.

21.11.  Smluvni pokuty a tiroky dle této Dohody jsou splatné dnem, kdy na né opradvnéné strané vznikne narok.
VySe trokt ¢i smluvnich pokut bude ozndmena na zakladé vyzvy k jejich zaplaceni dorucené povinné
strané, véetné vydisleni jejich poZadované vyse. Tyto pokuty je objednatel opravnén zapocist proti svym
zavazkdm vici zhotoviteli dle této Dohody.

21.12.  V pripadé, ze zavazek provést dilo zanikne pfed fadnym ukoncenim dila, nezanika nérok na smluvni

vvvvvv

zanik naroku na smluvni pokutu za prodleni s plnénim.

21.13. Ustanovenim o smluvnich pokutach neni dotcen narok kterékoliv smluvni strany na pfipadnou
nahradu skody a uslého zisku, které ji vznikly nesplnénim povinnosti druhé smluvni strany. Smluvni
pokuty se nezapocitavaji na nahradu pfipadné vzniklé skody. Nahradu skody lze vymahat samostatné
vedle smluvni pokuty v plné vysi.

21.14.  Sankce dle této Dohody mohou byt uplatnény vedle sebe, tzn., Ze je-li jednim jednanim ¢i opomenutim
poruseno vice povinnosti z této Dohody zajisténych sankci, je strana opravnéna k sankci opravnéna
vSechny tyto sankce uplatnit a strana povinna je povinna vSechny takto uplatnéné sankce akceptovat.
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Clanek XXIL
Zanik Dohody

22.1.  Uéinnost této Dohody miiZe byt ukonéena na zakladé néasledujiciho:
22.1.1.  uplynutim sjednané doby urcité, na kterou byla tato Dohoda sjednana, a to viic¢i vSem zhotovitelim;

22.1.2.  dohodou vSech smluvnich stran, a to ke dni podpisu takové dohody ¢i ke sjednanému dni dle takové
dohody, a to viici vSem zhotovitelim;

22.1.3. dohodou objednatele a nékterého ze zhotovitelti, a to ke dni podpisu takové dohody ¢i ke sjednanému
dni dle takové dohody, a to viici dotcenému zhotoviteli, se kterym je dohoda uzavirana;

22.14. odstoupenim objednatele ze zakonnych dtivodti ¢i z diivodi specifikovanych touto Dohodou, a to ve
vztahu k dotéenému zhotoviteli, vii¢i kterému objednatel odstoupeni od této Dohody ucinil;

22.1.5. odstoupenim nékterého ze zhotovitelti ze zakonnych diéivodd ¢i z dtivodli specifikovanych touto
Dohodou, a to ve vztahu dotéeného zhotovitele, ktery odstoupeni od této Dohody vici objednateli
udinil;

22.1.6. vypovédiobjednatele, a toibez udani dtivodu, s vypovédni dobou tii mésice, ktera zacina bézet prvnim
dnem kalendafniho mésice ndsledujiciho po doruceni vypovédi prislusnému zhotoviteli, a to ve vztahu
k dotéenému zhotoviteli, vii¢i kterému objednatel vypovéd této Dohody ucinil;

22.2.  Smluvni strany v zajmu pravni jistoty smluvnich vztahti vyplyvajicich z této Dohody stanovuji, Ze:

22.2.1. v piipadé vypovédi ¢i odstoupeni objednatele ve vztahu k nékterému (jednomu) ze zhotoviteli ziistava
tato Dohoda t¢inna mezi zbyvajicimi smluvnimi stranami;

22.22. v piipadé vypovédi ¢i odstoupeni nékterého (jednoho) ze zhotovitelti od této Dohody, ztistava tato
Dohoda t¢inna mezi zbyvajicimi smluvnimi stranami.

22.3.  Objednatel ma pravo dale od této Dohody odstoupit viici dotcenému zhotoviteli, v pfipadé podstatného
poruseni této Dohody ze strany takového zhotovitele, jak je dale v této Dohodé piipadné Realizacnich
smlouvach ujednano. A dale v pfipadech, kdy se za podstatné poruseni této Dohody povazuje zejména
nasledujici:

22.3.1. prodleni zhotovitele s poskytovanim plnéni dle Realizacni smlouvy, v délce presahujici 10 dni nad
ramec sjednaného terminu plnéni prislusného plnéni Realiza¢ni smlouvy;

22.3.2. poruseni povinnosti ze strany zhotovitele, plynouci z této Dohody ¢i Realizacni smlouvy, na které byl
prislusny zhotovitel ze strany objednatele upozornén vyzvou k ndpravé a zhotovitel nesplnil svou
povinnost (nenapravil své jednani) ani v objednatelem poskytnuté pfimérené lhité;

22.3.3. poruSeni ustanoveni této Dohody ze strany zhotovitele, za které se povazuje nedodrZeni ¢i poruseni
podminek této Dohody, pfipadné Realiza¢ni smlouvy, vedouci k ohrozeni zabezpeceni zdravotni péce
na stran€ objednatele
Utinky odstoupeni objednatele podle tohoto odstavce se vztahuji vzdy na konkrétniho zhotovitele,
ktery se jednani podle tohoto odstavce dopusti a ve vtahu k némuz objednatel od této Dohody odstoupi.

22.4.  Smluvni strana, kterd svym jednanim, zdrZenim nebo opomenutim zavdala pfi¢inu pro odstoupeni
druhé smluvni strany od této Dohody je povinna uhradit odstupujici smluvni strané veskeré naklady
(f. nahradu skody, usly zisk apod.), které vzniknou odstupujici smluvni strané z divodu jejiho
odstoupeni od Dohody. Uvedené naklady, nahrada skody a usly zisk jsou splatné bezhotovostné na
ucet opravnéné smluvni strany do 14 dnti ode dne, kdy je tato smluvni strana povinné strané vycisli.

22.5.  Odstoupenim od Dohody neni dotc¢eno pravo opravnéné smluvni strany na zaplaceni smluvnich pokut a
sankci dle této Dohody ani na nahradu skod ¢i uslého zisku vzniklych z dtivodu poruseni této Dohody.

Clanek XXIIL.
Vyssi moc
23.1.  Pro ucely této Dohody (a Realizac¢nich smluv) se za vy$$i moc povazuje mimoradna a neodvratitelna
udalost mimo kontrolu smluvni strany, ktera se na ni odvolava, kterou nemohla predvidat pfi uzavieni
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23.2.

23.3.

23.4.

23.5.

24.1.

24.2.

24.3.

24.4.

této Dohody a ktera ji brani v plnéni zavazkli vyplyvajicich z této Dohody, pfipadné Realizacni
smlouvy. Za okolnosti vys$i moci branici plnéni se povazuji takové okolnosti, které vzniknou po
uzavrieni Realiza¢ni smlouvy v dtsledku udalosti vyjimecného charakteru, a za které 1ze povazovat
zejména: zivelné katastrofy, valky, invaze, obcanska valky, obcanské nepokoje, pandemie celostatni ¢i
celosvétovych rozmérti, nebo teroristické utoky, generalni stdvku a odstavky celych primyslovych
odvétvi, pokud byly potvrzeny odborovou radou nebo odborovym svazem apod.

V pripadé vzniku okolnosti branicich smluvni strané v plnéni povinnosti dle této Dohody a Realizacni
smlouvy v disledku okolnosti vyssi moci je tato strana povinna neprodlené informovat druhou stranu
o vzniku a zaniku této okolnosti, a to nejpozdéji do 7 dnti od jejiho vzniku a zaniku. V ozndmeni musi
byt uvedeno, které smluvni zavazky jsou okolnostmi vyssi moci dotceny a jak. Telefonické nebo e-
mailové oznameni musi byt bezodkladné potvrzeno pisemné. Na pozadani predlozi strana, ktera se
dovolava vyssi moci, vérohodny diitkaz o této skutecnosti. Pokud povinna strana nesplni svou
povinnost oznamit druhé strané vznik a zanik okolnosti vys$si moci, ztraci narok na tpravu smluvnich
podminek. Smluvni strany se zavazuji pfijmout takova opatfeni, ktera budou minimalizovat nasledky
vyssi moci.

Pokud celkové trvani piipadu ¢i situace povazované za vyssi moc v ramci jednoho pfipadu presahne 3
meésice, situace se bude fesit vzajemnou dohodou. Pokud nebude dosaZeno dohody do 30 dnti, ma
strana, kterd se dovol4vala vy$$i moci, pravo odstoupit od Dohody. Uéinnost odstoupeni nastava dnem
doruceni oznameni o odstoupeni druhé strané.

Strana, ktera je ovlivnéna vyssi moci, podnikne na své naklady (pokud nebude dohodnuto jinak) takova
opatteni, ktera povedou k zachovani jeji schopnosti plnit své zavazky vyplyvajici z této Dohody a
pfipadné také Realiza¢ni smlouvy tak, aby mohla obnovit ¢innost co nejdfive po pominuti okolnosti
vyssi moci.

Shora uvedend ustanoveni o pfipadech zasahti vyssi moci v Zadném pfipadé nezbavuji zadnou ze
smluvnich stran povinnosti plnit své smluvni zavazky neovlivnéné okolnostmi vyssi moci.

Cléanek XXIV.
Ostatni ujednani

Smluvni strany jsou povinny poskytovat si soucinnost potfebnou pro dosazeni ticelu této Dohody,
zejména se vzajemné informovat o veskerych (i potencidlnich) pfekdzkach a okolnostech, které maji,
anebo by mohly mit vliv na plnéni pfedmétu této Dohody (pfislusné Realizacni smlouvy) a dosaZeni
ucelu této Dohody.

V souladu s ustanovenim § 2 pism. e) zdkona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vefejné spravé je
zhotovitel osobou povinnou spoluptisobit pfi vykonu finan¢ni kontroly. Toto ustanoveni plati pro
zhotovitele samotného i veskeré piipadné poddodavatele zhotovitele.

Zhotovitel je povinen zachovavat mléenlivosti viii tfetim osobdm o veSkerych skutec¢nostech, o nichz
se dozvédél v souvislosti s vykonem cinnosti na zakladé této Dohody. Zhotovitel se zavazuje, Ze
obchodni a technické informace, které mu byly svéfeny objednatelem ¢i osobou povéfenou
objednatelem, nezpfistupni tfetim osobam bez pisemného souhlasu objednatele a nepouzije pro jiné
ucely nez plnéni predmétu a podminek této Dohody. Zhotovitel se zavazuje, Ze zabezpedi pred
nepovolanymi osobami takové informace, které tvofi nebo mohou tvofit obchodni tajemstvi a takové,
které spadaji pod ochranu zak. ¢. 148/1998 Sb., o ochrané utajovanych skutecnosti a o zméné neékterych
zakonti, ve znéni pozdéjsich predpisi a zakona ¢. 110/2019 Sb., o zpracovani osobnich tdajti, ve znéni
pozdéjsich predpist. Povinnost mléenlivosti dle tohoto odstavce se vztahuje i na osoby, které zhotovitel
povéri plnénim této Dohody, tj. na zaméstnance zhotovitele a dalsi osoby, které zhotovitel pouZzije ¢i
povéri v souvislosti s poskytovanim plnéni dle této Dohody (poddodavatelé).

Smluvni strany déle ujednaly, Ze ustanoveni dle tohoto ¢lanku se vztahuji také na Realizac¢nich smluv.
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CL. XXV.
Uvetejnéni Dohody

Ve smyslu zékona ¢. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znéni pozdé&jsich predpisti (dale jen ,zékon o
registru smluv”) berou smluvni strany na védomi, Ze prostfednictvim registru smluv se povinné
uvefejniuje timto zakonem vymezena soukromopravni Dohoda ¢i jina obdobna Dohoda, jejiz stranou je
objednatel jako subjekt povinny takové Dohody uvefejiiovat. Ve smyslu zakona ¢. 134/2016 Sb., o
zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich prepist (dale jen ,ZZVZ") berou smluvni strany na
védomi, Ze prostfednictvim profilu zadavatele se povinné uvefejiiuje timto zakonem vymezena
Dohoda uzaviena na vefejnou zakazku, jejiz stranou je objednatel (zadavatel) povinny takové Dohody
uvefejniovat. Souladu se zakonem o registru smluv a ZZVZ podléha také rezim této Dohody.

Zhotovitel vyslovné souhlasi s tim, aby tato Dohoda vcetné jejich pfipadnych zmén a dodatk® byla
vedena v evidenci smluv ve smyslu zdkona o registru smluv a ZZVZ. Zhotovitel timto dale bere na
védomi a souhlasi s tim, Ze ve smyslu tohoto ¢lanku bude tato Dohoda vefejné piistupna v pfislusné
evidenci smluv dle zdkona o registru smluv, ZZVZ ¢i vefejné pfistupna na webovych strankach
urcenych objednatelem (napft. profil zadavatele), kdy budou uverejnény zejména tidaje o identifikaci
smluvnich stran, vymezeni pfedmétu Dohody, cené ¢i hodnoté plnéni a datu uzavieni Dohody.
Zhotovitel prohlasuje, ze skutecnosti a tidaje vyslovné uvedené v této Dohodé€ nepovazuje za své
obchodni tajemstvi a diivérné informace a ud€luje timto objednateli svoleni k jejich uziti a zvefejnéni
bez stanoveni jakychkoliv dalSich podminek ¢i vyhrad. Smluvni strany prohlasuji, Ze zadna cast této
Dohody nenapliiuje znaky obchodniho tajemstvi (ve smyslu § 504 ob¢anského zakoniku). Pro pfipad,
kdy by Dohoda obsahovala osobni tidaje, které nejsou zahrnuty ve vyse uvedeném vyctu a které
zaroven nepodléhaji uverejnéni dle prislusnych pravnich predpisti, zhotovitel udéluje sviij souhlas se
zpracovanim téchto tdaji, konkrétné s jejich zvefejnénim v registru smluv ve smyslu tohoto clanku.
Zhotovitel udé€luje souhlasy objednateli ve smyslu tohoto ¢lanku na dobu neurcitou.

Smluvni strany dale ujednaly, Ze ustanoveni dle tohoto ¢lanku se vztahuji také na Realizac¢nich smluv,
bude-li to vyzadovano pfislusnou pravni tpravou plynouci z obecné zavaznych pravnich predpist.

Clanek XXVI.
Ochrana osobnich adaji

Smluvni strany se zavazuji dodrzovat pfislusna ustanoveni tykajici se dodrzovani ochrany osobnich
udaji, budou-li na zakladé této Dohody zpracovavany, uchovavany a pouzivany, a to zejména ve
smyslu zakona ¢. 110/2019 Sb., o zpracovani osobnich udajti, ve znéni pozdéjsich predpisa ¢i dle
obecného nafizeni o ochrané osobnich tdajtit Evropského parlamentu a Rady (EU) ¢. 2016/679 ze dne
27. 4. 2016 o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich tidajti a o volném pohybu
téchto udajt.

Veskeré osobni udaje, budou-li na zakladé této Dohody shromazdovany, budou ziskavany a
zpracovavany pouze z provoznich divodii a pro ucely zajisténi realizace praci, dodavek a sluzeb a
vykontl, které jsou pfedmétem této Dohody a naplnéni veSkerych zavazkii souvisejicich s pInénim této
Dohody. V ramci zpracovavani, uchovavani ¢i pouziti veskerych osobnich tidaji uvedenych v této
Dohodé kazdou ze smluvnich stran, pfipadné ziskanych v ramci plnéni predmétu této Dohody
sdélenim jakékoliv ze smluvnich stran, budou tyto shromazdovany, zpracovavany a uchovavany pouze
v nezbytném rozsahu pro naplnéni stanoveného tucelu a po nezbytné nutnou dobu k naplnéni
stanoveného ucelu této Dohody. Bude-li nezbytné ujednat blizsi ¢i specifictéjsi ujednani o ochrané
osobnich idajd, jejich shromazdovani, zpracovavani, uchovavani a uzivani, bude takové ujednani mezi
smluvnimi stranami pfipadné upraveno v ramci pisemného souhlasu se zpracovanim a ochranou
osobnich tdaji.

Clanek XXVIL
Pravni rezim Dohody
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27.1. Prava a povinnosti smluvnich stran vyslovné touto smlouvou neupravené se fidi prislusSnymi
ustanovenimi zdkona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, ve znéni pozdéjSich predpisti, zejména
ustanovenimi § 2586 a nasl. obcanského zakoniku, tj. ustanovenimi o Dohodé o dilo.

27.2.  Smluvni strany sjednavaji, Ze pokud v dasledku zmény ¢i odlisného vykladu pravnich predpisti nebo
judikatury soudti bude u nékterého ustanoveni této Dohody shledan dtivod neplatnosti pravniho
ukonu, Dohoda jako celek plati nadale, pricemz za neplatnou bude mozné povazovat pouze tu cast
Dohody, které se diivod neplatnosti tyka. Smluvni strany se zavazuji toto neplatné ustanoveni doplnit
¢i nahradit novym ujednanim, které bude odpovidat aktuadlnimu vykladu pravnich predpisti, aby
smyslu a ticelu této Dohody bylo dosazeno.

27.3.  Pro feSeni sporti smluvnich stran z této Dohody sjednavaji smluvni strany ve smyslu ustanoveni § 89a
zakona ¢. 99/1963 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisti, i¢inného v dobé uzavieni této Dohody mistni
prislusnost vécné piislusného soudu v misté sidla objednatele.

Clanek XXVIIL.
Zavérecna ustanoveni

28.1.  Zhotovitel nemtiZe bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci ze Dohody tfeti
osobé. Tato Dohoda je zavaznd i pro pravni nastupce smluvnich stran.

28.2. Tato Dohoda je vyhotovena v péti (5) vyhotovenich, z nichz obdrzi dvé (2) vyhotoveni objednatel a
jedno (1) vyhotoveni kazdy zhotovitel. Kazdé vyhotoveni ma platnost originalu.

28.3. Veskeré dodatky k této Dohodé nebo jeji zmény budou provedeny v pisemné formé jako jeji dodatky,
oznaceny pofadovymi Cisly (vzestupné cislovanou fadou) a po vzdjemném odsouhlaseni obou
smluvnich stran budou podepsany osobami opravnénymi zastupovat smluvni strany ve vécech této
Dohody. Zapisy z jednani, protokoly apod. se za zmény Dohody nepovaZzuji.

28.4. Dohoda nabyva platnosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami, v pfipadé, Ze je Dohoda
podepisovana smluvnimi stranami v rtizném case, nabyva platnosti dnem podpisu té smluvni strany,
ktera ji podepiSe pozdéji. Tato Dohoda nabyva ticinnosti dnem uvefejnéni v registru smluv v souladu
se zakonem o registru smluv.

28.5.  Smluvni strany prohlasuji, Ze si tuto Dohodu pfecetly a vSem jejim ustanovenim rozumi, Ze se vzajemné
neuvedly v omyl a berou na védomi, Ze v plném rozsahu nesou veskeré pravni dtsledky plynouci z
jimi uvedenych udajii v této Dohodé a dale prohlasuji, Ze obsah této Dohody je projevem jejich pravé a
svobodné a omylu prosté viile a nebyla sjednana v tisni, ani za jinak jednostranné nevyhodnych
podminek a jejim uzavfenim nedochazi k neimérnému zkraceni ani jedné ze smluvnich stran ¢i neni
dan divod pro jeji neplatnost. Na dtikaz toho pripojuji smluvni strany nize podpisy osob opravnénych
za né jednat.

28.6. Zastupci smluvnich stran, ktefi podepisuji tuto Dohodu, prohlasuji, ze jsou opravnéni prislusnou
smluvni stranu této Dohody zastupovat, zejména pak uzavfit tuto Dohodu.

28.7.  Ptilohy Dohody:

Ptiloha ¢. 1: Polozkovy rozpocet (ocenény Soupis stavebnich praci a vykonti) zhotovitele ¢. 1
Ptiloha ¢. 2: Polozkovy rozpocet (ocenény Soupis stavebnich praci a vykonii) zhotovitele ¢. 2
Ptiloha ¢. 3: Polozkovy rozpocet (ocenény Soupis stavebnich praci a vykont) zhotovitele ¢. 3
Za zhotovitele ¢. 1: Za objednatele:
A ,dne . . v ,dne .
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Ales Jerie
majitel

Za stranu zhotovitele ¢é. 2:

Vv , dne

Mgr. Radovan Cerny, jednatel spoleénosti

RCF - Sprava realit, spol. s r.o.

Za stranu zhotovitele ¢. 3:

A , dne

Ing. Michal Bal¢ik

jednatel spolecnosti

Ing. Daniela Luskova, MPA, feditelka
Domov u Bificky
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