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SMLOUVA O DÍLO

č. objednatele: 03004211922

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění účinném
ke dni uzavření této smlouvy (dále jen občanský zákoník )

I. Smluvní strany

Objednatel: MĚSTO TŘEBÍČ
se sídlem v Třebíči, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč
zastoupené Milo em Hrůzou, místostarostou, pověřeným k podpisu smlouvy
na základě usnesení zastupitelstva města č. 9/6/ZM/2018 ze dne 20.11.2018
Bankovní spojení: KB Třebíč
č. ú. 329711/0100
IČ: 00290629, DIČ: CZ00290629
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace:

(dále jen Objednatel )

Zhotovitel: J.D.P. stavby s. r. o.
se sídlem Polanka 1060, Stařečka, 674 01 Třebíč
zastoupen Bc. Miroslavem Černým, jednatelem
Bankovní spojení:
č. ú.:
IČ: 09077286
DIČ: CZ09077286
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace:

Zapsaný v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C,
vlo ka 117101

(dále jen Zhotovitel )

Vý e uvedení zástupci obou smluvních stran prohla ují, e podle zákona, stanov, společenské
smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu (dále
té Smlouva ) podepsat a k platnosti této smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

Změnu pověřených pracovníků nebo jejich oprávnění lze měnit pouze dodatkem k této
smlouvě.

II. Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele řádně a včas, na svůj náklad
a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku III. Smlouvy a Objednatel se zavazuje
za řádně a včas provedené dílo (včetně jeho přechodu do vlastnictví Objednatele) zaplatit
Zhotoviteli cenu ve vý i a za podmínek sjednaných v článku VI. Smlouvy.

2. Zhotovitel splní závazek zalo ený Smlouvou tím, e řádně a včas provede předmět díla
dle Smlouvy, splní v echny ostatní povinnosti vyplývající ze Smlouvy a v souladu
se zadávacími podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci a jejich přílohách.
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Zhotovitel je povinen provést kompletní předmět díla, jak je stanoven ve všech 
relevantních dokladech. 

3. Objednatel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně provedené dílo převezme 
a zaplatí cenu díla. 

III. Specifikace díla 

1. Předmětem Smlouvy je provedení díla „Dětské hřiště, Libušino údolí, Třebíč – 
1. etapa“ podle projektové dokumentace pro vydání společného územního a stavebního 
povolení v rozsahu dokumentace pro provádění stavby „Dětské hřiště, Libušino údolí, 
Třebíč“, vypracované Ing. Davidem Bauerem, Lidická 707/17, 674 01 Třebíč, IČ 03848876 
(KP projekt, Modřínová 356, 674 01 Třebíč), datum zhotovení 10/2021 (dále jen 
„projektová dokumentace“).  
Stavba je členěna do následujících stavebních objektů: 
SO 01 - Svah a horní plocha hřiště. 

2. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních 
a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení 
nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících 
s dodávkou stavebních prací, konstrukcí a technologického vybavení, jejichž provedení je 
pro řádné dokončení díla nezbytné, včetně koordinační a kompletační činnosti celého díla 
a zároveň zhotovení dokumentace skutečného provedení díla, geodetické zaměření. 

3. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek 
obsažených v projektové dokumentaci, v nabídce Zhotovitele do zadávacího řízení na tuto 
veřejnou zakázku vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a v zadávacích 
podmínkách veřejné zakázky ze dne 24.03.2022. Dílo zahrnuje provedení, dodání 
a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, 
a zejména také: 

a) zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby na řádné provedení díla včetně jeho 
údržby, odstranění a likvidace, včetně zabezpečení staveniště proti vniknutí cizích 
osob, 

b) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 
c) dodávku veškerých materiálů, výrobků a dílů potřebných pro realizaci díla a předání 

díla do provozu včetně veškerých souvisejících nákladů (doprava, montáž, 
demontáž včetně všech pomocných činností atd.), 

d) zpracování výrobní dokumentace v rozsahu nezbytném pro realizaci díla dle této 
smlouvy, 

e) zajištění fotodokumentace průběhu realizace díla a předání Objednateli 1 x na CD,  
f) dokumentace skutečného provedení díla 4 x v tištěné podobě, 1 x na CD 

ve formátu pdf a dwg, 
g) geodetické zaměření dokončeného díla (4 x tištěné, 1 x na CD), za dodržení 

podmínek obecně závazné vyhlášky města Třebíče č. 2/2016, o vedení technické 
mapy města, včetně dodání akceptačního protokolu vydaného výkonným 
správcem digitální technické mapy města dle této vyhlášky, 

h) provedení opatření při realizaci díla vyplývajících z umístění a návaznosti díla, 
i) projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a potřebných záborů 

veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, zajištění 
dočasného dopravního značení, 

j) zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení 
dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu, 

k) zajištění a splnění podmínek vyplývajících z příslušného správního povolení díla 
a vyjádření dotčených orgánů a vlastníků sítí technické infrastruktury, 

l) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem 
vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů), 
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m) dodání certifikátů k veškerým herním prvkům, zajištění certifikace atypických 
herních prvků, 

n) zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN 
a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění 
a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality 
a předepsaných technických parametrů díla, 

o) zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení 
během provádění díla a zpětné protokolární předání jejich správcům, 

p) uvedení pozemků a budov dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, 
chodníky, zeleň, oplocení, příkopy, propustky apod.),  

q) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla vč. úklidu 
stavby (viz článek V. – místo plnění) dle Smlouvy, 

r) to vše v místě plnění dle článku V. Smlouvy.  
4. Dílo bude Zhotovitelem provedeno s potřebnou odbornou péčí v rozsahu, způsobem 

a v jakosti stanovené Smlouvou, zejména všemi výchozími dokumenty, včetně 
případných změn dodatků a doplňků sjednaných smluvními stranami.  

5. Zhotovitel je povinen dbát na to, aby s ohledem na provádění díla nepoškodil okolní 
budovy a prostranství. V případě vzniku škody nese Zhotovitel veškerou odpovědnost 
za škodu takto způsobenou. 

6. Součástí plnění Zhotovitele dle Smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho části 
je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, 
komplexních, garančních zkoušek díla a organizace event. zkušebního provozu 
a požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných 
ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí: 
a) Smlouvou, 
b) podmínkami stanovenými ČSN, 
c) projektovou dokumentací, a 
d) obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií 

použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN. 
7. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN, jejichž použití přichází v úvahu 

při provádění díla dle Smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat obě strany 
za závazné v plném rozsahu. 

IV. Doba plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést v této lhůtě: 
Termín zahájení:  30.05.2022 
Termín dokončení: 01.08.2022 
Dokončením díla se rozumí kompletní dokončení stavebních prací, včetně dodání dokladů 
požadovaných Objednatelem dle článku III a článku XII této smlouvy. 

2. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a protokolárním 
předáním předmětu díla Objednateli. 
Dílo se považuje za dokončené, pokud nevykazuje žádné vady a nedodělky, kromě 
ojedinělých drobných vad, kdy není Objednatel oprávněn odmítnout převzetí díla.  

3. Bez písemného souhlasu Objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo 
změny proti projektové dokumentaci. Současně se Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při 
realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. 
Pokud tak Zhotovitel učiní, v plném rozsahu odpovídá za vzniklou škodu a je povinen 
na písemné vyzvání Objednatele provést ihned nápravu a veškeré náklady s tím spojené 
nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci nepoužije materiály, které 
nemají požadovanou certifikaci. 

4. Jestliže Objednatel v průběhu prací zjistí, že dochází k prodlení se zahájením nebo 
postupem prací, nebo že na stavbě nejsou potřebné kapacity pracovníků, stanoví 
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Zhotoviteli náhradní lhůtu, nebo lhůtu do kdy má nedostatky odstranit. Po marném uplynutí 
této lhůty může od smlouvy odstoupit. 

5. Domnívá-li se Zhotovitel, že pro řádné provádění prací existují překážky, musí 
to neprodleně písemně oznámit Objednateli. Opomene-li toto oznámení, může uplatnit jen 
ty okolnosti, které byly Objednateli známy včetně jejich účinků. 

6. Lhůty provádění mohou být prodlouženy (dodatkem ke smlouvě): 
− jestliže překážky v práci zavinil Objednatel, 
− jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými 

Zhotovitelem. 
7. Vlivy povětrnostní, s nimiž se běžně při provádění prací uvažuje, nejsou důvodem 

k prodloužení lhůt. 
8. Dojde-li k zastavení prací z důvodů překážek uvedených v bodě 6. tohoto článku, musí 

Zhotovitel učinit vše, co je ještě pro něho ekonomické, aby umožnil pokračování prací. 
Po odstranění překážek je povinen okamžitě zahájit práce a uvědomit Objednatele. 

 
 

V. Místo plnění 

1. Místem plnění je obec Třebíč, Libušino údolí, (obec Třebíč, k. ú. Třebíč, pozemky 
p. č.  430/2, 1529/4), blíže specifikováno ve výše uvedené projektové dokumentaci. 

 

VI. Cena za provedení díla a platební podmínky 

1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy (dílo) je stanovena dohodou smluvních stran 
na základě cenové nabídky Zhotovitele do zadávacího řízení na tuto veřejnou zakázku, 
zpracované na základě projektové dokumentace včetně soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb, předaných Objednatelem, a činí celkem: 

 
Cena Kč bez DPH DPH 21 % Cena Kč vč. DPH 

1.052.191,29 220.960,17* 1.273.151,46* 
 

Slovy: (Slovy: Jedenmiliondvěstěsedmdesáttřitisícstopadesátjedna korun českých 
čtyřicetšest haléřů vč. DPH) 

* DPH a cena vč. DPH bude uvedeno se zaokrouhlením na 2 desetinná místa. 
2. Tato cena, vztahující se k předmětu díla, jeho rozsahu a způsobu provedení tak, jak je 

sjednáno v době uzavření Smlouvy, byla sjednána jako cena pevná, nejvýše přípustná, 
která je překročitelná pouze v případech upravených Smlouvou. Přílohou č. 1 této smlouvy 
je položkový rozpočet (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb). 

3. Zhotovitel je povinen provést dílo kompletní ve všech řemeslných podrobnostech. V ceně 
díla jsou zahrnuty i veškeré dodávky a práce nezahrnuté do zadávací dokumentace, tzn., 
že Zhotovitel do ceny díla zahrnul vše nutné pro provedení díla. 

4. Bude-li Objednatelem vyžadováno provedení dalších prací, je Objednatel povinen předat 
Zhotoviteli soupis těchto změn. Pokud se ukáže nutnost provedení prací, které nebylo 
možné předvídat, a proto nejsou sjednány touto smlouvou (vícepráce), musí na tuto 
skutečnost Zhotovitel písemně upozornit před zahájením těchto prací. V  obou případech 
musí být písemně dohodnuta cena a rozsah víceprací dodatkem smlouvy, a to před jejich 
zahájením, jinak nemá Zhotovitel nárok na jejich úhradu. 
Veškeré vícepráce budou pak oceněny následovně: 
- na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma stranami, doplní 

Zhotovitel jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení návrhu ceny 
(položkový rozpočet s jednotkovými cenami je nedílnou součástí této smlouvy jako její 
příloha č. 1), 
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- nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací, obsa eny v rozpočtu Zhotovitele,
pou ije Zhotovitel pro stanovení jednotkových cen víceprací ceny vlastní kalkulované,
max. ceny dle Sborníků cen stavebních prací, vydaného firmou RTS a. s., v c. ú. RTS
2022, poní ené o 15 %,

- vynásobením jednotkových cen a mno ství provedených měrných jednotek bude
stanovena základní cena víceprací.

5. V případě, e dílo nebude (za podmínky písemného souhlasu Objednatele) provedeno
Zhotovitelem v celém rozsahu dle předmětu plnění, bude cena díla přiměřeně sní ena
podle rozsahu skutečně provedeného díla.

6. Objednatel neposkytuje zálohu. Dílo Objednatel uhradí Zhotoviteli na základě faktury
vystavené Zhotovitelem po protokolárním předání a převzetí díla. Nedílnou součástí
faktury je zji ťovací protokol. Datem zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla.
Objednatel uhradí Zhotoviteli práce do vý e 90 % z ceny díla a zbývající část, tj. 10 %
ze sjednané ceny (tzv. pozastávka), uhradí Objednatel Zhotoviteli po odstranění
ve kerých vad a nedodělků zji těných při předání díla.

7. Splatnost faktury je stanovena na 14 dnů od jejího vystavení za předpokladu, e bude
Objednateli doručena bez zbytečného odkladu a prodlení, nejpozději do 3. dne po jejím
vystavení. Bude zaplacena dnem, kdy Objednatel dá příkaz bance k připsání finanční
částky ve prospěch Zhotovitele na jeho účet.

8. Podkladem placení je faktura, která musí zejména obsahovat tyto nále itosti:
a) označení faktury a její číslo
b) obchodní název, sídlo a IČ Objednatele i Zhotovitele
c) předmět dodávky a den jejího plnění
d) den odeslání faktury a datum její splatnosti
e) označení banky a číslo účtu, na který má být splacena
f) soupis provedených prací
g) celkovou fakturovanou částku
h) prohlá ení dle § 435 občanského zákoníku evidence podnikatele v obchodním

rejstříku nebo zápis v jiné evidenci ( ivnostenský list).
9. Zjistí-li Objednatel nesrovnalosti ve vystavené faktuře, má právo fakturu Zhotoviteli

z tohoto důvodu vrátit. Lhůta pro úhradu faktury v tomto případě počíná bě et znovu
od opětovného doručení faktury (po odstranění nesrovnalostí) Objednateli.
Práce, které provedl Zhotovitel bez zakázky, nebo o své újmě, odchylně od Smlouvy,
se do soupisu prací nesmějí zařazovat. Úhrada těchto prací se provede jen tehdy, jestli e
Objednatel takové práce dodatečně za nutné nebo ádoucí písemně uzná dodatkem
smlouvy.

10. Předmět smlouvy nebude vyu íván k ekonomické činnosti. Na předmět smlouvy nebude
aplikován re im přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Zhotovitel je
povinen vystavit daňový doklad včetně DPH.

11. Čestné prohlá ení Zhotovitele, dohoda smluvních stran o mo ném způsobu úhrady
daně z přidané hodnoty (dále jen DPH ):
Zhotovitel tímto prohla uje a zavazuje se, e včas, řádně a v plné vý i přizná (v daňovém
přiznání k DPH) a uhradí DPH z ceny díla, které mu budou Objednatelem zasílány na
základě ustanovení této smlouvy, pokud nenastane situace popsaná dále v druhém
odstavci tohoto bodu.
Smluvní strany se tímto dohodly, e Objednatel je oprávněn se kdykoli rozhodnout
uhradit za Zhotovitele DPH, která bude v příslu né platné zákonné vý i vypočtena
z ceny díla dle této smlouvy, jeho místně příslu nému správci daně, ani by byl tímto
správcem daně vyzván jako ručitel (viz ustanovení § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozděj ích předpisů). Úhradu DPH Objednatel správci daně
provede současně s úhradou k ní příslu ející ceny díla Zhotoviteli (platba ceny díla bude
tedy sní ena o DPH). O provedení úhrady DPH správci daně za Zhotovitele současně
Objednatel Zhotovitele vyrozumí (postačí elektronickou po tou na adresu

Dnem provedení úhrady na cenu díla Zhotoviteli a jí
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odpovídající DPH správci daně je závazek Objednatele vůči Zhotoviteli na úhradu 
příslušné platby na cenu díla včetně DPH plně splněn. Za okamžik úhrady ceny díla a 
DPH je považován okamžik odepsání příslušné částky z účtu Objednatele na účet 
Zhotovitele nebo správce daně. V této souvislosti Zhotovitel sděluje, že jeho správcem 
daně pro platbu DPH je ke dni uzavření této smlouvy Finanční úřad v Třebíči, adresa 
Žerotínovo nám. 17, 674 01 Třebíč. Zhotovitel je povinen ihned Objednateli písemně sdělit 
změnu v jeho správci daně pro platbu DPH a rovněž změnu výše uvedené adresy pro 
elektronickou poštu. 

12. Zhotovitel se zavazuje, že nezastaví pohledávky, které bude mít vůči Objednateli z tohoto 
smluvního vztahu a ani s nimi nebude manipulovat jiným způsobem. Pokud by Zhotovitel 
porušil tento svůj závazek, bude tato skutečnost posuzována jako porušení této Smlouvy 
Zhotovitelem podstatným způsobem se všemi důsledky, včetně možnosti pro Objednatele 
od tohoto smluvního vztahu odstoupit. Za porušení závazku Zhotovitele uvedeného 
ve větě první tohoto odstavce je Objednatel oprávněn Zhotoviteli vyúčtovat smluvní 
pokutu ve výši 50.000,00 Kč.  

VII. Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Zhotovitel nesmí jakkoli přenést svoje práva a povinnosti ze Smlouvy vyplývající nebo 
tento smluvní vztah, případně jeho část, na jinou osobu. Takové jednání bude posuzováno 
jako podstatné porušení této smlouvy ze strany Zhotovitele. Pokud by Zhotovitel jakkoli 
porušil toto ustanovení, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
100 % z ceny díla.  

 

VIII.  Stavební deník 

1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště (viz článek IX. Smlouvy) Objednatelem 
Zhotoviteli vést stavební deník v jednom originále a ve dvou průpisech. Na stavbě bude 
veden pouze jeden stavební deník, vedený Zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány 
veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací subdodavatelů. Do stavebního 
deníku bude Zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně 
všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek Smlouvy a změny harmonogramu 
postupu prací. Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv 
přístupný v době přítomnosti jakýchkoli osob na staveništi. Originál stavebního deníku 
předá Zhotovitel při přejímacím řízení Objednateli. 

2. Stavební deník dle předchozího odstavce Smlouvy vede Zhotovitelem pověřená osoba – 
stavbyvedoucí, tato osoba je uvedena na úvodní straně stavebního deníku. V případě 
změny osoby Zhotovitelem pověřené k  vedení stavebního deníku musí být tato 
skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku.  

3. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně 
od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. 
Stavební deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici Objednateli 
a orgánu státního stavebního dohledu. 

4. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píší do knihy s očíslovanými 
listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro jeden oddělitelný průpis. Perforované listy 
se očíslují shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně 
v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem 
zápisu. V denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. 

5. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce Objednatele bezodkladně předávat 
Objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku. 
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6. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní 
písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle Smlouvy musí učinit a doručit 
druhé ze smluvních stran. Zápisem ve stavebním deníku nemůže být změněna Smlouva. 

IX. Staveniště a jeho zařízení 

1. Objednatel protokolárně předá Zhotoviteli staveniště nejpozději dne 30.05.2022. 
Zhotovitel zahájí stavební práce ihned po protokolárním předání staveniště. O předání 
staveniště Objednatelem Zhotoviteli bude proveden záznam do stavebního deníku. 
Staveništěm se pro účely Smlouvy rozumí místo určené k provedení díla, které je 
vymezeno v článku V. a v zadávací dokumentaci.  

2. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen 
zabezpečit staveniště proti vniknutí cizích osob, denně odstraňovat na své náklady 
odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými 
či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. V rozsahu tohoto 
závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, 
skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním 
tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla. 

3. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi 
výhradní odpovědnost především za: 
a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování 

staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a 
b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních 

a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených 
Zhotovitelem na staveniště; a 

c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi 
i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů 
vyvolaných a způsobených provozní činností Zhotovitele, likvidaci a uskladňování 
veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti Zhotovitele v souladu s právními předpisy. 

4. Zhotovitel až do konečného odevzdání staveniště Objednateli po ukončení prací 
zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům. 

5. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle 
podmínek vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá 
za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich 
vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat 
hygienické předpisy. 

6. Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, včetně zajištění energií 
a veškerých souvisejících činností či materiálů potřebných k provádění prací dle Smlouvy 
na vlastní účet. 

X. Podmínky provádění díla 

1. Zhotovitel provede dílo osobně, s maximální odbornou péčí, v obvyklé kvalitě, vlastním 
nákladem a na vlastní odpovědnost a nebezpečí. Objednatel je v souladu s § 2592 
občanského zákoníku oprávněn dávat Zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení 
způsobu provádění díla, pokud tak neučiní, postupuje Zhotovitel ve věcech realizace díla 
zcela samostatně, avšak s maximální odbornou péčí. Pokud by pokyny Objednatele byly 
nevhodné, je Zhotovitel povinen na tuto skutečnost Objednatele písemně upozornit 
a vyčkat jeho stanoviska, jinak odpovídá za vzniklou škodu. 

2. Pro dílo použije Zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, které mají takové 
vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena 
požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, 
ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora 
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energie. Jakékoliv změny či odchylky od materiálu uvedeného v položkovém rozpočtu je 
možno provádět pouze po předchozím písemném odsouhlasení Objednatelem dodatkem 
smlouvy. 

3. Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost projektové 
dokumentace stavby a další dokumentace a dokumentů, podle kterých je dle Smlouvy 
vymezen předmět a rozsah díla a podle kterých je povinen dílo provést, zejména 
prověřovat, zda jsou v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, 
regulacemi a normami, a to před započetím prací, výkonů a služeb na díle a je povinen 
neprodleně písemně na nevhodnost dokumentů upozornit Objednatele ve smyslu 
ust. § 2594 občanského zákoníku. Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady díla 
tím způsobené, je povinen uvést dílo na své náklady do souladu s platnými předpisy, 
vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a odpovídá v plném rozsahu 
rovněž za další důsledky porušení této povinnosti, včetně náhrady škody, která v důsledku 
opomenutí Zhotovitele Objednateli event. tímto vznikne. Stejným způsobem je Zhotovitel 
povinen smluvně zavázat třetí osoby (své subdodavatele), které v souladu se Smlouvou 
použije ke splnění svého závazku. Smluvní strany se výslovně tímto dohodly, 
že se vylučuje použití ustanovení § 2630 odst. 2 občanského zákoníku. 

4. Zhotovitel se zavazuje dle potřeby pořádat pravidelné kontrolní dny, minimálně však 1 x 
za 14 dní. 

5. Zhotovitel nebude provádět hlučné práce v souladu s čl. 2 obecně závazné vyhlášky 
č. 6/2017 města Třebíč o stanovení závazných podmínek pro pořádání a průběh 
veřejnosti přístupných kulturních podniků a regulaci činností narušujících 
veřejných pořádek.  
Dle článku 2 výše uvedené vyhlášky je každý povinen v době nočního klidu 
zachovat klid a omezit hlučné projevy. Dobou nočního klidu se rozumí doba 
od 22:00 hodin do 06:00 hodin. O nedělích a státem uznaných státních svátcích lze 
veškeré činnosti spojené s používáním strojů, přístrojů a zařízení způsobujících 
hluk (např. sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil, křovinořezů apod.) 
provádět pouze v době od 9:00 hodin do 14:00 hodin.  

6. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě 
nezúčastněným osobám, případně Objednateli, odpovídá Zhotovitel, který je povinen 
ihned hradit vzniklou škodu. To se týká i škod vzniklých z důvodu nedostatečného 
obnovení původního stavu staveniště. Zhotovitel se může vůči Objednateli vyvinit jen 
průkazem, že žádná škoda nevznikla. 

7. Objednatel kontroluje provádění prací a má proto kdykoli přístup na všechna pracoviště 
Zhotovitele, kde jsou zpracovávány nebo uskladněny dodávky pro stavbu a Zhotovitel 
musí toto Objednateli umožnit v doprovodu odpovědného pracovníka Zhotovitele. 

8. Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah nebo 
kvalitu, je Zhotovitel povinen včas vyzvat zástupce Objednatele k provedení kontroly. 
Nevyzve-li Zhotovitel Objednatele ke kontrole, je povinen na jeho žádost zakryté práce 
odkrýt na vlastní náklad. 

9. Objednatel může požádat Zhotovitele, aby na počátku stavby navrhl způsob provádění 
prací a jednotlivé postupy a tyto údaje mu písemně sdělil pro možnost kontrol.  

10. Materiály, které neodpovídají projektové dokumentaci, smlouvě nebo zkouškám, musí být 
z nařízení Objednatele ze staveniště odstraněny v požadované lhůtě. Nestane-li se tak, 
může jejich odstranění na náklad Zhotovitele zajistit Objednatel (zmocnění pro 
Objednatele). 

11. Práce, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky, nebo odporují smlouvě, musí 
Zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikla-li by nahrazováním Objednateli škoda, 
hradí Zhotovitel i ji. Pokud Zhotovitel ve lhůtě stanovené Objednatelem vady neodstraní, 
může Objednatel od smlouvy odstoupit z důvodu porušení smlouvy. 

12. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla: 
a) v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku 

V. Smlouvy veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; 
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a neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, 
prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a 

b) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů 
na okolí výstavby; a bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem 
Zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí 
pro práce subdodavatelů. Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí 
Zhotovitel odpovědnou osobou. 

13. Smluvní vztah Zhotovitele s poddodavatelem (nebo též subdodavatelem) musí být 
v souladu se smlouvou, za to odpovídá Zhotovitel. Objednatel má právo tuto skutečnost 
kdykoli zkontrolovat a Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatele předložit seznam 
poddodavatelů a předložit ke kontrole smlouvy se všemi poddodavateli. 

14. Zhotovitel se zavazuje, že při zhotovování díla bude spolupracovat se správci 
inženýrských sítí dotčených stavbou, bude dbát jejich pokynů při realizaci stavby tak, aby 
nedošlo k poškození majetku v jejich vlastnictví.  

15. Zhotovitel se zavazuje, že práce budou provádět pracovníci, kteří mají potřebnou 
kvalifikaci a odbornou způsobilost pro jimi prováděný druh práce. Zhotovitel je povinen 
na základě výzvy Objednatele předložit Objednateli listiny, které jednoznačným 
způsobem prokazují dosažení potřebné kvalifikace těchto pracovníků. V případě, že se 
při této kontrole ukáže, že některý z pracovníků Zhotovitele nemá příslušnou kvalifikaci, 
je Zhotovitel povinen neprodleně nahradit tohoto pracovníka jiným, který podmínku 
kvalifikace splňuje a následně předložit Objednateli příslušnou listinu prokazující 
kvalifikaci tohoto nového pracovníka Objednateli. Současně je Objednatel oprávněn 
vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč za každé porušení povinnosti 
uvedené v tomto odstavci. 

16. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou 
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou 
zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Zhotovitel se dále zavazuje ke spolupůsobení 
při kontrole jiných kontrolních orgánů. Stejně tak je Zhotovitel povinen uchovávat 
veškerou dokumentaci a doklady týkající se předmětu díla (tj. zejména originál smlouvy 
včetně jejích případných dodatků a jejich příloh, veškeré originály dokladů a originály 
projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací stavby). 

17. Zhotovitel se zavazuje, že při zhotovování díla, resp. části díla, neporuší práva třetích 
osob, která těmto osobám mohou plynout z práv k duševnímu vlastnictví, zejména 
z autorských práv a práv průmyslového vlastnictví. Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli 
uhradí veškeré náklady, výdaje, škody a majetkovou i nemajetkovou újmu, které 
Objednateli v důsledku porušení této povinnosti vzniknou. Pověří-li zhotovitel prováděním 
díla nebo jeho části poddodavatele, je povinen zabezpečit splnění závazku neporušit 
práva třetích osob, plynoucích z duševního vlastnictví, poddodavatelem ve svých 
poddodavatelských smlouvách, a to přiměřeně k povaze a rozsahu jejich poddodávky. 
Za činnost svých poddodavatelů však Zhotovitel odpovídá Objednateli, jakoby dílo 
prováděl sám Zhotovitel, tzn. včetně povinnosti nahradit Objednateli veškeré náklady, 
výdaje, škody a majetkovou i nemajetkovou újmu, které Objednateli v důsledku porušení 
této povinnosti, byť způsobené poddodavatelem, vzniknou. 

18. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit následující: 
- Neprodleně odstranit veškerá znečištění a poškození stávajících komunikací, 

ke kterým dojde provozem zhotovitele. 
- Provádět důkladnou kontrolu čistoty vozidel a stavebních strojů před výjezdem 

ze staveniště a v případě jejich znečištění zajistit jejich očistu. 
- Při řezání stavebních materiálů využívat řezačky s vodní clonou, případně řezané 

materiály důkladně smáčet. 
- Dodržovat zákaz spalování odpadních materiálů v místě stavby. 
- Vhodnými technickými opatřeními řešit omezení větrné eroze deponie zemin 

(např. překrytí plachtami, kropení, v případě dlouhodobé deponie osetí apod.). 
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- Skladovat sypké materiály na vyhrazených místech tak, aby nedocházelo k jejich 
roznosu do okolního prostředí vlivem větru (např. překrytí plachtami, kropení apod.). 

- Při přepravě sypkých materiálů zabraňovat jejich rozsypávání za jízdy (např. užitím 
uzavíratelných kontejnerů, zakrýváním apod.). 

- Omezit pojezd stavebních strojů po nezpevněných prašných plochách. 
- Omezit chod stavebních strojů naprázdno. 
- Snížit nejvyšší povolenou rychlost v místě stavby a na staveništních komunikacích, 

aby nedocházelo k víření a vznosu prachových částic. 
V případě porušení povinností uvedených výše v tomto odstavci, pokud nebude sjednána 
náprava ani do 24 hodin po písemném upozornění objednatele, zaplatí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč za každý den prodlení a za každé porušení 
zvlášť. Pokud v této souvislosti vznikne jakákoli škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit. 

XI. Záruka za jakost 

1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti 
dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN a Smlouvy. 
Zhotovitel poskytuje Objednateli na celé dílo záruku v délce 24 měsíců s výjimkou 
atypické nerezové skluzavky, na kterou Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku 
v délce 60 měsíců, a to ode dne předání a převzetí díla. Po tuto dobu odpovídá za vady, 
které Objednatel zjistil a které reklamoval (uplatnil). 

2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku XI. odst. 1 Smlouvy vady 
díla u Zhotovitele na adrese jeho sídla uvedeného ve veřejném rejstříku, a to písemnou 
formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, případně požadavek na způsob 
odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla Zhotovitelem. Objednatel 
má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění.  

3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů 
od okamžiku písemného oznámení vady díla či jeho části, zahájit odstraňování vady díla 
či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li Zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které 
ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, tj. v přiměřené lhůtě (vzhledem 
k okolnostem). Pokud se smluvní strany v konkrétním případě výslovně písemně 
nedohodnou jinak, platí, že Zhotovitel je povinen vadu odstranit do 10 dnů po započetí 
jejího odstraňování. 

4. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty.  
5. Opravené dílo nebo náhradní plnění musí rovněž být Objednateli předáno dle Smlouvy 

(podmínky pro předání díla po jeho ukončení). Při odstraňování vad (i v rámci reklamace) 
a nedodělků díla se stávají jednotlivé komponenty součástí díla okamžikem zabudování 
do díla. Vady díla budou odstraňovány tak, aby dílo bylo udrženo v dobrém 
provozuschopném stavu. 

6. Oznámí-li Zhotovitel, že vady díla neuznává, je Objednatel oprávněn v zájmu předejití 
vzniku škod, žádat odstranění vad vůči Zhotoviteli ve výše uvedených lhůtách s tím, 
že pokud se prokáže, že Zhotovitel za tyto vady neodpovídal, bude Objednatel povinen 
tyto vynaložené náklady Zhotoviteli uhradit a Zhotovitel bude nadále za dílo odpovídat 
v plném rozsahu. 

7. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením 
novou bezvadnou věcí) běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční lhůta, a to ode 
dne řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) Objednatelem. 
Záruční lhůta je shodná jako v článku XI. odst. 1 Smlouvy. Po dobu od nahlášení vady 
díla Objednatelem Zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla Zhotovitelem neběží 
záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny 
a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den. 

8. Smluvní strany se dohodly, že: 
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a) neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle článku XI. odst. 
3 Smlouvy; a/nebo  

b) nezahájí-li Zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle článku XI. odst. 3 Smlouvy; 
a/nebo  

c) oznámí-li Zhotovitel Objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu 
neodstraní; a/nebo  

d) je-li zřejmé, že Zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě 
stanovené Objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní, 

má Objednatel vedle výše uvedených oprávnění a nároků dle občanského zákoníku též 
právo zadat, a to i bez předchozího upozornění Zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. 
Objednateli v takovém případě vzniká vůči Zhotoviteli oprávnění, aby mu Zhotovitel 
zaplatil částku připadající na cenu, kterou Objednatel třetí osobě v důsledku tohoto 
postupu zaplatí. Nároky Objednatele vzniklé vůči Zhotoviteli v důsledku odpovědnosti 
za vady díla dle občanského zákoníku a dále nároky Objednatele účtovat Zhotoviteli 
smluvní pokutu zůstávají nedotčeny. 

9. Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením 
kterékoli ze smluvních stran od Smlouvy. 

10. O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím 
vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran. 

XII. Předání a převzetí díla 

1. Nejpozději na den, kdy má Zhotovitel dle Smlouvy dílo dokončit a předat (odevzdat) 
Objednateli, svolá Zhotovitel přejímací řízení. Na přejímací řízení přizve Zhotovitel 
Objednatele písemným oznámením, které musí být doručeno Objednateli alespoň pět 
pracovních dnů předem. Při předání a převzetí díla jsou za smluvní strany oprávněny 
jednat osoby uvedené v čl. I Smlouvy – Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace, 
čímž není dotčeno právo jednat pro statutární zástupce smluvních stran. 

2. K předání díla Zhotovitelem Objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou 
písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud 
je to stanoveno Smlouvou či obvyklé), který bude podepsán oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. Objednatelem podepsaný přejímací protokol nezbavuje Zhotovitele 
odpovědnosti za event. vady, s nimiž bude dílo převzato.  

3. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho 
části, místo provedení díla a zhodnocení jakosti díla. Pokud budou zjištěny vady, bude 
protokol obsahovat soupis zjištěných vad díla, termín jejich odstranění a vyjádření 
Zhotovitele k vadám díla vytčeným Objednatelem. Zhotovitel je pak povinen odstranit tyto 
vady a nedodělky v termínu v tomto zápisu uvedeném. Pokud Objednatel odmítá dílo 
převzít, je povinen uvést tuto skutečnost a důvody odmítnutí do protokolu. Pokud tyto 
důvody Zhotovitel neuzná a vznikne tím rozpor, bude tento posouzen soudním znalcem 
určeným Objednatelem. Jeho stanovisko je pro obě strany závazné. Náklady na znalce 
ponese Zhotovitel. Objednatel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat osoby 
vykonávající funkci autorského a technického dozoru. Zhotovitel je oprávněn přizvat 
k předání a převzetí díla své subdodavatele. Dle § 2628 občanského zákoníku nemá 
Objednatel právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě 
ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání 
podstatným způsobem neomezují. Má-li Objednatel povinnost převzít dílo, převezme 
dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad. V protokolu bude obsaženo jednoznačné 
prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá či nikoli a soupis příloh. Prohlášení Objednatele 
o tom, že dílo přejímá, nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za vady zjištěné prohlídkou 
díla dle článku XII. odst. 7 Smlouvy. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou 
stejnopisech, z nichž jeden obdrží Zhotovitel a jeden Objednatel. Každý stejnopis bude 
podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu. 



12 

 

4. V případě, že je Objednatelem přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je 
dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje 
zásadně Zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady Objednateli. 
Zhotovitel doloží Objednateli nejpozději 2 dny před zahájením přejímacího řízení 
dokumentaci skutečného provedení stavby (4 x tištěná podoba + 1 x CD), stavební deník, 
veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, certifikáty 
k atypickým herním sestavám, revizní zprávy, potvrzené záruční listy, doklady o ověření 
funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektu dle specifikace 
díla, Smlouvy a platných právních předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu 
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, 
ve znění pozdějších právních předpisů a předpisů prováděcích, případně další doklady 
uvedené v článku III smlouvy. Dokumentaci „skutečného provedení díla“ je povinen 
Zhotovitel předat ve čtyřech listinných vyhotoveních a jednou digitálně Objednateli, 
a to vše při předání díla. Dokumentace skutečného provedení bude předána včetně 
geodetického zaměření skutečného stavu (ve čtyřech listinných vyhotoveních a jednom 
digitálním). V případě, že nedojde k předložení a předání Objednateli shora uvedených 
dokladů nejpozději při přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně ukončené. 

5. Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění stavby 
včetně zhotoveného díla v souladu se Smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, 
nepovažuje se dílo za řádně dokončené a Objednatel není povinen dílo převzít. Budovy 
a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí předmětu díla, ale budou stavbou dotčeny, je 
Zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění díla do předchozího stavu. 

6. V případě, že se při přejímání díla Objednatelem prokáže, že je Zhotovitelem předáváno 
dílo, které nese vady nad rámec § 2628 občanského zákoníku, není Objednatel povinen 
předávané dílo převzít. Vadou se pro účely Smlouvy rozumí především odchylka 
v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem díla, Smlouvou 
a obecně závaznými předpisy. Pokud Objednatel pro vady dílo nepřevezme, opakuje 
se přejímací řízení po jejich odstranění analogicky dle tohoto článku Smlouvy.  

7. Prohlídku převzatého díla je Objednatel oprávněn provádět a zjišťovat vady, s nimiž bylo 
dílo převzato ještě po dobu 30 dnů ode dne převzetí díla. Vady díla zjištěné touto 
prohlídkou oznámí Zhotoviteli s uvedením termínu, v němž mají být oznámené vady 
odstraněny, nebude-li dohodnuto jinak.  

XIII. Úrok z prodlení a smluvní pokuta 

1. Pro případ porušení smluvních povinností dle této Smlouvy dohodly strany Smlouvy 
ve smyslu ustanovení § 2048 občanského zákoníku v textu Smlouvy uvedené smluvní 
pokuty. Pohledávka Objednatele na zaplacení smluvní pokuty, případně jiné pohledávky 
vzniklé Objednateli na základě Smlouvy, může být započtena na pohledávku Zhotovitele 
na zaplacení ceny za provedené dílo.  

2. V případě, že z důvodu na straně Zhotovitele (zejména z důvodu nesplnění povinností 
Zhotovitele uvedených v této smlouvy) dojde k prodlení s předáním staveniště, je 
Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.500,00 Kč za každý 
i započatý den prodlení. 

3. Za prodlení se splněním lhůty sjednané pro provedení (předání a převzetí) řádně 
dokončeného díla v termínu dle článku IV. Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.500,00 Kč, a to za každý i započatý den prodlení. 

4. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním jeho povinnosti zahájit odstranění 
reklamované vady ve stanoveném termínu anebo prodlení Zhotovitele se splněním jeho 
povinnost odstranit reklamovanou vadu v termínu dle Smlouvy, je Zhotovitel povinen 
uhradit smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 500,00 Kč za každý den 
a případ prodlení – u každé vady zvlášť.  
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5. Pokud Zhotovitel uzavře na provedení díla (části díla) dle Smlouvy smlouvu 
se subdodavatelem (poddodravatelem) v rozporu s ujednáním ve Smlouvě nebo 
v zadávací dokumentaci na tuto veřejnou zakázku nebo na základě požadavku 
Objednatele ve stanoveném termínu nepředloží Objednateli ke kontrole požadované 
smlouvy se subdodavateli, zaplatí Zhotovitel Objednateli za každé jednotlivé porušení 
smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč. 

6. Pro případ, že Zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO nebo OŽP je Objednatel oprávněn 
Zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 500,00 Kč za každý jednotlivý případ 
porušení. Pokud bude Objednatelem určen koordinátor BOZP, je Objednatel oprávněn 
Zhotoviteli vyúčtovat v případě nedodržení termínů k odstranění nedostatků dle zjištěné 
kontroly koordinátorem BOZP smluvní pokutu ve výši 500,00 Kč za každý i započatý den 
prodlení, za každý případ zvlášť. 

7. Pro případ prodlení Objednatele se splněním povinnosti uhradit daňový doklad v rozsahu, 
v jakém dle Smlouvy vznikl Zhotoviteli nárok na jeho úhradu, nebo poskytnout jiné 
peněžité plnění, sjednaly strany Smlouvy úrok z prodlení ve výši 500,00 Kč za každý den 
prodlení. 

8. Další smluvní pokuty jsou uvedeny v dalším textu Smlouvy. Smluvní pokuta je vždy 
splatná do 30 dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu 
zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné 
výzvě. 

9. Je-li ujednána v textu této Smlouvy pro konkrétní porušení povinnosti smluvní pokuta, 
smluvní strany se tímto výslovně dohodly, že věřitel má rovněž právo na náhradu škody 
vzniklé z porušení příslušné povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje. 
Na základě dohody smluvních stran lze tedy vedle smluvní pokuty rovněž uplatnit náhradu 
škody bez jakéhokoli omezení. 

XIV. Odstoupení od Smlouvy 

1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od Smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví 
zákon nebo Smlouva. Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je 
účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně.  

2. Smluvní strany Smlouvy se dohodly, že důvodem pro odstoupení od Smlouvy bude mimo 
jiné podstatné porušení smlouvy druhou smluvní stranou, kdy podstatným porušením 
Smlouvy se rozumí zejména: 
a) jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla ve vztahu k termínům 

provádění díla dle článku IV. Smlouvy, které bude delší než čtrnáct kalendářních dnů, 
a/nebo  

b) jestliže Zhotovitel po dobu delší než 20 kalendářních dní přerušil práce na provedení 
díla a nejedná se o případ přerušení provádění díla dle článku IV. Smlouvy a /nebo 

c) Zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo 
d) Zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které 

převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky 
z právního vztahu dle Smlouvy na třetí osobu; a/nebo 

e) Zhotovitel porušil některou ze svých povinností uvedených v článku X. Smlouvy; 
a/nebo 

f) Zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle článku VI. Smlouvy, 

a další porušení označené v textu Smlouvy jako podstatné porušení nebo porušení 
smlouvy podstatným způsobem (význam je totožný). V dalších případech bude podstatné 
porušení smlouvy posuzováno dle příslušných ustanovení občanského zákoníku. 

3. V případě odstoupení od smlouvy zůstává dosud provedené dílo ve vlastnictví 
Objednatele a Zhotoviteli náleží pouze část ceny, odpovídající této části díla dle smlouvy 
o dílo. Zhotovitel je povinen předat dosud provedené dílo a veškerou související 
dokumentaci (viz analogicky dokumentace, která se předává při předání díla v případě 
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jeho ukončení) Objednateli do 5 dnů po účinnosti odstoupení, včetně písemného 
upozornění na opatření nutná k předejití škodám, které by mohly vzniknout v důsledku 
předčasného ukončení smlouvy, a v této lhůtě rovněž splnit všechny další povinnosti dle 
Smlouvy (především viz dále v tomto bodě), a to vše pod sankcí smluvní pokuty 
(pro případ prodlení Zhotovitele se splněním těchto jeho povinností) ve výši 20.000,00 Kč 
za každý i započatý den prodlení. 

4. Odstoupením od smlouvy o dílo (bez ohledu na skutečnost, která ze smluvních stran 
od Smlouvy odstoupila) nezaniká právo Objednatele vyúčtovat Zhotoviteli všechny 
smluvní pokuty sjednané ve Smlouvě. 

5. Smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit 
druhé smluvní straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od Smlouvy. 

6. V případě odstoupení od Smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany 
nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy inventarizaci veškerých 
vzájemných plnění dle Smlouvy k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy. Závěrem této 
inventarizace bude vyčíslení částky ceny věcí, které Zhotovitel k provedení díla účelně 
opatřil a které se staly k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy vlastnictvím Objednatele, 
a to v cenách dle Smlouvy, kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny dle 
nabídky Zhotovitele.  
Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je 
stanovena cena díla. 
Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu. 
Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany písemně 
nedohodnou jinak a vyklidí staveniště. 
Zhotovitel ihned vyzve Objednatele k "dílčímu předání díla" a Objednatel je povinen do tří 
dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení". 

7. Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně případných 
příslušenství, nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné 
smluvní strany k úhradě. 

XV. Nebezpečí škody na věci, pojištění díla a přechod vlastnického práva 

1. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení stavby (díla) 
až do jejího předání a převzetí, a to i v případě že by ke škodě došlo i jinak (např. živelná 
událost), a z toho důvodu je povinen sjednat odpovídající pojištění.  
Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla Objednateli a jeho 
převzetí Objednatelem a řádného odevzdání staveniště Objednateli nebezpečí škody 
a jiné nebezpečí na: 

• díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a dalších částech,  
• plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, 

či pod staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště 
do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště Objednateli, 
pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak. 

• Zhotovitel nese, do doby řádného protokolárního předání díla Objednateli, 
nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými 
k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí 
či příslušenstvím díla, a které jsou či byly použity k provedení díla, kterými jsou 
zejména: 

o zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo 
o pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení 

díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo 
o ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla 

či jeho části. 



15 

 

• Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které 
Zhotovitel sám či Objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od 
okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, 
popř. u věcí, které je Zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel 
rovněž odpovídá Objednateli za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti 
s plněním smlouvy. 

Zhotovitel je povinen: 
• být po celou dobu trvání tohoto smluvního vztahu a trvání záruky na díle pojištěn 

zejména proti škodám způsobeným jeho činností a vadami díla, včetně možných 
škod způsobených pracovníky Zhotovitele, případně pracovníky jeho 
subdodavatelů, dále proti živlům a krádeži.  

• zabezpečit pojištění osob proti úrazu, pojištění subdodavatelů v rozsahu jejich 
dodávky, 

• při vzniku pojistné události zabezpečit veškeré úkony vůči pojistiteli, 
• nést náklady na pojištění díla a zahrnout je do sjednané ceny díla. 

Doklady o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání (např. zápisem ve stavebním 
deníku) kdykoli a ihned předložit Objednateli. Pokud Zhotovitel jakkoli poruší svoji 
povinnost uvedenou v tomto odstavci smlouvy, je Objednatel oprávněn vyúčtovat 
Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč za každé jednotlivé porušení této 
povinnosti. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli 
veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. 

2. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které 
Zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel 
je povinen ve smlouvách se všemi subdodavateli toto ujednání respektovat tak, 
aby Objednatel takto vlastnictví mohl nabývat, a nesmí sjednat výhradu ve smyslu 
ustanovení § 2132 a násl. občanského zákoníku, ani jinou podobnou výhradu ohledně 
přechodu či převodu vlastnictví. V případě porušení tohoto ustanovení je Objednatel 
oprávněn již bez dalšího od Smlouvy odstoupit.  

3. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány 
a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví Objednatele, resp. Objednatel zůstává 
osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto věci, 
podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu Objednatele, a to nejpozději ke dni řádného 
předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění 
svých závazků ze Smlouvy. 

XVI. Společná ustanovení 

1. Pokud není v předchozích částech Smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně 
příslušné články společných ustanovení. 

2. Pokud kterékoliv ustanovení Smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné 
a/nebo se stane neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným 
či nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost 
či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení 
Smlouvy nebo jejich částí. 

3. Není-li Smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze Smlouvu měnit, doplňovat 
a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými 
dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být 
obsaženy vždy na jedné listině. Jiným způsobem nelze tuto smlouvu měnit. 

4. Přílohy uvedené v textu Smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních Smlouvy 
tvoří nedílnou součást Smlouvy. 

5. Účastníci této Smlouvy se výslovně dohodli (ujednání o volbě práva – pokud zde půjde 
o smluvní vztah s mezinárodním prvkem), že tento smluvní vztah a všechny jejich 
vzájemné vztahy i vztahy budoucí, související s výše uvedeným předmětem a tímto 
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smluvním vztahem, se budou pouze, výlučně a v plném rozsahu a bez jakýchkoli omezení 
a výjimek řídit pouze českým právem (rozhodným, zvoleným právem je české právo), 
českým právním řádem a veškerá jednání budou probíhat pouze v českém jazyce a dle 
českého práva. Případné spory vzniklé ze Smlouvy budou řešeny podle platné právní 
úpravy dle českého práva věcně a místně příslušnými orgány České republiky, 
a to v českém jazyce. Smluvní strany sjednávající ve smyslu ustanovení § 89a zákona 
č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, pro spory vyplývající 
ze Smlouvy či se Smlouvou související, místní příslušnost obecného soudu Objednatele. 
Bude-li Smlouva vyhotovena ve více jazycích, budou se smluvní strany řídit verzí 
v českém jazyce. Komunikace mezi smluvními stranami musí probíhat v českém jazyce.  

6. Jakýkoli spor plynoucí ze Smlouvy není možné rozhodovat v rámci rozhodčího řízení. 
7. Není-li konkrétní věc ve Smlouvě o dílo řešena, budou se smluvní strany řídit zveřejněným 

zadáním této veřejné zakázky malého rozsahu, která je předmětem Smlouvy, 
Objednatelem a související zadávací dokumentací Objednatele na tuto veřejnou zakázku 
malého rozsahu a nabídkou Zhotovitele na tuto veřejnou zakázku malého rozsahu 
(kdy zveřejněné zadání veřejné zakázky malého rozsahu a související zadávací 
dokumentace jsou přednostní) a platnou právní úpravou v ČR, především občanským 
zákoníkem. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli obchodní zvyklosti vylučují.  

8. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel má v případě nesplnění podmínek Smlouvy 
Objednatelem právo na pozastavení prací, aniž by byl vystaven sankcím ze strany 
Objednatele. Tímto nejsou dotčeny škody a náklady vzniklé Zhotoviteli pozastavením 
těchto prací. 

9. Ustanovení § 1800 občanského zákoníku se nepoužije. 
 

 
XVII. Závěrečná ustanovení 

1. Smlouva nabývá platnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými Smlouvu uzavřít 
za obě smluvní strany. Smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v  registru smluv 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v účinném znění. 

2. Osoba(y) podepisující Smlouvu o dílo za Zhotovitele prohlašuje, že je(jsou) oprávněna(y) 
tento smluvní vztah uzavřít a podepsat, a že na straně Zhotovitele byly splněny všechny 
předpoklady a podmínky pro platné uzavření Smlouvy.  

3. Smluvní strany konstatují, že Smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž 
Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení. Všechny stejnopisy mají 
právní sílu originálu. 

4. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného Smlouvou 
zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat 
nedotčena zánikem právního vztahu založeného Smlouvou (např. nárok na smluvní pokutu 
a na náhradu škody). 

5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly, 
jejímu obsahu porozuměly, s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě 
pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných 
podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.  

6. Nedílnou součást Smlouvy tvoří jako příloha č. 1 Smlouvy: 
- Položkový rozpočet (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb). 

7. Pro případ pochybností o doručení konkrétní písemnosti (např. odstoupení od smlouvy, 
vyúčtování smluvní pokuty nebo vzniklé škody) Zhotoviteli nebo v případě, že Zhotovitel 
doručení písemnosti zmaří nebo její přijetí odmítne, se sjednává, že písemnost bude 
považovaná za doručenou Zhotoviteli po odeslání (předání k poštovní přepravě) 
do oficiálního sídla Zhotovitele, a to bez ohledu na skutečnost, zda se bude Zhotovitel 
na této adrese zdržovat či nikoli, za podmínek stanovených § 573 občanského zákoníku 
(„Má se za to, že došlá zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla 
třetí pracovní den po odeslání, byla-li však odeslána na adresu v jiném státu, pak patnáctý 
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pracovní den po odeslání“). Smluvní strany se dále dohodly, že pokud bude Objednatel 
doručovat Zhotoviteli písemnost sám a Zhotovitel písemnost nepřevezme nebo jakkoli 
zmaří její doručení, bude za den doručení písemnosti Zhotoviteli považován den, 
kdy písemnost bude vhozena do schránky Zhotovitele v místě sídla Zhotovitele nebo 
se jinak dostane do sféry vlivu Zhotovitele.  

8. Smluvní strany souhlasí s tím, aby výše uvedená Smlouva byla uvedena v evidenci smluv, 
vedené městem Třebíč, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu 
smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně 
souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovávány pro účely 
vedení evidence smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené ve výše uvedené smlouvě 
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení 
jakýchkoliv dalších podmínek. 

9. Tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv, v účinném znění. 

10. O uzavření Smlouvy rozhodla za Objednatele rada města Třebíče svým usnesením 
č. 18/8/RM/2022 ze dne 20.04.2022. 

 
Objednatel Zhotovitel 
Město Třebíč J.D.P. stavby s. r. o. 
 

V Třebíči dne V Třebíči dne 
 
 
 
 
……………………………………… …………………………………… 
Miloš Hrůza Bc. Miroslav Černý 
místostarosta jednatel 
 



 

Příloha č. 1 

ke smlouvě o dílo, uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem, jejímž předmětem je zakázka 
„Dětské hřiště, Libušino údolí, Třebíč – 1. etapa“, kdy tato smlouva je u Objednatele 
evidována pod číslem 03004211922 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Položkový rozpočet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objednatel Zhotovitel 
Město Třebíč J.D.P. stavby s. r. o. 
 

V Třebíči dne V Třebíči dne 
 
 
 
 
……………………………………… …………………………………… 
Miloš Hrůza Bc. Miroslav Černý 
místostarosta jednatel 
 



Zakázka:

Misto

Objednatel: MČsto TĜebíþ Iý: 00290629

Karlovo nám. 104/55 DIý: CZ00290629

67401 TĜebíþ-VnitĜní MČsto

Zhotovitel: Iý: 09077286

DIý: CZ09077286

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

DČtské hĜištČ, Libušino údolí, TĜebíþ, SO 01 - Svah a horní plocha hĜištČ

567 063,82

0,00

J.D.P. stavby, s.r.o.

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

1 052 191,29

Položkový rozpoþet

220 960,17

0,00

1 273 151,46

1 052 191,29

424 127,47

61 000,00

Celkem

Libušino údolí, TĜebíþ

Zpracováno programem RTS Stavitel +,  © RTS, a.s. Stránka 1 z 2



Rekapitulace dílĤ

ýíslo Název Typ dílu

1 HSV

2 HSV

4 HSV

5 HSV

91 HSV

95 HSV

99 HSV

762 PSV

767 PSV

783 PSV

VN VN

Cena celkem 1 052 191,29

101 354,94Konstrukce zámeþnické

114 594,12NátČry

61 000,00Vedlejší náklady

256 260,00Dokonþovací kce na pozem.stav.

29 192,82Staveništní pĜesun hmot

351 114,76Konstrukce tesaĜské

3 654,85Vodorovné konstrukce

20 197,56Komunikace

6 500,00DoplĖující práce na komunikaci

Celkem

62 382,84Zemní práce

45 939,40Základy,zvláštní zakládání

Zpracováno programem RTS Stavitel +,  © RTS, a.s. Stránka 2 z 2



S:

O:

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 62 382,84

1 121103111R00 Skrývka zemin v rovinČ a sklonu 1:5 m3 1,43000 620,00 886,60

14,3*0,1 1,43000

2 121103112R00 Skrývka zemin ve sklonu 1:2 m3 7,22500 720,00 5 202,00

plošiny a skluzavka:51,1*0,1 5,11000

schody:14,1*0,15 2,11500

3 122201101R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 m3 2,31000 520,00 1 201,20

kaþírek u výjezdu ze skluzavky:2,31 2,31000

4 131201110R00 Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNċ m3 4,54600 620,00 2 818,52

skluzavka:1,7*0,5*0,7+1,5*0,5*0,9 1,27000

podesta:4*0,3*0,3*0,9 0,32400

plošiny:24*0,3*0,3*0,8 1,72800

schody:1,2*0,5*0,8+1,2*0,4*0,8 0,86400

zábradlí:5*0,3*0,3*0,8 0,36000

5 139601102R00 Ruþní výkop jam, rýh a šachet v horninČ tĜ. 3 m3 2,65100 1 230,00 3 260,73

ruþní skrývka v horní ploše hĜištČ:29,1*0,05 1,45500

výkop pro chrániþku Cetin:9,5*0,2*0,5 0,95000

mobiliáĜ:0,5*0,6*0,1+4*0,75*0,3*0,1+2*0,3*0,3*0,7 0,24600

6 120001101R00 PĜíplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení m3 0,95000 230,00 218,50

výkop pro chrániþku Cetin:9,5*0,2*0,5 0,95000

7 181101111R00 Úprava plánČ v záĜezech se zhutnČním - ruþnČ m2 14,10000 125,00 1 762,50

schody:14,1 14,10000

8 174101102R00 Zásyp ruþní se zhutnČním m3 6,39400 640,00 4 092,16

základ skluzavky:1,5*0,5*0,4 0,30000

podesta:4*0,3*0,3*0,15 0,05400

plošiny:24*0,3*0,3*0,15 0,32400

zábradlí:4*0,3*0,3*0,15 0,05400

podél obrub:0,08*13,9 1,11200

podél schodištČ:0,08*7,5*2 1,20000

podé plošin:0,08*7,5*4 2,40000

výkop pro chrániþku Cetin:9,5*0,2*0,5 0,95000

9 181301101R00 RozprostĜení ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 m2 18,90000 42,00 793,80

10 182301121R00 RozprostĜení ornice, svah, tl. do 10 cm, do 500 m2 m2 65,20000 86,00 5 607,20

11 162701105R00 Vodorovné pĜemístČní výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 3,35800 120,00 402,96

skrývka:1,43+7,225 8,65500

odkopávky:2,31 2,31000

základy:4,546 4,54600

ruþní výkopy:2,651 2,65100

zásypy:-6,394 -6,39400

vrácení ornice:-(18,9*0,1+65,2*0,1) -8,41000

12 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku pĜes 2m m3 3,35800 65,00 218,27

13 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 3,35800 220,00 738,76

14 183402111R00 Rozrušení pĤdy do 15 cm v rovinČ/svah 1:5 m2 18,90000 65,00 1 228,50

15 183402112R00 Rozrušení pĤdy do 15 cm na svahu 1:2 m2 65,20000 88,00 5 737,60

16 183403114R00 ObdČlání pĤdy kultivátorováním v rovinČ m2 18,90000 11,00 207,90

Položkový rozpoþet 

DČtské hĜištČ, Libušino údolí, TĜebíþ, SO 01 - Svah a horní plocha hĜištČ

Libušino údolí, TĜebíþ

Odkopávky a prokopávky nezapažené s pĜehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostĜedek.

S pĜípadným nutným pĜemístČním ve výkopišti a dále buć s pĜemístČním výkopku na pĜilehlém terénu na 
vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostĜedek.

s pĜehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruþní dopravní prostĜedek

RozprostĜení a urovnání ornice s pĜípadným nutným pĜemístČním hromad nebo doþasných skládek na místo 
potĜeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovinČ nebo ve svahu do 1 : 5.

RozprostĜení a urovnání ornice s pĜípadným nutným pĜemístČním hromad nebo doþasných skládek na místo 
potĜeby ze vzdálenosti do 30 m, ve svahu sklonu pĜes 1 : 5.
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17 183403115R00 ObdČlání pĤdy kultivátorováním na svahu 1:2 m2 65,20000 12,00 782,40

18 183403153R00 ObdČlání pĤdy hrabáním, v rovinČ m2 18,90000 13,00 245,70

19 183403253R00 ObdČlání pĤdy hrabáním, na svahu 1:2 m2 65,20000 10,00 652,00

20 180401211R00 Založení trávníku luþního výsevem v rovinČ m2 18,90000 32,00 604,80

21 180401212R00 Založení trávníku luþního výsevem ve svahu do 1:2 m2 65,20000 36,00 2 347,20

22 568111111R00 ZĜízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 m m2 51,40000 88,00 4 523,20

zatravnČné svahy (kokos. rohož):51,4 51,40000

23 67313120R Rohož kokosová K 400 š. 200 cm m2 56,54000 166,00 9 385,64

51,4*1,1 56,54000

24 283001 UpevĖovací kotvicí kolík do zemČ, pro pĜichycení textilie 
o 4mm, 30cm

kus 205,60000 12,00 2 467,20

51,4*4 205,60000

25 182951112RT3 Položení netkané textilie vþetnČ upevnČní, vþetnČ 
dodávky netkané zahradnické textilie a skob

m2 33,00000 48,00 1 584,00

pod lezecké stČny (mulþ. textilie):2*(7,5*2)*1,1 33,00000

26 184807111R00 Ochrana stromu bednČním - zĜízení m2 19,20000 230,00 4 416,00

3*(0,8*2*4) 19,20000

27 184807112R00 Ochrana stromu bednČním - odstranČní m2 19,20000 40,00 768,00

3*(0,8*2*4) 19,20000

28 998231311R00 PĜesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km t 0,20310 1 130,00 229,50

Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání 45 939,40
29 274351215R00 BednČní stČn základových pasĤ - zĜízení m2 1,98000 520,00 1 029,60

horní hrana základĤ sch.:(1,2*4+0,5*2+0,4*2)*0,3 1,98000

30 274351292R00 OdstranČní bednČní stČn základových pasĤ m2 1,98000 220,00 435,60

horní hrana základĤ sch.:(1,2*4+0,5*2+0,4*2)*0,3 1,98000

31 275313611R00 Beton základových patek prostý C 16/20 m3 4,04700 5 600,00 22 663,20

skluzavka:1,7*0,5*0,6+1,5*0,5*0,6 0,96000

podesta:4*0,3*0,3*0,8 0,28800

plošiny:24*0,3*0,3*0,7 1,51200

schody:1,2*0,5*0,8+1,2*0,4*0,8 0,86400

zábradlí:5*0,3*0,3*0,7 0,31500

návštČvní Ĝád:2*0,3*0,3*0,6 0,10800

32 212753111R00 Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 50, bez lože m 1,50000 230,00 345,00

2*0,75 1,50000

33 28611051R Trubka drenážní PVC DN 50, perforovaná m 1,50000 240,00 360,00

2*0,75 1,50000

34 275171111R00 Zavrtání ocelové kotvy - bez dodávky kotvy kus 122,00000 63,00 7 686,00

patka sloupkĤ podesty:4*4 16,00000

patka lezecké stČny:24*4 96,00000

zábradlí:2*5 10,00000

35 311712321R Kotva M10x125/65-55 MT prĤvlaková kus 122,00000 110,00 13 420,00

patka sloupkĤ podesty:4*4 16,00000

patka lezecké stČny:24*4 96,00000

zábradlí:2*5 10,00000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 3 654,85
36 451577877R00 Podklad pod dlažbu komunik.ze štČrkopís.tl.do 10cm m2 9,84500 130,00 1 279,85

posyp pod sch. z drc. kam. fr 4/8:19*(0,35*1,3) 8,64500

podsyp pod základ koše:0,6*0,5 0,30000

podsyp pod základ laviþky:0,75*0,3*4 0,90000

37 460510321R00 Chrániþka kabelová dČlená, DN 110 mm, dodání a 
montáž

m 9,50000 250,00 2 375,00

Díl: 5 Komunikace 20 197,56
38 564922104RT1 Mlatový kryt z mech.zpevnČného kameniva tl. 4 cm, 

prosívka fr.0-4 mm
m2 18,48000 66,00 1 219,68

výplĖ schodĤ:21*(0,22*1)*4 18,48000

39 568111111R00 ZĜízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 m m2 12,90000 160,00 2 064,00

40 69365003R Geotextilie netkaná 200 g 100x5,25 m m2 14,19000 88,00 1 248,72

12,9*1,1 14,19000

DR. TRUBKA DN 50 PRO ODVOD VODY ZE SCHODU NA BET. ZÁKLADU, VYVÉST DO TERÉNU MIMO 
ZÁKLAD

Ochrana stromu bednČním pĜed poškozením stavebním provozem. V položkách jsou zakalkulovány i náklady na 
Ĝezivo.
Množství jednotek se urþuje v m2 rozvinuté plochy bednČní.
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41 583001 Kamenivo tČžené frakce 4-8 kaþírek praný, pro dČtská 
hĜištČ

m3 5,75300 720,00 4 142,16

dojezd skluzavky:12,9*0,3*1,1 4,25700

horní plocha:27,2*0,05*1,1 1,49600

42 596001 Kladení plast.veget.dlaždic,pl.do 50 m2, ve svahu 1:2 m2 11,50000 320,00 3 680,00

43 28324500.AR Tvárnice zatravĖovací þerná m2 12,07500 620,00 7 486,50

11,5*1,05 12,07500

44 596921291R00 PĜípl.za výpl.spár veg.plast.dlaždic,bez dodávky m3 0,57500 620,00 356,50

11,5*0,05 0,57500

Díl: 91 DoplĖující práce na komunikaci 6 500,00
45 917712111RT8 Osazení ležat. obrub. bet. bez opČr, lože z kamen., 

vþetnČ obrubníku  100/15/30
m 5,00000 1 300,00 6 500,00

pref. základ laviþky:2*2 4,00000

odp. koš:1 1,00000

Díl: 95 Dokonþovací kce na pozem.stav. 256 260,00
46 953981102R00 Chemické kotvy do betonu, hl. 90 mm, M 10, ampule kus 12,00000 230,00 2 760,00

kotvení schodištČ:8 8,00000

kotvení koše:4 4,00000

47 936001 ZĜízení mobiliáĜe bez zabetonování kus 3,00000 36 000,00 108 000,00

laviþka:2 2,00000

koš:1 1,00000

48 749001 Laviþka (specifikace viz.,  PD) kus 2,00000 9 600,00 19 200,00

49 749002 Koš odpadkový (specifikace viz. PD) kus 1,00000 2 300,00 2 300,00

50 749001 Atypická nerezová skluzavka, potravináĜský nerez, 
dodání a montáž

kus 1,00000 88 000,00 88 000,00

51 749002 Lezecké lano dle ýSN EN 1176, polypropylen s oc. 
jádrem, D 16 mm

kus 1,00000 36 000,00 36 000,00

Díl: 99 Staveništní pĜesun hmot 29 192,82
52 998222012R00 PĜesun hmot, zpevnČné plochy, kryt z kameniva t 27,54040 1 060,00 29 192,82

Díl: 762 Konstrukce tesaĜské 351 114,76
53 762712110R00 Montáž vázaných konstrukcí hranČných do 120 cm2 m 46,52000 630,00 29 307,60

A1:3,6 3,60000

A2:2,42 2,42000

A5:2,4 2,40000

A6:15,54 15,54000

A8:1,2 1,20000

B3:15 15,00000

B4:53*0,12 6,36000

54 762712120R00 Montáž vázaných konstrukcí hranČných do 224 cm2 m 114,72000 660,00 75 715,20

A3:4,8 4,80000

A4:4,8 4,80000

B1:45,48 45,48000

S1:50,4 50,40000

S2:9,24 9,24000

55 762523104R00 Položení podlah hoblovaných na sraz z prken m2 35,10000 240,00 8 424,00

A7:18,0*0,15 2,70000

B2:216*0,15 32,40000

56 762211240R00 Montáž schodištČ pĜímoþarého s podstup. š.do 1,5 m m 7,20000 320,00 2 304,00

57 605001 ěezivo sušené dub nebo akát, vlhkost 8-10 %, omítané m3 3,22875 48 000,00 154 980,00

podesta skluzavky:0,338*1,05 0,35490

rastr: 25 otvorĤ 6 x 6 cm, síla stČn: 5 mm, kusĤ na m2: 9, rozmČty 330x330x50 mm, hmotnost jednoho ks 1,2 kg, 
polyethylen mrazuvzdorný a odolný proti UV záĜení

Terénní skluzavka s vlnou kotvená do dĜevČné nástupní podesty a bet. patek. Nástupní výška 3,6m. ŠíĜka 1,5m. 
Skluzavka rozdČlena pomocí pĜíruby. PodpČrné nohy.

U STċNY S NÁŠLAPY BUDE UMÍSTċNO LEZECKÉ ýERNÉ LANO 16 mm Z POLYPROPYLENU S OCELOVÝM 
JÁDREM. Vý. DODÁNÍ NEREZOVÝCH KOTVÍCÍCH PRVKģ. DÉLKA cca 7,5 m (OVċěIT NA MÍSTċ)

vþ. spojovacího materiálu

vþ. spojovacího materiálu

vþ. spojovacího materiálu

VEŠKERÉ DěEVċNÉ PRVKY BUDOU DODÁNY Z TVRDÉHO DěEVA (DUB, AKÁT) JAKO HOBLOVANÉ, BEZ 
TěÍSEK A SUKģ, SE SRAŽENÝMI HRANAMI R 3 mm
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lezecké stČny:1,782*1,05 1,87110

schody:0,955*1,05 1,00275

58 762085151R00 Hoblování Ĝeziva m3 3,07500 4 100,00 12 607,50

podesta skluzavky:0,338 0,33800

lezecké stČny:1,782 1,78200

schody:0,955 0,95500

59 762085153R00 Hoblování tesaĜských prvkĤ - ruþnČ ks 53,00000 420,00 22 260,00

tvarování lezeckých chytĤ:53 53,00000

60 762311103R00 Montáž kotevních želez, pĜíložek, patek, táhel kus 28,00000 250,00 7 000,00

patka sloupkĤ podesty:4 4,00000

patka lezecké stČny:24 24,00000

61 311001 Patka sloupku 110x110, 80x80, M24/250 kus 4,00000 1 650,00 6 600,00

patka sloupkĤ podesty:4 4,00000

62 762731120R00 Montáž vázaných konstrukcí z kulatiny do 224 cm2 m 13,50000 680,00 9 180,00

vykrytí klínu pod skluzavkou:9*1,5 13,50000

63 60554124R KĤl ohradový odkornČný akát d=10-15 x 150 cm kus 9,00000 98,00 882,00

vykrytí klínu pod skluzavkou:9 9,00000

64 763791101R00 Montáž ostatních dílcĤ z prken hoblovaných m 25,90000 620,00 16 058,00

dĜ. obruba C2:13,9 13,90000

kolík C3:12 12,00000

65 60512560R Prkno SM/JD II. jak. tl. 3,2 dl. 200-350 š. 8-16, omítané m3 0,06300 20 550,00 1 294,65

obruba C2:0,063 0,06300

66 605001 Kotvící dĜevČný frézovaný kolík d=60 mm  l=0,5 m, 
jehliþnaté dĜevo, oba konce šikmé, hoblováno

kus 12,00000 120,00 1 440,00

C3:24/2 12,00000

67 998762102R00 PĜesun hmot pro tesaĜské konstrukce, výšky do 12 m t 2,91601 1 050,00 3 061,81

Díl: 767 Konstrukce zámeþnické 101 354,94
68 767995101R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg kg 93,16380 220,00 20 496,04

patky lezecké 
stČny:24*(0,19*0,19+0,16*0,1+2*0,13*0,13+0,13*0,1)*39,
25

93,16380

69 767995103R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg kg 16,34640 160,00 2 615,42

návštČvní Ĝád:(2,25*2+0,55*2)*2,919 16,34640

70 767001 Montáž zábradlí z trubek do betonu, nad 40 kg m 7,10000 860,00 6 106,00

71 767995104R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg kg 61,28000 660,00 40 444,80

zábradlí:61,28 61,28000

72 14115324R Trubky bezešvé hladké jakost 11353.1 D 44,5x2,9 mm m 13,46000 520,00 6 999,20

1,25*5+7,21 13,46000

73 14110983R Trubky bezešvé hladké jakost 11353.0 D 31,8x2,9 mm m 7,00000 540,00 3 780,00

1,75*4 7,00000

74 13890201R PĜirážka za pozinkování ocelových výrobkĤ do 50 kg kg 170,79020 122,00 20 836,40

patky lezecké 
stČny:24*(0,19*0,19+0,16*0,1+2*0,13*0,13+0,13*0,1)*39,
25

93,16380

zábradlí:61,28 61,28000

návštČvní Ĝád:(2,25*2+0,55*2)*2,919 16,34640

75 998767101R00 PĜesun hmot pro zámeþnické konstr., výšky do 6 m t 0,06423 1 200,00 77,08

Díl: 783 NátČry 114 594,12
76 783726700R00 NátČr lazurovací tesaĜských konstr.2x lak m2 177,70020 620,00 110 174,12

A1:(0,1*2+0,12*2)*3,6+0,1*0,12*2*2 1,63200

A2:(0,1*2+0,12*2)*2,42+0,1*0,12*2*2 1,11280

A3:(0,1*2+0,18*2)*4,8+0,1*0,18*2*3 2,79600

A4:(0,1*2+0,18*2)*4,8+0,1*0,18*2*4 2,83200

A5:(0,1*4)*2,4+0,1*0,1*2*2 1,00000

A6:(0,1*2+0,02*2)*15,54+0,1*0,02*2*14 3,78560

tvarování lezeckého chytu vþ. sražení hrany dle ilustraþního obr. v PD

VZNIKLÝ KLÍN MEZI SKLUZAVKOU A TERÉNEM VYKRÝT HRANċNOU KULATINOU RģZNÉHO PRģMċRU DO 
VÝŠKY min. 230 mm, VZÁJEMNċ SEŠROUBOVANOU (ZAMEZENÍ MOŽNOSTI ZAKLÍNċNÍ), SRAŽENÉ HRANY 
KULATINY R10.

TENKOVRSTVÁ LAZURA V MIN. DVOU VRSTVÁCH, VHODNÁ NA PRVKY V PěÍMÉM KONTAKTU S DċTMI 
DLE DIN 53160 (ODOLNOST VģýI SLINÁM A POTU) A V SOULADU S POŽADAVKY EN 71.3
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A7:(0,15*2+0,03*2)*18+0,15*0,03*2*10 6,57000

A8:(0,1*2+0,05*2)*1,2+0,1*0,05*2*2 0,38000

B1:(0,1*2+0,16*2)*45,48+0,1*0,16*2*6 23,84160

B2:(0,15*2+0,03*2)*216+0,15*0,03*2*108 78,73200

B3:(0,06*2+0,04*2)*15+0,06*0,04*2*25 3,12000

B4:(0,4*3,18+0,12*0,12*2*53) 2,79840

C1:0,45*1,5*9 6,07500

C2:(0,15*2+0,03*2)*13,9 5,00400

C3:(0,06*2+0,03*2)*24 4,32000

S1:(0,1*2+0,16*2)*50,4+0,1*0,16*42*2 27,55200

S2:(0,1*2+0,16*2)*9,24+0,1*0,16*42*2 6,14880

77 783122210R00 NátČr syntetický OK 1x + 2x email m2 8,50000 520,00 4 420,00

zábradlí:8,5 8,50000

Díl: VN Vedlejší náklady 61 000,00
78 005111021R Vytyþení inženýrských sítí Soubor 1,00000 6 000,00 6 000,00

79 005111020R Vytyþení stavby Soubor 1,00000 12 000,00 12 000,00

80 004111020R Vypracování projektové dokumentace Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

81 005231010R Certifikace herního prvku Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

82 005124010R Koordinaþní þinnost Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00

83 005121010R Vybudování zaĜízení staveništČ Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00

84 005121020R Provoz zaĜízení staveništČ Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00

85 005121030R OdstranČní zaĜízení staveništČ Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00

86 005241010R Dokumentace skuteþného provedení Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00

87 005241020R Geodetické zamČĜení skuteþného provedení  Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00

26 1 052 191,29

Náklady na vyhotovení dokumentace skuteþného provedení stavby a její pĜedání objednateli v požadované formČ a 
požadovaném poþtu.

Náklady na zamČĜení skuteþného provedení stavby. Souþástí zamČĜení bude zamČĜení nových ploch a vybavení, 
vþ. dodávní akceptaþního protokolu.

Zpracování výrobní dokumentace u skluzavky, dĜevČných lezeckých stČn a podesty skluzavky. Nutno konzultovat s 
investorem, TDS a AD.

U skluzavky a šikmých lezeckých stČn se jedná o atypickou herní konstrukci, která po dokonþení musí projít 
certifikací odbornou spoleþností (napĜ. TÜV SÜD)

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

PĜípadná pĜíprava území pro objekty zaĜízení staveništČ a vlastní vybudování objektĤ zaĜízení staveništČ. BuĖky, 
mobilní WC, oplocení.

Náklady spojené s provozem staveništČ, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.

OdstranČní objektĤ zaĜízení staveništČ a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchĤ po odstranČní 
zaĜízení staveništČ a úklid ploch, na kterých bylo zaĜízení staveništČ provozováno. ýást vymezená oplocením a 
všechny ostatní používané plochy budou vyklizené, vyþištČné, travnaté plochy poseþené, vyhrabané.

Geodetické vytyþení stavby dle PD.

ZamČĜení a vytyþení stávajících inženýrských sítí v místČ stavby z hlediska jejich ochrany pĜi provádČní stavby.

Stránka 5 z 5


