

OBJEDNÁVKA č. : 7/22/02

číslo objednávky uvádějte na faktuře!

preferujeme elektronické faktury ve formátu ISDOC (ISDOCX)

Odběratel:

IČO: 00277177, DIČ CZ00277177

Město Polička

Palackého nám. 160

572 01 Polička

Dodavatel:

IČO: 74393731 , DIČ: CZ7104073757

Ing. Dalibor Dvořáček

Olomoucká 1097

568 02 Svitavy

Popis objednávky :

Informace o druhu a předmětu zakázky a jeho bližší specifikace

Zakázka Oprava kanalizace bezvýkopovou metodou v ulicích Smetanova a Jilemnického v Poličce_TDI je výkonem technického dozoru investora nad prováděním stavby dle dokumentace dostupné na <<https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/oprava-kanalizace-bezvykopovou-metodou-v-ulicich-smetanova-a-jilemnickeho-v-policce>>.

Výkon technického dozoru investora (též TDI) nad prováděním stavby zahrnuje zejména tyto činnosti:

- inženýrská činnost v průběhu stavby dle potřeb a požadavků objednatele
- seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby
- předání staveniště (pracoviště) zhotovitelům díla včetně zápisu odevzdání do stavebního deníku
- organizace kontrolních dnů dle potřeby, cca 1x za dva týdny, včetně vyrozumění účastníků výstavby o konání kontrolních dnů a včetně provádění zápisů
- účast na kontrolních dnech stavby dle požadavku objednatele (cca 1 x za 2 týdny po dobu realizace akce)
- příprava na kontrolní dny a řešení úkolů z kontrolních dnů
- průběžná kontrola prováděných prací a dodávek z hlediska jejich kvality a úplnosti a souladu s právními předpisy, technickými normami, smlouvou o dílo uzavřenou se zhotovitelem stavby a projektovou dokumentací, včetně jejich přebírání; včetně těch prací a dodávek, které budou zakryty, zabudovány nebo se stanou dalším postupem prací nepřístupnými
- kontrola postupu prací podle časového harmonogramu stavby a upozornění objednatele a zhotovitele stavby na nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů k uplatnění a vymáhání sankcí
- kontrola čerpání finančních prostředků, věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a platebních dokladů, jejich souladu se smlouvou o dílo uzavřenou se zhotovitelem stavby včetně jejích dodatků a jejich včasné předkládání investorovi k úhradě nebo jejich vrácení s reklamačním dopisem zhotoviteli stavby a vyrozumění příkazce o vrácení platebních dokladů
- kontrola dodržování opatření státního stavebního dohledu
- zajištění plnění všech podmínek, které vyžaduje stavební zákon, jeho prováděcí předpisy a technické předpisy

- vedení obchodní agendy a aktualizace smluvních vztahů mezi investorem a zhotovitelem díla, to vždy ve prospěch objednatele a s jeho vědomím; aktualizace smluvních vztahů podléhá podpisu statutárního zástupce objednatele
- spolupráce s budoucím provozovatelem díla
- kontrola zhotovitele, zda vykonává či průběžně dokládá předepsané zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontrola výsledků těchto zkoušek, vyžadování dokladů prokazujících kvalitu prováděných prací a dodávek (atesty, protokoly apod.)
- kontrola řádného vedení stavebního a montážního deníku
- vyjádření technického dozoru k záznamům zhotovitele stavby ve stavebním deníku
- provádění záznamů technického dozoru do stavebního deníku v souladu se stavebním zákonem a dle vyhl. č. 499/2006 Sb.
- hlášení archeologických nálezů a spolupráce s organizací provádějící záchranný archeologický výzkum
- spolupráce s pracovníky zhotovitele při odvrácení nebo omezení škod v případě ohrožení stavby živelnými událostmi
- kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a smluv o dílo, upozorňování zhotovitele na nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů pro uplatňování majetkových sankcí
- uplatňování námětů směřujících k racionalizaci výstavby nebo budoucího provozu stavby a podpora takových námětů
- v průběhu výstavby příprava podkladů pro závěrečné hodnocení stavby
- řízení a organizace komplexního vyzkoušení
- kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem
- finanční poradenství, zaměřené na optimální využití finančních prostředků v průběhu stavby a na plynulé financování v průběhu investičního procesu
- příprava a zajištění přejímacích řízení dokončené stavby
- kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při převzetí díla
- zajištění fotodokumentace průběhu provádění stavby
- předání kompletní dokumentace stavby včetně příslušných dokladů investorovi
- bezodkladné informování příkazce o všech závažných okolnostech;
- další činnosti vedoucí k zabezpečení plynulého a nejehospodárnějšího postupu vedoucímu ke zdárnému dokončení stavby.

Při výkonu TDI je dodavatel povinen provádět i činnosti výše výslovně neuvedené, pokud o nich, jakožto odborník, ví nebo má vědět, že jsou nezbytné pro řádné provádění stavby, tj. pro provádění stavby v nejvyšší normové jakosti kvality v souladu s platnými právními předpisy, ČSN a EN a dalšími ostatními předpisy a metodikami.

Předpokládaný termín plnění zakázky: 5-8/2022

Obchodní podmínky

Cena zakázky 95.000,- Kč bez DPH je nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou a jsou v ní obsaženy veškeré náklady nutné k bezvadnému provedení a dokončení provedení zakázky.

- záruční doba za provedené práce v délce 60 měsíců

- zálohy nebudou poskytovány

- vystavení faktury po dokončení díla resp. jeho ucelené části; splatnost faktury min. 15 dní od jejího vystavení

- smluvní pokuta za nedodržení smluvního termínu dokončení (tj. předání díla zhotoviteli bez vad a nedodělků) ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý den prodlení

Předmět objednávky	Množství	Jednotka	Předp.cena s DPH(Kč)
1.Oprava kanalizace bezvýkopovou metodou v ulicích Smetanova a Jilemnického _TDI	1		114 950,00
Celkem vč. DPH			114 950,00

Převzme: , tel: , fax:

e-mail:

Dne: 11. 5. 2022

Vystavil:

Termín dodání :

Elektronicky schválil:

Elektronickou fakturaci posílejte na

m ě s t o

572 11 POLIČKA

.....
razítko, podpis

Potvrzení o akceptaci objednávky podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv:

datum: 12.5.2022

podpis, razítko:

Kopii objednávky s vyplněným potvrzením o akceptaci zašlete obratem elektronicky zpět, popř. potvrďte objednávku samostatnou emailovou zprávou.

Předběžná řídicí kontrola před vznikem závazku

k individuálnímu / limitovanému * při

příkazcem operace 11.5.2022

datum a p

správcem rozpočtu 11.5.2022

* neúčelová činnost

datum a podpis

