

REALIZAČNÍ SMLOUVA O DÍLO Č. 2022/0550/ODaS

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Kladno
se sídlem: nám. Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno
zastoupené ve věcech smluvních: Mgr. Milan Volf, primátor
zastoupené ve věcech technických: [REDAKCE]
IČ: 00234516
DIČ: CZ00234516
bankovní spojení: [REDAKCE]
č. ú.: [REDAKCE]
(dále jen „*objednatel*“)

Zhotovitel: Klika & Dvořák, s.r.o.
Zapsáno v OR, vedeného u městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 53439
se sídlem: ul. Pavlisova 2250, 272 01 Kladno
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. František Klika, Pavel Klika, jednatelé společnosti
ve věcech technických: [REDAKCE]
IČ: 25145959
DIČ: CZ25145959
bankovní spojení: [REDAKCE]
č. ú.: [REDAKCE]
Kontaktní osoba: [REDAKCE]
Email: [REDAKCE]
Telefon: [REDAKCE]
(dále jen „*zhotovitel*“)

**uzavírají na základě Rámcové dohody o dílo č. 2022/0349/ODaS
uzavřené dne 29.4.2022
(dále jen "Rámcová smlouva")**

tuto Realizační smlouvu:

II.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které je předmětem této Realizační smlouvy (dále jen „smlouvy“).
2. Předmětem této smlouvy je výstavba parkoviště ulice Vašíčkova (dále jen „dílo“). Bližší specifikace díla je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy
3. Zhotovitel se zavazuje postupovat při realizaci díla v souladu se všemi podmínkami vyplývajících ze zadávacích podmínek veřejné zakázky „Údržba, rekonstrukce a výstavba chodníků a parkovišť“, ev. č. Z2021-041724, (dále jen „Veřejná zakázka“) zadávané v užším řízení dle § 58 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), v souladu s podmínkami sjednanými Rámcovou smlouvou a v souladu s dokumenty předanými objednatelem zhotoviteli.

Mimo všechny definované činnosti jsou součástí předmětu díla:

- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
- zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- zajištění dopravního značení (na náklady objednatele) k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění,
- zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně porízení protokolů),
- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
- zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
- zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutě na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),

- zhotovení podrobného harmonogramu postupu prací
4. Předmět díla bude proveden dle předloženého položkového rozpočtu – oceněného výkazu výměr od zhotovitele, který je v Příloze č. 1 této Smlouvy a je její nedílnou součástí.
 5. Zhotovitel se zavazuje, že položkový rozpočet uvedený v Příloze č. 1 této smlouvy obsahuje všechny položky, které byly uvedeny ve výkazu výměr v Rámcové smlouvě. V případě položek v položkovém rozpočtu neobsažených se vychází z jednotkových cen RTS nebo ÚRS platných v době zahájení minutendru.
 6. Veškeré věci, které jsou potřebné k plnění díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.
 7. Součástí předmětu plnění jsou i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla, a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem uchazeč měl nebo mohl vědět. Náklady na provedení uvedených součástí díla jsou zahrnuty do ceny za dílo, uvedené v článku III. této smlouvy.

III. Cena za dílo

1. Cena za dílo je stanovena jako cena pevná a nejvýše přípustná za plnění specifikovaného předmětu díla a zahrnuje veškeré náklady spojené se splněním předmětu díla v rozsahu článku II. Předmět smlouvy takto:

Cena bez DPH:	5 421 420,39 Kč
Výše DPH:	21 %
DPH:	1 138 498,28 Kč
Cena včetně DPH:	6 559 918,67 Kč

[slovy: šest milionů pět set padesát devět tisíc devět set osmnáct korun českých šedesát sedm haléřů]

DPH je stanoveno ve výši a sazbě dle příslušného právního předpisu, platného v době podpisu této smlouvy.

2. Podmínky překročení nabídkové ceny a snížení nabídkové ceny
Nabídkovou cenu bude možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových právních předpisů týkajících se DPH, a to nejvýše o částku odpovídající této legislativní změně. Změnu ceny bude zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli a důvod změny doložit. Nově určená cena bude předmětem dodatku této smlouvy a bude řešena v souladu se ZZVZ.

3. V případě změny ceny díla z důvodů víceprací, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu a požadovaných ze strany objednatele, bude cena víceprací určena dle aktuálního ceníku RTS nebo ÚRS Praha. Takovéto vícepráce budou řešeny v souladu se ZZVZ.
4. Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných zápisem ve stavebním deníku.

IV.

Doba a místo plnění

1. Za předpokladu včasného a řádného splnění součinnosti objednatele podle článku VIII. této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést dílo v termínech:

- a) Zahájení plnění: do 3 dnů od předání staveniště
- b) Termín dokončení plnění díla: (Dle Přílohy č. 3 Rámcové smlouvy)
- c) Termín odstranění zařízení a vyklizení staveniště: do 5 dnů od předání díla

2. Harmonogram realizace díla je Přílohou č. 2 této smlouvy a je její nedílnou součástí. Tímto není dotčena možnost dohody obou stran na jiném smluvním harmonogramu. Zhotovitel je povinen postupovat bezvýjimečně dle tohoto Harmonogramu – změnu Harmonogramu je možné provést pouze s předchozím souhlasem objednatele a TDS, v opačném případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu dle čl. VII. odst. 8 této smlouvy.

3. Dodržení termínů je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele dohodnutého touto smlouvou. Po dobu prodlení objednatele s poskytováním spolupůsobení nebo po dobu trvání překážek neležících na straně zhotovitele není zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti předat předmět plnění dle této smlouvy.

4. Místem plnění je Statutární město Kladno

V.

Platební a obchodní podmínky

1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy.
2. Smluvní strany se dohodly na tom, že řádně vystavený daňový doklad je splatný ve lhůtě 30 dnů ode dne data doručení faktury zhotovitelem objednateli. V pochybnostech se má za to, že faktura byla objednateli doručena třetí pracovní den po odeslání doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.

3. Cena díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen „faktura“) vystavených zhotovitelem 1x měsíčně. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví a dle daňových předpisů. V případě, že faktura nebude obsahovat potřebné náležitosti nebo bude obsahovat chybné či neúplné údaje, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli k opravě či doplnění. Po vrácení faktury nové či opravené počíná běžet nová lhůta splatnosti.
4. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

VI. Záruka za jakost

1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců.
2. Záruční lhůta začíná běžet ode dne předání a převzetí celého díla nebo jeho části (celku) objednatelem bez vad a nedodělků.
3. Záruka za jakost se nevztahuje vedle případů stanovených zákonem na předměty obvyklého používání, jejichž oprava a výměna spadá do rozsahu řádné údržby, na vady způsobené nesprávným použitím či nesprávnou údržbou jakož i neodborným zásahem třetích osob nezávisle na vůli zhotovitele.
4. V případě, že se na předmětu díla v průběhu záruční lhůty projeví vada, oznámí tuto skutečnost objednatel zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. V tomto oznámení musí být uvedeno, o jakou vadu předmětu díla se jedná, jak se vada projevuje případně další informace podstatné pro posouzení vady. Oznámení o vadě je považováno za výzvu k jejímu odstranění, neuplatňuje-li objednatel v tomto oznámení jiný nárok.
5. Zhotovitel se zavazuje k nástupu na odstranění záručních vad nejpozději do 72 hodin od chvíle převzetí písemné reklamace zaslané e-mailem nebo datovou schránkou. V případě vzniku vady ohrožující bezpečnost nebo provoz stavebního díla nebo v případě havarijní situace, je zhotovitel povinen nastoupit k odstraňování reklamované vady do 60 minut od jejího uplatnění.
6. Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu v termínu písemně dohodnutém s objednatelem, který bude stanoven s ohledem na povahu a rozsah reklamované vady.
7. Zhotovitel je povinen v záruční době odstranit i vady, které jsou sporné z titulu své odpovědnosti. V takovém případě se vzájemné vypořádání mezi smluvními stranami uskuteční následně dle dohody.
8. V případě, že se dle zhotovitele nejedná o záruční vadu, oznámí to neprodleně objednateli písemnou formou nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení oznámení. Zda se jedná o záruční vadu, bude poté zjištěno znaleckým posudkem provedeným nezávislým znalcem. Pokud si zajištění znaleckého posudku nevyhradí objednatel, zajistí jej zhotovitel.
9. Jestliže bude znaleckým posudkem zjištěno, že se jedná o záruční vadu, nese náklady na jeho vyhotovení zhotovitel a zahájí odstraňování vady do 3 pracovních dnů od jeho

doručení. Nejedná-li se dle znaleckého posudku o záruční vadu, hradí jeho vyhotovení objednatel. Tímto není dotčeno právo kterékoli ze smluvních stran obrátit se na příslušný soud.

VII. Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel nepřevezme od objednatele staveniště ve lhůtě do 30 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy nebo písemného vyzvání objednatele, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
2. V případě, že je zhotovitel v prodlení se splněním termínu předání díla ve smluveném čase a rozsahu, zavazuje se zaplatit objednateli dle jeho vyúčtování smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
3. Z důvodu prodlení s termínem nástupu na odstranění havarijní situace je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč za každou i započatou hodinu.
4. Z důvodu prodlení s termínem nástupu na odstranění vad v záruční době je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každou vadu a započatý den prodlení.
5. Z důvodu nedodržení termínu odstranění reklamované vady díla v termínu dohodnutém s objednatelem je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každou reklamovanou vadu a započatý den prodlení.
6. Při prodlení s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
7. Z důvodu nedodržení doby vyklizení staveniště nebo odstranění zařízení staveniště dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý den prodlení.
8. Nebude-li stavební deník nepřetržitě k dispozici na staveništi, sjednává se smluvní pokuta ve výši 0,05% z ceny díla za každý den a případ.
9. V případě, že zhotovitel změní Harmonogram realizace díla bez předchozího souhlasu objednatele a bude realizovat dílo dle změněného Harmonogramu, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý den, který znamená prodlení vůči původnímu Harmonogramu.
10. Sjednání smluvní pokuty nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vzniklou škodu a zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody.
11. Objednatel nepřipouští jakoukoliv limitaci prokázaných škod, které vzniknou v souvislosti s tímto dílem ani žádné omezení sankcí nebo smluvních pokut.
12. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 14 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě

neuhradí smluvní pokutu, započíst pohledávku na zaplacení smluvní pokuty proti pohledávkám zhotovitele vůči objednateli.

VIII. Součinnost

1. Objednatel se zavazuje, že při zhotovování díla bude v dohodnutém rozsahu spolupracovat a určí odpovědného zástupce objednatele pro komunikaci se zhotovitelem. Dále se objednatel zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za jeho zhotovení dohodnutou cenu. Dílo je provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.
2. Objednatel se zavazuje, že pokud bude mít k dispozici, tak na vyzvání zhotovitele mu bez zbytečných odkladů poskytne další vyjádření, stanoviska, informace, případně doplnění podkladů, jejichž potřeba vznikne v průběhu zpracování díla a z této smlouvy nebo z povahy věci nevyplývá, že zhotovitel je povinen si je opatřit sám.
3. Objednatel je povinen do 3 pracovních dnů po obdržení každého, pro provádění díla významného, rozhodnutí a stanoviska příslušných orgánů, takové rozhodnutí či stanovisko předat zhotoviteli. Totéž je povinen zhotovitel vůči objednateli.

IX. Podzhotovitel (subdodavatel)


1. Zhotovitel provede dílo osobně, nevyplývá-li z této smlouvy provádění díla podzhotovitelem.
2. Pojem podzhotovitel a subdodavatel je pro účely této smlouvy totožný.
3. Při předání a převzetí staveniště budou podzhotovitelé (podzhotovitel) potvrzeni ve stavebním deníku. V případě změny podzhotovitelů, a to jak toho prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, tak i toho, prostřednictvím kterého zhotovitel kvalifikaci neprokazoval, musí být tato skutečnost písemně odsouhlasena objednatelem, následně bude tato skutečnost uvedena i ve stavebním deníku.

X. Oprávněné osoby

1. Osobou oprávněnou k podpisu protokolu o převzetí a předání staveniště je:

Za objednatele:

Za zhotovitele:



2. Osobou oprávněnou k podpisu protokolu o převzetí a předání díla je:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

3. Osobou oprávněnou k podpisu dohody o předčasném užívání díla je:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

4. Zhotovitel je povinen předkládat soupis provedených prací ke kontrole technickému dozoru stavebníka. Osobu vykonávající technický dozor stavebníka objednatel oznámí nejpozději při předání a převzetí staveniště, včetně všech kontaktů.
5. Zhotovitel pověřuje funkcí stavbyvedoucího (ve smyslu § 160 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb. – Stavební zákon):

a současně prohlašuje, že jím pověřená osoba pro výkon funkce stavbyvedoucího splňuje ustanovení §158 odst. 1 Stavebního zákona.

XI.

1. Objednatel nepožaduje po zhotoviteli poskytnutí stálých prostor pro osoby vykonávající funkci technického a autorského dozoru či pro ostatní osoby objednatele. Zhotovitel je však povinen zajistit osobám objednatele a osobám vykonávajícím funkci technického a autorského dozoru prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla, a to například v kanceláři stavbyvedoucího na staveništi.
2. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré změny a rozdíly projektové dokumentace pro provedení stavby oproti projektové dokumentaci uvedené v článku II. této Smlouvy.
3. Pro účely interpretace smluvních podmínek je prioritou dokumentů následující:
 - a) Realizační smlouva o dílo
 - b) Rámcová smlouva
 - c) Zadávací podmínky k Veřejné zakázce
4. Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí občanským zákoníkem v platném znění.
5. Veškeré změny této smlouvy je možné provést pouze formou číslovaných písemných dodatků.
6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), splňuje-li podmínky pro její uveřejnění. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva i následné dodatky k ní mohou podléhat informační povinnosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany

prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy nepovažují za obchodní tajemství ani za důvěrný údaj a smlouva může být zveřejněna v jejím úplném znění včetně příloh a případných dodatků.

7. Statutární město Kladno je správcem osobních údajů subjektů údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, a prohlašuje, že osobní údaje fyzických osob získané v souvislosti s plněním této smlouvy zpracuje pouze k účelu danému touto smlouvou, bez využití jiného zpracovatele údajů. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách www.mestokladno.cz v sekci Ochrana osobních údajů.
8. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, tato je výrazem jejich vážné, svobodné, určité a srozumitelné vůle, není uzavřena v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a toto stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
9. Tato smlouva je vyhotovena v jednom elektronickém originále.
10. Tato smlouva má následující přílohy, které jsou její nedílnou součástí:

Příloha č. 1: Specifikace díla a oceněný výkaz výměr konkrétní zakázky

Příloha č. 2: Harmonogram realizace

V Kladně dne dle elektronického podpisu

Za objednatele:

Statutární město Kladno

elektronicky podepsáno

Mgr. Milan Volf

primátor

V Kladně dne dle elektronického podpisu

Za zhotovitele:

Klika & Dvořák, s.r.o.

František Klika

Digitálně podepsal
Ing. František Klika
Datum: 2022.05.16
14:37:52 +02'00'

Pavel Klika

Digitálně podepsal
Pavel Klika
Datum:
2022.05.16
14:38:05 +02'00'

Ing. František Klika, Pavel Klika

jednatelé společnosti

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Výstavba parkoviště ulice Vašíčkova

Objekt:

Objednatel: Statutární město Kladno

Zhotovitel: Klika & Dvořák, s.r.o.

Místo: Kladno

Zpracoval: Ing. Petr Kubiček

Datum: 10.5.2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
10	000	6	Vytrhání obrub silničních odměřeno z výkresu 239	m	239,000	120,00	28 680,00
11	000	9	Vytrhání obrub záhonových odměřeno z výkresu 233	m	233,000	60,00	13 980,00
12	000	106	Vytrhání obrub kamenných odměřeno z výkresu 5	m	5,000	90,00	450,00
6	000	1	Odstranění dlažeb komunikací z bet. dlaždic odečteno z výkresu 41	m ²	41,000	85,00	3 485,00
5	000	85	Ruční rozebrání bet.dlažeb komunikací vč. očištění a napaletování odečteno z výkresu; ZD 522	m ²	522,000	300,00	156 600,00
14	000	5	Odstranění podkladu z kameniva těžného do tl 200 mm "podklad stáv. chodníků" 522+41	m ²	563,000	45,00	25 335,00
13	000	105	Odstranění podkladu živичného do tl 150 mm "odbourání pruhu vozovky pro osazení obrub" 206*0,5	m ²	103,000	140,00	14 420,00
50	000	101	Ruční sbíjení živice "dobourání vozovky"3,5	m ³	3,500	2 900,00	10 150,00
48	000	190	Ruční sbíjení betonu dobourání šachet apod. 3	m ³	3,000	3 200,00	9 600,00
7	000	192	Odstranění pařezů D<0,3 m rovina	kus	4,000	1 500,00	6 000,00
3	000	322	Odstranění odpadkového koše vč. odvozu a likvidace	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
8	000	418	Odstranění dopravní značky se sloupkem s bet.patkou vč. odvozu a likvidace	kpl	2,000	2 000,00	4 000,00
70	000	108	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m odečteno z výkresu 1140	m ³	1 140,000	55,00	62 700,00
4	000	34	Kácení vzrostlého stromu	ks	4,000	7 500,00	30 000,00
49	000	230	Ruční výkop	m ³	5,000	1 500,00	7 500,00
59	000	470	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1-2 objem do 100 m ³ dotěžení na úroveň zemní pláně "stání nevidomí"36*0,42 "chodníky"(641+35)*0,35 "stání vegetační"526*0,42 "stání asfalt"135*0,42 Mezisoučet "odpočet odstraněných povrchů"- (41*0,05+522*0,06+563*0,18+103*0,12+1140*0,1) odkop Součet	m ³	268,270	320,00	85 846,40
60	000	11	Příplatek za ztlížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení 268,27*0,25	m ³	67,068	560,00	37 558,08
15	000	244	Hloubení rýhy pro obrubníky 298+367	m	665,000	95,00	63 175,00

12.

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Výstavba parkoviště ulice Vašíčkova

Objekt:

Objednatel: Statutární město Kladno

Zhotovitel: Klika & Dvořák, s.r.o.

Místo: Kladno

Zpracoval: Ing. Petr Kubiček

Datum: 10.5.2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
16	000	17	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	1 373,000	40,00	54 920,00
			"stání nevidomí "36		36,000		
			"chodníky"(641+35)		676,000		
			"stání vegetační"526		526,000		
			"stání asfalt"135		135,000		
			Součet		1 373,000		
77	000	84	Jemná modelace terénu	m2	135,000	95,00	12 825,00
			"ostrůvky"135		135,000		
76	000	346	Terénní úpravy vč.dodání substrátu a osiva, tl. do 150 mm	m2	260,000	180,00	46 800,00
			odečteno z výkresu				
			260		260,000		
43	000	21	Podklad ze šterkodrtě ŠD do tl 100 mm	m2	777,400	125,00	97 175,00
			"zesílení chodníků pro zimní údržbu; ztratiné 15%"				
			676		676,000		
42	000	422	Podklad ze šterkodrtě ŠD do tl 150 mm	m2	2 380,500	182,00	433 251,00
			ztratiné 15%				
			"stání nevidomí "36*2		72,000		
			"chodníky"(641+35)		676,000		
			"stání vegetační"526*2		1 052,000		
			"stání asfalt"135*2		270,000		
			Součet		2 070,000		
44	000	200	Podklad ze směsi stmelené cementem (KSC I) tl do 120 mm	m2	103,000	305,00	31 415,00
			oprava pruho vozovky v š. 0,5m po osazení obrub				
			206*0,5		103,000		
35	000	139	Dosyp výškového rozdílu ŠD vč.hutnění	m3	18,000	650,00	11 700,00
			18		18,000		
57	000	191	Kladecí vrstva ze šterkodrtě fr.4/8 tl 40 mm	m2	1 287,288	75,00	96 546,60
			676+611,288		1 287,288		
58	000	331	Lože pod obrubníky z drtě š 0,3 , hl. 0,1 m	m	665,000	145,00	96 425,00
			298+367		665,000		
45	000	187	Asfaltový beton ACO 11 tl 50 mm nemodifikovaný	m2	238,000	410,00	97 580,00
			"park. stání asfalt"135		135,000		
			"oprava pruho vozovky v š. 0,5m po osazení obrub"206*0,5		103,000		
			Součet		238,000		
75	000	482	Asfaltový beton ACP 16+ tl 60 mm	m2	135,000	500,00	67 500,00
			park. stání asfaltové, ACP 16+ tl. 70mm				
			135		135,000		
73	000	4	Spojovací postřik 0,5 kg/m2	m2	135,000	18,00	2 430,00
			park. stání asfaltové				
			135		135,000		
46	000	203	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	103,000	25,00	2 575,00
			oprava pruho vozovky v š. 0,5m po osazení obrub				
			206*0,5		103,000		
18	000	39	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	298,000	497,00	148 106,00
20	000	41	Dodávka obrubník betonový silniční přírodní šedá 100x15x25 cm	kus	239,700	242,00	58 007,40
			profez 2%				
			235*1,02		239,700		

B.

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Výstavba parkoviště ulice Vašíčkova

Objekt:

Objednatel: Statutární město Kladno

Zhotovitel: Klika & Dvořák, s.r.o.

Místo: Kladno

Zpracoval: Ing. Petr Kubiček

Datum: 10.5.2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
47	000	290	Dodávka obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm prořez 2% 51*1,02	kus	52,020	181,00	9 415,62
21	000	184	Dodávka obrubník betonový silniční náběhový levý, pravý 100x15x25 cm 12	kus	12,000	556,00	6 672,00
19	000	82	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	367,000	478,00	175 426,00
23	000	323	Dodávka obrubník 100x8x25 cm přírodní prořez 2% 350*1,02	kus	357,000	156,00	55 692,00
22	000	295	Dodávka obrubník 50x8x25 cm přírodní prořez 2% 17*2*1,02	kus	34,680	104,00	3 606,72
37	000	26	Kladení zámkové dlažby tl 60 mm chodníky 641+35	m2	676,000	495,00	334 620,00
40	000	31	Dodávka dlažba 20 x 10 x 6 cm přírodní chodníky, prořez 4% 641	m2	666,640	427,00	284 655,28
39	000	30	Dodávka dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná chodníky, prořez 4% 35	m2	36,400	810,00	29 484,00
38	000	29	Kladení zámkové dlažby tl 80 mm stání 36+530+45,288	m2	611,288	525,00	320 926,20
71	000	120	Dodávka dlažba 20 x 10 x 8 cm přírodní stání nevidomí; prořez 4% 36*1,04	m2	37,440	472,00	17 671,68
1	000	37	Dodávka dlažba vegetační 17 x 24 x 8 cm přírodní Parkovací stání; prořez 4% 530 "Odpočet barevné"-47,1 Součet	m2	502,216	600,00	301 329,60
2	000	148	Dodávka dlažba vegetační 17 x 24 x 8 cm barevná Parkovací stání - VDZ; prořez 4% 37*5,1*0,24	m2	47,100	623,00	29 343,30
24	000	256	Zapískování a přemetení zámkové dlažby včetně dodávky křemičitého pisku 676+611,288	m2	1 287,288	120,00	154 474,56
27	000	368	Řez dlažby 128	m	128,000	190,00	24 320,00
34	000	492	Dodávka prstenců do 20 cm šachetní betonový vyrovnávací doplnění stáv. RŠ; odhad 6	kus	6,000	800,00	4 800,00
33	000	459	Dodávka poklop šachtový D1 /betonová výplň+ litina/ D 400 , s odvětráním	kus	3,000	9 300,00	27 900,00
9	000	72	Demontáž a zpětná montáž dopravní značky trvalé	kus	2,000	1 000,00	2 000,00
25	000	61	Řezání stávajícího živiceho krytu hl do 150 mm 209+35	m	244,000	160,00	39 040,00

14

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Výstavba parkoviště ulice Vašíčkova

Objekt:

Objednatel: Statutární město Kladno

Zhotovitel: Klíka & Dvořák, s.r.o.

Místo: Kladno

Zpracoval: Ing. Petr Kubiček

Datum: 10.5.2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
26	000	333	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící závluku v živičném krytu	m	244,000	105,00	25 620,00
28	000	288	Těsnění spár závlukou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnícím profilem	m	244,000	66,00	16 104,00
36	000	280	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením nebo snížením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	11,000	1 490,00	16 390,00
32	000	349	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením nebo snížením poklopu	kus	5,000	2 350,00	11 750,00
30	000	390	Chráničky stávajících inženýrských sítí - komplet vč.zemních prací	m	80,000	2 000,00	160 000,00
			ochrana stáv. podz. vedení; odhad				
			80		80,000		
31	000	440	Zahloubení inženýrských sítí max. do 1,2 m s DN max. 200	m	80,000	2 500,00	200 000,00
			ochrana stáv. podz. vedení; odhad				
			80		80,000		
74	000	136	Přeložka inženýrských sítí vč.zemních prací	m	60,000	6 500,00	390 000,00
			el. kabely ; odhad				
			60		60,000		
65	000	348	Nakládání vybouraných hmot betot,živice na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	79,120	601,00	47 551,12
			48,22+30,9		79,120		
52	000	389	Nakládání výkopku ručně	m3	5,000	480,00	2 400,00
53	000	410	Odvoz výkopku ručně do 30m	m3	5,000	450,00	2 250,00
63	000	14	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	483,610	235,00	113 648,35
			Odvoz na skládku do 10km				
			268,27+563*0,18+1140*0,1		483,610		
61	000	132	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 5000 m	m3	2 415,250	24,00	57 966,00
			Odvoz na skládku do 10km				
			483,05*5		2 415,250		
64	000	337	Vodorovná doprava vybouraných hmot beton,živice do 1 km	t	79,120	670,00	53 010,40
			Odvoz na skládku do 10km				
			48,22+30,9		79,120		
62	000	361	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot beton,živice	t	712,080	25,00	17 802,00
			Odvoz na skládku do 10km				
			79,12*9		712,080		
66	000	15	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny (skládkovné)	t	638,459	300,00	191 537,70
			"nezneurodnitelná zemina (ornice)"1140*0,1*1,6		182,400		
			"zemina podkladu"268,27*1,7		456,059		
			Součet		638,459		
69	000	369	Poplatek za uložení odpadu z kameniva (skládkovné)	t	202,680	300,00	60 804,00
			"odstraněné nevhodné podkladní vrstvy"563*0,18*2		202,680		
67	000	82	Poplatek za uložení betonového odpadu (skládkovné)	t	48,220	200,00	9 644,00
			"dlažba+dlaždice"41*0,05*2,2+522*0,06*2,2		73,414		
			"vytrhané obruby vč. patek"239*0,12+233*0,08+5*0,18		48,220		
68	000	65	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů (skládkovné)	t	30,900	450,00	13 905,00
			103*0,12*2,5		30,900		

15.

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Výstavba parkoviště ulice Vašíčkova

Objekt:

Objednatel: Statutární město Kladno

Zhotovitel: Klika & Dvořák, s.r.o.

Místo: Kladno

Zpracoval: Ing. Petr Kubiček

Datum: 10.5.2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
17	000	68	Statické zkoušky hutnění konstrukční pláně	kus	4,000	4 000,00	16 000,00
29	000	66	Vytyčení trasy inženýrských sítí	kus	35,000	350,00	12 250,00
55	000	142	Geodetické zaměření	hod	10,000	2 340,00	23 400,00
54	000	370	Přesun hmot pro pozemní komunikace	t	328,450	250,00	82 112,50
78	000	497	VRN	%	5,000	5 163 257,51	258 162,88

Celkem bez DPH

5 421 420,39



KLIKA &
DVOŘÁK, s.r.o. (8)
STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA
Pavlišova 2250, Kladno
DIČ: CZ25145959

16.

Název díla: Výstavba parkoviště ulice Vašíčkova

Datum : 10.5.2022

Statutární město Kladno

nabídka č. 19-2022

popis prací	týdny																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Přípravné práce																		
Bourací práce																		
Zemní práce, trubní vedení																		
Pokládka obrub, podkladní vrstvy, konstrukce komunikace																		
Ostatní práce																		
Dokončující práce																		
Terénní úpravy																		

termín realizace: 120 kalendářních dní

KLIKA & DVOŘÁK, s.r.o.

STAVEBNÍ A OBCHODNÍ
 Pavlišova 2250, Kladno Ing. František Klika, Pavel Klika
 DIČ: CZ25145959

17.