
 

  

 

Smlouva o dílo    

(dále jen „smlouva“)  

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „občanský zákoník“) 

1. Smluvní strany  

  

1.1. Objednatel: 

  

Město Písek   
Sídlo: Velké náměstí 114/3, 397 19 Písek  

Zastoupené: Mgr. Evou Vanžurovou, starostkou 

IČ: 00249998  

DIČ: CZ00249998  

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

Č. účtu: 127271/0100  

Zástupce ve věcech technických: Ing. Vít Fučík, tel. xxx   

  

(dále jen jako „objednatel“)  

  

 

1.2 Zhotovitel: 
 

ACG-Real s.r.o. 

Sídlo: Lomnického 1705/7, 140 00 Praha 4 Nusle 

Zastoupen: Martinem Svobodou, jednatelem  
IČO: 27094359 
DIČ: CZ27094359  
Bankovní spojení: ČSOB 
Č. účtu: 258990961/0300 
Zástupce ve věcech technických: xxx, tel.: xxx  
 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 95793.  
 
 
(dále jen jako „zhotovitel“) 
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2. Úvodní ustanovení  

2.1.  Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne (dále jen „nabídka“) podaná ve 

veřejné zakázce nazvané „Energeticky úsporná opatření v objektu 5. mateřské školy“ (dále jen „Veřejná 

zakázka“), zadávané v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).    

2.2. Výchozí údaje:   

a)  Název:   Energeticky úsporná opatření v objektu 5. mateřské školy (dále jen „Předmět  

  realizace“) 

b)  Místo plnění:  město Písek (kód ZÚJ 549240), Fügnerovo nám. č.p. 47/12 

c)  Investor:   Město Písek    

2.3. Dílo bude provedeno v souladu s předloženou projektovou dokumentací pro provádění stavby včetně 

soupisů stavebních prací, dodávek a služeb, vyhotovenou společností BLACKBACK s.r.o., Podkovářská 

800/6, 190 00, Praha 9 – Vysočany, IČO 24763071, která je součástí zadávací dokumentace k Veřejné 

zakázce a zhotovitel se s ní tímto způsobem plně seznámil (dále jen „Realizační projekt“). Realizační 

projekt byl objednatelem předán a zhotovitelem převzat před uzavřením této smlouvy, což zhotovitel 

stvrzuje podpisem této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude odpovídat veškerým zadávacím 

podmínkám Veřejné zakázky a bude provedeno v souladu s nabídkou zhotovitele.  

2.4. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy důkladně seznámil se všemi objednatelem 

předloženými doklady a podklady týkajícími se níže uvedeného díla, zejména s Realizačním projektem 

(dále také jen jako „podklady“). Zhotovitel prohlašuje, že činnosti podle této smlouvy provede za 

dohodnutou cenu a v dohodnuté lhůtě, dle cenové nabídky zpracované oceněním soupisu stavebních 

prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr na předmět díla.      

2.5. Zhotovitel prohlašuje, že prověřil a přezkoušel předané podklady a oznámil písemně objednateli zjištěné 

vady, opomenutí, rozpory, neúplné popisy a připomínky k předpokládanému způsobu provádění prací, 

spolu s návrhy k jejich odstranění. V případě projektové dokumentace a jiných podkladů dodávaných 

objednatelem po podpisu smlouvy o dílo, prověří zhotovitel předané podklady do deseti dnů po jejich 

převzetí a oznámí písemně objednateli zjištěné vady, opomenutí, rozpory, neúplné popisy a připomínky k 

předpokládanému způsobu provádění prací, spolu s návrhy k jejich odstranění. 

3. Předmět smlouvy (díla)  

3.1.  Předmětem smlouvy je provedení stavebních prací spočívajících ve stavebních úpravách objektu 

5. mateřské školy na adrese Fügnerovo nám. 47/12, 397 01 Písek a případné další práce a činnosti dle 

Realizačního projektu. Zhotovitel na svůj náklad a na své nebezpečí provede pro objednatele Předmět 

realizace zejména dle schváleného Realizačního projektu, pravomocných rozhodnutí orgánů státní 

správy (zejm. stavebního povolení), zápisu z předání staveniště a případných dodatků k této smlouvě. V 

případě, že zhotovitel pověří provedením části díla třetí osobu, má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo 

provedl sám.   

 

3.2.  Nedílnou součástí provedení díla a ceny za provedení díla je zejména:  

• vytýčení tras technické infrastruktury a jejich ochrana při provádění prací;  

• případné vytýčení stavby;  

• potřebné průzkumné a geotechnické práce;  

• součinnost při vypracování změn plánu BOZP;  

• vybavení stavby podle požární zprávy;  

• zábor veřejných prostranství a prostranství okolo stavby před zahájením stavby a jejich uvedení 

do původního stavu;    

• projednání a zajištění případného zvláštního užívání a uzavírek komunikací a veřejných ploch 

včetně úhrady;  

• zajištění případných příslušných povolení dotčených orgánů státní správy, případně místní 

samosprávy a všech dalších dotčených subjektů před začátkem prací pro veškeré plánované 

práce, na náklady zhotovitele 
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• zařízení a odstranění staveniště a řádné vyznačení jeho obvodu informačními a výstražnými 

tabulkami a zařízeními;  

• úhrada nákladů na energie, vodu a dopravu;  

• uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň 

atd.);  

• zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 

k řádnému provedení díla včetně zajištění bezpečnosti;  

• provedení revizních zkoušek dle ČSN vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení 

protokolů;   

• zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, případně jiných norem;  

• vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu zákona č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 

a vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb. (dále jen „stavební zákon“) a její předání 

objednateli ve 3 tištěných vyhotoveních a 1x v datové formě (na CD, DVD nebo flash disku)   

/dokumentace skutečného provedení stavby musí respektovat náležitosti či závazky 

plynoucí z pravomocných rozhodnutí orgánů státní správy (zejména stavebního povolení, 

rozhodnutí v rámci územního řízení), závazných stanovisek dotčených orgánů 

a stanovisek vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury. Dokumentace 

skutečného provedení stavby bude obsahovat zakreslení skutečného stavu konstrukcí 

a instalací podle stavu provedeného díla. Tato dokumentace skutečného provedení musí 

mít takovou podrobnost a vypovídací schopnost, aby umožnila budoucímu uživateli zajistit 

jednoznačně povahu stavebních konstrukcí, instalací a průběhy inženýrských sítí 

v případě potřeby provádění případných rekonstrukcí a oprav /;  

• zajištění a předání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předání díla (včetně 

případných prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky 

ve znění pozdějších předpisů);  

• provedení komplexního vyzkoušení předmětu smlouvy;  

• harmonogram prací v rozsahu, který určuje projektová dokumentace nebo podle požadavků 

objednatele 

• celkový úklid stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím  

/celkový úklid před předáním díla zahrnuje kompletní a úplné vyčištění stavby, staveniště 

a okolí staveniště před předáním a převzetím díla, a to v takovém rozsahu, který umožní 

okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany objednatele. 

Součástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací, uvedení okolí stavby do stavu 

podle realizačního projektu (pokud je okolí stavby realizačním projektem řešeno) nebo do 

stavu před zahájením realizace (u ploch a komunikací, které nejsou realizačním 

projektem řešeny)/;  

• zajištění odvozu a uskladnění odpadů a předložení dokladů o nezávadném zneškodňování 

odpadu.  

3.3. Veškeré činnosti uvedené v čl. 2. a 3. této smlouvy, k jejichž výkonu se způsobem v této smlouvě 

stanoveným zhotovitel zavazuje, budou nadále též označovány souhrnně jako „dílo“ nebo „stavba“.  

3.4. Pro druh a rozsah výkonů, dodávek a prací je rozhodující smlouva o dílo a předané podklady, a to 

i případně v průběhu provádění díla dodatečně vypracované. Rozsah provedení díla tvoří veškeré 

výkony, dodávky a práce, které jsou potřebné pro řádné splnění smluvních závazků zhotovitele včetně 

vedlejších a dodatečných činností tak, aby dílo bylo plně funkční a v souladu s příslušnými 

technologickými předpisy, projektovou dokumentací a právními předpisy. Výkony, dodávky a práce, které 

zhotovitel provedl nad rámec Realizačního projektu a oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a 

služeb, bez písemného pověření objednatelem, nemá objednatel povinnost uhradit. V případě, kdy 

dodatečně předané podklady pro provedení díla budou znamenat změnu rozsahu díla nebo způsobu 

jeho provádění nebo to budou takové změny, které zhotovitel z předaných podkladů v době podpisu 

smlouvy nemohl předpokládat, budou tyto změny řešeny podle ujednání této smlouvy o více/méně 

pracích.  

3.5. Zhotovitel provede v rámci díla též veškeré potřebné vedlejší, pomocné a dodatečné činnosti, které jsou 

pro úplné věcné a odborné provedení díla, resp. jeho funkčnost nezbytné.  

3.6. Objednatel je oprávněn zvýšit nebo snížit rozsah díla nebo požadovat jakoukoliv změnu díla nebo 

jakékoliv jeho jednotlivé části (tzv. vícepráce a méněpráce) přímo související s dílem a za tím účelem je 

oprávněn dát zhotoviteli pokyny k provedení, resp. neprovedení takových prací, a to zápisem v deníku 

víceprací. Deník víceprací je povinen vést zhotovitel. Podmínky vedení deníku víceprací se řídí 
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ustanoveními pro vedení stavebního deníku uvedenými v této smlouvě. Zápis v deníku víceprací je 

oprávněn za objednatele činit pouze oprávněný zástupce objednatele (zejm. zástupce objednatele ve 

věcech technických a technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“). Objednatel může souhlasit s tím, že 

deník víceprací bude nahrazen zápisy ve stavebním deníku.  

3.7. V případě uplatnění požadavku na změnu v rozsahu díla ve smyslu předchozího bodu je zhotovitel 

povinen v přiměřeném termínu určeném objednatelem (např. zápisem ve stavebním deníku) předložit 

objednateli položkový rozpis ceny na požadovanou změnu a případně nový časový harmonogram prací, 

který zahrne předpokládanou změnu a zajistí dodržení konečného termínu. Ocenění bude provedeno dle 

bodu 8. 6. smlouvy. V případě, že změny budou mít vliv na další postup prací, upozorní zhotovitel na tuto 

skutečnost objednatele do tří dnů od doručení zadání změny, a to zápisem ve stavebním deníku a 

objednatel bez zbytečného odkladu rozhodne o dalším postupu.    

3.8. Zhotovitel se zavazuje akceptovat změny rozsahu díla písemně vyžádané objednatelem dle předchozích 

bodů až do úhrnné výše 10% smluvní ceny bez nároků na změnu konečného termínu. Podmínkou je, 

aby požadavek byl uplatněn včas tak, aby technicky bylo možné provedení prací zajistit.  Technickou 

nemožnost provedení je zhotovitel povinen objednateli neodkladně prokázat.   

3.9. Pokud zhotovitel nesplní své povinnosti plynoucí z této smlouvy ani po opakované výzvě objednatele 

uvedené ve stavebním deníku, je objednatel oprávněn zajistit realizaci požadovaných změn třetí osobou. 

V tomto případě uhradí zhotovitel objednateli všechny případně vzniklé prokázané vícenáklady a škody. 

Tímto zásahem třetí osoby do předmětu díla nezaniká povinnost zhotovitele nést záruku za kvalitu díla 

jako celku.    

4. Technické a kvalitativní parametry garantované zhotovitelem 

4.1.  Dílo bude provedeno v souladu s Realizačním projektem a podmínkami obsaženými v pravomocných 

rozhodnutích orgánů státní správy (zejm. stavebním povolení). Zhotovitel je dále povinen dodržovat 

obecně závazné předpisy a příslušné normy vztahující se k předmětnému dílu.  

4.2.  Jakost všech výrobků a komponentů, které budou použity při provedení díla musí odpovídat požadavkům 

bodu 4.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít po stanovenou dobu vlastnosti srovnatelné s 

účelově podobným dílem, popř. vlastnosti lepší. Zhotovitel je povinen při kontrolních prohlídkách a při 

předání a převzetí díla prokázat vlastnosti stavebních konstrukcí, stavebních hmot a stavebních směsí 

formou osvědčení o jakosti nebo protokolu o průkazních zkouškách.   

4.3.  Nedodržení podmínek a postupů dle technických norem a ostatních právních předpisů, jakož i postupů 

 i závazků zhotovitele ze smlouvy, opravňuje objednatele odstoupit od smlouvy o dílo. Podrobnosti jsou 

stanoveny v čl. 18. smlouvy. Případné odchylky od předpisů výrobce speciálních materiálů je oprávněn 

odsouhlasit pouze technik výrobce se souhlasem projektanta a TDS zápisem ve stavebním deníku, 

avšak pouze před zahájením příslušných prací. Technickými normami (ČSN) jsou dle této smlouvy 

všechny technické předpisy a normy platné v České republice, mezinárodní normy podle zákona č. 

22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů ve znění 

pozdějších předpisů, a to jak jejich části závazné i nezávazné, které jsou platné v den podpisu této 

smlouvy nebo které budou platit v průběhu zhotovování díla, technickými normami ve smyslu této 

smlouvy jsou dále i standardy nebo obdobná určení jakosti a bezpečnosti, která budou zavedena v 

průběhu zhotovování díla.  

4.4.  Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných 

předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.  

5. Doba plnění 

5.1.  Za den zahájení provádění díla je považován den, kdy bylo protokolárně objednatelem zhotoviteli 

předáno a zhotovitelem převzato staveniště.  

5.2.  Předpokládaný termín předání staveniště 13. 6. 2022; přesný termín předání staveniště 

 oznámí objednatel zhotoviteli nejpozději jeden 

 týden před předáním staveniště 

 Termín dokončení díla do 20 týdnů ode dne zahájení provádění díla 
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 Dílčí termíny: Interiérové práce a výměna oken budou probíhat o 

 hlavních prázdninách, tj. od 1. 7. 2022 do 

 31. 8. 2022 

 Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas ve výše uvedených termínech, v souladu s 

harmonogramem provádění stavebních prací. Do této doby se nezapočítávají překážky z důvodu 

okolností vyšší moci podle bodů 5.5. až 5.8. této smlouvy, pokud byly takovéto okolnosti zhotovitelem 

řádně oznámeny.   

 Zhotovitel je povinen předložit objednateli do 10 dnů od uzavření smlouvy ke schválení harmonogram 

provádění stavebních prací.  

5.3.  V případě, že zhotovitel nezahájí provádění díla dle bodu 5.1. této smlouvy ani do 10 (slovy deseti) dnů 

po písemné výzvě objednatele, je objednatel oprávněn bez dalšího odstoupit od smlouvy.  

5.4.  Provedením díla se rozumí úplné dokončení a předání díla dle článku 16. této smlouvy.  

5.5.  Jakékoliv prodlení při provádění díla kteroukoliv smluvní stranou nebude neplněním závazku ani nebude 

důvodem k vyrovnání škod kteroukoliv smluvní stranou, jestliže prodlení je způsobeno okolnostmi vyšší 

moci. Odpovědnost však nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy povinná strana byla již v 

prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla v důsledku z jejích hospodářských poměrů. Za okolnosti 

vyšší moci se považují takové neodvratitelné události, které ta smluvní strana, která se jich dovolává, při 

uzavírání smlouvy nemohla předvídat, a které jí brání, aby splnila své smluvní povinnosti.  

5.6.  Strana, která se dovolává vyšší moci je povinna neprodleně, nejpozději však do tří kalendářních dnů 

druhou stranu vyrozumět o vzniku okolností vyšší moci a takovou zprávu ihned písemně potvrdit. 

Stejným způsobem vyrozumí druhou smluvní stranu o ukončení okolností vyšší moci. Na požádání 

předloží smluvní strana, která se dovolává vyšší moci, věrohodný důkaz o této skutečnosti.  

5.7.  Pokud trvání okolnosti vyšší moci nepřesáhne v souhrnu tři měsíce, plnění této smlouvy bude 

prodlouženo o dobu trvání takového zásahu. Pokud toto trvání přesáhne v souhrnu tři měsíce, situace se 

bude řešit vzájemnou dohodou mezi smluvními stranami.  

5.8.  V případě, že stav vyšší moci bude trvat déle než tři měsíce jdoucí po sobě, má druhá strana právo 

odstoupit od smlouvy. V případě zrušení veřejné zakázky na základě rozhodnutí orgánu dohledu má 

objednatel právo odstoupit od smlouvy.  

5.9.  Smluvní termíny dle této smlouvy jsou pro zhotovitele závazné. Zhotovitel se pro splnění smluvního 

termínu plnění díla dle bodu 5.2. této smlouvy a ve vztahu na úplnost provedení realizace díla dle této 

smlouvy zavazuje zajistit smluvní dodávky materiálů, subdodávek, činností smluvních partnerů a objem 

vlastních pracovních a technických kapacit tak, aby závazný termín dle bodu 5.2. této smlouvy byl 

splněn.  

5.10.  Dospěje-li v průběhu provádění díla objednatel nebo TDS k závěru, že skutečný postup prací a dodávek 

neodpovídá schválenému harmonogramu, vyzve písemně zhotovitele, aby neprodleně provedl změny v 

organizaci směřující ke sjednání nápravy, a poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu. Výjimečně jej může 

vyzvat k předložení návrhu upraveného harmonogramu prací a dodávek zajišťující splnění díla v 

dohodnutém termínu. Tento nový návrh harmonogramu se stává pro zakázku platný až po odsouhlasení 

objednatelem nebo TDS.  Zhotovitel je povinen takové výzvě neprodleně, nejdéle do pěti pracovních dní, 

vyhovět.  

 

6. Vlastnické právo, nebezpečí škody, pojištění  

6.1.  Vlastníkem zhotoveného díla je od počátku objednatel, nebezpečí škody na díle nese zhotovitel až do 

jeho převzetí objednatelem, tj. nebezpečí škody na díle vzniká objednateli dnem převzetí dokončeného 

díla. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Objednatel převezme 

dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad.  
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6.2.  Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání dokončeného díla zhotovitelem a jeho převzetí 

objednatelem, nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a 

dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. Z tohoto důvodu se 

zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám 

nebo poškozením díla a to do data dokončení díla či do ukončení této smlouvy, cokoli nastane dříve.  

6.3.  Zhotovitel odpovídá a ručí od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla 

objednatelem za bezpečnost třetích osob dotčených provozem při výstavbě. Zhotovitel přebírá 

odpovědnost v plném rozsahu za dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, 

protipožárních opatření a zachování pořádku na staveništi.  

6.4.  V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je zhotovitel povinen 

ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro něj z této smlouvy vyplývají, 

zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na jakost a uplatnění a odstranění vad díla.  

6.5. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti 

za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši dle čl. 21 

této smlouvy. 

7. Cena díla a fakturace  

7.1.  Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše 

přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele. Celková cena 

obsahuje veškeré náklady v rozsahu Realizačního projektu, včetně ostatních výkonů, dodávek a prací 

souvisejících s provedením díla:   

  
Celková cena bez DPH činí 12 297 602,25 Kč 

 

Zhotoviteli nebude objednatelem poskytována žádná záloha.   

7.2.  V předchozím bodu tohoto článku uvedená cena díla se sjednává v souladu s ustanovením § 2620 

občanského zákoníku jako cena pevná a nepřekročitelná, platná po celou dobu provádění díla až do jeho 

dokončení a předání, zahrnující veškeré náklady zhotovitele na realizaci díla včetně dopadů změn 

cenové úrovně až do skutečného data předání tohoto díla a nepřevyšující nabídkovou cenu zhotovitele, 

tj. cenu bez DPH, s níž se podle podmínek zadávacího řízení ucházel o danou veřejnou zakázku.   

7.3.  Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že se pro ocenění díla dostatečně seznámil s Realizačním 

projektem, příslušnou dokumentací k řádnému provedení díla a budoucím místem plnění díla dle této 

smlouvy a všemi okolnostmi důležitými k řádnému provedení díla. Zhotovitel podpisem této smlouvy 

zároveň prohlašuje, že pro oceňování díla podle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, 

zpracovaného projektantem jako součást Realizačního projektu a zadávací dokumentace využil podle 

§ 98 ZZVZ možností pro získání všech informací a podkladů pro stanovení cen předmětného díla s tím, 

že mu pro stanovení jednotlivých cen (i po individuálním vlastním zjištění) byly dobře známy všechny 

okolnosti a poměry související se staveništěm i prováděním díla s tím, že v cenových kalkulacích již 

zohlednil a započítal všechny náklady případně přímo neuvedené v soupisu prací nebo zadávací 

dokumentaci zejména (nikoliv však pouze) v souvislosti se splněním projektovaných technických 

parametrů a podmínek dle této smlouvy, s odvozem vybouraných a zbytkových materiálů a jejich 

ukládání na skládky nebo zabezpečení stavby i osob při provádění díla.  

7.4. Platby budou prováděny bezhotovostně, vždy po uplynutí každého kalendářního měsíce na základě 

faktur vystavených zhotovitelem. V případě úhrady ceny díla formou měsíčních daňových dokladů (dílčí 

plnění), se smluvní strany dohodly na smluvním datu zdanitelného plnění, za který se považuje poslední 

den daného měsíce. Datem uskutečnění zdanitelného plnění na konečném daňovém dokladu – konečné 

faktuře je den předání a převzetí díla uvedený v zápise o předání a převzetí.   

7.5.  Faktury musí být správné, úplné, průkazné, srozumitelné a průběžně chronologicky vedené způsobem 

zaručujícím jejich trvalost. Každá faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví, 

náležitosti dle daňových předpisů a dále tyto údaje:  
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• pořadové číslo faktury, datum vystavení a datum splatnosti faktury, datum uskutečnění 

zdanitelného plnění;  

• identifikaci zhotovitele podle veřejného rejstříku, pakliže je v něm zapsán;  

• označení banky a čísla účtu zhotovitele dle této smlouvy;  

• celkovou fakturovanou částku bez DPH, výši DPH a částku včetně DPH;  

• předmět fakturace, rozpis fakturovaných položek vč. množství a ceny;  

• evidenční údaje akce („název akce“);  

• ÚZ 99205 (účelový znak);    
• soupis provedených prací (vycházející z oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb) 

po jednotlivých předepsaných stavbách a stavebních objektech potvrzený TDS.   

7.6. V případě, že faktura nebude obsahovat potřebné náležitosti uvedené v předešlém bodě 7.5. nebo bude 

obsahovat chybné či neúplné údaje (vč. chybně účtované ceny), je objednatel oprávněn ji vrátit 

zhotoviteli k opravě či doplnění s uvedením důvodu vrácení. Vrácení faktury musí být provedeno do data 

její splatnosti. Po vrácení faktury nové či opravené počíná běžet nová lhůta splatnosti uvedená v bodě 

7.10. této smlouvy. Rovněž tak zjistí-li objednatel před úhradou faktury u provedených prací vady, je 

oprávněn zhotoviteli fakturu vrátit. Po odstranění vady nebo po jiném zániku odpovědnosti zhotovitele za 

vadu předloží zhotovitel objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v bodě 7.10. této smlouvy.   

7.7. Objednatel je oprávněn pozastavit či jednostranně započíst proti pohledávkám zhotovitele kteroukoli 

z plateb z důvodu (1) neopravených vad a nedodělků, (2) škody způsobené objednateli, (3) opakovaného 

neplnění ze strany zhotovitele a nepostupování v souladu s prováděcími dokumenty, (4) v případě 

existence jakýchkoliv oprávněných finančních či jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli, nebo (5) 

uplatnění smluvních pokut. V případě, že taková pohledávka neexistuje, bude objednatelem vystavena a 

zhotovitelem uhrazena faktura v souladu s touto smlouvou. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou 

svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této smlouvy.  

7.8. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady z důvodu 

nedodržení podmínek pravomocného rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů státní správy, 

popřípadě provede z toho vyplývající dodatečné práce na své náklady a svou odpovědnost.  

7.9. Oprávněnost fakturace (den vystavení faktury) zhotoviteli vzniká dnem kladného stanoviska k soupisu 

provedených prací díla ze strany TDS. Podkladem k vystavení faktury – daňového dokladu – je soupis 

skutečně provedených prací a dodávek vystavený zhotovitelem a potvrzený TDS. TDS připojí své 

stanovisko k soupisu provedených prací a dodávek a vrátí jej zpět zhotoviteli nejpozději do 

pěti kalendářních dnů od jeho obdržení. Veškeré doklady prokazující oprávněnost fakturace zhotovitele 

předá zhotovitel objednateli vždy ve třech tiskových vyhotoveních. Objednatel je oprávněn odmítnout 

úhradu faktury v případě, že zhotovitel přeruší v rozporu s touto smlouvou práce, práce provádí v rozporu 

s Realizačním projektem nebo touto smlouvou, nebo pokud je v prodlení s realizací oproti 

harmonogramu, a to až do doby, než budou nedostatky odstraněny.  

7.10. Splatnost faktury, která bude současně daňovým dokladem, činí 30 (slovy třicet) kalendářních dnů ode 

dne jejího vystavení. Zhotovitel je povinen doručit objednateli fakturu prokazatelně do tří pracovních dnů 

ode dne jejího vystavení. Dnem úhrady daňového dokladu – faktury se rozumí den, kdy byly finanční 

prostředky odečteny z bankovního účtu objednatele.  

7.11. V případě prodlení dodání faktury podle bodu 7.10. je objednatel oprávněn fakturu zhotoviteli vrátit. 

Zhotovitel je v tom případě povinen vrácení faktury akceptovat a vystavit objednateli novou fakturu se 

splatností uvedenou v bodě 7.10. této smlouvy a doručit ji objednateli prokazatelně do 3 pracovních dnů 

ode dne jejího vystavení.   

8. Změny díla, dodatečné práce, vady projektu 

8.1.  Jednotkové ceny uvedené v oceněných soupisech stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr  

(příloha č. 1 této smlouvy) zahrnují všechny práce zhotovovací i pomocné, v rozsahu předmětu smlouvy 

dle čl. 2. a čl. 3. této smlouvy a zadávacích podmínek Veřejné zakázky, a to včetně prací nutných pro 

řádné dokončení, předání a provozování díla, a to i v případě, že tyto práce nejsou v oceněných 

soupisech stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, které jsou součástí této smlouvy jako 

příloha č. 1, konkrétně uvedeny. Veškeré práce nesouvisející s předmětem smlouvy dle čl. 2. a 3. této 

smlouvy a zadávacích podmínek Veřejné zakázky a které nejsou předmětem oceněných soupisů prací 

vč. výkazu výměr (položkou či výměrou), které jsou součástí této smlouvy jako příloha č. 1, jsou 

považovány za vícepráce / dodatečné práce.  
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8.2.  Za méněpráce se považují stavební práce, dodávky, služby, které jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich 

cena ve sjednané ceně, avšak strany se na podmínkách jejich vyjmutí dohodly. O jakékoli méněpráci 

musí být mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (resp. dodatek ke 

smlouvě).  

8.3.  O jakékoli vícepráci / dodatečné práci musí být mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná 

písemná smlouva (resp. dodatek ke smlouvě) s dohodnutím ceny a vlivu na termín předání díla. Zadání 

víceprací / dodatečných prací musí být řešeno v souladu se ZZVZ.  

8.4.  Zjistí-li zhotovitel v průběhu zhotovování díla vady Realizačního projektu, je povinen na ně objednatele 

písemně upozornit.  

8.5.  Veškeré změny díla budou uvedeny v samostatném protokolu o změně díla – tzv. změnový list, ve 

kterém bude uveden popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr této smlouvy, a to v písemné a elektronické 

podobě. Na základě vypracovaných změnových listů a po vzájemném odsouhlasení zhotovitelem, TDS, 

projektantem, zástupcem objednatele ve věcech technických, vypracuje zhotovitel návrh dodatku k této 

smlouvě, který bude předložen na zasedání rady města k projednání.   

8.6.  Kalkulace ceny výše uvedených změn bude provedena následovně:  

 a)  s využitím jednotkových cen z oceněných soupisů stavebních prací, dodávek a služeb, jež tvoří 
  Přílohu č. 1 této smlouvy,  

 b)  pokud to není možné (taková položka se v soupisech prací nevyskytuje), tak bude použita  
  jednotková cena do výše dle ceníku společnosti ÚRS CZ a.s., Praha nebo RTS, a.s., Brno 
  v aktuální cenové úrovni ke dni předání nabídky zhotovitele na provedení změny,  

 c)  pokud ceníky ÚRS CZ a.s., Praha nebo RTS, a.s. Brno tuto cenu rovněž neobsahují, bude  
  zhotovitelem navržena jednotková cena ve výši obvyklé v době provádění díla,  

8.7.  Obě smluvní strany se zavazují, že ve všech případech shora uvedených budou jednat bez zbytečného 

odkladu.  

9. Kvalita díla, záruky, odpovědnost za vady  

9.1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že dílo bude mít I. jakost, tj. celkový souhrn vlastností provedeného díla 

bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnosti, bezpečnosti, bezporuchovosti, 

udržovatelnosti, hospodárnosti, ochrany životního prostředí, atd. Ty budou odpovídat platné právní 

úpravě, českým technickým normám přebírajícími evropské normy, projektové dokumentaci 

a podmínkám zadávacího řízení.  

9.2.  Strany se dohodly, že zhotovitel přejímá záruku za jakost díla, tj. zhotovitel přejímá závazek a zavazuje 

se, že po smluvenou záruční dobu bude dílo způsobilé pro účely specifikované ve stavebním povolení 

a kolaudačním souhlasu a že si zachová smluvené vlastnosti a jakost v souladu s Realizačním 

projektem, tj. provedení prací na díle a veškerý materiál v první třídě a doložený atestem, a že dílo bude 

mít vlastnosti stanovené v Realizačním projektu včetně jeho změn a doplňků, v technických normách 

(ČSN) a v právních předpisech, které se na provedení díla vztahují (dále bude záruka zhotovitele za 

jakost specifikovaná v tomto bodě označována rovněž jen jako „záruka za jakost“).  

9.3. Zhotovitel zaručuje, že použité materiály, dodávky a zařízení jsou nové, první jakostní třídy, obměnitelné 

v krátkých termínech, odpovídají předanému Realizačnímu projektu a standardům dohodnutým v této 

smlouvě o dílo.  

9.4.  Dílo má vady, tj. odchylky v kvalitě, jakosti, obsahu, rozsahu nebo parametrech díla či jeho části, oproti 

podmínkám stanoveným Realizačním projektem, touto smlouvou o dílo, technickými normami a obecně 

závaznými předpisy, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě nebo jiné 

dokumentaci vztahující se k provedení díla. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání, 

a za vady díla, které se vyskytly v záruční době. V záruční době zhotovitel neodpovídá za vady, které 

vznikly nedodržováním nebo porušením předpisů o provozu a údržbě. Za vady díla, které se projevily po 

záruční době, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností. 
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V případě prokazatelného zjištění z tohoto odstavce vyplývajících vad půjdou všechny náklady na jejich 

odstranění k tíži zhotovitele.  

9.5.  Záruční lhůta zahrnující jak záruku za jakost, tak i odpovědnost za vady díla, se sjednává v délce 

60 měsíců. Záruční lhůta na dodávky komponentů, na něž výrobce vystavuje samostatný záruční list, se 

sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. 

 Po dobu záruční lhůty zodpovídá zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti stanovené Realizačním 

projektem a touto smlouvou. Poskytnutá záruka za jakost se nedotýká nároků a lhůt z odpovědnosti za 

vady díla. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po dni protokolárního předání a převzetí 

kompletního a řádně dokončeného díla. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo 

pro vady řádně užívat. 

9.6.  V případě zjištění vady díla v záruční době má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost 

odstranit vadu zdarma na vlastní náklady v dohodnutém termínu.  

9.7.  Zhotovitel je povinen uhradit škody vzniklé z uplatněných vad v průběhu záruční doby.  

9.8.  Oznámení vady bude objednatelem uplatněno e-mailem, prostřednictvím datové schránky nebo poštou. 

Oznámení o vadě musí mj. obsahovat stručný popis vzniklé vady, místo a způsob, jakým k závadě došlo 

a jak se projevuje, pokud jsou tyto skutečnosti známy. E-mail, IDDS a adresa pro uplatnění vady jsou:   

  e-mail: xxx 

IDDS: pz9nrzr     
adresa pro doručení oznámení o vadě: Kosova 2894, Tábor    

 
9.9.  Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada nebránící provozu díla, je objednatel 

povinen bezodkladně písemně oznámit zhotoviteli její výskyt. Jakmile objednatel odeslal toto písemné 

oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady. Zhotovitel započne s odstraněním vady 

nebránící užívání díla do tří pracovních dnů ode dne doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany 

nedohodnou jinak. Vada bude odstraněna v nejkratší možné době.  

9.10.  V případě vady bránící provozu díla nebo havárie, tj. stavu díla, kdy v důsledku jeho vad či nedodělků 

hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu nebo ohrožuje zdraví či životy osob nebo majetek, zhotovitel 

započne s odstraněním vady do 24 hod. od okamžiku uplatnění takovéto vady. Vada bude odstraněna ve 

lhůtě odpovídající veškerému úsilí ze strany zhotovitele, které lze po něm požadovat v souvislosti s 

odstraněním vady.  

9.11.  Ukáže-li se, že vada díla je neodstranitelná, zhotovitel se zavazuje dodat do čtrnácti dnů od této 

skutečnosti náhradní předmět plnění a uhradit škodu.  

9.12. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Objednatel je povinen zajistit během 

odstraňování záruční vady přítomnost odpovědného zástupce provozovatele díla. V případě vzniku 

škody při odstraňování záruční vady, je zhotovitel povinen ji nahradit v plné výši, a to do tří dnů od jejich 

uplatnění objednatelem.  

9.13.  Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku 

v délce dle bodu 9.5. této smlouvy, a to s ohledem na konkrétní část plnění kde se vada vyskytla.   

9.14. Za uplatňování práv z vad předaného díla je objednatelem určena odpovědná osoba, kterou je 
provozovatel díla.  

9.15.  V případě, že zhotovitel nezačne s odstraněním vady dle ustanovení tohoto článku smlouvy, je 

objednatel oprávněn objednat odstranění vady u třetí osoby. Zhotovitel je povinen uhradit náklady na 

odstranění vady, a to do čtrnácti dnů od předložení jejich vyúčtování objednatelem, a uhradit smluvní 

pokutu podle čl. 17. této smlouvy.  

9.16.  Pokud bude objednatelem převzato dílo provedené, avšak s vadami a nedodělky, dohodly se strany této 

smlouvy, že se budou řídit následujícím postupem:  

a) v zápise o předání a převzetí díla budou uvedeny zjištěné vady a nedodělky v době předání 

a převzetí, dále že za tyto vady a nedodělky odpovídá zhotovitel, a že je odstraní na vlastní náklad a 
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v jaké lhůtě, a to vždy ve lhůtě přiměřené povaze a rozsahu vad a nedodělků, nejpozději však do 

dvaceti dnů, pokud tato lhůta odpovídá nutným technologickým postupům při odstraňování vad;  

b) bude stanoven termín přechodu nebezpečí škody na předaném díle na objednatele.  

9.17. Zhotovitel se zavazuje při výstavbě dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků určených k výstavbě 

dle Realizačního projektu. O vadu díla se také jedná v případě, že při kontrolním zaměření díla (stavby) 

pro potřeby udělení kolaudačního souhlasu bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici 

nedodržel. V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady související 

s výkupy takto zastavěných pozemků a veškeré další náklady související s odstraněním této vady, jakož 

i případné škody, které objednateli nebo třetím osobám tímto vzniknou.  

9.18. Zhotovitel před uzavřením této smlouvy předložil objednateli bankovní záruku za řádné provedení díla 

(tj. zejména za dodržení smluvních podmínek a doby plnění díla) ve výši 300 000  Kč. Právo z bankovní 

záruky za řádné provedení díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, kdy zhotovitel nedodrží 

smluvní podmínky, nesplní termíny provádění díla podle harmonogramu, neuhradí objednateli nebo třetí 

straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této smlouvy 

povinen. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši 

požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve 

znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 

kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Zhotovitel zajistí platnost bankovní záruky po celou dobu 

plnění předmětu smlouvy. Bankovní záruka za řádné provedení díla bude uvolněna na základě písemné 

žádosti zhotovitele do 10 dnů od odstranění vad a nedodělků zaznamenaných v protokolu o převzetí a 

předání díla. 

9.19. Obecná ustanovení k bankovní záruce: zhotovitel doloží bankovní záruku originálem záruční listiny 

vystavené bankou ve prospěch objednatele jako oprávněného. Bankovní záruka bude vystavená jako 

neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první 

výzvy oprávněného. Výše uvedené povinnosti může zhotovitel splnit místo předložení bankovní záruky 

taktéž složením finanční jistoty v odpovídající výši na účet objednatele (č. účtu 6015-127271/0100). 

Práva a povinnosti obou stran zůstanou stejná jako v případě bankovní záruky. 

9.20. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k 

zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto 

věcí nemohl zjistit nebo na ně objednatele upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž 

neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže 

zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a objednatel na jejich dodržování trval nebo jestliže 

zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit.  

10. Stavební deník  

10.1.  Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 

Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů a dále v elektronické podobě. Ve stavebním 

deníku je uvedeno číslo projektu a zapisují se do něj všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. 

Zhotovitel je povinen stavební deník vést až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků. Poté je 

zhotovitel povinen předat stavební deník k archivaci objednateli.  

10.2.  Zhotovitel zajistí vedení stavebního deníku v souladu s ustanovením stavebního zákona. Stavební deník 

bude přístupný na stavbě objednateli v pracovní době.  

10.3.  Zhotovitel je povinen organizovat a zúčastňovat se jednou za týden pravidelných kontrolních dnů za 

účelem kontroly provádění díla za účasti TDS a objednatele a autorského dozoru projektanta a 

zhotovitele projektu pro provedení stavby. Kontrolní dny budou zaměřeny zejména na dodržování 

časového harmonogramu výstavby a na kvalitu prováděných prací. K prvnímu kontrolnímu dnu je 

zhotovitel povinen písemně pozvat účastníky nejméně 7 dní před kontrolním dnem. Na prvním kontrolním 

dnu se dohodne pravidelný termín dalších kontrolních dnů.  

10.4.  Zápisy ve stavebním deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu smlouvy ani 

nezakládají nárok na změnu smlouvy.  
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11. Staveniště  

11.1.  Staveništěm se ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 stavebního zákona rozumí prostory (plochy) určené 

Realizačním projektem a v pravomocném rozhodnutí, pro provádění stavby, které zhotovitel použije pro 

realizaci stavby a pro umístění zařízení staveniště. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, 

popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí a to na vlastní náklady. Pokud bude zhotovitel 

potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.  

11.2.  Objednatel předá zhotoviteli a zhotovitel převezme staveniště v termínu uvedeném v čl. 5. této smlouvy. 

O předání staveniště bude pořízen protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný oprávněnými 

zástupci obou stran, přičemž za rozhodný termín předání a převzetí staveniště se považuje den zahájení 

předání a převzetí staveniště. Součástí protokolu bude soupis oprávněných osob objednatele, zhotovitele 

a TDS a soupis organizačních požadavků objednatele.   

11.3.  Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní 

směrové a výškové body, a to až do doby předání díla objednateli. Ode dne převzetí staveniště nese 

zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby jeho předání objednateli. Zhotovitel 

platí vodné, stočné a náklady na další odebraná média. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření 

jejich odběru. Zhotovitel je povinen zajistit ostrahu staveniště.  

11.4.  Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a zbytků 

materiálu. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména 

uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavební činnosti apod.  

11.5.  Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni předání a převzetí díla staveniště zcela vyklidit a upravit jej do 

původního stavu v souladu s Realizačním projektem a pravomocným rozhodnutím správních orgánů, 

jinak je objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout. V případě nedodržení stanoveného termínu je 

povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. V případě neplnění 

uvedených podmínek zajistí objednatel vyklizení a pořádek a náklady s tím spojené vyúčtuje zhotoviteli 

samostatným daňovým dokladem – fakturou za ceny určené objednatelem. Předané staveniště 

(pracoviště) bude zhotovitelem užíváno výhradně pro účely předmětu díla.  

11.6.  Všechny úkony nutné k provádění a dokončení výkonů, prací a dodávek na zhotovení díla a odstranění 

vad a nedodělků musí být prováděny v souladu s touto smlouvou tak, aby nenarušily:  

• provoz v okolí stavby, životní podmínky osob užívajících budovy a prostory areálu a jejich 

bezpečnost, to vše na staveništi a v okolí místa předmětu plnění zakázky v rozsahu určeném 

příslušnými hygienickými normami a ostatními doporučeními i závaznými předpisy o ochraně 

životního prostředí;  

• přístup a užívání veřejných a soukromých pozemních komunikací;  

• výrobní procesy, služby a zásobování provozů, probíhající v těsné blízkosti realizované 

výstavby.  

11.7. Zhotovitel je povinen užít veškeré dostupné prostředky, aby předešel znečištěním a poškozením 

pozemních komunikací vedoucích ke staveništi a komunikací uvnitř staveniště a okolních ploch v 

důsledku dopravy prováděné zhotovitelem, jeho poddodavateli či osob, které k dopravě použil.  

11.8.  Dojde-li přes splnění veškerých povinností uložených touto smlouvou zhotoviteli k poškození jakékoliv 

pozemní komunikace na přístupu ke staveništi nebo uvnitř staveniště v souvislosti s přepravou osob, 

podílejících se na provádění díla, materiálu anebo zařízení určených k zabudování do díla, strojů 

a pomocných stavebních prostředků, zařízení staveniště atd., je zhotovitel povinen to neprodleně 

oznámit TDS a objednateli, jakmile se o takové škodě dozví nebo jakmile vůči němu někdo vznese 

jakýkoliv nárok z titulu poškození pozemní komunikace.   

12. Zařízení staveniště  

12.1.  Zařízením staveniště jsou dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění stavby slouží provozním 

a sociálním účelům účastníků smluvních vztahů. Pro tyto účely mohou být využívány též objekty 

a zařízení, které jsou budovány jako součást stavby nebo jsou již vybudovány a poskytovány 

k uvedenému využití, pokud se tak strany dohodnou, pro potřeby realizace prací Předmětu realizace (čl. 
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2., čl. 3. smlouvy). Zařízení staveniště je vymezeno velikostí vlastního staveniště. Veškeré případné 

poplatky související se zařízením staveniště hradí zhotovitel.  

12.2.  Dodávku a přístup k médiím (elektřina, voda) si zajistí na své náklady zhotovitel. Uvedené náklady jsou 

zahrnuty v ceně díla.  

12.3.  Přístup na staveniště bude prováděn ze stávajících silnic a místních komunikací. Veškeré znečištění 

nebo poškození těchto komunikací resp. užívaných ploch odstraní zhotovitel na své náklady neprodleně 

nebo v termínu dohodnutém s objednatelem.   

13. Provádění díla  

13.1.  Zhotovitel je povinen provést dílo za podmínek sjednaných v této smlouvě, na svou odpovědnost a ve 

sjednané době.  

13.2.  Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku ke kontrole všech prací, které 

mají být zabudované nebo se stanou nepřístupné, nejméně čtyři pracovní dny předem. Pokud se 

objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, bude zhotovitel v práci pokračovat. Pokud bude 

objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit na 

náklady objednatele za předpokladu, že dodatečnou kontrolou nebylo zjištěno, že práce nebyly řádně 

provedené. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole těchto prací, je zhotovitel povinen na písemnou 

žádost objednatele ve stavebním deníku tyto odkrýt a znovu zakrýt a nést veškeré náklady s tím spojené, 

a to i v případě, že tyto práce byly řádně provedeny.  

13.3.  Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování 

bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnost 

silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen při provádění stavby dodržovat předpisy 

týkající se bezpečnosti práce.  

13.4.  Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele mající příslušnou kvalifikaci. Doklad 

o příslušné kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit. Zhotovitel 

odpovídá za to, že bude mít pro své zaměstnance veškerá potřebná úřední povolení a platná kvalifikační 

potvrzení pro provádění díla.  

13.5.  Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré platné normy (ČSN) a bezpečnostní předpisy, 

veškeré právní předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv 

škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádeži a proti 

vzniku požáru, který by mohl vzniknout jeho činností.  

13.6.  Nerespektování písemných požadavků objednatele a TDS týkajících se kvality a bezpečnosti díla, 

bezdůvodné přerušení prací zhotovitelem nebo provádění prací zhotovitelem v rozporu s Realizačním 

projektem a touto smlouvou, může být pro objednatele důvodem k přerušení prací včetně pozastavení 

financování, či důvodem k odstoupení od smlouvy. V případě nerespektování pokynů k přerušení prací 

nese zhotovitel odpovědnost za veškeré vzniklé škody.  

13.7.  Zhotovitel se zavazuje provést dílo s využitím následujících osob: 

 Stavbyvedoucí: xxx, tel.: xxx, e-mail: xxx   

   

Tato osoba je povinna disponovat znalostí českého či slovenského jazyka přinejmenším na 

komunikativní úrovni. V případě, že daná osoba takovouto znalostí nedisponuje, je povinny mít na vlastní 

náklady (či náklady zhotovitele) zajištěného tlumočníka z a do českého jazyka, a to po celou dobu 

výkonu činnosti u tohoto díla. Tato osoba má pro odborné vedení provádění stavby oprávnění podle 

zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. 

Zhotovitel je oprávněn změnit výše uvedenou osobu ze závažných důvodů a s předchozím písemným 

souhlasem objednatele. Tato nová osoba na pozici stavbyvedoucího musí splňovat objednatelem 

stanovenou minimální úroveň kvalifikace pro danou pozici dle zadávací dokumentace.  
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Vyžaduje-li to rozsah činnosti, je zhotovitel povinen zajistit i dostatečný počet způsobilých 

spolupracovníků.   

13.8.  Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, kterými prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení Veřejné 

zakázky pouze ze závažných důvodů, přičemž musí být novými poddodavateli splněny původní 

požadavky na takového poddodavatele. Tato změna poddodavatele může být provedena pouze 

s předchozím písemným souhlasem objednatele.   

13.9. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., 

zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 

pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí. 

13.10.  Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění díla podle zákona č. 309/2006 

Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 

vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve 

znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů a je povinen 

závazně dodržovat předepsaný plán BOZP a nařízení koordinátora BOZP, kterého zajišťuje objednatel. 

Dále je zhotovitel zodpovědný za to, že pravidla, regulace a pracovní metody či postupy požadované 

příslušnými předpisy budou dodržovány. Zhotovitel je pro tento účel povinen dodržovat podmínky 

citovaných právních předpisů.   

13.11  Objednatel určil dle § 14 a násl. zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů po celou dobu provádění díla jako 

koordinátora xxx (Vodárenská správa Písek s.r.o.), kontakt xxx.  

13.12. Zhotovitel se zavazuje poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou 

dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby v souladu s § 16 zákona o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V případě, že zhotovitel bude zajišťovat přípravu a 

realizaci stavby prostřednictvím poddodavatelů, je povinen zavázat své poddodavatele k poskytnutí 

součinnosti koordinátorovi ve stejném rozsahu. Zhotovitel zajistí účast poddodavatelů na kontrolních 

dnech koordinátora. 

13.13. V případě, že koordinátor zastaví či přeruší práce na staveništi z důvodů nedodržení jeho pokynů 

týkajících se pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ze strany zhotovitele či jeho 

poddodavatelů, nebude toto mít vliv na cenu díla ani na termín dokončení díla. 

13.14. V případě, že objednateli bude udělena sankce vyplývající ze zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, 

ve znění pozdějších předpisů, zavazuje se zhotovitel tuto sankci uhradit v plné výši objednateli. 

13.15. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi písemně informovat 

koordinátora dle článku 16 písm. a) zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci. 

13.16. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené poddodavateli, tak i za jejich další 

veškerou činnost související s plněním předmětu díla.   

13.17. Zhotovitel zpracuje a bude podle potřeby či požadavků objednatele průběžně aktualizovat harmonogram 

provádění díla a srovnávat postup prací s údaji o základních etapách postupu prací na díle tak, aby 

zaručoval dodržení veškerých smluvních a závazných termínů díla. Zhotovitel bude sledovat průběh 

a postup provádění díla ve vztahu k tomuto harmonogramu a je povinen informovat objednatele a TDS 

v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o zpoždění a jakýchkoli požadovaných úpravách, 

které z takového zpoždění vyplynou.  

13.18. S ohledem na dodržování harmonogramu podle ustanovení předchozího článku se zhotovitel zavazuje 

pro všechny fáze provádění díla zajistit dostatečný počet pracovníků tak, aby byly dodrženy všechny 

termíny provádění díla.  
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13.19. Zhotovitel oznámí TDS a objednateli tři pracovní dny předem termín provádění zkoušek a seznámí TDS 

a objednatele písemně s jejich výsledky. Provedené zkoušky jsou v ceně díla. Objednatel si vyhrazuje 

právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídit jejich 

opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži zhotovitele v případě, že jejich výsledky 

prokáží oprávněnost pochybností objednatele, v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky 

objednatel.  

14. Práva a povinnosti objednatele  

14.1.  Objednatel a TDS nebo jimi řádně zmocněné osoby budou mít kdykoli právo kontrolovat dílo.   

  

14.2.  Objednatel je oprávněn vydat pokyn k vykonání zvláštních zkoušek jakékoli části díla, dojde-li k závěru, že 

tato část díla neodpovídá smlouvě. Potvrdí-li se zkouškami jeho závěry, bude zhotovitel povinen na vlastní 

náklady tuto část díla opravit a uhradit zároveň náklady spojené s vykonáním zkoušky. V opačném případě 

uhradí náklady spojené s vykonáním takovéto zkoušky objednatel.   

  

14.3.  Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi stanovenými touto 

smlouvou, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným 

prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě 

k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je 

objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.  

  

 

15. Práva a povinnosti Zhotovitele  

 15.1.  Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS a součinnost osob pověřených výkonem funkce TDS při 

operativních kontrolách stavby.  Stejné povinnosti zhotovitele platí i pro výkon autorského dozoru 

projektanta a koordinátora bezpečnosti práce.  

  

15.2.  Zhotovitel je povinen žádat TDS o odsouhlasení materiálů, stavebních dílců a technologických zařízení 

uvažovaných k použití a zabudování do předmětu díla.   

  

15.3.  Zhotovitel je povinen zajistit dozor nad prováděním díla odborně způsobilým stavbyvedoucím.  

 

15.4.  Zhotovitel je povinen zajistit na své náklady po dobu realizace bezpečnost občanů pohybujících se 

v prostoru stavby a nepřerušený přístup k obchodním jednotkám včetně zásobování a dále příjezd 

a průjezd složkám integrovaného záchranného systému 

  

15.5.  Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla 

a zapsané ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech 

vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatelem. Jedná se zejména o termíny k poskytování podkladů 

ze strany zhotovitele objednateli, provádění zkoušek, zajištění dílčích činností v průběhu realizace stavby 

apod. Nesplnění takto dohodnutých termínů mezi objednatelem a zhotovitelem podléhá sankci ze strany 

objednatele podle čl. 17. této smlouvy.  

  

15.6.  Zhotovitel není oprávněn převést (postoupit) svá práva, závazky a pohledávky, vyplývající z této smlouvy  

na třetí osobu.  

  

15.7.  Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli informace o všech skutečnostech, které by mohly mít za  

následek porušení této smlouvy, a to bezodkladně jakmile je zjistí.     

  

15.8.  Zhotovitel předá objednateli po zahájení díla kontrolní a zkušební plán na celou dobu provádění díla 

a s termíny zkoušek a funkčních přejímek.  

  

15.9. Zhotovitel je povinen označit stavbu po celou dobu provádění stavby až do jejího předání objednateli. 

Označení stavby zajistí zhotovitel na své vlastní náklady, a to formou informační tabule.   

  

15.10.  Zhotovitel je povinen uvést na informační tabuli minimálně následující údaje:   
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• název akce;  

• termín výstavby;  

• stavebník – název, IČO, kontaktní osoba - jméno, tel.;  

• dodavatel – název, IČO, stavbyvedoucí – jméno, tel.;   

• generální projektant a autorský dozor – jméno, tel.;  

• technický dozor stavebníka – jméno, tel.;  

• koordinátor BOZP – jméno, tel.  

Informační tabuli umístí zhotovitel na viditelném místě nejpozději do deseti pracovních dnů ode dne 

předání staveniště. Za nesplnění povinností dle tohoto bodu 15.10. a bodu 15.9., uhradí zhotovitel 

objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč (slovy deset tisíc korun českých).  

Pokud zhotovitel nesplní povinnost povinného označení stavby ani po výzvě objednatele uvedené ve 

stavebním deníku, je objednatel oprávněn zajistit realizaci označení stavby jiným dodavatelem. V tomto 

případě uhradí zhotovitel objednateli všechny náklady v souvislosti se zajištěním označení stavby.  

V případě, že je realizované dílo spolufinancováno prostřednictvím dotačních titulů, zajistí objednatel 

informační tabuli dle podmínek publicity příslušného poskytovatele dotace a zhotovitel je povinen na své 

vlastní náklady zajistit viditelné umístění označení stavby po celou dobu stavby na své vlastní náklady 

nejpozději do pěti pracovních dnů od předání tabule zhotoviteli.  

 

   

16. Předání díla  

16.1  Předání díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu dokončeného díla, 

případně jeho části, na staveništi za účasti TDS, objednatele a zhotovitele či jimi písmeně zmocněných 

osob. Zhotovitel nejpozději sedm kalendářních dnů předem oznámí písemně objednateli a TDS, že dílo 

je připraveno k převzetí. Zhotovitel s TDS a objednatelem dohodnou harmonogram přejímky. Na tomto 

základě TDS svolá předávací a přejímací řízení.  

  

16.2  Zhotovitel je povinen předat předmět díla a doložit u přejímajícího řízení průkazy o použitých materiálech 

a dodávkách včetně atestů s prohlášením, že veškeré práce provedl dle Realizačního projektu, 

zadávacích podmínek Veřejné zakázky a v souladu se svou nabídkou Veřejné zakázky. Dále je 

zhotovitel povinen předložit veškeré doklady nutné k vydání kolaudačního souhlasu a doklady dle článku 

3. a 16.9. této smlouvy.  

  

16.3  Objednatel je povinen převzít dílo v případě, že toto nemá žádné vady a nedodělky a zhotovite l nahradil 

případné škody vzniklé při zhotovení díla, za něž odpovídá. Objednatel může převzít dílo s vadami 

a nedodělky, které nebrání užívání díla. V takovém případě smluvní strany sjednají v protokolu o předání 

a převzetí díla termín odstranění těchto vad a nedodělků. Nedodržení takto sjednaného termínu ze 

strany zhotovitele podléhá sankci ze strany objednatele podle čl. 17. této smlouvy.   

  

16.4  Zhotovitel je povinen předat objednateli předmět díla nejpozději v poslední den termínu dokončení díla. 

Zhotovitel je povinen předat objednateli předmět díla ve stavu, který odpovídá této smlouvě.  

  

16.5  V případě zjištění jakýchkoliv vad a nedodělků v průběhu předávání díla je objednatel oprávněn přejímací 

řízení přerušit, vyhotovit seznam zjištěných vad, popis vad nebo přesné určení jak se vady projevují 

včetně fotodokumentace a termínů jejich odstranění a po kontrole odstranění vad v přejímacím řízení 

pokračovat.  

  

16.6  Pokud se zjistí při přejímce stavby či při kolaudačním řízení nutnost dodání dalších dokladů, zavazuje se 

zhotovitel takové doklady dodat objednateli v termínu určeném objednatelem na základě požadavku 

objednatele či příslušného orgánu.   

  

16.7  Nedodání, případně dodání chybných, nepravdivých či neúplných dokladů požadovaných touto smlouvou 

nebo právními předpisy bude hodnoceno jako nesplnění předmětu díla. Objednatel při zjištění této 

skutečnosti uvědomí písemně zhotovitele a zhotovitel má tři pracovní dny na provedení nápravy.  Při 

nedodržení této třídenní lhůty je každý další den prodlení hodnocen jako prodlení zhotovitele s 

dokončením díla.  

  

16.8  Kompletní dokumentace provedených změn díla v průběhu stavby musí obsahovat chronologicky řazené 

změnové listy v souznění se záznamovou evidencí ve stavebním deníku po celou dobu realizace díla. 
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Součástí této dokladové evidence skutečného provedení díla je srovnávací závěrečný rozpočet. 

Požadované tabulky předá zhotovitel objednateli ve 2 paré v tištěné podobě a taktéž v podobě 

elektronické formou excelové tabulky.  

  

16.9  Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat objednateli minimálně ve 2 vyhotoveních veškeré 

nezbytné doklady, zejména:    

• doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s platným 

a účinným zněním zákona o nakládání s odpady a jeho prováděcími předpisy;  

• zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek;  

• zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů;  

• zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;  

• záruční listy a návody k obsluze od dodaných zařízení;  

• doklady o provedení dalších předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě 

použitých materiálů a výrobků;  

• dokumentace skutečného provedení díla ve 3 vyhotoveních a jedno v datové formě (na CD, 

DVD nebo USB flash disku);  

• doklady o individuálním vyzkoušení;  

• doklady o komplexním vyzkoušení včetně dokladů o stanovení podmínek, za kterých se 

provádělo a dokladu o vyhodnocení komplexního vyzkoušení;  

• manipulační, provozní řády, návod na provoz a údržbu díla a dokumentaci údržby;  

• ostatní doklady požadované objednatelem v průběhu provádění díla.  

 

16.10  Dílo je považováno za dokončené po ukončení všech prací v rozsahu článku 2. a 3. této smlouvy, pokud 

jsou ukončeny řádně a včas a pokud zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v článku 16. této 

smlouvy.  

   

17. Smluvní pokuty 

17.1.  V případě prodlení s plněním díla zhotovitelem oproti termínům vyznačeným ve schváleném 

harmonogramu prací, uplatní objednatel proti zhotoviteli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 15 000 Kč 

(patnáct tisíc korun českých) za každý nesplněný termín a smluvní pokutu 5 000 Kč (slovy pět tisíc korun 

českých) za každý den prodlení až do splnění předmětu plnění daného termínu. V případě vyrovnání 

skluzu a dodržení konečného termínu dokončení díla vrátí objednatel zhotoviteli jednorázové smluvní 

pokuty za nesplnění termínů v rámci vystavení konečné faktury. Smluvní pokuta za konkrétní dny 

prodlení je nevratná.  

17.2.  V případě prodlení zhotovitele s dokončením díla v termínu dle této smlouvy, je zhotovitel povinen 

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení 

až do termínu splnění.   

17.3.  Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém 

termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu 7 000 Kč (sedm tisíc korun českých) za každý nedodělek či 

vadu, u nichž je v prodlení, a za každý den prodlení.  

17.4.  V případě prodlení zhotovitele s nástupem na odstranění reklamovaných vad v záruční době je zhotovitel 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 7 000 Kč (sedm tisíc korun českých) za každý případ 

a den prodlení. Stejnou smluvní pokutu uhradí zhotovitel objednateli při prodlení s plněním sjednaného 

termínu odstranění reklamovaných vad v záruční době, a to za každý případ a den prodlení. Označil-li 

objednatel oprávněně v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí 

nebezpečí škody velkého rozsahu – havárie, sjednávají obě smluvní strany smluvní pokutu dle tohoto 

bodu ve dvojnásobné výši.  

17.5.  V případě, že stavební deník nebude přístupný na stavbě v pracovní době, zaplatí zhotovitel objednateli 

smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč (slovy jeden tisíc korun českých) za každý zjištěný případ.  

17.6.  V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště v termínu dle této smlouvy, je zhotovitel povinen 

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč (slovy pět tisíc korun českých) za každý i započatý 

den prodlení.  
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17.7. V případě nepřítomnosti odpovědného zástupce zhotovitele nebo jeho zástupce na kontrolních dnech 

uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč (slovy dva tisíce korun českých)  za každý 

případ.  

17.8.  V případě, že zhotovitel neodpoví na požadavky objednatele ve stavebním deníku nebo uplatněné 

písemně v listinné podobě do sídla zhotovitele či prostřednictvím datové schránky nebo e-mailu ve lhůtě 

do čtyř dnů od jejich doručení, uhradí smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč (slovy dva tisíce korun českých) 

za každý den prodlení a jednotlivý požadavek. Toto ujednání platí recipročně při prodlení objednatele 

v tomtéž případě a termínu.  

17.9.  V případě, že zhotovitel nedodrží termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla ve 

stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených 

mezi zhotovitelem a objednatelem (vyjma situace dle bodu 17.1 této smlouvy), zaplatí objednateli 

smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč (slovy pět tisíc korun českých) za každý zjištěný případ porušení a 

každý den prodlení.  

17.10. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v bodu 18.3.b) této smlouvy, zaplatí 

zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč (slovy sto tisíc korun českých), kterou je 

objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.  

17.11. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s dodáním položkového rozpisu ceny a harmonogramu prací na 

objednatelem požadované změny předmětu díla, uhradí smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč (slovy jeden 

tisíc korun českých) za každý den prodlení a jednotlivý případ.  

17.12. V případě, že zhotovitel poruší bezpečnostní předpisy při realizaci stavby nebo podmínky plánu BOZP, 

zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč (deset tisíc korun českých) za každý zjištěný případ 

porušení.  

17.13. Jestliže zhotovitel poruší svou povinnost denního úklidu pracoviště a odklízení odpadů vzniklých jeho 

činností do dvou dnů od výzvy objednatele, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč (slovy 

dva tisíce korun českých), při opakování 3 000 Kč (slovy tři tisíce korun českých) za každý jednotlivý 

případ. Jestliže zhotovitel nesplní svou povinnost úklidu vnitřních a veřejných komunikací v průběhu 

provádění díla nebo po předání díla, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč (slovy pět tisíc 

korun českých), při opakování 10 000 Kč (deset tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ.    

17.14. V případě neplnění závazků zhotovitele vyplývajících z této smlouvy, u kterých není výše smluvní pokuty 

samostatně řešena v předchozích bodech, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč 

(slovy tři tisíce korun českých) za každý případ a den.  

17.15. Uplatněné smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu škody, která objednateli vznikla nedodržením 

ustanovení této smlouvy či platných zákonů ze strany zhotovitele.  

17.16. Při prodlení objednatele s úhradou dlužné částky je zhotovitel oprávněn účtovat úrok z prodlení 

v zákonné výši, stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a 

nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena 

orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a 

veřejných rejstříků právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů.  

17.17. Objednatel je oprávněn vyúčtované smluvní pokuty započítat na oprávněné pohledávky zhotovitele vůči 

objednateli.   

17.18. Objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s termínem splatnosti faktur ve výši 0,1 % z 

dlužné částky za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta v sobě obsahuje i úrok z prodlení, který 

nebude (nastane-li prodlení) zvlášť účtován. 

17.19. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 (slovy třiceti) dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.  

17.20. Pokud závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, která 

souvisí s dřívějším porušením povinností.  
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17.21. Při prodlení zhotovitele s úhradou sankce proti sjednanému termínu úhrady je objednatel oprávněn 

účtovat úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.  

17.22. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve 

vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob 

výpočtu celkové výše sankce.  

17.23. Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho obdržení, 

jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko 

strany povinné zaslané objednateli.  

17.24. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce, je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit 

oprávněné důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.  

18. Ukončení smlouvy  

18.1.  Objednatel je oprávněn zasáhnout při neplnění ujednání smlouvy zhotovitelem, a to na náklady 

zhotovitele. Rozumí se tím především, že zrealizuje některé části díla, práce vedlejší a pomocné, úklidy, 

bezpečnostní opatření apod., a to v těchto případech:  

• Zhotovitel je v prodlení větším než jeden týden oproti schválenému harmonogramu prací, a to 

jak na celku, tak na jeho části a opatření, která zhotovitel na výzvu objednatele ve stavebním 

deníku navrhl, nevedou k redukci skluzu.  

• Nedochází k úklidu pracoviště, či odstraňování odpadů vzniklých činností zhotovitele a to ani do 

dvou dnů po výzvě objednatelem ve stavebním deníku.  

• Nejsou ani po výzvě objednatele ve stavebním deníku prováděné konstrukce či ostatní součásti 

díla uváděny v dohodnutých termínech do souladu s požadavky na kvalitu provedení díla.  

Takovýmto zásahem do díla zhotovitele, provedeným třetí osobou na základě pokynu objednatele, není 

dotčena povinnost zhotovitele dokončit dílo včas, v předepsané kvalitě a se všemi náležitostmi a postihy 

v případě nesplnění těchto povinností v souladu s touto smlouvou o dílo. Zároveň se zhotovitel nezříká 

své záruky za kvalitu a funkčnost díla v záruční době. Zhotovitel též tímto vyslovuje souhlas se vstupem 

na staveniště těch pracovníků třetí osoby určené objednatelem k odstranění výše uvedených závad.  

18.2. Pokud zhotovitel nebyl podle všech předpokladů schopen včasného nebo kvalitního plnění díla nebo jeho 

části a tyto výkony, dodávky a práce provedl nebo přispěl k jejich splnění objednatel, budou s tím 

spojené náklady zhotoviteli započteny po jejich samostatném vyúčtování i na nesplatné pohledávky 

zhotovitele.  

18.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy:  

a) v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí 

o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě 

nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela 

nepostačující;  

b) v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:  

• prodlení s řádným provedením díla, po dobu delší než 25 dnů,  

• prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 25 dnů,   

• porušení smluvní povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dodatečné 

přiměřené lhůtě deseti dnů,  

• kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy poddodavatele v rozporu s nabídkou 

zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu 

objednatele,   

• nepředložení originálů bankovních záruk dle požadavků uvedených v této smlouvě,  

• nezahájení (od předání staveniště), zastavení či přerušení prací zhotovitelem na zhotovovaném 

díle na více než deset kalendářních dnů,  

• provádění díla v rozporu s touto smlouvou,  

• opakované nedodržení ČSN, EN, technologických předpisů a plánu BOZP i přes písemné 

upozornění ze strany objednatele.  

18.4. Objednatel je také oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl 

v rámci zadávacího řízení Veřejné zakázky nepravdivé, neúplné či zkreslené informace, které by měly 
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zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy.  V případě zrušení veřejné zakázky na 

základě rozhodnutí orgánu dohledu má objednatel právo od smlouvy odstoupit. 

18.5. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy dále odstoupit za podmínek stanovených občanským 

zákoníkem nebo jinými právními předpisy.   

18.6. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé 

straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. V pochybnostech se má za 

to, že odstoupení bylo doručeno do deseti dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou, resp. do 

deseti dnů od jeho odeslání prostřednictvím informačního systému datových schránek.  

18.7. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.  

18.8. Objednatel je oprávněn smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou. 

Výpovědní lhůta začíná běžet dnem doručení výpovědi zhotoviteli. V tomto případě je zhotovitel povinen 

ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla.  

18.9. V případě ukončení smlouvy je zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení 

staveniště nejpozději do 5 dnů ode dne skončení platnosti a účinnosti smlouvy, nedohodnou-li se strany 

jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil 

vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních 

objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou 

v důsledku porušení této povinnosti.  

18.10. Strany se dohodly, že po ukončení smlouvy trvají a zůstávají v platnosti a účinnosti ujednání stran 

týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, vlastnictví díla, 

náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě.  

18.11. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli rozpracovanou část díla a cenu věcí, které zhotovitel opatřil 

a které se staly součástí díla.  

18.12. Dojde-li k ukončení smlouvy způsoby uvedenými v tomto článku smlouvy, povinnosti smluvních stran 

jsou následující:  

• zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena 

cena díla, tento soupis s objednatelem odsouhlasí,  

• zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu,  

• zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou 

jinak,  

• zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí části zakázky a objednatel je povinen do deseti 

pracovních dnů po obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení“,  

• objednatel převezme dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne 

ukončení platnosti a účinnosti smlouvy, a uhradí zhotoviteli cenu věcí, které opatřil do dne 

doručení výpovědi, a to do čtrnácti dnů ode dne předložení vyúčtování,  

• smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti včetně stavu 

rozpracovanosti díla, jeho ohodnocení, vymezení vad a nedodělků a sjednání způsobu jejich 

odstranění. Objednatel má v případě ukončení smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat 

slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.  

19. Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací  

19.1.  Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po uplynutí doby, na kterou je tato smlouva 

uzavřena, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele v souvislosti 

s jejím plněním. Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou 

referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném 

objednatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo zadávacího řízení.   

19.2.  Zhotovitel se zavazuje uchovávat v přísné důvěrnosti veškeré informace, dokumentaci a materiály (dále 

jen „Důvěrné informace“) dodané nebo přijaté v jakékoli formě nebo poskytnuté a dané k dispozici 

objednatelem.  

19.3.  Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím minimálně stejnou ochranu, péči a pozornost, 

jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného písemného 
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souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné 

informace žádné třetí osobě ani subjektu.  

19.4.  Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou 

jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu Nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně osobních údajů a o volném pohybu 

těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen 

„nařízení GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon“), zaváže je k mlčenlivosti a učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo 

nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich 

jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil toto obecné nařízení a zákon. Zhotovitel 

nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení obecného nařízení a zákona z jeho 

strany. Povinnosti výše uvedené platí jak po dobu plnění předmětu smlouvy, tak i po ukončení smluvního 

vztahu. 

19.5.  Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo 

jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. 

Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných 

informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.    

19.6.  Zhotovitel se zavazuje bezodkladně oznámit objednateli, pokud se dozví o skutečnostech nebo 

okolnostech, které by mohly zpochybnit jeho objektivnost nebo nezávislost v souvislosti s administrací 

předmětné Veřejné zakázky.  

20. Rozhodné právo a soudní příslušnost  

20.1.  Právní vztahy vyplývající z této smlouvy o dílo se řídí zákony České republiky, zejména, občanským 

zákoníkem. Spory vzniklé z této smlouvy o dílo se smluvní strany zavazují řešit nejprve dohodou a není-li 

to možné, pak podle příslušných ustanovení právních předpisů České republiky.  

20.2.  Soudem příslušným pro všechny spory vzniklé z této smlouvy mezi zhotoviteli a objednatelem je obecný 

soud objednatele, v případě právního nástupce objednatele nebo osoby, na níž byla převedena práva 

a povinnosti objednatele ze smlouvy obecný soud této osoby.   

21. Práva a povinnosti smluvních stran  

21.1.  Zhotovitel je povinen umožnit pověřeným pracovníkům státní správy a samosprávy kontrolu díla (stavby). 

Stejně tak je povinen umožnit vstup a kontrolu díla objednateli a jím pověřeným osobám a osobě 

vykonávající stavební dozor a umožnit jejich účast na kontrolních dnech.  

21.2.  Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se Předmětu realizace ve 

smyslu zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu stanovenou v tomto 

zákoně.  

21.3.  Zhotovitel je povinen při kontrole poskytnout na vyžádání kontrolnímu orgánu daňovou evidenci v plném 

rozsahu. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, 

osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo 

služeb z veřejných výdajů.  

21.4.  Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne 

předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků, které sami jednotlivě ani ve spojení s jinými vadami 

či nedodělky nebrání užívání stavby. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se 

nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. Zhotovitel je povinen nahradit 

objednateli škodu v plné výši, která vznikla při realizaci díla, bez ohledu na zavinění. Zhotovitel nenese 

odpovědnost v případě vzniku zvláštních rizik např. války, vojenské operace, invaze, povstání, revoluce, 

nepokojů, občanské války, vojenského převratu, tlakové vlny letadlem a ostatních vzdušných prostředků, 

šarvátek, porušení veřejného pořádku, atd.   
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21.5.  Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti 

za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 

15 000 000 Kč (slovy patnáct milionů korun českých).  Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání 

této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod 

částku uvedenou v předchozí větě.   

21.6.  Originál či prostá kopie pojistné smlouvy zhotovitele nebo certifikátu o pojištění nebo akceptovaného 

návrhu na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle této smlouvy musí být doručen objednateli 

před uzavřením této smlouvy. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv později předložit 

uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva uzavřená zhotovitelem je a zůstává v platnosti.  

21.7.  Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva sjednaná dle této smlouvy 

či v souvislosti s ní byla platná po celou dobu provádění díla. V případě, že dojde k zániku pojištění, je 

zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů 

uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele 

považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy 

odstoupit.  

22. Změny smlouvy, oznámení, přístup k informacím  

22.1.  Tuto smlouvu lze měnit na základě dohody stran pouze písemnými a vzestupně číslovanými dodatky, 

které musí být podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly apod. se za 

změnu smlouvy nepovažují.  

22.2.  Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy o dílo, je 

povinná to ihned bez zbytečných odkladů oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců.  

22.3.  Jakékoli oznámení, žádosti a další kontakty, jejichž provedení se předpokládá dle této smlouvy, budou 

uskutečněny písemně a budou doručeny druhé straně buď osobně, nebo doporučeným dopisem oproti 

potvrzení přijetí, nebo prostřednictvím datové schránky a to:  

• objednateli na adresu jeho sídla  

• zhotoviteli na adresu: Kosova 2894, 390 02 Tábor 

Zhotovitel je oprávněn měnit adresu pro doručování písemností pouze v rámci České republiky, přičemž 

tato změna musí být písemně oznámena objednateli nejméně 10 dnů před její změnou. Písemnosti se 

považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či jinak znemožní.  

22.4.  Zhotovitel bere na vědomí, že na tuto smlouvu se vztahují povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany si tímto ujednávají, že uveřejnění dle tohoto 

zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Zhotovitel poskytne 

objednateli do 3 pracovních dnů od podepsání smlouvy oběma smluvními stranami textový obsah 

smlouvy, včetně příloh smlouvy, v otevřeném a strojově čitelném formátu. Smluvní strany prohlašují, že 

žádnou část této smlouvy, včetně jejích příloh, nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu 

uveřejnění či poskytnutí, smluvní strany rovněž souhlasí s uveřejněním těch částí smlouvy, které by 

mohly spadat pod některou z výjimek stanovených v ustanovení § 3 odst. 2 zákona o registru smluv. 

Ujednání dle tohoto odstavce se vztahují i na všechny případné dodatky k této smlouvě, jejichž 

prostřednictvím je tato smlouva měněna či ukončována. 

22.5.  Zhotovitel bere na vědomí, že na tuto smlouvu se vztahují povinnosti uveřejnění dle § 219 ZZVZ. 

23. Závěrečná ustanovení  

23.1.  Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí 

osobě.  

23.2.   S veškerými osobními údaji, které jsou shromažďovány a následně zpracovávány v souladu s uzavřením 

a plněním této smlouvy, objednatel nakládá dle nařízení GDPR a dle zákona. Objednatel dále činí, v 

souladu s článkem 13 nařízení GDPR a ustanovením § 8 zákona, informační povinnost prostřednictvím 

Zásad ochrany osobních údajů, které jsou dostupné na webových stránkách města www.mesto-pisek.cz. 

http://www.mesto-pisek.cz/
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23.3.  Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran. Účinnosti pak nabývá 

okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv. 

23.4.  Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.  

23.5. Tato smlouva je vyhotovena v elektronickém originále. 

23.6.  Pokud některá lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za 

neplatné, nulové či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti 

a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. Strany se zavazují, že takové neplatné 

či nevymáhatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude 

platné, účinné a vymáhatelné.  

23.7.  Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.  

23.8.  Změnu oprávněných osob nebo změnu rozsahu oprávnění těchto osob je nutno oznámit neprodleně 

druhé smluvní straně písemně.  

23.9.  Uzavření smlouvy schválila v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

ve znění pozdějších předpisů Rada města Písek dne 4. 4. 2022 usnesením č. 179/22. Toto prohlášení se 

činí v souladu s § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a 

považuje se za doložku potvrzující splnění tohoto zákona.    

 

24. Přílohy  

Nedílnou součást této smlouvy tvoří následující přílohy:   

Příloha č. 1 – oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb  

      
ZHOTOVITEL:     OBJEDNATEL:  

 

V Praze  13. 5. 2022    V Písku 16. 5. 2022 

  

 

 

 

 

 

 

   

……………………….  ……………………….  

Martin Svoboda   Mgr. Eva Vanžurová  

jednatel ACG – Real s.r.o.   starostka města  

 



Stavba: R2021022

Zadavatel IČO: 70890889

DIČ: CZ70890889

39701

Zhotovitel: IČO: 01234567

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

Za zhotovitele

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

MŠ Písek

Celkem

5 585 330,27

5 159 651,71

12 297 602,25

1 289 766,27

262 854,00

12 297 602,25

2 582 496,47

0,00

0,00

14 880 098,72

Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola 

Písek, Tylova 2391

Tylova 2391

Písek-Budějovické Předměstí

Dle výběrového řízení

0,00

0,00
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0,00

0001 0,00 2 251 908,52 472 900,79 2 724 809,31

21-03-25 0,00 1 343 397,79 282 113,54 1 625 511,33

21-03-25D 0,00 908 510,73 190 787,25 1 099 297,98

0002 0,00 6 866 534,83 1 441 972,31 8 308 507,14

21-03-28 0,00 768 305,63 161 344,18 929 649,81

21-03-28B 0,00 720 671,85 151 341,09 872 012,94

21-03-28DA 0,00 5 377 557,35 1 129 287,04 6 506 844,39

0003 0,00 2 435 926,16 511 544,49 2 947 470,65

21-03-50A 0,00 63 324,15 13 298,07 76 622,22

21-03-51 0,00 95 310,03 20 015,11 115 325,14

21-03-52 0,00 1 202 650,83 252 556,67 1 455 207,50

21-03-53 0,00 404 209,50 84 884,00 489 093,50

21-03-54 0,00 28 464,15 5 977,47 34 441,62

21-03-55 0,00 641 967,50 134 813,18 776 780,68

0004 0,00 743 232,74 156 078,88 899 311,62

21-03-28B 0,00 743 232,74 156 078,88 899 311,62

0,00 12 297 602,25 2 582 496,47 14 880 098,72 0

Popis stavby: R2021022 - MŠ Písek

Popis objektu: 0001 - Uliční fasáda

Popis rozpočtu: 21-03-25 - Stavební úpravy fasády

Popis rozpočtu: 21-03-25D - Stavební úpravy fasády - výplně otvorů, parapety

Popis objektu: 0002 - Dvorní fasáda

Popis rozpočtu: 21-03-28 - Stavební úpravy fasády

Popis rozpočtu: 21-03-28B - Stavební úpravy vnitřních prostor

Popis rozpočtu: 21-03-28DA - Stavební úpravy fasády - DOTACE

Popis objektu: 0003 - Montáže

Popis rozpočtu: 21-03-50A - VZT

Popis rozpočtu: 21-03-51 - Gastro

Popis rozpočtu: 21-03-52 - Ústřední vytápění

Popis rozpočtu: 21-03-53 - Elektroinstalace

Popis rozpočtu: 21-03-54 - Zdravotechnika

Popis rozpočtu: 21-03-55 - Měření a regulace

Popis objektu: 0004 - Výtah

Popis rozpočtu: 21-03-28B - Stavební úpravy vnitřních prostor

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

Stavební objekt

Uliční fasáda

Stavební úpravy fasády

Stavební úpravy fasády - výplně 

otvorů, parapety

Dvorní fasáda

Stavební úpravy fasády

Stavební úpravy vnitřních prostor

Stavební úpravy fasády - DOTACE

Montáže

VZT

Gastro

Ústřední vytápění

Elektroinstalace

Zdravotechnika

Měření a regulace

Výtah

Stavební úpravy vnitřních prostor

Celkem za stavbu
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1 HSV 32 370,56 0

11 HSV 3 787,20 0

2 HSV 65 568,24 1

3 HSV 127 439,45 1

4 HSV 16 747,48 0

5 HSV 72 511,25 1

61 HSV 137 674,23 1

62 HSV 2 480 928,81 20

63 HSV 8 375,00 0

64 HSV 458 891,85 4

9 HSV 386 426,21 3

91 HSV 21 876,10 0

93 HSV 8 762,40 0

94 HSV 435 647,42 4

95 HSV 157 211,85 1

96 HSV 703 449,05 6

97 HSV 42 633,87 0

99 HSV 42 184,84 0

EI.001 HSV 20 421,00 0

EI.002 HSV 99 720,00 1

EI.003 HSV 38 934,00 0

Zemní práce

Přípravné a přidružené práce

Základy a zvláštní zakládání

Svislé a kompletní konstrukce

Vodorovné konstrukce

Komunikace

Úpravy povrchů vnitřní

Úpravy povrchů vnější

Podlahy a podlahové konstrukce

Výplně otvorů

Ostatní konstrukce, bourání

Doplňující práce na komunikaci

Dokončovací práce inženýrských staveb

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na pozemních 

stavbách

Bourání konstrukcí

Přesuny suti a vybouraných hmot

Staveništní přesun hmot

Přístroje

Kabeláž

Svítidla
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EI.004 HSV 11 241,00 0

EI.005 HSV 195 943,50 2

711 PSV 1 531,34 0

713 PSV 349 927,89 3

720 PSV 16 520,00 0

722 PSV 4 053,63 0

723 PSV 9 919,15 0

728 PSV 55 344,15 0

731 PSV 18 410,18 0

733 PSV 334 561,86 3

734 PSV 71 462,24 1

735 PSV 567 191,35 5

762 PSV 107 764,98 1

763 PSV 23 943,32 0

764 PSV 234 117,60 2

765 PSV 100 204,59 1

766 PSV 972 946,93 8

767 PSV 255 716,54 2

769 PSV 1 214 580,86 10

771 PSV 5 464,00 0

776 PSV 4 697,92 0

Rozvaděče

Ostatní

Izolace proti vodě

Izolace tepelné

Zdravotechnická instalace

Vnitřní vodovod

Vnitřní plynovod

Vzduchotechnika

Kotelny

Rozvod potrubí

Armatury

Otopná tělesa

Konstrukce tesařské

Konstrukce tesařské

Konstrukce klempířské

Krytiny tvrdé

Konstrukce truhlářské

Konstrukce zámečnické

Otvorové prvky z plastu

Podlahy z dlaždic a obklady

Podlahy povlakové
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781 PSV 29 528,48 0

783 PSV 47 580,27 0

784 PSV 480 421,61 4

786 PSV 253 762,82 2

M24 MON 48 501,03 0

M33 MON 445 383,00 4

M36 MON 41 649,51 0

M42 MON 43 704,00 0

M46 MON 130 195,23 1

MaR.001 MON 163 125,00 1

MaR.002 MON 116 928,00 1

MaR.003 MON 154 170,00 1

MaR.004 MON 25 272,00 0

MaR.901 MON 120 838,50 1

D96 PSU 16 584,96 0

VN VN 262 854,00 2

Cena celkem 12 297 602,25 100

Obklady keramické

Nátěry

Malby

Zastiňující technika

Montáže vzduchotechnických zařízení

Montáže dopravních zařízení a vah-

výtahy

demontáže

Ostatní

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Montáže měřících a regulačních 

zařízení

Montáž zařízení potravinářského 

průmyslu

Zemní práce při montážích

prvky regulace otopných těles

kabeláž

montážní materiál
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S: R2021022

O: 0001

R: 21-03-25

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t) Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 42 644,52 1,90000
1 317235811RT2 Doplnění zdiva říms kordonových a hlavních na jakoukoliv maltu m3 1,12711 21 445,77 24 171,74 1,68540 1,90000 801-4 RTS 21/ II

soklová část : 12,505*0,3*0,15 0,56273

12,542*0,3*0,15 0,56439

2 310990001RT1 Provedení doplnění štuků říms pomocí hřebů a drátování. Případně zpevnění říms pomocí 

chemické kotvy

m 77,45400 238,50 18 472,78 0,00000 0,00000 Vlastní

1,95*6+1,015*2+4,13 17,86000

28,35 28,35000

28,35+1,447+1,447 31,24400

Díl: 5 Komunikace 8 298,00 0,00000
3 550990003RT1 Zábor před objektem jižní fasáda - 46 m2 den 162,00000 45,00 7 290,00 0,00000 0,00000 Vlastní

4 550990005RT1 Vodorovné a svislé dopravní značení záboru veřejné plochy kus 1,00000 1 008,00 1 008,00 0,00000 0,00000 Vlastní

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 764 716,64 9,82000
5 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení m2 56,30400 44,09 2 482,44 0,00004 0,00000 801-1 RTS 21/ II

2,8*3,6 10,08000

1,2*2,14*18 46,22400

6 622421746R00 Oprava vnějších omítek vápenných štukových stupeň členitosti 4, v množství opravované 

plochy přes 50 do 65 %, z omítkových směsí památkářských, bez nátěru, včetně nákladů na 

umělecké dekorace zhotovené přímo na fasádě i dekorace vytvořené mimo stavbu a 

aplikované na fasádu

m2 146,65080 1 685,00 247 106,60 0,02211 3,24000 801-4 RTS 21/ II

část mezi spodní a horní římsou : 5,56*28,355 157,65380

-10*1,2*2,09 -25,08000

10,055*1,4 14,07700

Provedení doplnění štuků říms pomocí hřebů a drátování. Případně zpevnění říms pomocí chemické kotvy.

s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách 

povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin

bez otlučení vadných míst

Položkový soupis prací a dodávek

MŠ Písek

Uliční fasáda

Stavební úpravy fasády

cihlami pálenými, s dodáním hmot,
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S: R2021022

O: 0001

R: 21-03-25

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t) Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MŠ Písek

Uliční fasáda

Stavební úpravy fasády

7 622421756R00 Oprava vnějších omítek vápenných štukových stupeň členitosti 5, v množství opravované 

plochy přes 50 do 65 %, z omítkových směsí památkářských, bez nátěru, včetně nákladů na 

umělecké dekorace zhotovené přímo na fasádě i dekorace vytvořené mimo stavbu a 

aplikované na fasádu

m2 125,48735 2 230,00 279 836,79 0,02379 2,99000 801-4 RTS 21/ II

část mezi soklem a první římsou : 4,37*28,355 123,91135

-2,5*2,8 -7,00000

4,46*2 8,92000

(1,4+4,46+1,4)*1,4 10,16400

-8-1,2*2,09 -10,50800

8 622459141R00 Postřik vnější omítky maltou cementovou, lžící lžící m2 38,30730 116,56 4 465,10 0,00924 0,35000 801-4 RTS 21/ II

soklová část : 12,505*1,925 24,07213

12,542*1,135 14,23517

9 622471319RS8 Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přestřikem 

povrchu) hmota silikátová, složitost 5 ,

m2 367,75000 295,00 108 486,25 0,00081 0,30000 801-1 RTS 21/ II

Penetrace + 2 x krycí nátěr.

1. Nátěr - plněná silikátová barva pro základní nátěry a mezinátěry, na bázi pojiv solu kyseliny křemičité a draselného vodního skla. Specifická 

hmotnost 1,65 g/cm3, pH 11, diguzní ekvivalent tloušťky vzduchové vrstvy sd < 0,01 m. Ředit max 15 % silikátovým ředidlem na bázi sol-silikátu

2. Nátěr - sol-silikátová fasádní barva (kombinace kombinace solu kyseliny křemičité a draselného vodního skla), odolný proti vlivům klimatu, UV 

záření, kyselinám, prodyšný, mikroporézní, vodoodpudivý, zabraňující růstu hub a řas - neředěný nebo ředěný max do 10 % sol-silikátovým 

ředidlem, totožnou s ředidlem prvního nátěru. Realizace bude probíhat dle technologických postupů předepsaných výrobcem v technických 

listech. Odstíny maleb jsou předvybrány dle vzorníku BAUMIT LIFE: barva na jižní fasádu BAUMIT LIFE 0158 a sokl BAUMIT LIFE 0155, 

případně bude doplněno po prohlídce fasády po stavbě lešení. Nátěry musí splňovat požadavky na odolnost danému prostředí (vnější, vnitřní). 

Předpokládá se, že součástí dodávek maleb a nátěrů jsou ve všech prostorách stavby související práce, které se týkají malování stěn, říms, 

šambrán a bosáží. Při provádění prací je nutno dodržet veškerá technologická pravidla a předpisy výrobců materiálů a technologická pravidla 

výrobců stěnových konstrukcí pro povrchové úpravy.

bez otlučení vadných míst

Penetrace + 2 x krycí nátěr.
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S: R2021022

O: 0001

R: 21-03-25

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t) Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MŠ Písek

Uliční fasáda

Stavební úpravy fasády

10 622904115R00 Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 3 - 5 m2 367,75000 87,74 32 266,39 0,00002 0,01000 801-1 RTS 21/ II

28,355*11,8 334,58900

10,055*1,4 14,07700

4,46*2 8,92000

(1,4+4,46+1,4)*1,4 10,16400

11 622904121R00 Očištění fasád ruční čištění ocelovým kartáčem, m2 367,75000 153,45 56 431,24 0,00000 0,00000 801-1 RTS 21/ II

367,75 367,75000

12 620990001RT1 Příplatek za složitost očištění ozdobných prvků fasády kus 1,00000 40,41 40,41 0,00000 0,00000 Vlastní

13 620990002RT1 Příplatek za složitost opravy ozdobných prvků fasády kus 1,00000 55,00 55,00 0,00000 0,00000 Vlastní

14 620990003RT1 Příplatek za složitost nátěrů ozdobných prvků fasády kus 1,00000 64,00 64,00 0,00000 0,00000 Vlastní

15 622401971RZ2 Příplatek k omítce vnějš. stěn, zvýšení přilnavos., nátěrem penetračním m2 367,75000 11,88 4 368,87 0,00018 0,07000 Vlastní

16 622434133RX1 Omítkový sanač.syst.,vnější,3vrst. m2 38,30730 760,00 29 113,55 0,07455 2,86000 Vlastní

soklová část : 12,505*1,925 24,07213

12,542*1,135 14,23517

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 52 875,00 0,00000
17 9-001 Dočasné a ochranné konstrukce, zákryty, ochrana vrat a výplní otvorů apod. m2 250,00000 211,50 52 875,00 0,00000 0,00000 Vlastní

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 77 882,01 6,51000
18 941941042R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky 

přes 10 do 30 m

m2 354,42800 62,00 21 974,54 0,01838 6,51000 800-3 RTS 21/ II

28,355*12 340,26000

10,12*1,4 14,16800

19 941941111R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami pronájem lešení za den m2 21 265,68000 1,63 34 663,06 0,00000 0,00000 800-3 RTS 21/ II

354,428*60 21 265,68000

20 941941842R00 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky přes 10 do 30 

m

m2 354,42800 59,94 21 244,41 0,00000 0,00000 800-3 RTS 21/ II

včetně kotvení

Včetně kotvení lešení.

včetně kotvení
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S: R2021022

O: 0001

R: 21-03-25

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t) Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MŠ Písek

Uliční fasáda

Stavební úpravy fasády

354,428 354,42800

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 9 717,45 0,29000
21 944944011R00 Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 354,42800 9,00 3 189,85 0,00000 0,00000 800-3 RTS 21/ II

28,355*12 340,26000

10,12*1,4 14,16800

22 944944031R00 Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných 

sítí

 z umělých vláken

m2 708,85600 2,50 1 772,14 0,00005 0,04000 800-3 RTS 21/ II

354,428*2 708,85600

23 944944081R00 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 354,42800 6,00 2 126,57 0,00000 0,00000 800-3 RTS 21/ II

28,355*12 340,26000

10,12*1,4 14,16800

24 944945013R00 Montáž záchytné stříšky šířky přes 2 m m 8,82000 166,94 1 472,41 0,02372 0,21000 800-3 RTS 21/ II

8,82 8,82000

25 944945193R00 Montáž záchytné stříšky příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití záchytné 

stříšky

 šířky přes 2 m

m 17,64000 40,22 709,48 0,00225 0,04000 800-3 RTS 21/ II

8,82*2 17,64000

26 944945812R00 Demontáž záchytné stříšky šířky do 2 m m 8,82000 50,68 447,00 0,00000 0,00000 800-3 RTS 21/ II

8,82 8,82000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 13 253,03 0,00000
27 952901111R00 Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a 

umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a 

umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch 

a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m

m2 42,27860 95,00 4 016,47 0,00004 0,00000 801-1 RTS 21/ II

průjezd : 3,22*13,13 42,27860

28 952901110R00 Čištění budov mytím vnějších ploch oken a dveří m2 64,44000 47,25 3 044,79 0,00001 0,00000 801-4 RTS 21/ II

zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením,
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S: R2021022

O: 0001

R: 21-03-25

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t) Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MŠ Písek

Uliční fasáda

Stavební úpravy fasády

vrata : 2,8*3,6*2 20,16000

okna : 1,2*2,05*18 44,28000

29 95-001 Napojení jednotlivých konstrukcí, řešení detailů, včetně dodávek materiálů kus 1,00000 1 984,52 1 984,52 0,00000 0,00000 Vlastní

30 952901411R01 Vyčištění ostatních ploch m2 85,63500 49,13 4 207,25 0,00000 0,00000 Vlastní

chodník : 28,545*3 85,63500

Díl: 96 Bourání konstrukcí 109 500,11 0,15000
31 978015291R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s 

očištěním zdiva

 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 %

m2 38,30730 63,18 2 420,26 0,00000 0,00000 801-3 RTS 21/ II

soklová část : 12,505*1,925 24,07213

12,542*1,135 14,23517

32 978023411R00 Vysekání, vyškrábání a vyčištění spár zdiva cihelného

 mimo komínového

m2 38,30730 72,21 2 766,17 0,00000 0,00000 801-3 RTS 21/ II

soklová část : 12,505*1,925 24,07213

12,542*1,135 14,23517

33 969990001RT1 HZS - Zasekání a úpravy kabeláže na fasádě, dmtž prvků elektro a pod. hod 2,00000 45,46 90,92 0,02500 0,05000 Vlastní

34 969990002RT1 Ostatní bourací bráce jinde neuvedené hod 4,00000 456,00 1 824,00 0,02500 0,10000 Vlastní

35 978015281R01 Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 65 % m2 146,65080 58,00 8 505,75 0,00000 0,00000 Vlastní

část mezi soklem a první římsou : 5,56*28,355 157,65380

-10*1,2*2,09 -25,08000

10,055*1,4 14,07700

36 978015381R01 Otlučení omítek vnějších MVC v složit.5-7 do 65 % m2 125,48735 62,00 7 780,22 0,00000 0,00000 Vlastní

část mezi soklem a první římsou : 4,37*28,355 123,91135

-2,5*2,8 -7,00000

4,46*2 8,92000

(1,4+4,46+1,4)*1,4 10,16400

-8-1,2*2,09 -10,50800
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
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/ MJ
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Cen. 
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Položkový soupis prací a dodávek

MŠ Písek

Uliční fasáda

Stavební úpravy fasády

37 979087113R00 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání vybopuraných hmot na dopravní 

prostředky,

t 18,72746 349,00 6 535,88 0,00000 0,00000 821-1 RTS 21/ II

38 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 18,72746 326,25 6 109,83 0,00000 0,00000 801-3 RTS 21/ II

39 979011219R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek zakaždé další podlaží nad prvním 

základním podlažím

t 37,45492 303,30 11 360,08 0,00000 0,00000 801-3 RTS 21/ II

40 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 18,72746 211,06 3 952,62 0,00000 0,00000 801-3 RTS 21/ II

41 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 374,54918 14,39 5 389,76 0,00000 0,00000 801-3 RTS 21/ II

42 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 18,72746 297,90 5 578,91 0,00000 0,00000 801-3 RTS 21/ II

43 979087391R00 Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i 

započatých 10 m vzdálenosti suti,

t 187,27459 128,24 24 016,09 0,00000 0,00000 800-2 RTS 21/ II

44 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 18,72746 10,50 196,64 0,00000 0,00000 800-6 RTS 21/ II

45 979990162R01 suti t 18,72746 1 226,70 22 972,98 0,00000 0,00000 Vlastní

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 4 105,63 0,00000
46 999281151R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

vnějších plášťů

 výšky do 25 m, nošením

t 18,66194 220,00 4 105,63 0,00000 0,00000 801-4 RTS 21/ II

Díl: 762 Konstrukce tesařské 5 235,99 0,10000
47 762342203RT4 Montáž laťování střech o sklonu do 60° při vzdálenost latí přes 220 do 360 mm, včetně 

dodávky latí 40/60 mm

m2 25,51500 122,85 3 134,52 0,00403 0,10000 800-762 RTS 21/ II

28,35*0,9 25,51500

48 762342811R00 Demontáž bednění a laťování laťování střech o sklonu do 60 stupňů včetně všech 

nadstřešních konstrukcí rozteč latí do 22 cm

m2 25,51500 22,75 580,47 0,00000 0,00000 800-762 RTS 21/ II

oborů 801, 803, 811 a 812

se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m 

přes 1000 m,

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,

s hrubým urovnáním,
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t) Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MŠ Písek

Uliční fasáda

Stavební úpravy fasády

28,35*0,9 25,51500

49 998762203R00 Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m % 1,00000 1 521,00 1 521,00 0,00000 0,00000 800-762 RTS 21/ II

Díl: 764 Konstrukce klempířské 68 364,78 0,00000
50 764321820R00 Demontáž oplechování říms pod nadřímsovým žlabem, rš 500 mm, sklonu do 30° m 58,85680 33,66 1 981,12 0,00000 0,00000 800-764 RTS 21/ II

K8 : 48,3628 48,36280

K9 : 10,494 10,49400

51 764355800R00 Demontáž žlabů nástřešních oblého tvaru, rš 500 mm, sklonu do 30° m 27,28000 55,27 1 507,77 0,00000 0,00000 800-764 RTS 21/ II

K2 : 27,28 27,28000

52 764359810R00 Demontáž žlabů kotlíku kónického,  , sklonu do 30° kus 2,00000 49,14 98,28 0,00000 0,00000 800-764 RTS 21/ II

K6 : 2 2,00000

53 764410850R00 Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm m 28,28000 52,00 1 470,56 0,00000 0,00000 800-764 RTS 21/ II

8*1,2*1,01 9,69600

10*1,84*1,01 18,58400

54 764454801R00 Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 75 a 100 mm m 23,20000 30,69 712,01 0,00000 0,00000 800-764 RTS 21/ II

12,4 12,40000

10,8 10,80000

55 764-002 K2 nástřešní (sámový) žlab, rš 500 mm, žlabové kotevní háky m 29,00000 412,20 11 953,80 0,00000 0,00000 Vlastní

5*5 25,00000

1*4 4,00000

56 764-004 K4 okapový svod Ř120 mm, kotevní objímka s trnem v barvě svodu m 23,00000 406,80 9 356,40 0,00000 0,00000 Vlastní

- pozinkovaný plech FeZn, tl.

0,55 mm

- barevný nátěr RAL 7016

- pozinkovaný plech FeZn, tl.

0,55 mm

- barevný nátěr RAL 7016

50 m vodorovně
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Uliční fasáda
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5*4 20,00000

1*3 3,00000

57 764-006 K6 hranatý okapový kotlík z rozvinuté šíře 500 mm na svod pr. 120 mm kus 2,00000 2 412,00 4 824,00 0,00000 0,00000 Vlastní

58 764-008A K8a Oplechování římsy rš 200 mm m 28,50000 337,50 9 618,75 0,00000 0,00000 Vlastní

28,5 28,50000

59 764-008B K8b Oplechování římsy rš 110 mm m 19,88000 255,60 5 081,33 0,00000 0,00000 Vlastní

6*2,03 12,18000

2*2,1 4,20000

1*3,5 3,50000

60 764-009A K9A oplechování balustrády rš 450 m 4,65000 620,10 2 883,47 0,00000 0,00000 Vlastní

1*4,65 4,65000

61 764-009B K9B oplechování balustrády rš 400 mm m 5,80000 478,80 2 777,04 0,00000 0,00000 Vlastní

2*2,9 5,80000

- pozinkovaný plech FeZn, tl.

0,7 mm

- barevný nátěr RAL 7016

- pozinkovaný plech FeZn, tl.

0,7 mm

- barevný nátěr RAL 7016

0,7 mm

- barevný nátěr RAL 7016

- pozinkovaný plech FeZn, tl.0,55 mm

- barevný nátěr RAL 7016

- pozinkovaný plech FeZn, tl.

- pozinkovaný plech FeZn, tl.

0,7 mm

- barevný nátěr RAL 7016
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Uliční fasáda

Stavební úpravy fasády

62 764-011 K11 oplechování parapetu rš 330 mm m 28,00000 418,50 11 718,00 0,00000 0,00000 Vlastní

8*1,2 9,60000

10*1,84 18,40000

63 998764203R00 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m % 1,00000 1 449,00 1 449,00 0,00000 0,00000 800-764 RTS 21/ II

64 979087113R00 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání vybopuraných hmot na dopravní 

prostředky,

t 0,63791 349,00 222,63 0,00000 0,00000 821-1 RTS 21/ II

65 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 0,63791 326,25 208,12 0,00000 0,00000 801-3 RTS 21/ II

66 979011219R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek zakaždé další podlaží nad prvním 

základním podlažím

t 1,27582 303,30 386,96 0,00000 0,00000 801-3 RTS 21/ II

67 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 0,63791 211,06 134,64 0,00000 0,00000 801-3 RTS 21/ II

68 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 12,75824 14,39 183,59 0,00000 0,00000 801-3 RTS 21/ II

69 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 0,63791 297,90 190,03 0,00000 0,00000 801-3 RTS 21/ II

70 979087391R00 Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i 

započatých 10 m vzdálenosti suti,

t 6,37912 128,24 818,06 0,00000 0,00000 800-2 RTS 21/ II

71 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 0,63791 10,50 6,70 0,00000 0,00000 800-6 RTS 21/ II

72 979990162R01 suti t 0,63791 1 226,70 782,52 0,00000 0,00000 Vlastní

Díl: 765 Krytiny tvrdé 35 768,83 1,84000
73 765311810R00 Demontáž pálené krytiny z tašek bobrovek, na sucho, do suti m2 25,51500 92,25 2 353,76 0,00000 0,00000 800-765 RTS 21/ II

28,35*0,9 25,51500

- pozinkovaný plech FeZn, tl.

0,55 mm

- barevný nátěr RAL 7016

50 m vodorovně

se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m 

přes 1000 m,

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,

s hrubým urovnáním,

Stránka 14 z 113Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: R2021022

O: 0001

R: 21-03-25

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t) Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MŠ Písek

Uliční fasáda

Stavební úpravy fasády

74 765311521R00 Krytina pálená střech složitých z bobrovek, šupinové kladení, uložení na sucho, povrchová 

úprava režná, segmentový řez tašek

m2 25,51500 945,00 24 111,68 0,07228 1,84000 800-765 RTS 21/ II

28,35*0,9 25,51500

75 998765203R00 Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 24 m % 1,00000 1 442,70 1 442,70 0,00000 0,00000 800-765 RTS 21/ II

76 979087113R00 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání vybopuraných hmot na dopravní 

prostředky,

t 1,70951 349,00 596,62 0,00000 0,00000 821-1 RTS 21/ II

77 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 1,70951 326,25 557,73 0,00000 0,00000 801-3 RTS 21/ II

78 979011219R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek zakaždé další podlaží nad prvním 

základním podlažím

t 3,41901 303,30 1 036,99 0,00000 0,00000 801-3 RTS 21/ II

79 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 1,70951 211,06 360,81 0,00000 0,00000 801-3 RTS 21/ II

80 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 34,19010 14,39 492,00 0,00000 0,00000 801-3 RTS 21/ II

81 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 1,70951 297,90 509,26 0,00000 0,00000 801-3 RTS 21/ II

82 979087391R00 Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i 

započatých 10 m vzdálenosti suti,

t 17,09505 128,24 2 192,27 0,00000 0,00000 800-2 RTS 21/ II

83 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 1,70951 10,50 17,95 0,00000 0,00000 800-6 RTS 21/ II

84 979990162R01 suti t 1,70951 1 226,70 2 097,06 0,00000 0,00000 Vlastní

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 36 343,00 0,00000
85 767-001 Demontáž a zpětná montáž označení budovy kus 10,00000 1 458,00 14 580,00 0,00000 0,00000 Vlastní

86 767-002 Repase skříně elektro nátěr v barvě fasády + značení kus 1,00000 1 053,00 1 053,00 0,00000 0,00000 Vlastní

87 767-003 Dodávka mřížek větracích s nastavitelnými žaluziemi v barvě faasády v soklové části kus 3,00000 3 285,00 9 855,00 0,00000 0,00000 Vlastní

88 767-004 Demontáž a zpětná montáž držáků vlajek včetně celkové repase barva kovářská čerň kus 1,00000 2 547,00 2 547,00 0,00000 0,00000 Vlastní

Dodávka a montáž základní tašky, poloviční, hřebenové, okapové a větrací ( segmentový řez tašek ) včetně pokrývačské malty.

50 m vodorovně

se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m 

přes 1000 m,

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,

s hrubým urovnáním,
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S: R2021022

O: 0001

R: 21-03-25

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t) Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MŠ Písek

Uliční fasáda

Stavební úpravy fasády

89 767-005 Repase provětrávaných litinových mřížek kruhových kus 10,00000 310,50 3 105,00 0,00000 0,00000 Vlastní

90 767-006 Demontáž a zpětná montáž ventilačních, větracích a ostatních prvků na fasádě, vč repase kus 1,00000 3 573,00 3 573,00 0,00000 0,00000 Vlastní

91 998767203R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m % 1,00000 1 630,00 1 630,00 0,00000 0,00000 800-767 RTS 21/ II

Díl: 783 Nátěry 16 742,80 0,00000
92 783990001RT1 Nátěr klempířských prvků - očištění, obroušení a nátěr 1x základí a RAL 2x m2 106,64205 157,00 16 742,80 0,00000 0,00000 Vlastní

římsy rš 330 : 43,9328*0,33*2 28,99565

římsy rš 500 : 38,44*0,5*2 38,44000

svody : 3,14*23,2*0,1 7,28480

parapety rš 330 : 28,28*0,33*2 18,66480

krytina : 6,6284*2 13,25680

Díl: VN Vedlejší náklady 97 950,00 0,00000
93 VRN6 Zařízení staveniště % 1,50000 65 300,00 97 950,00 0,00000 0,00000 Vlastní

94 VRN7 Mimostaveništní doprava % 0,00000 3 500,00 0,00 0,00000 0,00000 Vlastní

95 VRN8 Kompletační činnost (IČD) % 0,00000 3 000,00 0,00 0,00000 0,00000 Vlastní

96 VRN9 Rezerva rozpočtu % 0,00000 3 500,00 0,00 0,00000 0,00000 Vlastní

Celkem 1 343 397,79

v místě římsy

50 m vodorovně

Nátěr 2x + základ ve finálním odstínu Primalex NCS S 1010-G50Y, v RAL stříbrná

Barvy budou vzorkovány a výběr bude proveden za účasti zástupce památkové péče. Rozměry pro klempířské prvky budou zaměřeny na stavbě 

po postavení lešení a potvrzeny investorem a AD.
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S: R2021022

O: 0001

R: 21-03-25D

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t) Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Díl: 5 Komunikace 8 334,00 0,00000
1 550990001RT2 Zábor veřejné plochy - zajištění, administrace, podání žádosti apod. hod 10,00000 504,00 5 040,00 0,00000 0,00000 Vlastní

2 550990003RT1 Zábor před objektem jižní fasáda - 46 m2 den 3,00000 45,00 135,00 0,00000 0,00000 Vlastní

3 550990005RT1 Vodorovné a svislé dopravní značení záboru veřejné plochy kus 1,00000 3 159,00 3 159,00 0,00000 0,00000 Vlastní

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 39 667,73 1,43000
4 612409991RT2 Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi m 240,48000 81,72 19 652,03 0,00238 0,57000 801-4 RTS 21/ II

18*(1,2+2,14)*2*2 240,48000

5 612425931RT2 Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou m2 24,66000 711,00 17 533,26 0,03491 0,86000 801-4 RTS 21/ II

0,25*(1,2+2,14+2,14)*18 24,66000

6 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení m2 56,30400 44,09 2 482,44 0,00004 0,00000 801-1 RTS 21/ II

2,8*3,6 10,08000

1,2*2,14*18 46,22400

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 17 977,50 0,00000
7 9-001 Dočasné a ochranné konstrukce, zákryty, ochrana vrat a výplní otvorů apod. m2 85,00000 211,50 17 977,50 0,00000 0,00000 Vlastní

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 13 253,03 0,00000
8 952901111R00 Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí 

podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí 

oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a 

zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m

m2 42,27860 95,00 4 016,47 0,00004 0,00000 801-1 RTS 21/ II

průjezd : 3,22*13,13 42,27860

9 952901110R00 Čištění budov mytím vnějších ploch oken a dveří m2 64,44000 47,25 3 044,79 0,00001 0,00000 801-4 RTS 21/ II

vrata : 2,8*3,6*2 20,16000

okna : 1,2*2,05*18 44,28000

10 95-001 Napojení jednotlivých konstrukcí, řešení detailů, včetně dodávek materiálů kus 1,00000 1 984,52 1 984,52 0,00000 0,00000 Vlastní

s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách 

povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin

Položkový soupis prací a dodávek

MŠ Písek

Uliční fasáda

Stavební úpravy fasády - výplně otvorů, parapety

okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
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S: R2021022

O: 0001

R: 21-03-25D

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t) Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MŠ Písek

Uliční fasáda

Stavební úpravy fasády - výplně otvorů, parapety

11 952901411R01 Vyčištění ostatních ploch m2 85,63500 49,13 4 207,25 0,00000 0,00000 Vlastní

chodník : 28,545*3 85,63500

Díl: 96 Bourání konstrukcí 29 297,00 0,04000
12 967031132R00 Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo 

vépenocementovou

m2 24,66000 139,49 3 439,82 0,00000 0,00000 801-3 RTS 21/ II

0,25*(1,2+2,14+2,14)*18 24,66000

13 968061112R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy do 1,5 m2 kus 18,00000 9,44 169,92 0,00000 0,00000 801-3 RTS 21/ II

14 968061113R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy přes 1,5 m2 kus 18,00000 19,00 342,00 0,00000 0,00000 801-3 RTS 21/ II

15 968062356R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 4 m2 m2 46,22400 165,09 7 631,12 0,00092 0,04000 801-3 RTS 21/ II

18*1,2*2,14 46,22400

16 979087113R00 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání vybopuraných hmot na dopravní 

prostředky,

t 3,85240 349,00 1 344,49 0,00000 0,00000 821-1 RTS 21/ II

17 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 3,85240 326,25 1 256,85 0,00000 0,00000 801-3 RTS 21/ II

18 979011219R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek zakaždé další podlaží nad prvním 

základním podlažím

t 7,70479 303,30 2 336,86 0,00000 0,00000 801-3 RTS 21/ II

19 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 3,85240 211,06 813,09 0,00000 0,00000 801-3 RTS 21/ II

20 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 77,04792 14,39 1 108,72 0,00000 0,00000 801-3 RTS 21/ II

21 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 3,85240 297,90 1 147,63 0,00000 0,00000 801-3 RTS 21/ II

22 979087391R00 Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i 

započatých 10 m vzdálenosti suti,

t 38,52396 128,24 4 940,31 0,00000 0,00000 800-2 RTS 21/ II

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 

1,5 kPa  (150 kg/m2),

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m 

přes 1000 m,

Stránka 18 z 113Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: R2021022

O: 0001

R: 21-03-25D

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t) Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MŠ Písek

Uliční fasáda

Stavební úpravy fasády - výplně otvorů, parapety

23 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 3,85240 10,50 40,45 0,00000 0,00000 800-6 RTS 21/ II

24 979990162R01 suti t 3,85240 1 226,70 4 725,74 0,00000 0,00000 Vlastní

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 325,67 0,00000
25 999281151R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

vnějších plášťů

 výšky do 25 m, nošením

t 1,48034 220,00 325,67 0,00000 0,00000 801-4 RTS 21/ II

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 780 815,80 1,34000
26 766601216R00 Těsnění připojovací spáry spára ostění, interiér - fólie parotěsná šířky 50 mm samolepicí, výplň 

PU pěnou, exteriér - páska paropropustná šířky 20 mm, tl. 8/40 mm expanzní,

m 120,24000 149,85 18 017,96 0,00000 0,00000 800-766 RTS 21/ II

18*(1,2+2,14)*2 120,24000

27 766622245R00 Montáž oken kompletizovaných zdvojených okenních křídel do zazděných okenních rámů, 

otevíravých nebo sklápěcích, tříkřídlových, o ploše přes 2,50 do 3,30 m2

kus 18,00000 2 130,00 38 340,00 0,00217 0,04000 800-766 RTS 21/ II

28 766-002 P10 Parapet dřevěný v barvě okna, rozměr 1300x160 mm kus 6,00000 272,69 1 636,14 0,00000 0,00000 Vlastní

29 766-003 T2 Kryt otopných těles z LTD desek tl. 18 mm, včetně okenních parapetů, 5818x898 mm, v 

místě radiátorů vybavit kryt větr.mřížkami 500x150 mm

kus 1,00000 6 588,00 6 588,00 0,00000 0,00000 Vlastní

30 766-004 T3 Kryt otopných těles z LTD desek tl. 18 mm, včetně okenních parapetů, 5181x898 mm, v 

místě radiátorů vybavit kryt větr.mřížkami 500x150 mm

kus 1,00000 9 688,50 9 688,50 0,00000 0,00000 Vlastní

31 766-005 T4 Kryt otopných těles z LTD desek tl. 18 mm, včetně okenních parapetů, 3801x898 mm, v 

místě radiátorů vybavit kryt větr.mřížkami 500x150 mm

kus 1,00000 6 917,40 6 917,40 0,00000 0,00000 Vlastní

32 766-006 T5 Kryt otopných těles z LTD desek tl. 18 mm, včetně okenních parapetů, 5317x898 mm, v 

místě radiátorů vybavit kryt větr.mřížkami 500x150 mm

kus 1,00000 10 044,00 10 044,00 0,00000 0,00000 Vlastní

33 766-007 T6 Kryt otopných těles z LTD desek tl. 18 mm, včetně okenních parapetů, 5460x898 mm, v 

místě radiátorů vybavit kryt větr.mřížkami 500x150 mm

kus 1,00000 10 072,80 10 072,80 0,00000 0,00000 Vlastní

34 61110582R Okno dřevěné s izolačním trojsklem 3kř 1200 x 2090 mm, s historickou profilací, specifikace 

dle PD

kus 18,00000 37 440,00 673 920,00 0,07200 1,30000 Vlastní

Instalace a dodávka parotěsné okenní fólie a paropropustné expanzní pásky.

nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,

s hrubým urovnáním,

oborů 801, 803, 811 a 812
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t) Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MŠ Písek

Uliční fasáda

Stavební úpravy fasády - výplně otvorů, parapety

35 766-001 Repase stávajících dřevěných vrat 2800/3600 mm kus 1,00000 4 401,00 4 401,00 0,00000 0,00000 Vlastní

36 998766203R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m % 1,00000 1 190,00 1 190,00 0,00000 0,00000 800-766 RTS 21/ II

Dopravní náklady, úklid apod.

Nátěr kování

Osázení kování, pantů, protiplechu

Restaurování původního kování ( litá mosaz )

Osazení kování - klika, štítky

Demontáž provizorních vrat, osazení restaurovaných vrat

Dodělání lišt a jiných chybějících prvků

Tmelení

Broušení

Očištění a oprava kování

Nátěr vrat

- barva z interieru lomená bílá

Demontáž vrat, odvoz na repasi do dílny, zabezpečení otvoru

Sejmutí kování a druhotných prvků

Očištění a odstranění nátěru z vrat

Truhlářské opravy: praskliny, doplnění a opravy materiálu

- izolační trojsklo Ug = 0,5 W/m2K, g=min 0,6

- 4 polohy otvírání

- kování matná mosaz

- panty štelovací včetně ozdobných krytek s čučkami

- barva z exterieru tmavě hnědá

- okno dřevěné historické

- Uw = max 0,9 W/m2K

- otevíravá spodní dvoukřídlá část se sklopným křídlem + horní část otevíravá

- poutec historický profilovaný
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S: R2021022
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R: 21-03-25D

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t) Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MŠ Písek

Uliční fasáda

Stavební úpravy fasády - výplně otvorů, parapety

Díl: VN Vedlejší náklady 18 840,00 0,00000
37 VRN6 Zařízení staveniště % 1,50000 12 560,00 18 840,00 0,00000 0,00000 Vlastní

38 VRN7 Mimostaveništní doprava % 0,00000 900,00 0,00 0,00000 0,00000 Vlastní

39 VRN8 Kompletační činnost (IČD) % 0,00000 900,00 0,00 0,00000 0,00000 Vlastní

40 VRN9 Rezerva rozpočtu % 0,00000 900,00 0,00 0,00000 0,00000 Vlastní

Celkem 908 510,73

50 m vodorovně
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t) Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 28 339,09 0,00000
1 113106231R00 Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár 

 v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva

m2 62,94750 50,58 3 183,88 0,00000 0,00000 822-1 RTS 21/ II

16,675*1,1+4,025*1,1+16,65*1,1+2,075*1,1+3,9*1,1+13,9*1,1 62,94750

2 113107305R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka 

vrstvy 50 mm

m2 15,25225 47,88 730,28 0,00000 0,00000 822-1 RTS 21/ II

23,465*0,65 15,25225

3 113107320R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka 

vrstvy 200 mm

m2 62,94750 143,55 9 036,11 0,00000 0,00000 822-1 RTS 21/ II

16,675*1,1+4,025*1,1+16,65*1,1+2,075*1,1+3,9*1,1+13,9*1,1 62,94750

4 181101111R00 Úprava pláně v zářezech bez rozlišení horniny, se zhutněním - ručně m2 62,94750 43,65 2 747,66 0,00000 0,00000 800-1 RTS 21/ II

16,675*1,1+4,025*1,1+16,65*1,1+2,075*1,1+3,9*1,1+13,9*1,1 62,94750

5 181301111R00 Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše přes 500 m2, tloušťka vrstvy do 

100 mm

m2 894,00000 14,14 12 641,16 0,00000 0,00000 800-1 RTS 21/ II

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce 3 787,20 0,00000
6 11-001 Kácení dřevin, křovin a ostatního včetně likvidace větví, pařezů apod. hod 16,00000 236,70 3 787,20 0,00000 0,00000 Vlastní

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 15 491,74 0,00000
7 216904112R00 Očištění ploch tlak. vodou nebo stlač. vzduchem očištění tlakovou vodou, zdiva stěn a rubu 

kleneb,

m2 114,75362 135,00 15 491,74 0,00002 0,00000 800-2 RTS 21/ II

NS01 1PP :

002 : 2,43*(5,45+2,25)*2 37,42200

0,761*0,93*2+1,08*0,761 2,23734

-1*1,735 -1,73500

-1,4*1,945 -2,72300

0,2*(1+1,735+1,735) 0,89400

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

Položkový soupis prací a dodávek

MŠ Písek

Dvorní fasáda

Stavební úpravy fasády

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 
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MŠ Písek

Dvorní fasáda

Stavební úpravy fasády

0,2*(1,4+1,945+1,945) 1,05800

003 : 2,43*(5,45+2,15)*2 36,93600

0,761*0,93*2+1,08*0,761 2,23734

-1,4*1,945 -2,72300

0,45*(1,4+1,945+1,945) 2,38050

004 : 2,43*(2,01+5,45)*2 36,25560

-1*1,735 -1,73500

0,761*0,93*2+1,08*0,761 2,23734

0,45*(1+1,735+1,735) 2,01150

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 28 358,85 5,37000
8 319201311R00 Vyrovnání nerovného povrchu jakoukoliv maltou

 do 30 mm

m2 142,58562 198,89 28 358,85 0,03767 5,37000 801-4 RTS 21/ II

zazdívka : 1,5*1,78*2 5,34000

přizdívka : 0,25*1,78*4 1,78000

sanace : 45,555 45,55500

ostění : (0,35+0,412)*2*1,78+(0,35+0,412)*1,2 3,62712

0,15*(1,2+2,16+2,16)*2 1,65600

0,15*(1,1+1,78+1,78) 0,69900

0,37*(1,2+0,55+0,55)*2 1,70200

0,37*(0,6+0,88+0,88)*9 7,85880

0,37*(1,2+1,78+1,78)*29 51,07480

0,245*(2,05+1,1+2,05)*3 3,82200

0,37*(0,87+1,78+1,78) 1,63910

0,23*(1,2+2,16+2,16) 1,26960

0,44*(1,3+1,48+1,48)*1 1,87440

0,44*(0,6+0,48+0,48)*2 1,37280

0,23*(1,2+2,16+2,16)*5 6,34800

vnitřního i vnějšího zdiva, bez odsekání vadných cihel, bez pomocného lešení,
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t) Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MŠ Písek

Dvorní fasáda

Stavební úpravy fasády

0,37*(1,2+2+2)*2 3,84800

0,37*(0,9+1,78+1,78) 1,65020

0,37*0,56*4 0,82880

přizdívka na půdě z vnější části : 0,8*0,8 0,64000

Díl: 5 Komunikace 40 159,99 49,99000
9 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 

150 mm

m2 32,39925 152,56 4 942,83 0,37800 12,25000 822-1 RTS 21/ II

západní strana : 23,465*0,65 15,25225

východní strana : 13,73*0,65 8,92450

(4,4+3,8+4,45)*0,65 8,22250

10 564861111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 

200 mm

m2 69,51310 199,44 13 863,69 0,44100 30,66000 822-1 RTS 21/ II

původní : 62,9475 62,94750

doplnění : 2,32*2,83 6,56560

11 596215021R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm m2 69,51310 244,36 16 986,22 0,07390 5,14000 822-1 RTS 21/ II

původní : 62,9475 62,94750

doplnění : 2,32*2,83 6,56560

12 59245110R1 Dlažba sklad. 20x10x6 cm přírodní m2 15,00000 291,15 4 367,25 0,12900 1,94000 Vlastní

pro doplnění : 15 15,00000

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 43 594,93 2,39000
13 612401291RT2 Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,09 do 0,25 m2, vápennou štukovou omítkou kus 2,00000 216,01 432,02 0,00867 0,02000 801-4 RTS 21/ II

zazdívka větr.otvoru - severní štít : 2 2,00000

14 612401391RT2 Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m2, vápennou štukovou omítkou kus 8,00000 573,31 4 586,48 0,03562 0,28000 801-4 RTS 21/ II

15 612425931RT2 Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou m2 3,97500 711,00 2 826,23 0,03491 0,14000 801-4 RTS 21/ II

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním 

hmot pro lože a výplň spár.

jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
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Hmotnost 
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Cen. 
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platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MŠ Písek

Dvorní fasáda

Stavební úpravy fasády

1,78*0,7*2+1*0,7 3,19200

0,88*0,3*2 0,52800

(0,6+0,55+0,55)*0,15 0,25500

16 602016193R01 Penetrace hloubková stěn 1x m2 56,50700 24,00 1 356,17 0,00032 0,02000 Vlastní

zazdívka : 1,5*1,78*2 5,34000

přizdívka : 0,25*1,78*4 1,78000

sanace : 45,555 45,55500

přizdívka na půdě z vnější části : 0,8*0,8 0,64000

3,192 3,19200

17 612434133RX2 Omítkový sanač.syst.vnitřní,3vrst. m2 45,55500 755,00 34 394,03 0,04242 1,93000 Vlastní

124 : 4,04*1,5 6,06000

chodba u 124 : 1,5*1,5 2,25000

125 : 2,9*1,5 4,35000

126 : (2,6+2,88)*1,5 8,22000

115 : (0,25+0,06+5,665+0,06+0,225+0,485+0,485+0,245+0,06+8,915)*1,5 24,67500

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 162 916,39 7,58000
18 622434133RT1 Omítkový sanační systém pro vnější zdivo sanační podhoz, vyrovnávací sanační omítka tl. 

20 mm, sanační omítka tl. 20 mm,

m2 94,16269 1 052,10 99 068,57 0,07455 7,02000 801-4 RTS 21/ II

sanace - dvorní část : 

1,2*(2,57+3,23+4,3+3,23)+10,237*1,6+2,6*1,6+3,075*1,6+1,04*1,6+5,01*1,55+8,41*1,082

59,98432

(0,6+2,1+3,9)*0,9 5,94000

12,58*0,81 10,18980

11,136*0,5+8,326*0,9+3,862*1,035 17,05857

0,9*1,1 0,99000

19 622319525RX1 Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 160 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou m2 34,56920 1 485,00 51 335,26 0,01326 0,46000 Vlastní

16,96*0,5 8,48000

okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
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(2,72+3,23+4,6+3,23+11,155+3,227+1,186+16,665+2,1+4,2+12,91)*0,4 26,08920

20 622319526RZ1 Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 180 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou m2 7,35600 1 701,00 12 512,56 0,01398 0,10000 Vlastní

(23,775+0,745)*0,3 7,35600

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 4 359,32 2,59000
21 639571205R00 Kačírek pro okapový chodník tl. 50 mm m2 32,39925 134,55 4 359,32 0,08000 2,59000 801-1 RTS 21/ II

západní strana : 23,465*0,65 15,25225

východní strana : 13,73*0,65 8,92450

(4,4+3,8+4,45)*0,65 8,22250

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 18 087,74 0,00000
22 9-001 Dočasné a ochranné konstrukce, zákryty apod. m2 67,50000 211,50 14 276,25 0,00000 0,00000 Vlastní

23 9-004 Doplnění větrací mřížky u vymetacího otvoru komínu v 1.PP kus 1,00000 3 811,49 3 811,49 0,00000 0,00000 Vlastní

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 20 840,25 11,80000
24 917862111R00 Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z 

betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15

m 54,13500 272,25 14 738,25 0,18800 10,18000 822-1 RTS 21/ II

4,35+3,3+7,27 14,92000

23,465+0,5+0,5 24,46500

13,75+0,5+0,5 14,75000

25 59217335R obrubník zahradní materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 50,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá kus 60,00000 101,70 6 102,00 0,02700 1,62000 SPCM RTS 21/ II

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 6 520,02 0,00000
26 95-001 Čistění stávajícího komína kus 1,00000 2 650,00 2 650,00 0,00000 0,00000 Vlastní

27 95-002 Napojení jednotlivých konstrukcí, řešení detailů, včetně dodávek materiálů kus 1,00000 3 870,02 3 870,02 0,00000 0,00000 Vlastní

Díl: 96 Bourání konstrukcí 211 396,28 0,60000
28 979054441R00 Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním 

vyplněním spár kamenivem těženým

m2 62,94750 35,16 2 213,23 0,00000 0,00000 822-1 RTS 21/ II

16,675*1,1+4,025*1,1+16,65*1,1+2,075*1,1+3,9*1,1+13,9*1,1 62,94750

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na 

vzdálenost do 10 m
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29 969990001RT1 HZS - Zasekání a úpravy kabeláže na fasádě, dmtž prvků elektro a pod. hod 8,00000 211,50 1 692,00 0,02500 0,20000 Vlastní

30 969990002RT1 Ostatní bourací bráce jinde neuvedené hod 8,00000 220,50 1 764,00 0,02500 0,20000 Vlastní

31 969990003RT1 Přípomoce a koordinace při zajištění izolace vedení EON hod 8,00000 346,50 2 772,00 0,02500 0,20000 Vlastní

32 979087113R00 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání vybopuraných hmot na dopravní 

prostředky,

t 44,13784 349,00 15 404,11 0,00000 0,00000 821-1 RTS 21/ II

33 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 44,13784 326,25 14 399,97 0,00000 0,00000 801-3 RTS 21/ II

34 979011219R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek zakaždé další podlaží nad 

prvním základním podlažím

t 88,27567 303,30 26 774,01 0,00000 0,00000 801-3 RTS 21/ II

35 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 44,13784 211,06 9 315,73 0,00000 0,00000 801-3 RTS 21/ II

36 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 882,75670 14,39 12 702,87 0,00000 0,00000 801-3 RTS 21/ II

37 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 44,13784 297,90 13 148,66 0,00000 0,00000 801-3 RTS 21/ II

38 979087391R00 Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i 

započatých 10 m vzdálenosti suti,

t 441,37835 128,24 56 602,36 0,00000 0,00000 800-2 RTS 21/ II

39 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 44,13784 10,50 463,45 0,00000 0,00000 800-6 RTS 21/ II

40 979990162R01 suti t 44,13784 1 226,70 54 143,89 0,00000 0,00000 Vlastní

Díl: 97 Přesuny suti a vybouraných hmot 19 745,47 0,00000
41 978013191R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s 

očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %

m2 45,55500 85,34 3 887,66 0,00000 0,00000 801-3 RTS 21/ II

124 : 4,04*1,5 6,06000

chodba u 124 : 1,5*1,5 2,25000

125 : 2,9*1,5 4,35000

126 : (2,6+2,88)*1,5 8,22000

115 : (0,25+0,06+5,665+0,06+0,225+0,485+0,485+0,245+0,06+8,915)*1,5 24,67500

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,

s hrubým urovnáním,

se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 

m přes 1000 m,
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42 978023411R00 Vysekání, vyškrábání a vyčištění spár zdiva cihelného

 mimo komínového

m2 45,55500 72,21 3 289,53 0,00000 0,00000 801-3 RTS 21/ II

124 : 4,04*1,5 6,06000

chodba u 124 : 1,5*1,5 2,25000

125 : 2,9*1,5 4,35000

126 : (2,6+2,88)*1,5 8,22000

115 : (0,25+0,06+5,665+0,06+0,225+0,485+0,485+0,245+0,06+8,915)*1,5 24,67500

43 979087113R00 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání vybopuraných hmot na dopravní 

prostředky,

t 2,73330 349,00 953,92 0,00000 0,00000 821-1 RTS 21/ II

44 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 2,73330 326,25 891,74 0,00000 0,00000 801-3 RTS 21/ II

45 979011219R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek zakaždé další podlaží nad 

prvním základním podlažím

t 5,46660 303,30 1 658,02 0,00000 0,00000 801-3 RTS 21/ II

46 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 2,73330 211,06 576,89 0,00000 0,00000 801-3 RTS 21/ II

47 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 54,66600 14,39 786,64 0,00000 0,00000 801-3 RTS 21/ II

48 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 2,73330 297,90 814,25 0,00000 0,00000 801-3 RTS 21/ II

49 979087391R00 Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i 

započatých 10 m vzdálenosti suti,

t 27,33300 128,24 3 505,18 0,00000 0,00000 800-2 RTS 21/ II

50 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 2,73330 10,50 28,70 0,00000 0,00000 800-6 RTS 21/ II

51 979990162R01 suti t 2,73330 1 226,70 3 352,94 0,00000 0,00000 Vlastní

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 17 668,13 0,00000
52 999281151R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

vnějších plášťů

 výšky do 25 m, nošením

t 80,30967 220,00 17 668,13 0,00000 0,00000 801-4 RTS 21/ II

nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,

s hrubým urovnáním,

se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 

m přes 1000 m,

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
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Díl: M46 Zemní práce při montážích 130 195,23 96,88000
53 460620006RT1 Osetí povrchu trávou, včetně dodávky osiva m2 894,00000 80,10 71 609,40 0,00002 0,02000 RTS 21/ II

54 460620011RT2 Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 1, ruční vyrovnání m2 894,00000 21,70 19 399,80 0,00000 0,00000 Vlastní

55 10364200R ornice pro pozemkové úpravy m3 49,17000 376,20 18 497,75 1,67000 82,11000 SPCM RTS 21/ II

894*0,05*1,1 49,17000

56 10371500R substrát zahradnický B; balení volně loženo m3 24,58500 841,50 20 688,28 0,60000 14,75000 SPCM RTS 21/ II

894*0,025*1,1 24,58500

Díl: VN Vedlejší náklady 16 845,00 0,00000
57 VRN6 Zařízení staveniště % 1,50000 11 230,00 16 845,00 0,00000 0,00000 Vlastní

58 VRN7 Mimostaveništní doprava % 0,00000 1 350,00 0,00 0,00000 0,00000 Vlastní

59 VRN8 Kompletační činnost (IČD) % 0,00000 1 800,00 0,00 0,00000 0,00000 Vlastní

60 VRN9 Rezerva rozpočtu % 0,00000 1 800,00 0,00 0,00000 0,00000 Vlastní

Celkem 768 305,63

oborů 801, 803, 811 a 812

urovnání po stavebních pracích
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

C

e

n

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t) Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 43 946,10
53 174,78

0,96000
1 281606114R00 Injektování zdiva proti vzlínající vlhkosti beztlakovou injektáží, cihelného zdiva, tloušťky 900 

mm

m 42,46000 1 035,00 43 946,10
53 174,78

0,02270 0,96000 801-4 RTS 21/ II

13,73+2,88+3,23+4,3+3,23+5,89+9,2 42,46000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 43 580,16
52 731,99

9,98000
2 310238211RT1 Zazdívka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro 

jakoukoliv maltu vápenocementovou

m3 0,10890 5 104,27 555,86
672,59

1,62836 0,18000 801-4 RTS 21/ II

zazdívka v m.č.136 : 0,55*0,6*0,3*1,1 0,10890

3 310239211RT2 Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro 

jakoukoliv maltu vápenocementovou

m3 1,93842 4 763,84 9 234,32
11 173,53

1,62836 3,16000 801-4 RTS 21/ II

1,5*1,78*0,66*1,1 1,93842

4 319201311R00 Vyrovnání nerovného povrchu jakoukoliv maltou

 do 30 mm

m2 142,58562 198,89 28 358,85
34 314,21

0,03767 5,37000 801-4 RTS 21/ II

zazdívka : 1,5*1,78*2 5,34000

přizdívka : 0,25*1,78*4 1,78000

sanace : 45,555 45,55500

ostění : (0,35+0,412)*2*1,78+(0,35+0,412)*1,2 3,62712

0,15*(1,2+2,16+2,16)*2 1,65600

0,15*(1,1+1,78+1,78) 0,69900

0,37*(1,2+0,55+0,55)*2 1,70200

0,37*(0,6+0,88+0,88)*9 7,85880

0,37*(1,2+1,78+1,78)*29 51,07480

0,245*(2,05+1,1+2,05)*3 3,82200

0,37*(0,87+1,78+1,78) 1,63910

0,23*(1,2+2,16+2,16) 1,26960

včetně pomocného pracovního lešení

vnitřního i vnějšího zdiva, bez odsekání vadných cihel, bez pomocného lešení,

Položkový soupis prací a dodávek

MŠ Písek

Dvorní fasáda

Stavební úpravy vnitřních prostor

včetně pomocného pracovního lešení
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

C

e

n

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t) Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MŠ Písek

Dvorní fasáda

Stavební úpravy vnitřních prostor

0,44*(1,3+1,48+1,48)*1 1,87440

0,44*(0,6+0,48+0,48)*2 1,37280

0,23*(1,2+2,16+2,16)*5 6,34800

0,37*(1,2+2+2)*2 3,84800

0,37*(0,9+1,78+1,78) 1,65020

0,37*0,56*4 0,82880

přizdívka na půdě z vnější části : 0,8*0,8 0,64000

5 340271515R00 Zazdívka otvorů příček z pórobetonových tvárnic plochy od 0,25 m2 do 1 m2, tloušťka zdiva 

150 mm

m3 0,19899 6 313,51 1 256,33
1 520,16

0,76605 0,15000 801-4 RTS 21/ II

0,6*(1,46+0,55)*0,15*1,1 0,19899

6 349231821RT2 Přizdívka ostění s ozubem  přes 150 do 300 mm m2 2,49200 1 608,03 4 007,21
4 848,72

0,42259 1,05000 801-4 RTS 21/ II

0,7*1,78*2 2,49200

7 389381001RT4 Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí betonem třídy C 20/25 m3 0,02591 6 468,23 167,59
202,78

2,56981 0,07000 801-2 RTS 21/ II

zabetonování komínového průduchu : 3,14*0,1*0,1*0,75*1,1 0,02591

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 16 747,48
20 264,45

0,35000
8 411351101R00 Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy 

systémové, včetně podepření, tloušťka stropu 120 mm, - zřízení

m2 0,10000 560,70 56,07
67,84

0,04751 0,00000 801-1 RTS 21/ II

zabetonování komínového průduchu : 0,1 0,10000

9 411351102R00 Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy  , - 

odstranění

m2 0,10000 125,10 12,51
15,14

0,00000 0,00000 801-1 RTS 21/ II

zabetonování komínového průduchu : 0,1 0,10000

včetně pomocného pracovního lešení

ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání, z jakýchkoliv cihel, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a 

pro zatížení do 1,5 kPa,

se zřízením a odstraněním bednění

s pomocným lešením

s pomocným lešením
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

C

e

n

Hmotnost 

/ MJ
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Položkový soupis prací a dodávek

MŠ Písek

Dvorní fasáda

Stavební úpravy vnitřních prostor

10 416021126R00 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z 

profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 15 mm, protipožární, s minerální izolací tl. 

40 mm

m2 18,81433 886,50 16 678,90
20 181,47

0,01846 0,35000 801-1 RTS 21/ II

SDK kastlík v chodbě : (1+0,47)*9,3975 13,81433

úpravy stropů z SDK při kotvení VZT jednotek a ostatní zásahy při provádění TZB celkem : 5 5,00000

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 51 466,30
62 274,22

2,51000
11 612401391RT2 Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m2, vápennou štukovou omítkou kus 8,00000 573,31 4 586,48

5 549,64

0,03562 0,28000 801-4 RTS 21/ II

12 612409991RT2 Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi m 30,52000 81,72 2 494,09
3 017,85

0,00238 0,07000 801-4 RTS 21/ II

O11 : (0,6+0,55)*2*2*2 9,20000

O12 : (1+1,78)*2*1*2 11,12000

D5 : (1,1+2+2)*1*2 10,20000

13 612425931RT2 Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou m2 3,97500 711,00 2 826,23
3 419,74

0,03491 0,14000 801-4 RTS 21/ II

1,78*0,7*2+1*0,7 3,19200

0,88*0,3*2 0,52800

(0,6+0,55+0,55)*0,15 0,25500

14 602016193R01 Penetrace hloubková stěn 1x m2 286,61862 25,00 7 165,47
8 670,22

0,00032 0,09000 Vlastní

zazdívka : 1,5*1,78*2 5,34000

přizdívka : 0,25*1,78*4 1,78000

sanace : 45,555 45,55500

ostění : (0,35+0,412)*2*1,78+(0,35+0,412)*1,2 3,62712

0,15*(1,2+2,16+2,16)*2 1,65600

0,15*(1,1+1,78+1,78) 0,69900

0,37*(1,2+0,55+0,55)*2 1,70200

0,37*(0,6+0,88+0,88)*9 7,85880

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,

jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
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0,37*(1,2+1,78+1,78)*29 51,07480

0,245*(2,05+1,1+2,05)*3 3,82200

0,37*(0,87+1,78+1,78) 1,63910

0,23*(1,2+2,16+2,16) 1,26960

0,44*(1,3+1,48+1,48)*1 1,87440

0,44*(0,6+0,48+0,48)*2 1,37280

0,23*(1,2+2,16+2,16)*5 6,34800

0,37*(1,2+2+2)*2 3,84800

0,37*(0,9+1,78+1,78) 1,65020

0,37*0,56*4 0,82880

přizdívka na půdě z vnější části : 0,8*0,8 0,64000

3,192 3,19200

469,47*0,3 140,84100

15 612434133RX2 Omítkový sanač.syst.vnitřní,3vrst. m2 45,55500 755,00 34 394,03
41 616,78

0,04242 1,93000 Vlastní

124 : 4,04*1,5 6,06000

chodba u 124 : 1,5*1,5 2,25000

125 : 2,9*1,5 4,35000

126 : (2,6+2,88)*1,5 8,22000

115 : (0,25+0,06+5,665+0,06+0,225+0,485+0,485+0,245+0,06+8,915)*1,5 24,67500

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 114 560,31
138 617,98

7,02000
16 622434133RT1 Omítkový sanační systém pro vnější zdivo sanační podhoz, vyrovnávací sanační omítka tl. 20 

mm, sanační omítka tl. 20 mm,

m2 94,16269 1 052,10 99 068,57
119 872,97

0,07455 7,02000 801-4 RTS 21/ II

sanace - dvorní část : 

1,2*(2,57+3,23+4,3+3,23)+10,237*1,6+2,6*1,6+3,075*1,6+1,04*1,6+5,01*1,55+8,41*1,082

59,98432

(0,6+2,1+3,9)*0,9 5,94000

12,58*0,81 10,18980

11,136*0,5+8,326*0,9+3,862*1,035 17,05857
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Stavební úpravy vnitřních prostor

0,9*1,1 0,99000

17 622904121R00 Očištění fasád ruční čištění ocelovým kartáčem, m2 114,75362 135,00 15 491,74
18 745,01

0,00000 0,00000 801-1 RTS 21/ II

NS01 1PP :

002 : 2,43*(5,45+2,25)*2 37,42200

0,761*0,93*2+1,08*0,761 2,23734

-1*1,735 -1,73500

-1,4*1,945 -2,72300

0,2*(1+1,735+1,735) 0,89400

0,2*(1,4+1,945+1,945) 1,05800

003 : 2,43*(5,45+2,15)*2 36,93600

0,761*0,93*2+1,08*0,761 2,23734

-1,4*1,945 -2,72300

0,45*(1,4+1,945+1,945) 2,38050

004 : 2,43*(2,01+5,45)*2 36,25560

-1*1,735 -1,73500

0,761*0,93*2+1,08*0,761 2,23734

0,45*(1+1,735+1,735) 2,01150

Díl: 64 Výplně otvorů 150 460,67
182 057,41

0,07000
18 642944121RU5 Ocelové zárubně osazované dodatečně šířky 900 mm, výšky 1970 mm, hloubky 160 mm kus 1,00000 1 008,00 1 008,00

1 219,68

0,06731 0,07000 801-4 RTS 21/ II

19 766711001R00 Montáž otvorových prvků plastových nebo z dřevěných europrofilů oken a balkonových dveří, m 5,82000 1 787,40 10 402,67
12 587,23

0,00002 0,00000 800-766 RTS 21/ II

D5 : (0,94+1,97)*2 5,82000

20 64-005 D5 dveře plastové prosklené levé 940/1970 mm kus 1,00000 139 050,00 139 050,00
168 250,50

0,00000 0,00000 Vlastní

lisované nebo z úhelníků s vybetonováním prahu, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, 

včetně dodávky zárubně

Montáž plastových oken a dveří včetně dodávky a montáže PU pěny a spojovacích prostředků.

- dveře plastové prosklené
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Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 110 137,49
133 266,36

0,00000
21 9-001 Zřízení dočasných a ochranných konstrukcí, zákrytů apod. hod 24,00000 211,50 5 076,00

6 141,96

0,00000 0,00000 Vlastní

22 9-002 Materiál pro zřízení dočasných a ochranných konstrukcí, zákrytů apod. kg 250,00000 405,00 101 250,00
122 512,50

0,00000 0,00000 Vlastní

23 9-004 Doplnění větrací mřížky u vymetacího otvoru komínu v 1.PP kus 1,00000 3 811,49 3 811,49
4 611,90

0,00000 0,00000 Vlastní

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 2 500,00
3 025,00

0,00000
24 95-001 Čistění stávajícího komína kus 1,00000 2 500,00 2 500,00

3 025,00

0,00000 0,00000 Vlastní

Díl: 96 Bourání konstrukcí 48 051,93
58 142,84

0,10000
25 968061112R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy do 1,5 m2 kus 2,00000 9,44 18,88

22,84

0,00000 0,00000 801-3 RTS 21/ II

2 2,00000

26 968061125R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 kus 1,00000 15,84 15,84
19,17

0,00000 0,00000 801-3 RTS 21/ II

dveře do 117 : 1 1,00000

27 968062245R00 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých, plochy do 2 m2 m2 2,44000 128,33 313,13
378,89

0,00100 0,00000 801-3 RTS 21/ II

O11 : 0,6*0,55*2 0,66000

O12 : 1*1,78*1 1,78000

- levé

- izolační, bezpečnostní

trojsklo

- Ud,max = 1,2 W/m2K

- Ug,max = 0,5 W/m2K

- kování v provedení nerez

klika - madlo, FAB vložka

- barva z interieru bílá

- grafický polep

- barva z exterieru hnědá dle stávajících

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),
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28 968072455R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy 

do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2

m2 1,47000 308,20 453,05
548,19

0,00117 0,00000 801-3 RTS 21/ II

dveře do 117 : 4,9*0,3 1,47000

29 973031826R00 Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro zavázání nových zdí

 na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, tloušťky do 600 mm

m 3,56000 478,54 1 703,60
2 061,36

0,00000 0,00000 801-3 RTS 21/ II

1,78*2 3,56000

30 978015291R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s 

očištěním zdiva

 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 %

m2 94,16269 58,00 5 461,44
6 608,34

0,00000 0,00000 801-3 RTS 21/ II

sanace - dvorní část : 

1,2*(2,57+3,23+4,3+3,23)+10,237*1,6+2,6*1,6+3,075*1,6+1,04*1,6+5,01*1,55+8,41*1,082

59,98432

(0,6+2,1+3,9)*0,9 5,94000

12,58*0,81 10,18980

11,136*0,5+8,326*0,9+3,862*1,035 17,05857

0,9*1,1 0,99000

31 978023411R00 Vysekání, vyškrábání a vyčištění spár zdiva cihelného

 mimo komínového

m2 94,16269 62,00 5 838,09
7 064,09

0,00000 0,00000 801-3 RTS 21/ II

sanace - dvorní část : 

1,2*(2,57+3,23+4,3+3,23)+10,237*1,6+2,6*1,6+3,075*1,6+1,04*1,6+5,01*1,55+8,41*1,082

59,98432

(0,6+2,1+3,9)*0,9 5,94000

12,58*0,81 10,18980

11,136*0,5+8,326*0,9+3,862*1,035 17,05857

0,9*1,1 0,99000

32 969990002RT1 Ostatní bourací bráce jinde neuvedené hod 4,00000 252,00 1 008,00
1 219,68

0,02500 0,10000 Vlastní

33 979087113R00 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání vybopuraných hmot na dopravní 

prostředky,

t 7,22888 349,00 2 522,88
3 052,68

0,00000 0,00000 821-1 RTS 21/ II
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34 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 7,22888 326,25 2 358,42
2 853,69

0,00000 0,00000 801-3 RTS 21/ II

35 979011219R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek zakaždé další podlaží nad prvním 

základním podlažím

t 14,45775 303,30 4 385,04
5 305,90

0,00000 0,00000 801-3 RTS 21/ II

36 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 7,22888 211,06 1 525,73
1 846,13

0,00000 0,00000 801-3 RTS 21/ II

37 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 144,57753 14,39 2 080,47
2 517,37

0,00000 0,00000 801-3 RTS 21/ II

38 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 7,22888 297,90 2 153,48
2 605,71

0,00000 0,00000 801-3 RTS 21/ II

39 979087391R00 Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i 

započatých 10 m vzdálenosti suti,

t 72,28876 128,24 9 270,31
11 217,08

0,00000 0,00000 800-2 RTS 21/ II

40 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 7,22888 10,50 75,90
91,84

0,00000 0,00000 800-6 RTS 21/ II

41 979990162R01 suti t 7,22888 1 226,70 8 867,67
10 729,88

0,00000 0,00000 Vlastní

Díl: 97 Přesuny suti a vybouraných hmot 19 745,47
23 892,02

0,00000
42 978013191R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s 

očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %

m2 45,55500 85,34 3 887,66
4 704,07

0,00000 0,00000 801-3 RTS 21/ II

124 : 4,04*1,5 6,06000

chodba u 124 : 1,5*1,5 2,25000

125 : 2,9*1,5 4,35000

126 : (2,6+2,88)*1,5 8,22000

115 : (0,25+0,06+5,665+0,06+0,225+0,485+0,485+0,245+0,06+8,915)*1,5 24,67500

43 978023411R00 Vysekání, vyškrábání a vyčištění spár zdiva cihelného

 mimo komínového

m2 45,55500 72,21 3 289,53
3 980,33

0,00000 0,00000 801-3 RTS 21/ II

124 : 4,04*1,5 6,06000

chodba u 124 : 1,5*1,5 2,25000

125 : 2,9*1,5 4,35000

se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 

m přes 1000 m,

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,

s hrubým urovnáním,
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Dvorní fasáda

Stavební úpravy vnitřních prostor

126 : (2,6+2,88)*1,5 8,22000

115 : (0,25+0,06+5,665+0,06+0,225+0,485+0,485+0,245+0,06+8,915)*1,5 24,67500

44 979087113R00 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání vybopuraných hmot na dopravní 

prostředky,

t 2,73330 349,00 953,92
1 154,24

0,00000 0,00000 821-1 RTS 21/ II

45 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 2,73330 326,25 891,74
1 079,01

0,00000 0,00000 801-3 RTS 21/ II

46 979011219R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek zakaždé další podlaží nad prvním 

základním podlažím

t 5,46660 303,30 1 658,02
2 006,20

0,00000 0,00000 801-3 RTS 21/ II

47 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 2,73330 211,06 576,89
698,04

0,00000 0,00000 801-3 RTS 21/ II

48 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 54,66600 14,39 786,64
951,83

0,00000 0,00000 801-3 RTS 21/ II

49 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 2,73330 297,90 814,25
985,24

0,00000 0,00000 801-3 RTS 21/ II

50 979087391R00 Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i 

započatých 10 m vzdálenosti suti,

t 27,33300 128,24 3 505,18
4 241,27

0,00000 0,00000 800-2 RTS 21/ II

51 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 2,73330 10,50 28,70
34,73

0,00000 0,00000 800-6 RTS 21/ II

52 979990162R01 suti t 2,73330 1 226,70 3 352,94
4 057,06

0,00000 0,00000 Vlastní

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 4 621,08
5 591,51

0,00000
53 999281151R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

vnějších plášťů

 výšky do 25 m, nošením

t 21,00493 220,00 4 621,08
5 591,51

0,00000 0,00000 801-4 RTS 21/ II

Díl: 713 Izolace tepelné 4 977,00
6 022,17

0,00000
54 713990001RT1 Izolace stávajícího potrubí DN 100 mm lamelovou izolací s hliníkovou fólií kus 20,00000 149,85 2 997,00

3 626,37

0,00000 0,00000 Vlastní

55 998713203R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m % 1,00000 1 980,00 1 980,00
2 395,80

0,00000 0,00000 800-713 RTS 21/ II

se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 

m přes 1000 m,

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,

s hrubým urovnáním,

oborů 801, 803, 811 a 812

50 m vodorovně
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Díl: 766 Konstrukce truhlářské 27 612,03
33 410,56

0,03000
56 766411811R00 Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2 m2 103,92202 105,33 10 946,11

13 244,79

0,00000 0,00000 800-766 RTS 21/ II

obklad otopnývh těles :

225 : 10,25*(0,77+0,25) 10,45500

226 : 8,9*(0,77+0,25) 9,07800

325 : 10,25*(0,77+0,25) 10,45500

326 : 8,9*(0,77+0,25) 9,07800

206 : 5,46*(0,86+0,15)+1,47*0,4*2 6,69060

207 : (5,317+3,801)*(0,86+0,15)+1,47*0,4*4 11,56118

212 : 5,181*(0,86+0,15)+1,47*0,4*2 6,40881

213 : 5,803*(0,86+0,15)+1,47*0,4*2 7,03703

obklad stěn :

103 : 1,57*(8,57+1,63)*2 32,02800

-1,57*(1,5+0,8+1,4+0,8+1,5) -9,42000

115 : 1,57*5,225*2 16,40650

-1,57*(1,25+1,58+0,9) -5,85610

57 766411822R00 Demontáž obložení stěn podkladových roštů m2 103,92202 35,56 3 695,47
4 471,52

0,00000 0,00000 800-766 RTS 21/ II

obklad otopnývh těles :

225 : 10,25*(0,77+0,25) 10,45500

226 : 8,9*(0,77+0,25) 9,07800

325 : 10,25*(0,77+0,25) 10,45500

326 : 8,9*(0,77+0,25) 9,07800

206 : 5,46*(0,86+0,15)+1,47*0,4*2 6,69060

207 : (5,317+3,801)*(0,86+0,15)+1,47*0,4*4 11,56118

212 : 5,181*(0,86+0,15)+1,47*0,4*2 6,40881

213 : 5,803*(0,86+0,15)+1,47*0,4*2 7,03703

obklad stěn :
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103 : 1,57*(8,57+1,63)*2 32,02800

-1,57*(1,5+0,8+1,4+0,8+1,5) -9,42000

115 : 1,57*5,225*2 16,40650

-1,57*(1,25+1,58+0,9) -5,85610

58 766661112R00 Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých ,  , do ocelové nebo fošnové zárubně, 

jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 1,00000 599,40 599,40
725,27

0,00000 0,00000 800-766 RTS 21/ II

59 766665921R00 Oprava dveřních křídel doplňkové práce pro opravu dveřních křídel

 zakování dveří jednokřídlových do dřevěné zárubně, kompletizovaných

kus 1,00000 355,95 355,95
430,70

0,00000 0,00000 800-766 RTS 21/ II

60 54914632R kování interiérové kliky se štíty pro klíč; povrch - kliky pochromované; povrch - štíty leštěná 

nerez

kus 1,00000 809,10 809,10
979,01

0,00080 0,00000 SPCM RTS 21/ II

61 61165643R1 Dveře plné 90x197 cm HPL kus 1,00000 10 107,00 10 107,00
12 229,47

0,02700 0,03000 Vlastní

62 998766203R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m % 1,00000 1 099,00 1 099,00
1 329,79

0,00000 0,00000 800-766 RTS 21/ II

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 17 852,88
21 601,98

0,12000
63 767586101RX1 Nosný rošt podhledu, modul 60 x 60 cm (kazety) m2 17,61000 468,00 8 241,48

9 972,19

0,00288 0,05000 Vlastní

129 : 17,61 17,61000

64 767586201RX1 Podhled minerální, kazety minerální 600x600 mm, tl. 15 mm m2 17,61000 449,54 7 916,40
9 578,84

0,00410 0,07000 Vlastní

129 : 17,61 17,61000

65 998767203R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m % 1,00000 1 695,00 1 695,00
2 050,95

0,00000 0,00000 800-767 RTS 21/ II

Díl: 769 Otvorové prvky z plastu 28 747,02
34 783,89

0,00000
66 766629301R00 Montáž otvorových prvků plastových nebo z dřevěných europrofilů oken, plochy do 1,50 m2 kus 2,00000 1 066,51 2 133,02

2 580,95

0,00090 0,00000 800-766 RTS 21/ II

O11 : 2 2,00000

67 766629302R00 Montáž otvorových prvků plastových nebo z dřevěných europrofilů oken, plochy do 2,70 m2 kus 1,00000 1 278,00 1 278,00
1 546,38

0,00120 0,00000 800-766 RTS 21/ II

O12 : 1 1,00000

68 769-011 O11 Okno plastové 600/550 mm kus 2,00000 5 962,50 11 925,00
14 429,25

0,00000 0,00000 Vlastní

50 m vodorovně

Dodávka a montáž hlavního profilu, příčných profilů, obvodového profilu a zavěšovacího prvku.

50 m vodorovně
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69 769-012 O12 Okno plastové 1000/1780 mm kus 1,00000 12 312,00 12 312,00
14 897,52

0,00000 0,00000 Vlastní

70 998766203R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m % 1,00000 1 099,00 1 099,00
1 329,79

0,00000 0,00000 800-766 RTS 21/ II

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 5 464,00
6 611,44

0,76000
71 771551904R01 Opravy podlah z dlaždic do formátu 40x40 cm kus 20,00000 130,49 2 609,80

3 157,86

0,03481 0,70000 Vlastní

72 597642030R1 Dlažba keramická matná 300x300x9 mm m2 3,00000 410,40 1 231,20
1 489,75

0,01920 0,06000 Vlastní

73 998771203R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m % 1,00000 1 623,00 1 623,00
1 963,83

0,00000 0,00000 800-771 RTS 21/ II

Díl: 783 Nátěry 259,97
314,56

0,00000
74 783125630R00 Nátěry ocelových konstrukcí syntetické C+CC ocelové konstrukce lehké + velmi lehké, 3x 

email

m2 1,47000 176,85 259,97
314,56

0,00057 0,00000 800-783 RTS 21/ II

zárubeň v 1PP : 4,9*0,3 1,47000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 15 601,96
18 878,37

0,00000
75 979087113R00 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání vybopuraných hmot na dopravní 

prostředky,

t 3,39305 349,00 1 184,17
1 432,85

0,00000 0,00000 821-1 RTS 21/ II

76 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 3,39305 326,25 1 106,98
1 339,45

0,00000 0,00000 801-3 RTS 21/ II

77 979011219R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek zakaždé další podlaží nad prvním 

základním podlažím

t 6,78611 303,30 2 058,23
2 490,46

0,00000 0,00000 801-3 RTS 21/ II

78 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 3,39305 211,06 716,14
866,53

0,00000 0,00000 801-3 RTS 21/ II

- okno plastové

- otevíravé + sklápěcí

- izolační trojsklo

- Uw = 0,9 W/m2K

- barva bílá

50 m vodorovně

50 m vodorovně

na vzduchu schnoucí

se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 

m přes 1000 m,

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
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79 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 67,86108 14,39 976,52
1 181,59

0,00000 0,00000 801-3 RTS 21/ II

80 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 3,39305 297,90 1 010,79
1 223,06

0,00000 0,00000 801-3 RTS 21/ II

81 979087391R00 Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i 

započatých 10 m vzdálenosti suti,

t 33,93054 128,24 4 351,25
5 265,01

0,00000 0,00000 800-2 RTS 21/ II

82 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 3,39305 10,50 35,63
43,11

0,00000 0,00000 800-6 RTS 21/ II

83 979990162R01 suti t 3,39305 1 226,70 4 162,25
5 036,32

0,00000 0,00000 Vlastní

Díl: VN Vedlejší náklady 14 340,00
17 351,40

0,00000
84 VRN6 Zařízení staveniště % 1,50000 9 560,00 14 340,00

17 351,40

0,00000 0,00000 Vlastní

85 VRN7 Mimostaveništní doprava % 0,00000 1 800,00 0,00
0,00

0,00000 0,00000 Vlastní

86 VRN8 Kompletační činnost (IČD) % 0,00000 1 800,00 0,00
0,00

0,00000 0,00000 Vlastní

87 VRN9 Rezerva rozpočtu % 0,00000 1 800,00 0,00
0,00

0,00000 0,00000 Vlastní

Celkem 720 671,85

nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,

s hrubým urovnáním,
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Díl: 1 Zemní práce 1 999,42 0,00000
1 111201104R00 Odstranění křovin a stromů o průměru do 10 cm při lesnicko-technických melioracích

 v ploše jednotlivě do 30 m2

m2 71,87000 27,82 1 999,42 0,00000 0,00000 800-1 RTS 21/ II

východní fasáda - soused : 10,16 10,16000

12,2 12,20000

severní strana : 4,26 4,26000

západní strana : 45,25 45,25000

Díl: 5 Komunikace 15 624,00 0,00000
2 550990001RT2 Zábor veřejné plochy - zajištění, administrace, podání žádosti apod. hod 10,00000 504,00 5 040,00 0,00000 0,00000 Vlastní

3 550990003RT1 Zábor na severní straně objektu v ulici Nábřeží 1. Máje, viz DIO - 26+75 m2 den 165,00000 45,00 7 425,00 0,00000 0,00000 Vlastní

4 550990005RT1 Vodorovné a svislé dopravní značení záboru veřejné plochy kus 1,00000 3 159,00 3 159,00 0,00000 0,00000 Vlastní

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 1 399 067,74 32,91000
5 622422621R00 Oprava vnějších omítek vápenných a vápenocementových štukových, stupeň členitosti 1 a 

2, v množství opravované plochy přes 50 do 65 %, s barvením na 100% opravované 

plochy, bez nákladů na umělecké dekorace fasád

m2 394,41120 751,50 296 400,02 0,05370 21,18000 801-4 RTS 21/ II

východ - štít : 9,1*13,89+13,89*4,9/2 160,42950

východ : 9,17*(2,72+3,38+4,6+3,38+11,155+3,225+1,2) 271,98220

-2,75*3,07 -8,44250

-1,2*2,16*8 -20,73600

-1,1*1,78 -1,95800

-0,6*1,46*2 -1,75200

-1,2*1,78 -2,13600

-0,6*0,48*2 -0,57600

Položkový soupis prací a dodávek

MŠ Písek

Dvorní fasáda

Stavební úpravy fasády - DOTACE

s odstraněním kořenů a s případným nutným odklizením křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek, do sklonu terénu 1 : 5,

z fasády - popínavé rostliny

bez otlučení vadných míst

Včetně barvení vždy celé plochy (100%), s výjimkou položek oprav omítek drásaných.
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-1,2*2 -2,40000

6 622904112R00 Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2 m2 992,06890 54,17 53 740,37 0,00002 0,02000 801-1 RTS 21/ II

723,2084 723,20840

213,057 213,05700

41,0915 41,09150

7,356 7,35600

7,356 7,35600

7 622318935RX1 Zatepl.syst., fasáda, kombidesky tl.150 mm, s omítkou silikon, zrno 2 mm m2 328,79720 1 701,00 559 284,04 0,01837 6,04000 Vlastní

severní štít : 7,95*12,91+40,44 143,07450

-0,79*1,7*3 -4,02900

-0,52*0,8*2 -0,83200

východ - štít :

východ :

16,65*9,907 164,95155

-15*1,2*1,78 -32,04000

-6*0,6*0,88 -3,16800

2,25*9,907 22,29075

4,2*9,907 41,60940

-1,2*0,55 -0,66000

-1,2*2 -2,40000

8 622318936RX1 Zatepl.syst., fasáda, kombidesky tl.180 mm, s omítkou silikon, zrno 2 mm m2 213,05700 1 890,00 402 677,73 0,01927 4,11000 Vlastní

(23,775+0,9)*11 271,42500

-30*1,12*1,7 -57,12000

-3*0,52*0,8 -1,24800

9 622318950RX1 Povrchová úprava ostění, omítkou silikon, zrno 2 mm m2 61,05520 220,00 13 432,14 0,01169 0,71000 Vlastní

Tepelná izolace z kombinovaných tuhých desek MW 30 mm + EPS G 120 mm

Tepelná izolace z kombinovaných tuhých desek MW 30 mm + EPS G 150 mm
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
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/ MJ
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MŠ Písek

Dvorní fasáda

Stavební úpravy fasády - DOTACE

západní strana : 0,18*(1,2+1,78+1,78)*30 25,70400

0,18*(0,6+0,88+0,88)*3 1,27440

sever - štít : 0,16*(0,87+1,78+1,78)*3 2,12640

0,16*(0,6+0,88+0,88)*2 0,75520

východní strana 1 : 0,16*(1,2+2+2)*4 3,32800

0,16*(1,2+0,55+0,55)*2 0,73600

0,16*(0,6+0,88+0,88)*6 2,26560

0,16*(1,2+1,78+1,78)*15 11,42400

východní strana 2 : 0,16*(1,2+1,78+1,78)*2 1,52320

0,16*(1,3+1,48+1,48) 0,68160

severní strana : 0,16*(1,2+2,16+2,16)*1 0,88320

0,16*(1,2+1,78+1,78)*6 4,56960

0,16*(1,1+1,78+1,78) 0,74560

0,16*(2,75+3,07+3,07) 1,42240

0,16*(1,3+1,48+1,48)*2 1,36320

0,16*(0,6+1,46+1,46)*4 2,25280

10 622319525RX1 Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 160 mm, omítka silikon, zrno 2 mm m2 41,09150 1 485,00 61 020,88 0,01692 0,70000 Vlastní

16,96*0,5 8,48000

(2,72+3,23+4,6+3,23+11,155+3,227+1,186+16,665+2,1+4,2+12,91)*0,5 32,61150

11 622319526RX8 Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 180 mm, omítka silikon, zrno 2 mm m2 7,35600 1 701,00 12 512,56 0,02031 0,15000 Vlastní

(23,775+0,745)*0,3 7,35600

Díl: 64 Výplně otvorů 308 431,18 0,00000
12 766601216R00 Těsnění připojovací spáry spára ostění, interiér - fólie parotěsná šířky 50 mm samolepicí, 

výplň PU pěnou, exteriér - páska paropropustná šířky 20 mm, tl. 8/40 mm expanzní,

m 29,10000 149,85 4 360,64 0,00000 0,00000 800-766 RTS 21/ II

Položka obsahuje: okenní a rohové lišty, výztužnou stěrku, kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.

Instalace a dodávka parotěsné okenní fólie a paropropustné expanzní pásky.
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Dvorní fasáda

Stavební úpravy fasády - DOTACE

D1 : (0,94+1,97)*2 5,82000

D2 : (0,94+1,97)*2 5,82000

D3 : (0,94+1,97)*2 5,82000

D4 : (2,75+3,07)*2 11,64000

D5 :

13 766711001R00 Montáž otvorových prvků plastových nebo z dřevěných europrofilů oken a balkonových 

dveří,

m 29,10000 239,85 6 979,64 0,00002 0,00000 800-766 RTS 21/ II

D1 : (0,94+1,97)*2 5,82000

D2 : (0,94+1,97)*2 5,82000

D3 : (0,94+1,97)*2 5,82000

D4 : (2,75+3,07)*2 11,64000

D5 :

14 64-001 D1 dveře plastové prosklené levé 940/1970 mm kus 1,00000 53 262,90 53 262,90 0,00000 0,00000 Vlastní

15 64-002 D2 dveře plastové prosklené levé 940/1970 mm kus 1,00000 52 831,80 52 831,80 0,00000 0,00000 Vlastní

- kování v provedení nerez

předpoklad pásky š. 90 mm

Montáž plastových oken a dveří včetně dodávky a montáže PU pěny a spojovacích prostředků.

- dveře plastové prosklené

klika - madlo, FAB vložka

- bezpečnostní zapuštěný práh

- barva antracit z exterieru

- barva bílá z interieru

- grafický polep

- levé

- izolační, bezpečnostní

trojsklo

- Ud,max = 1,2 W/m2K

- Ug,max = 0,5 W/m2K, g=0,6
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16 64-003 D3 dveře plastové prosklené levé 940/1970 mm kus 1,00000 53 116,20 53 116,20 0,00000 0,00000 Vlastní

17 64-004 D4 dveře hliníkové prosklené kombinované levé+ pravé 2750/3070 mm kus 1,00000 137 880,00 137 880,00 0,00000 0,00000 Vlastní

- dveře hliníkové prosklené

- Ud,max = 1,2 W/m2K

- boční spodní část a  horní část vyplněna

fixním oknem

- dveře plastové prosklené

- levé

- izolační, bezpečnostní

trojsklo

- Ud,max = 1,2 W/m2K

- Ug,max = 0,5 W/m2K, g=0,6

- kování v provedení nerez

klika - madlo, FAB vložka

- bezpečnostní zapuštěný práh

- barva antracit z exterieru

- barva bílá z interieru

- grafický polep

- dveře plastové prosklené

- levé

- izolační, bezpečnostní

trojsklo

- Ud,max = 1,2 W/m2K

- kování v provedení nerez

klika - madlo, FAB vložka

- barva antracit

- grafický polep
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Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 167 647,48 0,00000
18 9-001 Dočasné a ochranné konstrukce, zákryty apod. m2 292,65000 211,50 61 895,48 0,00000 0,00000 Vlastní

19 9-002 B1 - Budka pro rorýse do zateplovacího systému, 340x135x150 mm, materiál dřevo-

cement

kus 2,00000 7 650,00 15 300,00 0,00000 0,00000 Vlastní

20 9-003 B2 - Budka pro netopýry istalovaná do zateplovacího systému, 475x200x125 mm, materiál 

dřevo-cement

kus 2,00000 9 585,00 19 170,00 0,00000 0,00000 Vlastní

21 9-005 Stěhování interieru včetně zakrývání hod 200,00000 356,41 71 282,00 0,00000 0,00000 Vlastní

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb 8 762,40 0,00000
22 932591176R00 Připevnění izolace kotevními terči kus 16,00000 135,45 2 167,20 0,00005 0,00000 Vlastní

23 93966001 Deska CF 200, Rozměry: 20 x 660 x 980 mm kus 16,00000 412,20 6 595,20 0,00000 0,00000 Vlastní

hromosvody : 8 8,00000

svody : 8 8,00000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 314 879,24 23,70000
24 941941042R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky 

přes 10 do 30 m

m2 1 289,48458 62,00 79 948,04 0,01838 23,70000 800-3 RTS 21/ II

východní pohled : 3,23*14,552*2 94,00592

štít : (1,2+13,73+1,2)*14,552 234,72376

strana : (20,407+1,2)*11,3 244,15910

- izolační, bezpečnostní

trojsklo

- Ug,max = 0,5 W/m2K

- kování v provedení nerez

klika - klika,madlo, FAB vložka

- barva z interieru bílá

- barva z exterieru antracit

stěhování a zakrývání interieru během realizace stavebních úprav

včetně kotvení

Včetně kotvení lešení.
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severní pohled : 19,2*11,3 216,96000

(12,92+1,2)*14,2 200,50400

západní pohled : (23,775+0,744)*12,2 299,13180

25 941941111R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami pronájem lešení za den m2 96 711,34350 1,63 157 639,49 0,00000 0,00000 800-3 RTS 21/ II

1289,48458*75 96 711,34350

26 941941842R00 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky přes 10 do 30 

m

m2 1 289,48458 59,94 77 291,71 0,00000 0,00000 800-3 RTS 21/ II

východní pohled : 3,23*14,552*2 94,00592

štít : (1,2+13,73+1,2)*14,552 234,72376

strana : (20,407+1,2)*11,3 244,15910

severní pohled : 19,2*11,3 216,96000

(12,92+1,2)*14,2 200,50400

západní pohled : (23,775+0,744)*12,2 299,13180

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 31 675,73 0,56000
27 944944011R00 Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 1 289,48458 9,00 11 605,36 0,00000 0,00000 800-3 RTS 21/ II

východní pohled : 3,23*14,552*2 94,00592

štít : (1,2+13,73+1,2)*14,552 234,72376

strana : (20,407+1,2)*11,3 244,15910

severní pohled : 19,2*11,3 216,96000

(12,92+1,2)*14,2 200,50400

západní pohled : (23,775+0,744)*12,2 299,13180

28 944944031R00 Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných 

sítí

 z umělých vláken

m2 3 223,71145 2,50 8 059,28 0,00005 0,16000 800-3 RTS 21/ II

1289,48458*2,5 3 223,71145

29 944944081R00 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 1 289,48458 6,00 7 736,91 0,00000 0,00000 800-3 RTS 21/ II

východní pohled : 3,23*14,552*2 94,00592

včetně kotvení
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štít : (1,2+13,73+1,2)*14,552 234,72376

strana : (20,407+1,2)*11,3 244,15910

severní pohled : 19,2*11,3 216,96000

(12,92+1,2)*14,2 200,50400

západní pohled : (23,775+0,744)*12,2 299,13180

30 944945013R00 Montáž záchytné stříšky šířky přes 2 m m 14,34000 166,94 2 393,92 0,02372 0,34000 800-3 RTS 21/ II

3*2,4*1,2 8,64000

4,75*1,2 5,70000

31 944945193R00 Montáž záchytné stříšky příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití záchytné 

stříšky

 šířky přes 2 m

m 28,68000 40,22 1 153,51 0,00225 0,06000 800-3 RTS 21/ II

14,34*2 28,68000

32 944945812R00 Demontáž záchytné stříšky šířky do 2 m m 14,34000 50,68 726,75 0,00000 0,00000 800-3 RTS 21/ II

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 95 848,85 0,00000
33 952901111R00 Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a 

umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a 

umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných 

ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m

m2 101,06500 95,00 9 601,18 0,00004 0,00000 801-1 RTS 21/ II

1.01 : 20,06 20,06000

1.02 : 22,74 22,74000

1.03 : 13,97 13,97000

1.15 : 9,27 9,27000

1.24 : 10,46 10,46000

1.25 : 9,26 9,26000

1.26 : 7,37 7,37000

chodba u 125 : 1,5*5,29 7,93500

zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením,
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34 95-002 Napojení jednotlivých konstrukcí, řešení detailů, včetně dodávek materiálů kus 1,00000 3 870,02 3 870,02 0,00000 0,00000 Vlastní

35 952901411R01 Vyčištění ostatních ploch m2 286,72800 49,13 14 086,95 0,00000 0,00000 Vlastní

zpevněné plochy a okapové chodníky :

východní pohled :

štít : (1,2+13,73+1,2)*3 48,39000

strana : (20,407+1,2)*3 64,82100

severní pohled : 19,2*3 57,60000

(12,92+1,2)*3 42,36000

západní pohled : (23,775+0,744)*3 73,55700

36 952901411R02 Vyčištění ostatních nezpevněných ploch m2 1 390,00000 49,13 68 290,70 0,00000 0,00000 Vlastní

nezpevněné plochy : 1390 1 390,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 161 138,38 0,75000
37 967031132R00 Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo 

vépenocementovou

m2 89,27062 139,49 12 452,36 0,00000 0,00000 801-3 RTS 21/ II

(0,35+0,412)*2*1,78+(0,35+0,412)*1,2 3,62712

0,15*(1,2+2,16+2,16)*2 1,65600

0,15*(1,1+1,78+1,78) 0,69900

0,37*(1,2+0,55+0,55)*2 1,70200

0,37*(0,6+0,88+0,88)*9 7,85880

0,37*(1,2+1,78+1,78)*29 51,07480

0,245*(2,05+1,1+2,05)*3 3,82200

0,37*(0,87+1,78+1,78) 1,63910

0,23*(1,2+2,16+2,16) 1,26960

0,44*(1,3+1,48+1,48)*1 1,87440

0,44*(0,6+0,48+0,48)*2 1,37280

0,23*(1,2+2,16+2,16)*5 6,34800

bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 

1,5 kPa  (150 kg/m2),
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0,37*(1,2+2+2)*2 3,84800

0,37*(0,9+1,78+1,78) 1,65020

0,37*0,56*4 0,82880

38 968061112R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy do 1,5 m2 kus 81,00000 9,44 764,64 0,00000 0,00000 801-3 RTS 21/ II

O2 : 11 11,00000

O3 : 2 2,00000

O9 : 4 4,00000

O11 : 2 2,00000

O4 : 4 4,00000

O5 : 46 46,00000

O6 : 8 8,00000

O10 : 2+2 4,00000

39 968061113R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy přes 1,5 m2 kus 63,00000 19,00 1 197,00 0,00000 0,00000 801-3 RTS 21/ II

O1 : 3 3,00000

O4 : 4 4,00000

O5 : 46 46,00000

O6 : 8 8,00000

O7 : 1 1,00000

O12 : 1 1,00000

40 968062245R00 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých, plochy do 2 m2 m2 150,21380 128,33 19 276,94 0,00100 0,15000 801-3 RTS 21/ II

O1 : 0,87*1,78*3 4,64580

O2 : 0,6*0,88*11 5,80800

O3 : 1,2*0,55*2 1,32000

O4 : 1,2*2*4 9,60000

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),
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O5 : 1,2*1,78*46 98,25600

O6 : 1,2*1,78*8 17,08800

O7 : 1*1,78*1 1,78000

O9 : 0,6*1,46*4 3,50400

O10 : 1,3*1,48*3 5,77200

O11 : 0,6*0,55*2 0,66000

O12 : 1*1,78*1 1,78000

41 968095001R00 Vybourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 25 cm, m 61,20000 32,12 1 965,74 0,00000 0,00000 801-3 RTS 21/ II

1,2*30 36,00000

1,2*(5+7+7) 22,80000

0,6*4 2,40000

42 968095002R00 Vybourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 50 cm, m 39,16000 42,57 1 667,04 0,00000 0,00000 801-3 RTS 21/ II

18*1,47 26,46000

1,4+1,3*3 5,30000

1,4+3,06+1,47+1,47 7,40000

43 978015291R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s 

očištěním zdiva

 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 %

m2 94,16269 58,00 5 461,44 0,00000 0,00000 801-3 RTS 21/ II

sanace - dvorní část : 

1,2*(2,57+3,23+4,3+3,23)+10,237*1,6+2,6*1,6+3,075*1,6+1,04*1,6+5,01*1,55+8,41*1,082

59,98432

(0,6+2,1+3,9)*0,9 5,94000

12,58*0,81 10,18980

11,136*0,5+8,326*0,9+3,862*1,035 17,05857

0,9*1,1 0,99000

44 978023411R00 Vysekání, vyškrábání a vyčištění spár zdiva cihelného

 mimo komínového

m2 94,16269 62,00 5 838,09 0,00000 0,00000 801-3 RTS 21/ II
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sanace - dvorní část : 

1,2*(2,57+3,23+4,3+3,23)+10,237*1,6+2,6*1,6+3,075*1,6+1,04*1,6+5,01*1,55+8,41*1,082

59,98432

(0,6+2,1+3,9)*0,9 5,94000

12,58*0,81 10,18980

11,136*0,5+8,326*0,9+3,862*1,035 17,05857

0,9*1,1 0,99000

45 978059611R00 Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkladaček vnějších z jakýchkoliv materiálů, plochy do 

1 m2

m2 44,54550 196,93 8 772,35 0,00000 0,00000 801-3 RTS 21/ II

venkovní obklad z gabřince : (2,57+3,23+4,3+3,23)*0,4+4,3*0,7+5,805*0,7+2,6*0,7 14,22550

10,38*0,7+1,1*0,7 8,03600

(3,075+1,04+5,3)*1+8,46*0,9+0,65*0,7+2,1*0,8+3,9*0,8 22,28400

46 969990001RT1 HZS - Zasekání a úpravy kabeláže na fasádě, dmtž prvků elektro a pod. hod 8,00000 46,00 368,00 0,02500 0,20000 Vlastní

47 969990002RT1 Ostatní bourací bráce jinde neuvedené hod 8,00000 55,00 440,00 0,02500 0,20000 Vlastní

48 969990003RT1 Přípomoce a koordinace při zajištění izolace vedení EON hod 8,00000 63,00 504,00 0,02500 0,20000 Vlastní

49 979087113R00 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání vybopuraných hmot na dopravní 

prostředky,

t 22,27623 349,00 7 774,40 0,00000 0,00000 821-1 RTS 21/ II

50 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 22,27623 326,25 7 267,62 0,00000 0,00000 801-3 RTS 21/ II

51 979011219R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek zakaždé další podlaží nad 

prvním základním podlažím

t 44,55247 303,30 13 512,76 0,00000 0,00000 801-3 RTS 21/ II

52 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 22,27623 211,06 4 701,62 0,00000 0,00000 801-3 RTS 21/ II

53 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 445,52470 14,39 6 411,10 0,00000 0,00000 801-3 RTS 21/ II

54 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 22,27623 297,90 6 636,09 0,00000 0,00000 801-3 RTS 21/ II

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,

se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 

m přes 1000 m,

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
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55 979087391R00 Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i 

započatých 10 m vzdálenosti suti,

t 222,76235 128,24 28 567,04 0,00000 0,00000 800-2 RTS 21/ II

56 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 22,27623 10,50 233,90 0,00000 0,00000 800-6 RTS 21/ II

57 979990162R01 suti t 22,27623 1 226,70 27 326,25 0,00000 0,00000 Vlastní

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 12 743,71 0,00000
58 999281151R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

vnějších plášťů

 výšky do 25 m, nošením

t 57,92596 220,00 12 743,71 0,00000 0,00000 801-4 RTS 21/ II

Díl: 713 Izolace tepelné 273 891,12 6,10000
59 713111111RT2 Montáž tepelné izolace stropů kladené vrchem, volně, dvouvrstvá m2 206,96200 40,95 8 475,09 0,00000 0,00000 800-713 RTS 21/ II

spodní vrstva : 9,58*20,65+2,1*3,1+1*2,625 206,96200

vrstva přes věnec :

komín :

štítová stěna :

60 713111231RS9 Montáž parozábrany stropů shora s přelepením spojů m2 206,96200 89,10 18 440,31 0,00020 0,04000 Vlastní

spodní vrstva : 9,58*20,65+2,1*3,1+1*2,625 206,96200

vrstva přes věnec :

komín :

štítová stěna :

61 631402292R1 Deska z MV tl. 100 mm m2 217,31010 530,00 115 174,35 0,01278 2,78000 Vlastní

206,962*1,05 217,31010

62 631402293R1 Deska z MV  tl. 120 mm m2 217,31010 601,00 130 603,37 0,01508 3,28000 Vlastní

206,962*1,05 217,31010

63 998713203R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m % 1,00000 1 198,00 1 198,00 0,00000 0,00000 800-713 RTS 21/ II

nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,

s hrubým urovnáním,

oborů 801, 803, 811 a 812

včetně dodávky fólie a spojovacích prostředků.
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Díl: 762 Konstrukce tesařské 102 528,99 4,64000
64 762342203RT4 Montáž laťování střech o sklonu do 60° při vzdálenost latí přes 220 do 360 mm, včetně 

dodávky latí 40/60 mm

m2 41,40000 122,85 5 085,99 0,00403 0,17000 800-762 RTS 21/ II

východní štít :

severní štít : (8,6+6,8)*2,3 35,42000

1,3*2,3*2 5,98000

65 762343101R00 Montáž roštu pro tepelnou izolaci spodem m 814,12500 53,64 43 669,67 0,00000 0,00000 800-762 RTS 21/ II

spodní rošt výšky 100 mm : 9,58*40+7*2,1+6*1 403,90000

horní rošt výšky 120 mm : 23,275*17+3,1*3+2*2,625 410,22500

66 762342811R00 Demontáž bednění a laťování laťování střech o sklonu do 60 stupňů včetně všech 

nadstřešních konstrukcí rozteč latí do 22 cm

m2 41,40000 22,75 941,85 0,00000 0,00000 800-762 RTS 21/ II

východní štít :

severní štít : (8,6+6,8)*2,3 35,42000

1,3*2,3*2 5,98000

67 762911121R01 tlakovakuová m3 7,88630 12,78 100,79 0,01650 0,13000 Vlastní

spodní rošt výšky 100 mm : (9,58*40+7*2,1+6*1)*0,08*0,1*1,1 3,55432

horní rošt výšky 120 mm : (23,275*17+3,1*3+2*2,625)*0,08*0,12*1,1 4,33198

68 60512121R hranol jehličnaté(SM; BO); l = 4 000 až 6 000 mm; jakost I m3 7,88630 6 493,50 51 209,69 0,55000 4,34000 SPCM RTS 21/ II

spodní rošt výšky 100 mm : (9,58*40+7*2,1+6*1)*0,08*0,1*1,1 3,55432

horní rošt výšky 120 mm : (23,275*17+3,1*3+2*2,625)*0,08*0,12*1,1 4,33198

69 998762203R00 Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m % 1,00000 1 521,00 1 521,00 0,00000 0,00000 800-762 RTS 21/ II

Díl: 763 Konstrukce tesařské 23 943,32 2,16000
70 762595000R00 Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty, impregnace m3 0,74506 206,55 153,89 0,00295 0,00000 800-762 RTS 21/ II

206,962*0,0036 0,74506

71 763614131RT9 M.podlahy z desek do tl.18 mm, na sraz, šroubov., vč. dodávky desky OSB tl. 18 mm m2 206,96200 106,64 22 070,43 0,01046 2,16000 Vlastní

9,58*20,65+2,1*3,1+1*2,625 206,96200

50 m vodorovně

50 m vodorovně
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72 998763201R00 Přesun hmot dřevostaveb v objektech výšky do 6 m % 1,00000 1 719,00 1 719,00 0,00000 0,00000 800-763 RTS 21/ II

Díl: 764 Konstrukce klempířské 165 752,82 0,00000
73 764311831RT1 Demontáž krytiny hladké střešní z tabulí 2 x 1 m, plochy do 25 m, sklonu přes 30 do 45° m2 1,26400 68,76 86,91 0,00000 0,00000 800-764 RTS 21/ II

1,275*0,76+1,3*0,15+1,25*0,08 1,26400

74 764321820R00 Demontáž oplechování říms pod nadřímsovým žlabem, rš 500 mm, sklonu do 30° m 112,80000 33,66 3 796,85 0,00000 0,00000 800-764 RTS 21/ II

33,5 33,50000

75 75,00000

4,3 4,30000

75 764352810R00 Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu do 30° m 71,00000 36,81 2 613,51 0,00000 0,00000 800-764 RTS 21/ II

76 764410850R00 Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm m 82,33000 49,14 4 045,70 0,00000 0,00000 800-764 RTS 21/ II

77 764454801R00 Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 75 a 100 mm m 65,00000 30,69 1 994,85 0,00000 0,00000 800-764 RTS 21/ II

78 764-001 K1 podokapní žlab d = 160 mm, rš 330 mm m 71,00000 391,50 27 796,50 0,00000 0,00000 Vlastní

14*5 70,00000

1*1 1,00000

79 764-003 K3 okapový svod Ř100 mm , kotevní objímka s trnem v barvě svodu m 65,00000 348,30 22 639,50 0,00000 0,00000 Vlastní

16*4 64,00000

1*1 1,00000

80 764-005 K5 přechodný okapový kotlík z rozvinuté šíře 330 mm kus 8,00000 2 655,00 21 240,00 0,00000 0,00000 Vlastní

50 m vodorovně

- pozinkovaný plech FeZn, tl.

0,55 mm

- barevný nátěr RAL 7016

- pozinkovaný plech FeZn, tl.

0,55 mm

- barevný nátěr RAL 7016

- pozinkovaný plech FeZn, tl.

0,55 mm
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81 764-007 K7 oplechování parapetu rš. 200 mm m 82,33000 350,10 28 823,73 0,00000 0,00000 Vlastní

59*1,2 70,80000

11*0,6 6,60000

3*0,87 2,61000

2*1,16 2,32000

82 764-010 K10 střešní oplechování rš 200 mm m 33,50000 394,20 13 205,70 0,00000 0,00000 Vlastní

1*9,4 9,40000

1*6,9 6,90000

2*8,6 17,20000

83 764-012 K12 střešní plech s oplechováním sousedních svislých konstrukcí 1250-1300/620-900 mm kus 1,00000 1 305,00 1 305,00 0,00000 0,00000 Vlastní

84 764-013 K13 střešní okapnice rš 200 mm m 75,00000 336,60 25 245,00 0,00000 0,00000 Vlastní

85 764-014 K14 Střešní závětrné oplechování rš 250 mm m 4,30000 357,30 1 536,39 0,00000 0,00000 Vlastní

- pozinkovaný plech FeZn, tl.

0,7 mm

- barevný nátěr RAL 7016

- pozinkovaný plech FeZn, tl.

0,55 mm

- barevný nátěr RAL 7016

- pozinkovaný plech FeZn, tl.

0,55 mm

- barevný nátěr RAL 7016

- pozinkovaný plech FeZn, tl.

0,55 mm

- barevný nátěr RAL 7016

- oplechování parapetu rš 200 mm

- pozinkovaný plech FeZn, tl. 0,7 mm

- - barevný nátěr RAL 7016
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1*2,5 2,50000

1*1,8 1,80000

86 764990001RT2 Zřízení nového prostupu střešním pláštěm, dodávka a montáž ventilační hlavice min.výšky 

300 mm, včetně oplechování

kus 4,00000 805,50 3 222,00 0,00000 0,00000 Vlastní

87 764990002RT1 Nastavení komínu flexi hrdlem, prodloužení nad střešní rovinu, dodávka a montáž 

odv.hlavice, včetně lemování a těsnění

kus 1,00000 1 188,00 1 188,00 0,00000 0,00000 Vlastní

88 998764203R00 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m % 1,00000 1 145,00 1 145,00 0,00000 0,00000 800-764 RTS 21/ II

89 979087113R00 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání vybopuraných hmot na dopravní 

prostředky,

t 1,27619 349,00 445,39 0,00000 0,00000 821-1 RTS 21/ II

90 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 1,27619 326,25 416,36 0,00000 0,00000 801-3 RTS 21/ II

91 979011219R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek zakaždé další podlaží nad 

prvním základním podlažím

t 2,55237 303,30 774,13 0,00000 0,00000 801-3 RTS 21/ II

92 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 1,27619 211,06 269,35 0,00000 0,00000 801-3 RTS 21/ II

93 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 25,52372 14,39 367,29 0,00000 0,00000 801-3 RTS 21/ II

94 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 1,27619 297,90 380,18 0,00000 0,00000 801-3 RTS 21/ II

95 979087391R00 Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i 

započatých 10 m vzdálenosti suti,

t 12,76186 128,24 1 636,58 0,00000 0,00000 800-2 RTS 21/ II

96 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 1,27619 10,50 13,40 0,00000 0,00000 800-6 RTS 21/ II

97 979990162R01 suti t 1,27619 1 226,70 1 565,50 0,00000 0,00000 Vlastní

Díl: 765 Krytiny tvrdé 64 435,76 2,98000
98 765311810R00 Demontáž pálené krytiny z tašek bobrovek, na sucho, do suti m2 28,42700 92,25 2 622,39 0,00000 0,00000 800-765 RTS 21/ II

- barevný nátěr RAL 7016

50 m vodorovně

se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 

m přes 1000 m,

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,

s hrubým urovnáním,

Stránka 59 z 113Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: R2021022

O: 0002

R: 21-03-28DA

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t) Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MŠ Písek

Dvorní fasáda

Stavební úpravy fasády - DOTACE

severní strana : (11,296+3,23+3,23+3,5+2,171)*1 23,42700

východní štít :

prostup pro VZT : 4*1*1 4,00000

prostup pro odvětrání 1PP : 1*1*1 1,00000

99 765312810R00 Demontáž pálené krytiny z tašek drážkových, na sucho, do suti m2 36,78000 62,46 2 297,28 0,00000 0,00000 800-765 RTS 21/ II

severní štít : (8,6+6,8)*2 30,80000

1,3*2,3*2 5,98000

100 765311521R00 Krytina pálená střech složitých z bobrovek, šupinové kladení, uložení na sucho, povrchová 

úprava režná, segmentový řez tašek

m2 23,42700 885,61 20 747,19 0,07228 1,69000 800-765 RTS 21/ II

(11,296+3,23+3,23+3,5+2,171)*1 23,42700

východní štít :

101 765331221RU1 Krytina betonová Krytina betonová střech složitých drážkových, v barvě cihlově červené, 

červenohnědé, tmavohnědé, černé

m2 28,70000 631,80 18 132,66 0,04461 1,28000 800-765 RTS 21/ II

předpoklad 50% :

severní štít : (6,8+8,6)*2,3*0,5 17,71000

severní štít - doplnění : (6,8+8,6)*0,4 6,16000

1,3*2,3*2*0,5 2,99000

2,3*0,4*2 1,84000

102 765391921R00 Ostatní pokrývačské práce přeložení pálené krytiny

 z tašek drážkových nebo typu Holand nebo typu Portugal, střech jednoduchých, na sucho

m2 20,70000 156,15 3 232,31 0,00067 0,01000 800-765 RTS 21/ II

severní štít : (6,8+8,6)*2,3*0,5 17,71000

1,3*2,3*2*0,5 2,99000

103 998765203R00 Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 24 m % 1,00000 1 543,00 1 543,00 0,00000 0,00000 800-765 RTS 21/ II

Dodávka a montáž základní tašky, poloviční, hřebenové, okapové a větrací ( segmentový řez tašek ) včetně pokrývačské malty.

Dodávka a montáž základní, půlené tašky, odvětrávací a protisněhové tašky včetně spojovacích prostředků.

50 m vodorovně
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104 979087113R00 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání vybopuraných hmot na dopravní 

prostředky,

t 3,44937 349,00 1 203,83 0,00000 0,00000 821-1 RTS 21/ II

105 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 3,44937 326,25 1 125,36 0,00000 0,00000 801-3 RTS 21/ II

106 979011219R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek zakaždé další podlaží nad 

prvním základním podlažím

t 6,89874 303,30 2 092,39 0,00000 0,00000 801-3 RTS 21/ II

107 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 3,44937 211,06 728,02 0,00000 0,00000 801-3 RTS 21/ II

108 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 68,98738 14,39 992,73 0,00000 0,00000 801-3 RTS 21/ II

109 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 3,44937 297,90 1 027,57 0,00000 0,00000 801-3 RTS 21/ II

110 979087391R00 Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i 

započatých 10 m vzdálenosti suti,

t 34,49369 128,24 4 423,47 0,00000 0,00000 800-2 RTS 21/ II

111 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 3,44937 10,50 36,22 0,00000 0,00000 800-6 RTS 21/ II

112 979990162R01 suti t 3,44937 1 226,70 4 231,34 0,00000 0,00000 Vlastní

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 164 519,10 0,00000
113 766-001 P1 Parapet plastový v barvě okna, rozměr 1160x350 mm kus 1,00000 1 644,30 1 644,30 0,00000 0,00000 Vlastní

114 766-002 P2 Parapet keramický, rozměr 1260x570 mm - viz oddíl 781 kus 1,00000 2 601,00 2 601,00 0,00000 0,00000 Vlastní

115 766-003 P3 Parapet keramický v barvě okna, rozměr 580x570 mm- viz oddíl 781 kus 2,00000 1 242,00 2 484,00 0,00000 0,00000 Vlastní

116 766-004 P4 Parapet plastový v barvě okna, rozměr 1300x400 mm kus 1,00000 2 106,00 2 106,00 0,00000 0,00000 Vlastní

117 766-005 P5 Parapet plastový v barvě okna, rozměr 1160x370 mm kus 22,00000 1 944,00 42 768,00 0,00000 0,00000 Vlastní

118 766-006 P6 Parapet keramický v barvě okna, rozměr 580x370 mm- viz oddíl 781 kus 8,00000 2 376,00 19 008,00 0,00000 0,00000 Vlastní

119 766-007 P7 Parapet plastový v barvě okna, rozměr 830x370 mm kus 3,00000 1 344,60 4 033,80 0,00000 0,00000 Vlastní

120 766-008 P8 Parapet plastový v barvě okna, rozměr 580x370 mm kus 2,00000 972,00 1 944,00 0,00000 0,00000 Vlastní

121 766-009 P9 Parapet keramický v barvě okna, rozměr 1160x370 mm- viz oddíl 781 kus 3,00000 4 365,00 13 095,00 0,00000 0,00000 Vlastní

122 766-011 P11 Parapet keramický v barvě okna, rozměr 1160x370 mm kus 5,00000 4 185,00 20 925,00 0,00000 0,00000 Vlastní

se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 

m přes 1000 m,

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,

s hrubým urovnáním,
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123 766-001 T1 Kryt otopných těles z LTD desek tl. 18 mm, včetně okenních parapetů, 1300x738 mm, v 

místě radiátorů vybavit kryt větr.mřížkami 500x150 mm

kus 2,00000 2 187,00 4 374,00 0,00000 0,00000 Vlastní

124 766-007 T7 Kryt otopných těles z LTD desek tl. 18 mm, včetně okenních parapetů, 1460x858 mm, v 

místě radiátorů vybavit kryt větr.mřížkami 500x150 mm

kus 3,00000 2 682,00 8 046,00 0,00000 0,00000 Vlastní

125 766-008 T8 Kryt otopných těles z LTD desek tl. 18 mm, včetně okenních parapetů, 3052x858 mm, v 

místě radiátorů vybavit kryt větr.mřížkami 500x150 mm

kus 1,00000 2 592,00 2 592,00 0,00000 0,00000 Vlastní

126 766-009 T9 Kryt otopných těles z LTD desek tl. 18 mm, včetně okenních parapetů, 2410x809 mm, v 

místě radiátorů vybavit kryt větr.mřížkami 500x150 mm

kus 2,00000 2 205,00 4 410,00 0,00000 0,00000 Vlastní

127 766-010 T10 Kryt otopných těles z LTD desek tl. 18 mm, včetně okenních parapetů, 10250x809 

mm, v místě radiátorů vybavit kryt větr.mřížkami 500x150 mm

kus 2,00000 8 865,00 17 730,00 0,00000 0,00000 Vlastní

128 766-011 T11 Kryt otopných těles z LTD desek tl. 18 mm, včetně okenních parapetů, 8900x809 mm, 

v místě radiátorů vybavit kryt větr.mřížkami 500x150 mm

kus 2,00000 7 785,00 15 570,00 0,00000 0,00000 Vlastní

129 998766203R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m % 1,00000 1 188,00 1 188,00 0,00000 0,00000 800-766 RTS 21/ II

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 105 751,12 0,06000
130 767392803R00 Demontáž krytin střech z plechů přistřelených m2 2,98820 113,84 340,18 0,00000 0,00000 800-767 RTS 21/ II

0,82*1,36 1,11520

0,55*2,26 1,24300

1,5*0,42 0,63000

131 767996801R00 Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí

 o hmotnosti přes 20 do 50 kg

kg 150,00000 46,34 6 951,00 0,00005 0,01000 800-767 RTS 21/ II

stříšky : 50+50+50 150,00000

132 767-001 Dodávka a montáž vchodové stříšky 900/1600 mm včetně kotevních prvků kus 3,00000 28 560,00 85 680,00 0,00000 0,00000 Vlastní

133 767-002 Repase stávajícího zábradlí schodiště vnějšího dl. 900 mm m 1,80000 612,00 1 101,60 0,00000 0,00000 Vlastní

0,9*2 1,80000

134 767311103R00 Montáž kotevních želez, příložek, patek, táhel kus 12,00000 673,21 8 078,52 0,00332 0,04000 Vlastní

135 23152486R tmel MS polymer; lepicí, montážní; pro interiér i exteriér; přilnavost k materiálům beton, 

omítky, cihla, zdivo; tepelná odolnost -40 až 90 °C; přetíratelný

kus 6,00000 264,60 1 587,60 0,00042 0,00000 SPCM RTS 21/ II

136 31179128R tyč závitová M14; l = 1 000 mm; mat. ocel 4,8 - DIN 975; povrch pozink m 6,00000 57,87 347,22 0,00097 0,01000 SPCM RTS 21/ II

50 m vodorovně
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137 998767203R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m % 1,00000 1 665,00 1 665,00 0,00000 0,00000 800-767 RTS 21/ II

Díl: 769 Otvorové prvky z plastu 1 185 833,84 0,10000
138 766601216R00 Těsnění připojovací spáry spára ostění, interiér - fólie parotěsná šířky 50 mm samolepicí, 

výplň PU pěnou, exteriér - páska paropropustná šířky 20 mm, tl. 8/40 mm expanzní,

m 566,18000 149,85 84 842,07 0,00000 0,00000 800-766 RTS 21/ II

O1 : (0,87+1,78)*2*3 15,90000

O2 : (0,6+0,88)*2*11 32,56000

O3 : (1,2+0,55)*2*2 7,00000

O4 : (1,2+2)*2*4 25,60000

O5 : (1,2+1,78)*2*46 274,16000

O6 : (1,2+2,16)*2*8 53,76000

O7 : (1,1+1,78)*2*1 5,76000

O8 : (1,3+2,14)*2*18 123,84000

O9 : (0,6+1,46)*2*4 16,48000

O10 : (1,3+1,48)*2*2 11,12000

139 766629301R00 Montáž otvorových prvků plastových nebo z dřevěných europrofilů oken, plochy do 1,50 m2 kus 17,00000 1 066,51 18 130,67 0,00090 0,02000 800-766 RTS 21/ II

O2 : 11 11,00000

O3 : 2 2,00000

O8 : 0

O9 : 4 4,00000

140 766629302R00 Montáž otvorových prvků plastových nebo z dřevěných europrofilů oken, plochy do 2,70 m2 kus 64,00000 1 278,00 81 792,00 0,00120 0,08000 800-766 RTS 21/ II

O1 : 3 3,00000

O4 : 4 4,00000

O5 : 46 46,00000

50 m vodorovně

Instalace a dodávka parotěsné okenní fólie a paropropustné expanzní pásky.
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O6 : 8 8,00000

O7 : 1 1,00000

O10 : 2 2,00000

141 769-001 O1 Okno plastové 870/1780 mm kus 3,00000 10 201,50 30 604,50 0,00000 0,00000 Vlastní

142 769-002 O2 Okno plastové 600/880 mm kus 11,00000 5 427,90 59 706,90 0,00000 0,00000 Vlastní

143 769-003 O3 Okno plastové 1200/550 mm kus 2,00000 6 075,90 12 151,80 0,00000 0,00000 Vlastní

144 769-004 O4 Okno plastové 1200/2000 mm kus 4,00000 16 392,60 65 570,40 0,00000 0,00000 Vlastní

- okno plastové

- otevíravé + sklápěcí

ventilace

- izolační trojsklo

- Uw = 0,9 W/m2K

- barva antracit

- okno plastové

- otevíravé

- izolační trojsklo

- Uw = 0,9 W/m2K

- barva antracit

- okno plastové

- otevíravé + sklápěcí

ventilace

- izolační trojsklo

- Uw = 0,9 W/m2K

- barva antracit

- okno plastové

- otevíravé + sklápěcí

- izolační trojsklo
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145 769-005 O5 Okno plastové 1200/1780 mm kus 46,00000 13 648,50 627 831,00 0,00000 0,00000 Vlastní

146 769-006 O6 Okno plastové 1200/2160 mm kus 8,00000 17 258,40 138 067,20 0,00000 0,00000 Vlastní

147 769-007 O7 Okno plastové 1100/1780 mm kus 1,00000 12 206,70 12 206,70 0,00000 0,00000 Vlastní

148 769-009 O9 Okno plastové 600/1460 mm kus 4,00000 7 214,40 28 857,60 0,00000 0,00000 Vlastní

- okno plastové

- otevíravé + sklápěcí

ventilace

- fixní část

- izolační trojsklo

- Uw = 0,9 W/m2K

- barva antracit

- okno plastové

- otevíravé + sklápěcí

- izolační trojsklo

- Uw = 0,9 W/m2K

- barva antracit

- okno plastové

- otevíravé + sklápěcí

- izolační trojsklo

- Uw = 0,9 W/m2K

- barva antracit

- okno plastové

- otevíravé + sklápěcí

- izolační trojsklo

- Uw = 0,9 W/m2K

- Uw = 0,9 W/m2K

- barva antracit

Stránka 65 z 113Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: R2021022

O: 0002

R: 21-03-28DA

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t) Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MŠ Písek

Dvorní fasáda

Stavební úpravy fasády - DOTACE

149 769-010 O10 Okno plastové 1300/1480 mm kus 2,00000 12 442,50 24 885,00 0,00000 0,00000 Vlastní

150 998766203R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m % 1,00000 1 188,00 1 188,00 0,00000 0,00000 800-766 RTS 21/ II

Díl: 781 Obklady keramické 29 528,48 0,66000
151 781411904R00 Opravy obkladů z obkládaček pórovinových velikosti 200 x 100 mm kus 286,00000 75,68 21 644,48 0,00140 0,40000 800-771 RTS 21/ II

152 59781345R1 Obkládačka keramická 15x15 cm bílá matná m2 5,00000 249,30 1 246,50 0,01050 0,05000 Vlastní

153 597813720R1 Obkládačka keramická 20x40 cm bílá matná m2 5,00000 320,40 1 602,00 0,01360 0,07000 Vlastní

154 597813732R1 Obkládačka keramická 20x40 cm - barevná m2 10,00000 356,85 3 568,50 0,01360 0,14000 Vlastní

155 998781203R00 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m % 1,00000 1 467,00 1 467,00 0,00000 0,00000 800-771 RTS 21/ II

Díl: 784 Malby 473 471,94 2,57000
156 784111101R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná m2 4 931,80650 24,93 122 949,94 0,00020 0,99000 800-784 RTS 21/ II

SDK kastlík : 13,81433+5 18,81433

malby stěn :

1.01 : 3,75*(10,81+3,22)*2 105,22500

1.02 : 3,79*(3,845+1,63)*2 41,50050

1.03 : 3,84*(1,63+8,57)*2 78,33600

1.04 : 3,7*(4,02+3,66)*2 56,83200

1.05 : 3,7*(5,355+2,8)*2 60,34700

1.06 : 3,7*(2,67+5,355)*2 59,38500

1.07 : 1,7*(5,585+6,415)*2 40,80000

- barva antracit

- okno plastové

- otevíravé + sklápěcí

- fixní část

- izolační trojsklo

- Uw = 0,9 W/m2K

- barva antracit

50 m vodorovně
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1.08 : 1,7*(3,81+3,95)*2 26,38400

1.09 : 1,7*(3,66+2,88)*2 22,23600

1.10 : 1,7*(2,06+0,9)*2 10,06400

1.11 : 1,7*(1,2+0,9)*2 7,14000

1.12 : 3,7*(1,68+4,336)*2 44,51840

1.13 :

1.14 : 3,7*(2,6+4,04)*2 49,13600

1.15 : 3,7*(8,2+1,7)*2 73,26000

1.16 : 3,7*(4,04+3,06)*2 52,54000

1.17 : 3,7*(1,455+4,04)*2 40,66300

1.18 : 3,7*(3,79+2)*2 42,84600

1.19+1.22 : 1,7*(2,73+1,18+3+2,05+0,95+1,55) 19,48200

1.20 : 1,7*(0,92+1,45)*2 8,05800

1.21 : 1,7*(0,92+1,45)*2 8,05800

1.23 : 3,7*(5,14+5,64)*2 79,77200

1.24 : 3,7*(4,04+2,59) 24,53100

1.26 : 3,7*(2,6+2,88)*2 40,55200

1.25 : 3,7*(2,99+2,88)*2 43,43800

chodba : 3,7*(1,5+5,29)*2 50,24600

1.24 : 3,7*(4,04+2,59)*2 49,06200

malby stropů :

1.01 : 20,06 20,06000

1.02 : 22,74 22,74000

1.03 : 13,97 13,97000

1.04 : 14,71 14,71000

1.05 : 14,99 14,99000

1.06 : 14,3 14,30000
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1.07 : 35,89 35,89000

1.08 : 14,12 14,12000

1.09 : 10,54 10,54000

1.10 : 1,93 1,93000

1.11 : 1,08 1,08000

1.12 : 7,56 7,56000

1.14 : 10,5 10,50000

1.15 : 9,27 9,27000

1.16 : 12,11 12,11000

1.17 : 5,24 5,24000

1.18 : 16,31 16,31000

1.19 : 4,22 4,22000

1.20 : 1,31 1,31000

1.21 : 1,31 1,31000

1.22 : 1,48 1,48000

1.23 : 29,44 29,44000

1.24 : 10,46 10,46000

1.25 : 9,26 9,26000

1.26 : 7,37 7,37000

chodba u 125 : 1,5*5,29 7,93500

1.NP nová budova :

stropy :

1.27 : 28,64 28,64000

1.28 : 1,5 1,50000

1.29 : 17,61 17,61000

1.30 : 9,33 9,33000

1.31 : 2,52 2,52000
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1.32 : 6,65 6,65000

1.33 : 4,03 4,03000

1.34 : 2,91 2,91000

1.35 : 5,49 5,49000

1.36 : 6,16 6,16000

1.37 : 1,32 1,32000

1.38 : 3,81 3,81000

1.39 : 19,56 19,56000

1.40 : 17,78 17,78000

1.41 : 20,57 20,57000

1.42 : 8,19 8,19000

1.43 : 4,34 4,34000

1.44 : 11,95 11,95000

1.45 : 20,7 20,70000

1.46 : 19,12 19,12000

1.NP nová budova - stěny :

1.27 : 3,1*(5,985+5,08+4,95+1,7+1,035+3,38) 68,60300

1.28 : 3,1*(0,935+1,6+0,935)+1,5*1,6 13,15700

1.29 : 3,1*(12,605+1,2+12,605+1,2+0,3+0,3) 87,45100

1.30 : 3,4*(4,04+2,4+4,04) 35,63200

1.31 : 1,5*(1,05+2,4)*2 10,35000

1.32 : 3,1*(2,85+2,32)*2 32,05400

1.33 : 1,5*(1,14+1,65+1,7+2,4+0,75+0,05+0,1+0,29)+1,1*(0,85+0,1+0,05+0,85+0,85) 15,09000

1.34 : 1,5*(2,6+1,48)*2 12,24000

1.35 : 3,1*(1,9+2,85)*2 29,45000

1.36 : 3,1*(2,8+2,2)*2 31,00000

1.37 : 1,5*(0,85+1,4)*2 6,75000
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Stavební úpravy fasády - DOTACE

1.38 : 1,5*(1,9+1,3+0,95+0,59+1,89)+1,1*(0,95+0,88+0,88) 12,92600

1.39 : 3,1*(3,85+5,08)*2 55,36600

1.40 : 3,1*(5,08+3,5)*2 53,19600

1.41 : 1,5*(5,08+4,05)*2 27,39000

1.42 : 1,5*(3,165+2,55+1,965+1+0,1+1+1,1+2,55) 20,14500

1.43 : 3,1*(1,7+2,55)*2 26,35000

1.44 : 3,1*(2,38+4,965)*2 45,53900

1.45 : 3,1*(4,85+4,2)*2 56,11000

1.46 : 3,4*(3+6,3)*2 63,24000

Stropy 2NP : 322,73+217,78 540,51000

Stropy 3NP : 217,78 217,78000

Stěny 2NP :

stará budova :

201 : 3,33*(2,2+1,82)*2 26,77320

202 : 3,33*(5,95+3,12)*2 60,40620

203 : 1,73*(2,1+3,84)*2 20,55240

204 : 1,73*(2,46+2,72+2,17+1,74+0,29+1,45) 18,73590

204a : 1,73*(1,45+0,71)*2 7,47360

205 : 1,73*(1+1,64)*2 9,13440

206 : 3,27*(5,46+5,76)*2 73,37880

207 : 3,273*(5,317+5,76)*2 72,51004

208 : 3,33*(6+3,53)*2 63,46980

209 : 1,73*(4,02+3,85+3,02+1,6+1+2,25) 27,23020

209a : 1,73*(1,5+0,9)*2 8,30400

210 : 1,73*(4,61+1,8)*2 22,17860

211 : 1,73*(1+1,09)*2 7,23140

212 : 3,272*(5,181+5,76)*2 71,59790
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213 : 3,27*(5,803+5,76)*2 75,62202

214 : 3,27*(4,36+3,85)*2 53,69340

215 : 1,73*(3,85+3,15)*2 24,22000

215a : 3,33*(0,9+0,85)*2 11,65500

217 : 3,33*(4,73+1,8)*2 43,48980

218 : 3,33*(1,8+3,76)*2 37,02960

219 : 4,1*(5,35+5,95)*2 92,66000

4,1*0,5*4*4 32,80000

220 : 3,5*(5,2+2,4)*2 53,20000

221 : 3,1*(1,2+1,18+3,88+2,41+4,68+1,15+0,4+2,45) 53,78500

222 : 1,5*(1,5+1,09)*2 7,77000

223 : 1,5*(2,18+1,09)*2 9,81000

224 : 1,5*(2,415+4,2)*2 19,84500

225 : 3,1*(10,25+5,08)*2 95,04600

226 : 3,1*(2,2+1,72)*2 24,30400

227 : 3,1*(2,355+4,2)*2 40,64100

228+229 : 1,35*(4,2+5+0,98+1,28+0,25)*2 31,61700

230 : 1,5*(1,72+0,9)*2 7,86000

231 : 1,5*(1,52+0,9)*2 7,26000

232 : 3,1*(5,05+4,2)*2 57,35000

233 : 3,5*(6,3+3)*2 65,10000

3NP stěny :

323 : 1,2*(1,5+1,06)*2 6,14400

324 : 0,8*(1,06+2,18)*2 5,18400

325 : 3,2*(5,2+2,4) 24,32000

326 : 2,8*(1,2+1,16+3,88+2,44+4,68+1,15+0,4+2,45) 48,60800

327 : 1,2*(2,425+4,2)*2 15,90000
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328 : 2,8*(10,25+5,08)*2 85,84800

329 : 2,8*(2,2+1,72)*2 21,95200

330 : 2,8*(4,2+2,355)*2 36,70800

331+332 : 1,2*(4,2+5+1,28+0,25+0,98)*2 28,10400

333 : 1,2*(0,9+1,72)*2 6,28800

334 : 1,2*(0,8+1,52)*2 5,56800

335 : 2,8*(8,9+5,08)*2 78,28800

336 : 2,8*(4,2+5,05)*2 51,80000

337 : 3,2*(6,3+3)*2 59,52000

157 784011221RT2 Ostatní práce zakrytí předmětů,  , včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm m2 2 500,00000 17,90 44 750,00 0,00002 0,05000 800-784 RTS 21/ II

158 784125212R01 Malba bílá, bez penetrace,2x m2 3 966,09933 62,00 245 898,16 0,00031 1,23000 Vlastní

SDK kastlík : 13,81433+5 18,81433

malby stěn :

1.01 : 3,75*(10,81+3,22)*2 105,22500

1.02 : 3,79*(3,845+1,63)*2 41,50050

1.03 : 3,84*(1,63+8,57)*2 78,33600

1.04 : 3,7*(4,02+3,66)*2 56,83200

1.05 : 3,7*(5,355+2,8)*2 60,34700

1.06 : 3,7*(2,67+5,355)*2 59,38500

1.07 : 1,7*(5,585+6,415)*2 40,80000

1.08 : 1,7*(3,81+3,95)*2 26,38400

1.09 : 1,7*(3,66+2,88)*2 22,23600

1.10 : 1,7*(2,06+0,9)*2 10,06400

1.11 : 1,7*(1,2+0,9)*2 7,14000

1.12 : 3,7*(1,68+4,336)*2 44,51840

1.13 :

1.14 : 3,7*(2,6+4,04)*2 49,13600
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1.15 : 3,7*(8,2+1,7)*2 73,26000

1.16 : 3,7*(4,04+3,06)*2 52,54000

1.17 : 3,7*(1,455+4,04)*2 40,66300

1.18 : 3,7*(3,79+2)*2 42,84600

1.19+1.22 : 1,7*(2,73+1,18+3+2,05+0,95+1,55) 19,48200

1.20 : 1,7*(0,92+1,45)*2 8,05800

1.21 : 1,7*(0,92+1,45)*2 8,05800

1.23 : 3,7*(5,14+5,64)*2 79,77200

1.24 : 3,7*(4,04+2,59) 24,53100

1.26 : 3,7*(2,6+2,88)*2 40,55200

1.25 : 3,7*(2,99+2,88)*2 43,43800

chodba : 3,7*(1,5+5,29)*2 50,24600

1.24 : 3,7*(4,04+2,59)*2 49,06200

malby stropů :

1.01 : 20,06 20,06000

1.02 : 22,74 22,74000

1.03 : 13,97 13,97000

1.04 : 14,71 14,71000

1.05 : 14,99 14,99000

1.06 : 14,3 14,30000

1.07 : 35,89 35,89000

1.08 : 14,12 14,12000

1.09 : 10,54 10,54000

1.10 : 1,93 1,93000

1.11 : 1,08 1,08000

1.12 : 7,56 7,56000

1.14 : 10,5 10,50000

Stránka 73 z 113Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: R2021022

O: 0002

R: 21-03-28DA

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t) Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MŠ Písek

Dvorní fasáda
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1.15 : 9,27 9,27000

1.16 : 12,11 12,11000

1.17 : 5,24 5,24000

1.18 : 16,31 16,31000

1.19 : 4,22 4,22000

1.20 : 1,31 1,31000

1.21 : 1,31 1,31000

1.22 : 1,48 1,48000

1.23 : 29,44 29,44000

1.24 : 10,46 10,46000

1.25 : 9,26 9,26000

1.26 : 7,37 7,37000

chodba u 125 : 1,5*5,29 7,93500

1.NP nová budova :

stropy :

1.27 : 28,64 28,64000

1.28 : 1,5 1,50000

1.29 : 17,61 17,61000

1.30 : 9,33 9,33000

1.31 : 2,52 2,52000

1.32 : 6,65 6,65000

1.33 : 4,03 4,03000

1.34 : 2,91 2,91000

1.35 : 5,49 5,49000

1.36 : 6,16 6,16000

1.37 : 1,32 1,32000

1.38 : 3,81 3,81000
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1.39 : 19,56 19,56000

1.40 : 17,78 17,78000

1.41 : 20,57 20,57000

1.42 : 8,19 8,19000

1.43 : 4,34 4,34000

1.44 : 11,95 11,95000

1.45 : 20,7 20,70000

1.46 : 19,12 19,12000

1.NP nová budova - stěny :

1.27 : 3,1*(5,985+5,08+4,95+1,7+1,035+3,38) 68,60300

1.28 : 3,1*(0,935+1,6+0,935)+1,5*1,6 13,15700

1.29 : 3,1*(12,605+1,2+12,605+1,2+0,3+0,3) 87,45100

1.30 : 3,4*(4,04+2,4+4,04) 35,63200

1.31 : 1,5*(1,05+2,4)*2 10,35000

1.32 : 3,1*(2,85+2,32)*2 32,05400

1.33 : 1,5*(1,14+1,65+1,7+2,4+0,75+0,05+0,1+0,29)+1,1*(0,85+0,1+0,05+0,85+0,85) 15,09000

1.34 : 1,5*(2,6+1,48)*2 12,24000

1.35 : 3,1*(1,9+2,85)*2 29,45000

1.36 : 3,1*(2,8+2,2)*2 31,00000

1.37 : 1,5*(0,85+1,4)*2 6,75000

1.38 : 1,5*(1,9+1,3+0,95+0,59+1,89)+1,1*(0,95+0,88+0,88) 12,92600

1.39 : 3,1*(3,85+5,08)*2 55,36600

1.40 : 3,1*(5,08+3,5)*2 53,19600

1.41 : 1,5*(5,08+4,05)*2 27,39000

1.42 : 1,5*(3,165+2,55+1,965+1+0,1+1+1,1+2,55) 20,14500

1.43 : 3,1*(1,7+2,55)*2 26,35000

1.44 : 3,1*(2,38+4,965)*2 45,53900
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1.45 : 3,1*(4,85+4,2)*2 56,11000

1.46 : 3,4*(3+6,3)*2 63,24000

Stropy 2NP : 322,73+217,78 540,51000

Stropy 3NP : 217,78 217,78000

Stěny 2NP :

stará budova :

201 : 3,33*(2,2+1,82)*2 26,77320

202 : 3,33*(5,95+3,12)*2 60,40620

203 : 1,73*(2,1+3,84)*2 20,55240

204 : 1,73*(2,46+2,72+2,17+1,74+0,29+1,45) 18,73590

204a : 1,73*(1,45+0,71)*2 7,47360

205 : 1,73*(1+1,64)*2 9,13440

206 : 3,27*(5,46+5,76)*2 73,37880

207 : 3,273*(5,317+5,76)*2 72,51004

208 : 3,33*(6+3,53)*2 63,46980

209 : 1,73*(4,02+3,85+3,02+1,6+1+2,25) 27,23020

209a : 1,73*(1,5+0,9)*2 8,30400

210 : 1,73*(4,61+1,8)*2 22,17860

211 : 1,73*(1+1,09)*2 7,23140

212 : 3,272*(5,181+5,76)*2 71,59790

213 : 3,27*(5,803+5,76)*2 75,62202

214 : 3,27*(4,36+3,85)*2 53,69340

215 : 1,73*(3,85+3,15)*2 24,22000

215a : 3,33*(0,9+0,85)*2 11,65500

217 : 3,33*(4,73+1,8)*2 43,48980

218 : 3,33*(1,8+3,76)*2 37,02960

219 : 4,1*(5,35+5,95)*2 92,66000
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4,1*0,5*4*4 32,80000

220 : 3,5*(5,2+2,4)*2 53,20000

221 : 3,1*(1,2+1,18+3,88+2,41+4,68+1,15+0,4+2,45) 53,78500

222 : 1,5*(1,5+1,09)*2 7,77000

223 : 1,5*(2,18+1,09)*2 9,81000

224 : 1,5*(2,415+4,2)*2 19,84500

225 : 3,1*(10,25+5,08)*2 95,04600

226 : 3,1*(2,2+1,72)*2 24,30400

227 : 3,1*(2,355+4,2)*2 40,64100

228+229 : 1,35*(4,2+5+0,98+1,28+0,25)*2 31,61700

230 : 1,5*(1,72+0,9)*2 7,86000

231 : 1,5*(1,52+0,9)*2 7,26000

232 : 3,1*(5,05+4,2)*2 57,35000

233 : 3,5*(6,3+3)*2 65,10000

3NP stěny :

323 : 1,2*(1,5+1,06)*2 6,14400

324 : 0,8*(1,06+2,18)*2 5,18400

325 : 3,2*(5,2+2,4) 24,32000

326 : 2,8*(1,2+1,16+3,88+2,44+4,68+1,15+0,4+2,45) 48,60800

327 : 1,2*(2,425+4,2)*2 15,90000

328 : 2,8*(10,25+5,08)*2 85,84800

329 : 2,8*(2,2+1,72)*2 21,95200

330 : 2,8*(4,2+2,355)*2 36,70800

331+332 : 1,2*(4,2+5+1,28+0,25+0,98)*2 28,10400

333 : 1,2*(0,9+1,72)*2 6,28800

334 : 1,2*(0,8+1,52)*2 5,56800

335 : 2,8*(8,9+5,08)*2 78,28800
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336 : 2,8*(4,2+5,05)*2 51,80000

337 : 3,2*(6,3+3)*2 59,52000

odečet - barevné malby : -965,70717 -965,70717

159 784125222R01 Malba, barva,bez penetrace,2x m2 965,70717 62,00 59 873,84 0,00031 0,30000 Vlastní

Stěny 2NP :

stará budova :

202 : 3,33*(5,95+3,12)*2 60,40620

206 : 3,27*(5,46+5,76)*2 73,37880

207 : 3,273*(5,317+5,76)*2 72,51004

208 : 3,33*(6+3,53)*2 63,46980

212 : 3,272*(5,181+5,76)*2 71,59790

213 : 3,27*(5,803+5,76)*2 75,62202

214 : 3,27*(4,36+3,85)*2 53,69340

221 : 3,1*(1,2+1,18+3,88+2,41+4,68+1,15+0,4+2,45) 53,78500

225 : 3,1*(10,25+5,08)*2 95,04600

226 : 3,1*(2,2+1,72)*2 24,30400

232 : 3,1*(5,05+4,2)*2 57,35000

3NP stěny :

326 : 2,8*(1,2+1,16+3,88+2,44+4,68+1,15+0,4+2,45) 48,60800

328 : 2,8*(10,25+5,08)*2 85,84800

335 : 2,8*(8,9+5,08)*2 78,28800

336 : 2,8*(4,2+5,05)*2 51,80000

Díl: 786 Zastiňující technika 253 762,82 0,00000
160 786-001 D+M Vnější žaluzie oken m2 43,84800 4 365,01 191 396,96 0,00000 0,00000 Vlastní

Ž : 1,2*2,03*18 43,84800

- včetně 1x větrné a dešťové čidlo

- včetně kotevního a spojovacího materiálu, kastlíků, podložek, motorů a krycích lišt
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161 786-002 D+M Látkové rolety, mechanické ovládání, základní barva, typ "blackout" m2 33,12000 1 215,00 40 240,80 0,00000 0,00000 Vlastní

2NP jižní fasáda : 10*1,44*2,3 33,12000

162 786-003 D+M Roletové sítě proti hmyzu m2 6,44000 2 601,00 16 750,44 0,00000 0,00000 Vlastní

kuchyně 1NP jižní fasáda : 2*1,4*2,3 6,44000

163 786-004 D+M Sítě proti hmyzu, vsazené do plastových výplní otvorů m2 4,27200 1 017,00 4 344,62 0,00000 0,00000 Vlastní

224 + 327 : 1,2*1,79+1,2*1,77 4,27200

164 998786204R00 Přesun hmot pro čalounické úpravy v objektech výšky do 36 m % 1,00000 1 030,00 1 030,00 0,00000 0,00000 800-786 RTS 21/ II

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 785,91 0,00000
165 979087113R00 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání vybopuraných hmot na dopravní 

prostředky,

t 0,17092 349,00 59,65 0,00000 0,00000 821-1 RTS 21/ II

166 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 0,17092 326,25 55,76 0,00000 0,00000 801-3 RTS 21/ II

167 979011219R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek zakaždé další podlaží nad 

prvním základním podlažím

t 0,34183 303,30 103,68 0,00000 0,00000 801-3 RTS 21/ II

168 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 0,17092 211,06 36,07 0,00000 0,00000 801-3 RTS 21/ II

169 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 3,41835 14,39 49,19 0,00000 0,00000 801-3 RTS 21/ II

170 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 0,17092 297,90 50,92 0,00000 0,00000 801-3 RTS 21/ II

171 979087391R00 Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i 

započatých 10 m vzdálenosti suti,

t 1,70917 128,24 219,18 0,00000 0,00000 800-2 RTS 21/ II

172 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 0,17092 10,50 1,79 0,00000 0,00000 800-6 RTS 21/ II

173 979990162R01 suti t 0,17092 1 226,70 209,67 0,00000 0,00000 Vlastní

Díl: VN Vedlejší náklady 15 534,00 0,00000

specifikace dle PD

50 m vodorovně

se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 

m přes 1000 m,

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,

s hrubým urovnáním,
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S: R2021022

O: 0002

R: 21-03-28DA

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t) Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MŠ Písek

Dvorní fasáda

Stavební úpravy fasády - DOTACE

174 VRN6 Zařízení staveniště % 1,50000 10 356,00 15 534,00 0,00000 0,00000 Vlastní

175 VRN7 Mimostaveništní doprava % 0,00000 1 800,00 0,00 0,00000 0,00000 Vlastní

176 VRN8 Kompletační činnost (IČD) % 0,00000 1 800,00 0,00 0,00000 0,00000 Vlastní

177 VRN9 Rezerva rozpočtu % 0,00000 1 800,00 0,00 0,00000 0,00000 Vlastní

Celkem 5 377 557,35
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S: R2021022

O: 0003

R: 21-03-50A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t) Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Díl: 728 Vzduchotechnika 55 344,15 0,00000
1 728990001RT1 Osazení digestoře hod 6,00000 2 385,00 14 310,00 0,00000 0,00000 Vlastní

2 728990002RT1 Montáž ventilátoru Qv=1 050 m3.hod-1  /cca 300 Pa kus 1,00000 436,50 436,50 0,00000 0,00000 Vlastní

3 728990003RT1 Montáž termistorového relé kus 1,00000 382,50 382,50 0,00000 0,00000 Vlastní

4 728990004RT1 Montáž kazetového tlumiče hluku 500x 20 kus 1,00000 391,50 391,50 0,00000 0,00000 Vlastní

5 728990005RT1 Vzduchotechnické potrubí  z pozinkovaného plechu kruhové, spirálně vinuté, bez přírub  sk.I 

dle KM, přes 100 do 200 mm

m 1,50000 328,50 492,75 0,00000 0,00000 Vlastní

6 728990006RT1 Vzduchotechnické potrubí  z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubami sk.I dle KM 12 

0403

m 3,00000 478,80 1 436,40 0,00000 0,00000 Vlastní

7 728990008RT1 Montážní materiál  (konstrukce pod ventilátor) kg 50,00000 72,00 3 600,00 0,00000 0,00000 Vlastní

8 728990009RT1 Spojovací a těsnící materiál kg 1,00000 58,50 58,50 0,00000 0,00000 Vlastní

9 728990099RT1 Stavební přípomoce pro VZT - práce hod 4,00000 238,50 954,00 0,00000 0,00000 Vlastní

10 728-002 Ventilátor Qv=1 050 m3.hod-1  /cca 300 Pa kus 1,00000 2 925,00 2 925,00 0,00000 0,00000 Vlastní

11 728-002A Izolátor chvění kus 4,00000 211,50 846,00 0,00000 0,00000 Vlastní

12 728-002B Podstavná deska kus 1,00000 616,50 616,50 0,00000 0,00000 Vlastní

13 728-002C Pružná vložka kruhová kus 1,00000 328,50 328,50 0,00000 0,00000 Vlastní

14 728-002D Pružná vložka čtyřhranná kus 1,00000 211,50 211,50 0,00000 0,00000 Vlastní

15 728-003 Dodávka termistorového relé kus 1,00000 2 200,50 2 200,50 0,00000 0,00000 Vlastní

16 728-004 Kazetový tlumič hluku 500x 20 kus 1,00000 8 865,00 8 865,00 0,00000 0,00000 Vlastní

Termistorové relé např. MTR01

Kazetový tlumič hluku 500x 20 např. KTH

přes 0,07 m2 do 0,13 m2

Ventilátor např. RFC 250-15/0,25-3  pro Qv=1 050 m3.hod-1  /cca 300 Pa

pravé provedení

Podstavná deska např. RFC-RFE 200-PD

Pružná vložka kruh.  např. RFC-RFE 200-PVS

Položkový soupis prací a dodávek

MŠ Písek

Montáže

VZT

Vzduchotechnické potrubí  z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubami sk.I dle KM  12  0403

Pružná vložka čtyřhranná např. RFC-RFE 200-PV
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S: R2021022

O: 0003

R: 21-03-50A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t) Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MŠ Písek

Montáže

VZT

17 728-005 Vzduchotechnické potrubí  z pozinkovaného plechu kruhové, spirálně vinuté, bez přírub  sk.I 

dle KM, přes 100 do 200 mm

m 1,50000 328,50 492,75 0,00000 0,00000 Vlastní

18 728-006 Vzduchotechnické potrubí  z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubami sk.I dle KM  12  

0403, přes 0,07 m2 do 0,13 m2

m 3,50000 346,50 1 212,75 0,00000 0,00000 Vlastní

19 728-008 Montážní materiál  (konstrukce pod ventilátor) kg 50,00000 72,00 3 600,00 0,00000 0,00000 Vlastní

20 728-009 Spojovací a těsnící materiál kg 1,00000 58,50 58,50 0,00000 0,00000 Vlastní

21 728-099 Stavební přípomoce pro VZT - materiál kg 50,00000 238,50 11 925,00 0,00000 0,00000 Vlastní

Díl: VN Vedlejší náklady 7 980,00 0,00000
22 VRN6 Zařízení staveniště % 1,50000 5 320,00 7 980,00 0,00000 0,00000 Vlastní

23 VRN7 Mimostaveništní doprava % 0,00000 1 350,00 0,00 0,00000 0,00000 Vlastní

24 VRN8 Kompletační činnost (IČD) % 0,00000 1 350,00 0,00 0,00000 0,00000 Vlastní

25 VRN9 Rezerva rozpočtu % 0,00000 1 350,00 0,00 0,00000 0,00000 Vlastní

Celkem 63 324,15

Vzduchotechnické potrubí  z pozinkovaného plechu kruhové, spirálně vinuté, bez přírub  sk.I dle KM  12  0301  do průměru
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S: R2021022

O: 0003

R: 21-03-51

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t) Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: M24 Montáže vzduchotechnických zařízení 48 501,03 0,10000
1 240990036RT1 Osazení nové digestoře 1200/1200 mm včetně kotvení a zapojení kus 1,00000 4 293,03 4 293,03 0,00000 0,00000 Vlastní

2 42958118R1 Dodávka digestoře, rozměr 1200x1200 mm, provedení nerez, vč potřebných aktivních prvků a 

ovládání

kus 1,00000 44 208,00 44 208,00 0,10000 0,10000 Vlastní

Díl: M42 Montáž zařízení potravinářského průmyslu 43 704,00 0,00000
3 M42-002 El.sporák s el troubou, 4x litinová plotna 30x30x cm o výkonu 4 kW, el trouba na GN 2/1 o 6 

kW, š.800 mm, v.860 mm, hl. 930 mm

kus 1,00000 43 704,00 43 704,00 0,00000 0,00000 Vlastní

Díl: VN Vedlejší náklady 3 105,00 0,00000
4 VRN6 Zařízení staveniště % 1,50000 2 070,00 3 105,00 0,00000 0,00000 Vlastní

5 VRN7 Mimostaveništní doprava % 0,00000 2 250,00 0,00 0,00000 0,00000 Vlastní

6 VRN8 Kompletační činnost (IČD) % 0,00000 1 800,00 0,00 0,00000 0,00000 Vlastní

7 VRN9 Rezerva rozpočtu % 0,00000 1 800,00 0,00 0,00000 0,00000 Vlastní

Celkem 95 310,03

VARNA

Položkový soupis prací a dodávek

MŠ Písek

Montáže

Gastro

1.NP  - stará budova, odsávací digestoř
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S: R2021022

O: 0003

R: 21-03-52

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t) Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 41 218,00 5,20000
1 612403387R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí

 150 x 100 mm

m 200,00000 206,09 41 218,00 0,02599 5,20000 801-4 RTS 21/ II

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 3 455,83 2,06000
2 631311131R00 Doplnění mazanin betonem prostým o ploše jednotlivě do 1 m2 tloušťky přes 80 mm m3 0,82500 4 188,89 3 455,83 2,50000 2,06000 801-4 RTS 21/ II

50*0,1*0,15*1,1 0,82500

Díl: 96 Bourání konstrukcí 86 396,07 0,10000
3 974031154R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše

 do hloubky 100 mm, šířky do 150 mm

m 200,00000 138,51 27 702,00 0,00049 0,10000 801-3 RTS 21/ II

4 974042554R00 Vysekání rýh v podlaze betonové do hloubky 100 mm, šířky do 150 mm m 50,00000 304,91 15 245,50 0,00000 0,00000 801-3 RTS 21/ II

5 96-001 HZS - sekání drážek, průrazů a nik hod 24,00000 256,50 6 156,00 0,00000 0,00000 Vlastní

6 979087113R00 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání vybopuraných hmot na dopravní 

prostředky,

t 8,25000 349,00 2 879,25 0,00000 0,00000 821-1 RTS 21/ II

7 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 8,25000 326,25 2 691,56 0,00000 0,00000 801-3 RTS 21/ II

8 979011219R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek zakaždé další podlaží nad 

prvním základním podlažím

t 16,50000 303,30 5 004,45 0,00000 0,00000 801-3 RTS 21/ II

9 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 8,25000 211,06 1 741,25 0,00000 0,00000 801-3 RTS 21/ II

10 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 165,00000 14,39 2 374,35 0,00000 0,00000 801-3 RTS 21/ II

11 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 8,25000 220,00 1 815,00 0,00000 0,00000 801-3 RTS 21/ II

12 979990101R00 Poplatek za skládku směsi betonu a cihel do 30x30 cm, skupina 17 01 01 a 17 01 02 z 

Katalogu odpadů

t 8,25000 1 226,70 10 120,28 0,00000 0,00000 801-3 RTS 21/ II

prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru,

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

nebo dlažbě s betonovým podkladem

se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 

m přes 1000 m,

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Položkový soupis prací a dodávek

MŠ Písek

Montáže

Ústřední vytápění

jakékoliv šířky rýhy,
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S: R2021022

O: 0003

R: 21-03-52

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t) Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MŠ Písek

Montáže

Ústřední vytápění

13 979087391R00 Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i 

započatých 10 m vzdálenosti suti,

t 82,50000 128,24 10 579,80 0,00000 0,00000 800-2 RTS 21/ II

14 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 8,25000 10,50 86,63 0,00000 0,00000 800-6 RTS 21/ II

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 1 618,87 0,00000
15 999281151R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

vnějších plášťů

 výšky do 25 m, nošením

t 7,35850 220,00 1 618,87 0,00000 0,00000 801-4 RTS 21/ II

Díl: 713 Izolace tepelné 69 891,43 0,04000
16 713400821R00 Odstranění tepelné izolace potrubí pásy nebo foĺiemi

 potrubí

m2 22,85920 79,29 1 812,51 0,00000 0,00000 800-713 RTS 21/ II

3,14*182*0,04 22,85920

17 713463121U00 Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami  potrubními pouzdry, bez 

povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) uchycenými sponami potrubí jednovrstvá

m 778,00000 42,69 33 212,82 0,00000 0,00000 Vlastní

16+74+48+640 778,00000

18 283771092R1 Izolace potrubí 25x13 mm šedočerná m 640,00000 19,71 12 614,40 0,00006 0,04000 Vlastní

19 RKW.109062 Potrubní pouzdra, tloušťka izolace 30 mm m 16,00000 430,65 6 890,40 0,00000 0,00000 Vlastní

20 RKW.17475 Potrubní pouzdra, tloušťka izolace 40 mm m 74,00000 154,35 11 421,90 0,00000 0,00000 Vlastní

21 RKW.217330 Potrubní pouzdra, tloušťka izolace 50 mm m 48,00000 34,65 1 663,20 0,00000 0,00000 Vlastní

22 998713203R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m % 1,00000 2 025,00 2 025,00 0,00000 0,00000 800-713 RTS 21/ II

23 979087113R00 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání vybopuraných hmot na dopravní 

prostředky,

t 0,04800 349,00 16,75 0,00000 0,00000 821-1 RTS 21/ II

s hrubým urovnáním,

oborů 801, 803, 811 a 812

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami  potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) 

uchycenými sponami potrubí jednovrstvá

50 m vodorovně

nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,
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S: R2021022

O: 0003

R: 21-03-52

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t) Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MŠ Písek

Montáže

Ústřední vytápění

24 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 0,04800 326,25 15,66 0,00000 0,00000 801-3 RTS 21/ II

25 979011219R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek zakaždé další podlaží nad 

prvním základním podlažím

t 0,09601 303,30 29,12 0,00000 0,00000 801-3 RTS 21/ II

26 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 0,04800 211,06 10,13 0,00000 0,00000 801-3 RTS 21/ II

27 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 0,96009 14,39 13,82 0,00000 0,00000 801-3 RTS 21/ II

28 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 0,04800 220,00 10,56 0,00000 0,00000 801-3 RTS 21/ II

29 979990144R00 Poplatek za skládku minerální vata, skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů t 0,04800 1 939,50 93,10 0,00000 0,00000 801-3 RTS 21/ II

30 979087391R00 Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i 

započatých 10 m vzdálenosti suti,

t 0,48004 128,24 61,56 0,00000 0,00000 800-2 RTS 21/ II

31 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 0,04800 10,50 0,50 0,00000 0,00000 800-6 RTS 21/ II

Díl: 731 Kotelny 18 410,18 0,01000
32 722235574R00 Kohout kulový s filtrem, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 16, včetně dodávky 

materiálu

kus 3,00000 2 380,50 7 141,50 0,00185 0,01000 800-721 RTS 21/ II

33 722235572R01 Kohout kulový DN 20 kus 1,00000 224,54 224,54 0,00071 0,00000 Vlastní

34 731990001RT1 Oběhové čerpadlo Wilo Stratos 25/1-8 - STÁVAJÍCÍ kus 0,00000 0,00 0,00 0,00000 0,00000 Vlastní

35 731990002RT1 Rozdělovač a sběrač - STÁVAJÍCÍ kus 0,00000 0,00 0,00 0,00000 0,00000 Vlastní

36 731990003RT1 Teploměry na rozdělovači a sběrači - STAVAJÍCÍ kus 0,00000 0,00 0,00 0,00000 0,00000 Vlastní

37 731990004RT1 Výměníková stanice - STÁVAJÍCÍ kus 0,00000 0,00 0,00 0,00000 0,00000 Vlastní

38 731990005RT1 Expanzní nádoba - STÁVAJÍCÍ kus 0,00000 0,00 0,00 0,00000 0,00000 Vlastní

39 731990006RT1 TUV - STÁVAJÍCÍ kus 0,00000 0,00 0,00 0,00000 0,00000 Vlastní

Expanzní nádoba - SYTHERM EXPANDIK-FIK 105-STÁVAJÍCÍ

TUV -Thermo tip TX 250 B - STÁVAJÍCÍ

se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 

m přes 1000 m,

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,

s hrubým urovnáním,

Výměníková stanice - SYTHERM - SYMPATIK - STÁVAJÍCÍ
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S: R2021022
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R: 21-03-52

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t) Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MŠ Písek

Montáže

Ústřední vytápění

40 734223821R01 Ventil vyvažovací DN 15 kus 1,00000 1 235,00 1 235,00 0,00065 0,00000 Vlastní

41 734223822R01 Ventil vyvažovací DN 20 kus 3,00000 1 356,00 4 068,00 0,00065 0,00000 Vlastní

42 734223825R01 vyvažovací DN 40 kus 1,00000 1 345,00 1 345,00 0,00189 0,00000 Vlastní

43 734233112R01 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 20 kus 1,00000 210,14 210,14 0,00020 0,00000 Vlastní

44 734233114R01 kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 32 kus 3,00000 245,00 735,00 0,00052 0,00000 Vlastní

45 734233116R01 kulový, vnitř.-vnitř.z.  DN 50 kus 2,00000 263,00 526,00 0,00124 0,00000 Vlastní

46 998731202R00 Přesun hmot pro kotelny umístěné ve výšce (hloubce) do 12 m % 1,00000 2 925,00 2 925,00 0,00000 0,00000 800-731 RTS 21/ II

Díl: 733 Rozvod potrubí 334 561,86 0,69000
47 733110803R00 Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových do DN 15 m 60,00000 24,46 1 467,60 0,00002 0,00000 800-731 RTS 21/ II

48 733110806R00 Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 15 do DN 32 m 275,00000 26,24 7 216,00 0,00002 0,01000 800-731 RTS 21/ II

49 733163102R00 Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 15 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních 

pájecích tvarovek

m 365,00000 357,75 130 578,75 0,00076 0,28000 800-731 RTS 21/ II

50 733163103R00 Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 18 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních 

pájecích tvarovek

m 120,00000 424,80 50 976,00 0,00088 0,11000 800-731 RTS 21/ II

51 733163104R00 Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 22 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních 

pájecích tvarovek

m 139,00000 495,00 68 805,00 0,00101 0,14000 800-731 RTS 21/ II

52 733163105R00 Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 28 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních 

pájecích tvarovek

m 81,00000 693,00 56 133,00 0,00160 0,13000 800-731 RTS 21/ II

53 733163106R00 Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 35 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních 

pájecích tvarovek

m 12,00000 891,00 10 692,00 0,00196 0,02000 800-731 RTS 21/ II

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

vodorovně do 50 m

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
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54 733190306R00 Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do D 35 m 717,00000 10,00 7 170,00 0,00000 0,00000 800-731 RTS 21/ II

365+120+139+81+12 717,00000

55 733990001RT1 HZS - Sekání prostupů a rýh pro potrubí ÚT hod 24,00000 24,29 582,96 0,00000 0,00000 Vlastní

56 998733203R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m % 1,00000 1 228,50 1 228,50 0,00000 0,00000 800-731 RTS 21/ II

57 979087113R00 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání vybopuraných hmot na dopravní 

prostředky,

t 0,94000 349,00 328,06 0,00000 0,00000 821-1 RTS 21/ II

58 979951111R00 Výkup kovů železný šrot, tloušťky do 4 mm t 0,94000 -3 599,95 -3 383,95 0,00000 0,00000 801-3 RTS 21/ II

59 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 0,94000 326,25 306,68 0,00000 0,00000 801-3 RTS 21/ II

60 979011219R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek zakaždé další podlaží nad 

prvním základním podlažím

t 1,88000 303,30 570,20 0,00000 0,00000 801-3 RTS 21/ II

61 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 0,94000 211,06 198,40 0,00000 0,00000 801-3 RTS 21/ II

62 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 18,80000 14,39 270,53 0,00000 0,00000 801-3 RTS 21/ II

63 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 0,94000 220,00 206,80 0,00000 0,00000 801-3 RTS 21/ II

64 979087391R00 Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i 

započatých 10 m vzdálenosti suti,

t 9,40000 128,24 1 205,46 0,00000 0,00000 800-2 RTS 21/ II

65 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 0,94000 10,50 9,87 0,00000 0,00000 800-6 RTS 21/ II

Díl: 734 Armatury 71 462,24 0,07000
66 734215133R01 odvzdušňovací automat. DN 15 kus 8,00000 200,25 1 602,00 0,00010 0,00000 Vlastní

Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad 

stavby.)

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,

s hrubým urovnáním,

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 

m přes 1000 m,
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67 734223112RX2 Termostatická hlavice  M30 x 1,5 s kompatibilní se stávajícím termickým pohonem ENESA kus 58,00000 373,05 21 636,90 0,00110 0,06000 Vlastní

68 734237421R01 uzav. přímý, s vypouš. DN 15 kus 8,00000 244,79 1 958,32 0,00030 0,00000 Vlastní

69 734267113R01 Rohové šroubení, rozteč 50 mm s redukcí G1/2 na G3/4 kompatibilní se stávajícím 

termickým pohonem ENESA

kus 58,00000 126,46 7 334,68 0,00024 0,01000 Vlastní

70 734990001RT1 Ventilová vložka, vnější připojovací závit M30x1,5 kompatibilní se stávajícím termickým 

pohonem ENESA

kus 58,00000 216,91 12 580,78 0,00000 0,00000 Vlastní

71 734990002RT1 Demontáž a montáž stávajících termických pohonů kus 58,00000 216,91 12 580,78 0,00000 0,00000 Vlastní

72 734990003RT1 Ventilová vložka kompatibilní se stávajícím termickým pohonem ENESA kus 58,00000 216,91 12 580,78 0,00000 0,00000 Vlastní

73 998734203R00 Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m % 1,00000 1 188,00 1 188,00 0,00000 0,00000 800-731 RTS 21/ II

Díl: 735 Otopná tělesa 567 191,35 1,49000
74 735111810R00 Demontáž radiátorů litinových článkových m2 193,50000 34,55 6 685,43 0,00000 0,00000 800-731 RTS 21/ II

6*0,25*1 1,50000

7*0,25*3 5,25000

8*0,25*8 16,00000

9*0,25*8 18,00000

10*0,25*7 17,50000

11*0,25*1 2,75000

12*0,25*1 3,00000

13*0,25*5 16,25000

14*0,25*2 7,00000

15*0,25*4 15,00000

16*0,25*8 32,00000

17*0,25*1 4,25000

20*0,25*11 55,00000

75 735151622R00 Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 400 

mm, délka 600 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, 

čelní deska hladká, včetně dodávky materiálu

kus 4,00000 5 851,60 23 406,40 0,01041 0,04000 800-731 RTS 21/ II
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76 735151662R00 Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 

mm, délka 600 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, 

čelní deska hladká, včetně dodávky materiálu

kus 4,00000 7 415,09 29 660,36 0,01566 0,06000 800-731 RTS 21/ II

77 735151664R00 Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 

mm, délka 800 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, 

čelní deska hladká, včetně dodávky materiálu

kus 23,00000 8 200,00 188 600,00 0,02088 0,48000 800-731 RTS 21/ II

78 735151764R00 Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 

mm, délka 800 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, 

čelní deska hladká, včetně dodávky materiálu

kus 6,00000 9 650,00 57 900,00 0,02816 0,17000 800-731 RTS 21/ II

79 735151864R00 Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 600 

mm, délka 800 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, 

čelní deska hladká, včetně dodávky materiálu

kus 17,00000 11 196,00 190 332,00 0,03256 0,55000 800-731 RTS 21/ II

80 735151868R00 Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 600 

mm, délka 1200 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, 

čelní deska hladká, včetně dodávky materiálu

kus 1,00000 12 645,01 12 645,01 0,04884 0,05000 800-731 RTS 21/ II

81 735151964R00 Otopná tělesa panelová počet desek 3, počet přídavných přestupných ploch 3, výška 600 

mm, délka 800 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, 

čelní deska hladká, včetně dodávky materiálu

kus 3,00000 14 085,00 42 255,00 0,04664 0,14000 800-731 RTS 21/ II

82 735158210R00 Otopná tělesa panelová doplňkové práce tlakové zkoušky , těles jednořadých kus 31,00000 139,95 4 338,45 0,00000 0,00000 800-731 RTS 21/ II

83 735158220R00 Otopná tělesa panelová doplňkové práce tlakové zkoušky , těles dvouřadých kus 24,00000 257,84 6 188,16 0,00000 0,00000 800-731 RTS 21/ II

84 735158230R00 Otopná tělesa panelová doplňkové práce tlakové zkoušky , těles třířadých kus 3,00000 387,91 1 163,73 0,00000 0,00000 800-731 RTS 21/ II

85 735494811R00 Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží m2 193,50000 21,91 4 239,59 0,00000 0,00000 800-731 RTS 21/ II

6*0,25*1 1,50000

7*0,25*3 5,25000

8*0,25*8 16,00000

9*0,25*8 18,00000

10*0,25*7 17,50000

11*0,25*1 2,75000

( bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží )
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12*0,25*1 3,00000

13*0,25*5 16,25000

14*0,25*2 7,00000

15*0,25*4 15,00000

16*0,25*8 32,00000

17*0,25*1 4,25000

20*0,25*11 55,00000

86 998735203R00 Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 24 m % 1,00000 1 188,00 1 188,00 0,00000 0,00000 800-731 RTS 21/ II

87 979087113R00 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání vybopuraných hmot na dopravní 

prostředky,

t 4,60530 349,00 1 607,25 0,00000 0,00000 821-1 RTS 21/ II

88 979951111R00 Výkup kovů železný šrot, tloušťky do 4 mm t 4,60530 -3 599,95 -16 578,85 0,00000 0,00000 801-3 RTS 21/ II

89 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 4,60530 326,25 1 502,48 0,00000 0,00000 801-3 RTS 21/ II

90 979011219R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek zakaždé další podlaží nad 

prvním základním podlažím

t 9,21060 303,30 2 793,57 0,00000 0,00000 801-3 RTS 21/ II

91 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 4,60530 211,06 971,99 0,00000 0,00000 801-3 RTS 21/ II

92 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 92,10600 14,39 1 325,41 0,00000 0,00000 801-3 RTS 21/ II

93 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 4,60530 220,00 1 013,17 0,00000 0,00000 801-3 RTS 21/ II

94 979087391R00 Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i 

započatých 10 m vzdálenosti suti,

t 46,05300 128,24 5 905,84 0,00000 0,00000 800-2 RTS 21/ II

95 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 4,60530 10,50 48,36 0,00000 0,00000 800-6 RTS 21/ II

Díl: VN Vedlejší náklady 8 445,00 0,00000

se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 

m přes 1000 m,

Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad 

stavby.)

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,

s hrubým urovnáním,
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96 VRN6 Zařízení staveniště % 1,50000 5 630,00 8 445,00 0,00000 0,00000 Vlastní

97 VRN7 Mimostaveništní doprava % 0,00000 2 250,00 0,00 0,00000 0,00000 Vlastní

98 VRN8 Kompletační činnost (IČD) % 0,00000 2 250,00 0,00 0,00000 0,00000 Vlastní

99 VRN9 Rezerva rozpočtu % 0,00000 2 250,00 0,00 0,00000 0,00000 Vlastní

Celkem 1 202 650,83
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Díl: EI.001 Přístroje 20 421,00
24 709,41

0,00000
1 741112001 Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová kus 3,00000 34,20 102,60

124,15

0,00000 0,00000 URS

2 741112001 Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová kus 23,00000 34,20 786,60
951,79

0,00000 0,00000 URS

3 741112001 Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová kus 2,00000 34,20 68,40
82,76

0,00000 0,00000 URS

4 741310031 Montáž vypínač nástěnný 1-jednopólový prostředí venkovní/mokré kus 2,00000 117,00 234,00
283,14

0,00000 0,00000 URS

5 741310031 Montáž vypínač nástěnný 1-jednopólový prostředí venkovní/mokré kus 2,00000 117,00 234,00
283,14

0,00000 0,00000 URS

6 741313082 Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE prostředí venkovní, mokré kus 2,00000 117,00 234,00
283,14

0,00000 0,00000 URS

7 741313082 Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE prostředí venkovní, mokré kus 1,00000 117,00 117,00
141,57

0,00000 0,00000 URS

8 741313083 Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení, prostředí 

venkovní, mokré

kus 2,00000 117,00 234,00
283,14

0,00000 0,00000 URS

9 R.EI.21005004 Montáž senzoru rychlosti větru (anemometru) kus 1,00000 1 305,00 1 305,00
1 579,05

0,00000 0,00000 Vlastní

10 R.EI.21005006 Montáž dálkového ovladače (držák na stěnu) kus 4,00000 900,00 3 600,00
4 356,00

0,00000 0,00000 Vlastní

11 34535015 spínač nástěnný jednopólový, řazení 1, IP44, šroubové svorky kus 2,00000 108,00 216,00
261,36

0,00009 0,00000 URS

12 34555229 zásuvka nástěnná jednonásobná s víčkem, IP44, šroubové svorky kus 1,00000 103,50 103,50
125,24

0,00010 0,00000 URS

13 34571451 krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká kus 3,00000 63,00 189,00
228,69

0,00005 0,00000 URS

14 34571452 krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm dvojnásobná kus 2,00000 16,20 32,40
39,20

0,00003 0,00000 URS

15 34571563 krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 100mm s víčkem a svorkovnicí kus 23,00000 40,50 931,50
1 127,12

0,00019 0,00000 URS

16 R.EI.21005001 přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So šroubové svorky, IP44 na povrch, pro instalaci 

na, lehce hořlavé materiály

kus 2,00000 108,00 216,00
261,36

0,00000 0,00000 Vlastní

17 R.EI.21005002 zásuvka IP44 na povrch, jednonásobná pro instalaci na lehce hořlavé materiály, šroubové 

svorky

kus 2,00000 103,50 207,00
250,47

0,00000 0,00000 Vlastní

18 R.EI.21005002 zásuvka IP44 na povrch, jednonásobná pro instalaci na lehce hořlavé materiály, šroubové 

svorky

kus 2,00000 103,50 207,00
250,47

0,00000 0,00000 Vlastní

19 R.EI.21005003 anemometr - snímací prvek pro měření rychlosti proudění vzduchu s bezdrátovým 

přenosem signálu,, kompatibilní s motory žaluzií s integrovaným přijímačem signálu, montáž 

na fasádu

kus 1,00000 2 547,00 2 547,00
3 081,87

0,00020 0,00000 Vlastní

20 R.EI.21005005 Dálkový ovladač pro žaluzie 6 zónový, kompatibilní s přijímači v motorech žaluzií kus 4,00000 2 214,00 8 856,00
10 715,76

0,00000 0,00000 Vlastní

Díl: EI.002 Kabeláž 99 720,00
120 661,20

0,16000
21 741120001 Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 pod omítku (např. CY) m 250,00000 22,50 5 625,00

6 806,25

0,00000 0,00000 URS

Položkový soupis prací a dodávek

MŠ Písek

Montáže

Elektroinstalace
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22 741122015 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY) m 190,00000 27,00 5 130,00
6 207,30

0,00000 0,00000 URS

23 741122016 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. 

CYKY)

m 270,00000 27,00 7 290,00
8 820,90

0,00000 0,00000 URS

24 741122031 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. 

CYKY)

m 80,00000 27,00 2 160,00
2 613,60

0,00000 0,00000 URS

25 741122031 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. 

CYKY)

m 30,00000 27,00 810,00
980,10

0,00000 0,00000 URS

26 742110001 Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku se zasekáním m 400,00000 90,00 36 000,00
43 560,00

0,00000 0,00000 URS

27 742110011 Montáž trubek pro slaboproud plastových tuhých pro vnitřní rozvody uložených volně na 

příchytky

m 40,00000 45,00 1 800,00
2 178,00

0,00000 0,00000 URS

28 R.EI.21005008 Montáž trubek pro silnoproud plastových pevných uložených na povrchu - pro lehce hořlavé 

materiály

m 210,00000 45,00 9 450,00
11 434,50

0,00000 0,00000 Vlastní

29 34111030 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2 m 190,00000 18,00 3 420,00
4 138,20

0,00012 0,02000 URS

30 34111036 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2 m 270,00000 22,50 6 075,00
7 350,75

0,00017 0,05000 URS

31 34111090 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2 m 80,00000 22,50 1 800,00
2 178,00

0,00016 0,01000 URS

32 34111094 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2 m 30,00000 40,50 1 215,00
1 470,15

0,00025 0,01000 URS

33 34141027 vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm2 m 250,00000 20,70 5 175,00
6 261,75

0,00007 0,02000 URS

34 34571074 trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2332 m 400,00000 18,00 7 200,00
8 712,00

0,00010 0,04000 URS

35 34571094 trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 28,6/32 mm, délka 3m m 40,00000 22,50 900,00
1 089,00

0,00018 0,01000 URS

36 R.EI.21005007 trubka elektroinstalační pevná z PVC (EN) 2332 určená pro instalaci na lehce hořlavé 

materiály

m 210,00000 27,00 5 670,00
6 860,70

0,00000 0,00000 Vlastní

Díl: EI.003 Svítidla 38 934,00
47 110,14

0,00000
37 741370102 Montáž svítidlo žárovkové průmyslové stropní přisazené 1 zdroj s košem kus 3,00000 297,00 891,00

1 078,11

0,00000 0,00000 URS

38 741372051 Montáž svítidlo LED bytové přisazené stropní reflektorové bez čidla kus 3,00000 270,00 810,00
980,10

0,00000 0,00000 URS

39 741375022 Montáž modulový osvětlovací systém - světelný zdroj zářivkový délky přes 1100 mm kus 20,00000 324,00 6 480,00
7 840,80

0,00000 0,00000 URS

40 741375801 Demontáž svítidla průmyslového výbojkového přisazeného 1 zdroj se zachováním 

funkčnosti

kus 3,00000 270,00 810,00
980,10

0,00000 0,00000 URS

41 741820102 Měření intenzity osvětlení kus 1,00000 8 010,00 8 010,00
9 692,10

0,00000 0,00000 URS
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42 R.EI.21005009 Svítidlo LED průmyslové přisazené, 40W, 4000lm, IP65, pro instalaci na lehce hořlavé 

materiály

kus 20,00000 882,00 17 640,00
21 344,40

0,00000 0,00000 Vlastní

43 R.EI.21005010 Svítidlo LED kulaté přisazené, s ochranným košem, 20W, 2000lm, IP65 kus 3,00000 441,00 1 323,00
1 600,83

0,00000 0,00000 Vlastní

44 R.EI.21005011 Nová konzole pro uchycení stávajícího svítidla ve dvoře po úpravě fasády, včetně kabelové 

spojky

kus 3,00000 990,00 2 970,00
3 593,70

0,00000 0,00000 Vlastní

Díl: EI.004 Rozvaděče 11 241,00
13 601,61

0,00000
45 R.EI.21005013 Montáž nového rozvaděče RP na půdě, včetně připojení na stávající přívodní kabel kus 1,00000 945,00 945,00

1 143,45

0,00000 0,00000 Vlastní

46 R.EI.21005014 Doplnění kombinovaného jističe s proudovým chráničem 16A/1/B/30mA do rozvaděče R1.1 kus 1,00000 234,00 234,00
283,14

0,00000 0,00000 Vlastní

47 R.EI.21005015 Doplnění jističe 16A/1/B do rozvaděče R2.1 kus 1,00000 189,00 189,00
228,69

0,00000 0,00000 Vlastní

48 R.EI.21005016 Doplnění jističe 16A/1/B do rozvaděče R2.2 kus 2,00000 189,00 378,00
457,38

0,00000 0,00000 Vlastní

49 R.EI.21005017 Doplnění jističe 16A/1/B do rozvaděče R3.1 kus 2,00000 189,00 378,00
457,38

0,00000 0,00000 Vlastní

50 1157214 JISTIC IC60N 1P 16A B kus 5,00000 189,00 945,00
1 143,45

0,00012 0,00000 Vlastní

51 1157385 CHRANIC IDPN H 16A C 30MA A kus 1,00000 1 152,00 1 152,00
1 393,92

0,00023 0,00000 Vlastní

52 R.EI.21005012 Nový rozvaděč RP na půdě, skříň včetně výzvroje a veškerého příslušenství dle přiloženého 

schéma,, kompletní dodávka včetně typové zkoušky apod.

kus 1,00000 7 020,00 7 020,00
8 494,20

0,00000 0,00000 Vlastní

Díl: EI.005 Ostatní 195 943,50
237 091,64

0,00000
53 468081312 Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 

30 cm

kus 2,00000 58,50 117,00
141,57

0,00000 0,00000 URS

54 468081315 Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 

75 cm

kus 1,00000 121,50 121,50
147,02

0,00000 0,00000 URS

55 468081325 Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném plochy do 0,09 m2, tloušťky do 75 

cm

kus 1,00000 153,00 153,00
185,13

0,00000 0,00000 URS

56 741128002 Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - označení dalším štítkem kus 31,00000 36,00 1 116,00
1 350,36

0,00000 0,00000 URS

57 998742102 Přesun hmot tonážní pro slaboproud v objektech v do 12 m t 0,20000 1 125,00 225,00
272,25

0,00000 0,00000 URS

58 HZS2232 Hodinová zúčtovací sazba topenář odborný hod 32,00000 297,00 9 504,00
11 499,84

0,00000 0,00000 URS

59 HZS4212 Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista hod 24,00000 342,00 8 208,00
9 931,68

0,00000 0,00000 URS

CHRANIC IDPN H 16A C 30MA A A9D37616

JISTIC IC60N 1P 16A B A9F03116
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60 R.EI.21005018 Sekání drážky do zdiva 3x5cm, včetně zahození a následného začiště a včetně výmalby m 420,00000 144,00 60 480,00
73 180,80

0,00000 0,00000 Vlastní

61 R.EI.21005019 Požární utěsnění prostupu kabelu zděnou příčkou kus 6,00000 1 044,00 6 264,00
7 579,44

0,00000 0,00000 Vlastní

62 R.EI.21005020 Požární utěsnění prostupu kabelu stropem kus 5,00000 1 044,00 5 220,00
6 316,20

0,00000 0,00000 Vlastní

63 R.EI.21005021 Provedení nového svodu ze střechy od stávajícího bleskosvodu. Jedná se o natažení 

nového drátu ze, střechy ke zkušební svorce kvůli opravě fasády. Bude použit drát ze 

stejného materiálu jako původní,

kus 5,00000 1 557,00 7 785,00
9 419,85

0,00000 0,00000 Vlastní

64 R.EI.21005022 Připojení motoru žaluzie s integrovaným přijímačem dálkového signálu. kus 18,00000 612,00 11 016,00
13 329,36

0,00000 0,00000 Vlastní

65 R.EI.21005023 Přesu stávajícího svítidla kvůli montáži nové VZT jednotky kus 8,00000 324,00 2 592,00
3 136,32

0,00000 0,00000 Vlastní

66 R.EI.21005024 Svorky pro spojenování vodičů do 2,5mm2 v instalačních krabicích bal 10,00000 4,50 45,00
54,45

0,00000 0,00000 Vlastní

67 R.EI.21005025 Provedení ochranného pospojení nového VZT, nebo ÚT  potubí kus 14,00000 256,50 3 591,00
4 345,11

0,00000 0,00000 Vlastní

68 R.EI.21005026 Dokumentace skutečného provedení s detailním dokumentem popisujícím všechny vývody z 

rozvaděčů., Včetně přehledových schémat, které budou umístěny přímo v jednotlivých 

rozvaděčích.

kus 1,00000 7 650,00 7 650,00
9 256,50

0,00000 0,00000 Vlastní

69 R.EI.21005027 Koordinace prací s ostatními profesemi hod 8,00000 297,00 2 376,00
2 874,96

0,00000 0,00000 Vlastní

70 R.EI.21005028 Detailní průzkum na místě pro upřesnění rozsahu hod 40,00000 297,00 11 880,00
14 374,80

0,00000 0,00000 Vlastní

71 R.EI.21005029 Poplatek a jednání s TIČR (Jelikož se jedná o stavbu, která může spadat do kategorie A-E, 

tak je, dodavatel elektromontážních prací povinen, na základě vyhl. 73/2010Sb, oznámit 

zahájení montáže

kus 1,00000 21 420,00 21 420,00
25 918,20

0,00000 0,00000 Vlastní

72 R.EI.21005031 Doprava osob a materiálu kus 1,00000 11 340,00 11 340,00
13 721,40

0,00000 0,00000 Vlastní

73 R.EI.21005032 Stavební pomocné práce a konstrukce kus 1,00000 19 800,00 19 800,00
23 958,00

0,00000 0,00000 Vlastní

74 R.EI.21005033 Funkční zkoušky, zaškolení obsluhy a uvedení do provozu kus 1,00000 5 040,00 5 040,00
6 098,40

0,00000 0,00000 Vlastní

Díl: VN Vedlejší náklady 37 950,00
45 919,50

0,00000
75 VRN6 Zařízení staveniště % 1,50000 25 300,00 37 950,00

45 919,50

0,00000 0,00000 Vlastní

76 VRN7 Mimostaveništní doprava % 0,00000 4 500,00 0,00
0,00

0,00000 0,00000 Vlastní

77 VRN8 Kompletační činnost (IČD) % 0,00000 1 800,00 0,00
0,00

0,00000 0,00000 Vlastní

78 VRN9 Rezerva rozpočtu % 0,00000 2 700,00 0,00
0,00

0,00000 0,00000 Vlastní

předpoklad je FeZn 8mm vedený na podpěrách do zdi. Posle

elektroinstalace Technické inspekci České republiky. Po ukonče
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Celkem 404 209,50
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Díl: 720 Zdravotechnická instalace 16 520,00 0,00000
1 720-001 Stavební přípomoce pro ZTI a plyn - materiál kg 200,00000 68,00 13 600,00 0,00000 0,00000 Vlastní

2 720990001RT1 Stavební přípomoce pro ZTI hod 8,00000 365,00 2 920,00 0,00000 0,00000 Vlastní

Díl: 723 Vnitřní plynovod 9 919,15 0,02000
3 723120805R00 Demontáž potrubí svařovaného z trubek závitových přes 25 do DN 50 m 48,00000 105,81 5 078,88 0,00039 0,02000 800-721 RTS 21/ II

4 723990001RT1 Odvzdušnění stávajícího domovního plynovodu kus 1,00000 1 830,00 1 830,00 0,00000 0,00000 Vlastní

5 998723203R00 Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 24 m % 1,00000 1 026,00 1 026,00 0,00000 0,00000 800-721 RTS 21/ II

6 998723294R00 Přesun hmot pro vnitřní plynovod příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou 

největší dopravní vzdálenost

 do 1000 m

% 1,00000 1 053,00 1 053,00 0,00000 0,00000 800-721 RTS 21/ II

7 998723299R00 Přesun hmot pro vnitřní plynovod příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou 

největší dopravní vzdálenost

 za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m

% 1,00000 432,00 432,00 0,00000 0,00000 800-721 RTS 21/ II

8 979087113R00 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání vybopuraných hmot na dopravní 

prostředky,

t 0,16416 349,00 57,29 0,00000 0,00000 821-1 RTS 21/ II

9 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 0,16416 326,25 53,56 0,00000 0,00000 801-3 RTS 21/ II

10 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 0,16416 211,06 34,65 0,00000 0,00000 801-3 RTS 21/ II

11 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 3,28320 14,39 47,25 0,00000 0,00000 801-3 RTS 21/ II

12 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 0,16416 297,90 48,90 0,00000 0,00000 801-3 RTS 21/ II

13 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 1,64160 33,21 54,52 0,00000 0,00000 801-3 RTS 21/ II

14 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 0,16416 10,50 1,72 0,00000 0,00000 800-6 RTS 21/ II

vodorovně do 50 m

vodorovně do 50 m

se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 

m přes 1000 m,

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Položkový soupis prací a dodávek

MŠ Písek

Montáže

Zdravotechnika

vodorovně do 50 m

Stránka 98 z 113Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: R2021022

O: 0003

R: 21-03-54

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t) Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MŠ Písek

Montáže

Zdravotechnika

15 979990162R01 suti t 0,16416 1 226,70 201,38 0,00000 0,00000 Vlastní

Díl: VN Vedlejší náklady 2 025,00 0,00000
16 VRN6 Zařízení staveniště % 1,50000 1 350,00 2 025,00 0,00000 0,00000 Vlastní

17 VRN7 Mimostaveništní doprava % 0,00000 1 800,00 0,00 0,00000 0,00000 Vlastní

18 VRN8 Kompletační činnost (IČD) % 0,00000 1 800,00 0,00 0,00000 0,00000 Vlastní

19 VRN9 Rezerva rozpočtu % 0,00000 1 800,00 0,00 0,00000 0,00000 Vlastní

Celkem 28 464,15

s hrubým urovnáním,
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Díl: M36 Montáže měřících a regulačních zařízení 36 164,00 0,00000
1 720-001 Stavební přípomoce pro MaR - materiál kg 460,00000 65,00 29 900,00 0,00000 0,00000 Vlastní

2 720990001RT1 Stavební přípomoce pro MaR hod 24,00000 261,00 6 264,00 0,00000 0,00000 Vlastní

Díl: MaR.001 prvky regulace otopných těles 163 125,00 0,00000
3 R.K.21006502 montáž termoelektrického pohonu, připojení k řídicímu systému kus 59,00000 657,00 38 763,00 0,00000 0,00000 Vlastní

4 R.K.21006504 montáž teplotního čidla, připojení k řídicímu systému kus 32,00000 342,00 10 944,00 0,00000 0,00000 Vlastní

5 R.K.21006505 montáž doplnění řídicího systému, montáž vstupních a výstupních modulů, rozvaděče 

připojení kabeláže, , oživení

kus 1,00000 3 042,00 3 042,00 0,00000 0,00000 Vlastní

6 R.M.21006001 termoelektrický pohon, včetně montážního příslušenství - použití stávajícího kus 59,00000 414,00 24 426,00 0,00000 0,00000 Vlastní

7 R.M.21006002 teplotní čidlo, včetně montážního příslušenství - použití stávajícího kus 32,00000 900,00 28 800,00 0,00000 0,00000 Vlastní

8 R.M.21006003 doplnění řidicího systému o 40 výstpů pro termoelektrické pohony a 20 vstupů pro teplotní 

čidla -, přesný počet bude upřesněn na základě pasportizace stávajícího systému, dodávka 

komponent modulů a

kus 1,00000 57 150,00 57 150,00 0,00000 0,00000 Vlastní

Díl: MaR.002 kabeláž 116 928,00 0,18000
9 741124701 Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x0,8 mm2 uložený volně (např. JYTY) m 800,00000 31,50 25 200,00 0,00000 0,00000 URS

10 741124703 Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x1 mm2 uložený volně (např. JYTY) m 1 440,00000 31,50 45 360,00 0,00000 0,00000 URS

11 34113150 kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné 

izolace, PVC plášť PVC 250V (JYTY) 4x1,00mm2

m 1 440,00000 20,70 29 808,00 0,00008 0,12000 URS

12 34121233 kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace 

PVC plášť, PVC 300V (J-Y(St)Y…Lg) 2x2x0,8mm2

m 800,00000 20,70 16 560,00 0,00007 0,06000 URS

Díl: MaR.003 montážní materiál 154 170,00 0,15000
13 741112001 Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová kus 115,00000 36,00 4 140,00 0,00000 0,00000 URS

14 741112003 Montáž krabice zapuštěná plastová čtyřhranná kus 30,00000 180,00 5 400,00 0,00000 0,00000 URS

15 742110001 Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku se zasekáním m 650,00000 90,00 58 500,00 0,00000 0,00000 URS

16 742110001 Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku se zasekáním m 650,00000 90,00 58 500,00 0,00000 0,00000 URS

17 34571073 trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2325 m 650,00000 18,00 11 700,00 0,00007 0,05000 URS

Položkový soupis prací a dodávek

MŠ Písek

Montáže

Měření a regulace

rozvaděče, svorkovnice a veškerého příslušenství
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18 34571075 trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2340 m 650,00000 22,50 14 625,00 0,00012 0,08000 URS

19 34571451 krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká kus 115,00000 9,00 1 035,00 0,00005 0,01000 URS

20 34571524 krabice pod omítku PVC odbočná čtvercová 125x125mm s víčkem kus 30,00000 9,00 270,00 0,00023 0,01000 URS

Díl: MaR.004 demontáže 25 272,00 0,00000
21 741112801 Demontáž elektroinstalačních lišt nástěnných vkládacích uložených pevně m 220,00000 27,00 5 940,00 0,00000 0,00000 URS

22 741121861 Demontáž kabel Cu pod omítkou plný kulatý 2x1,5 až 2,5 mm2, 3x1,5 mm2, 4x1,5 mm2 m 150,00000 27,00 4 050,00 0,00000 0,00000 URS

23 741122851 Demontáž kabel Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 6 mm2, 3x1,5 až 10 mm2, 4x1,5 až 10 mm2, 

5x1,5 až 6 mm2,, 7x1,5 až 4 mm2, 12x1,5 mm2 uložený volně

m 150,00000 27,00 4 050,00 0,00000 0,00000 URS

24 R.K.21006501 demontáž termoelektrického pohonu, odpojení od řídicího systému kus 61,00000 117,00 7 137,00 0,00000 0,00000 Vlastní

25 R.K.21006503 demontáž teplotního čidla, odpojení od řídicího systému kus 35,00000 117,00 4 095,00 0,00000 0,00000 Vlastní

Díl: MaR.901 Ostatní 120 838,50 0,00000
26 013274000 Pasportizace objektu před započetím prací hod 40,00000 378,00 15 120,00 0,00000 0,00000 URS

27 013294000 Ostatní dokumentace - dílenská dokumentace dodavatele hod 80,00000 342,00 27 360,00 0,00000 0,00000 URS

28 043194000 Ostatní zkoušky - zaregulování systému hod 40,00000 315,00 12 600,00 0,00000 0,00000 URS

29 090001000 Programování řidicího systému hod 40,00000 414,00 16 560,00 0,00000 0,00000 URS

30 092103001 Náklady na zkušební provoz hod 40,00000 162,00 6 480,00 0,00000 0,00000 URS

31 468081312 Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 30 

cm

kus 25,00000 72,00 1 800,00 0,00000 0,00000 URS

32 468081315 Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 75 

cm

kus 25,00000 121,50 3 037,50 0,00000 0,00000 URS

33 468081325 Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném plochy do 0,09 m2, tloušťky do 75 

cm

kus 15,00000 153,00 2 295,00 0,00000 0,00000 URS

34 741128002 Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - označení dalším štítkem kus 200,00000 36,00 7 200,00 0,00000 0,00000 URS

35 998742102 Přesun hmot tonážní pro slaboproud v objektech v do 12 m t 1,00000 1 098,00 1 098,00 0,00000 0,00000 URS

36 HZS2232 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný hod 40,00000 297,00 11 880,00 0,00000 0,00000 URS

37 HZS4212 Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista hod 40,00000 342,00 13 680,00 0,00000 0,00000 URS

38 R.K.21006599 odvoz a ekologická likvidace odpadu m3 1,50000 1 152,00 1 728,00 0,00000 0,00000 Vlastní

Díl: VN Vedlejší náklady 25 470,00 0,00000
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Montáže

Měření a regulace

39 VRN6 Zařízení staveniště % 1,50000 16 980,00 25 470,00 0,00000 0,00000 Vlastní

40 VRN7 Mimostaveništní doprava % 0,00000 1 800,00 0,00 0,00000 0,00000 Vlastní

41 VRN8 Kompletační činnost (IČD) % 0,00000 1 800,00 0,00 0,00000 0,00000 Vlastní

42 VRN9 Rezerva rozpočtu % 0,00000 1 800,00 0,00 0,00000 0,00000 Vlastní

Celkem 641 967,50
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Díl: 1 Zemní práce 2 032,05 0,00000
1 113107310R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka 

vrstvy 100 mm

m2 0,99000 95,85 94,89 0,00000 0,00000 822-1 RTS 21/ II

1,5*0,6*1,1 0,99000

2 139711101R00 Vykopávka v uzavřených prostorách v hornině 1-4 m3 0,57600 2 079,00 1 197,50 0,00000 0,00000 800-1 RTS 21/ II

1,6*0,6*0,5*1,2 0,57600

3 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 0,57600 242,11 139,46 0,00000 0,00000 800-1 RTS 21/ II

1,6*0,6*0,5*1,2 0,57600

4 162201203R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m m3 0,57600 232,20 133,75 0,00000 0,00000 800-1 RTS 21/ II

1,6*0,6*0,5*1,2 0,57600

5 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku

 do 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 0,57600 246,60 142,04 0,00000 0,00000 800-1 RTS 21/ II

1,6*0,6*0,5*1,2 0,57600

6 181101111R00 Úprava pláně v zářezech bez rozlišení horniny, se zhutněním - ručně m2 0,90000 43,65 39,29 0,00000 0,00000 800-1 RTS 21/ II

1,5*0,6 0,90000

7 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 0,57600 495,00 285,12 0,00000 0,00000 800-1 RTS 21/ II

1,6*0,6*0,5*1,2 0,57600

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 6 130,40 2,23000
8 274321311R00 Beton základových pasů železový třídy C 16/20 m3 0,84480 2 719,75 2 297,64 2,52500 2,13000 801-1 RTS 21/ II

1,6*0,6*0,8*1,1 0,84480

9 274351215R00 Bednění stěn základových pasů zřízení m2 1,26000 539,10 679,27 0,03916 0,05000 801-1 RTS 21/ II

včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže

Položkový soupis prací a dodávek

MŠ Písek

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

Výtah

Stavební úpravy vnitřních prostor

s naložením výkopku na dopravní prostředek
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1,5*0,3*2+0,6*0,3*2 1,26000

10 274351216R00 Bednění stěn základových pasů odstranění m2 1,26000 118,81 149,70 0,00000 0,00000 801-1 RTS 21/ II

1,5*0,3*2+0,6*0,3*2 1,26000

11 275361221R00 Výztuž základových patek z betonářské oceli 10 216(E) t 0,05280 56 890,00 3 003,79 1,02116 0,05000 801-1 RTS 21/ II

0,528*0,1 0,05280

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 12 855,92 1,40000
12 317234410RT2 Vyzdívka mezi nosníky cementovou m3 0,16500 5 868,43 968,29 1,68240 0,28000 801-4 RTS 21/ II

1*0,3*0,25*1,1*2 0,16500

13 317941121RU3 Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu profil U, výšky 120 mm t 0,03546 9 431,86 334,45 1,09954 0,04000 801-1 RTS 21/ II

13,43*1*2*1,2*1,1*0,001 0,03546

14 317941123RU3 Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu profil U, výšky 160 mm t 0,09926 8 650,56 858,65 1,09709 0,11000 801-1 RTS 21/ II

18,8*1*4*1,2*1,1*0,001 0,09926

15 342012322RT4 Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 

tloušťka příčky 125 mm, desky protipožární, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm, 

požární odolnost EI 45

m2 7,34400 1 030,49 7 567,92 0,03066 0,23000 801-1 RTS 21/ II

3,3*1,2 3,96000

2,82*1,2 3,38400

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, 

včetně případných vzpěr,

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, 

včetně případných vzpěr,

Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.

profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L

profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

včetně distančních prvků

jakýmikoliv cihlami pálenými na jakoukoliv maltu,

Stránka 104 z 113Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: R2021022

O: 0004

R: 21-03-28B

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t) Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

MŠ Písek

Výtah

Stavební úpravy vnitřních prostor

16 346244381RT2 Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm m2 0,64000 663,80 424,83 0,15680 0,10000 801-1 RTS 21/ II

0,16*1*4 0,64000

17 349231811RT2 Přizdívka ostění s ozubem  přes 80 do 150 mm m2 2,58000 1 047,20 2 701,78 0,24884 0,64000 801-4 RTS 21/ II

2,15*0,3*4 2,58000

Díl: 5 Komunikace 95,26 0,26000
18 564831111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 100 

mm

m2 0,90000 105,84 95,26 0,28800 0,26000 822-1 RTS 21/ II

1,5*0,6 0,90000

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 1 395,00 0,17000
19 612425931RT2 Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou m2 5,00000 279,00 1 395,00 0,03491 0,17000 801-4 RTS 21/ II

2,15*0,3*4+0,7*0,3*2 3,00000

0,2*(1,2+1,3)*2*2 2,00000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 559,85 0,34000
20 631311131R00 Doplnění mazanin betonem prostým o ploše jednotlivě do 1 m2 tloušťky přes 80 mm m3 0,03465 4 188,89 145,15 2,50000 0,09000 801-4 RTS 21/ II

0,7*0,15*0,15*1,1*2 0,03465

21 631311131R00 Doplnění mazanin betonem prostým o ploše jednotlivě do 1 m2 tloušťky přes 80 mm m3 0,09900 4 188,89 414,70 2,50000 0,25000 801-4 RTS 21/ II

1,5*0,6*0,1*1,1 0,09900

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 19 701,00 0,00000
22 9-001 Zřízení dočasných a ochranných konstrukcí, zákrytů apod. hod 24,00000 211,50 5 076,00 0,00000 0,00000 Vlastní

23 9-002 Materiál pro zřízení dočasných a ochranných konstrukcí, zákrytů apod. kg 250,00000 58,50 14 625,00 0,00000 0,00000 Vlastní

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 1 035,85 0,00000
24 919735123R00 Řezání stávajících krytů nebo podkladů betonových, hloubky přes 100 do 150 mm m 4,20000 246,63 1 035,85 0,00000 0,00000 822-1 RTS 21/ II

jakýmikoliv cihlami,

ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání, z jakýchkoliv cihel, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a 

pro zatížení do 1,5 kPa,

okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru,

prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru,
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1,5+0,6+1,5+0,6 4,20000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 1 492,99 0,02000
25 941955002R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m m2 11,52000 129,60 1 492,99 0,00158 0,02000 800-3 RTS 21/ II

1,6*2,4*3 11,52000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 25 836,92 0,09000
26 952901111R00 Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a 

umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a 

umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch 

a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m

m2 25,92000 95,00 2 462,40 0,00004 0,00000 801-1 RTS 21/ II

2,4*3,6*3 25,92000

27 953981104R00 Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 125 mm, M 16, ampule 

pro chemickou kotvu

kus 40,00000 209,70 8 388,00 0,00000 0,00000 801-4 RTS 21/ II

kotvení sloupů : 16 16,00000

kotvení HEB : 24 24,00000

28 954312102R00 Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí 

dvoustranné do 200x200 mm, deskami protipožárními tl. 12,5 mm

m 13,20000 985,00 13 002,00 0,00650 0,09000 801-1 RTS 21/ II

3,3*4 13,20000

29 95-001 Napojení jednotlivých konstrukcí, řešení detailů, včetně dodávek materiálů kus 1,00000 1 984,52 1 984,52 0,00000 0,00000 Vlastní

Díl: 96 Bourání konstrukcí 57 669,28 0,50000
30 963051113R00 Bourání železobetonových stropů deskových

 tloušťky přes 80 mm

m3 0,64403 2 942,21 1 894,87 0,00666 0,00000 801-3 RTS 21/ II

1,23*1,19*0,2*2*1,1 0,64403

včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr,

- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu,

- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

včetně spotřeby vody
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31 965042121RT1 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových nebo z 

litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 1 m2

m3 0,36036 4 122,36 1 485,53 0,00000 0,00000 801-3 RTS 21/ II

1,2*1,3*0,07*3*1,1 0,36036

32 965042121RT2 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových nebo z 

litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 1 m2

m3 0,09900 4 122,36 408,11 0,00000 0,00000 801-3 RTS 21/ II

1,5*0,6*0,1*1,1 0,09900

33 967031132R00 Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo 

vépenocementovou

m2 3,00000 139,49 418,47 0,00000 0,00000 801-3 RTS 21/ II

0,3*2,15*4 2,58000

0,7*0,3*2 0,42000

34 967041112R00 Přisekání rovných ostění v betonu bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů m2 2,00000 771,96 1 543,92 0,00000 0,00000 801-3 RTS 21/ II

2 2,00000

35 970251200R00 Řezání železobetonu hloubka řezu 200 mm m 9,24000 1 188,90 10 985,44 0,00000 0,00000 801-3 RTS 21/ II

(1,2+1,11)*2*2 9,24000

36 971033641R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených

 na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 300 mm

m3 1,08360 1 048,97 1 136,66 0,00182 0,00000 801-3 RTS 21/ II

0,7*2,15*0,3*1,2*2 1,08360

37 973031325R00 Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo 

vápenocementovou, plochy do 0,1 m2, hloubky do 300 mm

kus 4,00000 253,38 1 013,52 0,00049 0,00000 801-3 RTS 21/ II

38 974031666R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním 

otvorů

 do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 250 mm

m 4,00000 305,24 1 220,96 0,00000 0,00000 801-3 RTS 21/ II

bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 

1,5 kPa  (150 kg/m2),

bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů,

základovém nebo nadzákladovém,

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).
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1*2*2 4,00000

39 975021211R00 Podchycování nadzákladového zdiva pod stropem při tloušťce zdiva do 450 mm m 6,00000 1 900,52 11 403,12 0,04957 0,30000 801-3 RTS 21/ II

1,5*2*2 6,00000

40 969990002RT1 Ostatní bourací bráce jinde neuvedené hod 8,00000 45,46 363,68 0,02500 0,20000 Vlastní

41 979087113R00 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání vybopuraných hmot na dopravní 

prostředky,

t 5,60979 349,00 1 957,82 0,00000 0,00000 821-1 RTS 21/ II

42 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 5,60979 326,25 1 830,19 0,00000 0,00000 801-3 RTS 21/ II

43 979011219R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek zakaždé další podlaží nad prvním 

základním podlažím

t 11,21959 303,30 3 402,90 0,00000 0,00000 801-3 RTS 21/ II

44 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 5,60979 211,06 1 184,00 0,00000 0,00000 801-3 RTS 21/ II

45 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 112,19589 14,39 1 614,50 0,00000 0,00000 801-3 RTS 21/ II

46 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 5,60979 297,90 1 671,16 0,00000 0,00000 801-3 RTS 21/ II

47 979087391R00 Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i 

započatých 10 m vzdálenosti suti,

t 56,09794 128,24 7 194,00 0,00000 0,00000 800-2 RTS 21/ II

48 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 5,60979 10,50 58,90 0,00000 0,00000 800-6 RTS 21/ II

49 979990162R01 suti t 5,60979 1 226,70 6 881,53 0,00000 0,00000 Vlastní

Díl: 97 Přesuny suti a vybouraných hmot 3 142,93 0,00000
50 978011191R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s 

očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 100 %

m2 2,95200 108,31 319,73 0,00000 0,00000 801-3 RTS 21/ II

1,23*1,2*2 2,95200

nad vybouraným otvorem pro jakoukoliv délku podchycení s vybouráním otvorů pro provléknutí vynášecích trámů pro podchycení zdi, 

oboustranného vynesení podchycené konstrukce,

se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 

m přes 1000 m,

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,

s hrubým urovnáním,
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51 978013191R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s 

očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %

m2 7,22400 85,34 616,50 0,00000 0,00000 801-3 RTS 21/ II

0,7*2,15*4*1,2 7,22400

52 979087113R00 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání vybopuraných hmot na dopravní 

prostředky,

t 0,47990 349,00 167,49 0,00000 0,00000 821-1 RTS 21/ II

53 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 0,47990 326,25 156,57 0,00000 0,00000 801-3 RTS 21/ II

54 979011219R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek zakaždé další podlaží nad prvním 

základním podlažím

t 0,95981 303,30 291,11 0,00000 0,00000 801-3 RTS 21/ II

55 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 0,47990 211,06 101,29 0,00000 0,00000 801-3 RTS 21/ II

56 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 9,59808 14,39 138,12 0,00000 0,00000 801-3 RTS 21/ II

57 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 0,47990 297,90 142,96 0,00000 0,00000 801-3 RTS 21/ II

58 979087391R00 Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i 

započatých 10 m vzdálenosti suti,

t 4,79904 128,24 615,43 0,00000 0,00000 800-2 RTS 21/ II

59 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 0,47990 10,50 5,04 0,00000 0,00000 800-6 RTS 21/ II

60 979990162R01 suti t 0,47990 1 226,70 588,69 0,00000 0,00000 Vlastní

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 1 101,75 0,00000
61 999281151R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

vnějších plášťů

 výšky do 25 m, nošením

t 5,00794 220,00 1 101,75 0,00000 0,00000 801-4 RTS 21/ II

Díl: 711 Izolace proti vodě 1 531,34 0,02000
62 711111006RZ3 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné asfaltovou 

penetrační suspenzí, včetně dodávky emulze 0,3 kg/m2

m2 0,99000 27,37 27,10 0,00033 0,00000 800-711 RTS 21/ II

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,

s hrubým urovnáním,

oborů 801, 803, 811 a 812

se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 

m přes 1000 m,
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1,5*0,6*1,1 0,99000

63 711112006RZ3 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně 

pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. asfaltovou 

penetrační emulzí, včetně dodávky emulze 0,3 kg/m2

m2 1,26000 41,04 51,71 0,00052 0,00000 800-711 RTS 21/ II

1,5*0,3*2 0,90000

0,6*0,3*2 0,36000

64 711141559RY2 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou 

izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem

m2 0,99000 101,41 100,40 0,00559 0,01000 800-711 RTS 21/ II

1,5*0,6*1,1 0,99000

65 711142559RY2 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, s dodávkou izolačního 

pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem

m2 1,26000 116,75 147,11 0,00598 0,01000 800-711 RTS 21/ II

1,5*0,3*2+0,6*0,3*2 1,26000

66 711140101R00 Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením vodorovné, 1 vrstva m2 0,99000 16,28 16,12 0,00000 0,00000 800-711 RTS 21/ II

1,5*0,6*1,1 0,99000

67 998711202R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m % 1,00000 1 188,90 1 188,90 0,00000 0,00000 800-711 RTS 21/ II

Díl: 713 Izolace tepelné 1 168,34 0,00000
68 713102111R00 Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace podlah, volně 

uložené, z desek z expandovaného polystyrenu, tloušťky do 100 mm

m2 4,68000 15,03 70,34 0,00000 0,00000 800-713 RTS 21/ II

1,3*1,2*3 4,68000

69 998713203R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m % 1,00000 1 098,00 1 098,00 0,00000 0,00000 800-713 RTS 21/ II

Díl: 722 Vnitřní vodovod 4 053,63 0,00000
70 722-001 Přeložení rozvodu vody DN do 32 mm včetně izolace vč napojení a doplnění ventilu, přeložka 

do 2 bm

kus 3,00000 1 015,21 3 045,63 0,00000 0,00000 Vlastní

71 998722203R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m % 1,00000 1 008,00 1 008,00 0,00000 0,00000 800-721 RTS 21/ II

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 95 769,54 0,85000

Provedení očištění povrchu a natavení jedné vrstvy modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávky materiálů.

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

50 m vodorovně

vodorovně do 50 m
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72 767995103R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 10 do 20 kg kg 756,81738 106,20 80 374,01 0,00006 0,05000 800-767 RTS 21/ II

0.01 : 27,2*3,1*3*1,1 278,25600

0.02 : 27,2*2,36*2*1,1 141,22240

0.03 : 3*0,97*8,13*1,1 26,02413

0.04 : 1*3,26*11,5*1,1 41,23900

0.05 : 1*1,43*16,45*1,1 25,87585

0.08 : 1,25*1,2*80*1,1 132,00000

0.06 : 18,8*4*1*1,1 82,72000

0.07 : 13,4*2*1*1,1 29,48000

73 13384340R tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez U; výška 160 mm t 0,09926 34 884,00 3 462,59 1,00000 0,10000 SPCM RTS 21/ II

18,8*4*1*1,2*1,1*0,001 0,09926

74 13384430R tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez U; výška 120 mm t 0,03538 34 884,00 1 234,20 1,00000 0,04000 SPCM RTS 21/ II

13,4*2*1*1,2*1,1*0,001 0,03538

75 13611228R plech ocelový válcovaný za tepla S235 (11375); povrch hladký; tl.  10,00 mm t 0,12953 56 106,00 7 267,41 1,00000 0,13000 SPCM RTS 21/ II

1,25*1,2*78,5*1,1*0,001 0,12953

76 14587272R1 Profil čtvercový uzavř.svařovaný  S235  60 x 5 mm t 0,03123 57 636,00 1 799,97 1,00000 0,03000 Vlastní

7,89 kg/m 60/5 mm : 3*0,97*8,13*1,2*1,1*0,001 0,03123

77 14587797R Profil čtvercový. uzavř.svařovaný S235  140x140x5 mm t 0,50337 2,70 1,36 1,00000 0,50000 Vlastní

27,2 kg/m : 27,2*3,1*3*1,2*1,1*0,001 0,33391

27,2*2,36*2*1,2*1,1*0,001 0,16947

78 998767203R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m % 1,00000 1 630,00 1 630,00 0,00000 0,00000 800-767 RTS 21/ II

Díl: 776 Podlahy povlakové 4 697,92 0,01000
79 776431010R00 Montáž, lepení podlah. soklíků z kobercových pásů včetně dodávky kobercové lišty m 10,08000 114,75 1 156,68 0,00024 0,00000 800-775 RTS 21/ II

1,32*4+1,2*4 10,08000

80 776511820R00 Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 

m2

m2 4,68000 90,90 425,41 0,00000 0,00000 800-775 RTS 21/ II

50 m vodorovně

včetně soklové lišty.
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1,3*1,2*3 4,68000

81 776591910R00 Ostatní opravy na nášlapné ploše v ploše do 0,25 m2 kus 6,00000 117,89 707,34 0,00018 0,00000 800-775 RTS 21/ II

82 776591930R00 Ostatní opravy na nášlapné ploše v ploše přes 0,5 do 1 m2 kus 3,00000 325,35 976,05 0,00060 0,00000 800-775 RTS 21/ II

83 28342455R1 Lišta soklová, dl. 2 m m 12,00000 66,87 802,44 0,00050 0,01000 Vlastní

84 998776203R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 24 m % 1,00000 630,00 630,00 0,00000 0,00000 800-775 RTS 21/ II

Díl: 783 Nátěry 30 577,50 0,00000
85 783990001RT1 Zinkování ocelové konstrukce kg 755,00000 40,50 30 577,50 0,00000 0,00000 Vlastní

755 755,00000

Díl: 784 Malby 6 949,67 0,03000
86 784111101R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná m2 74,32800 31,50 2 341,33 0,00020 0,01000 800-784 RTS 21/ II

sdk příčka : 7,344*2 14,68800

ostění : 5+2 7,00000

ostatní : 50 50,00000

SDK opláštění : 13,2*0,2 2,64000

87 784125212R00 Malby z malířských směsí otěruvzdorných,  , bílé, dvojnásobné m2 74,32800 62,00 4 608,34 0,00031 0,02000 800-784 RTS 21/ II

sdk příčka : 7,344*2 14,68800

ostění : 5+2 7,00000

ostatní : 50 50,00000

SDK opláštění : 13,2*0,2 2,64000

Díl: M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy 445 383,00 0,00000
88 M33-001 Dodávka a montáž výtahu kus 1,00000 405 000,00 405 000,00 0,00000 0,00000 Vlastní

89 M33-002 Dodávka a montáž elektroinstalace k výtahu kus 1,00000 11 115,00 11 115,00 0,00000 0,00000 Vlastní

90 M33-003 Stavební přípomoce k výtahu hod 24,00000 342,00 8 208,00 0,00000 0,00000 Vlastní

91 M33-004 Stavební přípomoce k výtahu - materiál kg 360,00000 58,50 21 060,00 0,00000 0,00000 Vlastní

Díl: M36 Montáže měřících a regulačních zařízení 5 485,51 0,00000
92 M36-001 Úpravy zařízení a rozvodů MaR kus 1,00000 5 485,51 5 485,51 0,00000 0,00000 Vlastní

vodorovně do 50 m
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Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 197,09 0,00000
93 979087113R00 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání vybopuraných hmot na dopravní 

prostředky,

t 0,04286 349,00 14,96 0,00000 0,00000 821-1 RTS 21/ II

94 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 0,04286 326,25 13,98 0,00000 0,00000 801-3 RTS 21/ II

95 979011219R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek zakaždé další podlaží nad prvním 

základním podlažím

t 0,08572 303,30 26,00 0,00000 0,00000 801-3 RTS 21/ II

96 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 0,04286 211,06 9,05 0,00000 0,00000 801-3 RTS 21/ II

97 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 0,85723 14,39 12,34 0,00000 0,00000 801-3 RTS 21/ II

98 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 0,04286 297,90 12,77 0,00000 0,00000 801-3 RTS 21/ II

99 979087391R00 Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i 

započatých 10 m vzdálenosti suti,

t 0,42861 128,24 54,96 0,00000 0,00000 800-2 RTS 21/ II

100 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 0,04286 10,50 0,45 0,00000 0,00000 800-6 RTS 21/ II

101 979990162R01 suti t 0,04286 1 226,70 52,58 0,00000 0,00000 Vlastní

Díl: VN Vedlejší náklady 14 370,00 0,00000
102 VRN6 Zařízení staveniště % 1,50000 9 580,00 14 370,00 0,00000 0,00000 Vlastní

103 VRN7 Mimostaveništní doprava % 0,00000 5 850,00 0,00 0,00000 0,00000 Vlastní

104 VRN8 Kompletační činnost (IČD) % 0,00000 4 050,00 0,00 0,00000 0,00000 Vlastní

105 VRN9 Rezerva rozpočtu % 0,00000 2 700,00 0,00 0,00000 0,00000 Vlastní

Celkem 743 232,74

se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 

m přes 1000 m,

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,

s hrubým urovnáním,
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