

ROZPIS SLUŽEB SLOUŽÍCÍ K NACENĚNÍ

Tým správce stavby se zavazuje poskytovat Objednateli Služby dle této Smlouvy (Běžné služby, Dodatečné služby a Výjimečné služby) za níže uvedené hodinové sazby jednotlivých členů týmu správce stavby. Objednatel požaduje uvedení hodinových sazeb pouze pro jednotlivé pozice minimálního složení týmu správce stavby tak, jak bylo stanoveno v zadávací dokumentaci. Konzultant neuvádí hodinové sazby pro další členy týmu správce stavby, kteří se budou na plnění Smlouvy podílet.

Počet dní celkem či jiné údaje týkající se odhadovaného rozsahu Služeb, jsou stanoveny pouze pro potřeby posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny dle § 113 zákona o zadávání veřejných zakázek ve vztahu k jednotlivým členům týmu správce stavby v rámci Zadávacího řízení. Strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel bude Konzultantovi vyplácet odměnu v souladu s čl. 5 Zvláštních podmínek a Přílohou 3 [Odměna a platba]. Strany dále berou na vědomí a souhlasí s tím, že rozdíl mezi odhadovaným a skutečným rozsahem Služeb nemá žádný vliv na výši hodinových sazeb jednotlivých členů týmu správce stavby.

Hodinové sazby jednotlivých členů týmu správce stavby určené dle Smlouvy, bez DPH, jsou závazné po celou dobu plnění Smlouvy a pokrývají všechny smluvní závazky a všechny záležitosti a věci nezbytné k řádnému poskytnutí Služeb podle Smlouvy. Konzultant tak není oprávněn požadovat samostatně ani úhradu nákladů za čas strávený dopravou jednotlivými členy týmu správce stavby na místo plnění, neboť tyto náklady jsou již zahrnuty v denních sazbách.

Hodinové sazby jednotlivých členů týmu správce stavby jsou stanoveny v Kč bez DPH.

Objednatel v rámci zadávacího řízení na Zhotovitele Díla předpokládá, že Zhotovitel Díla by mohl využít možnosti realizovat Dílo ve vícesměnném provozu. Hodinová sazba jednotlivých členů týmu je stejná bez ohledu na čas směny. Hodinová sazba členů týmu správce stavby, kteří nebyli Objednatelům požadováni v rámci minimálních požadavků, bude stanovena v souladu s Přílohou 3 [Odměna a platba].

Služba – funkce	Počet měsíců	Počet dní v měsíci	Počet dní celkem	Hodinová sazba Kč	Cena Kč bez DPH	Nasazení expertů po přesunu experto-dnů v důsledku rozdělení projektu (bez dopadu do celkové ceny služeb)									celkem Kč - kontrola
						DKB - 11/2019 - 04/2022			RN ČM			RN Královky			
	11/2019 -04/2022					dnů/měs	dnů celk.	cena	dnů/měs	dnů celk.	cena	dnů/měs	dnů celk.	cena	
C) Fáze výkonu činnosti správce stavby															
Správce stavby – koordinátor týmu správce stavby	30	23	690	1050	5 796 000	7	210	1 764 000,00	8	240	2 016 000,00	8	240	2 016 000,00	5 796 000,00
Konzultační inženýr – zástupce Správce stavby	30	23	690	1050	5 796 000	7	210	1 764 000,00	8	240	2 016 000,00	8	240	2 016 000,00	5 796 000,00
Technický dozor stavebníka – Dílo RN Červený mlýn	30	23	690	900	4 968 000				23	690	4 968 000,00				4 968 000,00
Technický dozor stavebníka – Dílo RN Královky	30	23	690	900	4 968 000							23	690	4 968 000,00	4 968 000,00
Technický dozor stavebníka – Dílo DKB: Bosonohy	30	23	690	900	4 968 000	23	690	4 968 000,00							4 968 000,00
Technický dozor stavebníka – Dílo DKB: Líšeň, Maloměřice – Obřany	30	23	690	900	4 968 000	23	690	4 968 000,00							4 968 000,00
Technický dozor stavebníka – Dílo DKB: Tuřany – Dvorská; Brno – jih	30	23	690	900	4 968 000	23	690	4 968 000,00							4 968 000,00
Projektant	30	3	90	900	648 000				1,5	45	324 000,00	1,5	45	324 000,00	648 000,00
Rozpočtář	30	3	90	900	648 000	1	30	216 000,00	1	30	216 000,00	1	30	216 000,00	648 000,00
Finanční manažer	30	3	90	900	648 000				1,5	45	324 000,00	1,5	45	324 000,00	648 000,00
Contract manažer	30	3	90	900	648 000				1,5	45	324 000,00	1,5	45	324 000,00	648 000,00
Geotechnik	30	3	90	900	648 000	2	60	432 000,00	0,5	15	108 000,00	0,5	15	108 000,00	648 000,00
Geodet	30	3	90	900	648 000				1,5	45	324 000,00	1,5	45	324 000,00	648 000,00
Technolog betonu	30	3	90	900	648 000				1,5	45	324 000,00	1,5	45	324 000,00	648 000,00
Kvalitář - technolog	30	3	90	900	648 000	1	30	216 000,00	1	30	216 000,00	1	30	216 000,00	648 000,00
Koordinátor BOZP	30	20	600	900	4 320 000	12	360	2 592 000,00	4	120	864 000,00	4	120	864 000,00	4 320 000,00
Technik prostředí staveb – specializace technická zařízení	30	2	60	900	432 000				1	30	216 000,00	1	30	216 000,00	432 000,00
Technik prostředí staveb – specializace elektrotechnická zařízení	30	2	60	900	432 000				1	30	216 000,00	1	30	216 000,00	432 000,00
Statik	30	2	60	900	432 000				1	30	216 000,00	1	30	216 000,00	432 000,00
Technik pro dopravní stavby	30	2	60	900	432 000	2	60	432 000,00	0	0	0,00	0	0	0,00	432 000,00
C) Fáze výkonu činnosti správce stavby - celkem				CELKEM	47 664 000			22 320 000,00			12 672 000,00			12 672 000,00	47 664 000,00
Kontrola:						smlouva	15 664 000,00			16 000 000,00			16 000 000,00	47 664 000,00	
Rozdíl							6 656 000,00			-3 328 000,00			-3 328 000,00	0,00	