

# Smlouva o spolupráci

## Město Lipník nad Bečvou

Sídlo: náměstí T. G. Masaryka 89/11, 751 31 Lipník nad Bečvou  
IČO: 00301493  
Zastoupeno: Ing. Miloslavem Příkladkem, starostou  
Bankovní spojení: xxx  
Číslo účtu: xxx  
(dále jen „**Město Lipník nad Bečvou**“)

a

## Povodí Moravy, s.p.

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle A, vložka č. 13565  
Sídlo: Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno  
IČO: 70890013  
DIČ: CZ70890013  
Zastoupen: MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem  
Bankovní spojení: xxx  
Číslo účtu: xxx  
(dále jen „**Povodí Moravy**“)

společně dále rovněž jen „**Strany**“

uzavírají za účelem vzájemné spolupráce a koordinace dalšího postupu tuto smlouvu o spolupráci (dále také jen „**Smlouva**“):

## I.

### Prohlášení Stran

1. Město Lipník nad Bečvou a Povodí Moravy, prohlašují, že hodlají společně realizovat akci „Bečva, Lipník nad Bečvou – PPO města“ (dále jen „**Akce**“), jejímž cílem je zabránit vzniku povodňových škod ve městě Lipník nad Bečvou a ochránit jeho obyvatele i majetek.
2. Strany dále konstatují, že s ohledem na požadavky společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., vyžadující jiný způsob odčerpávání odpadních a záhrazových vod z čističky odpadních vod dotčené připravovanou Akcí, musí být zajištěna změna stavebního povolení a může být nutná také změna územního rozhodnutí. Změna vyvolaná okolností uvedenou v tomto odstavci Smlouvy se po zajištění příslušných správních rozhodnutí stane nedílnou součástí plánované Akce. Strany konstatují, že nový návrh řešení odpovídá řešení uvedenému v projektové dokumentaci „ČOV Lipník nad Bečvou – povodňová čerpací stanice“, kterou zpracovala spol. Sweco Hydroprojekt a.s. na základě objednávky společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. Změnu stavebního povolení či případnou změnu územního rozhodnutí zajistí Povodí Moravy.
3. Předmětná Akce je definována především projektovou dokumentací, na základě které bylo získáno stavební povolení, které bylo vydáno dne 3. 11. 2016 Odborem životního prostředí Městského úřadu Lipník nad Bečvou pod č. j. MU/22113/2016/ŽP-VH a které nabylo právní moci dne 8. 12. 2016. A dále projektovou dokumentací „ČOV Lipník nad Bečvou – povodňová čerpací stanice“, která je uvedena v předchozím odstavci. Strany prohlašují, že jsou s těmito projektovými dokumentacemi seznámeny.

## II.

### Základní rámec spolupráce

1. Strany společně prohlašují, že mají zájem financovat předmětnou Akci zejména z plánovaného programu Ministerstva zemědělství České republiky – dotační program 129-460 „Podpora a prevence před povodněmi V“. Strany se budou vzájemně informovat o pravidlech dotačního programu neprodleně po jejich schválení a uveřejnění.
2. S ohledem na zvolený způsob financování Akce a citovaná pravidla se Strany dohodly, že žadatelem o dotaci ze strany Ministerstva zemědělství České republiky bude Povodí Moravy.
3. Strany se dále dohodly, že v případě získání dotace dle odst. 1 tohoto článku Smlouvy, budou zbývající náklady na realizaci Akce rozděleny následovně:

3.1. Město Lipník nad Bečvou hodlá poskytnout dotaci nebo jinak zajistit finanční prostředky na:

- a) spoluúčast na stavebních nákladech, které nebudou pokryty dotačními prostředky ze strany Ministerstva zemědělství ČR dle odst. 1 tohoto článku Smlouvy (dle předpokládaných podmínek v okamžiku uzavření Smlouvy pravděpodobně nejméně ve výši 15 % stavebních nákladů),
- b) stavební náklady vynaložené nad rámec stanovený zadávací dokumentací, na základě které bude soutěžena realizace Akce, jako je rozšíření provedení stavebních prací, či dodávka jiného materiálu, přičemž tyto budou součástí smlouvy o dílo se zhotovitelem zajišťujícím realizaci Akce (vícepráce),
- c) náklady na správní a jiné poplatky související s Akcí (např. poplatek za vynětí ze zemědělského půdního fondu, poplatek za užívání veřejného prostranství, poplatek za zvláštní užívání komunikace apod.), u nichž povinnost úhrady vznikne po uzavření Smlouvy,
- d) náklady na výkupy nemovitých věcí, zřízení služebností, práv stavby, které jsou pro realizaci Akce nezbytné,
- e) náklady na vyhotovení projektové dokumentace, jejíž potřeba by vznikla až po uzavření této Smlouvy (vyjma PD specifikované v odst. 3.2. písm. a) Smlouvy), pokud se tak Strany dohodnou.

3.2. Povodí Moravy hodlá uhradit z vlastních zdrojů nebo jinak zajistit finanční prostředky na:

- a) zapracování změny řešení čerpací stanice v rámci ČOV do stávající dokumentace, vč. zajištění vydání potřebných správních rozhodnutí,
- b) stavební dozor,
- c) autorský dozor projektanta,
- d) koordinátora BOZP,
- e) případný archeologický průzkum,
- f) geologický monitoring,
- g) biologický dozor.

Povodí Moravy dále hodlá zajistit administraci celé Akce (žádost o dotaci, zadávací řízení na veřejné zakázky, projektové řízení atd.) prostřednictvím svých zaměstnanců.

4. Strany se zavazují, že v případě vzniku nákladů mimo rámec dohodnutý v předchozích odstavcích tohoto článku Smlouvy se na způsobu jejich úhrady dohodnou.
5. V případě vzniku víceprací dle článku II. odst. 3.1 písm. b) Smlouvy se Povodí Moravy zavazuje bezodkladně o vzniku jejich potřeby informovat Město Lipník nad Bečvou. Povodí Moravy předloží vícepráce ke schválení pracovníkovi Města Lipník nad Bečvou, který bude pověřen k dohledu nad realizací Akce. Pověřený pracovník Města Lipník nad Bečvou je povinen se k vícepracím vyjádřit do 7 dnů ode dne předložení víceprací ke schválení. Pokud se pověřený pracovník ve stanovené lhůtě k vícepracím nevyjádří, má se za to, že udělal souhlas s jejich realizací. Odmítne-li pověřený pracovník udělit souhlas s realizací víceprací, předloží druhé smluvní straně ve lhůtě sjednané pro vyjádření se k vícepracím podrobné zdůvodnění svého stanoviska včetně návrhu jiného technického řešení, které umožní úspěšné dokončení Akce.

Současně se Strany dohodly, že zástupce Města Lipník nad Bečvou bude zván na kontrolní dny stavby a výrobní výbory, aby docházelo, pokud možno, k co nejrychlejšímu přenosu informací o realizaci Akce a případných problémech.

### III.

#### Závazky Stran

1. Akce bude realizována na pozemcích Města Lipník na Bečvou, jejichž seznam je přílohou č. 1 Smlouvy. Město Lipník nad Bečvou hodlá Povodí Moravy poskytnout pozemky uvedené v příloze č. 1 Smlouvy na základě darovací smlouvy uzavřené mezi Městem Lipník nad Bečvou jako dárcem a Povodím Moravy jako obdarovaným. Strany berou na vědomí, že převod pozemků podléhá schválení v orgánech Města Lipník nad Bečvou v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
2. Akce bude dále realizována na pozemcích ve vlastnictví ČR s právem hospodařit pro Povodí Moravy, jejichž seznam je uveden v příloze č. 2 Smlouvy.
3. Vzhledem k omezení dispozice s pozemky (zákaz zcizení) Města Lipník nad Bečvou p. č. 1264/13 a 1265/2 v k. ú. Lipník nad Bečvou, se Strany dohodly, že v případě schválení zřízení věcného břemene Radou Města Lipník nad Bečvou, bude realizace Akce na těchto pozemcích majetkoprávně ošetřena zřízením bezúplatného věcného břemene (služebnosti) k předmětným pozemkům, na dobu neurčitou, ve prospěch Povodí Moravy.
4. Město Lipník nad Bečvou se zavazuje poskytnout Povodí Moravy dotaci na úhradu stavebních nákladů Akce specifikovaných v čl. II. odst. 3.1. v rozsahu, ve kterém nebudou financovány prostředky z dotačního programu Ministerstva zemědělství ČR, až do výše 15 mil. Kč bez DPH. Strany se dohodly, že konkrétní výše dotace bude upravena smlouvou o poskytnutí dotace po ukončení zadávacího řízení na veřejnou zakázku na zhotovitele stavby. Smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena před zahájením stavebních prací, pokud se Strany nedohodnou jinak. Strany předpokládají, že dotace bude poskytnuta ve splátkách, zálohově a s povinností následného vyúčtování. Konkrétní podmínky budou stanoveny smlouvou o poskytnutí dotace.
5. S ohledem na veřejnou prospěšnost Akce se Strany dohodly, že pokud by realizace předmětné stavby nebyla osvobozena od všech místních poplatků (např. poplatku za užívání veřejného prostranství, poplatku za zvláštní užívání komunikace atd.), Město Lipník nad Bečvou se zavazuje poskytnout Povodí Moravy finanční prostředky na jejich uhrazení formou účelové dotace ze svého rozpočtu.
6. Povodí Moravy se zavazuje přizvat pověřeného zástupce Města Lipník nad Bečvou na jednání hodnotící komise v rámci zadávacího řízení na zhotovitele stavby.

### IV.

#### Významné změny okolností

1. Strany se dohodly, že v případech, kdy by Ministerstvo zemědělství změnilo předpokládanou výši spoluúčasti na stavebních či jiných nákladech, hodnocení uznatelnosti některého stavebního objektu či části Akce jako způsobilého výdaje atd., bude vše, zejména v případě dopadu na finanční závazky Stran, řešeno dohodou a dodatkem Smlouvy.
2. Strany se dohodly, že pokud by došlo k významnému rozdílu ve způsobu a míře financování Akce oproti základnímu rámci uvedenému v člancích II. a III. Smlouvy (zejména článek III. odst. 4 Smlouvy), jsou oprávněny od Smlouvy jednostranně odstoupit, nejpozději však před podpisem smlouvy se zhotovitelem, který bude realizovat Akci. Odstoupení musí být doručeno písemně druhé straně bezodkladně po zjištění podstatné skutečnosti, aby se předešlo marně vynaloženým nákladům.

3. Strany se dále dohodly, že v případě, pokud by se Ministerstvo zemědělství ČR rozhodlo neposkytnout dotační prostředky na připravovanou Akci, budou po dobu 6 měsíců hledat náhradní řešení. Pokud se nepodaří nalézt a dojednat náhradní řešení, má každá ze Stran právo odstoupit od Smlouvy.

## V.

### Závěrečná ustanovení

1. Je-li kterékoli ustanovení Smlouvy neplatné či nevynutitelné nebo stane-li se neplatným či nevynutitelným v budoucnu nebo bude za takové prohlášeno rozhodnutím soudu či jiného příslušného orgánu, nezpůsobí to neplatnost nebo nevykonatelnost ostatních ustanovení Smlouvy.
2. Smlouvu lze měnit a doplňovat výhradně na základě vzájemné dohody Stran, a to formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných Stranami.
3. Obecné principy vzájemné spolupráce uvedené v článku II. Smlouvy budou upraveny dalšími smlouvami, které podléhají schválení v orgánech města Lipník nad Bečvou, a to dle postupu příprav Akce, především v návaznosti na zpracování projektové dokumentace.
4. Strany berou na vědomí, že Smlouva včetně všech dodatků může být poskytnuta žadateli v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
5. Smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Povodí Moravy obdrží dvě vyhotovení a Město Lipník nad Bečvou jedno vyhotovení.
6. Smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oběma Stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
7. Strany jsou povinnými subjekty dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, a jsou tak povinny zveřejnit obraz Smlouvy a její případné změny (dodatky) a další dokumenty od Smlouvy odvozené včetně metadat. Povodí Moravy se zavazuje Smlouvu uveřejnit v souladu s tímto zákonem, a to požadovaným způsobem v zákonem stanovené lhůtě. Strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.

Smlouva byla schválena Zastupitelstvem města Lipník nad Bečvou na jeho zasedání usn. č. 523/2022 – ZM 22 ze dne 19.4.2022

Seznam příloh:

- Příloha č. 1 Seznam pozemků města Lipník nad Bečvou na kterých bude realizována stavba
- Příloha č. 2 Seznam pozemků Povodí Moravy, s.p. na kterých bude realizována stavba

V Lipníku nad Bečvou dne 10.05.2022

Za město Lipník nad Bečvou:

.....

Ing. Miloslav Přikryl  
starosta

V Brně dne 16.05.2022

Za Povodí Moravy s.p.

.....

MVDr. Václav Gargulák  
generální ředitel Povodí Moravy, s.p.

## **PŘÍLOHA Č. 1 SMLOUVY Č. 873/2022-SML**

### **SEZNAM POZEMKŮ V MAJETKU MĚSTA LIPNÍK NAD BEČVOU NA KTERÝCH BUDE REALIZOVÁNA STAVBA**

č. **1264/13, 1265/2, 1264/7, 1264/6, 1264/15, 1264/5, 1264/16, 1264/1, 1264/18, 1264/9, 2580, 1251/1, 1251/30, 2787/1, 2786/6, 2581, 2787/46, 2787/69, 2787/188, 2787/68, 2787/47, 2787/143** v katastrálním území Lipník nad Bečvou, kraj Olomoucký [677345], zapsaných u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, na LV č. 10001.

**PŘÍLOHA Č. 2 SMLOUVY Č. 873/2022-SML**  
**SEZNAM POZEMKŮ V MAJETKU POVODÍ MORAVY, S.P.,**  
**NA KTERÝCH BUDE REALIZOVANÁ STAVBA**

č. **1265/5, 2625/5, 2624/1** v katastrálním území Lipník nad Bečvou, kraj Olomoucký [677345], zapsaných u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, na LV č. 267.