
**SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY
SÍŤE ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
č. PN 2022_0024**

mezi

CETIN a.s.

a

**Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková
organizace**

CETIN a.s.

se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
IČO: 04084063
DIČ: CZ04084063
ID DS: qa7425t
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623
zastoupená Jaroslavem Nohavou, manažerem, region Čechy jih
bankovní spojení: PPF banka a.s.
číslo účtu: 2019160003/6000
(dále jen „**CETIN**“)

a

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace

se sídlem Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň
IČO: 72053119
DIČ: CZ72053119
ID DS: qbep485
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni pod sp. zn. Pr 737
zastoupená Ing. Miroslavem Doležalem, generálním ředitelem
e-mail: [REDACTED]
(dále jen „**Stavebník**“)

CETIN a Stavebník dále společně označováni jako „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“,

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „**občanský zákoník**“) a dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění (dále jen „**Zákon o elektronických komunikacích**“) tuto

Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací
(dále jen „**Smlouva**“)

DEFINICE

Výrazy označené ve Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely Smlouvy níže uvedený význam, není-li Smlouvou výslovně stanoveno jinak:

Překládka je stavba v k.ú. Pernarec spočívající ve změně trasy komunikačního vedení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN, jejíž rozsah je specifikován v Projektu;

Projekt je realizační projektová dokumentace Překládky, který je Přílohou č. 1 této Smlouvy;

Příprava Překládky jsou přípravné činnosti s Překládkou související, nezbytné pro vlastní realizaci Překládky, a to zpracování Projektu a další činnosti uvedené v odst. 4.1 písmeno (a) Smlouvy;

Předpoklady pro realizaci Překládky mají význam uvedený v odst. 3.2 Smlouvy;

SEK je síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě

spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, bez ohledu na druh přenášené informace;

Vyjádření o existenci SEK je „*Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s.*“ ze dne 14.10.2020 vydané pod čj. 788973/20, jehož nedílnou součástí jsou Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti CETIN, které si vyžádal a obdržel Stavebník;

Zákon o vyvlastnění je zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě, v účinném znění.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě Smlouvy.
- 1.2 Stavebník dle Vyjádření o existenci SEK vyvolává Překládku dotčené části SEK dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích.
- 1.3 Překládka dle Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením „**VPIC II_193 průtah - Pernarec SO 410_SUSPK**“.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Předmětem Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní související záležitosti v rozsahu Projektu a za podmínek stanovených Smlouvou a závazek Stavebníka, který Překládku vyvolal, společnosti CETIN uhradit všechny nezbytné náklady spojené s Překládkou, které by společnosti CETIN nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.

3. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY

- 3.1 Překládka bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickém) a na nemovitostech specifikovaných v Projektu.
- 3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou:
 - (a) zajištění pravomocného územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky a předání společnosti CETIN takového pravomocného rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu Překládky, včetně jeho dokladové části,
 - (b) zajištění práv k užívání Překládkou dotčených nemovitostí, a to uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí nebo vyvlastněním takového práva.(vše dále jen „**Předpoklady pro realizaci Překládky**“).
- 3.3 Společnost CETIN není povinna zahájit realizaci Překládky dříve, než jsou zajištěny Předpoklady pro realizaci Překládky; bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky nebude Překládka realizována.
- 3.4 Vlastníkem SEK, přeložené na základě Smlouvy, zůstává společnost CETIN.

- 3.5 Společnost CETIN je oprávněna realizací Překládky pověřit jinou osobu. Je-li realizací Překládky a/nebo jednotlivými úkony Překládky pověřena jiná osoba, odpovídá společnost CETIN Stavebníkovi tak, jako by Překládku realizovala sama.

4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

4.1 Společnost CETIN se zavazuje

(a) před realizací Překládky:

- (i) zajistit zpracování Projektu;
- (ii) pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a/nebo jinou smlouvu s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy.

(b) po realizaci Překládky:

- (i) zajistit pro své potřeby dokumentaci skutečného provedení Překládky; dokumentace skutečného provedení Překládky nebude dokumentací skutečného provedení s náležitostmi dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění;
- (ii) zajistit vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti k Překládkou dotčeným nemovitostem;
- (iii) zajistit uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí a vklad služebnosti dle smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí do katastru nemovitostí.

4.2 Stavebník se zavazuje, před realizací Překládky:

- (i) zajistit územní rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky;
- (ii) po splnění Předpokladů pro realizaci Překládky, nejdříve však dva (2) měsíce od uzavření Smlouvy, vyzvat písemně společnost CETIN k realizaci Překládky a oznámit společnosti CETIN stavební připravenost (dále jen „**Kvalifikovaná výzva**“).

Stavebník podpisem Smlouvy převádí na společnost CETIN práva a povinnosti z rozhodnutí Městského úřadu Nýřany – stavebního povolení stavby Pernarec - stavební úpravy průtahu silnic II. a III. třídy obcí č.j. OD-Fro/1053/2017 – R ze dne 12.10.2018, které nabylo právní moci dne 16.2.2019 (dále jen „**Stavební povolení**“), a to (i) práva k umístění resp. přeložení veřejné komunikační sítě společnosti CETIN za podmínek ve Stavebním povolení stanovených, a (ii) práva a povinnosti související, založená stanovisky dotčených orgánů státní správy, vlastníků a správců inženýrských sítí a účastníků řízení, tak jak jsou v e Stavebním povolení výslovně uvedeny. Společnost CETIN podpisem Smlouvy převáděná práva přijímá. Stavební povolení je Přílohou č. 2 Smlouvy.

4.3 Společnost CETIN se zavazuje zajistit realizaci Překládky do tří (3) měsíců ode dne, kdy bude splněna poslední z následujících podmínek:

- (a) společnosti CETIN je doručena Kvalifikovaná výzva;
- (b) Stavebník splnil povinnosti dle odst. 4.2 Smlouvy.

4.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společností CETIN a vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 Zákona o elektronických komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky k uzavření

smlouvy o zřízení služebnosti případně ke zřízení takového práva ve vyvlastňovacím řízení. Náhrady za zřízení služebností, které společnost CETIN vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou. Stejně tak bude Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady za uhrazení správních poplatků za vklad služebností do katastru nemovitostí, případně náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s vyvlastňovacím řízením.

- 4.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smluv o zřízení služebnosti potřebnou součinnost.
- 4.6 Jakákoliv lhůta dle odst. 4.3 Smlouvy sjednaná k realizaci Překládky a/nebo sjednaná Smluvními stranami na základě Smlouvy se prodlužuje o dobu, po kterou je v prodlení Stavebník s plněním povinnosti dle Smlouvy a/nebo po kterou byla realizace Překládky přerušena nebo nemohla být zahájena z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN, a o další dobu, o kterou je lhůtu k realizaci Překládky třeba prodloužit v důsledku prodlení Stavebníka.
- 4.7 Dnem ukončení realizace Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky. Smluvní strany ujednaly a souhlasí, že oznámení dle předchozí věty budou považovat za doručené pátým (5.) dnem od odeslání oznámení na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy.

5. NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU

- 5.1 Stavebník je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které by mu nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.
- 5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě Projektu činí ke dni uzavření Smlouvy **106 815,00 Kč**, (slovy: jedno sto šest tisíc osm set patnáct korun českých) (dále jen „**Náklady překládky stanovené na základě Projektu**“). Specifikace těchto nákladů je uvedena v Projektu.
- 5.3 Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je mimo předmět daně z přidané hodnoty.
- 5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společnosti CETIN vzniknou další nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v odst. 5.2 Smlouvy, Stavebník se zavazuje je společnosti CETIN uhradit, za předpokladu, že nebudou zahrnuty v Nákladech Překládky stanovených na základě Projektu.

Může se jednat zejména, nikoliv však výlučně o:

- (a) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti a/nebo dle pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím,
- (b) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (vážnoci na nemovitostech dotčených původní, překládanou SEK) z katastru nemovitostí,

- (c) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů na vypracování výpočtu,
- (d) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované subjekty k tomu určenými,
- (e) náklady na koordinální výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované dotčenými subjekty,
- (f) náklady na identifikaci parcel,
- (g) náklady na správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, v účinném znění, které vzniknou společnosti CETIN v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí – povolení, které jsou nezbytné k realizaci Překládky,
- (h) náklady související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích v účinném znění,
- (i) náklady související se zvláštním užíváním dle ustanovení § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v účinném znění,
- (j) náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné pro realizaci Překládky,
- (k) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských plodinách v souvislosti s realizací Překládky,
- (l) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu,
- (m) náklady související se záchranným archeologickým dohledem.

5.5 Výše nákladů na Překládku stanovených na základě Projektu se změní písemným oznámením společnosti CETIN o změně výše nákladů na Překládku doručeným Stavebníkovi (dále jen „**Oznámení o změně výše nákladů**“). Společnost CETIN je oprávněna Oznámení o změně výše nákladů učinit v každém kalendářním roce, ve kterém je Smlouva účinná, vždy však pouze jednou (1) za příslušný kalendářní rok. Společnost CETIN není povinna za trvání účinnosti Smlouvy učinit žádné Oznámení o změně výše nákladů.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1 Náklady spojené s Překládkou ve výši skutečně provedených prací a skutečně vynaložených nákladů dle odst. 5.2 a/nebo odst. 5.5 Smlouvy je Stavebník povinen uhradit na základě daňového dokladu (dále jen „**Faktura**“). Faktura bude společností CETIN vystavena do patnácti (15) dnů od ukončení realizace Překládky ve smyslu čl. 4 odst. 4.7 této Smlouvy a Stavebník je povinen uhradit ji ve lhůtě splatnosti.
- 6.2 Náklady společnosti CETIN uvedené v odst. 5.4 Smlouvy budou hrazeny Stavebníkem odděleně na základě samostatných Faktur vystavených společností CETIN.
- 6.3 Jakoukoliv Fakturu vystavenou společností CETIN dle Smlouvy a v souladu se Smlouvou je Stavebník povinen uhradit ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne doručení Faktury.
- 6.4 Faktury budou Stavebníkovi zasílány na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy.
- 6.5 Náklady dle Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN uvedený v hlavičce Smlouvy, pokud nebude Fakturou vystavenou společností CETIN stanoveno jinak.
- 6.6 Stavebník se dostane do prodlení s uhrazením Faktury, pokud řádně a v souladu se Smlouvou účtovaná částka nebude nejpozději poslední den splatnosti Faktury

připsána ve prospěch účtu společnosti CETIN.

7. SANKCE

- 7.1 Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
- 7.2 Smluvní pokuta je splatná do deseti (10) dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné Smluvní straně k její úhradě.
- 7.3 Zaplacením smluvní pokuty dle Smlouvy není dotčen nárok společnosti CETIN na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody.

8. KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

8.1 Za společnost CETIN:

ve věcech smluvních: [REDACTED]

funkce: specialista pro výstavbu sítě

tel. [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

ve věcech technických: [REDACTED]

funkce: specialista pro výstavbu sítě

tel. [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

8.2 Za Stavebníka:

ve věcech smluvních: [REDACTED]

funkce: Vedoucí technik přípravy a realizace staveb PS

tel. [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

ve věcech technických: [REDACTED]

funkce: Vedoucí technik přípravy a realizace staveb PS

tel. [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

9. Odstoupení od smlouvy

- 9.1 Společnost CETIN je oprávněna, aniž by tím omezila jakákoli svá jiná práva nebo možnosti nápravy dle Smlouvy, odstoupit od Smlouvy v případech stanovených v odst. 9.2 Smlouvy tím, že doručí Stavebníkovi písemné oznámení o odstoupení. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení Stavebníkovi, není-li v odstoupení stanoveno pozdější datum jeho účinnosti.
- 9.2 Dostane-li se Stavebník do prodlení s úhradou jakékoliv platby dle Smlouvy a toto prodlení trvá déle než třicet (30) dnů, je společnost CETIN oprávněna od Smlouvy odstoupit.
- 9.3 Odstoupí-li společnost CETIN dle odst. 9.2 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním ze Smlouvy.
- 9.4 Pokud ve Smlouvě není výslovně stanoveno jinak, Smluvní strany sjednávají, že

odstoupit od Smlouvy lze pouze způsobem a z důvodů stanovených ve Smlouvě, čímž Smluvní strany výslovně vylučují příslušná ustanovení občanského zákoníku, která upravují možnosti odstoupení od Smlouvy.

- 9.5 Odstoupením od Smlouvy nezanikají zejména případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

10. ROZVAZOVACÍ PODMÍNKA

- 10.1 Kvalifikovaná výzva musí být doručena společnosti CETIN nejpozději do dvou (2) let od uzavření Smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou platnosti a účinnosti Smlouvy dle ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku.
- 10.2 Smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou (2) let od uzavření Smlouvy, aniž by v této lhůtě byla společnosti CETIN doručena řádná Kvalifikovaná výzva učiněná za splnění podmínek uvedených v odst. 4.2 Smlouvy.
- 10.3 Zanikne-li Smlouva rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním Smlouvy do doby zániku Smlouvy rozvazovací podmínkou.
- 10.4 Zánikem Smlouvy touto rozvazovací podmínkou nezanikají případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po zániku Smlouvy.

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 11.1 Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou si Smluvní strany navzájem předávají nebo mohou předávat osobní údaje (dále jen „**Osobní údaje**“) ve smyslu čl. 4 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „**GDPR**“) subjektů údajů, kterými jsou zejména zástupci, zaměstnanci nebo zákazníci druhé Smluvní strany či jiné osoby pověřené druhou Smluvní stranou k výkonu či plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou. Přejímající Smluvní strana je tak vzhledem k předávaným Osobním údajům v pozici správce.
- 11.2 Účelem předání Osobních údajů je plnění Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že předávané Osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR.
- 11.3 Smluvní strany prohlašují, že pro předání Osobních údajů druhé Smluvní straně disponují platným právním titulem v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR.
- 11.4 Smluvní strany berou na vědomí, že za účelem plnění Smlouvy může docházet k předání Osobních údajů z přejímající Smluvní strany třetí osobě, zejména osobě, prostřednictvím které přejímající Smluvní strana vykonává či plní práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklá v souvislosti se Smlouvou. Za plnění povinností ze Smlouvy se považuje zejména provádění Překládky a s ní souvisejících záležitostí v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou.

11.5 Předávající Smluvní strana zajistila nebo zajistí splnění veškerých zákonných podmínek nezbytných pro předání Osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména informuje subjekty údajů o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních Osobních údajů přejímající Smluvní straně, a to za účelem plnění Smlouvy. V případě, že přejímající Smluvní stranou je společnost CETIN, předávající Smluvní strana seznámí subjekty údajů rovněž i s podmínkami zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu zvláštních práv subjektu údajů, které jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů dostupných na adrese <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>. Splnění povinnosti uvedené v tomto odstavci je předávající Smluvní strana povinna přejímající Smluvní straně na výzvu písemně doložit.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem následujícím po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění (dále jen „**Zákon o registru smluv**“). Stavebník se zavazuje nejpozději do dvaceti (20) dnů od uzavření Smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Stavebník se zavazuje doručit společnosti CETIN potvrzení o uveřejnění Smlouvy dle Zákonu o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po jeho obdržení. Nebude-li Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv ani do tří (3) měsíců od jejího uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít se společností CETIN novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění Smlouvy (příčemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi (7) dnů od doručení výzvy společnosti CETIN Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření Smlouvy.

12.2 Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.

12.3 Písemným stykem či pojmem „**písemně**“ se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:

- (a) v listinné podobě;
- (b) prostřednictvím datové schránky, přičemž doručovaný dokument musí být podepsán zaručeným elektronickým podpisem podepisující osoby dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zaručený elektronický podpis**“);
- (c) e-mailovou zprávou opatřenou Zaručeným elektronickým podpisem;
- (d) e-mailovou zprávou zaslou na adresu kontaktních osob, tak jak jsou specifikovány v čl. 8 Smlouvy.

Smluvní strany ujednaly, že pro případ změny Smlouvy dle odst. 12.7, věty první Smlouvy a pro případ odstoupení od Smlouvy se nepoužije způsob uvedený pod písmeny (c) a (d).

12.4 Smluvní strany ujednaly, že Smlouvu uzavřou prostřednictvím elektronických prostředků na dálku; Smlouva je uzavřena doručením Smlouvy opatřené Zaručeným elektronickým podpisem oprávněných osob obou Smluvních stran druhé Smluvní straně prostřednictvím datové schránky.

12.5 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou, a k jejich vyřešení

zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky.

- 12.6 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
- 12.7 Smlouva může být měněna pouze písemně, a to právními jednáními Smluvních stran výslovně označenými za dodatky ke Smlouvě s podpisy osob oprávněných jednat za Smluvní strany na téže listině; změna jinou formou je vyloučena. Smluvní strany ujednaly a souhlasí, že ujednání věty předchozí, část za středníkem se neuplatní pro případ Oznámení o změně výše nákladů dle odst. 5.5 Smlouvy.
- 12.8 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení občanského zákoníku:
- § 557;
 - § 1767 odst. 2;
 - § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a
 - § 1743.
- 12.9 Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají nebezpečí změny okolností.
- 12.10 S odkazem na příslušná ustanovení občanského zákoníku, zejména ustanovení § 1881 a § 1895 občanského zákoníku, není Stavebník oprávněn převést či postoupit Smlouvu ani jakákoli svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
- 12.11 Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.
- 12.12 Smluvní strany souhlasí a potvrzují si, že údaje uvedené ve Smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
- 12.13 Společnost CETIN přijala a dodržuje interní korporátní compliance program navržený tak, aby byl zajištěn soulad činnosti společnosti CETIN s platnými a účinnými právními předpisy, pravidly etiky a morálky, a zahrnující opatření, jejichž cílem je předcházení a odhalování porušování uvedených předpisů a pravidel (program Corporate Compliance - <https://www.cetin.cz/corporate-compliance>).
- Stavebník (a jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která s ním spolupracuje a kterou využívá pro plnění povinností z této Smlouvy nebo v souvislosti s jejím uzavřením a realizací, tj. pracovníci, zástupci nebo externí spolupracovníci) ctí a dodržuje platné a účinné právní předpisy včetně mezinárodních smluv, základní morální a etické principy. Stavebník odmítá jakékoliv deliktní jednání a tohoto se zdržuje. Stavebník prohlašuje, že podle jeho nejlepšího vědomí a svědomí on ani žádný jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník neporušili v souvislosti s uzavřením této Smlouvy žádný platný a

účinný právní předpis. Stavebník prohlašuje, že jeho činnost je legální a veškeré jeho prostředky pocházejí výhradně z legálních zdrojů.

Stavebník je povinen činit veškerá náležitá opatření a vyvíjet co největší úsilí, aby zabránil tomu, že on nebo jakýkoli jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník poruší v souvislosti s realizací této Smlouvy jakýkoliv platný a účinný právní předpis.

Aniž by byla dána jakákoli souvislost s předmětem činnosti dle této Smlouvy, Stavebník prohlašuje, že uplatňuje a bude uplatňovat veškerá náležitá opatření a že vyvíjí a bude vyvíjet co největší úsilí, aby v rámci jeho činnosti nebo zájmu nedošlo k jednání nebo situaci, která by způsobila takové významné ohrožení nebo narušení jeho reputace, jež by mohlo mít negativní dopad na reputaci s ním spolupracujících subjektů.

Vystupuje-li Stavebník pro společnost CETIN nebo jejím jménem, dává dodržování uvedených zásad najevo.

12.14 Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, v jednom (1) stejnopise.

12.15 Součástí Smlouvy jsou následující Přílohy:

Příloha č. 1 - Projekt

Příloha č. 2 - rozhodnutí Městského úřadu Nýřany – stavební povolení stavby č.j. OD-Fro/1053/2017 – R ze dne 12.10.2018

CETIN

Stavebník

V Českých Budějovicích dne


V Plzni dne

CETIN a.s.

Jaroslav Nohava
manažer, region Čechy jih
(elektronicky podepsáno)

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o

Ing. Miroslav Doležal
generální ředitel
(elektronicky podepsáno)



SMĚR TRPÍSTY SILNICE 2.TŘÍDY - II/193

SO 310
SO 420 VE*EJN* OSV* JEEN*
ODVODN*N* KOMUNIKACE
SO 110 KOMUNIKACE
SO 120 CHODNÍKY

ROZHLÉDNY • PARAMETRY PRO VOZIDLA
TYTU BUS:
S POVINN* ZASTAVEN* A VZD*LENS*
OD HRNNY 3.25 M VLEVO VRAVD
D*LY ROZALEH
MAX. ROZALEH 50
STANOVEN* 84
PRO 84
VYHOVUJE

Pernarec

KÚ ZU 2 = KM 0,00000

ZU 3 = KM 0,09800

ZU 4 = KM 0,00000

X=1 056 876 76
Y=840 486 05

X=1 056 876 76
Y=840 486 05



SMĚR ŮNĚŠOV

**SILNICE 3. TRIDY
III/193-18**

ZÚT-KM 0,000-00

NAPOJEN NA KOMUNITACI
STAVAJÍCÍ OBRUBU ZAPUSTIT
PDSLEDNĚ
X=1 056 229 59
Y=840 421 06

SO 110 KOMUNIKACE
SO 140 AUTOBUSOVÉ ZASTAVKY

NAVŠTNĚN NA PD STABERNĚ
OBJEKTU P. 27. PARCE. 3/3 PERNAREC
VYPRÁVĚNÍ V CLAV HUGL REALIZOVANĚ

ROZHLAŠENĚ PARAMETRY
S POVINNĚM ZASTAVENĚM
DD HRANĚ 2,25 M
DĚLNĚ DOZVĚ
STANDOVĚ
MAX. ROZÁLEHĚ
DĚLNĚ DOZVĚ

ROZHLAŠENĚ
S POVINNĚM ZASTAVENĚM
DD HRANĚ 3,25 M
RYCHLOSŤ
MAX. ROZÁLEHĚ
STANDOVĚ
DĚLNĚ DOZVĚ




Pernarec



1.2.

1.3.





PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: x VP 2021 - Ostatní STAND. - 2022.03

Položková d: 2022.03

Název stavby: VPIC II/193 průtah - Pernarec SO 410_SUSPK

Číslo SPP prvku:

Zhotovitel PD:

KPO:

Plzeňsko

HOST:

Plzeň

VUJ:

Technické údaje:

KMVYK:	0.020	KMP:	0.000	bytových HTS:	0
KMVYK: voz.	0.020	KMMK:	0.000	podnik. HTS:	0
km otvorů:	0.000	KMNT:	0.000	rekreač. HTS:	0
		KMTRU:	0.000	PP HR:	0
		KMOK:	0.000	PP UR:	0
		KMVL:	0.000		
		KMTRK:	0.000		

Rozdělení dle zón:

1: Nad 100 tis. obyv.

Historické centrum 0.000 km Městská zástavba 0.000 km Předměstí 0.000 km

2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv.

Historické centrum 0.000 km Městská zástavba 0.000 km Předměstí 0.000 km

3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv.

Historické centrum 0.000 km Městská zástavba 0.000 km Předměstí 0.000 km

4: Do 1 tis. obyv.

Chráněná přírodní území 0.000 km Ostatní terén 0.000 km

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	6 200,00 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	40 385,90 Kč
MONTÁŽ	8 606,52 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	6 109,79 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	12 219,58 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	3 332,61 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	10 368,13 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	0,00 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	18 592,34 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0,00 Kč
POPLATKY	1 000,00 Kč

Celkové náklady: **106 815 Kč**

STAVEBNÍ ČINNOST 83 754,10 Kč

NESTAVEBNÍ ČINNOST 23 060,77 Kč

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA				
953646		Autorský dozor pro výstavbu, opravy sítě	6200.00 JV	6 200,00 Kč
ZEMNÍ PRÁCE				
954970 S		Pokládka PE nebo vrapované chráničky	45.00 m	1 075,50 Kč
955570 S		Rýha ve vozovce litý asfalt 50/100	20.00 m	37 522,80 Kč
955053 S		Vytyčení trasy v zastavěném terénu	20.00 m	241,40 Kč

954972 S	Znovuosazení obrubníků chodníkových	5.00 m	1 277,30 Kč
951349 S	Zřízení a odstr.přech.lávky z ocel.desky	2.00 ks	268,90 Kč
MONTÁŽ			
954990 S	Montáž úložných kabelů do 15 XN	10.00 m	233,30 Kč
954991 S	Montáž úložných kabelů do 50 XN	5.00 m	143,85 Kč
958469 S	Uvedení stavby do provozu	2480.00 JV	2 480,00 Kč
958556 S	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m	1.00 ks	5 749,37 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA			
956279	Předměření trasy nad 100 m do 1km pevná čás	1.00 ks	6 109,79 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE			
956282 S	Doměření trasy nad 100 m do 1km pevná částk	1.00 ks	6 109,79 Kč
956284 S	Zaměření trasy pro stavbu do 100m	1.00 ks	6 109,79 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA			
955313	Uzavření sml. o SB o VBŘ	1.00 ks	3 332,61 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE			
958747 S	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)	1.00 ks	3 949,76 Kč
955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	1.00 ks	2 592,03 Kč
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/	1.00 ks	3 394,33 Kč
958459	Zápis dokumentu do systému Objednatele	1.00 ks	432,01 Kč
POPLATKY			
955367	Poplatky k podzemním tratím síť.metalic.	1000.00 JV	1 000,00 Kč
	Náhrada VBŘ		

Číslo SAP	Stavební činnost	Limitka materiálu Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný				
303795 S		Fólie výstražná 220mm PE oranžová	40.00 m	153,60 Kč
320879 S		Materiál pro tratě síťové	6200.00 ks	6 200,00 Kč
319184 S		Spona trubkySYSPRO	10.00 ks	298,80 Kč
319209 S		Trubka dělená SYSPRO 160/110	10.00 m	5 444,50 Kč
302672 S		Trubka PE 110/6,3/6000mm	8.00 ks	6 495,44 Kč

Městský úřad Nýřany
pracoviště Plzeň, Klatovská 200a Plzeň
adresa pro doručování: Americká 39, 304 66 Plzeň
ODBOR DOPRAVY

VÁŠ DOPIS ZN: -
ZE DNE: 4.1.2017
VYŘIZUJE: [REDAKCE]
TEL: [REDAKCE]
FAX: [REDAKCE]
E-MAIL: [REDAKCE]
PODEPISUJE:
FUNKCE:
NAŠE ČJ.: OD-Fro/1053/2017 - R
DATUM: 12.10.2018
POČET LISTŮ/PŘÍLOH:

**SOUHLASÍ
S ORIGINÁLEM**

Plzeňský kraj, prostřednictvím:
Správa a údržba silnic Plzeň. kraje, p.o., IČ: 72053119
Škroupova 18, okres Plzeň-sever
306 13 PLZEŇ a
Obec Pernarec, IČ: 00258229
Pernarec 62
330 36 PERNAREC

ROZHODNUTÍ

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 16.8.2019

O POVOLENÍ STAVBY

Toto rozhodnutí je vykonatelné dne [REDAKCE]

(DORUČENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU)

Městský úřad Nýřany
Odbor dopravy
13.8.2019
podpis [REDAKCE]

Městský úřad Nýřany, odbor dopravy jako silniční správní úřad (orgán) a speciální stavební úřad příslušný podle ust. § 40 odst.1 a odst.4 písm. a) zákona č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, v platném znění (ZPK), a ust. § 15 odst.1 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon, SZ), obdržel dne 4.1.2017 žádost stavebníka (spoluinvestoři, žadatel):

Plzeňský kraj, prostřednictvím příspěvkové organizace (p.o.): **Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.**, IČ: 72053119, Škroupova 18, 306 13 Plzeň, okres Plzeň-sever (SÚSPK p.o., P-S), a **Obec Pernarec**, IČ: 00258229, čp. 62, 330 36, oba stavebníci v zastoupení právnickou osobou: **Boula IPK s.r.o.**, IČ: 28035461, Goldscheiderova 2925/3, 301 00 Plzeň,

podle ust. § 110 stavebního zákona, o vydání stavebního povolení (SP) podle projektové dokumentace (PD) ze souboru stavebních objektů (SO) stavby:

„Pernarec - stavební úpravy průtahu silnic II. a III. třídy obcí“, se všemi součástmi a příslušenstvím, v úseku v celkové délce cca 1,5 km (úsek 1: v dl. cca 0,65020; úsek 2: v dl. cca 0,35330; úsek 3: v dl. cca 0,20046; úsek 4: v dl. cca 0,27941 km), vč. úpravy silnic II/193, III/193 18, III/193 21, III/180 54, komunikací místních (MK) a účelových (ÚK), a jejich komunikačních připojení (sjezdy, křižovatky) vč. okružní křižovatky (OK), autobusové zastávky (AZ), pěší trasy vč. propojení (chodníky, místa pro převádění pěších-MPP, možnost propojení i k ostatním cílům zejm. ke hřišti, apod.), ochranná zařízení vč. dělicích ostrůvků, parkování, apod., s napojením na stávající stav vč. úprav pro užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace (OOSPO), členěné na SO takto:

- SO 110 Komunikace
- SO 120 Chodníky
- SO 130 Okružní křižovatka
- SO 140 Autobusové zastávky
- SO 310 Odvodnění komunikace (podčlenění: SO 01- Dešťová kanalizace, stoka: B1, B3, B4, C, C1, D, F; SO 02- Převedení extravilánových vod - úpravy příkopů, propustků, kanalizace; SO 03- Rekonstrukce kanalizace
- SO 410 Přeložka telefonního vedení
- SO 420 Veřejné osvětlení
- SO 810 Kácení dřevin,

umístěné podle (územního rozhodnutí-ÚR a souhlasu obecního stavebního úřadu-SÚ) KN na p.p.č.: LV 10001-1254/1, 1263/2, 1563/2, 1563/4, 2/8, 1507/4, 1578/1, 2/1, 13/2, 14/3, 1507/7, 1577/1, 1579/3, 3, 1579/1, 1578/25, 1578/26, 37, 1547/3, 55/8, 1578/18, 1254/4, 1578/20, 55/7, 2/9, 1254/2, st.64, 850/5, 847/1, 1578/19,

31, 1578/24, LV 44- 1563/1, 1507/1, 1509/1, 1509/2, 1512/1, LV 339- 55/1, 55/4, LV 328- st.16/1, LV 264- st.197, 4, st.2/1, LV 261- 32/5, LV 337- 32/6, LV 223- st.6/2, LV 217- 1578/17, LV 192- st.92, 1135/3, LV 123- 1263/1, LV 115- st.10, LV 107- st.72, 779/1, LV 98- st.90, LV 79- st.62, 847/2, 1547/4, LV 74- st.27, LV 61- 55/2, LV 60- st.69, 1/1, LV 53- st.53/1, LV 32- st.8, LV 31- st.54, LV 14- 15/3, LV 3- st.71, 779/6, v k.ú. Pernarec.

Dalšími účastníky řízení jsou podle ust. § 109 stavebního zákona níže uvedení vlastníci staveb a pozemků a ti, kdož mají k těmto pozemkům nebo stavbám právo odpovídající věcnému břemenu, dále vlastníci sousedních pozemků a staveb na nich, jejichž vlastnické právo může být prováděním stavby přímo dotčeno a ti, kdož mají k těmto sousedním pozemkům právo odpovídající věcnému břemenu, a toto právo může být prováděním stavby přímo dotčeno (sousední p.p.č. zejm.: 1/2, st.2/2, st.3/2, st.4/2, st.5, st.6/1, st.6/3, st.6/4, st.9/2, st.11, st.12/2, st.13, 13/1, 14/3, 17/3, 22/1, 27/1, 27/2, 28/3, 32/2, 32/4, 32/6, st.33, 35/1, 35/3, 36/2, 36/3, 38/3, 47/1, 48, st.50, st.51, st.65, st.67/1, st.81, st.82, 176/5, 176/6, 176/7, st.195, 754, 755, 756/2, 756/3, 756/4, 756/5, 756/6, 756/7, 756/9, 757/1, 757/3, 778/3, 778/4, 779/2, 779/5, 850/3, 850/6, 1217/11, 1511/2, 1555/2, 1563/5, 1578/9, 1578/15, 1578/20, 1578/22, 1578/23, 1596, k.ú. Pernarec).

Stavba obsahuje soubor SO s úpravami uspořádání (uličního) prostoru veřejně přístupných PK (od/k rozhraní extra a intravilánu), motoristických (PK f.sk. C) i nemotoristických (PK f.sk. D, podsk. D2-chodníky) PK (stavba, resp. každá její část uváděná do provozu musí být samostatně schopná bezpečného užívání kurčenému účelu bez závad), včetně úrovnového křížení i s ostatními PK, dále vč. konstrukcí i povrchů, odvodnění (uliční vpusti-UV- umístění vždy mimo MPP, vstupy, AZ i hmatné prvky), dělicích ostrůvků (dopravní/ochranný-opatření pro regulaci rychlosti -min. délka 6m, š. 2,5 m resp. min. š. 2m, š. jízdního pruhu mezi obrubami v místě ostrůvku vždy min. 3,5 m; u AZ dopravce veřejné linkové dopravy možnost provedení bez tzv. „zátkové“ úpravy zastávky, tj. pouze dělicí/ochranný ostrůvek s integrovaným MPP- zejm. z důvodu neakceptovatelného časového zdržení při odbavování cestujících bez automatické obsluhy, resp. samoobsluhy, a tím zvýšené riziko-komplikace v plynulosti a bezpečnosti provozu na PK v dotčeném úseku), dostatečného osvětlení (zejm. MPP, AZ, dělicích ostrůvků, křižovatek vč. OK i DZZ – z hlediska zvýšení bezpečnosti provozu na PK, osvětlení vždy v dostatečném úseku i před ostrůvkem z obou směrů /adaptační úsek/, tak, aby měl řidič, resp. každý účastník provozu na PK odpovídající podmínky, informace i čas na adekvátní reakci, přizpůsobit své dopravní chování konkrétním podmínkám v provozu na PK; v této souvislosti musí být v dostatečném úseku zajištěn i rozhled ve směrovém průběhu/oblouku/ PK), parkovacích ploch, MPP, DZZ, sadových úprav vč. regulace a obnovy zeleně, úpravy v rozhledech komunikačních připojení, dále vč. vstupů, vjezdů i chodníkových přejezdů, obrub, propojení pěších tras s návaznou (centrální) částí obce, úpravy bezbariérové a pro OOSPO, apod., v souladu s platnými technickými i zvláštními předpisy, zejm. ČSN 736110, 736102, 736101, 736056, 736425, vč. změn, TP 65, 133, 135, 145, TP 131, stavebním zákonem, ZPK, vyhl. č.104/1997 Sb., vyhl. č.398/2009 Sb. a vyhl. č.294/2015 Sb., a dále vč. nezbytných úprav stavbou narušených ploch nebo staveb po celém úseku stavby (staveniště); návrh obsahuje i návaznost na ostatní PK i sousední stavby.

Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

ÚR bylo vydáno obecným SÚ MÚ Město Touškov ze dne 10.2.2014 č.j.: STAV/690/2014-Ma, nabytí právní moci (NPM) dne 18.3.2014 (oprava rozhodnutí-ÚR ze dne 29.7.2016 č.j.: STAV/3755/2016-Ma, NPM dne 1.9.2016); souhlas téhož SÚ v souladu s ust. § 15 odst.2 stavebního zákona byl vydán ze dne 14.4.2016 č.j.: STAV/1809/2016-Ma, ze dne 25.5.2016 č.j.: STAV/2553/2016-Ma a ze dne 29.7.2016 č.j.: STAV/3748/2016-Ma.

Městský úřad Nýřany, odbor dopravy, jako speciální stavební úřad ve věcech PK příslušný podle ust. § 40 odst.4 písm.a) a ust. § 16 odst.1 zákona o PK, a ust. § 15 odst.1 stavebního zákona, předloženou žádost přezkoumal ve stavebním řízení podle ust. §§ 109 - 111 stavebního zákona a se souhlasem obecného stavebního úřadu podle ust. § 15 odst.2 stavebního zákona, rozhodl takto:

Stavba „Pernarec - stavební úpravy průtahu silnic II. a III. třídy obcí“, se všemi součástmi a příslušenstvím, v úseku v celkové délce cca 1,5 km (úsek 1: v dl. cca 0,65020; úsek 2: v dl. cca 0,35330; úsek 3: v dl. cca 0,20046; úsek 4: v dl. cca 0,27941 km), vč. úpravy silnic II/193, III/193 18, III/193 21, III/180 54, MK a ÚK, a jejich komunikačních připojení (sjezdy, křížení) vč. OK, AZ, pěší trasy vč. propojení (chodníky, MPP, možnost propojení i k ostatním cílům zejm. ke hřišti, apod.), ochranná zařízení vč. dělicích ostrůvků, parkování, apod., s napojením na stávající stav vč. úprav pro užívání staveb osobami s OSPO, členěná na SO takto:

- SO 110 Komunikace
- SO 120 Chodníky
- SO 130 Okružní křižovatka
- SO 140 Autobusové zastávky
- SO 310 Odvodnění komunikace (podčlenění: SO 01- Dešťová kanalizace, stoka: B1, B3, B4, C, C1, D, F; SO 02- Převedení extravilánových vod - úpravy příkopů, propustků, kanalizace; SO 03- Rekonstrukce kanalizace
- SO 410 Přeložka telefonního vedení
- SO 420 Veřejné osvětlení
- SO 810 Kácení dřevin,

umístěná podle (ÚR a souhlasu obecného SÚ) KN na p.p.č.: LV 10001- 1254/1, 1263/2, 1563/2, 1563/4, 2/8, 1507/4, 1578/1, 2/1, 13/2, 14/3, 1507/7, 1577/1, 1579/3, 3, 1579/1, 1578/25, 1578/26, 37, 1547/3, 55/8, 1578/18, 1254/4, 1578/20, 55/7, 2/9, 1254/2, st.64, 850/5, 847/1, 1578/19, 31, 1578/24, LV 44- 1563/1, 1507/1, 1509/1, 1509/2, 1512/1, LV 339- 55/1, 55/4, LV 328- st.16/1, LV 264- st.197, 4, st.2/1, LV 261- 32/5, LV 337- 32/6, LV 223- st.6/2, LV 217- 1578/17, LV 192- st.92, 1135/3, LV 123- 1263/1, LV 115- st.10, LV 107- st.72, 779/1, LV 98- st.90, LV 79- st.62, 847/2, 1547/4, LV 74- st.27, LV 61- 55/2, LV 60- st.69, 1/1, LV 53- st.53/1, LV 32- st.8, LV 31- st.54, LV 14- 15/3, LV 3- st.71, 779/6, v k.ú. Pernarec,

se, podle ust. § 115 stavebního zákona (a jeho prováděcích předpisů, zejm. §18c vyhl. č.503/2006 Sb., v platném znění),

p o v o l u j e .

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba (včetně souvisejících, přípravných, bouracích, odstraňovacích, sanačních apod. prací) bude provedena podle upravené PD (PD v souladu zejm. s výše uvedenými platnými technickými i zvláštními předpisy, tak, aby každá dotčená stavba nebo její část byla samostatně schopná bezpečného trvalého užívání k určenému účelu bez závad), ověřené ve stavebním řízení, která je součástí tohoto rozhodnutí, zpracovaná projektovou a inženýrskou kanceláří autorizovaného projektanta (autoriz. osoba, AO) pro dopravní stavby: Libor Boula, ČKAIT č. 0201328, Plzeň. Musí být realizována návazně, resp. následně a současně v koordinaci se sousedními (veřejnými) stavbami i zařízeními v místě vč. komunikací (úpravy, stavby a příp. přeložky staveb a zařízení, technických sítí i dopravní infrastruktury) a připojení na ně; žádná hodnota podélného ani příčného sklonu PK resp. ploch užívaných OSPO nebude překročena od předepsané; výškové nerovnosti v místech užívaných osobami s OSPO nepřekročí hodnotu 20 mm; u PK s obrubníky bude zachován-zajištěn bezpečnostní odstup min. 0,5 m, u pěších tras-chodníků vodicí linie. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. Před započítáním stavby musí být rovněž vyřešena majetkoprávní podstata staveniště (i stavby). V případě (každého) dotčeného cizího pozemku předmětnou stavbou je stavebník povinen zajistit (předem včas) pro celou dobu výstavby platné oprávnění k provedení každé potřebné části stavby tak, aby nevznikla překážka pro realizaci ani následně bezpečné trvalé užívání žádného stavebního objektu nebo součásti ze souboru povolovaných staveb (zajištění platnosti smluvních ujednání k provedení stavby, apod.).
2. Stavba je vymezena staničením PK podle PD, na uvedených p.p.č. v úseku a napojena na stávající silniční síť v místě, včetně vzájemného připojení PK. Bude obsahovat všechny objekty, součásti a příslušenství podle upravené PD a musí respektovat komunikační připojení a přístupy ke stávajícím nemovitostem, a

- současně homogenitu povrchů PK a odvodnění, s tím, že nedojde ke zhoršení současných podmínek a to i z hlediska bezpečnosti všech uživatelů předmětné stavby (*pěších i řidičů, účastníků provozu na PK*) vč. vlastního provozu na PK a zajištění užívání stavby osobami s OSPO vč. logického uspořádání všech SO.
3. Dopravní stavba včetně všech jejích součástí a příslušenství bude plynule navazovat na okolní stavby, plochy, terén, včetně pěších tras. Trasy pěších budou úplně dokončené, logicky návazné, s převáděním přes PK vč. odpovídajících úprav a vybavení (*vstřícná-protější stavební úprava, hmatná úprava, osvětlení, odvodnění, zajištěné rozhledy, bezbariérový přístup apod.*). Umístění vpustí (*i vjezdů*) vždy mimo plochu převádění pěších (*i mimo hmatné prvky, AZ*). Ochranná zařízení, sloupy VO (*a rovněž i pilíře tech. infrastruktury*), apod. budou umístěny (*v potřebném, nezbytném úseku*) mimo dopravní prostor (*pěších i řidičů*) a tak, aby netvořily překážku v provozu, v rozhledech ani ve vjezdech a křižovatkách a současně tak, aby byla odpovídajícím způsobem osvětlena místa křižovatek, AZ, DZ, MPP. DZ (*vodorovné i svislé*) musí být v souladu s platnými zásadami TP 65, 133, ČSN 018020 vč. změn, resp. ČSN EN 12899-1-5, 1436, vč. změn, vyhl. č.294/2015 Sb. Vrata přílehlých sousedních nemovitostí nebudou otevíraná-umístěná do dopravního prostoru (*DP*) PK. Zeleň- zejména keřová a stromová bude zregulována tak, aby nezasahovala do DP ani rozhledových trojúhelníků a nezakrývala dopravní značení (*ostatní dotčená zeleň-zejména stromová bude před započítím stavby náležitě ochráněna, např. bedněním apod.*). Likvidace dešťových (*i jiných odpadních*) vod (*zejména z okolních nemovitostí, střech, zpevněných nebo jiných ploch*) bude zajištěna na pozemku vlastní dotčené nemovitosti nebo svedena-zaústěna do (*obecní*) veřejné kanalizace.
 4. Stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby (§152 SZ) se zřetelem na ochranu života a zdraví, životního prostředí, majetku, i šetrnost k sousedství. Práce (*příprava, výstavba, dokončování*) budou prováděny tak, aby nenarušily a nepoškodily sousední objekty a pozemky. Veškeré plochy, konstrukce a stavby, narušené v důsledku provádění prací je stavebník povinen neprodleně uvést na vlastní náklady do původního (*předchozího*) stavu.
 5. Etapizace výstavby, resp. postup prací bude předem koordinován (*POV-plán organizace výstavby, PKP-plán kontrolních prohlídek, HMG-harmonogram prací*) a evidován např. zápisem do stavebního deníku nebo obdobným vhodným způsobem (*vedeným na místě stavby-staveništi; stavební deník vede zhotovitel, resp. stavbyvedoucí v souladu s §153, resp. s §157 SZ*). Vyhotovení podrobného plánu KP zajistí stavebník předem v dostatečném předstihu před započítím prací ve spolupráci nebo prostřednictvím vybraného zhotovitele stavby a rovněž tak bezodkladně zaslání jeho stejnopisu, popř. aktualizace zdejšímu správnímu orgánu.
 6. Stavebník zajistí vytýčení prostorové plochy (*stavby*) včetně všech sítí technické infrastruktury podle PD. Staveniště bude zřizováno a vymezeno v nezbytném rozsahu, hospodárně (*s ohledem na bezpečnost pracovníků, okolního provozu i životní prostředí*).
 7. Při provádění stavby (*příprava, odstraňování, výstavba, dokončovací a jiné související práce a úpravy*) bude zajištěno dodržování ustanovení o obecně technických požadavcích na výstavbu, příslušné vztahující se platné technické normy a zásady, bude zabezpečeno dodržování předpisů z hlediska bezpečnosti práce, ochrany zdraví, osob i majetku.
 8. Při provádění stavby budou dodržena platná ustanovení vyhlášky č.268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby a předpisy týkající se bezpečnosti práce a zařízení včetně nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci (*BOZP*) na staveništi.
 9. Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby (*stavebník, investor*) povinen určit potřebný počet koordinátorů BOZP na staveništi s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla, ve smyslu platného ustanovení §14 zákona č.309/2006 Sb. Budou-li při realizaci stavby překročeny limity pro celkovou předpokládanou dobu trvání nebo objem prací a činností, je zadavatel stavby povinen doručit oznámení o zahájení prací (*na předepsaném formuláři*) oblastnímu inspektorátu práce (*v Plzni*) podle ust. § 15 uvedeného zákona.
 10. Pro provedení stavby budou použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce (§156 SZ *Požadavky na stavby, §160 Provádění staveb, §169 Obecné požadavky na výstavbu*), které splňují technické požadavky nařízení vlády ČR č.22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, č.163/2002 Sb. a č.190/2002 Sb. technické požadavky na vybrané stavební výrobky, v platném znění.
 11. Pro zajištění podmínek bezpečnosti budou plněny základní požadavky bezpečnosti práce a technických zařízení podle vyhl. č.48/1982 Sb. a vyhl. č.309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění (*v dohodě zajišťuje stavebník a stavbyvedoucí*).

12. Po dobu výstavby (*i ostatních prací*) bude umožněn přístup na přilehlé a sousední pozemky nacházející se v blízkosti staveniště; příjezd na sousední pozemky nebo parkování OA vlastníků těchto nemovitostí bude umožněn vždy individuálně v dohodě se zhotovitelem stavby v závislosti na postupu prací. Pro stavbu, resp. staveniště a jeho zařízení bude vždy zajištěn staveništní příjezd (*rovněž tak i pro vozidla IZS*).
13. Zásobování stavby musí být prováděno v souladu se zákonem č.361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění, s důrazem na bezpečnost pěších i ostatních účastníků provozu na PK.
14. Při provádění stavby, pomocných pracích i při odstraňování odpadů musí být provedena taková opatření, aby nedocházelo ke znečištění komunikací přilehlých ani okolních (*MK, ÚK, II/193, III/193 18, III/193 21, III/180 54*).
15. Likvidace odpadů bude prováděna řádně v souladu s ustanovením zák. č.185/2001 Sb., v platném znění a na něj navazujícími předpisy, zejména vyhl. MŽP č.381/2001 Sb.- Katalog odpadů. Pro likvidaci odpadů musí být užito určených řízených skládek pro (*zvláštní, tříděný*) odpad (*např. skládka Chotítkov, popříp. v dohodě - stavební dvůr, areál investora, obce apod., vždy vyjma nebezpečného odpadu*).
16. Práce nebudou obtěžovat okolí nad přípustnou hladinu hluku, vibrací a prachu (*individuálně v dohodě se zhotovitelem, v závislosti na postupu prací a v souladu se zákonem č.262/2006 Sb., Zákoník práce, v platném znění, bude upravena pracovní činnost v okolí míst trvalého bydlení, resp. obytné zástavby - z hlediska dodržování nočního klidu a klidu i v době ve dnech pracovního klidu a volna, tzn. soboty, neděle, svátky*).
17. Na viditelném místě u vstupu na staveniště bude umístěna informační tabule s uvedením názvu stavby, jména stavebníka, projektanta, zhotovitele stavby a odpovědného stavbyvedoucího, včetně štítku „Stavba povolena“.
18. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné, a musí být ponechán na místě až do kolaudace stavby.
19. Před zahájením stavby, cca 2 týdny před započítáním prací, nutno ohlásit stavbu organizaci Západočeské muzeum v Plzni, oddělení záchranných archeologických výzkumů, Zborovská 40, tel.: 378370330. Při případných archeologických nálezích při realizaci stavby bude postupováno v souladu se zákonem č.20/1987 Sb. o státní památkové péči, v platném znění (*§23-nálezce je povinen učinit oznámení nejpozději do druhého dne*).
20. Před zahájením stavby budou znovu ověřeny a vytýčeny všechny inženýrské sítě (*v průběhu projektové přípravy a oznámení zdejšího úřadu o zahájení této stavby byla v místě nebo v blízkosti ověřena/potvrzena existence sítí: plynovodní, telekomunikační, energetické, vodohospodářské*).
21. Budou dodrženy podmínky/stanoviska/souhlasy (*o ochraně sítí na stavbě a v její blízkosti*) vlastníků, správců, provozovatelů těchto stavbou dotčených sítí a zařízení, v rozsahu PD stavby, zejména:
 - GridServices, s.r.o., IČ: 27935311, Plynárenská 499/1, Zábřovice, 602 00 Brno, ze dne 1.10.2015 zn.: 5001186309, ze dne 14.1.2016 zn.: 5001231523, ze dne 24.6.2015 zn. 5001133269
 - Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ: 04084063, Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, ze dne 24.9.2015 čj.: 697234/15, ze dne 25.1.2016 zn. 697234/15/CPS/SS0-1, ze dne 30.7.2015 zn.: POS-PD-256-2015, ze dne 11.5.2015 čj.: 594183/15
 - ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, ze dne 5.10.2016 zn.: 1089387568, ze dne 22.6.2015 zn.: 1076045357
 - VODÁRNA PLZEŇ a.s., IČ: 25205625, Malostranská 2, 317 68 Plzeň, ze dne 22.2.2016 zn.: 2016/00922, ze dne 8.6.2016 zn.: 2016/02983.
22. Budou respektovány podmínky/stanoviska/souhlasy dalších účastníků, dotčených orgánů, subjektů, z hlediska ochrany oprávněných, právem chráněných, resp. veřejných zájmů, v rozsahu PD, a to zejména:
 - odboru ŽP MÚ Nýřany, ze dne 7.1.2016 čj. OŽP-JAN551/2016, ze dne 7.3.2016 čj. OŽP-Han/6825/2016, ze dne 29.10.2013 čj. OŽP-JAN/25538/2013, ze dne 24.2.2016 čj. OŽP-Hra/5611/2016 (*vč. souhlasu dle ust. § 17 plat. vodního zákona č. 254/2001 Sb. povodňového a havarijního plánu*), ze dne 20.8.2015 čj. OŽP-JAN/21384/2015, z hlediska ochrany životního prostředí tj. přírody a krajiny, o vodách, půdě ZPF, lesích, ovzduší, o odpadovém hospodářství
 - Povodí Vltavy, s.p., IČ: 70889953, závod Berounka, Denisovo nábř. 14, 304 20 Plzeň, ze dne 27.7.2015 zn. 38852/2015342/Kai SP-2015/7949, ze dne 8.2.2016 zn. 6970/2016/342/Ron SP- 2016/1719

- odboru ÚP MÚ Nýřany, ze dne 30.12.2015 č.j.: OÚP/33483/2015, ze dne 30.10.2013 č.j. OÚP/25749/2013 – vč. evidovaného památkově chráněného objektu na p.p.č. 1571/1 – Boží muka (proti kostelu)- nemovitá kulturní památka r.č. 19738/4-1492, která nesmí být stavbou dotčena
 - HZS Plzeň. kraje, Kaplířova 9, P.O.BOX 18, 320 68 Plzeň, ze dne 30.5.2016 č.j.: HSPM-4124-8/2013 ÚPP, ze dne 22.12.2015 č.j.: HSPM-4124-6/2013 ÚPP
 - KHS Plzeň. kraje, Skrétova 15, 303 22 Plzeň, ze dne 24.6.2015 č.j.: KHSPL /13067/21/2015, ze dne 28.12.2015 č.j.: KHSPL /28000/21/2015
 - Policie ČR DI Plzeň-venkov, ze dne 27.5.2016 č.j.: KRPP-192374-3/ČJ-2015-031106-47, č.j.: KRPP-192374-1/ČJ-2015-031106-47 ze dne 10.12.2015- mj. vč. *úprav DZZ, VO vč. u MPP+ AZ+ostrůvků (vč. bran do obce ze všech dotčených směrů/PK do obce)*
 - Obec Pernarec ze dne 20.12.2016 – „na základě ÚR spis. zn. STAV/5489/2013/Ma č.j. STAV/690/2014-Ma. NPM dne 18.3.2014 - vytvoření pěšího-chodníkového extravilánového propojení fotbalového hřiště s obcí v další etapě; dle tohoto ÚR v roce 2014 práce již započaty na SO 420-VO a SO 810-kácení dřevin.“
23. Po dokončení stavby požádá investor o povolení užívání stavby podle platného stavebního zákona (§122, *kolaudační souhlas*). Ke kolaudaci (*k závěrečné prohlídce stavby*) musí být předloženy všechny doklady, zejména zápisy o provedených zkouškách, revizní zprávy, výsledky laboratorních zkoušek, certifikáty výrobků, protokoly o odevzdání a převzetí dokončených objektů stavby, dokumentaci skutečného provedení stavby, geodetické zaměření skutečného stavu a geometrický plán pro oddělení-rozdělení nebo změnu pozemků a jejich vlastníků (*změna využití nebo druhu pozemku, zápis Katastrálním úřadem PK Plzeň - sever, vklad do katastru*), tj. majetkoprávní vypořádání dotčených stran.
24. Místní úprava provozu na dotčených PK dopravním značením a zařízením (*DZZ*) jako nedílná součást, resp. příslušenství stavby, bude stanovena zdejším správním orgánem (*SO*) v souladu s ust. § 77 zákona č.361/2000 Sb. o provozu na PK a o změnách některých zákonů, v platném znění, na základě předem podané žádosti stavebníkem (*investorem nebo zhotovitelem stavby*) spolu s předložením upraveného kompletního návrhu zpracovaného v souladu s platnými technickými i zvláštními předpisy (*zejm. ČSN 018020 vč. změn, ČSN EN 12899-1-5, 1436 vč. změn, TP 65, 133 a vyhl. č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na PK a úprava a řízení provozu na PK, v platném znění*) a projednaného s orgánem PČR DI Plzeň-venkov (*nejpozději před dokončením stavby*).
25. *DZ* a zařízení pro realizaci stavby, resp. přechodná úprava provozu na dotčených PK bude stanovena zdejším *SO* na žádost (*vybraného*) zhotovitele stavby podanou předem před započítím stavby (*nejdříve však po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí*), spolu s přílohou kompletního návrhu *DIO* projednaného s uvedeným orgánem Policie ČR.
26. Stavbu bude provádět oprávněná odborně způsobilá osoba – zhotovitel, stavební podnikatel (*v souladu s ustanovením §160 stavebního zákona; na základě výběru investora*). Název zhotovitele včetně dokladů o jeho odborné způsobilosti a termín zahájení stavby sdělí písemně stavebník zdejšímu odboru před zahájením stavby.
27. Stavba se všemi součástmi a příslušenstvím bude dokončena do 36 měsíců od nabytí právní moci tohoto povolení.

Odůvodnění:

V průběhu stavebního řízení zdejší stavební úřad přezkoumal předloženou PD a žádost o stavební povolení z hledisek uvedených v ust §§ 109 - 111, 115 stavebního zákona, zejména splnění podmínek ochrany veřejných zájmů, ochrany zdraví, života a životního prostředí, z hlediska obecných, technických požadavků na výstavbu, základní i vybrané stavební výrobky a z hlediska vyhlášky č.398/2009 Sb. o OTP na zabezpečení užívání staveb osobami s OSPO, v platném znění, dále z hlediska komplexnosti, plynulosti a koordinace výstavby včetně zajištění jejího odborného provedení i vedení oprávněnou osobou.

Stavební úřad, vázán záměry územního plánování v obci, podmínkami územního rozhodnutí, souhlasem obecného stavebního úřadu, stejně jako i zajištěním souladu se zvláštními předpisy, při svém rozhodování vycházel ze znalosti místních poměrů a rozsahu PD přizpůsobené těmto poměrům. Současně zajistil soulad a koordinaci předložených stanovisek dotčených orgánů a ostatních subjektů, se zaměřením na věcnou stránku

výstavby a na její účinky na okolí tak, aby bylo současně hospodárné vedení správního řízení i vlastní realizace stavby.

Řádné provedení stavby je zajištěno v ověřené PD, resp. v podmínkách tohoto povolení (v případě potřeby bude předem zpracována RDS, PDPS).

V řízení bylo dále zkoumáno, zda mohou být prováděním stavby přímo dotčena vlastnická nebo jiná, smlouvou založená, práva vlastníků těchto pozemků a staveb na nich, včetně pozemků sousedních a staveb na nich. Na základě výsledku byl stanoven okruh účastníků řízení ve smyslu ust. § 109 stavebního zákona. Jelikož se jedná o řízení s velkým počtem účastníků, bylo zahájení stavebního řízení a toto rozhodnutí oznamováno veřejnou vyhláškou.

V průběhu řízení, před vydáním tohoto rozhodnutí, ve stanovené lhůtě, mohly být (podle poučení v oznámení o zahájení řízení) uplatněny námitky proti PD, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů – námitky ani připomínky nebyly uplatněny.

Stavební úřad dále zjistil, že uskutečněním ani užíváním stavby nejsou ohroženy obecné zájmy ani nepřiměřeně omezena a ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení a konstatuje, že byly splněny i ostatní zákonné podmínky pro vydání stavebního povolení ve smyslu zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, v platném znění, a že dále neshledal v průběhu řízení důvody, které by bránily povolení předmětné stavby.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů (§81 odst.1, §83 odst.1 zák. č.500/2004 Sb., správní řád, dále i „správní řád“) ode dne jeho oznámení doručením (§72 odst.1 správního řádu), ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje v Plzni prostřednictvím zdejšího odboru dopravy (§86 odst.1 správního řádu).

Rozhodnutí oznamované účastníku veřejnou vyhláškou je považováno za doručené patnáctým dnem po vyvěšení. Lhůta pro podání odvolání počíná dnem následujícím (§40 odst.1 správního řádu).

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení; odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné (§82 odst.1 správního řádu).

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v §37 odst.2 správního řádu; podává se s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis; nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady tohoto účastníka (§82 odst.2 správního řádu).

Účastník si může zvolit jednoho zmocněnce; zmocnění k zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí (§33 odst.1 správního řádu).

Případně včas podané a přípustné odvolání má odkladný účinek (§85 odst.1 správního řádu).

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci (§73 správního řádu).

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena (§115 stavebního zákona).




silniční správní orgán MÚ Nýřany

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

(podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení; vyvěšení dokumentu na úřední desce včetně dálkového přístupu minimálně po dobu 15 dnů; následně dokument zaslat potvrzený zpět zdejšímu OD)

Obdrží: viz rozdělovník

ROZDĚLOVNÍK:

Účastníci řízení (do vlastních rukou):

(stavebník; vlastníci pozemků, staveb, jiný oprávněný)

- Plzeňský kraj, prostř.: SÚS Plzeň. kraje, p.o., IČ: 72053119, Škroupova 18, 306 13 Plzeň, okres P-S (LV 44) - v zastoupení: **Boula IPK s.r.o.**, IČ: 28035461, Goldscheiderova 2925/3, 301 00 Plzeň
- Obec Pernarec, IČ: 00258229, čp. 62, 330 36 (LV 10001) - v zast.: **Boula IPK s.r.o.**, IČ: 28035461, Goldscheiderova 2925/3, 301 00 Plzeň
- Úněšovský statek a.s., IČ: 49790277, Úněšov 76, 330 38 (LV 192)
- Myslivecký spolek Pernarec, z.s., IČ: 49745581, Pernarec 43, 330 36 (LV 115)

[REDACTED]

(vlastníci technické infrastruktury, zařízení)

- ČEZ Distribuce a.s., IČ: 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ: 04084063, Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3
- GridServices, s.r.o., IČ: 27935311, Plynárenská 499/1, Zábřovice, 602 00 Brno /RWE GasNet, s.r.o., IČ: 27295567, Klíšská 940/96, Klíše, 401 17 Ústí n. Labem /RWE Distribuční služby, s.r.o.
- Vodárenská a kanalizační a.s., IČ: 49786709, Nerudova 982/25, 301 00 Plzeň
- MERO ČR, a.s., IČ: 60193468, Veltruská 748, Lobeček, 278 01 Kralupy nad Vltavou
- Dial Telecom, a.s., IČ: 28175492, Křižíkova 237/36a, Karlín, 186 00 Praha 8
- BRAWA, a.s., IČ: 24757926, Na Hřebenech II 1718/8, Nusle, 140 21 Praha
- NET4GAS, s.r.o., IČ: 27260364, Na Hřebenech II 1718/8, Nusle, 140 21 Praha

(vlastníci sousedních pozemků, staveb, jiný oprávněný, p.p.č. zejm.: 1/2, st.2/2, st.3/2, st.4/2, st.5, st.6/1, st.6/3, st.6/4, st.9/2, st.11, st.12/2, st.13, 13/1, 14/3, 17/3, 22/1, 27/1, 27/2, 28/3, 32/2, 32/4, 32/6, st.33, 35/1, 35/3, 36/2, 36/3, 38/3, 47/1, 48, st.50, st.51, st.65, st.67/1, st.81, st.82, 176/5, 176/6, 176/7, st.195, 754, 755, 756/2, 756/3, 756/4, 756/5, 756/6, 756/7, 756/9, 757/1, 757/3, 778/3, 778/4, 779/2, 779/5, 850/3, 850/6, 1217/11, 1511/2, 1555/2, 1563/5, 1578/9, 1578/15, 1578/20, 1578/22, 1578/23, 1596, k.ú. Pernarec)

- **doručení veřejnou vyhláškou, cestou úředních desek obecních úřadů obcí (ÚD: MÚ Nýřany, OÚ Pernarec)**

Dotčené orgány:

Povodí Vltavy, s.p., IČ: 70889953, závod Berounka, Denisovo nábř. 14, 304 20 Plzeň
PČR KŘP Plzeň. kraje, ÚO Plzeň-venkov, DI, Anglické nábř.7, 301 00 Plzeň
MÚ Nýřany, prac. Plzeň, OÚP-pam. ochrana, Americká 39, 304 66
MÚ Nýřany, prac. Plzeň, OÚP, Americká 39, 304 66
MÚ Nýřany, prac. Plzeň, OŽP, Americká 39, 304 66
MÚ Město Touškov, SÚ, Dolní nám.1, 330 33
HZS KŘ PK, P.O.BOX 18, Kaplířova 9, 320 68 Plzeň
KHS Plzeň. kraje, Skrétova 15, 303 22 Plzeň

Na vědomí:

VODÁRNA PLZEŇ a.s., IČ: 25205625, Malostranská 2, 317 68 Plzeň

Za vydání stavebního povolení byl vybrán správní poplatek podle položky 18 odst.1.písm.f) sazebníku zákona č.634/2004 Sb. o správních poplatcích, v platném znění, ve výši 10.000,- Kč a uhrazen-přijat na (příjmový) účet (bankovním převodem) Města Nýřany, ze dne 23.9.2016.

Příloha: 1 x ověřená PD, štítek „Stavba povolena“ (po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí)

STAVBA POVOLENA

(podle §18d vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, v platném znění)

rozhodnutím odboru dopravy Městského úřadu Nýřany, pracoviště Plzeň

ze dne: 12.10.2018

č.j.: OD-Fro/1053/2017 - R

nabytí právní moci dne: 16.2.2019

Označení stavby, účel stavby: „**Pernarec – stavební úpravy průtahu silnic II. a III. třídy obcí**“

Označení stavebníka: **Plzeňský kraj**, prostřednictvím: **Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.**, IČ: 72053119, Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň, okres Plzeň-sever, a **Obec Pernarec**, IČ: 00258229, čp. 62, 330 36

Označení stavebního podnikatele:

stavebník zde uvede údaje o vybraném stavebním podnikateli, kterého před zahájením realizace stavby oznámí stavebnímu úřadu

Stanovený termín dokončení stavby: **do 16.2.2022**



otisk úředního razítka



silniční správní orgán MÚ Nýřany