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SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY  

SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ  

č. PN 2022_0024 

 
 
 

mezi 
 

CETIN a.s. 
 

a 
 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková 
organizace   
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CETIN a.s. 
se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 
IČO: 04084063 
DIČ: CZ04084063 
ID DS: qa7425t 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623  
zastoupená Jaroslavem Nohavou, manažerem, region Čechy jih 
bankovní spojení: PPF banka a.s. 
číslo účtu: 2019160003/6000  

(dále jen „CETIN“) 
 
a 
  
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace 
se sídlem Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 
IČO: 72053119  
DIČ: CZ72053119 
ID DS: qbep485            
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni pod sp. zn. Pr 737 
zastoupená Ing. Miroslavem Doležalem, generálním ředitelem 
e-mail:  

(dále jen „Stavebník“) 
 
 
CETIN  a  Stavebník  dále  společně  označováni  jako  „Smluvní  strany“  a  jednotlivě  jako  
„Smluvní strana“, 
 
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 
Sb.,  občanský  zákoník,  v  účinném  znění  (dále  jen  „občanský  zákoník“)  a  dle  ustanovení  
§ 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých 
souvisejících zákonů, v účinném znění (dále jen „Zákon o elektronických komunikacích“) 
tuto 
 

Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací 
(dále jen „Smlouva“) 

 
DEFINICE 
 
Výrazy  označené  ve  Smlouvě  počátečním  velkým  písmenem  mají  pro  účely  Smlouvy  níže  
uvedený význam, není-li Smlouvou výslovně stanoveno jinak: 
 
Překládka je stavba v k.ú. Pernarec spočívající ve změně trasy komunikačního vedení SEK 
ve vlastnictví společnosti CETIN, jejíž rozsah je specifikován v Projektu; 
 
Projekt je realizační projektová dokumentace Překládky, který je Přílohou č. 1 této Smlouvy; 
 
Příprava  Překládky  jsou  přípravné činnosti  s  Překládkou  související,  nezbytné  pro  vlastní  
realizaci Překládky, a to zpracování Projektu a další činnosti uvedené v odst. 4.1 písmeno (a) 
Smlouvy; 
 
Předpoklady pro realizaci Překládky mají význam uvedený v odst. 3.2 Smlouvy;  

 
SEK  je  síť  elektronických  komunikací,  kterou  se  rozumí  přenosové  systémy,  popřípadě 
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spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, 
které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými 
elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo 
paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou 
používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, 
bez ohledu na druh přenášené informace; 
 
Vyjádření o existenci SEK je „Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací 
společnosti CETIN a.s.“ ze dne 14.10.2020 vydané pod čj. 788973/20, jehož nedílnou součástí 
jsou Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti CETIN, které si vyžádal a obdržel 
Stavebník; 
 
Zákon o vyvlastnění je zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva 
k pozemku nebo ke stavbě, v účinném znění. 
 
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

 
1.1 CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě Smlouvy.   
 
1.2 Stavebník dle Vyjádření o existenci SEK vyvolává Překládku dotčené části SEK dle 

ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích. 
 
1.3 Překládka dle Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením                        

„VPIC II_193 průtah - Pernarec SO 410_SUSPK“. 
 
2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

 
2.1 Předmětem Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní související 

záležitosti v rozsahu Projektu a za podmínek stanovených Smlouvou a závazek 
Stavebníka, který Překládku vyvolal, společnosti CETIN uhradit všechny nezbytné 
náklady spojené s Překládkou, které by společnosti CETIN nevznikly, kdyby Překládka 
nebyla Stavebníkem vyvolána. 

 
3. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY 
 
3.1 Překládka bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickém) a 

na nemovitostech specifikovaných v Projektu. 
 
3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou: 

(a) zajištění pravomocného územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby 
Překládky a předání společnosti CETIN takového pravomocného rozhodnutí o 
umístění stavby nebo územního souhlasu Překládky, včetně jeho dokladové části,    
 

(b) zajištění práv k užívání Překládkou dotčených nemovitostí, a to uzavření smlouvy 
o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených 
nemovitostí nebo vyvlastnění takového práva. 

(vše dále jen „Předpoklady pro realizaci Překládky“). 
 
3.3 Společnost CETIN není povinna zahájit realizaci Překládky dříve, než jsou zajištěny 

Předpoklady pro realizaci Překládky; bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky 
nebude Překládka realizována. 

 
3.4 Vlastníkem SEK, přeložené na základě Smlouvy, zůstává společnost CETIN.   
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3.5 Společnost CETIN je oprávněna realizací Překládky pověřit jinou osobu. Je-li realizací 

Překládky a/nebo jednotlivými úkony Překládky pověřena jiná osoba, odpovídá 
společnost CETIN Stavebníkovi tak, jako by Překládku realizovala sama.  

 
4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN 
 
4.1 Společnost CETIN se zavazuje 

(a) před realizací Překládky:  

(i) zajistit zpracování Projektu; 
(ii) pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a/nebo 

jinou smlouvu s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně 
učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy. 

(b) po realizaci Překládky:  

(i) zajistit pro své potřeby dokumentaci skutečného provedení Překládky; 
dokumentace skutečného provedení Překládky nebude dokumentací 
skutečného provedení s náležitostmi dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, v účinném znění; 

(ii) zajistit vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti 
k Překládkou dotčeným nemovitostem;  

(iii) zajistit uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených 
nemovitostí a vklad služebnosti dle smluv o zřízení služebnosti s vlastníky 
Překládkou dotčených nemovitostí do katastru nemovitostí.  

  
4.2 Stavebník se zavazuje, před realizací Překládky:  

(i) zajistit územní rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky; 
(ii) po splnění Předpokladů pro realizaci Překládky, nejdříve však dva (2) měsíce 

od uzavření Smlouvy, vyzvat písemně společnost CETIN k realizaci Překládky 
a oznámit společnosti CETIN stavební připravenost (dále jen „Kvalifikovaná 
výzva“). 

 
Stavebník podpisem Smlouvy převádí na společnost CETIN práva a povinnosti z 
rozhodnutí Městského úřadu Nýřany – stavebního povolení stavby Pernarec - stavební 
úpravy průtahu silnic II. a III. třídy obcí č.j. OD-Fro/1053/2017 – R ze dne 12.10.2018, 
které nabylo právní moci dne 16.2.2019 (dále jen „Stavební povolení“), a to (i) práva k 
umístění resp. přeložení veřejné komunikační sítě společnosti CETIN za podmínek ve 
Stavebním povolení stanovených, a (ii) práva a povinnosti související, založená 
stanovisky dotčených orgánů státní správy, vlastníků a správců inženýrských sítí a 
účastníků řízení, tak jak jsou v e Stavebním povolení výslovně uvedeny. Společnost 
CETIN podpisem Smlouvy převáděná práva přijímá. Stavební povolení je Přílohou č. 2 
Smlouvy. 
 

4.3 Společnost CETIN se zavazuje zajistit realizaci Překládky do tří (3) měsíců ode dne, kdy 
bude splněna poslední z následujících podmínek:  

(a) společnosti CETIN je doručena Kvalifikovaná výzva;  
(b) Stavebník splnil povinnosti dle odst. 4.2 Smlouvy.  
 

4.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společností CETIN a vlastníky Překládkou dotčených 
nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 Zákona o elektronických 
komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky k uzavření 
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smlouvy o zřízení služebnosti případně ke zřízení takového práva ve vyvlastňovacím 
řízení. Náhrady za zřízení služebností, které společnost CETIN vlastníkům Překládkou 
dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17 
Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady 
vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou. Stejně tak bude Stavebník 
povinen uhradit společnosti CETIN náklady za uhrazení správních poplatků za vklad 
služebností do katastru nemovitostí, případně náklady vzniklé společnosti CETIN 
v souvislosti s vyvlastňovacím řízením.   
 

4.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smluv o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smluv o zřízení 
služebnosti potřebnou součinnost. 

 
4.6 Jakákoliv lhůta dle odst. 4.3 Smlouvy sjednaná k realizaci Překládky a/nebo sjednaná 

Smluvními stranami na základě Smlouvy se prodlužuje o dobu, po kterou je v prodlení 
Stavebník s plněním povinnosti dle Smlouvy a/nebo po kterou byla realizace Překládky 
přerušena nebo nemohla být zahájena z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN, a 
o další dobu, o kterou je lhůtu k realizaci Překládky třeba prodloužit v důsledku prodlení 
Stavebníka. 

 
4.7 Dnem ukončení realizace Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu 

uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 
Smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky. Smluvní strany ujednaly a souhlasí, 
že oznámení dle předchozí věty budou považovat za doručené pátým (5.) dnem 
od odeslání oznámení na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu 
elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy. 

 
5. NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU  

 
5.1 Stavebník je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích 

povinen nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou 
všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které by mu nevznikly, kdyby Překládka 
nebyla Stavebníkem vyvolána. 

 
5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě Projektu činí ke dni uzavření Smlouvy 

106 815,00 Kč, (slovy: jedno sto šest tisíc osm set patnáct korun českých) (dále jen 
„Náklady překládky stanovené na základě Projektu“). Specifikace těchto nákladů je 
uvedena v Projektu.  

 
5.3 Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je mimo předmět daně z přidané 

hodnoty. 
 
5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společnosti CETIN vzniknou další 

nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v odst. 5.2 Smlouvy, Stavebník 
se zavazuje je společnosti CETIN uhradit, za předpokladu, že nebudou zahrnuty 
v Nákladech Překládky stanovených na základě Projektu.  
 
Může se jednat zejména, nikoliv však výlučně o: 

(a) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva vlastníkům Překládkou 
dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti a/nebo dle 
pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení 
vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím,  

(b) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (váznoucí 
na nemovitostech dotčených původní, překládanou SEK) z katastru nemovitostí,  
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(c) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů 
na vypracování výpočtu, 

(d) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované 
subjekty k tomu určenými, 

(e) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované 
dotčenými subjekty, 

(f) náklady na identifikaci parcel,  
(g) náklady na správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, 

v účinném znění, které vzniknou společnosti CETIN v důsledku získávání 
potřebných správních rozhodnutí – povolení, které jsou nezbytné k realizaci 
Překládky, 

(h) náklady související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené 
v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č.565/1990 Sb., o místních 
poplatcích v účinném znění,  

(i) náklady související se zvláštním užíváním dle ustanovení § 25 zákona č. 13/1997 
Sb., o pozemních komunikacích, v účinném znění,   

(j) náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné 
pro realizaci Překládky, 

(k) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských 
plodinách v souvislosti s realizací Překládky,  

(l) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, 
včetně odborného výpočtu a návrhu, 

(m) náklady související se záchranným archeologickým dohledem.  
 
5.5 Výše nákladů na Překládku stanovených na základě Projektu se změní písemným 

oznámením společnosti CETIN o změně výše nákladů na Překládku doručeným 
Stavebníkovi (dále jen „Oznámení o změně výše nákladů“). Společnost CETIN je 
oprávněna Oznámení o změně výše nákladů učinit v každém kalendářním roce, ve 
kterém je Smlouva účinná, vždy však pouze jednou (1) za příslušný kalendářní rok. 
Společnost CETIN není povinna za trvání účinnosti Smlouvy učinit žádné Oznámení o 
změně výše nákladů.   

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY 
 

6.1 Náklady spojené s Překládkou ve výši skutečně provedených prací a skutečně 
vynaložených nákladů dle odst. 5.2 a/nebo odst. 5.5 Smlouvy je Stavebník povinen 
uhradit na základě daňového dokladu (dále jen „Faktura“). Faktura bude společností 
CETIN vystavena do patnácti (15) dnů od ukončení realizace Překládky ve smyslu čl. 4 
odst. 4.7 této Smlouvy a Stavebník je povinen uhradit ji ve lhůtě splatnosti. 

 
6.2 Náklady společnosti CETIN uvedené v odst. 5.4 Smlouvy budou hrazeny Stavebníkem 

odděleně na základě samostatných Faktur vystavených společností CETIN. 
 
6.3 Jakoukoliv Fakturu vystavenou společností CETIN dle Smlouvy a v souladu 

se Smlouvou je Stavebník povinen uhradit ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne doručení 
Faktury. 

 
6.4 Faktury budou Stavebníkovi zasílány na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy.   
 
6.5 Náklady dle Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN uvedený 

v hlavičce Smlouvy, pokud nebude Fakturou vystavenou společností CETIN stanoveno 
jinak.  

 
6.6 Stavebník se dostane do prodlení s uhrazením Faktury, pokud řádně a v souladu 

se Smlouvou účtovaná částka nebude nejpozději poslední den splatnosti Faktury 



Číslo smlouvy společnosti CETIN: PN 2022_0024 SAP S/4 Hana:8030003293 
Číslo smlouvy Stavebníka: 8500006814 Registr smluv:  ANO  
 

 VPIC II_193 průtah - Pernarec SO 410_SUSPK  7 

připsána ve prospěch účtu společnosti CETIN. 
 
7.  SANKCE  
 
7.1  Pro  případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle 

Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 % 
z dlužné částky za každý započatý den prodlení. 

 
7.2 Smluvní pokuta je splatná do deseti (10) dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné 

Smluvní straně k její úhradě. 
 
7.3  Zaplacením  smluvní  pokuty  dle  Smlouvy  není  dotčen  nárok  společnosti  CETIN  

na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody. 
 
8. KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN 
 
8.1  Za  společnost CETIN: 

ve věcech smluvních:      
funkce: specialista pro výstavbu sítě  
tel. , e-mail:                  
 
ve věcech technických:   
funkce: specialista pro výstavbu sítě  
tel. , e-mail:               

 

8.2  Za  Stavebníka:  

ve věcech smluvních:   
funkce: Vedoucí technik přípravy a realizace staveb PS 
tel. , e-mail:                    
 
ve věcech technických:     
funkce: Vedoucí technik přípravy a realizace staveb PS 
tel. , e-mail:   

 
9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
 
9.1  Společnost  CETIN  je  oprávněna,  aniž  by  tím  omezila  jakákoli  svá  jiná  práva  nebo  

možnosti nápravy dle Smlouvy, odstoupit od Smlouvy v případech stanovených v odst. 
9.2 Smlouvy tím, že doručí Stavebníkovi písemné oznámení o odstoupení. Odstoupení 
je  účinné  okamžikem  jeho  doručení  Stavebníkovi,  není-li  v  odstoupení  stanoveno  
pozdější datum jeho účinnosti.  
 

9.2  Dostane-li  se  Stavebník  do  prodlení  s  úhradou  jakékoliv  platby  dle  Smlouvy  a  toto  
prodlení  trvá  déle  než  třicet  (30)  dnů,  je  společnost  CETIN  oprávněna  od  Smlouvy  
odstoupit.   
 

9.3  Odstoupí-li  společnost  CETIN  dle  odst.  9.2  Smlouvy,  je  Stavebník  povinen  uhradit  
společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním 
ze Smlouvy.  
 

9.4  Pokud  ve  Smlouvě  není  výslovně  stanoveno  jinak,  Smluvní  strany  sjednávají,  že  
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odstoupit od Smlouvy lze pouze způsobem a z důvodů stanovených ve Smlouvě, čímž 
Smluvní strany výslovně vylučují příslušná ustanovení občanského zákoníku, která 
upravují možnosti odstoupení od Smlouvy. 
 

9.5 Odstoupením od Smlouvy nezanikají zejména případné nároky Smluvních stran 
na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů 
vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, 
která vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.  

 
10. ROZVAZOVACÍ PODMÍNKA 
 
10.1 Kvalifikovaná výzva musí být doručena společnosti CETIN nejpozději do dvou (2) let 

od uzavření Smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou platnosti a 
účinnosti Smlouvy dle ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku.  
  

10.2 Smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou (2) let od uzavření 
Smlouvy, aniž by v této lhůtě byla společnosti CETIN doručena řádná Kvalifikovaná 
výzva učiněná za splnění podmínek uvedených v odst. 4.2 Smlouvy.  
 

10.3 Zanikne-li Smlouva rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit společnosti 
CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním Smlouvy 
do doby zániku Smlouvy rozvazovací podmínkou.  
 

10.4 Zánikem Smlouvy touto rozvazovací podmínkou nezanikají případné nároky Smluvních 
stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů 
vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, 
která vzhledem ke své povaze mají trvat i po zániku Smlouvy. 

 
11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 
11.1 Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti 

se Smlouvou si Smluvní strany navzájem předávají nebo mohou předávat osobní údaje 
(dále jen „Osobní údaje“) ve smyslu čl. 4 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti 
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) subjektů údajů, 
kterými jsou zejména zástupci, zaměstnanci nebo zákazníci druhé Smluvní strany či jiné 
osoby pověřené druhou Smluvní stranou k výkonu či plnění práv a povinností 
vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou. Přejímající Smluvní 
strana je tak vzhledem k předávaným Osobním údajům v pozici správce. 

 
11.2 Účelem předání Osobních údajů je plnění Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že 

předávané Osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to 
v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR. 
 

11.3 Smluvní strany prohlašují, že pro předání Osobních údajů druhé Smluvní straně 
disponují platným právním titulem v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR. 
 

11.4 Smluvní strany berou na vědomí, že za účelem plnění Smlouvy může docházet k předání 
Osobních údajů z přejímající Smluvní strany třetí osobě, zejména osobě, prostřednictvím 
které přejímající Smluvní strana vykonává či plní práva a povinnosti vyplývající 
ze Smlouvy nebo vzniklá v souvislosti se Smlouvou. Za plnění povinností ze Smlouvy se 
považuje zejména provádění Překládky a s ní souvisejících záležitostí v rozsahu a 
za podmínek stanovených Smlouvou. 
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11.5 Předávající Smluvní strana zajistila nebo zajistí splnění veškerých zákonných podmínek 

nezbytných pro předání Osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména informuje 
subjekty údajů o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních Osobních údajů přejímající 
Smluvní straně, a to za účelem plnění Smlouvy. V případě, že přejímající Smluvní 
stranou je společnost CETIN, předávající Smluvní strana seznámí subjekty údajů rovněž 
i s podmínkami zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu zvláštních práv subjektu 
údajů, které jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů dostupných na adrese 
https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju. Splnění povinnosti uvedené 
v tomto odstavci je předávající Smluvní strana povinna přejímající Smluvní straně 
na výzvu písemně doložit. 

 
12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 
12.1 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem následujícím po dni 

jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
v účinném znění (dále jen „Zákon o registru smluv“). Stavebník se zavazuje nejpozději 
do dvaceti (20) dnů od uzavření Smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. metadata a splnit 
další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Stavebník se zavazuje doručit 
společnosti CETIN potvrzení o uveřejnění Smlouvy dle Zákona o registru smluv vydané 
správcem registru smluv nejpozději následující den po jeho obdržení. Nebude-li 
Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv ani do tří (3) měsíců od 
jejího uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít se společností CETIN novou smlouvu, 
která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění Smlouvy (přičemž určení lhůt, 
dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi (7) 
dnů od doručení výzvy společnosti CETIN Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce 
nabývá účinnosti dnem uzavření Smlouvy. 

 
12.2 Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem 

České republiky, zejména občanským zákoníkem. 
 
12.3 Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv 

jedním z těchto způsobů:  

(a) v listinné podobě; 
(b) prostřednictvím datové schránky, přičemž doručovaný dokument musí být 

podepsán zaručeným elektronickým podpisem podepisující osoby dle zákona 
č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „Zaručený elektronický podpis“); 

(c) e-mailovou zprávou opatřenou Zaručeným elektronickým podpisem;  
(d) e-mailovou zprávou zaslanou na adresu kontaktních osob, tak jak jsou specifikovány 

v čl. 8 Smlouvy. 

Smluvní strany ujednaly, že pro případ změny Smlouvy dle odst. 12.7, věty první 
Smlouvy a pro případ odstoupení od Smlouvy se nepoužije způsob uvedený pod 
písmeny (c) a (d). 
 

12.4 Smluvní strany ujednaly, že Smlouvu uzavřou prostřednictvím elektronických prostředků 
na dálku; Smlouva je uzavřena doručením Smlouvy opatřené Zaručeným elektronickým 
podpisem oprávněných osob obou Smluvních stran druhé Smluvní straně 
prostřednictvím datové schránky.  
 

12.5 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, 
vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou, a k jejich vyřešení 
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zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. 
Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá 
ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky. 

 
12.6 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení Smlouvy byla jakákoliv práva a 

povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními 
stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění 
Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si 
Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených 
obchodních zvyklostí či praxe. 

 
12.7 Smlouva může být měněna pouze písemně, a to právními jednáními Smluvních stran 

výslovně označenými za dodatky ke Smlouvě s podpisy osob oprávněných jednat 
za Smluvní strany na téže listině; změna jinou formou je vyloučena. Smluvní strany 
ujednaly a souhlasí, že ujednání věty předchozí, část za středníkem se neuplatní pro 
případ Oznámení o změně výše nákladů dle odst. 5.5 Smlouvy. 

 
12.8 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení občanského 

zákoníku: 

 § 557; 
 § 1767 odst. 2; 
 § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a  
 § 1743. 

 
12.9 Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají 

nebezpečí změny okolností. 
 
12.10 S odkazem na příslušná ustanovení občanského zákoníku, zejména ustanovení § 1881 

a § 1895 občanského zákoníku, není Stavebník oprávněn převést či postoupit Smlouvu 
ani jakákoli svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě bez 
předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN. 

 
12.11 Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které 

Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité 
pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě 
ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými 
ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran. 

 
12.12 Smluvní strany souhlasí a potvrzují si, že údaje uvedené ve Smlouvě nejsou předmětem 

obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti 
majetkových poměrů. 

 
12.13 Společnost CETIN přijala a dodržuje interní korporátní compliance program navržený 

tak, aby byl zajištěn soulad činnosti společnosti CETIN s platnými a účinnými právními 
předpisy, pravidly etiky a morálky, a zahrnující opatření, jejichž cílem je předcházení a 
odhalování porušování uvedených předpisů a pravidel (program Corporate Compliance 
- https://www.cetin.cz/corporate-compliance). 
Stavebník (a jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která s ním spolupracuje a kterou 
využívá pro plnění povinností z této Smlouvy nebo v souvislosti s jejím uzavřením a 
realizací, tj. pracovníci, zástupci nebo externí spolupracovníci) ctí a dodržuje platné a 
účinné právní předpisy včetně mezinárodních smluv, základní morální a etické principy. 
Stavebník odmítá jakékoliv deliktní jednání a tohoto se zdržuje. Stavebník prohlašuje, 
že podle jeho nejlepšího vědomí a svědomí on ani žádný jeho pracovník, zástupce nebo 
externí spolupracovník neporušili v souvislosti s uzavřením této Smlouvy žádný platný a 
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účinný právní předpis. Stavebník prohlašuje, že jeho činnost je legální a veškeré jeho 
prostředky pocházejí výhradně z legálních zdrojů. 
Stavebník  je  povinen  činit  veškerá  náležitá  opatření  a  vyvíjet  co  největší  úsilí,  aby  
zabránil tomu, že on nebo jakýkoli jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník 
poruší v souvislosti s realizací této Smlouvy jakýkoliv platný a účinný právní předpis. 
Aniž by byla dána jakákoli souvislost s předmětem činnosti dle této Smlouvy, Stavebník 
prohlašuje, že uplatňuje a bude uplatňovat veškerá náležitá opatření a že vyvíjí a bude 
vyvíjet co největší úsilí, aby v rámci jeho činnosti nebo zájmu nedošlo k jednání nebo 
situaci, která by způsobila takové významné ohrožení nebo narušení jeho reputace, jež 
by mohlo mít negativní dopad na reputaci s ním spolupracujících subjektů. 
Vystupuje-li  Stavebník  pro  společnost  CETIN  nebo  jejím  jménem,  dává  dodržování  
uvedených zásad najevo. 

 
12.14 Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, v jednom (1) stejnopise. 

 
12.15 Součástí Smlouvy jsou následující Přílohy: 
 

Příloha č. 1 -  Projekt 
Příloha č. 2 -  rozhodnutí Městského úřadu Nýřany – stavební povolení stavby č.j. OD-

Fro/1053/2017 – R ze dne 12.10.2018 
 

 
 
CETIN                                                                    Stavebník 
 
V Českých Budějovicích dne                                  V Plzni dne 
 
 
 
 
______________________________              _________________________________ 
CETIN a.s.                                                       Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o 
Jaroslav Nohava                                               Ing. Miroslav Doležal 
manažer, region Čechy jih                                generální ředitel 
(elektronicky podepsáno)                                 (elektronicky podepsáno) 
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Open#

PPD ‐ Propočet projektové dokumentace Ceník: ¤ VP  2021 ‐ Ostatní STAND. ‐ 2022.03
Položková da2022.03

Název stavby: VPIC II/193 průtah ‐ Pernarec SO 410_SUSPK
Číslo SPP prvku:
Zhotovitel PD:
KPO: Plzeňsko
HOST: Plzeň
VUJ:

Technické údaje:
KMVYK: 0.020 KMP: 0.000 bytových HTS: 0
KMVYK: voz. 0.020 KMMK: 0.000 podnik. HTS: 0
km otvorů: 0.000 KMNT: 0.000 rekreač. HTS: 0

KMTRU: 0.000 PP HR: 0
KMOK: 0.000 PP UR: 0
KMVL: 0.000
KMTRK: 0.000

Rozdělení dle zón:
1: Nad 100 tis. obyv.
Historické centrum 0.000 km Městská zástavba 0.000 km Předměstí 0.000 km
2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv.
Historické centrum 0.000 km Městská zástavba 0.000 km Předměstí 0.000 km
3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv.
Historické centrum 0.000 km Městská zástavba 0.000 km Předměstí 0.000 km
4: Do 1 tis. obyv.
Chráněná přírodní území 0.000 km Ostatní terén 0.000 km

Rekapitulace nákladů:
PŘÍPRAVA 6 200,00 Kč
ZEMNÍ PRÁCE 40 385,90 Kč
MONTÁŽ 8 606,52 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA 6 109,79 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE 12 219,58 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA 3 332,61 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE 10 368,13 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE 0,00 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN 0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ 0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE ‐ Vykazovaný 18 592,34 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE ‐ Nevykazova 0,00 Kč
POPLATKY 1 000,00 Kč

Celkové náklady: 106 815 Kč

STAVEBNÍ ČINNOST 83 754,10 Kč
NESTAVEBNÍ ČINNOST 23 060,77 Kč

S e z n a m   p o l o ž e k
Číslo SAP Stavební činnost Název položky Množství Celková cena
PŘÍPRAVA

953646 Autorský dozor pro výstavbu,opravy sítě 6200.00 JV 6 200,00 Kč

ZEMNÍ PRÁCE
954970 S Pokládka PE nebo vrapované chráničky 45.00 m 1 075,50 Kč
955570 S Rýha ve vozovce litý asfalt 50/100 20.00 m 37 522,80 Kč
955053 S Vytyčení trasy v zastavěném terénu 20.00 m 241,40 Kč



Open#

954972 S Znovuosazení obrubníků chodníkových 5.00 m 1 277,30 Kč
951349 S Zřízení a odstr.přech.lávky z ocel.desky 2.00 ks 268,90 Kč

MONTÁŽ
954990 S Montáž úložných kabelů do 15 XN 10.00 m 233,30 Kč
954991 S Montáž úložných kabelů do 50 XN 5.00 m 143,85 Kč
958469 S Uvedení stavby do provozu 2480.00 JV 2 480,00 Kč

958556 S Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m 1.00 ks 5 749,37 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA

956279 Předměření trasy nad 100 m do 1km pevná čás 1.00 ks 6 109,79 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE

956282 S Doměření trasy nad 100 m do 1km pevná částk1.00 ks 6 109,79 Kč
956284 S Zaměření trasy pro stavbu do 100m 1.00 ks 6 109,79 Kč

VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA
955313 Uzavření sml. o SB o VBŘ 1.00 ks 3 332,61 Kč

VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE
958747 S Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m) 1.00 ks 3 949,76 Kč
955315 Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ 1.00 ks 2 592,03 Kč
958085 Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/ 1.00 ks 3 394,33 Kč
958459 Zápis dokumentu do systému Objednatele 1.00 ks 432,01 Kč

POPLATKY
955367 Poplatky k podzemním tratím síť.metalic. 1000.00 JV 1 000,00 Kč

Náhrada VBŘ

L i m i t k a   m a t e r i á l u
Číslo SAP Stavební činnost Název položky Množství Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE ‐ Vykazovaný

303795 S Fólie výstražná 220mm PE oranžová 40.00 m 153,60 Kč
320879 S Materiál pro tratě síťové 6200.00 ks 6 200,00 Kč
319184 S Spona trubkySYSPRO 10.00 ks 298,80 Kč
319209 S Trubka dělená SYSPRO 160/110 10.00 m 5 444,50 Kč
302672 S Trubka PE 110/6,3/6000mm 8.00 ks 6 495,44 Kč
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Městský úřad Nýřany
pracoviště Plzeň, Klatovská 200a Plzeň 

adresa pro doručování: Americká 39, 304 66 Plzeň
ODBOR DOPRAVY

ZE DNE: 4.1.2017
VYŘIZUJE:

VÁŠ DOPIS ZN: -

E-MAIL:
PODEPI
FUNKCE:
NAŠE ČJ.: OD-Fro/1053/2017 - R
DATUM: 12.10.2018
POČET LISTŮ/PŘÍLOH:

SOUHLAS. =
Plzeňský kraj, prostřednictvím: ORIGINÁLEM 
Správa a údržba silnic Plzeň, kraje, p.o., IČ: 72053119 
Skroupova 18, okres Plzeň-sever
306 13 PLZEŇ a

Obec Pemarec, IČ: 00258229
Pemarec 62
330 36 PERNAREC

Z If v>
ROZHODNUTI Toto řo/lioeimití nabylo právní moci dné .....

O POVOLENÍ STAVBY

(DORUČENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU) ’

Toto rozhodnutí j© vykonatelné dl
Mistský úřad Nýřl

Odbor dopravy

Městský úřad Nýřany, odbor dopravy jako silniční správní úřad (orgán) a speciální stavební úřad přísl 
podle ust. § 40 odst.l a odst.4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, v platném znění I
ZPK), a ust. § 15 odst.l zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění 
(stavební zákon, SZ), obdržel dne 4.1.2017 žádost stavebníka (spoluinvestoři, žadatel):

Plzeňský kraj, prostřednictvím příspěvkové organizace (p.o.): Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o., 
IČ: 72053119, Skroupova 18, 306 13 Plzeň, okres Plzeň-sever (SÚSPK p.o., P-S), a Obec Pernarec, IČ: 
00258229, čp. 62, 330 36, oba stavebníci v zastoupení právnickou osobou: Boula IPK s.r.o., IČ: 28035461, 
Goldscheiderova 2925/3, 301 00 Plzeň, 

podle ust. $110 stavebního zákona, o vydání stavebního povolení (SP) podle projektové dokumentace (PD) ze 
souboru stavebních objektů (SO) stavby:

„Pernarec - stavební úpravy průtahu silnic II. a III. třídy obcí“, se všemi součástmi a příslušenstvím, 
v úseku v celkové délce cca L5 km (úsek 1: v dl. cca 0,65020; úsek 2: v dl. cca 0,35330; úsek 3: v dl. cca 
0,20046; úsek 4: v dl. cca 0,27941 km), vč. úpravy silnic 11/193, IH/193 18, m/193 21, III/180 54, komunikací 
místních (MK) a účelových (UK), a jejich komunikačních připojení (sjezdy, křižovatky) vč. okružní křižovatky 
(OK), autobusové zastávky (AZ), pěší trasy vč. propojení (chodníky, místa pro převádění pěších-MPP, možnost 
propojení i k ostatním cílům zejm. ke hřišti, apod.), ochranná zařízení vč. dělicích ostrůvků, parkování, apod., s 
napojením na stávající stav vč. úprav pro užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
(OOSPO), členěné na SO takto:

• SO 110 Komunikace
• SO 120 Chodníky
• SO 130 Okružní křižovatka
• SO 140 Autobusové zastávky
• SO 310 Odvodnění komunikace (podčlenění: SO 01-Dešťová kanalizace, stoka: Bl, B3, B4, C, Cl, D, F; SO 02- 

Převedem extravilánových vod - úpravy příkopů, propustků, kanalizace; SO 03- Rekonstrukce kanalizace
• SO 410 Přeložka telefonního vedení
• SO 420 Veřejné osvětlení
• SO 810 Kácení dřevin,

umístěné podle (územního rozhodnutí-ÚR a souhlasu obecného stavebního úřadu-SÚ) KN na p.p.č.: LV 10001- 
1254/1, 1263/2, 1563/2, 1563/4, 2/8, 1507/4, 1578/1, 2/1, 13/2, 14/3, 1507/7, 1577/1, 1579/3, 3, 1579/1, 
1578/25,1578/26, 37, 1547/3, 55/8, 1578/18,1254/4,1578/20, 55/7, 2/9, 1254/2, st.64, 850/5, 847/1,1578/19,

IČ: 00258199
DIČ: CZ00258199

BANKOVNÍ SPOJENÍ: Komerční banka Nýřany, č.ú. 27-9186490247/0100 - výdaj.účet 
č.ú. 27-9186450237/0100 - příjm.účet 
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31, 1578/24, LV 44- 1563/1, 1507/1, 1509/1, 1509/2, 1512/1, LV 339- 55/1, 55/4, LV 328- st.16/1, LV 264- 
st.197, 4, st.2/1, LV 261- 32/5, LV 337- 32/6, LV 223- st.6/2, LV 217- 1578/17, LV 192- st.92, 1135/3, LV 
123-1263/1, LV 115- st.10, LV 107- st.72, 779/1, LV 98- st.90, LV 79- st.62, 847/2,1547/4, LV 74- st.27, LV 
61- 55/2, LV 60- st.69,1/1, LV 53- st.53/1, LV 32- st.8, LV 31- st.54, LV 14- 15/3, LV 3- st.71, 779/6, v k.ú. 
Pernarec.

Dalšími účastníky řízení jsou podle ust. § 109 stavebního zákona níže uvedení vlastníci staveb a pozemků a ti, 
kdož mají k těmto pozemkům nebo stavbám právo odpovídající věcnému břemenu, dále vlastníci sousedních 
pozemků a staveb na nich, jejichž vlastnické právo může být prováděním stavby přímo dotčeno a ti, kdož mají 
k těmto sousedním pozemkům právo odpovídající věcnému břemenu, a toto právo může být prováděním stavby 
přímo dotčeno (sousední p.p.č. zejm.: 1/2, st.2/2, st.3/2, st.4/2, st.5, st.6/1, st.6/3, st.6/4, st.9/2, st.ll, st.12/2, 
st.13, 13/1, 14/3, 17/3, 22/1, 27/1, 27/2, 28/3, 32/2, 32/4, 32/6, st.33, 35/1, 35/3, 36/2, 36/3, 38/3, 47/1, 48, 
st.5O, st.51, st.65, st.67/1, st.81, st.82, 176/5, 176/6, 176/7, st.195, 754, 755, 756/2, 756/3, 756/4, 756/5, 756/6, 
756/7, 756/9, 757/1, 757/3, 778/3, 778/4, 779/2, 779/5, 850/3, 850/6, 1217/11, 1511/2, 1555/2, 1563/5, 1578/9, 
1578/15, 1578/20, 1578/22, 1578/23, 1596, k.ú. Pernarec).

Stavba obsahuje soubor SO s úpravami uspořádání (uličního) prostoru veřejně přístupných PK (od/k rozhraní extra a 
intravilánu), motoristických (PK f.sk. C) i nemotoristických (PK f.sk. D, podsk. D2-chodníky) PK (stavba, resp. každá její 
část uváděná do provozu musí být samostatně schopná bezpečného užívám k určenému účelu bez závad), včetně 
úrovňového křížení i s ostatními PK, dále vč. konstrukcí i povrchů, odvodnění (uliční vpusti-UV- umístění vždy mimo MPP, 
vstupy, AZ i hmatné prvky), dělicích ostrůvků (dopravní/ochranný-opatření pro regulaci rychlosti -min. délka 6m, š. 2,5 m 
resp. min. š. 2m, š. jízdního pruhu mezi obrubami v místě ostrůvku vždy min. 3.5 m; u AZ dopravce veřejné linkové dopravy 
možnost provedení bez tzv. „zátkové“ úpravy zastávky, tj. pouze dělicí/ochranný ostrůvek s integrovaným MPP- zejm. 
Z důvodu neakceptovatelného časového zdržení při odbavování cestujících bez automatické obsluhy, resp. samoobsluhy, a 
tím zvýšené riziko-komplikace v plynulosti a bezpečnosti provozu na PK v dotčeném úseku), dostatečného osvětlení (zejm. 
MPP, AZ, dělicích ostrůvků, křižovatek vč. OK i DZZ - z hlediska zvýšení bezpečnosti provozu na PK, osvětlení vždy 
v dostatečném úseku i před ostrůvkem z obou směrů /adaptační úsek/, tak, aby měl řidič, resp. každý účastník provozu na 
PK odpovídající podmínky, informace i čas na adekvátní reakci, přizpůsobit své dopravní chovám konkrétním podmínkám 
v provozu na PK; v této souvislosti musí být v dostatečném úseku zajištěn i rozhled ve směrovém průběhu/oblouku/ PK), 
parkovacích ploch, MPP, DZZ, sadových úprav vč. regulace a obnovy zeleně, úpravy v rozhledech komunikačních 
připojení, dále vč. vstupů, vjezdů i chodníkových přejezdů, obrub, propojení pěších tras s návaznou (centrální) částí obce, 
úpravy bezbariérové a pro OOSPO, apod., v souladu splatnými technickými i zvláštními předpisy, zejm. ČSN 736110, 
736102, 736101, 736056, 736425, vč. změn, TP 65, 133, 135, 145, TP 131, stavebním zákonem, ZPK, vyhl. č. 104/1997 
Sb., vyhl. č.398/2009 Sb. a vyhl. č.294/2015 Sb., a dále vč. nezbytných úprav stavbou narušených ploch nebo staveb 
po celém úseku stavby (staveniště); návrh obsahuje i návaznost na ostatní PK i sousední stavby

Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

ÚR bylo vydáno obecným SÚ MÚ Město Touškov ze dne 10.2.2014 č.j.: STAV/690/2014-Ma, nabytí právní 
moci (NPM) dne 18.3.2014 (oprava rozhodnutí-ÚR ze dne 29.7.2016 čj.: STAV/3755/2016-Ma, NPM dne 
1.9.2016); souhlas téhož SÚ v souladu s ust. § 15 odst.2 stavebního zákona byl vydán ze dne 14.4.2016 č.j.: 
STAV/1809/2016-Ma, ze dne 25.5.2016 čj.: STAV/2553/2016-Ma a ze dne 29.7.2016 čj.: STAV/3748/2016- 
Ma.

Městský úřad Nýřany, odbor dopravy, jako speciální stavební úřad ve věcech PK příslušný podle ust. § 40 
odst.4 písm.a) a ust. § 16 odst.l zákona o PK, a ust. § 15 odst.l stavebního zákona, předloženou žádost 
přezkoumal ve stavebním řízení podle ust. §§ 109 - 111 stavebního zákona a se souhlasem obecného stavebního 
úřadu podle ust. § 15 odst.2 stavebního zákona, rozhodl takto:
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Stavba „Pernarec - stavební úpravy průtahu silnic II. a III. třídy obcí“, se všemi součástmi a 
příslušenstvím, v úseku v celkové délce cca 1,5 km (úsek 1: v dl. cca 0,65020; úsek 2: v dl. cca 0,35330; úsek 3: 
v dl. cca 0,20046; úsek 4: v dl. cca 0,27941 km), vč. úpravy silnic 11/193, III/193 18, HI/193 21, IH/180 54, MK 
a ÚK, a jejich komunikačních připojení (sjezdy, křížení) vč. OK, AZ, pěší trasy vč. propojení (chodníky, MPP, 
možnost propojení i k ostatním cílům zejm. ke hřišti, apod.), ochranná zařízení vč. dělicích ostrůvků, parkování, 
apod., s napojením na stávající stav vč. úprav pro užívání staveb osobami s OSPO, 
členěná na SO takto:

• SO 110 Komunikace
• SO 120 Chodníky
• SO 130 Okružní křižovatka
• SO 140 Autobusové zastávky
• SO 310 Odvodnění komunikace (podčlenění: SO 01- Dešťová kanalizace, stoka: Bl, B3, B4, C, Cl, D, F; SO 02- 

Převedení extravilánových vod - úpravy příkopů, propustků, kanalizace; SO 03- Rekonstrukce kanalizace
• SO 410 Přeložka telefonního vedení
• SO 420 Veřejné osvětlení
• SO 810 Kácení dřevin,

umístěná podle (ÚR a souhlasu obecného SÚ) KN na p.p.č.: LV 10001- 1254/1, 1263/2, 1563/2, 1563/4, 2/8, 
1507/4, 1578/1, 2/1, 13/2, 14/3, 1507/7, 1577/1, 1579/3, 3, 1579/1, 1578/25, 1578/26, 37, 1547/3, 55/8, 
1578/18,1254/4,1578/20, 55/7, 2/9,1254/2, st.64, 850/5, 847/1,1578/19, 31,1578/24. LV 44-1563/1,1507/1, 
1509/1,1509/2,1512/1, LV 339- 55/1, 55/4, LV 328- st.16/1, LV 264- st.197, 4, st.2/1, LV261- 32/5, LV 337- 
32/6, LV 223- st.6/2, LV 217- 1578/17, LV 192- st.92,1135/3, LV 123-1263/1, LV 115- st.10, LV 107- st.72, 
779/1, LV 98- st.90, LV 79- st.62, 847/2, 1547/4, LV 74- st.27, LV 61- 55/2, LV 60- st.69, 1/1, LV 53- 
st.53/1, LV32- st.8, LV31-st.54, LV 14-15/3, LV 3- st.71,779/6, v k.ú. Pernarec,

se, podle ust. § 115 stavebního zákona (a jeho prováděcích předpisů, zejm. §18c vyhl. č.503/2006 Sb., 
v platném znění),

povoluje

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba (včetně souvisejících, přípravných, bouracích, odstraňovačích, sanačních apod. prací) bude 
provedena podle upravené PD (PD v souladu zejm. s výše uvedenými platnými technickými i zvláštními 
předpisy, tak, aby každá dotčená stavba nebo její část byla samostatně schopná bezpečného trvalého 
užívání k určenému účelu bez závad), ověřené ve stavebním řízení, která je součástí tohoto rozhodnutí, 
zpracovaná projektovou a inženýrskou kanceláří autorizovaného projektanta (autoriz. osoba, AO) pro 
dopravní stavby: Libor Boula, ČKAIT č. 0201328, Plzeň. Musí být realizována návazně, resp. následně a 
současně v koordinaci se sousedními (veřejnými) stavbami i zařízeními v místě vč. komunikací (úpravy, 
stavby a příp. přeložky staveb a zařízení, technických sítí i dopravní infrastruktury) a připojení na ně; žádná 
hodnota podélného ani příčného sklonu PK resp. ploch užívaných OOSPO nebude překročena od 
předepsané; výškové nerovnosti v místech užívaných osobami s OSPO nepřekročí hodnotu 20 mm; u PK 
s obrubníky bude zachován-zajištěn bezpečnostní odstup min. 0,5 m, u pěších tras-chodníku vodicí linie. 
Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. Před započetím stavby 
musí být rovněž vyřešena majetkoprávní podstata staveniště (i stavby). V případě (každého) dotčeného 
cizího pozemku předmětnou stavbou ie stavebník povinen zajistit (předem včas) pro celou dobu výstavby 
platné oprávnění k provedení každé potřebné části stavby tak, abv nevznikla překážka pro realizaci ani 
následné bezpečně trvalé užívání žádného stavebního objektu nebo součásti ze souboru povolovaných 
staveb (zajištění platnosti smluvních ujednání k provedení stavby, apod. I.

2. Stavba je vymezena staničením PK podle PD, na uvedených p.p.č. v úseku a napojena na stávající silniční 
síť v místě, včetně vzájemného připojení PK. Bude obsahovat všechny objekty, součásti a příslušenství 
podle upravené PD a musí respektovat komunikační připojení a přístupy ke stávajícím nemovitostem, a
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současně homogenitu povrchů PK a odvodnění, s tím, že nedojde ke zhoršení současných podmínek a to i 
z hlediska bezpečnosti všech uživatelů předmětné stavby {pěších i řidičů, účastníků provozu na PK) vč. 
vlastního provozu na PK a zajištění užívání stavby osobami s OSPO vč. logického uspořádání všech SO.

3. Dopravní stavba včetně všech jejích součástí a příslušenství bude plynule navazovat na okolní stavby, 
plochy, terén, včetně pěších tras. Trasy pěších budou úplně dokončené, logicky návazné, s převáděním přes 
PK vč. odpovídajících úprav a vybavení {vstřícná-protější stavební úprava, hmatná úprava, osvětlení, 
odvodnění, zajištěné rozhledy, bezbariérový přístup apod.). Umístění vpustí (í vjezdů) vždy mimo plochu 
převádění pěších (i mimo hmatné prvky, AZ). Ochranná zařízení, sloupy VO {a rovněž i pilíře tech, 
infrastruktury), apod. budou umístěny (v potřebném, nezbytném úseku) mimo dopravní prostor (pěších i 
řidičů) a tak, aby netvořily překážku v provozu, v rozhledech ani ve vjezdech a křižovatkách a současně tak, 
aby byla odpovídajícím způsobem osvětlena místa křižovatek, AZ, DZ, MPP. DZ (vodorovné i svislé) musí 
být v souladu s platnými zásadami TP 65, 133, ČSN 018020 vč. změn, resp. ČSN EN 12899-1-5, 1436, vč. 
změn, vyhl. č.294/2015 Sb. Vrata přilehlých sousedních nemovitostí nebudou otevíraná-umístěná do 
dopravního prostoru (DP) PK. Zeleň- zejména keřová a stromová bude zregulována tak, aby nezasahovala 
do DP ani rozhledových trojúhelníků a nezakrývala dopravní značení (ostatní dotčená zeleň-zejména 
stromová bude před započetím stavby náležitě ochráněna, např. bedněním apod.). Likvidace dešťových (i 
jiných odpadních) vod (zejména z okolních nemovitostí, střech, zpevněných nebo jiných ploch) bude 
zajištěna na pozemku vlastní dotčené nemovitosti nebo svedena-zaústěna do (obecní) veřejné kanalizace.

4. Stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby (§152 SZ) se zřetelem na ochranu života a 
zdraví, životního prostředí, majetku, i šetrnost k sousedství. Práce (příprava, výstavba, dokončování) budou 
prováděny tak, aby nenarušily a nepoškodily sousední objekty a pozemky. Veškeré plochy, konstrukce a 
stavby, narušené v důsledku provádění prací je stavebník povinen neprodleně uvést na vlastní náklady do 
původního (předchozího) stavu.

5. Etapizace výstavby, resp. postup prací bude předem koordinován (POV-plán organizace výstavby, PKP- 
plán kontrolních prohlídek, HMG-harmonogram prací) a evidován např. zápisem do stavebního deníku 
nebo obdobným vhodným způsobem (vedeným na místě stavby-staveništi; stavební deník vede zhotovitel, 
resp. stavbyvedoucí v souladu s §153, resp. s §157 SZ). Vyhotovení podrobného plánu KP zajistí stavebník 
předem v dostatečném předstihu před započetím prací ve spolupráci nebo prostřednictvím vybraného 
zhotovitele stavby a rovněž tak bezodkladné zaslání jeho stejnopisu, popř. aktualizace zdejšímu správnímu 
orgánu.

6. Stavebník zajistí vytýčení prostorové plochy (stavňy) včetně všech sítí technické infrastruktury podle PD. 
Staveniště bude zřizováno a vymezeno v nezbytném rozsahu, hospodárně (s ohledem na bezpečnost 
pracovníků, okolního provozu i životní prostředí).

7. Při provádění stavby (příprava, odstraňování, výstavba, dokončovací a jiné související práce a úpravy) 
bude zajištěno dodržování ustanovení o obecně technických požadavcích na výstavbu, příslušné vztahující 
se platné technické normy a zásady, bude zabezpečeno dodržování předpisů z hlediska bezpečnosti práce, 
ochrany zdraví, osob i majetku.

8. Při provádění stavby budou dodržena platná ustanovení vyhlášky č.268/2009 Sb. o technických 
požadavcích na stavby a předpisy týkající se bezpečnosti práce a zařízení včetně nařízení vlády 
č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) na 
staveništi.

9. Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby 
(stavebník, investor) povinen určit potřebný počet koordinátorů BOZP na staveništi s přihlédnutím 
k rozsahu a složitosti díla, ve smyslu platného ustanovení §14 zákona č.309/2006 Sb. Budou-li při realizaci 
stavby překročeny limity pro celkovou předpokládanou dobu trvání nebo objem prací a činností, je 
zadavatel stavby povinen doručit oznámení o zahájení prací (na předepsaném formuláři) oblastnímu 
inspektorátu práce (v Plzni) podle ust. § 15 uvedeného zákona.

10. Pro provedení stavby budou použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce (§156 SZ Požadavky’ na 
stavby, §160 Provádění staveb, §169 Obecné požadavky na výstavbu), které splňují technické požadavky 
nařízení vlády ČR č.22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, č.163/2002 Sb. a č.190/2002 Sb. 
technické požadavky na vybrané stavební výrobky, v platném znění.

11. Pro zajištění podmínek bezpečnosti budou plněny základní požadavky bezpečnosti práce a technických 
zařízení podle vyhl. č.48/1982 Sb. a vyhl. č.309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, v platném znění (v dohodě zajišťuje stavebník a stavbyvedoucí).
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12. Po dobu výstavby (i ostatních prací) bude umožněn přístup na přilehlé a sousední pozemky nacházející se 
v blízkosti staveniště; příjezd na sousední pozemky nebo parkování OA vlastníků těchto nemovitostí bude 
umožněn vždy individuálně v dohodě se zhotovitelem stavby v závislosti na postupu prací. Pro stavbu, resp. 
staveniště a jeho zařízení bude vždy zajištěn staveništní příjezd (rovněž tak i pro vozidla 1ZS).

13. Zásobování stavby musí být prováděno v souladu se zákonem č.361/2000 Sb. o provozu na pozemních 
komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění, s důrazem na bezpečnost pěších i ostatních 
účastníků provozu na PK.

14. Při provádění stavby, pomocných pracích i při odstraňování odpadů musí být provedena taková opatření, 
aby nedocházelo ke znečištění komunikací přilehlých ani okolních (MK, ÚK, 11/193, 111/193 18, 111/193 21, 
111/180 54).

15. Likvidace odpadů bude prováděna řádně v souladu s ustanovením zák. č. 185/2001 Sb., v platném znění a na 
něj navazujícími předpisy, zejména vyhl. MŽP č.381/2001 Sb.- Katalog odpadů. Pro likvidaci odpadů musí 
být užito určených řízených skládek pro (zvláštní, tříděný) odpad (např. skládka Chotíkov, popříp. v dohodě
- stavební dvůr, areál investora, obce apod., vždy vyjma nebezpečného odpadu).

16. Práce nebudou obtěžovat okolí nad přípustnou hladinu hluku, vibrací a prachu (individuálně v dohodě se 
zhotovitelem, v závislosti na postupu prací a v souladu se zákonem č.262/2006 Sb., Zákoník práce, 
v platném znění, bude upravena pracovní činnost v okolí míst trvalého bydlení, resp. obytné zástavby - 
z hlediska dodržování nočního klidu a klidu i v době ve dnech pracovního klidu a volna, tzn. soboty, neděle, 
svátky).

17. Na viditelném místě u vstupu na staveniště bude umístěna informační tabule s uvedením názvu stavby, 
jména stavebníka, projektanta, zhotovitele stavby a odpovědného stavbyvedoucího, včetně štítku „Stavba 
povolena“.

18. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné, a musí být 
ponechán na místě až do kolaudace stavby.

19. Před zahájením stavby, cca 2 týdny před započetím prací, nutno ohlásit stavbu organizaci Západočeské 
muzeum v Plzni, oddělení záchranných archeologických výzkumů, Zborovská 40, tel.: 378370330. Při 
případných archeologických nálezech při realizaci stavby bude postupováno v souladu se zákonem 
č.20/1987 Sb. o státní památkové péči, v platném znění (§23-nálezce je povinen učinit oznámení nejpozději 
do druhého dne).

20. Před zahájením stavby budou znovu ověřeny a vytýčeny všechny inženýrské sítě (v průběhu projektové 
přípravy a oznámení zdejšího úřadu o zahájení této stavby byla v místě nebo v blízkosti ověřena/potvrzena 
existence sítí: plynovodní, telekomunikační, energetické, vodohospodářské).

21. Budou dodrženy podmínky/stanoviska/souhlasy (o ochraně sítí na stavbě a v její blízkosti) vlastníků, 
správců, provozovatelů těchto stavbou dotčených sítí a zařízení, v rozsahu PD stavby, zejména:

GridServices, s.r.o., IČ: 27935311, Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, ze dne 1.10.2015 zn.: 
5001186309, ze dne 14.1.2016 zn.: 5001231523, ze dne 24.6.2015 zn. 5001133269
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ: 04084063, Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, ze dne 
24.9.2015 čj.: 697234/15, ze dne 25.1.2016 zn. 697234/15/CPS/SS0-1, ze dne 30.7.2015 zn.: POS-PD- 
256-2015, ze dne 11.5.2015 čj.: 594183/15
ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, ze dne 5.10.2016 zn.: 
1089387568, ze dne 22.6.2015 zn.: 1076045357

- VODÁRNA PLZEŇ a.s., IČ: 25205625, Malostranská 2, 317 68 Plzeň, ze dne 22.2.2016 zn.: 
2016/00922, ze dne 8.6.2016 zn.: 2016/02983.

22. Budou respektovány podmínky/stanoviska/souhlasy dalších účastníků, dotčených orgánů, subjektů, 
z hlediska ochrany oprávněných, právem chráněných, resp. veřejných zájmů, v rozsahu PD, a to zejména:

odboru ŽP MÚ Nýřany, ze dne 7.1.2016 čj. OŽP-JAN551/2016, ze dne 7.3.2016 čj. OŽP- 
Han/6825/2016, ze dne 29.10.2013 čj. OŽP-JAN/25538/2013, ze dne 24.2.2016 čj. OŽP- 
Hra/5611/2016 (vč. souhlasu dle ust. š 17 plat, vodního zákona č. 254/2001 Sb.. povodňového a 
havarijního plánu), ze dne 20.8.2015 čj. OZP-JAN/21384/2015, z hlediska ochrany životního prostředí 
tj. přírody a krajiny, o vodách, půdě ZPF, lesích, ovzduší, o odpadovém hospodářství
Povodí Vltavy, s.p., IČ: 70889953, závod Berounka, Denisovo nábř. 14, 304 20 Plzeň, ze dne 27.7.2015 
zn. 38852/2015342/Kai SP-2015/7949, ze dne 8.2.2016 zn. 6970/2016/342/Ron SP- 2016/1719
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odboru ÚP MÚ Nýřany, ze dne 30.12.2015 čj.: OÚP/33483/2015, ze dne 30.10.2013 čj. 
OÚP/25749/2013 — vč. evidovaného památkově chráněného objektu na p.p.č. 1571/1 - Boží muka 
i proti kostelu )- nemovitá kulturní památka r.č. 19738/4-1492, která nesmí být stavbou dotčena
HZS Plzeň, kraje, Kaplířova 9, P.O.BOX 18, 320 68 Plzeň, ze dne 30.5.2016 čj: HSPM-4124-8/2013 
ÚPP, ze dne 22.12.2015 čj: HSPM-4124-6/2013 ÚPP

- KHS Plžem kraje, Skrétova 15, 303 22 Plzeň, ze dne 24.6.2015 č.j.: KHSPL /13067/21/2015, ze dne 
28.12.2015 č.j.: KHSPL /28000/21/2015

- Policie ČR Dl Plzeň-venkov, ze dne 27.5.2016 č.j.: KRPP-192374-3/ČJ-2015-031106-47, čj.: KRPP- 
192374-1/ČJ-2015-031106-47 ze dne 10.12.2015- mj. vč. úprav DZZ, VO vč. u MPP+ AZ+ostrůvků 
(vč. bran do obce ze všech dotčených smčrů/PK do obce)
Obec Pernarec ze dne 20.12.2016 - „na základě ÚR spis, :n. STAV/5489/2013/Ma č.j. STAV/690/2014- 
Ma. NPM dne 18.3.2014 - vytvoření péšího-chodníkového extravilánového propojení fotbalového hřiště 
s obcí v další etapě; dle tohoto ÚR v roce 2014 práce již započaty na SO 420-VO a SO 810-kácení 
dřevin. “

23. Po dokončení stavby požádá investor o povolení užívání stavby podle platného stavebního zákona (§122, 
kolaudační souhlas). Ke kolaudaci (k závěrečné prohlídce stavby) musí být předloženy všechny doklady, 
zejména zápisy o provedených zkouškách, revizní zprávy, výsledky laboratorních zkoušek, certifikáty 
výrobků, protokoly o odevzdání a převzetí dokončených objektů stavby, dokumentaci skutečného provedení 
stavby, geodetické zaměření skutečného stavu a geometrický plán pro oddělení-rozdělení nebo změnu 
pozemků a jejich vlastníků (změna využití nebo druhu pozemku, zápis Katastrálním úřadem PK Plzeň - 
sever, vklad do katastru), tj. majetkoprávní vypořádání dotčených stran.

24. Místní úprava provozu na dotčených PK dopravním značením a zařízením (DZZ) jako nedílná součást, resp. 
příslušenství stavby, bude stanovena zdejším správním orgánem (SO) v souladu s ust. § 77 zákona 
č.361/2000 Sb. o provozu na PK a o změnách některých zákonů, v platném znění, na základě předem 
podané žádosti stavebníkem (investorem nebo zhotovitelem stavby) spolu s předložením upraveného 
kompletního návrhu zpracovaného v souladu s platnými technickými i zvláštními předpisy (zejm. ČSN 
018020 vč. změn, ČSN EN 12899-1-5, 1436 vč. změn, TP 65, 133 a vyhl. č. 294/2015 Sb.. kterou se 
provádějí pravidla provozu na PK a úprava a řízení provozu na PK, v platném znění) a projednaného s 
orgánem PČR Dl Plzeň-venkov (nejpozději před dokončením stavby).

25. DZ a zařízení pro realizaci stavby, resp. přechodná úprava provozu na dotčených PK bude stanovena 
zdejším SO na žádost (vybraného) zhotovitele stavby podanou předem před započetím stavby (nejdříve 
však po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí), spolu s přílohou kompletního návrhu DIO projednaného 
s uvedeným orgánem Policie ČR.

26. Stavbu bude provádět oprávněná odborně způsobilá osoba - zhotovitel, stavební podnikatel (v souladu 
s ustanovením §160 stavebního zákona; na základě výběru investora). Název zhotovitele včetně dokladů o 
jeho odborné způsobilosti a termín zahájení stavby sdělí písemně stavebník zdejšímu odboru před 
zahájením stavby.

27. Stavba se všemi součástmi a příslušenstvím bude dokončena do 36 měsíců od nabytí právní moci tohoto 
povolení.

Odůvodnění:

V průběhu stavebního řízení zdejší stavební úřad přezkoumal předloženou PD a žádost o stavební povolení 
z hledisek uvedených v ust §§ 109 - 111, 115 stavebního zákona, zejména splnění podmínek ochrany veřejných 
zájmů, ochrany zdraví, života a životního prostředí, z hlediska obecných, technických požadavků na výstavbu, 
základní i vybrané stavební výrobky a z hlediska vyhlášky č.398/2009 Sb. o OTP na zabezpečení užívání staveb 
osobami s OSPO, v platném znění, dále z hlediska komplexnosti, plynulosti a koordinace výstavby včetně 
zajištění jejího odborného provedení i vedení oprávněnou osobou.
Stavební úřad, vázán záměry územního plánování v obci, podmínkami územního rozhodnutí, souhlasem 
obecného stavebního úřadu, stejně jako i zajištěním souladu se zvláštními předpisy, při svém rozhodování 
vycházel ze znalosti místních poměrů a rozsahu PD přizpůsobené těmto poměrům. Současně zajistil soulad a 
koordinaci předložených stanovisek dotčených orgánů a ostatních subjektů, se zaměřením na věcnou stránku
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výstavby a na její účinky na okolí tak, aby bylo současně hospodárné vedení správního řízení i vlastní realizace 
stavby.
Řádné provedení stavby je zajištěno v ověřené PD, resp. v podmínkách tohoto povolení (v případě potřeby 
bude předem zpracována RDS, PDPS).
V řízení bylo dále zkoumáno, zda mohou být prováděním stavby přímo dotčena vlastnická nebo jiná, smlouvou 
založená, práva vlastníků těchto pozemků a staveb na nich, včetně pozemků sousedních a staveb na nich. Na 
základě výsledku byl stanoven okruh účastníků řízení ve smyslu ust. § 109 stavebního zákona. Jelikož se jedná 
o řízení s velkým počtem účastníků, bylo zahájení stavebního řízení a toto rozhodnutí oznamováno veřejnou 
vyhláškou.
V průběhu řízení, před vydáním tohoto rozhodnutí, ve stanovené lhůtě, mohly být (podle poučení v oznámení o 
zahájení řízení) uplatněny námitky proti PD, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených 
orgánů - námitky ani připomínky nebyly uplatněny.
Stavební úřad dále zjistil, že uskutečněním ani užíváním stavby nejsou ohroženy obecné zájmy ani nepřiměřeně 
omezena a ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení a konstatuje, že byly splněny i ostatní zákonné 
podmínky pro vydání stavebního povolení ve smyslu zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, v platném 
znění, a že dále neshledal v průběhu řízení důvody, které by bránily povolení předmětné stavby

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů (§81 odst.l, §83 odst.l zák. č.500/2004 Sb., správní řád, dále i 
„správní řád“) ode dne jeho oznámení doručením (§72 odst.l správního řádu), ke Krajskému úřadu Plzeňského 
kraje v Plzni prostřednictvím zdejšího odboru dopravy (§86 odst.l správního řádu).
Rozhodnutí oznamované účastníku veřejnou vyhláškou je považováno za doručené patnáctým dnem po 
vyvěšení. Lhůta pro podání odvolání počíná dnem následujícím (§40 odst.l správního řádu).
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení; odvolání 
jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné (§82 odst.l správního řádu).
Odvolání musí mít náležitosti uvedené v §37 odst.2 správního řádu; podává se s potřebným počtem stejnopisů 
tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis; nepodá-li účastník 
potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady tohoto účastníka (§82 odst.2 správního řádu).

Účastník si může zvolit jednoho zmocněnce; zmocnění k zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí (§33 
odst.l správního řádu).
Případné včas podané a přípustné odvolání má odkladný účinek (§85 odst.l správního řádu).
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci (§73 správního řádu).
Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba 
zahájena (§115 stavebního zákona).

t

úředního razí

Sejmuto dne: ...................................................

\*\\

Vyvěšeno dne: ..............................................

(podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení; vyvěšení dokumentu na úřední desce včetně 
dálkového přístupu minimálně po dobu 15 dnů; následně dokument zaslat potvrzený zpět zdejšímu OD)

Obdrží: viz rozdělovník



Elektron i cký podpis - 12.10.20Ii

ROZPĚLOVNÍK :

8

Účastníci řízení (do vlastních rukou): 

(stavebník; vlastníci pozemků, staveb, jiný oprávněný)
• Plzeňský kraj, prostř.: SÚS Plzeň, kraje, p.o., IČ: 72053119, Škroupova 18, 306 13 Plzeň, okres P-S 

(LV 44) - v zastoupení: Boula IPK s.r.o,, IČ: 28035461, Goldscheiderova 2925/3, 301 00 Plzeň
• Obec Pernarec, IČ: 00258229, čp. 62, 330 36 (LV 10001) - v zast.: Boula IPK s.r.o.. IČ: 28035461 

Goldscheiderova 2925/3, 301 00 Plzeň
• Úněšovský statek a.s., IČ: 49790277, Úněšov 76, 330 38 (LV 192)
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(vlastníci technické infrastruktury, zařízení)
• ČEZ Distribuce a.s., IČ: 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4
• Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ: 04084063, Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3
• GridServices, s.r.o., IČ: 27935311, Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno /RWE GasNet, s.r.o., 

IČ: 27295567, Klíšská 940/96, Klišé, 401 17 Ústí n. Labem /RWE Distribuční služby, s.r.o.
• Vodárenská a kanalizační a.s., IČ: 49786709, Nerudova 982/25, 301 00 Plzeň
• MERO ČR, a.s., IČ: 60193468, Veltruská 748, Lobeček, 278 01 Kralupy nad Vltavou
• Dial Telecom, a.s., IČ: 28175492, Křižíkova 237/36a, Karlín, 186 00 Praha 8
• BRAWA, a.s., IČ: 24757926, Na Hřebenech II1718/8, Nusle, 140 21 Praha
• NET4GAS, s.r.o., IČ: 27260364, Na Hřebenech II 1718/8, Nusle, 140 21 Praha

(vlastníci sousedních pozemků, staveb, jiný oprávněný, p.p.č. zejm.: 1/2, st.2/2, st.3/2, st.4/2, st.5, st.6/1, st.6/3, 
st.6/4, st.9/2, st.ll, st.12/2, st. 13, 13/1, 14/3, 17/3, 22/1, 27/1, 27/2, 28/3, 32/2, 32/4, 32/6, st.33, 35/1, 35/3, 
36/2, 36/3, 38/3, 47/1, 48, st.5O, st.51, st.65, st.67/1, st.81, st.82, 176/5, 176/6, 176/7, st.195, 754, 755, 756/2, 
756/3, 756/4, 756/5, 756/6, 756/7, 756/9, 757/1, 757/3, 778/3, 778/4, 779/2, 779/5, 850/3, 850/6, 1217/11, 
1511/2, 1555/2, 1563/5, 1578/9, 1578/15, 1578/20, 1578/22, 1578/23, 1596, k.ú. Pernarec)

• doručení veřejnou vyhláškou, cestou úředních desek obecních úřadů obcí (ÚD: MÚ Nýřany. OÚ 
Pernarec)

Dotčené orgány;

Povodí Vltavy, s.p., IČ: 70889953, závod Berounka, Denisovo nábř. 14, 304 20 Plzeň 
PČR KŘP Plzeň, kraje, ÚO Plzeň-venkov, Dl, Anglické nábř.7, 301 00 Plzeň
MÚ Nýřany, prac. Plzeň, OÚP-pam. ochrana. Americká 39, 304 66
MÚ Nýřany, prac. Plzeň, OÚP, Americká 39, 304 66
MÚ Nýřany, prac. Plzeň, OŽP, Americká 39, 304 66
MÚ Město Touškov, SÚ, Dolní nám.l, 330 33
HZS KŘ PK, P.O.BOX 18, Kaplířova 9, 320 68 Plzeň
KHS Plzeň, kraje, Skrétova 15, 303 22 Plzeň

Na vědomí;

VODÁRNA PLZEŇ a.s., IČ: 25205625, Malostranská 2, 317 68 Plzeň

Za vydání stavebního povolení byl vybrán správní poplatek podle položky 18 odst.l.písm.f) sazebníku zákona č.634/2004 
Sb. o správních poplatcích, v platném znění, ve výši 10.000,- Kč a uhrazen-přijat na (příjmový) účet (bankovním 
převodem) Města Nýřany, ze dne 23.9.2016.

Příloha: 1 x ověřená PD, štítek „Stavba povolena“ (po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí)



STAVBA
POVOLENA

(podle § 18d vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, v platném znění) 

rozhodnutím odboru dopravy Městského úřadu Nýřany, pracoviště Plzeň

ze dne: 12.10.2018 č.j.: OD-Fro/1053/2017 - R nabytí právní moci dne: 16.2.2019

Označení stavby, účel stavby. „Pernarec - stavební úpravy průtahu silnic II. a III. třídy obcí“

Označení stavebníka-. Plzeňský kraj, prostřednictvím: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o., IČ: 72053119,
Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň, okres Plzeň-sever, a Obec Pernarec, IČ: 00258229, čp. 62, 330 36

Označení stavebního podnikatele:
stavebník zde uvede údaje o vybraném stavebním podnikateli, kterého před zahájením realizace stavby oznámí stavebnímu úřadu

Stanoveny termín dokončení stavby: do 16.2.2022

otisk úředního razítka
silniční správní orgán MÚ Nýřany
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