



OBJEDNÁVKA č. A/0015/22/59, PID:TSKRX009KHOH

Smluvní strany

Objednatel			
Název	Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.	IČO	03447286
Sídlo	Veletržní 1623/24 170 00 Praha 7 – Holešovice	DIČ	CZ03447286
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 20059			
Bankovní spojení	PPF banka a.s., číslo účtu 2023100003/6000		
Kontakt na Objednatele: jméno a funkce	[REDACTED]		
Org. jednotka: 4159	Telefon: [REDACTED]		
E-mail: [REDACTED]	V Praze dne: 08.03.2022		
E-mail pro účely fakturace: [REDACTED]			
Datová schránka: mivq4t3			
Dodavatel			
Název	DIPRO, spol. s r.o.	IČO	48592722
Sídlo	Modřanská 11/1387, 143 00 Praha 4	DIČ	CZ48592722
Zapsán v Obchodním rejstříku, u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 18643			
Plátce DPH	<input checked="" type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE	
Bankovní spojení	Čsp, Praha 4, č.úctu 697 27 339/0800		
Kontaktní osoba:	Ing. Jan Zrzavý, [REDACTED]		
Telefon:	[REDACTED]		
E-mail:	[REDACTED]		
E-mail pro účely fakturace:	[REDACTED]		
Datová schránka:	wznpj7		

Parametry Objednávky

Plnění (předmět Objednávky)	Výkon autorského dozoru projektanta 5.května mob. PHS – DC, P4 č. akce 1000161
Místo plnění	Ulice 5.května a sídlo dodavatele
Termín zahájení	Předání staveniště zhotoviteli stavby



Termín dokončení (dodání)	Kolaudace stavby
Cena, měna (v případě plátce Cena bez DPH)	55.000,- Kč
Záruční doba	
Bližší specifikace Objednávky	PŘEDMĚT PLNĚNÍ: Autorský dozor projektanta
Další podmínky pro Dodavatele:	FORMA ODEVZDÁNÍ: • účast na pravidelných KD stavby, 1x tištěný výkaz AD

Číslo Objednávky musí být uvedeno na veškeré korespondenci, dodacích listech a fakturách souvisejících s touto Objednávkou.

V případě Vašeho souhlasu s Objednávkou žádáme o zaslání její akceptace nejpozději následující pracovní den po jejím doručení v souladu s čl. II Všeobecných obchodních podmínek k objednávkám.

Nedílnou součástí této Objednávky jsou níže uvedené přílohy a Všeobecné obchodní podmínky k objednávkám, zveřejněné na webových stránkách Objednatele zadáním odkazu <https://www.tsk-praha.cz/wps/portal/root/o-spolecnosti/VOP>. Akceptací Objednávky Dodavatel stvrzuje, že se seznámil s jejím obsahem včetně příloh a Všeobecných obchodních podmínek k objednávkám, Objednávku včetně příloh bez výhrad přijímá a zavazuje se při plnění této Objednávky postupovat dle Všeobecných obchodních podmínek k objednávkám, ve vztahu k nimž prohlašuje, že jsou mu známy. Akceptací Objednávky Dodavatelem dochází ke vzniku smluvního vztahu mezi Objednatelem a Dodavatelem.

Seznam Příloh:

1) Cenová nabídka

V Praze dne

Za Objednatele:

Digitálně
Datum:
2022.03.18
11:12:29 +01'00'

Za Dodavatele – objednávku přijal a s podmínkami souhlasí: Ing. Jan Zrzavý, jednatel

Ing. Jan
Zrzavý
Digitálně podepsal
Ing. Jan Zrzavý
Datum: 2022.05.11
10:46:24 +02'00'



Pokud výše hodnoty předmětu plnění Objednávky je vyšší než 50.000,- Kč bez DPH, vztahuje se na Objednávku akceptovanou Dodavatelem povinnost uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).



DIPRO, spol. s r. o.®

**Dopravní a inženýrské projekty,
projektová, inženýrská a konzultační kancelář**

Sídlo: Modřanská 11/1387, 143 00 Praha 12-Modřany

Kancelář a korespondenční adresa:

Na Záhonech 27/884, 141 00 Praha 4 - Michle

Tel.: 241 770 144, 241 771 639, 241 772 357

e-mail: dipro@dip.cz

web: <http://www.dip.cz>

Technická správa komunikací

hl.m.Prahy, a.s.

Veletržní 1623/24

170 00 Praha 7

Vaše č.j.:

ze dne:

Praha, 22.2.2022

Věc: **"5. Května – MPHS do centra, rek. PHS, P4, 1. část: podchod – budova Gamma
a 2. část: konec stávající stěny – podchod, č. akce 1000161"**

Nabídka na výkon autorského dozoru projektanta během stavby

1. Obsah nabídky

Tento průvodní dopis nabídky včetně specifikace a kalkulace

2. Identifikace uchazeče

DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY, s. r.o. (zkr. DIPRO, spol. s r.o.)

Modřanská 11/1387, 143 00 Praha 4 - Modřany

Provozovna a korespondenční adresa:

Na Záhonech 884/27, 141 00 Praha 4 - Michle

IČO: 485 92 722

DIČ: CZ485 92 722

bank. spojení: Čsp, Praha 4, č.úctu 697 27 339/0800

statutární zástupci:

Ing. Jan Zrzavý (jednatel)

vedoucí projektu:

Ing. Daniel Polič Ph.D. (AI)

3. Prohlášení uchazeče

Uchazeč se seznámil se všemi vstupními podmínkami uvedenými pro výkon autorského dozoru. Místo a způsob řešení je mu znám a uznává je za rozhodující pro vznik smluvního vztahu.

Nabídka obsahuje veškeré práce pro provedení díla. Veškeré dodatečné změny budou projednány v předstihu se zadavatelem, který je odsouhlasí.

3. Prohlášení uchazeče

Uchazeč se seznámil se všemi vstupními podmínkami uvedenými pro zpracování požadované projektové dokumentace. Místo a způsob řešení je mu znám a uznává je za rozhodující pro vznik smluvního vztahu.

Nabídka obsahuje veškeré práce pro provedení díla. Veškeré dodatečné změny budou projednány v předstihu se zadavatelem, který je odsouhlasí.

4. Předmět nabídky

Předmětem zakázky je vykonání občasného autorského dozoru na výše uvedené akce.

V rámci výkonu AD bude projektant činit zejména tyto úkony (v souladu s UNIKA 2021 Příloha č.9): poskytování vysvětlení potřebných k vypracování projektu pro provádění stavby a dodavatelské dokumentace,

1. soulad dokumentace dočasných objektů zařízení staveniště, případně dokumentace úprav trvalých objektů pro účely zařízení staveniště, se základním řešením zařízení staveniště
2. účast na odevzdání staveniště zhotovitelem,
3. účast na vybraných kontrolních dnech, dodržení projektu s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby,
4. posuzování návrhů zhotovitelů na změny a odchylky v částích projektů zpracovávaných zhotoviteli z pohledu dodržení technicko - ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů,
5. vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projednávané dokumentaci,
6. sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby,
7. spolupráce s koordinátorem bezpečnosti práce,
8. spolupráce se odpovědným geodetem projektanta (zákon č. 200/1994 Sb.),
9. účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení,
10. účast na KPS a ZKPS a jednání o vydání kolaudačního souhlasu.

5. Doba plnění zakázky

Do kolaudace stavby

6. Nabídková cena

Pro návrh ceny se vychází z odborného odhadu stavebních nákladů a metodiky výpočtu ceny dle Sazebníku UNIKA 2021. Vzhledem k charakteru stavby je zvolena funkční skupina Inženýrských a Vodních staveb Pásmo III – stř. (komunikace ve statutárním městě, rekonstrukce)

Investiční náklady – cca 12,5 mil.

$C_{III,12,5,stř.} = 1.116.700,-Kč$

Cena je stanovena na základě tab. 3.3.2 – Základní soubor výkonů inženýrsko projektových prací v jednotlivých výkonových fázích podle ustanovení vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb – ostatní dopravní stavby.

10.2 Výkon občasného autorského dozoru 5%

$C_{AD} = 5\% \text{ z } C_{III,12,5,stř.} = 5\% \text{ z } 1.116.700 \text{ Kč} = 55.835 \text{ Kč}$

Výkon občasného autorského dozoru - cena po zaokrouhlení	55 000 Kč
Celkem bez DPH	55 000 Kč
DPH 21%	11 550 Kč
Celkem s DPH	66 550 Kč

K ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty (DPH) platná v den uskutečnění zdanitelného plnění.

S úctou a pozdravem

**Markéta
Habelová**
vá

Digitálně podepsal
Markéta Habelová
Datum: 2022.03.01
10:42:02 +01'00'

Ing. Jan Zrzavý
jednatel

**Ing. Jan
Zrzavý**

Digitálně podepsal
Ing. Jan Zrzavý
Datum: 2022.02.22
16:33:34 +01'00'

Zaps. v obch. rejstříku:
Městský soud Praha
vl.C, odd.18643

IČ: 485 92 722
DIČ:CZ48592722
Bank.spoj.: CS., a.s., pob. Praha 12

ČSN EN ISO 9001:2016
certifikát č. 3009/003-19/SMJ
č.ú. 69727339/0800