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Smlouva příkazní
č. příkazce: CES 2022/0970 

č. přikaznika:

uzavřená dle ustanoveni § 2430 a následujících zák. č. 89/2012 Sb,, občanský zákoník, v platném znění 
(dále též jen občanský zákoník"), o obstaráni záležitost! souvisejících s výkonem inženýrské činnosti na níže 
vymezené úkony při zajištění realizace akce

Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP na stavbě 
„Základní škola SNP - rekonstrukce školní kuchyně, včetně jídelny

a zázemí"

Smluvní strany:

1. Příkazce:
Sídlo:
Zastoupený:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojeni:

Statutární město Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové 
Ing. Bc, Jiřím Bláhou, náměstkem primátora 
00268810 
CZ00268810
Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

č. účtu: 426511/0100
Osoba oprávněná jednat za příkazce ve věcech technických:

Ing. Michal Jandík - vedoucí investičního odboru
tel. 495 707 850; 725 644 264, 
e-mail: michal.iandik@mmhk.cz

Ing, Monika Palkosková - investiční technik
tel. 495 707 689; 723 015 831 
e-mail: monika,palkoskova@mmhk.cz

(dále jen „příkazce")

a

INGENIRING KRKONOŠE a.s.
Horská 634, 541 01, Trutnov - Střední Předměstí 
Ing, Ludvíkem Blažkem, členem představenstva 
27472493 
CZ27472493
2427 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B 

ze dne 30.03.2005
Bankovní spojeni: Fio banka  a  Trutnov

č. účtu: 

Přikaznik:
Sídlo;
Zastoupený:
IČO:
DIČ:
Spisová značka

Osoba oprávněná jednat za příkaznlka ve věcech smluvních a technických;
ve věcech smluvních:

tel,;
e-mail:

ve věcech technických:
tel.:

e-mail:
(dále jen „přikaznlk")

    
  

     
  



I.

Prohlášení a účel smlouvy

1. Statutární orgány (přlp. osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v záhlaví smlouvy prohlašuji, že
jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní
strany podepsat bez dalšího tuto přlkaznl smlouvu.

2. Příkaznlk prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k realizaci této smlouvy.
3. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízeni na veřejnou zakázku malého rozsahu

k provedeni výkonu technického dozoru stavebníka a výkonu koordinátora bezpečnosti a ochrany zdrav!
při práci na stavbě „Základní škola SNP - rekonstrukce školní kuchyně, včetně jídelny a zázemí".

Předmět smlouvy

1. Přlkazník se zavazuje provést pro přikazce: Výkon inženýrských činností při realizaci stavby
„Základní škola SNP - rekonstrukce školní kuchyně, včetně jídelny a zázemí".
Předmětem plnění dle této smlouvy je:
A. Výkon technického dozoru stavebníka v rámci realizace stavby (dále také jen „TDS").
B. Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále také jen „BOZP").

2. Rozsah předmětu plnění této smlouvy:
A. Výkon technického dozoru stavebníka v rámci realizace stavby zahrnuje tyto činnosti:
• příprava nezbytných podkladů pro realizaci stavby;
• odevzdáni staveniště vybranému zhotoviteli stavby, sepsáni příslušného zápisu;
• průběžná kontrola kvality a kvantity prováděných stavebních prací podle jejich postupu (min. 3 dny

v týdnu, a to minimálně 3 hodiny v době prováděni stavebních prací), při případném přerušení stavby
bude četnost kontrol upravena zápisem do stavebního deníku;

• kontrola dodržování povinností stanovených obecně závaznými předpisy v průběhu realizace
výstavby (zejména zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve zněni pozdějších předpisů a všemi souvisejícími a prováděcími předpisy, event. zákonem
č. 283/2021 Sb., stavební zákon, jehož jednotlivé části nabývají postupně účinnosti);

• kontrola dodržování podmínek, které vyplývají z opatření stavebního úřadu společného povolení a
dále z opatření státního stavebního dohledu po dobu realizace stavby;

• ohlašování a účast na kontrolních prohlídkách stavby, kontrola a dohled nad odstraňováním závad
zjištěných stavebním úřadem při kontrolních prohlídkách stavby;

• kontrola postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby, předávání
informaci o průběhu výstavby pověřenému zástupci přikazce, vypracování pravidelných zápisů
z Kontrolních dnů stavby, a to do Smi pracovních hodin po skončeni kontroly, měsíčních zpráv o
průběhu výstavby zahrnujících mj. porovnáni plánovaných a skutečných nákladů stavby, které
mohou být í součástí zápisu z Kontrolního dne;

• kontrola prostorového umístěni a provedeni prvků, jejich souladu s projektovou dokumentaci,
územním rozhodnutím, stavebním povolením, či jiným opatřením stavebního úřadu a všeobecnými
technickými požadavky realizace prací;

• zajištění nápravy případných nedostatků v projektových dokumentacích, jejich projednání s
projektanty, zhotovitelem stavby a příkazcem;

• dohled a kontrola shody prováděného díla se schválenou projektovou dokumentaci;
• systematické doplňování projektové dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence
dokumentace dokončených části;

• kontrola čerpáni nákladů stavby;
• pořizování fotodokumentace průběhu stavby, případně dalších dokladů o průběhu realizace stavby;
• zajištěni operativních povoleni, stanovisek apod. týkajících se realizace výstavby;
• organizace kontrolních dnů na stavbě min. 1 x týdně, účast na těchto kontrolních dnech a pořizováni
zápisů z nich;
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• vyjadřování se ke zpracovávané dokumentaci včetně plánů jakosti a kontrolních zkušebních plánů;
• Činnosti před předáním staveniště: posuzováni, kontrola a odsouhlaseni dokumentů, výrobní
či jiné dokumentace, předložené zhotovitelem stavby před předáním staveniště, provádění
kontroly úplnosti těchto dokumentů před předáním staveniště;

• zajišťováni změnových flzenl, prověřováni a posuzováni změn z hlediska věcného a cenového ve
spolupráci se zástupcem přlkazce, schvalováni změnových listů zpracovaných zhotovitelem stavby
po vyjádřeni přlkazce, vedeni agendy spojené s posuzováním změn, vydáváni stanovisek k
předložené změně a doporučení dalšího postupu zástupci přlkazce, které bude směřovat k odmítnuti
změny nebo k jejímu schváleni, evidence rozhodnuti přlkazce k předloženým změnám;

• bezodkladné informování přlkazce o všech závažných okolnostech týkajících se realizace stavby;
• kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich souladu s

uzavřenými smlouvami a jejich předkládáni k likvidaci přlkazci, v případě nevyřešených rozporů
upozorni neprodleně zástupce přikazce na tyto skutečnosti;

• stvrzovat věcnou a cenovou správnost faktur předložených zhotovitelem stavby svým podpisem;
• zajištění administrativního vedeni stavby, tj. zejména evidence a archivace zápisů, dokladů a
dokumentace stavebního dozoru včetně fotodokumentace, zpráv, zjišťovacích protokolů, faktur,
kopii stavebních deníků a dalších dokumentů včetně vedeni potřebné evidence o čerpání rozpočtu
(ve finanční i věcné skladbě) a v souvislosti s tlm vypracování návrhů na zpracování případných
doplňků rozpočtu zhotovitelem stavby;

• poskytováni informaci a odborných konzultaci přlkazci a dalším účastníkům stavby a dotčeným
subjektům;

• kontrola těch části dodávek a stavebních prací, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou
nepřístupnými;

• spolupráce se zhotoviteli při prováděni nebo navrhováni opatřeni na odstraněni případných závad;
• průběžná kontrola vedeni stavebních či montážních deníků a jejich odsouhlaseni;
• přímá kontrola a dohled nad prováděním předepsaných zkoušek materiálů, konstrukci a stavebních

prací, kontrola jejich výsledků a vyžadování dokladů, které prokazuji kvalitu prováděných prací a
dodávek (atesty, protokoly, certifikáty, prohlášeni o shodě výrobků, revizní zprávy apod.);

• zapisování výsledků kontrol do stavebního deníku, evidence a shromažďování dokladů, které
prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek;

» spolupráce se zaměstnanci zhotovitele stavby při prováděni opatřeni na odvráceni nebo na omezení
škod při ohroženi stavby živelnými událostmi;

• kontrola postupu prací podle časového plánu a ustanoveni uzavřených smluv a upozorněni
zhotovitele stavby na nedodržení terminů včetně přípravy podkladů pro uplatněni smluvních sankci;

• odsouhlaseni měsíčních soupisů provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovacích
protokolů;

• příprava a průběžné shromažďováni podkladů pro odevzdáni a převzetí stavby nebo její části a účast
na jednání o odevzdáni a převzetí;

• zajištěni přípravy dokumentů pro připadnou žádost o změnu stavby před jejím dokončením;
• kontrola doplňováni projektové dokumentace o zakreslování veškerých schválených změn, k nimž v

průběhu realizace stavby došlo a kontrola dokumentace dokončených části stavby (výkresy
skutečného provedeni stavby);

• oponentura programů zkoušek při individuálních a předkomplexních zkouškách, při komplexním
vyzkoušeni, předáni a převzetí jednotlivých provozních souborů a stavebních objektů stavby v
rozsahu plynoucím z uzavřených smluv;

• organizační zajištěni přípravy k předáni a převzetí stavby a vlastního přejímacího řízeni, včetně
zajištěni protokolů, atestů, revizních zpráv, písemnosti a dalších dokladů souvisejících s realizaci
stavby, její uvádění do provozu, zkouškami a měřeními od zhotovitele stavby v rozsahu smluv o dílo;

• zabezpečeni podkladů k podáni žádosti o vydáni kolaudačního souhlasu stavby;
• kontrola odstraňováni vad a nedodělků uvedených v zápisech o předáni a převzetí dodávek a prací

od zhotovitele stavby;
• účinná spolupráce s dotčenými orgány státní správy a samosprávy v celém průběhu realizace;
• zpracováni zprávy obsahující analýzu souladu zhotovení stavby s projektovou dokumentací
(výrobní, montážní, konstrukční), se smluvenými podmínkami, s technickými normami a dalšími
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předpisy, s podmínkami stavebního povolení a s dokumentací ověřenou stavebním úřadem ve
stavebním řízení;

• zajištění přítomnosti nezbytných osob při přejímacím řízení, jeho zabezpečení včetně pořízení
protokolu z tohoto řízení;

• účast na závěrečné kontrolní prohlídce stavby;
« kontrola řádného a včasného vyklizení staveniště zhotovitelem stavby podle dohodnutých podmínek;
• zajištění předání díla správci (uživateli, nájemci).

Adekvátní zástup TDS:
• Výkon funkce technického dozoru stavebníka bude zajištěn odborně způsobilou osobou. TDS musí

mlt zajištěn adekvátní zástup v době své nepřítomnosti (např. v době dovolených či nemoci).
Adekvátním zástupem se rozumí zastoupeni v době dovolených či nemocí osobou, která bude
mlt stejnou nebo vyšší kvalifikaci než má zastoupená, dočasně nepřítomná osoba, vykonávající
funkci technického dozoru stavebníka. Požadavky na kvalifikaci osoby technického dozoru
stavebníka jsou uvedeny v bodě 4.2.3. dokumentu uvedeného v čl. III odst, 1 této smlouvy - zadáni
příkazce - výzva k podáni nabídek,

• Příkazce je oprávněn kdykoli v době výkonu činnosti technického dozoru stavebníka zastupující
osobou požadovat, aby příkazník předložil doklady prokazující, že zastupující osoba má stejnou
nebo vyšší kvalifikaci než zastoupená, dočasně nepřítomná osoba technického dozoru stavebníka.
Příkazník je povinen na žádost příkazce předložit doklady o kvalifikaci zastupující osoby do 7 dnů
od výzvy příkazce.

B. Činnosti v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti
a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytováni služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o
zajištěni dalšfch podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném zněni a
nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu
zdraví při práci na staveništích, tedy výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci a další činností vyplývající z platné a účinné právni úpravy, tj. zejména:

• koordinace zhotovitele stavby při přijímáni opatřeni k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
se zřetelem na povahu stavby a na zásady prevence rizik a činností prováděných na staveništi
současně,

• spolupráce při stanoveni Času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých činností,
• zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve lhůtě před zahájením prací na staveništi,
• sledování provádění jednotlivých činností na staveništi se zřetelem na dodržování požadavků na

bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňování na zjištěné nedostatky a požadování bez
zbytečného odkladu zjednání nápravy,

• organizace kontrolních dnů k dodržováni plánu BOZP za účasti zhotovitele stavby, vedeni zápisů z
kontrolních dnů o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi a
návrzích opatřeni vedoucích k odstranění nedostatků,

• kontrola zabezpečení obvodu staveniště, včetně vjezdu na staveniště s cílem zamezit vstup
nepovolaným fyzickým osobám,

• sledování dodržování plánu BOZP a aktualizace plánu BOZP na základě zjištěných nových
skutečností na kontrolních dnech k dodržování plánu BOZP.

Adekvátní zástup koordinátora BOZP:
* Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništích bude zajištěn
odborné způsobilým koordinátorem. Koordinátor musí mít zajištěn adekvátní zástup v době své
nepřítomnosti (např. v době dovolených či nemoci). Adekvátním zástupem se rozumí zastoupení
v době dovolených či nemocí osobou, která bude mít stejnou nebo vyšší kvalifikaci než má
zastoupená, dočasně nepřítomná osoba, vykonávající funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci na staveništi. Požadavky na kvalifikaci osoby koordinátora bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci na staveništi jsou uvedeny v bodě 4.2.3. dokumentu uvedeného v čl. III odst. 1 této
smlouvy - zadání příkazce - výzva k podán nabídek
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• Příkazce je oprávněn kdykoli v době výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci na staveništi zastupující osobou požadovat, aby příkazník předložil doklady prokazující, že
zastupující osoba má stejnou nebo vyšší kvalifikaci než zastoupená, dočasně nepřítomná osoba
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Příkazník je povinen na žádost
příkazce předložit doklady o kvalifikaci zastupující osoby do 7 dnů od výzvy příkazce,

3. Veškeré výše uvedené činnosti v odstavci 2 pod písm, A a B budou realizovány vždy v souladu
s příslušnými aktuálně účinnými obecně závaznými právními předpisy, technickými normami a požadavky
příkazce.

4. Podkladem pro realizaci inženýrských činností bude společné povoleni (příp. další podmiňujíc!
rozhodnutí), projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP) a která je současně dokumentací pro
provádění stavby (DPS), která slouží zároveň jako dokumentace pro zadání stavby (DZS), smlouva o dílo
na zhotovení stavby, písemné pokyny příkazce a dále zejména dokumenty uvedené v či. III. této smlouvy.

5. Hovořf-lí se v této smlouvě o DPS, DZS a DZSPD, rozumí se tím projektová dokumentace s názvem „ZŠ
SNP projektová dokumentace", kterou zpracovala obchodní společnost PV projekt, spol. s r.o.,
Kalendova 688, Hradec Králové, IČO: 25996282, ve stupni dokumentace pro prováděni stavby a zadání
stavby.

III.

Podklady pro realizaci inženýrských činností

1. Podklady pro realizaci smlouvy jsou:

a) zadáni příkazce - výzva k podání nabídek ze dne 15,03.2022, č.j. MMHK/049113/2022/OI/Cht,
b) projektová dokumentace s názvem „Z$ SNP - projektová dokumentace", kterou zpracovala obchodní

společnost PV projekt, spol. s r.o., Kalendova 688, Hradec Králové, IČO: 25996282, ve stupni
dokumentace pro prováděni stavby,

c) společné povolení zn. SZ MMHK/101078/2019/ST2 Kru, č.j. MMHK/131156/2019/ST2 Kru, ze dne
18.7.2019

d) nabídka zhotovitele doručená pomocí elektronického nástroje ze dne 03.04.2022 přijatá pod ID č.
2475734.

2. Příkazník prohlašuje, že kopie výše uvedených dokumentů mu byly předány nejpozdějí při podpisu
smlouvy, resp. je má ke dni podpisu smlouvy k dispozici.

3. Příkazník se zavazuje, že veškeré podklady použije výhradně pro potřeby plnění této smlouvy. Příkazník
se zavazuje, že podklady nepoužije k žádným jiným účelům.

IV.

Doba a místo plnění

1. Terminy realizace předmětu smlouvy (poskytováni služeb dle této smlouvy):
1.1. Termín zahájeni činností dle čl. II, odst. 2 písm. A a B této smlouvy:

bude realizováno v dostatečném předstihu před začátkem realizace a v průběhu realizace
nadepsané stavební akce (dle smlouvy o dílo s vybraným zhotovitelem stavby, předpokládaný termin
zahájení realizace stavby je 05/2022).

1.2. Termín ukončení činností dle čl. II odst. 2 písm. A a B: dnem vydání kolaudačního souhlasu nebo
kolaudačního rozhodnutí s užíváním předmětné stavby nebo dnem odstranění všech vad a
nedodělků uvedených stavebním úřadem v protokolu o závěrečné kontrolní prohlídce staveb nebo v
předávacím protokolu staveb (tj, vždy datem, které nastane nejpozdějí), Předpokládaná délka
realizace je 4 měsíce od předáni staveniště.

2 Vzhledem ktomu, že je poskytováni činnosti TDS vázáno na realizaci stavebních prací, bude faktická
doba realizace smlouvy odvislá od doby realizace předmětných stavebních prací, Příkazce si vyhrazuje
právo v případě, že dojde k prodlouženi jakéhokoli terminu realizace ve smlouvě o dílo mezi přlkazcem
a zhotovitelem stavebních prací o 2 měsíce a vlče, prodloužit o stejnou dobu plněni dle této smlouvy, a
to na základě písemného dodatku k této smlouvě.
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a zhotovitelem stavebních prací o 2 měsíce a vlče, prodloužit o stejnou dobu plněni dle této smlouvy, a 
to na základě písemného dodatku k této smlouvě.

5.



3. Místem plnění je ZŠ SNP, Hradec Králové - pozemky st.p. 867, parc.č. 103/1 v katastrálním území
Slezské Předměstí.

4. Příkaznlk neni v prodleni s plněním této smlouvy a neodpovídá za škody tímto způsobené, pokud
neplněni smluvních povinnosti je způsobeno vyšší mocí ve smyslu ČI. IX. této smlouvy.

5. Pokud příkaznlk během plněni zjisti okolnosti, které bráni včasné realizaci povinnosti vyplývajících ze
smlouvy, musí příkaznlk bez zbytečného odkladu písemně uvědomit příkazce o předpokládaném
zpožděni, jeho pravděpodobném trváni a příčině.

6. Dokumenty vyhotovené v souvislosti s výkonem inženýrské činnosti, vč. všech příloh, předá příkaznlk
příkazci v sídle příkazce uvedeném v záhlaví smlouvy.

V.

Odměna příkazníka

1. Odměna za činnosti uvedené v Cl. II. této smlouvy se sjednává dohodou ve smyslu
§ 2 zákona č. 526/1990 Sb. ve výši:

TDS (činnosti dle čl. II odst. 2 plsm, A této smlouvy, včetně činnosti před předáním staveniště dle či, II,

odst. 2, plsm. A - odrážka 17) 98.000 Kč bez DPH

BOZP (činnosti dle čl. II odst. 2 plsm. B této smlouvy) 39.000 Kč bez DPH

Celková cena činností dle této smlouvy

Cena celkem bez DPH 137.000 Kč
DPH 21% 28.770 Kč
Cena celkem s DPH 165.770 Kč

(slovy: Jedno sto šedesát pět tisíc sedm set sedmdesát korun českých)

2. Dojde-li dle čl. IV. odst. 2. této smlouvy k prodloužení jakéhokoli termínu realizace ve smlouvě o dílo mezi
příkazcem a zhotovitelem stavebních práci o 2 a více měsíců, je příkaznlk oprávněn požádat příkazce
písemné o poměrné zvýšen! odměny za činnosti TDS dle této smlouvy v závislosti na celé délce
prodlouženi. Zvýšení odměny příkazníka na základě tohoto odstavce 2. smlouvy bude realizováno na
základě písemného dodatku ke smlouvě podepsaného zástupci obou smluvních stran. Příkaznlk není
oprávněn žádat o zvýšeni odměny v případě, že délka prodlouženi jakéhokoli termínu realizace ve
smlouvě o dílo mezi příkazcem a zhotovitelem stavebních prací bude méně než 2 měsíce.

3. Budou-li dozorované stavební práce ukončeny o 2 a vlče měsíců dříve, bude odměna za činnosti TDS
dle této smlouvy poměrně snížena v závislosti na celé délce zkrácení. Snížení odměny příkazníka na
základě tohoto odstavce 3. smlouvy bude realizováno na základě písemného oznámeni přikazce
přlkaznlkovi.

4. Pro účely výpočtu poměrného zvýšení či snížení odměny příkazníka dle předchozích dvou odstavců 2. a
3. tohoto článku smlouvy se strany dohodly, že odměna za činnosti TDS uvedená v odstavci 1 tohoto
článku smlouvy se vydělí počtem měsíců realizace stavebních prací, tedy 4 (čtyřmi) měsíci. Tento rozdíl
pak představuje měsíční odměnu TDS. Měsíční odměna TDS bude následné vynásobena počtem
měsíců, o které se realizace stavebních prací prodlouží či zkrátí. Bude-li prodlouženi Čí zkráceni realizace
stavebních prací stanoveno ve dnech či týdnech, bude měsíční odměna TDS pro účely stanoveni částky
zvýšení či sníženi odměny vydělena 4 (čtyřmi) týdny nebo 30 (třiceti) dny a následně násobena počtem
týdnů, resp. dnů prodlouženi či zkráceni doby realizace stavebních prací.

5. Výše odměny je částka pevná, nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady příkazníka souvisejíc!
s provedením předmětu smlouvy (např, cestovné, poštovné, telefonní poplatky apod.).

6. Příkaznlk jako plátce DPH připočítává k výše uvedeným částkám odměny daň z přidané hodnoty ve výši
21%. Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je příkaznlk oprávněn
účtovat DPH v procentní sazbě odpovídajíc! zákonné úpravě účinné k datu uskutečněni zdanitelného
plnění. V případě takové změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné
oznámeni příkazníka o takové změně.
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4. Odměna za předmět plnění dohodnutá v čl. V. odst. 1 je odměnou maximální a konečnou. Odměna 
zahrnuje veškeré náklady příkazníka související s provedením předmětu smlouvy.

5. Zvýšeni, či snížení dohodnuté odměny (s výjimkou dle čl. V. odst. 3.) je možné pouze na základě 
písemného dodatku ke smlouvě podepsaného zástupci obou smluvních stran.

VI.
Platební podmínky

1. Sjednaná odměna za realizaci předmětu smlouvy bude uhrazena na základě faktur vystavených 
přlkazníkem. Přlkaznlk je oprávněn fakturovat odměnu následovně:
- činnosti dle čl. II. odst. 2 pism. A a B této smlouvy:

průběžně 1x měsíčně zpětně ve výši podílu odměny za tyto činnosti a počtu měsíců uvedených ve 
smlouvě o dílo s vybraným zhotovitelem stavby (doba plněni), a to až do výše 90% odměny za 
realizaci těchto činností. Zbylých 10 % bude uhrazeno po ukončení všech činnosti, které jsou 
předmětem plnění dle čl. II. odst. 2 pism, A a B této smlouvy, tedy dnem vydání kolaudačního 
souhlasu s užíváním předmětné stavby nebo dnem odstranění všech vad a nedodělků uvedených 
stavebním úřadem v protokolu o závěrečné kontrolní prohlídce staveb nebo příkazcem v předávacím 
protokolu ke stavbě (tj. vždy datem, které nastane nejpozdéji).

2. Podkladem pro zaplaceni plnění budou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona 
č. 235/2004 Sb. v platném znění. Na doklad uvádět identifikátor veřejné zakázky P22V00214116. 
Smluvní strany se dohodly, že cena bude fakturována s DPH. Lhůta splatnosti jednotlivých faktur je 21 
dnů ode dne doručení příkazci.

3. Faktura bude vždy obsahovat náležitosti daňového dokladu dle obecně závazných právních předpisů, 
zejména dle zákona Č. 235/2004 Sb,, o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH").

4. Jestliže faktura nebude obsahovat shora uvedené náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje), 
je příkazce oprávněn takovou fakturu doporučené čí osobně (prostřednictvím zaměstnance přlkazce) 
vrátit příkazníkovi. Faktury musí být vráceny do data jejich splatnosti. Po tomto vrácení je příkazník 
povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura 
snovou lhůtou splatnosti, příkazce není v prodleni splacením příslušné faktury. Splatnost nově 
vystavené faktury je rovněž 21 dnů od jejího doručení příkazci.

5. Správní a jiné nutně vynaložené poplatky orgánům veřejné moci (pokud od nich není příkazce 
osvobozen) hradí přlkazce a to tak, že je zaplatí příkazník a následně vyúčtuje příkazci a doloží jejich 
uhrazení. Všechny tyto platby musí být s příkazcem předem projednány a příkazcem písemně 
odsouhlaseny. Veškeré další náklady vynaložené přlkazníkem při plnění této smlouvy jsou jíž zahrnuty 
v odměně příkazníka.

6. Stane-li se příkazník nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, je povinen neprodlené o 
tomto informovat příkazce.

7. Bude-li příkazník ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátce ve smyslu § 106a 
zákona o DPH, je příkazce oprávněn část ceny odpovídající daní z přidané hodnoty uhradit přímo na 
účet správce daně v souladu s ustanovením § 109a zákona o DPH. O tuto část bude ponížena odměna 
a přlkaznlk obdrží pouze odměnu (část odměny) bez DPH.

8. Dojde-li po uzavření smlouvy ke změně účtu příkazníka, který je zveřejněn na stránkách České daňové 
správy, je přlkaznlk povinen o tom neprodleně informovat přlkazce.

VII.

Práva a povinnosti stran při prováděni smlouvy
1. Kontaktními osobami příkazníka pro realizaci této smlouvy jsou:

Technický dozor stavebníka (dle Výzvy):

Ing. Jiří Pilský    
 

Koordinátor BOZP (dle Výzvy):
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Helga Poláková    
 

Kontaktními osobami přlkazce pro realizaci této smlouvy jsou:

Ing. Monika Patkosková, investiční technik tel.: 495 707 689; 723 015 831
e-mail: monika.palkoskova@mmhk.cz

2. Kontaktní osoby příkazce mohou být změněny písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně 
nejpozději do 3 dnů ode dne vzniku této změny. Kontaktní osoby příkazníka mohou být změněny pouze 
ve výjimečných případech a pouze s předchozím písemným souhlasem příkazce. Příkazník je v takovém 
případě povinen prokázat, že nahrazující osoba splňuje kvalifikaci minimálně v rozsahu požadovaném 
odstavcem 4.2.3. zadání příkazce - výzvy k podání nabídek. V případě, že příkazce změněnou kontaktní 
osobu příkazníka písemně odsouhlasí, je taková změna účinná dnem takového odsouhlasení. O 
změnách kontaktních osob dle této smlouvy není třeba vyhotovit písemný dodatek.

3. Příkazník postupuje podle pokynů příkazce, a to pří dodržení ustanovení obecně závazných právních 
předpisů.

4. Příkazce je oprávněn kontrolovat prováděni inženýrské činnosti. Jestliže příkazce zjistí, že příkazník 
provádí inženýrskou činnost v rozporu se smlouvou, má právo požadovat, aby příkazník odstranil zjištěné 
vady a dílo prováděl v souladu se smlouvou.

5. Činnost, ke které se příkazník zavázal, je povinen uskutečňovat podle pokynů příkazce a v souladu s jeho 
zájmy, které příkazník zná nebo musí znát. Příkazník je povinen oznámit příkazci všechny okolnosti, které 
zjistil při zařizování záležitostí a jež mohou mít vliv na změnu pokynů přlkazce.

6. Při výkonu činnosti příkazník uplatní veškeré náměty a postupy směřující k hospodárnému zajištění prací 
a maximální technické úrovni. Současně bude příkazník respektovat oprávněné ekologické zájmy.

7. V případě, že pokyny nebo zájmy příkazce budou v rozporu s touto smlouvou nebo zákonnou úpravou, 
je příkazník povinen příkazce na tuto skutečnost upozornit. Pokud tak prokazatelně neučiní, odpovídá 
příkazci za způsobenou škodu.

8. Příkazník se zavazuje, že při výkonu svých činností bude v rámci svých kompetenci postupovat tak, aby 
nedošlo k navýšení smluvní ceny realizace díla uvedené ve smlouvě o dílo uzavřené mezi příkazcem a 
zhotovitelem stavby, V případě požadavku zhotovitele stavby na zvýšení ceny díla bude neprodleně 
informovat příkazce a další postup bude učiněn dle jeho dispozic.

Vlil,

Zvláštní ustanovení pro výkon inženýrské činnosti
1. Technický dozor stavebníka bude vykonáván v místě stavby, případné změny projektové dokumentace 

na pracovišti příkazníka podle povahy prováděných prací.

2. O termínech kontrolních dnů, předání stavby apod., bude příkazce informovat příkazníka v předstihu min. 
3 dnů.

3. Přítomnost na staveništi (zejména dobu příchodu a odchodu) je příkazník vždy povinen zaznamenat do 
stavebního deníku.

4. Příkazník se zavazuje, že technický dozor stavebníka bude vykonávat průběžně po celou dobu realizace 
stavby a takovým způsobem, aby mohl řádně a včas provádět veškeré Činnosti, které jsou obsahem 
technického dozoru a příkladně jsou uvedeny v čl. II. této smlouvy. Příkazník se dále zavazuje, že se 
(mimo další účast na staveništi či účast na schůzkách vyplývajících z plnění smlouvy) vždy dostaví na 
staveniště či se zúčastni schůzky nebo jednání na základě výzvy příkazce, Přlkazce se zavazuje, že 
příkazníka vyzve k účasti alespoň 3 pracovní dny předem.

5. Veškerá podstatná zjištění bude příkazník neprodlené zaznamenávat do stavebního deníku a zároveň o 
nich bude telefonicky nebo e-mailem informovat kontaktní osobu, pokud nebude možné kontaktní osobě 
tuto informaci neprodleně sdělit na staveništi,

6. Příkazce je oprávněn kontrolovat provádění výkonu inženýrských činností, zejména účast příkazníka na 
kontrolních dnech a zápisy prováděné přfkazníkem do stavebního deníku. Jestliže příkazce zjistí, že 
příkazník vykonává technický dozor stavebníka v rozporu se smlouvou, nebo výkon dozoru zanedbává,
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má právo požadovat, aby příkazník postupoval v souladu se smlouvou. Pokud shora uvedeným postupem
příkazníka vznikne příkaze! Skoda, má příkazce právo na její náhradu.

IX.

Vyšší moc
1. Vyšší moci se pro potřeby této smlouvy rozumí události, které nastaly za okolností, které nemohly být

odvráceny účastníky této smlouvy, které nebylo možné předvídat a které nebyly způsobeny chybou nebo
zanedbáním žádné ze smluvních stran, jako např. války, revoluce, požáry, záplavy, zemětřesení,
epidemie nebo dopravní embarga. Vyšší mocí není nedostatek úředního povolení ani jiný zásah orgánu
státní moci v České republice.

2. Nastane-li situace vyšší moci, uvědomí příslušný účastník této smlouvy o takovém stavu, o jeho příčině
a jeho skončení druhého účastníka. Příkaznlk je povinen hledat alternativní prostředky pro splnění
smlouvy.

3. Trvá-lí vyšši moc déle než 2 měsíce a nedohodnou-li se příkazce s příkazníkem na alternativním řešení,
má příkazce právo od smlouvy odstoupit,

4. V takovém případě má příkazce povinnost dosud přijatá plnění si ponechat za sjednanou úhradu a hledat
alternativní řešení ke splnění smlouvy s jiným partnerem.

X,

Smluvní pokuty

1. Příkazník se zavazuje zaplatit příkaze! smluvní pokutu v následujících případech:
a) v případě, že se příkazník v rámci výkonu technického dozoru stavebníka nedostaví na staveniště

(pří kontrolním dnu, předání stavby apod.), přestože byl přlkazcem k účasti řádně vyzván, zavazuje
se příkaznlk zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý takový případ,

b) v případě, že příkazník poruší povinnost zajistit v době nepřítomnosti technického dozoru stavebníka
a/nebo koordinátora BOZP adekvátní zástup za podmínek stanovených v čí. II odst. 2 písm, A,
poslední odstavec resp. písm. B, poslední odstavec této smlouvy, zavazuje se příkazník zaplatit
příkazci smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou nepřítomnou osobu TDS nebo koordinátora
BOZP a den prodlení $e spínáním této povinnosti,

c) v případě, že příkazník poruší povinnost předložit na výzvu příkazce ve stanovené lhůtě dle čl. II
odst. 2 plsm. A, poslední odstavec resp. písm. B, poslední odstavec této smlouvy doklady o
kvalifikaci osoby, která zastupuje osobu technického dozoru stavebníka nebo koordinátora BOZP,
zavazuje se příkaznlk zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 5.000,- kč za každý den prodlení se
splněním této povinnosti,

d) v případě, že příkazník poruš! jakoukoliv další povinnost plynoucí z této smlouvy (s výjimkou
povinností, na něž se vztahují výše uvedené smluvní pokuty) zavazuje se zaplatit příkazci smluvní
pokutu ve výši 1,000 Kč za každé takové jednotlivé porušení povinnosti,

e) v případě, že příkazce odstoupí od této smlouvy z důvodu opakovaného nesplnění kterékoli
povinnosti příkazníka stanovené v čl. II. odst. 2. této smlouvy nebo z důvodu opakovaného porušeni
kteréhokoli jiného ujednání této smlouvy příkazníkem, zavazuje se příkazník zaplatit příkazci
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč,

2. Výše uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok příkazce na náhradu škody. Smluvní strany se
dohodly, že ustanovení § 2050 občanského zákoníku se nepoužije.

3. V případě prodlení s platbou faktury uhradí příkazce přikazníkovi smluvní pokutu ve výši 0,035 % z dlužné
částky za každý den prodlení.

4. Smluvní pokuta bude uhrazena na základě faktury vystavené příslušnou smluvní stranou. Splatnost této
faktury je 21 dni od jejího doručení příslušné smluvní straně.
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XI.
Ostatní ujednáni

1. Příkazce může smlouvu kdykoli částečné nebo v celém rozsahu písemně vypovědět bez výpovědní doby.
Nestanoví-li výpověď pozdější účinnost, nabývá účinnosti dnem doručení příkazníkovi,

2. Příkazník může smlouvu písemně vypovědět v měsíční výpovědní lhůtě, která začíná běžet prvním dnem
měsíce následujícího po měsíci, v němž byla písemná výpověď doručena příkazci. Ustanovení § 2440
odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

3. Příkazník si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2. plsm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
povinen poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu v souvislosti s projektem všechny nezbytné
informace a spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

4. V případě, že smlouva bude ukončena výpovědí jedné ze smluvních stran, vypořádají strany své závazky
plynoucí z této smlouvy ke dni ukončeni smlouvy,

5. Každá smluvní strana je oprávněna od této smlouvy písemné odstoupit, poruší-li druhá smluvní strana
podstatným způsobem své smluvní povinnosti. Odstoupení je účinné dnem doručení písemného
oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na smluvní
pokutu.

6. Podstatným porušením smlouvy ze strany příkazníka se rozumí opakované nesplnění kterékoli povinnosti
stanovené v či. II. odst. 2. této smlouvy či opakovaného porušení kteréhokoli jiného ujednání této smlouvy.
Podstatným porušením této smlouvy ze strany příkazce se rozumí prodlení se zaplacením řádně
vyúčtované odměny delším 60 dnů.

7. Příkazník odpovídá za škodu dle obecně závazných právních předpisů.

8. Příkazník prohlašuje, že se seznámil se stavem území a je si vědom toho, že v průběhu realizace smlouvy
nemůže uplatňovat nároky na úpravu smluvních podmínek z důvodů, které mohl zjistit již při seznámení
se stavem území.

9. Příkazník se zavazuje neposkytovat mimo osob určených příkazcem jiným fyzickým nebo právnickým
osobám informace o výsledku své Činnosti související s realizací této smlouvy.

10. Příkazník je povinen být pojištěn po celou dobu plnění smlouvy na odpovědnost za škodu způsobenou
přlkazníkem třetí osobě s minimální pojistnou částkou 1.000.000 Kč. Příkazník se zavazuje na vyžádání
předložit příkazci kdykoliv v průběhu realizace této smlouvy dokumenty, z nichž bude prokazatelně
vyplývat, že má pojištění v požadovaného rozsahu uzavřeno.

11.Smluvní strany se dohodly, že aplikace ustanovení § 2436 občanského zákoníku se vylučuje.
12. Pro účely vzájemné komunikace mezi příkazcem a přlkazníkem, který má zřízenou datovou schránku,

se sjednává jako plnohodnotná komunikace prostřednictvím datové schránky. Příkazník se zavazuje
přihlašovat se po dobu účinnosti smlouvy s příkazcem do své datové schránky pravidelné, a to minimálně
každý pracovní den.

Identifikátor datové schránky příkazce: bebb2in

Identifikátor datové schránky přlkaznlka:3kkeizk

XII.

Závěrečná ustanovení

1. Je-li nebo stane-li se některé ustanoveni této smlouvy neplatné čí neúčinné, nedotýká se to ostatních
ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná, Smluvní strany se v tomto případě zavazuji
dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe
odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Uvedené
platí obdobné i v případě zrušení smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající
úprava obecné závazných právních předpisů České republiky,

2. Smluvní strany prohlašují, že na tuto smlouvu se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru
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smluv), a příkazce je dle § 2 cit, zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňuji prostřednictvím 
registru smluv.

3. Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejněni v 
registru smluv.

4. Strany se dohodly, že se tato smlouva a vztahy z nl vyplývající řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění.

5. Smluvní strany sjednávají, že měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných 
vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran s výjimkou dle 
čl. VII odst. 2 této smlouvy, Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní strany vylučují.

6. Příkazník potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě jsou přesné a že se jedná o 
dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Příkazník bere na vědomi, že příkazce je oprávněn zpracovávat 
poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě za podmínek dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů.

7. Příkazník prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním této smlouvy v plném znění (včetně všech příloh).

8. Smluvní strany prohlašují, že smlouva neobsahuje žádná obchodní tajemství a příkazník souhlasí s 
uveřejněním smlouvy (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek,

9. Dle § 5 odst, 5 zákona o registru smluv, je k řádnému uveřejnění smlouvy třeba, aby byla uveřejněna 
způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní 
metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat

identifikace smluvních stran: Statutární město Hradec Králové,
Československé armády 408/51, 50003 Hradec Králové, CZ 
IČO: 00268810 
DS: bebb2in 

a
INGENIRING KRKONOŠE 
Horská 634, 541 01 Trutnov 
IČO: 27472493 
DS: CZ27472493

vymezení předmětu smlouvy: příkaznl smlouva - Technický dozor stavebníka a koordinátor 
BOZP na stavbě „Základní škola SNP - rekonstrukce školní kuchyně, včetně jídelny a zázemí1'

- cena: 137.000 Kč bez DPH, 165.770 Kč včetně DPH
datum uzavření smlouvy: datum podpisu smlouvy poslední smluvní stranou

považují za správný, úplný a v tomto zněni plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru 
smluv.

10. Strany prohlašují, že ke dni podpisu smlouvy mají všechny dokumenty (příp. kopie dokumentů), které jsou 
označeny jako přílohy smlouvy, k dispozici alespoň v jednom vyhotoveni.

11.Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž příkazce obdrží tři výtisky a 
příkazník jeden výtisk,

12,Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena na základě vážné a svobodné vůle obou 
smluvních stran, nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek, že smlouvě porozuměly a chápou 
její význam, což stvrzují svými podpisy.

* v ,V Trutnove dne..............

1 7 *05- 2022
V Hradci Králové dne.

 

za příkaznika 
Ing. Ludvík Blažek 

člen představenstva

    
 

za příkazce 
Ing, Bc, Jiří Bláha^

náměstek pri   
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