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SMLOUVA O DÍLO
č. 6440-0003-2017-047

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika - Ministerstvo obrany
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Za kterou jedná:

Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
601 62 694

Ing. Miroslav Flajtinger, vedoucí oddělení provozu Brno odboru provozu
nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem k
jednání oprávněný ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb.,
o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění
pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba
- ve věcech smluvních : Ing. Miroslav Flajtinger
- ve vě

- ve věcech BOZP:
Fax:
E-mail:
Datová schránka: hjyaavk
Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Oddělení provozu Bmo

Svatoplukova 2687/84, 662 10 Bmo

dále také jen „objednatel44 na straně jedné

a

2. Martin Kott
zapsán v živnostenském rejstříku u Městského úřadu v Novém Jičíně pod č.j.: ŽÚ/1461/2016-Mlc/3,
ID:201959 ze dne 10.12.2009
Místo podnikání:
Bytem:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:

ý Jičín

710 02 251

Martin Kott
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:
Tel.:
E-mail:
Datová schránka: ID:2qy2zdi
Adresa pro doručování: Martin Kott, Beskydská 574, 741 01 Nový Jičín

dále také jen „zhotovitel1' na straně druhé
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podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále také 
jen ,,OZ44), uzavírají na plnění veřejné zakázky „Stavební opravy více objektů v areálu RTH Stará 
Ves nad Ondřejnicí“ tuto smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva44):

Článek 1 
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je provedení stavební oprav více objektů v areálu RTH Stará Ves nad Ondřejnicí 
s cílem zajištění bezpečného provozu budov.

Článek 2 
Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „Stavební 
opravy více objektů v areálu RTH Stará Ves nad Ondřejnicí44 , kterým se rozumí souhrn 
následujících plnění:

P.č. Práce JM Množství

Budova č.1
Bourání

1. Vybourání zdivá cihelného tl.300-450 mm m3 2,50
2. Vybourání otvoru ve zdi cihelné tl.450 mm m3 1,00
3. Vybourání betonové podlahy, schodiště m3 2,60
4. Demontáž kov.zábradlí m 6,00
5. Zárubeň ocel. 900/1970 mm ze zdi cihelné vč.dřev.křídla ks 2,00
6. Zárubeň dřevená 1500/2000/300 mm ze zdi cihelné ks 1,00
7. Vnitrostaveništní doprava suti do 20 m soub 1,00

Dodávka a montáž
8. Zazdívky malých otvorů do 0,06 m2 ks 6,00
9. ŽB překlad 1500/150 mm ks 3,00

10. Zazdění otvoru 1000/2000/150 mm - cihla, Ytong m2 2,00
11. Omítka vnitřní VC - jádro, štuk m2 2,00
12. Oprava ostění po vybourání zárubní m2 5,40
13. Oprava vnitřních VC omítek stěn m2 42,00
14. Oškrábání malby stěn m2 120,00
15. Penetrace stěn a stropů m2 162,00

16. Přestěrkování omítek stěn a stropů štěrkovým tmelem s 
výztužnou tkaninou (perlinkou) + štuková omítka

m2 162,00

17. Oprava betonové podlahy tl.100 mm m3 2,00
Malby

18. Malování stěn a stropů dvojnásobné Primalex Plus, výška 
stropu do 3000 mm

m2 162,00

19. Provedení komplet úklidu po malování - podlaha, obklady, 
okna, dveře

soub 1,00

Podlahové krytiny
Demontáže

20. Podlahová krytina PVC lepená vč.soklové lišty m2 37,00
21. Čistící zóna m2 3,00

22. Zátěžový koberec Primavera lepený vč.kobercové lišty v.55 
mm + zpětná montáž

m2 12,00

Dodávka a montáž
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23. Úprava podlahy před položením podlahové krytiny - očištění, 
penetrace, samonivelační stěrka tl.do 10 mm

m2 37,00

24. Zátěžový koberec Primavera lepením vč.kobercové lišty v.55 
mm, barva dle vlastního výběru (výměra bez prořezu)

m2 37,00

25. Čistící zóna Nova Top m2 3,00

Elektroinstalace
Demontáže

26. Zářivkové svítidlo stopní 2x36W ks 4,00
27. Žárovkové svítidlo stropní ks 2,00
28. Vypínač 230V pod omítku ks 4,00
29. Zásuvka 230V pod omítku ks 4,00
30. Ventilátor nástěnný 120 mm ks 1,00
31. El.topidlo ks 3,00
32. Kabeláž vč.lišt m 62,00
33. Jistič ks 13,00
34. Rozvaděč ocel. ks 3,00

Dodávka a montáž

35. Svítidlo zářivkové stropní 2x36W MODUS LL236AL EP 
přisazené vč.trubic 36 W/T8/840

ks 4,00

36. Svítidlo ANETA 300 LE 16W IP20 4000K bílá ks 2,00
37. Vypínač Tango č.1 (strojek, krytka) ks 4,00
38. Zásuvka Tango jednonásobná 230V ks 4,00
39. Rámeček 1-nás.Tango ks 8,00
40. Krabice KP tango spojovací ks 7,00
41. Krabice K068 s víčkem ks 7,00
42. Krabice K098 s věnečkem, víčko ks 1,00

43. Ventilátor Kanlux TWISTER AOL 120T - vč.venkovní 
žaluziové mřížky, časovače, příslušenství

ks 1,00

44. El.konvektor ECOFLEX SL 2000 W ks 3,00
45. Kabel CYKY 3Cx1,5 m 50,00
46. Kabel CYKY 3Cx2,5 m 100,00
47. Kabel CYKY 3Ax1,5 m 30,00
48. Lišta propojovací 3F ks 1,00
49. Vodič CY 6 černý m 10,00
50. Vodič CY 6 modrý m 2,00
51. WAGO svorka dvojitá-pětinásobná ks 60,00
52. Jistič B10/1 ks 6,00
53. Jistič B16/1 ks 6,00
54. Jistič B20/3 ks 1,00
55. DIN lišta 30 cm ks 1,00
56. Proudový chránič 1+N 25A/0.03A ks 1,00
57. Můstek na DIN modrý 8 ks 1,00
58. Rozvaděč plast HAGER pod omítku 24 modulů ks 1,00
59. Osazení rozvaděče - vysekání otvoru, omítka ks 1,00
60. Odpojení a zapojení vodičů v rozvaděči, KO do 4 mm2 soub 1,00
61. Vysekání drážek 40/40 mm ve zdivu cihelném m 40,00
62. Vysekání drážek 60/40 mm ve zdivu cihelném m 10,00
63. Omítka drážek 40/40, 60/40 mm m 50,00
64. Kapsa KP+K068, 98 ks 12,00
65. Průrazy pr.50 mm mm ve zdi cihelné tl.150mm, 300 mm ks 8,00
66. Průrazy pr.120 mm mm ve zdi cihelné t!.300 mm ks 1,00
67. Pomocný materiál soub 1,00
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68. Revize el.instalace, revizní zpráva soub 1,00

Střešní krytina
Nátěry

69.
Očištění, odmaštění a obroušení ocelovým kartáčem - Pz 
střešní krytina falcovaná vč.klempířských a zámečnických 
prvků

m2 652,00

70.
Nátěr syntetický 2-násobný - Pz střešní krytina falcovaná 
vč.klempířských a zámečnických prvků - kvalitní barva 
odolná povětrnostním vlivům

m2 652,00

Chodník
Bourání

71. Vybourání betonového chodníku vč.podloží m3 2,80

72. Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých m 5,00

73. Vybourání uličních vpustí úplných ks 1,00

74. Výkop zeminy tř.3 vč.kameninového potrubí 8x0,5x0,8 m3 3,20

Dodávka a montáž
75. Betonáž betonového chodníku vč.podloží m3 2,80

76. Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm pod obruby m2 2,40

77. Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou.lože z C 12/15, včetně 
obrubníku 100/10/20

m 5,00

78. Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 m3 0,20

79. Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50, včetně dodávky 
dílců pro uliční vpusti TBV

ks 1,00

80. Kanalizace z trub PVC hrdlových D 160 mm m 8,00

81. Pískové podloží a obsyp kanalizačního potrubí m3 1,00

82. Zpětný zásyp - zemina se zhutněním m3 2,20

83. Úklid pracoviště, odvoz odpadu na skládku do 15 km, přesun 
hmot

soub 1,00

Budova č.2
Kuchyňka
Bourání

84. Osekání keramického obkladu stěn m2 5,00

85. Odsekání betonového stupně m3 0,05

86. Zárubeň ocel. 900/1970 mm ze zdi cihelné ks 1,00

87. Otvory ve zdi cihelné pro ventil.potrubí pr.100 mm, tl.zdi 450 
mm

ks 1,00

88. Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 20m soub 1,00

Dodávka a montáž
89. Ocelová zárubeň 900/1970 mm, nátěr syntetický 2-násobný ks 1,00

90. Oprava VC omítek stěn m2 14,00

91. Montáž obkladu keramického vč.ukončovacích profilů m2 5,00

92. Obklad keramický vč.ukončovacích profilů - velikost a barva 
dle výběru objednatele

m5 5,50

93. Oprava keramické dlažby - odsekání, nová dlažba (barva a 
typ dle stávající)

m2 1,00

Truhlářské práce
Demontáže

94. Kuchyňská linka dl.240 cm vč.dřezu a digestoře + skříňky 
1200/700 mm

soub 1,00

95. Dveře vnitřní 900/1970 mm ks 1,00

96. Práh dřevěný ks 1,00

Dodávka a montáž
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97.

Kuchyňská linka - spodní část dl. 2400 mm + vrchní část 
dl.3600 mm - materiál lamino íl.16 mm, barva dle vlastního 
výběru, rozměry cca: spodní skříňky v=850 mm, hl.450 mm, 
horní skříňky v=700 mm, hl.290 mm, nerez dřez s 
odkapávačem 800/500 mm, hl.dřezu min.200 mm, pracovní 
deska tl.35 mm, barva dle vlastního výběru

soub 1,00

98. Odsávač par - digestoř ks 1,00
99. Potrubí pozink VZT 100 mm m 2,00

100. Venkovní žaluziová mřížka na potrubí pr.100 mm ks 1,00

101. Dveře vnitřní 900/1970 mm - bílé, plné, Masonite, CPL, 
zámek na FAB, vložka FAB 100RSD, kování kiika-klika

ks 1,00

102. Práh dřevěný dubový 900/100 mm ks 1,00
Zdravoíechnika
Dodávka a montáž

103. Demontáž a zpětná montáž baterie nástěnné ks 1,00
104. Sifon dřezový ks 1,00

Malby

105. Malování stěn a stropů dvojnásobné Primalex Plus s 
oškrábáním a tmelením do 30 %, výška stropu do 3000 mm

m2 95,00

106. Provedení komplet úklidu po malování - podlaha, obklady, 
okna, dveře

soub 1,00

Podlahové krytiny
Demontáže

107. Podlahová krytina PVC lepená vč.soklové lišty m2 33,00
Dodávka a montáž

108. Úprava podlahy před položením podlahové krytiny PVC 
(samonivelační stěrkou) tl.do 5 mm

m2 33,00

109. PVC min.tl.2 mm Novoflor Extra, barva dle vlastního výběru - 
lepením (výměra bez prořezu)

m2 33,00

110. PVC lišta soklová 30/30 mm - lepením m 23,00
Elektroinstalace
Demontáže

111. Zářivkové svítidlo stopní 2x36W ks 7,00
112. Žárovkové svítidlo stropní ks 5,00
113. Vypínač 230V pod omítku ks 3,00
114. Zásuvka 230V pod omítku ks 7,00
115. Sporáková přípojka pod omítku ks 1,00
116. El.topidlo ks 1,00
117. Kabetáž vč.lišt m 15,00
118. Jistič ks 3,00

Dodávka a montáž

119. Svítidlo zářivkové stropní 2x36W MODUS LL236AL EP 
přisazené vč.trubic 36 W/T8/840

ks 7,00

120. Svítidlo ANETA 300 LE 16W IP20 4000K bílá ks 5,00
121. Vypínač Tango č.1 (strojek, krytka) ks 3,00
122. Rámeček 2-nás.Tango ks 1,00
123. Rámeček 4-nás.Tango ks 1,00
124. Zásuvka Tango jednonásobná 230V ks 8,00
125. Rámeček 1-nás.Tango ks 7,00
126. Krabice KP tango spojovací ks 10,00
127. Krabice K068 s víčkem ks 7,00
128. Krabice K098 s věnečkem, víčko ks 1,00
129. Sporáková přípojka pod omítku ks 1,00
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130. Husí krk P21 m 3,00

131. El.konvektor ECOFLEX SL 2000 W ks 1,00

132. Svítidlo LED podlinka vč.zdroje ks 1,00
133. Kabel CYKY 3Cx1,5 m 50,00

134. Kabel CYKY 3Cx2,5 m 100,00

135. Kabel CYKY 3Ax1,5 m 5,00

136. Kabel CYKY 5Cx2,5 m 20,00

137. Kabel LYS 5Cx4 m 4,00

138. Vodič CY 6 černý m 5,00

139. Vodič CY 6 modrý m 2,00

140. WAGO svorka dvojitá-pětinásobná ks 60,00

141. Jistič B10/1 ks 1,00

142. Jistič B16/1 ks 1,00

143. Jistič B20/3 ks 1,00

144. DIN lišta 30 cm ks 1,00

145. Proudový chránič 1+N 25A/0.03A ks 1,00

146. Můstek na DIN modrý 8 ks 1,00

147. Úprava rozvaděče, odpojení a zapojení vodičů v rozvaděči,
KO do 4 mm2

soub 1,00

148. Vysekání drážek 40/40 mm ve zdivu cihelném m 30,00

149. Vysekání drážek 60/40 mm ve zdivu cihelném m 10,00

150. Omítka drážek 40/40, 60/40 mm m 40,00

151. Kapsa KP+K068, 98, sporáková přípojka ks 11,00

152. Průrazy pr.50 mm mm ve zdi cihelné tl.150mm, 300 mm ks 6,00

153. Pomocný materiál soub 1,00

154. Revize el.instalace, revizní zpráva soub 1,00

Kanceláře
Bourání

155. Zárubeň ocel. 900/1970 mm ze zdi cihelné vč.křídla a prahu ks 4,00

156. Vnitrosíaveništní doprava suti do 20 m soub 1,00

Dodávka a montáž
157. Ocelová zárubeň 900/1970 mm, nátěr syntetický 2-násobný ks 4,00

158. Oprava VC omítek stěn m2 8,00

159. Oprava keramické dlažby - odsekání, nová dlažba (barva a 
typ dle stávající)

m2 2,00

160. Oprava keramického obkladu - odsekání, nový obklad (barva 
a typ dle stávající)

m2 3,00

Truhlářské práce
Demontáže

161. Dveře vnitřní 900/1970 mm ks 4,00
162. Práh dřevěný ks 4,00

Dodávka a montáž

163. Dveře vnitřní 900/1970 mm - bílé, plné, Masonite, CPL, 
zámek na FAB, vložka FAB 100RSD, kování klika-klika

ks 4,00

164. Práh dřevěný dubový 900/100 mm ks 4,00

165. Zkrácení dveřních křídel odřezáním - nutno zaměřit ks 4,00

Malby

166. Malování stěn a stropů dvojnásobné Primalex Plus s 
oškrábáním a tmelením do 30 %, výška stropu do 3000 mm

m2 160,00

167. Provedení komplet úklidu po malování - podlaha, obklady, 
okna, dveře

soub 1,00

168. Úklid pracoviště, odvoz odpadu na skládku do 15 km, přesun 
hmot

soub 1,00
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Budova č.3,16,19
Demontáže

169. Ventil ÚT radiátorový 1/2"-3/4" ks 38,00
Dodávka a montáž

170. Danfos ventil termostatický 1/2"-3/4" ks 38,00
171. Danfos termostatická hlavice RAE 5054 ks 38,00
172. Vypuštění, napuštění vody z otopných soustav soub 1,00

Budova č.19
Bourání

173. Vrata kovové 2-křídiové 2700/2700 mm 2-plášťové vč.rámu ks 1,00

174. Dřevěné okno zdvojené 600/1200 mm ze zdi cihelné vč.rámu 
a venkovních Pz parapetů

ks 10,00

175. Demontáž ocel.mříže 600/1200 mm ze zdi cihelné ks 3,00
176. Zárubeň ocel. 900/1970 mm ze zdi cihelné vč.křídla a prahu ks 1,00

177. Zárubeň dřev.s nadsvětlíkem 1500/3000 mm ze zdi cihelné 
vč.křídel

ks 1,00

178. Přizdívky cihelné tl.150 mm m2 3,00
179. Vybourání otvoru ve zdi cihelné 200/200 mm, tl.zdi 450 mm ks 1,00
180. Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m soub 1,00
181. Uložení demontovaného kovového materiálu do 100 m soub 1,00

Dodávka a montáž

182.

Vrata ocel. 2-kříd!ové vč.rámu o rozměru 2700/2700 mm - 2- 
plášťové zateplené ti.min.50 mm, mazací panty, uzávěr 
Baskules, kování-klika-koule,štíty, zámek a vložka FAB, oka 
na visací zámek, 1 x visací zámek FAB, větrací otvor
200/200 mm, zajištění křídel v otevřené poloze, nátěr - nutno 
zaměřit

soub 1,00

183. Ventilační mřížka plast 200/200 mm ks 4,00
184. Oprava ostění po výměně vrat - vnitřní a venkovní omítka m2 4,00

185.
Okno 1-křídlové plastové o rozměru 600/1200 mm, min. 5- 
komorový systém, barva bílá, otevírání, ventilačka, 
mikroventilace, prohlášení o shodě (nutno zaměřit)

ks 10,00

186. Venkovní parapet Pz lakovaný hnědý rš 330 mm (nutno 
zaměřit)

m 13,00

187. Vyrovnávací spádová vrstva z betonu m 13,00
188. Oprava ostění po výměně oken - vnitřní a venkovní omítka m2 11,00

189.

Dveře 1-křídlové hliníkové vč. rámu o rozměru 900/2000 mm 
- z 1/3 prosklené izolačním dvojsklem, zateplené, zámek a 
vložka FAB, kování klika-klika, štíty, barva dle vlastního 
výběru, nutno zaměřit

ks 1,00

190. Oprava ostění po výměně dveří - vnitřní a venkovní omítka m2 2,00

191.

Dveře 2-křídlové hliníkové s nadsvětlíkem vč. rámu - dveře 
1500/2000 mm z 1/3 prosklené, nadsvětlík 1500/1000 mm, 
izolační dvojsklo, zámek a vložka FAB, kování klika-klika, 
štíty, barva dle vlastního výběru, nutno zaměřit

ks 1,00

192. Vysekání kapes ve zdivu cihelném ks 20,00
193. Přizdívky cihelné ti. 150 mm m2 3,00
194. Omítka přizdívek - jádro, štuk m2 6,00
195. Oprava VC omítek stěn a stropů m2 12,00
196. Oprava podlahové krytiny PVC m2 2,00
197. Oprava betonové podlahy tl.do 30 mm m2 4,00

198. Provedení dvojnásobného epoxidového nátěru betonových 
podlah včetně adekvátní přípravy podkladu

m2 44,00
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“ Příprava stávající betonové podlahy pod epoxidový nátěr - 
obroušení stávajícího nátěru, očištění, vysátí, zatmelení 
prasklin, zbroušení drobných výstupků

- Provedení 2-komponentní epoxidové penetrace

-

Požadavek na epoxidový nátěr: 2-komponeníní, odolný proti 
mechanickému namáhání, chemicky odolný, vysoká 
otěruvzdornost, bezprašný povrch, snadno čistitelný běžnými 
čistícími metodami, možnost výběru barvy, perfektní 
přilnavost k podkladu, dlouholetá životnost, ekologická 
nezávadnost
Malby

199. Malování stěn a stropů dvojnásobné Primalex Plus s 
oškrábáním a tmelením do 30 %, výška stropu do 3000 mm

m2 162,00

200. Provedení komplet úklidu po malování - podlaha, obklady, 
okna, dveře

soub 1,00

ÚT
Demontáže

201. Potrubí z ocel.trubek závitových DN15 m 10,00

202. Ocelový radiátor vč.konzol ks 1,00

203. Průraz ve zdi cihelné tl.300 mm pr.40 mm ks 2,00

Dodávka a montáž

204. Ocelové panely KORAD K22/550/1400 vč.příslušenství 
(konzole, odvzdušňovací ventil, záslepka)

ks 1,00

205. Termostatický ventil + hlavice 1/2" Danfos soub 1,00

206. Sroubení uzavíratelné 1/2" ks 1,00

207. Vypouštěcí ventil 1/2" ks 1,00

208. Potrubí Cu18 m 10,00

209. Koleno Cu18 ks 8,00

210. Přechod kov/Cu ks 4,00

211. Navaření hrdel 1/2" na stávající potrubí ks 2,00

212. Izolace Mirelon m 4,00

213. Pomocný materiál soub 1,00

214. Vypuštění, napuštění vody z otopných soustav soub 1,00

Elektroinstalace
Demontáže

215. Zářivkové svítidlo stopní 2x36W ks 4,00

216. Krabice el. ks 4,00

Dodávka a montáž

217. Svítidlo zářivkové stropní 2x36W 1P65 Modus V3 236 EP 
vč.trubic 36 W/T8/840

ks 4,00

218. Krabice ACIDUR ks 4,00

219. Pomocný materiál soub 1,00

220. Úklid pracoviště, odvoz odpadu na skládku do 15 km, přesun 
hmot

soub 1,00

Budova č.22
Bourání

221. Vrata kovové 2-křídlové 2500/2500 mm 2-plášťové vč.rámu ks 1,00

222. Vrata kovové 2-křídlové 4200/4000 mm 2-plášťové vč.rámu ks 1,00

223. Uložení demontovaného kovového materiálu do 100 m soub 1,00

Dodávka a montáž
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224.

Vrata ocel. 2-křídlové vč.rámu o rozměru 2200/2650 mm - 2- 
plášťové zateplené t!.min.50 mm, mazací panty, uzávěr 
Baskules, kování-klika-koule,štíty, zámek a vložka FAB, oka 
na visací zámek, 1 x visací zámek FAB, zajištění křídel v 
otevřené poloze, nátěr - nutno zaměřit

soub 1,00

225.

Vrata ocel. 2-křídlové vč.rámu o rozměru 4200/4000 mm - 2- 
plášťové zateplené ti.min.50 mm, vrchní část 4200/1000 mm 
pevná, vrata 4200/3000 mm s dvířky 1000/2000 mm, mazací 
panty, uzávěr Baskules, kování-klika-koule,štíty, zámek a 
vložka FAB, oka na visací zámek, 1 x visací zámek FAB, 
zajištění křídel v otevřené poloze, nátěr - nutno zaměřit

soub 1,00

226. Stavební práce po výměně vrat - opravy omítek, maleb, 
bet. podlahy

soub 1,00

227. Nátěr ocel.konstrukcí synt.2-nás.s odrezivěním a obroušením m2 6,00
228. Lešení pomocné v.do 4 m soub 1,00

229. Úklid pracoviště, odvoz odpadu na skládku do 15 km, přesun 
hmot

soub 1,00

Venkovní část
Bourání, demontáže

230. Vybourání betonových sloupů pr.300 mm, v. 8 m ks 4,00
231. Zásyp jam po vybouraných ŽB sloupech - zemina m3 2,00

Kanalizační šachtice před budovou č.3
232. Vybourání betonu - skluzy m3 0,60
233. Betonáž nových skluzů m3 0,60

234. Úklid pracoviště, odvoz odpadu na skládku do 15 km, přesun 
hmot

soub 1,00

2.2. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že 
se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem 
plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil 
objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, 
připomínky a jiné jejich nedostatky;
b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, 
provádění a dokončení plnění smlouvy;
c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory v předané projektové 
dokumentaci zejména rozpory mezi jednotlivými částmi předané projektové dokumentace 
a výkazu výměr nebo jiné vady, které by neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy;
d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, 
dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou 
úrovní výsledné kvality či parametry díla;
e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla. 
Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory 
či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení 
smlouvy před jejím podpisem.

2.3. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku 
smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle či. 4 smlouvy. Objednatel se 
zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.

2.4. Zhotovitel se dále zavazuje provést případné dodatečné práce, nutné k řádnému zpracování 
nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je 
objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo možné při 
vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále také jen ,,vícepráce“).

2.5. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé 
práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení
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díla (dále také jen ,,méjniěpráce“), nebudou zhotovitelem provedeny a fakturovány.

Článek 3 
Cena za dílo

3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 
dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, 
a to ve výši:

564 469,50 Kč bez DPH
(slovy: pětsetšedesátčtyřiticfcečtyřistašedesátdevět korun českých a 50 haléřů).

3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době 
poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba 
DPH ve výši 21 %, což činí 118 538,60 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí
683 008,10 Kč.

3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou 
uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty 
veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání 
věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění 
ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).

3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací 
a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem 
účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou kalkulací (v příloze č.l 
smlouvy) od celkové ceny odečtena.

3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze překročit pouze za předpokladu sjednání dodatku k této 
smlouvě, a to na základě zadání nové veřejné zakázky.

3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.4. 
smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření 
dodatku k této smlouvě.

3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu výměr, popř. s výkresovou 
dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. 
Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není 
zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem této 
smlouvy.

3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena 

z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, 
a.s., platných v době realizace těchto prací

b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen 
stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, 
případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. 
Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4
Čas a místo plnění

4.1. Termín předání a převzetí staveniště: bez zbytečného odkladu, do 5.pracovního dne
od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy vyřídit si 
v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského 
objektu.
Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické 
uvedenou v záhlaví smlouvy.

4.2. Termín zahájení stavebních prací (díla): dnem předání staveniště
4.3. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla: do 75 pracovních dní od 

předání staveniště. Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po 
dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě výskytu
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skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po 
přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.

4.4. Pracovní doba: v pracovní dny 07,00 - do 15,00 hod. Případné soboty a neděle po dohodě 
s kontaktní osobou uživatele.

4.5. Místem plnění jsou budovy č.l, 2, 3, 16, 19, 22 v areálu RTH Stará Ves nad Ondřejnicí, CE 
07-40-02 / SO č. 1,2, 3, 16, 19,22

Článek 5
Podmínky provádění díla

5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce:
a) k předání staveniště;
b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
c) provádění kontroly postup realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 

a § 2626 OZ;
d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a
e) převzetí dokončeného díla
osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.

5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat infonnace o tom, co 
a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.

5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení 
díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich 
předání objednateli.

5.4. Osoba oprávněná ve věcech BOZP za objednatele na staveništi:
a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi (pracovišti) převzatém 
zhotovitelem stavby a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;

b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických postupů;

c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na 
staveniště;

d) organizuje termíny kontrolních dnů za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;
e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na 

staveništi (pracovišti), na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda 
a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.

5.4.1. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
5.5. Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních prací 

v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště, připojovacími body elektrické 
energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí 
a nadzemních rozvodů a zařízení.

5.6. Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště-pracoviště 
s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou 
předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich 
poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí 
a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel provede před 
zahájením stavebních prací vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí. 
V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí je před jejich opětovným zakrytím předá 
příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního (montážního) deníku s prohlášením 
o jejich neporušenosti.

5.7. Zhotovitel je povinen po celou dobu výstavby dodržovat na převzatém staveništi-pracovišti 
a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště) čistotu 
a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě 
jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. 
Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. 
Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí prostor zařízení staveniště nej později do dne
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předání a převzetí dokončeného díla.
5.8. Převzetím staveniště-pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za 

dodržování příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdrav při práci, 
požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbou dotčených 
prostorech včetně přístupových komunikací do těchto prostor.

5.9. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební (montážní) deník dle vyhl. č. 499/2006 
Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, do kterého bude průběžně zapisovat 
skutečností důležité pro vedení stavby, zejména převzetí staveniště, výzvu k prověření 
zakrývaných prací, svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště. Zápisy ve stavebním deníku 
se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování doplňků a změn 
smlouvy. Stavební (montážní) deník musí být trvale přístupný na staveništi oprávněným 
osobám objednatele. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli již v průběhu provádění prací 
oddělit jednotlivé listy 1. kopie stavebního deníku. Zhotovitel je povinen předat objednateli při 
předání díla originál stavebního deníku.

5.10. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního 
(montážního) deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li 
zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního 
(montážního) deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nej později do 3 pracovních 
dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny 
v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran.

5.11. Objednatel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zhotovitel závažným způsobem 
porušuje své povinnosti plynoucí mu z této smlouvy. O dobu, po kterou bylo nutno provádění 
díla přerušit, se neprodlužuje doba plnění díla. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů 
spojených s přerušením provádění díla.

5.12. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody. Podmínky 
odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem 
mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické energie a vody představuje 
vlastní náklady zhotovitele.

5.13. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště-pracoviště (zajištění proti krádeži, za jeho 
střežení). Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, 
způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související 
jsou zahrnuta v ceně díla.

5.14. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty - poddodavateli. 
Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je 
povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých 
poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci 
výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést 
bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat 
pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich 
kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.

5.15. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých subdodavatelů 
viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví 
všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami.

5.16. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se 
dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.

5.17. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické 
požadavky stanovené zákonem č.90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při 
jejich dodávání na trh. Veškeré materiály, zařízení apod. použité při zhotovování díla budou 
nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2016), nepoužité, nerepasované a budou odpovídat 
veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání 
doloží příslušnými doklady.

5.18. Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá 
za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.

5.19. Při provádění díla zhotovitel dále:
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provede zakrytí stávajících stavebních prvků stavby (např. vnitřních parapetů) tak, aby
nedošlo k jejich poškození,
zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu z patra, ve kterém budou probíhat stavební práce,
do ostatních pater (plachty apod.),
provede po dokončení stavebních prací v každém patře konečný úklid tak, aby bylo patro
připraveno k nastěhování

5.20. Před zakrytím prací a konstrukcí, kde nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu,
je zástupce zhotovit vyzvat (např. písemně
e-mailem na adresu: říp. záznamem do
stavebního-montážn za objednatele ( dále
jen „KTO“ ) k provedení kontroly, jestliže se KTO nedostaví a neprovede kontrolu těchto
prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat
odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V
případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady
zhotovitel. Zhotovitel hradí vynaložené náklady i v případě, kdy nevyzve objednatele
k převzetí zakrývaných prací v uvedené lhůtě a objednatel si vyžádá jejich odkrytí a zjistí, že
byly provedeny řádně. Specifikace zakrývaných prací bude zhotovitelem zapsána do
stavebního (montážního) deníku ihned po jeho založení. Zhotovitel se rovněž zavazuje
informovat KTO o veškerých prováděných zkouškách a měřeních ověřujících řádné provedení
díla dle platných předpisů a ČSN a přizvat k nim KTO minimálně 3 pracovní dny předem.
Zhotovitel seznámí KTO písemně sjejich výsledky. Objednatel si vyhrazuje právo
k výsledkům zkoušek se vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti může nařídit
jejich opakování. KTO má právo požadovat kdykoliv během provádění díla předložení
písemné dokumentace tak, aby mohly být kvalitativní požadavky jednoznačně prověřeny.
Skryje-1i nebo zatají zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která je určena
zkouškám, kontrolám nebo schválením před jejich zadáním nebo dokončením, provedením, je
zhotovitel na pokyn KTO povinen tuto část díla odkrýt nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji
podrobit určeným zkouškám, kontrolám a schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě
provést a ukončit a na vlastní náklady uvést dílo do řádného stavu.

5.21. Smluvní strany se dohodly, že záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací
jednou nebo více položkami je přípustná za předpokladu, že
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve
vztahu k nahrazovaným položkám
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve
vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu
k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší
d) objednatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu
stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto
nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu
nebo prací podle písmene a) a stejné nebo vyšší kvality podle písmene c).

Článek 6
Nakládání s odpady

6.1. Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle čl. 6.2.
smlouvy), je zhotovitel. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve
znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního
odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozbory v souladu s platnou právní
úpravou (např. vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich
využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb.. o podrobnostech nakládání
s odpady, ve znění pozdějších předpisů).

6.2. Odpad charakteru druhotné suroviny (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo,
ocel, cín, směsné kovy - litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou
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v průběhu realizace předmětu této smlouvy, zůstává majetkem objednatele. Jeho likvidace 
(odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této 
smlouvy zabezpečí jeho uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. 
Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání 
s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při 
zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště 
(pracoviště), případně ve stavebním (montážním) deníku.

Článek 7
Podmínky předání díla

7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla 
v ČI. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem 
plnění. Nejpozději 1 pracovní den před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě 
objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. 
Současně doručí soupis provedených prací a dodávek. O předání předmětu díla bude sepsán 
písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech 
technických.

7.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se 
zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele 
se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce 
díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
a) objednatelem převzato bez vad a bude uznáno za dokončené a o předání bude podepsán 

zápis o předání a převzetí díla, nebo
b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad nebránících užívání, 

zároveň strany dohodnou termín a způsob odstranění vad, nebo
c) objednatel dílo nepřevezme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí 

bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad 
a vyjádření obou smluvních stran.

7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu 
bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele 
podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek.
Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

Článek 8
Platební a fakturační podmínky

8.1. Cena díla bude zaplacena jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na 
základě daňového dokladu (dále jen „faktura"), vystaveného zhotovitelem. Dnem zdanitelného 
plnění je den předání a převzetí díla. Zhotovitel fakturu doručí objednateli ve dvojím 
vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni zdanitelného plnění na adresu: 
Provozní středisko 0711, Jaselská ulice 2, 746 01 Opava

8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní 
úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a podle § 435 
OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
a) označení „faktura - daňový doklad";
b) evidenční číslo daňového dokladu;
c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
e) IČO, DIČ smluvních stran;
f) předmět dodávky a název díla;
g) den vystavení faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení 

objednateli);
h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
i) cenu bez DPH, v případě poskytnutí stavebních a montážních prací (číselný kód
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klasifikace produkce CZ - CPA 41 až 43), na které se podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, vztahuje režim přenesení daňové povinnosti, zhotovitel na 
vystaveném daňovém dokladu uvede sdělení, že výši DPH je povinen doplnit a přiznat 
objednatel, v ostatních případech základ, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH.

8.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto 
soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které 
nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.

8.4. Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, u faktur doručených 
objednateli v kalendářním měsíci prosinec a leden se smluvní strany dohodly na prodloužené 
lhůtě splatnosti do 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli.

8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele 
a jejím směrováním na účet zhotovitele.

8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li 
některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo 
nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení 
a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením 
faktury přestává běžet původní Ihůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury 
objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy 
mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.

8.7. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného 
plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění 
daně podle § 109a tohoto zákona.

8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu.

Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
8.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky.

Článek 9
Vlastnictví a odpovědnost za škodu

9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po 
celou dobu plnění díla objednatel.

9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele 
na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními 
stranami.

9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání 
objednateli nese zhotovitel.

9.4. Zhotovitel odpovídá všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla 
objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své 
náklady.

9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, 
prokazatelně vzniklá škoda.

Článek 10
Záruka za jakost, vady díla a reklamace

10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 NOZ po dobu 36 měsíců. 
od předání a převzetí dokončeného díla, případně ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady 
zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po 
dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se 
výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to. že 
touto vadou dílo trpělo již v době předání.

10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. NOZ.
10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
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10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího 
obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a 
termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, 
že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 10. kalendářních dnů od 
obdržení reklamace. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla 
jinou odbornou firmu s tím. že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady.

10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě 

v důsledku vady díla.
Článek 11

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště nebo zahájení stavebních prací 
sjednaný v čl. 4.1. nebo 4.2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,00 Kč, 
a to za každý i započatý den prodlení.

11.2. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této 
smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla s DPH, a to za 
každý i započatý den prodlení.

11.3. V případě prodlení se splněním díla delšího než 30 kalendářních dnů uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 30 % z celkové ceny díla s DPH.

11.4. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b), 
uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.500,00 Kč, a to za každý i započatý den 
prodlení a za každou vadu zvlášť.

11.5. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.14. smlouvy provede předem neodsouhlasenou 
změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na 
realizaci díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat 
pracovník zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 20 % z celkové ceny díla včetně DPH.

11.6. V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále BOZP), 
požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady, zhotovitelem na převzatém staveništi 
(pracovišti), je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen 
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,00 Kč.

11.7. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání 
a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2.000,00 Kč.

11.8. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 5.9. nebo 12.1. 
smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,00 Kč, a to za každé 
jednotlivé porušení těchto povinností.

11.9. V případě, že zhotovitel nebude plnit povinnosti specifikované v čl. 5.20. smlouvy a
objednatelem bude písemně vyzván (postačuje zápis ve stavebním deníku) ke zjednání 
nápravy s uvedením termínu, a tento termín zjednání nápravy nebude ze strany zhotovitele 
dodržen, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč, a to za každý i 

započatý den prodlení.
11.10. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení 

za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se 
určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna 
likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem 
a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob 
a fyzických osob.

11.11. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana 
straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní 
strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat 
smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném 
uplynutí lhůty.
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11.12. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši 
vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle 
smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.

11.13. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné 
smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným 
dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane 
zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl 
nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12 
Zvláštní ujednání

12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu 
§ 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této 
souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti 

nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů Členských států NATO a EU).
b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, 

případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána 
příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se 
kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště-pracoviště. Nedodržení tohoto 
ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání 
zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.

c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 3 dnů 
před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského 
objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu 
a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků.

d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná 
uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nej později v termínu ukončení díla. Nedodržení 
tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby 
daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.

12.2. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní 
subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace 
a prohlášení úpadku, vdané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení 
insolvenčního řízení.

Článek 13 
Zánik závazků

13.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
a) splněním všech závazků řádně a včas;
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně 

doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl 

v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít 
vliv na výsledek zadávacího řízení; nebo uvedl údaje věcné či technické povahy, které 
nesplňují zadávací podmínky nebo uzavřel v souvislosti s veřejnou zakázkou kartelovou 
dohodu podle z.č. 143/2001 Sb„ o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozd. předpisů

e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy případě, že bude vůči majetku 
zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo 
byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě 
nákladů insolvenčního řízení nebo vstoupí-li do likvidace

13.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je
tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat
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jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
13.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je 

povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které 
ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

13.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní 
své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a 
nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.

13.5. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně 

zhotovitele;
b) prodlení s dokončením díla déle než 30 kalendářních dnů;
c) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem, nebo prodlení vůči 

schválenému časovému harmonogramu prací, byl-li mezi smluvními stranami sjednán, na 
dobu delší než 10 kalendářních dnů neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění 
díla;

d) provádění díla v rozporu s projektovou dokumentací;
e) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
f) neodstranění objednatelem zjištěných a do stavebního deníku zapsaných vad v termínu 

stanoveném ve stavebním deníku;
g) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci 

výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy kvalifikační 
předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

13.6. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí 
ustanovením § 2001 a násl. OZ.

13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy před protokolárním ukončením díla, bude vzájemné 
finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady 
spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost.

13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je 

stanovena cena díla a zpracuje „dílčí konečnou fakturu”;
b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště (pracoviště) a vyzve objednatele písemně na adresu 

pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předání díla”, při 
předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy;

c) smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit 
druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14 
Závěrečná ujednání

14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se 
dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před 
soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.

14.2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 
ostatních ustanovení, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě 
zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným či 
účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného či 
neúčinného.

14.3. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna 
v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně 
nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené 
v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí 
být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo 
prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.
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14.4. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností, není-li doručováno 
prostřednictvím datové schránky tak, že písemnost se v případě pochybností nebo 
nedoručitelnosti považuje za doručenou nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání 
na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o 
změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne.

14.5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) povinným subjektem a souhlasí se 
zveřejněním této smlouvy. Tento souhlas je poskytován do budoucna na dobu neurčitou pro 
účely informování veřejnosti o Činnosti smluvních stran. Výslovně je pro strany této smlouvy 
sjednána možnost zpřístupnění či zveřejnění celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož 
i všech úkonů a okolností s touto smlouvou přímo souvisejících, pokud tím nedojde k porušení 
zákonem stanovené povinnosti mlčenlivosti.

14.6. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel ve smyslu ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) zákona 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, shromažďuje a zpracovává jeho osobní údaje, a to za účelem realizace této smlouvy. 
Zhotovitel souhlasí s tím, aby objednatel ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 101/2000 Sb. 
shromažďoval a zpracovával o zhotoviteli či jeho statutárních zástupcích údaje v rozsahu 
titulu, jména a příjmení, rodného čísla nebo data narození, bydliště, telefonního čísla a e- 
mailové adresy, a to pouze za účelem jejich využití při výkonu práv a povinností dle této 
smlouvy. Jiné využití se vylučuje.

14.7. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, 
potvrzených a podepsaných oběma smluvními stranami. Dodatky se číslují vzestupně 
a podpisem poslední strany se stávají nedílnou součástí smlouvy.

14.8. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s právem objednatele zveřejnit za podmínek stanovených 
.obecně závaznými právními předpisy obsah smlouvy.

14.9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla 
uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

14.10. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.
14.11. Tato smlouvaje vyhotovena o 19 stranách a je podepsána zaručeným elektronickým 

podpisem.

Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy :

Příloha č. 1: Položkový rozpočet (Cenová kalkulace) - počet stran: 7

Platný poápis

íele

iroslav Flajtinger 
'■VéďbliM

Česká republika-Ministerstvo obrany 
Agentij^^^odařejď s^nemovitým maj etkem

Digitally signed 
Mirč

Reason?
tenderma?Wt.uzivatel=64 
4000.1.2.flajtinger

za zhotovitele 

Martin Kott
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Příloha č.1 ke Smlouvě o dílo č. 6440-0003-2017-048 Počet stran : 7

Cenová kalkulace zakázky - výkaz výměr

"Stavební opravy více objektů v areálu RTH Stará ves nad Ondřejnicí".

P.č. Práce JM Množství

Budova č.1
Bourání

1. Vybourání zdivá cihelného tl.300-450 mm m3 2,50
2. Vybourání otvoru ve zdi cihelné tl.450 mm m3 1,00
3. Vybourání betonové podlahy, schodiště m3 2,60
4. Demontáž kov.zábradlí m 6,00
5. Zárubeň ocel. 900/1970 mm ze zdi cihelné vč.dřev.křídla ks 2,00
6. Zárubeň dřevená 1500/2000/300 mm ze zdi cihelné ks 1,00
7. Vnitrostaveništní doprava suti do 20 m soub 1,00

Dodávka a montáž
8. Zazdívky malých otvorů do 0,06 m2 ks 6,00
9. ŽB překlad 1500/150 mm ks 3,00
10. Zazdění otvoru 1000/2000/150 mm - cihla, Ytong m2 2,00
11. Omítka vnitřní VC - jádro, štuk m2 2,00
12. Oprava ostění po vybourání zárubní m2 5,40
13. Oprava vnitřních VC omítek stěn m2 42,00
14. Oškrábání malby stěn m2 120,00
15. Penetrace stěn a stropů m2 162,00

16.
Přestěrkování omítek stěn a stropů štěrkovým tmelem s
výztužnou tkaninou (perlinkou) + štuková omítka

m2 162,00

17. Oprava betonové podlahy tl. 100 mm m3 2,00
Malby

18.
Malování stěn a stropů dvojnásobné Primalex Plus, výška stropu
do 3000 mm m2 162,00

19.
Provedení komplet úklidu po malování - podlaha, obklady, okna,
dveře soub 1,00

Podlahové krytiny
Demontáže

20. Podlahová krytina PVC lepená vč.soklové lišty m2 37,00
21. Čistící zóna m2 3,00

22.
Zátěžový koberec Primavera lepený vč.kobercové lišty v.55 mm +
zpětná montáž m2 12,00

Dodávka a montáž

23.
Úprava podlahy před položením podlahové krytiny - očištění,

penetrace, samonivelační stěrka tl.do 10 mm
m2 37,00

24.
Zátěžový koberec Primavera lepením vč.kobercové lišty v.55
mm, barva dle vlastního výběru (výměra bez prořezu)

m2 37,00

25. Čistící zóna Nova Top m2 3,00
Elektroinstalace
Demontáže

26. Zářivkové svítidlo stopní 2x36W ks 4,00
27. Žárovkové svítidlo stropní ks 2,00
28. Vypínač 230V pod omítku ks 4,00
29. Zásuvka 230V pod omítku ks 4,00
30. Ventilátor nástěnný 120 mm ks 1,00
31. El.topidio ks 3,00
32. Kabeláž vč.lišt m 62,00
33. Jistič ks 13,00
34. Rozvaděč ocel. ks 3,00
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Dodávka a montáž

35.
Svítidlo zářivkové stropní 2x36W MODUS LL236AL EP přisazené
vč.trubic 36 W/T8/840

ks 4,00

36. Svítidlo ANETA 300 LE 16W IP20 4000K bílá ks 2,00
37. Vypínač Tango č.1 (strojek, krytka) ks 4,00
38. Zásuvka Tango jednonásobná 230V ks 4,00
39. Rámeček 1-nás.Tango ks 8,00
40. Krabice KP tango spojovací ks 7,00

41. Krabice K068 s víčkem ks 7,00

42. Krabice K098 s věnečkem, víčko ks 1,00

43.
Ventilátor Kanlux TWISTER AOL 120T - vč.venkovní žaluziové
mřížky, časovače, příslušenství

ks 1,00

44. El.konvektor ECOFLEX SL 2000 W ks 3,00

45. Kabel CYKY3Cx1,5 m 50,00

46. Kabel CYKY 3Cx2,5 m 100,00

47. Kabel CYKY3Ax1,5 m 30,00

48. Lišta propojovací 3F ks 1,00
49. Vodič CY 6 černý m 10,00
50. Vodič CY 6 modrý m 2,00
51. WAGO svorka dvojitá-pětinásobná ks 60,00
52. Jistič B10/1 ks 6,00
53. Jistič B16/1 ks 6,00
54. Jistič B20/3 ks 1,00
55. DIN lišta 30 cm ks 1,00
56. Proudový chránič 1+N 25A/0.03A ks 1,00
57. Můstek na DIN modrý 8 ks 1,00
58. Rozvaděč plast HAGER pod omítku 24 modulů ks 1,00
59. Osazení rozvaděče - vysekání otvoru, omítka ks 1,00
60. Odpojení a zapojení vodičů v rozvaděči, KO do 4 mm2 soub 1,00
61. Vysekání drážek 40/40 mm ve zdivu cihelném m 40,00
62. Vysekání drážek 60/40 mm ve zdivu cihelném m 10,00
63. Omítka drážek 40/40, 60/40 mm m 50,00
64. Kapsa KP+K068, 98 ks 12,00
65. Průrazy pr.50 mm mm ve zdi cihelné tl.150mm, 300 mm ks 8,00
66. Průrazy pr.120 mm mm ve zdi cihelné tl.300 mm ks 1,00
67. Pomocný materiál soub 1,00
68. Revize el.instalace, revizní zpráva soub 1,00

Střešní krytina
Nátěry

69. Očištění, odmaštění a obroušení ocelovým kartáčem - Pz střešní
krytina falcovaná vč.klempířských a zámečnických prvků

m2 652,00

70.
Nátěr syntetický 2-násobný - Pz střešní krytina falcovaná
vč.klempířských a zámečnických prvků - kvalitní barva odolná
povětrnostním vlivům

m2 652,00

Chodník
Bourání

71. Vybourání betonového chodníku vč.podloží m3 2,80
72. Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých m 5,00
73. Vybourání uličních vpustí úplných ks 1,00
74. Výkop zeminy tř.3 vč.kameninového potrubí 8x0,5x0,8 m3 3,20

Dodávka a montáž
75. Betonáž betonového chodníku vč.podloží m3 2,80
76. Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm pod obruby m2 2,40

77.
Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, včetně
obrubníku 100/10/20

m 5,00

78. Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 m3 0,20

79.
Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50, včetně dodávky dílců
pro uliční vpusti TBV

ks 1,00

80. Kanalizace z trub PVC hrdlových D 160 mm m 8,00
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81. Pískové podloží a obsyp kanalizačního potrubí m3 1,00
82. Zpětný zásyp - zemina se zhutněním m3 2,20

83.
Úklid pracoviště, odvoz odpadu na skládku do 15 km, přesun
hmot

soub 1,00

Budova č.2
Kuchyňka
Bourání

84. Osekání keramického obkladu stěn m2 5,00
85. Odsekání betonového stupně m3 0,05
86. Zárubeň ocel. 900/1970 mm ze zdi cihelné ks 1,00

87.
Otvory ve zdi cihelné pro ventil.potrubí pr.100 mm, tl.zdi 450 mm

ks 1,00

88. Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 20m soub 1,00
Dodávka a montáž

89. Ocelová zárubeň 900/1970 mm, nátěr syntetický 2-násobný ks 1,00
90. Oprava VC omítek stěn m2 14,00
91. Montáž obkladu keramického vč.ukončovacích profilů m2 5,00

92.
Obklad keramický vč.ukončovacích profilů - velikost a barva dle
výběru objednatele

m5 5,50

93.
Oprava keramické dlažby - odsekání, nová dlažba (barva a typ
dle stávající)

m2 1,00

Truhlářské práce
Demontáže

94.
Kuchyňská linka dl.240 cm vč.dřezu a digestoře + skříňky
1200/700 mm

soub 1,00

95. Dveře vnitřní 900/1970 mm ks 1,00
96. Práh dřevěný ks 1,00

Dodávka a montáž

97.

Kuchyňská linka - spodní část dl. 2400 mm + vrchní část dl.3600
mm - materiál lamino tl.16 mm, barva dle vlastního výběru,
rozměry cca: spodní skříňky v=850 mm, hl.450 mm, horní skříňky
v=700 mm, hl.290 mm, nerez dřez s odkapávačem 800/500 mm,
hl.dřezu min.200 mm, pracovní deska tl.35 mm, barva dle
vlastního výběru

soub 1,00

98. Odsávač par - digestoř ks 1,00
99. Potrubí pozink VZT 100 mm m 2,00
100. Venkovní žaluziová mřížka na potrubí pr.100 mm ks 1,00

101.
Dveře vnitřní 900/1970 mm - bílé, plné, Masonite, CPL, zámek na
FAB, vložka FAB 100RSD, kování klika-klika ks 1,00

102. Práh dřevěný dubový 900/100 mm ks 1,00
Zdravotechnika
Dodávka a montáž

103. Demontáž a zpětná montáž baterie nástěnné ks 1,00
104. Sifon dřezový ks 1,00

Malby

105.
Malování stěn a stropů dvojnásobné Primalex Plus s oškrábáním
a tmelením do 30 %, výška stropu do 3000 mm m2 95,00

106.
Provedení komplet úklidu po malování - podlaha, obklady, okna,
dveře soub 1,00

Podlahové krytiny
Demontáže

107. Podlahová krytina PVC lepená vč.soklové lišty m2 33,00
Dodávka a montáž

108.
Úprava podlahy před položením podlahové krytiny PVC
(samonivelační stěrkou) tl.do 5 mm

m2 33,00

109.
PVC min.tl.2 mm Novoflor Extra, barva dle vlastního výběru -
lepením (výměra bez prořezu) m2 33,00

110. PVC lišta soklová 30/30 mm - lepením m 23,00
Elektroinstalace
Demontáže
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111. Zářivkové svítidlo stopní 2x36W ks 7,00
112. Žárovkové svítidlo stropní ks 5,00
113. Vypínač 230V pod omítku ks 3,00
114. Zásuvka 230V pod omítku ks 7,00
115. Sporáková přípojka pod omítku ks 1,00
116. El.topidlo ks 1,00
117. Kabeláž vč.lišt m 15,00
118. Jistič ks 3,00

Dodávka a montáž

119.
Svítidlo zářivkové stropní 2x36W MODUS LL236AL EP přisazené
vč.trubic 36 W/T8/84Q

ks 7,00

120. Svítidlo ANETA 300 LE 16W IP20 4000K bílá ks 5,00

121. Vypínač Tango č.1 (strojek, krytka) ks 3,00
122. Rámeček 2-nás.Tango ks 1,00

123. Rámeček 4-nás.Tango ks 1,00
124. Zásuvka Tango jednonásobná 230V ks 8,00
125. Rámeček 1-nás.Tango ks 7,00
126. Krabice KP tango spojovací ks 10,00
127. Krabice K068 s víčkem ks 7,00

128. Krabice K098 s věnečkem, víčko ks 1,00
129. Sporáková přípojka pod omítku ks 1,00
130. Husí krk P21 m 3,00
131. El.konvektor ECOFLEX SL 2000 W ks 1,00
132. Svítidlo LED podlinka vč.zdroje ks 1,00
133. Kabel CYKY3Cx1,5 m 50,00
134. Kabel CYKY 3Cx2,5 m 100,00
135. Kabel CYKY3Ax1,5 m 5,00
136. Kabel CYKY5Cx2,5 m 20,00
137. Kabel LYS 5Cx4 m 4,00
138. Vodič CY 6 černý m 5,00
139. Vodič CY 6 modrý m 2,00
140. WAGO svorka dvojitá-pětinásobná ks 60,00
141. Jistič B10/1 ks 1,00
142. Jistič B16/1 ks 1,00
143. Jistič B20/3 ks 1,00
144. DIN lišta 30 cm ks 1,00
145. Proudový chránič 1+N 25A/0.03A ks 1,00
146. Můstek na DIN modrý 8 ks 1,00

147.
Úprava rozvaděče, odpojení a zapojení vodičů v rozvaděči, KO
do 4 mm2

soub 1,00

148. Vysekání drážek 40/40 mm ve zdivu cihelném m 30,00
149. Vysekání drážek 60/40 mm ve zdivu cihelném m 10,00
150. Omítka drážek 40/40, 60/40 mm m 40,00
151. Kapsa KP+K068, 98, sporáková přípojka ks 11,00
152. Průrazy pr.50 mm mm ve zdi cihelné tl.150mm, 300 mm ks 6,00
153. Pomocný materiál soub 1,00
154. Revize el.instalace, revizní zpráva soub 1,00

Kanceláře
Bourání

155. Zárubeň ocel. 900/1970 mm ze zdi cihelné vč.křídla a prahu ks 4,00
156. Vnitrostaveništní doprava suti do 20 m soub 1,00

Dodávka a montáž
157. Ocelová zárubeň 900/1970 mm, nátěr syntetický 2-násobný ks 4,00
158. Oprava VC omítek stěn m2 8,00

159.
Oprava keramické dlažby - odsekání, nová dlažba (barva a typ
dle stávající)

m2 2,00

160.
Oprava keramického obkladu - odsekání, nový obklad (barva a
typ dle stávající)

m2 3,00

Truhlářské práce
Demontáže
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161. Dveře vnitřní 900/1970 mm ks 4,00
162. Práh dřevěný ks 4,00

Dodávka a montáž

163.
Dveře vnitřní 900/1970 mm - bílé, plné, Masonite, CPL, zámek na
FAB, vložka FAB 100RSD, kování klika-klika

ks 4,00

164. Práh dřevěný dubový 900/100 mm ks 4,00
165. Zkrácení dveřních křídel odřezáním - nutno zaměřit ks 4,00

MaJfoy

166.
Malování stěn a stropů dvojnásobné Primalex Plus s oškrábáním
a tmelením do 30 %, výška stropu do 3000 mm

m2 160,00

167.
Provedení komplet úklidu po malování - podlaha, obklady, okna,
dveře

soub 1,00

168.
Úklid pracoviště, odvoz odpadu na skládku do 15 km, přesun
hmot

soub 1,00

Budova č.3,16,19
Demontáže

169. Ventil ÚT radiátorový 1/2"-3/4" ks 38,00
Dodávka a montáž

170. Danfos ventil termostatický 1/2"-3/4" ks 38,00
171. Danfos termostatická hlavice RAE 5054 ks 38,00
172. Vypuštění, napuštění vody z otopných soustav soub 1,00

Budova č.19
Bourání

173. Vrata kovové 2-křídlové 2700/2700 mm 2-plášťové vč.rámu ks 1,00

174.
Dřevěné okno zdvojené 600/1200 mm ze zdi cihelné vč.rámu a
venkovních Pz parapetů

ks 10,00

175. Demontáž ocel.mříže 600/1200 mm ze zdi cihelné ks 3,00
176. Zárubeň ocel. 900/1970 mm ze zdi cihelné vč.křídla a prahu ks 1,00

177.
Zárubeň dřev.s nadsvětlíkem 1500/3000 mm ze zdi cihelné
vč.křídel

ks 1,00

178. Přizdívky cihelné tl. 150 mm m2 3,00
179. Vybourání otvoru ve zdi cihelné 200/200 mm, tl.zdi 450 mm ks 1,00
180. Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m soub 1,00
181. Uložení demontovaného kovového materiálu do 100 m soub 1,00

Dodávka a montáž

182.

Vrata ocel. 2-křídlové vč.rámu o rozměru 2700/2700 mm - 2-
plášťové zateplené tl.min.50 mm, mazací panty, uzávěr Baskules,
kování-klika-koule,štíty, zámek a vložka FAB, oka na visací
zámek, 1 x visací zámek FAB, větrací otvor 200/200 mm,
zajištění křídel v otevřené poloze, nátěr - nutno zaměřit

soub 1,00

183. Ventilační mřížka plast 200/200 mm ks 4,00
184. Oprava ostění po výměně vrat - vnitřní a venkovní omítka m2 4,00

185.
Okno 1-křídlové plastové o rozměru 600/1200 mm, min. 5-
komorový systém, barva bílá, otevírání, ventilačka,
mikroventilace, prohlášení o shodě (nutno zaměřit)

ks 10,00

186.
Venkovní parapet Pz lakovaný hnědý rš 330 mm (nutno zaměřit)

m 13,00

187. Vyrovnávací spádová vrstva z betonu m 13,00
188. Oprava ostění po výměně oken - vnitřní a venkovní omítka m2 11,00

189.

Dveře 1-křídlové hliníkové vč. rámu o rozměru 900/2000 mm - z
1/3 prosklené izolačním dvojsklem, zateplené, zámek a vložka
FAB, kování klika-klika, štíty, barva dle vlastního výběru, nutno
zaměřit

ks 1,00

190. Oprava ostění po výměně dveří - vnitřní a venkovní omítka m2 2,00

191.

Dveře 2-křídlové hliníkové s nadsvětlíkem vč. rámu - dveře
1500/2000 mm z 1/3 prosklené, nadsvětlík 1500/1000 mm,
izolační dvojsklo, zámek a vložka FAB, kování klika-klika, štíty,
barva dle vlastního výběru, nutno zaměřit

ks 1,00

192. Vysekání kapes ve zdivu cihelném ks 20,00
193. Přizdívky cihelné tl. 150 mm m2 3,00
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194. Omítka přizdívek - jádro, štuk m2 6,00
195. Oprava VC omítek stěn a stropů m2 12,00
196. Oprava podlahové krytiny PVC m2 2,00
197. Oprava betonové podlahy tl.do 30 mm m2 4,00

198.
Provedení dvojnásobného epoxidového nátěru betonových
podlah včetně adekvátní přípravy podkladu

m2 44,00

Příprava stávající betonové podlahy pod epoxidový nátěr -
obroušení stávajícího nátěru, očištění, vysátí, zatmelení prasklin,
zbroušení drobných výstupků
Provedení 2-komponentní epoxidové penetrace
Požadavek na epoxidový nátěr: 2-komponentní, odolný proti
mechanickému namáhání, chemicky odolný, vysoká
otěruvzdornost, bezprašný povrch, snadno čistitelný běžnými
čistícími metodami, možnost výběru barvy, perfektní přilnavost k
podkladu, dlouholetá životnost, ekologická nezávadnost
Malby

199.
Malování stěn a stropů dvojnásobné Primalex Plus s oškrábáním
a tmelením do 30 %, výška stropu do 3000 mm

m2 162,00

200.
Provedení komplet úklidu po malování - podlaha, obklady, okna,
dveře

soub 1,00

ÚT
Demontáže

201. Potrubí z ocel.trubek závitových DN15 m 10,00
202. Ocelový radiátor vč.konzol ks 1,00
203. Průraz ve zdi cihelné tl.300 mm pr.40 mm ks 2,00

Dodávka a montáž

204.
Ocelové panely KORAD K22/550/1400 vč.příslušenství (konzole,
odvzdušňovací ventil, záslepka)

ks 1,00

205. Termostatický ventil + hlavice 1/2" Danfos soub 1,00
206. Sroubení uzavíratelné 1/2" ks 1,00
207. Vypouštěcí ventil 1/2" ks 1,00
208. Potrubí Cu18 m 10,00
209. Koleno Cu18 ks 8,00
210. Přechod kov/Cu ks 4,00
211. Navaření hrdel 1/2" na stávající potrubí ks 2,00
212. Izolace Mirelon m 4,00
213. Pomocný materiál soub 1,00
214. Vypuštění, napuštění vody z otopných soustav soub 1,00

Elektroinstalace
Demontáže

215. Zářivkové svítidlo stopní 2x36W ks 4,00
216. Krabice el. ks 4,00

Dodávka a montáž

217.
Svítidlo zářivkové stropní 2x36W IP65 Modus V3 236 EP
vč.trubic 36 W/T8/840

ks 4,00

218. Krabice ACIDUR ks 4,00
219. Pomocný materiál soub 1,00

220.
Úklid pracoviště, odvoz odpadu na skládku do 15 km, přesun
hmot

soub 1,00

Budova č.22
Bourání

221. Vrata kovové 2-křídlové 2500/2500 mm 2-plášt'ové vč.rámu ks 1,00
222. Vrata kovové 2-křídlové 4200/4000 mm 2-plášťové vč.rámu ks 1,00
223. Uložení demontovaného kovového materiálu do 100 m soub 1,00

Dodávka a montáž

224.

Vrata ocel. 2-křídlové vč.rámu o rozměru 2200/2650 mm - 2-
plášťové zateplené tl.min.50 mm, mazací panty, uzávěr Baskules,
kování-klika-koule,štíty, zámek a vložka FAB, oka na visací
zámek, 1 x visací zámek FAB, zajištění křídel v otevřené poloze,
nátěr - nutno zaměřit

soub 1,00
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225.

Vrata ocel. 2-křídlové vč.rámu o rozměru 4200/4000 mm - 2-
plášťové zateplené tl.min.50 mm, vrchní část 4200/1000 mm
pevná, vrata 4200/3000 mm s dvířky 1000/2000 mm, mazací
panty, uzávěr Baskules, kování-klika-koule,štíty, zámek a vložka
FAB, oka na visací zámek, 1 x visací zámek FAB, zajištění křídel
v otevřené poloze, nátěr - nutno zaměřit

soub 1,00

226.
Stavební práce po výměně vrat - opravy omítek, maleb,
bet.podlahy

soub 1,00

227. Nátěr ocel.konstrukcí synt.2-nás.s odrezivěním a obroušením m2 6,00
228. Lešení pomocné v.do 4 m soub 1,00

229.
Úklid pracoviště, odvoz odpadu na skládku do 15 km, přesun
hmot

soub 1,00

Venkovní část
Bourání, demontáže

230. Vybourání betonových sloupů pr.300 mm, v. 8 m ks 4,00
231. Zásyp jam po vybouraných ŽB sloupech - zemina m3 2,00

Kanalizační šachtice před budovou č.3
232. Vybourání betonu - skluzy m3 0,60
233. Betonáž nových skluzů m3 0,60

234.
Úklid pracoviště, odvoz odpadu na skládku do 15 km, přesun
hmot

soub 1,00

Cena celkem bez DPH 564 469,50

DPH 21 % činí 118 538,60

Cena zakázky včetně DPH činí 683 008,10

Podmínky provádění prací:
U specificky označeného výrobku se připouští obdobný výrobek se stejnými nebo vyššími parametry.
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