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Obchodní podmínky zpracované jako součást zadávací dokumentace formou
návrhu smlouvy o dílo

Smlouva o dílo

ı. SMLUVNÍ STRANY

1. Jméno: STAVMONTA spol.s r.o.
sídlo: Hřbitovní 33 312 00 Plzeň
Zastoupený: Václavem Bláhou prokuristou společnosti
Zastoupený ve věcech technických: Rostislav Herian
IČO: 40525007
DIČ: cz40525007
bankovní Spojení (číslo účtu): 491057/0300 ČSOB
e-mail: Stavmonta@stavmonta.cz

(dále jen „Objednatel”)

a

2. Jméno: Chodské vodárny a kanalizace a.s.
sídlo: Bezděkovské předměstí 388, 344 78 Domažlice
zastoupený: Ing. Evou Gožďálovou, ředitelkou Společnosti,

prokuristou Společnosti
IČO; 49788761
DIČ; cz49788761
(případně informace, že není plátcem DPH)
Zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, pod sp. Zn.
Oddíl B, vložka 360.
bankovní spojení (číslo účtu): KB 7802321/0100
e-mail: chvak@chvak.cz

(dále jen „Zhotovitel")

společně v dalším textu rovněž jen „Smluvnístrany“

uzavřeli v Souladu S § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského Zákoníku (dále jen „Občanský
zákoník") tuto Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).
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10.
10.1.

10.2.

ıı. úvoDNí UJEDNÁNÍ

Smlouva je uzavřena na Základě výsledků Zadávacího řízení (dále jen „Řízení veřejné
zakázky") veřejné Zakázky S názvem „Koloveč - kanalizace", ev. č. veřejné Zakázky:
22021-032192 (dále jen „Veřejná zakázka"). Jednotlivá ujednání Smlouvy tak budou
vykládána v souladu Se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky a nabídkou
Zhotovitele podanou do Řízení veřejné zakázky.

Dílo dle Smlouvy je Spolufinancováno formou účelové dotace vrámci Národního
programu životního prostředí (NPŽP) S možností převodu do Operačního programu
životního prostředí (OPŽP), název projektu „Koloveč- kanalizace" rozhodnutí ministra
Č. 1190400057 (dále jen „Projekt"). Řízení veřejné Zakázky bylo realizováno v souladu
s pravidly dotačního programu.

Zhotovitel je povinen při plnění povinností vyplývajících Ze Smlouvy dodržovat
požadavky Stanovené podmínkami pro poskytnutí dotace Z NPŽP s možností převodu
do oPŽP.

ııı. PŘEDMĚT SMLouvY

Zhotovitel Se Zavazuje provést na Svůj náklad a nebezpečí ve Sjednaném termínu pro
Objednatele dále Specifikované dílo (dále jen „Di/0") a Objednatel Se Zavazuje
dokončené Dílo převzít a zaplatit Za něj Sjednanou cenu.

ıv. PŘEDMĚT DÍLA

Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele Dílo „Koloveč - kanalizace", a to dle (a
v rozsahu) dále Specifikované projektové dokumentace dle podmínek stanovených
příslušnými stavebními povoleními Či ohlášeními vydanýmì stavebními úřady (dále jen
„Stavební povolení"), dle podmínek stanovených Smlouvou, Zejména ujednání č.
V Cena a platební podmínky, konkrétně specifikace jíž obsahuje položkový rozpočet, a
to včetně všech souvisejících prací, dodávek a služeb, viz popis v bodě 10. V zájmu
právníjìstoty si účastníci potvrzují, že zhotovitel CHVaK a.S. nebude pro objednavatele
realizovat celou akci „Koloveč - kanalizace", ale toliko její část. Ke dni podpisu této
smlouvy je touto částí myšlena toliko ulice DSO 01.01.01 stoka „A“ a DSO 01.02.01
OdboČky pro domovní přípojky stoka A Stím, Že účastníci nevylučují dodatečné
rozšíření této Subdodávky.

Dílo je blíže Specifikováno v zadávací projektové dokumentaci označené „Koloveč -
kanalizace a ČOV, část 1 - Splašková kanalizace" - Zadávací dokumentace, zpracované
pod č.2. 1499618-18 společností AQUA PROCON s.r.o., Palackého tř. 12. 612 00 Brno,
IČ 46964371, (dále též „Projektová dokumentace" a „Projektant stavby").

Dílo bude sloužit k následujícím účelům: odvádění odpadních vod

Součástí Díla je zejména:
výroba, dodávka, skladování, zabudování a montáž veškerých dílů, materiálů a Zařízení
týkajících Se Díla;
Zajištění a provedení všech opatření organizačního, bezpečnostního a Stavebně
technologického charakteru křádnému provedení Díla, včetně umožnění přístupů
Obyvatel knemovitostem vmístech provádění Stavby; vše v těsné koordinaci S
Objednatelem;
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10.3. Zřízení a odstranění Zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě a provizorních
příjezdových cest na staveniště včetně Zajištění bezpečnosti na nich;

10.4. Zajištění a provedení všech případných nezbytných průzkumů a posudků nutných pro
řádné provádění a dokončení Díla;

10.5. průběžný odvoz stavebního odpadu vzniklého při realizaci Díla, Zajištěníjeho dočasného
nebo trvalého uložení, resp. převzetí těchto odpadů do vlastnictví osoby oprávněné
k jejich převzetí podle Zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech ve Znění pozdějších předpisů,
není-li touto osobou přímo Zhotovitel, a to včetně předání veškerých dokladů o
hospodaření s odpady Objednateli;

10.6. Zajištění řádné ochrany stávajících okolních ploch a to i těch, které nebudou dotčeny
stavebními pracemi, ale budou sloužit k přepravě či uskladnění materiálu, k zařízení
Staveniště, před Znečištěním a poškozením po celou dobu provádění Díla a uvedení
všech těchto povrchů dotčených prováděním Díla do původního stavu. Před Započetím
prací budou tyto plochy vhodným Způsobem Zhotovitelem Zdokumentovány. Obdobně
bude pořizována fotodokumentace i Z provádění stavby;

10.7. .ostraha Díla a staveniště;
10.8. zajištění bezpečnosti práce a ochrany Zdraví při práci, Zpracování hodnocení rizikových

faktorů a ohrožení bezpečnosti a ochrany zdraví Zaměstnanců, respektování požadavků
koordinátora BOZP;

10.9. veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí
a majetku (Zejména chodců, cyklistů a vozidel v místech dotčených prováděním Dílal;

10.10.Dopravní Značení k dopravním omezením, jejich údržbu a přemisťování Zajistí zhotovitel.
Náklady Za pronájem DZ nese objednatel.

10.11.provedení Závěrečného úklidu staveniště a uvedení stavbou dotčených ploch do
původního Stavu;

10.12.2řízení a rozvody přípojek médií a energií během provádění Díla;
10.13.Zajištění náhradního Zásobování vodou po dobu případné výluky;
10.14.provedení individuálních Zkoušek a provedení komplexních Zkoušek dokončeného Díla

včetně vystavení dokladů o jejich provedení;
10.15.provedení veškerých ostatních předepsaných zkoušek všech prvků, systémů a Zařízení

tvořících Dílo včetně vystavení dokladů ojejich provedení, doložení platných atestů,
certifikátů, prohlášení o shodě a ostatních dokladů potřebných pro možnost řádného
provozování ve smyslu platných a účinných právních předpisů apod. a jejich předání
Objednateli v písemné formě ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a 1 vyhotovení
v elektronické podobě na vhodném datovém nosiči (např. CD); Součástí plněníjsou také
příslušné revize, kalibrace a případná rozhodnutí o nakládání s podzemními vodami
během Stavby pro snižování hladiny spodní vody.

10.16.2ajištění zimních opatření;
10.17.neobsazeno
10.18.neobsazeno
10.19.2hotovitel přebírá odpovědnost za neporušení geodetického vytyčení Stavby a

veškerých inženýrských Sítí během provádění Díla, zpětné protokolární předání jejich
Správcům a ověření polohy kopanou sondou.

10.20.neobsazeno
10.21.neobsazeno
10.22.Zabezpečení podkladů pro zhotovení dokumentace skutečného provedení Díla podle §

4 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve Znění pozdějších předpisů,
S vyznačením případných změn oproti Projektové dokumentaci a její předání
Objednateli v písemné formě ve 1 vyhotovení v Iistinné podobě

10.23.Účast Zhotovitele na Svolaných jednáních a řešení vzniklých problémů na DíIe v Záruční
době
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Rozsah a kvalita Díla jsou dále dány příslušnými ČSN, ČSN EN, právními předpisy
platnými a účinnými v době provádění Díla, a dále Zejména podmínkami stanovenými
Stavebním povolením a dalšími rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů veřejné
Správy a Správců inženýrských Sítí týkajícími se Díla, a dalšími podmínkami Objednatele
Sjednanými ve Smlouvě.

Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky, spojené
s prováděním Díla a doklady nezbytné pro vydání kolaudačního souhlasu či jiného
povolení kužívání Díla (dále jen „Kolaudační souhlas“), vyžadované Smlouvou,
právními předpisy nebo orgány veřejné Správy.

Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem Smlouvy převzal a Seznámil Se S Projektovou
dokumentací a místem plnění, a že S ohledem na Své znalosti a Zkušenosti Zhotoví Dílo

dle předané Projektové dokumentace tak, aby mohlo být řádně užíváno k účelu, k
němuž má být provedeno, přičemž Si není vědom žádných překážek, které by mu
bránily v poskytnutí Sjednaného plnění v Souladu se Smlouvou. Zhotovitel je povinen
před Započetím prací na Díle Zkontrolovat technickou Část Projektové dokumentace a
upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na Zjištěné vady a nedostatky
Projektové dokumentace. Za správnost a úplnost předané Projektové dokumentace
odpovídá Objednatel.

Zhotovitel je povinen v rámci plnění dle Smlouvy provést veškeré práce, dodávky, a
služby, kterých je třeba trvale nebo dočasně k Zahájení, provádění, dokončení a
předání Díla, pro vydání Kolaudačního Souhlasu Díla a k uvedení Díla do trvalého
provozu (např. zajištění Skládky přebytečného materiálu, odvoz tohoto materiálu na
skládku, zajištění veškerých Zkoušek, revizí, atestů, měření a prohlášení o Shodě
potřebných kvydání Kolaudačního souhlasu pro Dílo, provést úklid Staveniště a
odstranění zařízení Staveniště apod.) a Zpracovat a předat Objednateli dokumentaci
skutečného provedení Díla.

Zhotovitel Se Zavazuje na Zhotovení Díla použít pouze materiály l. jakosti a materiály,
které mají kvalitu odpovídající jejich použití při provádění Díla,

Zhotovitel Se zavazuje a odpovídá Za to, že při realizaci Díla nepoužije žádný materiál,
o kterém je v době jeho užití Známo, že je škodlivý, a to Zejména životnímu prostředí
nebo zdraví osob. Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných
materiálů, hmot, surovin a dalších věcí potřebných pro plnění předmětu Smlouvy a
vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, prohlášení o Shodě, certifikáty a záruční
dokumentaci.

Zhotovitel je při určení Způsobu provádění Díla vázán příkazy Objednatele, pokud
Objednatel Zhotoviteli takové příkazy udělí.

Změny Díla, včetně provedení veškerých víceprací, méněprací, rozšíření či zúžení Díla,

je možné činit pouze za podmínek Stanovených Zákonem č. 134/2016 Sb., o Zadávání
veřejných Zakázek (dále jen „Zákon o zadávání veřejných zakázek") a musí být vždy
Sjednány předem ve formě písemného dodatku ke Smlouvě, nestanoví-li Smlouva
jinak. Nebude-li písemný dodatek obsahovat ujednání o důsledcích Sjednaných Změn
na výši sjednané ceny Díla, je Objednatel povinen bez ohledu na sjednané Změny Díla
Zaplatit cenu Díla Sjednanou ve Smlouvě, nestanoví-li Smlouva jinak.
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19.

20.

21.

22.
22.1.

22.2.

22.3.

22.4.
22.5.
22.6.
22.7.
22.8.

23.

24.

v. cENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cena Díla (dále jen „Cena Díla") činí:

DSO 01.01.01 Sıøka Az 12 170 413,44 Kč (bez DPH)

DSO 01.02.01 Odbočky pro domovní přípojky -Stoka A: 3 291 742,69 KČ (bez DPH)

Cena celkem (bez DPH): 15 462 156,13 Kč (bez DPH)

DPH: 3 247 052,79 KČ

Cena celkem včetně DPH: 18 709 208.92 Kč vč. DPH

Tato Cena Díla je podrobně rozčleněna vpoložkovém rozpočtu (ve Zhotovitelem
oceněném výkazu výměr), dále jen „Položkový rozpočet".

Položkovým rozpočtem je Zhotovitelem oceněný Soupis Stavebních prací, dodávek a
Služeb, v němž jsou Zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek
Stavebních prací, dodávek a Služeb a jejich celkové ceny pro vymezené množství.

Cena Díla je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná Svýjimkami
Stanovenými ve Smlouvě. Úprava Ceny Díla Sjednané dle předchozího odstavce je
přípustná pouze, je-Ii tak stanoveno ve Smlouvě nebo projednáno vSouIadu Se
Zákonem o Zadávání veřejných Zakázek.

V Ceně Díla jsou rovněž zahrnuty mimo jiné:
náklady, vybudování, Zřízení, Zprovoznění, provoz, údržbu, úklid, likvidaci a vyklizení
Zařízení staveniště pro potřeby Zhotovitele po celou dobu provádění prací na Díle a úklid
Staveniště;
poplatky za zábor veřejného prostranství, pokud jej Zhotovitel potřebuje pro provádění
prací na Díle včetně případných poplatků či nájemného Za zvláštní užívání komunikací;
náklady na účast při jednáních k reklamacím v rozsahu této Smlouvy, vlastní provozování
Zajišťuje Objednatel;
dopravní náklady pro personál Zhotovitele a materiál na Stavbu;
náklady na odvoz a likvidaci odpadů vzniklých v Souvislosti S prováděním Díla;
neobsazeno
neobsazeno
náklady na mechanizaci, spotřeba energií a vody a další náklady Zhotovitele nutné pro
včasné a kompletní provedení Díla dle Smlouvy.

Vyskytne-Iì se při provádění Díla potřeba provést vícepráce, je Zhotovitel povinen
provést bez Zbytečného odkladu přesný Soupis všech víceprací, které je nutně provést,
včetně jejich ocenění dle následujícího odstavce Smlouvy, a tento soupis předložit
Objednateli ke Schválení. Bude-li navržený Soupis víceprací Objednatelem schválen,
provedou Smluvní Strany Změnu rozsahu Díla a Ceny Díla dle schváleného Soupisu
víceprací formou dodatku ke Smlouvě vSouIadu s platnými právními předpisy.
Zejména je nutno respektovat ustanovení § 222 zákona, které řeší i jiné Změny Závazků
Ze smlouvy.

Smluvní strany Se dohodly na následujícím postupu při výpočtu Změny Ceny Díla:
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24.1. v případě rozšíření objemu již Sjednaných prací, dodávek či Služeb Zpracuje Zhotovitel
kalkulaci ceny Z cen uvedených v Položkovém rozpočtu;

24.2. V případě, Že Se bude jednat o práce, dodávky Či Služby, které nejsou Zahrnuty
v Položkovém rozpočtu, Zpracuje Zhotovitel kalkulaci ceny následovně (vše v Kč bez
DPH):

Cena nových prací, dodávek či Služeb = k - Cn

Kde koeficient k se vypočte:

_ cena Zhotovitele dle této smlouvy ke dni podpisu Smlouvy
_ předpokládaná hodnota Zakázky

Pˇičemž platí, že koeficient k musí být menší nebo maximálně roven 1, jinak bude použit
k=1.

Cn = cena nových prací, dodávek Či Služeb dle ceníku RTS Brno v cenové úrovni 2021

24.3. pokud Se bude jednat o položky, které nejsou obsaženy v aktuálním ceníku RTS, a.s.,

25.

26.

27.

28.

použije Zhotovitel ceny v místě a čase obvyklé.
Zhotovitel může předložit i nabídku pro Objednatele výhodnější.

Po výpočtu Změny Ceny Díla vyhotoví Zhotovitel písemný návrh dodatku ke Smlouvě,
jehož obsahem bude Zejména rozsah Změn Díla, Změna Ceny Díla včetně detailního
položkového rozpočtu a vliv této Změny na termíny plnění Díla. Při Změnách do 10 %
rozsahu Díla Se termín plnění nebude měnit. V případě, že vliv na termíny plnění Díla
Sjednané ve Smlouvě nebude v návrhu dodatku uveden, tyto Zůstávají beze Změny.

Objednatel je povinen Zaplatit -Zhotoviteli a Zhotovitel je oprávněn Objednateli
vyúčtovat pouze Cenu Díla dle Zhotovitelem Skutečně provedených, dodaných a
poskytnutých prací, dodávek a Služeb, nedohodnou-Ii Se Smluvní Stranyjinak. Dojde-li
v průběhu provádění Díla ke Zmenšení rozsahu Díla a Zhotovitel tak neprovede Dílo
vcelém původním dohodnutém rozsahu, má Zhotovitel právo na Zaplacení pouze
příslušné Části Ceny Díla.

vı. FAKTURAcE A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Objednatel neposkytuje Zálohy. Objednatel bude hradit Zhotoviteli Cenu Díla průběžně
měsíčně na Základě faktur - daňových dokladů (dále jen „Faktura”), vystavených Za
Stavební práce, dodávky a Služby na Díle provedené, dodané a poskytnuté v příslušném
kalendářním měsíci. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je vždy poslední den
kalendářního měsíce, Za který je Faktura vystavována. Po převzetí Díla Objednatelem
v souladu Se Smlouvou vystaví Zhotovitel Závěrečnou Fakturu (dále jen „Závěrečná
Faktura") vystavenou Za Stavební práce, dodávky a Služby na Díle provedené, dodané
a poskytnuté od poslední vystavené Faktury do převzetí Díla Objednatelem. Datum
uskutečnění zdanitelného plnění u Závěrečné Faktury je den převzetí Díla
Objednatelem.

Faktura vystavená Zhotovitelem musí Splňovat náležitosti daňového dokladu dle § 29
Zákona č. 235/2004 Sb., O dani Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „ZODPH"), včetně informace, že provedení Díla podléhá režimu přenesené daňové
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29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

povinnosti v souladu S § 928 a § 92e ZODPH, v případě, že Zhotovitel není plátcem DPH,
musí Faktura splňovat náležitosti účetního dokladu dle § 11 Zákona Č. 563/1991 Sb., o
účetnictví, ve Znění pozdějších předpisů. Faktura musi vždy Splňovat náležitosti
Stanovené § 435 Občanského Zákoníku. Faktura musí dále odpovídat požadavkům
Stanoveným podmínkami pro poskytnutí dotace Ze SFŽP ČR - uvedení názvu a Čísla
projektu dle rozhodnuti ministra o podpoře.

Zhotovitel předloží Objednateli před vystavenim každé Faktury Soupis provedených,
dodaných a poskytnutých prací, dodávek a Služeb oceněných v Souladu S Položkovým
rozpočtem (dále jen „Soupis”). Soupis bude obsahovat rozsah všech prací, dodávek a
služeb provedených, dodaných a poskytnutých v rámci Díla Za období, Za které bude
Faktura vystavena. Zhotovitel je povinen předložit Soupis Objednateli před vystavením
Faktury k odsouhlasení, a to do 3 pracovních dnů od data uskutečnění Zdanitelného
plnění, a Faktura může být vystavena až po odsouhlasení Soupisu Objednatelem.

Objednatel je povinen Se kSoupiSu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne
jeho obdržení. Vyjádří-li Objednatel se Soupisem nesouhlas, projednají Smluvní Strany
výhrady Objednatele kSoupisu, a Zhotovitel poté předloží Objednateli kvyjádření
opravený Soupis.

Zhotovitel vystaví Fakturu nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne odsouhlasení
Soupisu Objednatelem. Nedílnou Součástí Fakturyje Soupis podepsaný Objednatelem.

Splatnost každé jednotlivé Faktury Stanoví Zhotovitel na 30 dnů ode dne jejího
doručení Objednateli.

Část Ceny Díla vyúčtovaná Fakturou je uhrazena vždy dnem jejich odepsání
Z bankovního účtu Objednatele.

Nebude-li příslušná Faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou
náležitost nebo bude-li chybně Stanovena část Ceny Díla nebo jiná náležitost Faktury,
je Objednatel oprávněn tuto Fakturu vrátit Zhotoviteli kprovedení opravy
Svyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu Faktury dle pokynů
Objednatele.

Vzhledem kfìnancování Projektu ZOperačního programu probíhá kontrola
vystavených Faktur poskytovatelem dotace. Pokud budou vrámci této kontroly
poskytovatelem dotace ve Faktuře nebo dokladech přiložených kFaktuře Zjištěny
nedostatky, je Objednatel rovněž oprávněn tuto Fakturu Zhotoviteli vrátit. Zhotovitel
je povinen takovou Fakturu, příp. její přílohy, opravit dle pokynů Objednatele.
Nedílnou Součástí Faktury bude název a přidělené registrační čiSlo projektu.

35.1.Cena díla bude vyúčtována po řádném provedení jednotlivých Stavební objektů (SO)
objednateli a Zaplacena do výše 90%. Zbývajících 10 % fakturované Částky tvoří pozastávku,
kterou Zhotovitel na daňovém dokladu vyznačí. Právo na úhradu pozastávky vznikne
Zhotoviteli po Splnění níže uvedených podmínek. Cena díla bude uhrazena na Základě faktur
(daňových dokladů), jejichž nedílnou součástí bude Zjišťovací protokol, Soupis provedených
prací a dodávek a jejich ocenění (nebude-li uvedeno přímo v daňovém dokladu) a předávací
protokol, vše potvrzené oprávněnými Zástupci objednatele a zhotovitele. Dílčí Zdanitelné
plnění Se v těchto případech považuje Za uskutečněné posledním dnem příslušného
kalendářního měsíce. Přílohou poslední faktury bude mimo příloh uvedených výše též
oboustranně potvrzený předávací protokol; tim není dotčeno ustanovení článku VI. odSt. 3.
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této Smlouvy, tzn. že předpokladem úhrady je řádné odstranění případných vad a
nedodělků.

35.2. Na Základě písemné výzvy zhotovitele doručené objednateli po převzetí řádně
provedeného díla objednatelem, resp. po odstranění případných vad a nedodělků
specifikovaných v protokolu o předání a převzetí díla, uhradí objednatel Zhotoviteli pozastávku
ve výši 7 % ceny díla do 30 dnů od doručení písemné výzvy Zhotovitele k úhradě uvedené části
pozastávky, ne však dříve než S platbou poslední faktury vztahující Se k předmětu díla.

35.3. Právo na úhradu zbývajících 3 % ceny díla vzniká zhotoviteli uplynutím Záruční doby a
odstraněním veškerých vad uplatněných objednatelem v průběhu Záruční doby. Tato částka
Slouží kzajištění nároků z odpovědnosti Zhotovitele za vady díla po dobu záruky, jakož i
k zajištění všech dalších případných peněžitých nároků objednatele vůči zhotoviteli. Příslušná
Částka bude uhrazena na Základě písemné výzvy zhotovitele do 30 dnů ode dne jejího doručení
objednateli. Zhotovitel má možnost nahradit tuto pozastávku bankovní Zárukou ve výši 3 %
celkové ceny díla S tím, že banku vystavující bankovní záruku i text záruční listiny musí předem
odsouhlasit objednatel. Bankovní Záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, na první
vyžádání a uzavřená na dobu délky záruční doby. Pozastávka bude v tom případě uhrazena do
30 dnů po obdržení Záruční listiny Splňující výše uvedené podmínky objednatelem

vıı. MÍSTO A TERMÍNY PLNĚNÍ

Místem plnění je k.ú. Koloveč, Plzeňský kraj, konkrétní místo je určeno Projektovou
dokumentací, pokud není ve Smlouvě stanoveno jinak.

36. Dílo bude prováděno v následujících termínech:
Termín zahájení stavebních prací (předání a převzetí staveniště): do 14 dnů od písemné výzvy
Objednatele (písemnou výzvou je myšlena výzva pomocí emailu či poštovní Služby);

Termín pro dokončení stavebních prací (předání a převzetí dokončeného Díla): nejpozději do
21 měsíců od převzetí Staveniště Zhotovitelem;

Termín zkušebního provozu: předpokládá Se v době 12 měsíců od předání a převzetí Díla
37. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou

povahu nebo neúplnost věci nebo podkladu, které mu Objednatel předal k provedení
Díla, nebo na nevhodnou povahu nebo neúplnost příkazu, který mu Objednatel dal.

38. Zjistí-li Zhotovitel v průběhu provádění Díla, že nelze dodržet termíny plnění stanovené
vodstavci 37 Smlouvy, je povinen vždy na to Objednatele upozornit. Tím nejsou
dotčeny další povinnosti Zhotovitele, zejména povinnost zaplatit Smluvní pokutu za
prodlení S předáním Díla a odpovědnost Zhotovitele za škodu.

39. Termíny dle odstavce 37 Smlouvy mohou být případně změněny pouze písemným
dodatkem ke Smlouvě po dohodě obou Smluvních stran a při splnění podmínek § 222
Zákona o zadávání veřejných Zakázek;

40. Zhotovitel Se zavazuje uzavření Smlouvy řídit harmonogram prací, který je přílohou a
součástí SOD.
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vııı. sTAvENıšTĚ

41. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště od Objednatele vtermínu Stanoveném
v odstavci 37 Smlouvy. O předání a převzetí staveniště bude sepsán protokol.

42. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související S prováděním Díla a
při užívání Staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.

43. Zařízení staveniště, včetně Zajištění odběru všech potřebných energií a vody, si po
dobu od předání Staveniště Zhotoviteli do doby předání Staveniště zpět Objednateli,
Zajišťuje a hradí Zhotovitel. Zhotovitel je povinen Zajistit samostatná měřící místa s
měřidly, která budou evidovat skutečnou výši Zhotovitelem spotřebovaných energií a
vody. Objednatelem odsouhlasené výchozí stavy jednotlivých měřidel je Zhotovitel
povinen zapsat do stavebního deníku.

44. neobsazeno

45. neobsazeno

46. Zhotovitel odpovídá za ochranu zdraví a bezpečnost práce všech osob v prostoru
staveniště během provádění Díla po celou dobu ode dne převzetí staveniště
Zhotovitelem do okamžiku převzetí Díla Objednatelem, případně při odstraňovánívad
Díla přiměřeně i po dobu tohoto odstraňování. Po celou dobu provádění Díla zajistí
Zhotovitel bezpečnost práce a provozu, Zejména dodržování veškerých právních
předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně na pracovišti a o
ochraně životního prostředí, a odpovídá Za škody vzniklé jejich porušením, případně
při odstraňovánívad Díla přiměřeně i po dobu tohoto odstraňování.

47. Odvod srážkových, odpadních a technologických vod Ze staveniště Zajišťuje Zhotovitel,
a to v souladu S platnými právními předpisy.

48. Zhotovitel je povinen skladovat všechny materiály, výrobky, technické vybavení a
Zařízení dodané na staveniště tak, aby nedošlo kjejich Ztrátě, odcizení, poškození nebo
zničení aje povinen respektovat technické podmínky výrobce, jsou-li výrobcem
Stanoveny.

49. Zhotovitel nese odpovědnost za veškeré škody vzniklé v důsledku činnosti Či
opomenutí Zhotovitele nebojeho poddodavatelů při plnění Smlouvy nebo v souvislosti
sjejím plněním, včetně škod na přilehlých pozemcích ve vlastnictví třetích osob a
případných škod na inženýrských sítích a stavbách. Pro účely Smlouvy se poškozenívěcí
na pozemcích třetích osob rozumí taktéž porušení hranic pozemku a přestupky proti
Zásadám Sousedského Soužití vedoucí pouze k omezování práv nakládání s majetkem
bez vlastního poškození věci. _

50. Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat na své
náklady odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací a je povinen staveniště a zařízení
staveniště řádně Zabezpečit proti vniknutí třetích osob a dále sohledem na své
potřeby, v souladu sProjektovou dokumentací a v Souladu s dalšími požadavky
vyplývajícími ze Smlouvy.

51. Zhotovitel je povinen předávat Objednateli doklady o zajištění likvidace odpadů
vzniklých prováděním Díla v souladu se Zákonem Č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve Znění
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52.

53.

54.

55.
55.1.
55.2.
55.3.
55.4.

56.

57.

58.

59.

60.

pozdějších předpisů, a jeho prováděcími předpisy. Přehled odpadů vzniklých činností
Zhotovitele při provádění Díla a Způsobjejich využití nebo odstranění, případně důvody
jejich uložení je Zhotovitel povinen předložit Objednateli pro účely vydání
Kolaudačního Souhlasu pro Dílo.

Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby Odpad vzniklý z jeho činnosti do doby jeho
likvidace nebo Stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště.

Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu po vzniku škody způsobené v průběhu
provádění Díla na Staveništi tuto škodu odstranit.

Zhotovitel je povinen Staveniště vyklidit a předat staveniště Objednateli nejpozději do
30 dnů od převzetí Díla Objednatelem, nebude-li v Předávacím protokolu Stanoveno
jinak. Smluvní Strany sepíší protokol o předání a převzetí staveniště Zpět Objednateli.
Je-Ii Zhotovitel povinen provést odstranění vad, je oprávněn ponechat na staveništi
vybaveni a materiál v rozsahu nezbytném pro odstranění vad, přičemž toto vybaveni a
materiál vyklidí ihned po Odstranění těchto vad. Vyklizení vybavení a materiálu bude
zapsáno do protokolu o odstranění vad Díla. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve
sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn Zabezpečit vyklizení staveniště třetí
osobou a náklady S tím Spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

ıx. PODMÍNKY PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLouvY

Zhotovitel je povinen provádět Dílo osobami,
Stavbyvedoucí Václav Šamberger
Pomocný Stavbyvedoucí
Neobsazeno
Neobsazeno

neobsazeno

neobsazeno

Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho
poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Tuto kvalifikaci je povinen Zhotovitel na
požádání prokázat Objednateli nebo TDS do dvou pracovních dnů.

Zhotovitel bude dodržovat veškeré právní předpisy a rozhodnutí příslušných orgánů
veřejné moci, které Se týkají užívání, čištění a údržby přístupových komunikací na
staveniště během provádění Díla.

Zhotovitel je povinen chránit a udržovat komunikace dotčené prováděním Díla, a v
souladu S případnými požadavky Objednatele, opravovat na nich škody Způsobené
prováděním Díla. Všechny škody, které budou způsobeny při provádění prací
Zhotovitelem, budou napraveny Zhotovitelem na jeho vlastni náklady. Zhotovitel
rovněž uhradí všechny další případné náklady, Zejména sankce, náhradu škody nebo
poplatky Z tohoto vyplývající. Zhotovitel prohlašuje, že přístupové komunikace na
Staveniště jsou dostačující pro potřeby plnění předmětu Smlouvy.
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61.

62.

Zhotovitel je povinen nejpozději 14 dnů před Zahájením prací na dotčených pozemcích
informovat vlastníky a uživatele dotčených pozemků. Po provedení prací Zhotovitel
Zpětně písemně předá Stavební pozemky jejich vlastníkům a uživatelům.

Zhotovitel je povinen plnit veškeré povinnosti uložené stavebníkovi Stavby platnými
právními předpisy, Zejména vést ode dne prvního převzetí staveniště stavební deník
vsouladu Se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební Zákon), ve Znění pozdějších předpisů (dále jen „Stavební zákon“), a
Souvisejících platných a účinných prováděcích předpisů.

Objednatel tímto přenáší povinnost vést elektronický Stavební deník na zhotovitele.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

Do stavebního deníku budou Zaznamenávány významně události o průběhu realizace
Díla. Stavební deník bude k dispozici na staveništi kdykoliv v průběhu pracovní doby
osobám oprávněným provádět zápisy Za Objednatele, případně jiným osobám
oprávněným do stavebního deníku Zapisovat, v místě plnění Díla s tím, že Objednatel
je oprávněn kontrolovat Zhotovitelem provedené zápisy a provádět Zápisy svých
požadavků, případně připomínek ke Zhotovitelem provedeným Zápisům.

Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět Zápisy Za Objednatele TDS, Zástupci
Objednatele ve věcech technických a AD, za Zhotovitele potom jeho oprávnění
pracovníci nebo zástupci. Objednatel, TDS a AD jsou oprávněni kontrolovat obsah
stavebního deníku, nejméně jednou Za týden potvrdit kontrolu svým podpisem a k
Zápisům připojit své Stanovisko.

Zhotovitel je povinen Se řídit plánem kontrol a Zkoušek pro celé Dílo odsouhlasený TDS.

Zhotovitel je povinen Zajistit účast svých pověřených pracovníků při kontrole
prováděných prací, kterou provádíTDS nebo Objednatel a při kontrolních prohlídkách
předepsaných Stavebním úřadem, a čínit neprodleně opatření k odstranění Zjištěných
vad. Výkon tohoto dozoru nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti Za řádné a včasné
Splnění povinností dle Smlouvy.

Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o stavu rozpracovaného Díla na
pravidelných poradách a kontrolních dnech, které bude Objednatel organizovat podle
potřeby, nejméně jednou Za 14 dnů. Zápisy z těchto porad bude pořizovat TDS.
Zhotovitel se zavazuje Zajistit vždy účast Stavbyvedoucího, případně Zástupce
stavbyvedoucího, případně i odpovědných Zástupců poddodavatelů Zhotovitele,
Zajistit požadované podklady pro jednání.

Zhotovitel je povinen provádět předepsané Zkoušky a kontrolní Zkoušky a měření podle
plánu kontrol a Zkoušek dle odstavce 66 Smlouvy. Zhotovitel Zajistí veškeré přístroje,
asistenci, dokumenty, kvalifikované pracovníky pro řádné provedení Zkoušek.
Objednatel nebo TDS jsou oprávnění provádět vlastní Zkoušky nezávisle na Zkouškách
prováděných Zhotovitelem a Zhotovitel je vtakovém případě povinen poskytnout
Objednateli nebo TDS požadovanou nebo nezbytnou součinnost. Pokud bude
Zkouškou provedenou Objednatelem nebo TDS zjištěn nevyhovující výsledek a
Zhotovitel doložil pro Stejnou zkoušku výsledek vyhovující, je Objednatel nebo TDS
oprávněn Zajistit opakovanou Zkoušku na stejný druh Zkoušky (např. tlakové Zkoušky
potrubí) u celé již provedené části Díla, a to vše na náklady Zhotovitele. V případě
Zjištění nevyhovující Zkoušky dle kontroly prováděné Objednatelem, zajistí a uhradí
veškeré náklady na opakování Zkoušky po sjednání nápravy také Zhotovitel.
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69.

70.

71.

72.

72.1.

72.2.

72.3.
72.4.

73.

74.

75.

76.

77.

Zhotovitel je povinen průběžně Zvát Objednatele ke kontrole všech prací, které mají
být Zakryty nebo se stanou nepřístupnými. VýZvu ke kontrole je Zhotovitel povinen
učinit telefonicky a písemně ve stavebním deníku minimálně 3 pracovní dny před
Za krytím praci.

NepoZve-li Zhotovitel Objednatele na kontrolu dle předchozího odstavce včas nebo
pozve-li jej ve Zřejmě nevhodné době, Zejména mimo dobu, kdyje Zhotovitel oprávněn
provádět Dílo dle odstavce 78 Smlouvy nebo mimo pracovní den, umožní Objednateli
dodatečnou kontrolu a hradí náklady S tím Spojené. Před Zakrytím všech nepřístupných
konstrukcí provede Zhotovitel předepsané Zkoušky dle ČSN, ČSN EN a případně podle
typu Zakrývaných konstrukcí geodetické Zaměření oprávněnou osobou. Odsouhlasení
výstupu Z tohoto měřeníje mimo jiné podmínkou nutnou k fakturaci.

Pokud se Objednatel na výzvu Zhotovitele učiněnou v souladu s odstavcem 70 Smlouvy
bez reakce nedostaví a neprovede kontrolu takových prací, Zhotovitel o tom pořídí
Zápis do stavebního deníku a bude v realizaci Díla pokračovat. Bude-li Objednatel
dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je Zhotovitel povinen takové odkrytí
provést na náklad Objednatele. Pokud při dodatečné kontrole vyjde najevo, že práce
nebyly provedeny řádně, nese veškeré náklady na odkrytí těchto prací a odstranění
Zjištěných vad Zhotovitel.

Objednatel nebo TDSje oprávněn kontrolovat provádění Díla Zhotovitelem. Zjistí-Ii, že
Zhotovitel porušuje svou povinnost vyplývající Ze Smlouvy nebo právních předpisů,
může Objednatel požadovat, aby Zhotovitel Zajistil nápravu a prováděl Dílo řádným
Způsobem. Neučiní-Ii tak Zhotovitel ani v době Stanovené Objednatelem, může
Objednatel bez dalšího odstoupit od Smlouvy. Objednatel nebo TDS je oprávněn
Zejména:

kontrolovat, Zda práce na Díle jsou prováděny v souladu se Smlouvou, Projektovou
dokumentací, příslušnými obecně Závaznými právními předpisy, ČSN, ČSN EN a
rozhodnutími orgánů veřejné správy;
upozorňovat Zhotovitele zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky a
kontrolovat termíny a Způsob jejich odstranění,“
kontrolovat zakrývané konstrukce;
kontrolovat dodržování právních předpisů, směrnic, apod.

Osobou pověřenou výkonem funkce technického dozoru Objednatele je : Rostislav
Herian, tel. 602 489 457, Ing. Petr Čermák, ing. Karel Bursík, AP INVESTING

neobsazeno

Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS a AD a poskytnout Součinnost osobám
pověřeným výkonem funkce TDS, AD a koordinátora BOZP při provádění Díla.

Zhotovitel je povinen odstranit veškeré vady a nedodélky Zjištěné při kontrolách
Objednatele, TDS nebo AD prováděných dle Smlouvy nebo při kontrolních prohlídkách
předepsaných stavebním úřadem do dne dohodnutého s Objednatelem, TDS nebo AD.
Nedodělky je Zhotovitel povinen odstranit nejpozději do dne předání Díla Objednateli.

Zhotovitel je oprávněn provádět Dílo každý pracovní den i v dny pracovního volna
v době od 7:00 hod. do 20:00 hod. Ve dnech pracovního volna a klidu je oprávněn
provádět Dílo v tomto čase jen Za dodržení minimalizace hluku a prašnosti. Objednatel
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78.

79.

80.

81.

82.

82.1.

82.2.
82.3.

82.4.

82.5.

82.6.
82.7.
82.8.
82.9.

je oprávněn v případě Svých provozních potřeb dobu, po kterou je Zhotovitel oprávněn
provádět Dílo, upravit písemným pokynem Zhotoviteli.

Je-li k provedení Díla nutná součinnost Objednatele, Zhotovitel informuje Objednatele
o rozsahu a formě požadované součinnosti alespoň 2 pracovní dny předem a určí mu
přiměřenou lhůtu kjejímu poskytnutí. Zhotovitel není oprávněn odstoupit od Smlouvy
Z důvodu neposkytnutí Součinnosti Objednatelem.

neobsazeno

x. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

Zhotovitel je povinen písemně informovat Objednatele o termínu předání Díla alespoň
20 dní předem.

Objednatel zajistí pozváníTDS, případně AD, k účasti na předání a převzetí Díla.

Závazek Zhotovitele provést Dílo podle Smlouvy je Splněn jeho včasným dokončením a
předáním Objednateli, včetně předání veškerých dokladů nezbytných k vydání
Kolaudačního souhlasu pro Dílo, k užívání Díla, k uvedení Díla do trvalého provozu, a
dokladů stanovených Smlouvou, právními předpisy, Stavebním povolením a
rozhodnutími orgánů veřejné správy, tj. Zejména:

doklady o Zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na Díle v souladu se
zákonem Č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími
předpisy;
spolupráce s Objednatelem při řízení k povolení užívání;
doklady a Zápisy o provedení předepsaných Zkoušek a měřeních, atesty, certifikáty,
prohlášení o Shodě použitých materiálů a výrobků, revizní Zprávy;
předpisy k jednotlivým technickým Zařízením a doklady o předvedení funkčnosti těchto
Zařízení;
dokumenty vyplývající Z podmínek Stavebního povolení vyjma žádosti o vydání
Kolaudačního Souhlasu, kterou Si Zajistí Sám Objednatel;
Stavební deník;
protokoly o výsledku individuálních a komplexních zkoušek
neobsazeno
fotodokumentaci Z průběhu realizace Díla, zejména prací a konstrukcí, které byly dalším
postupem prací Zakryté;

82.10.doklady o zpětném převzetí dotčených pozemků jejich vlastníky či uživateli, popř.
doklady O vypořádání případných škod;

82.11.geodetické Zaměření dokončeného Díla zajistí Zhotovitel pověřeným geodetem
Objednatele.

82.12.neobsazeno
83.

84.

Zajištění podkladů pro dokumentaci skutečného provedení Díla neobsazeno

Vpřípadě, že obecně závazné právní předpisy, Stavební povolení, jiné povolení,
souhlasy, vyjádření orgánů veřejné správy či podmínky provozování týkající se Díla
nebo platné technické normy předepisují provedení Zkoušek, revizí, atestů a měření či
Zajištění prohlášení o shodě týkajících se Díla, je Zhotovitel povinen Zajistit jejich
úspěšné provedení před předáním Díla Objednateli.
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85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

Objednatel Dílo převezme Za předpokladu, že je Dílo dokončené, a že Dílo odpovídá
Smlouvě, je plně funkční, a je prosté vad svýjimkou ojedinělých drobných vad, jež
nebrání řádnému užívání Díla funkčně ani esteticky, ani jeho užívání podstatným
Způsobem neomezují, a které nejsou nebo nemohou být překážkou pro vydání
Kolaudačního souhlasu pro Dílo.

O předání a převzetí Díla bude Smluvními Stranamí sepsán protokol, který bude
obsahovat prohlášení o předání a převzetí Díla, Zhodnocení prací, dodávek a Služeb,
Soupis Zjištěných vad, dohodnuté lhůty kjejich odstranění nebo jiná opatření (byla-li
dohodnuta) a Soupis dokladů předaných Zhotovitelem Objednateli při předání Díla
(dále též „Předávací protokol"). Vypracování návrhu Předávacího protokolu Zajistí
Objednatel.

Zhotovitel Se Zavazuje řádně odstranit veškeré vady, jež vyplynou ZPředávacího
protokolu, a to vtermínu stanoveném vPředávacím protokolu. Nebude-li termín
odstranění vady v Předávacím protokolu Díla stanoven, je Zhotovitel povinen vadu
odstranit nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne oboustranného podpisu
Předávacího protokolu. O odstranění vad sepíší Smluvní strany protokol.

Pokud Zhotovitel vady uvedené v Předávacím protokolu Díla ve lhůtě dle
předcházejícího odstavce neodstraní, je Objednatel oprávněn zajistit jejich odstranění
třetí osobou. Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli veškeré jím účelně vynaložené
náklady v Souvislosti S odstraněním vad, která Objednateli vznikla, Zejména v podobě
vynaložení nákladů na odstranění takových vad.

Smluvní strany se dohodly, že podmínky realizace Díla neupravené touto smlouvou Se
řídí ustanovením Občanského Zákoníku.

xı. NABYTÍ vLAsTNıcKÉHo PRÁVA A PŘEcHoD NEBEZPEČÍ šKoDY

Vlastnické právo ke Zhotovovanému Dílu má bez jakýchkoli výjimek od počátku
Objednatel, přičemž vlastnické právo k jakékoliv části Díla čijeho poddodávce přechází
na Objednatele jejím Zabudováním do Díla. Objednatel zůstává vlastníkem Díla i
v případě zániku Závazků ze Smlouvy jinak než splněním, např. odstoupením některé
Ze Smluvních stran.

Nebezpečí škody na Díle, veškerých výrobcích, technickém vybavení a materiálech,
určených ke Zhotovení Díla nebo k Zabudování do něj nebo k instalaci v něm, majetku
Objednatele nacházejícího Se na Staveništi a majetku smluvních partnerů Objednatele
poskytujících plnění na Staveništi, nese Od okamžiku převzetí staveniště Zhotovitel.
Nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatele okamžikem převzetí Díla
Objednatelem, resp. po odstranění všech vad, pokud bylo Dílo předáno s vadami
v souladu s odstavcem 86 Smlouvy.

Smluvní strany Sjednávají rozvazující podmínku, Spočívající ve skutečnosti, že tento
Smluvnívztah Zaniká ke dni, kdy Zhotovitel vstoupí do konkurzu nebo do likvidace nebo
kdy zanikne bez likvidace. K tomuto dni se stává dosud neprovedené dílo a věci S dílem
spojené vlastnictvím objednatele, zhotovitel je povinen je vydat do 10 dnů od doručení
výzvy objednatele, spolu s doklady, které měl od objednatele poskytnuty. V tomto
případě přísluší Zhotoviteli pouze úhrada Skutečně, účelně a prokazatelně
vynaložených a k datu Zániku smluvního vztahu neuhrazených nákladů.
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93.

94.

95.

96.
96.1.
96.2.
96.3.

96.4.
96.5.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

Ustanovení § 2599 - 2603 Občanského Zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou
Svým Smyslem nebo účinky Stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, Se použijí.

xıı. vADY DÍLA A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Zhotovitel odpovídá Za to, že Dílo je provedeno řádně vSouIadu se Smlouvou,
Projektovou dokumentací, příslušnými ČSN, ČSN EN a právními předpisy platnými a
účinnýmì v době provádění díla a rozhodnutími dotčených orgánů veřejné správy a
Správců inženýrských sítí týkajících Se Díla. Zhotovitel je povinen Zajistit, aby
provedením Díla nebyla porušena práva Objednatele nebo třetích osob.

Zhotovitel poskytuje Objednateli Záruku Za jakost Díla, jíž Se Zhotovitel Zavazuje, že
Dílo bude po Záruční dobu Způsobilé pro použití k účelu Stanovenému Smlouvou a že
Si Zachová vlastnosti Sjednané Smlouvou a nebude mít právní vady. Dílo má právní
vadu, pokud k němu uplatňuje právo třetí osoba. Záruční doba činí na Stavební část 60
měsíců a na povrchy opravovaných komunikací 36 měsíců (dále jen „Záruční doba“).
Záruční doba Začíná běžet dnem převzetí Díla Objednatelem na Základě Předávacího
protokolu, v případě, že Dílo bylo předáno bez vad. V případě, že Dílo bylo předáno
s drobnými vadami v Souladu S odstavcem 86 Smlouvy, počíná Záruční doba běžet ode
dne odstranění takových vad.

Dílo bude vadné, nebude-li:
při převzetí Objednatelem mít vlastnosti Stanovené Smlouvou nebo
vydán Kolaudační Souhlas
kdykoli v průběhu Záruční doby Způsobilé pro použití k účelu Stanovenému Smlouvou
nebo
kdykoliv průběhu Záruční doby mít vlastnosti Sjednané Smlouvou nebo
při převzetí Objednatelem nebo kdykoli v průběhu Záruční doby prosté právních vad.

Objednatel má práva Zvadného plnění i v případě, jedná-li se o vadu, kterou musel
S vynaložením obvyklé pozornosti poznatjiž při převzetí Díla.

Zhotovitel nenese odpovědnost Za vady Způsobené Objednatelem nebo třetími
osobami, ledaže Objednatel nebo takové osoby postupovaly v Souladu s dokumenty
nebo pokyny, které obdrželi od Zhotovitele.

Objednatel nemá práva Zvadného plnění, Způsobila-Ii vadu po přechodu nebezpečí
škody na Díle na Objednatele vnější událost. TO neplatí, Způsobil-li vadu Zhotovitel
nebo jakákoliv třetí osoba, jejímž prostřednictvím plnil Své povinnosti vyplývající
Ze Smlouvy.

Zhotovitel odpovídá Za vady Spočívajícív Opotřebení Díla, ke kterému do konce Záruční
doby vzhledem k požadavkům Smlouvy na jakost a provedení Díla nemělo dojít.

Odpovídá-li Zhotovitel Za vady Díla, má Objednatel práva Z vadného plnění.

Objednatel bude vady reklamovat u Zhotovitele písemně. Zhotovitel je povinen přijetí
reklamace bez zbytečného odkladu potvrdit. V reklamaci Objednatel uvede popis vady
nebo uvede, jak Se vada projevuje.
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103.

104.

105.

106.

Vada je uplatněna včas, je-li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli nejpozději
v poslední den Záruční doby nebo je-li mu reklamace sdělena jakoukoli jinou formou
v poslední den Záruční doby.

Objednatel má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených vsouvislosti
S oznámením vad Zhotoviteli.

Zhotovitel je povinen oznámené vady odstranit nejpozději do 15 kalendářních dnů od
jejich oznámení Objednatelem, nebude-li Smluvními Stranami písemně dohodnut jiný
termín pro odstranění vad; to neplatí u vady, která Se ukáže jako neopravitelná.

Nebude-li vada Odstraněna ve lhůtě dle předcházejícího Odstavce, má Objednatel
právo:

106.1.Zajistit odstranění vadyjinou odborně Způsobilou osobou nebo
106.2.na přiměřenou Slevu Z Ceny Díla nebo
106.3.od Smlouvy odstoupit;

to neplatí u vady, která se ukáže jako neopravitelná, v takovém případě má Objednatel právo na
přiměřenou slevu Z Ceny Díla nebo od Smlouvy odstoupit.

107.

108.

109.

110.

111.

112.

Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s Odstraněním vady Způsobem dle
předchozího odstavce je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel se tak
Zejména ZavaZuje uhradit cenu účtovanou Objednateli jinou odborně Způsobilou
osobou dle odstavce 107.1. Smlouvy Za odstranění vady.

Jestliže Objednatel v oznámení vad (reklamaci) výslovně uvede, že Se jedná o havárii,
je Zhotovitel povinen Zahájit odstraňování vad (havárie) nejpozději do 24 hodin od
Oznámení vad Objednatelem a vady (havárii) odstranit v co nejkratším možném
termínu, nejpozději však do 48 hodin od oznámení vad (reklamace) Objednatelem
Zhotoviteli. Neprovede-li Zhotovitel odstranění vad (havárie) vuvedené lhůtě, je
Objednatel oprávněn podle vlastního uváženívady (havárii) Odstranit Sám nebo Zajistit
odstranění vady jinou odborně Způsobilou osobou. Veškeré náklady vzniklé
Objednateli v Souvislosti s odstraněním vady Způsobem dle tohoto odstavce je
Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel Se tak Zejména zavazuje uhradit
cenu účtovanou Objednateli jinou odborně způsobilou osobou.

Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatněnívady oprávněné
Či nikoli. Prokáže-li se však kdykoli později, že uplatnění vady Objednatelem nebylo
oprávněné, tj. že Zhotovitel Za vadu neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit
Zhotoviteli veškeré jím účelně vynaložené náklady v Souvislosti s Odstraněním vady.

Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli Součinnost nezbytnou k odstraněnívady.

O odstranění reklamované vady sepíše Zhotovitel protokol, ve kterém Objednatel
potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které považuje vadu Za
neodstraněnou. V protokolu dále Zhotovitel uvede Způsob odstranění vady a dobu, po
kterou byla vada Odstraňována.

Záruční doba u reklamované vady Se prodlužuje o dobu počínající dnem oznámení
každé Záruční vady Objednatelem Zhotoviteli a končící dnem řádného odstranění
takové Záruční vady.
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113.

114.

115.

116.

117.

118.

118.1.

118.2.

119.

120.

121.

121.1.

121.2.

122.

123.

124.

125.

126.

127.

128.

129.

Objednatel nebo jím pověřená osoba bude evidovat písemně či elektronicky
reklamované vady.
Neobsazeno

Neobsazeno

Neobsazeno

Neobsazeno

Neobsazeno

Neobsazeno

Neobsazeno

Neobsazeno

Neobsazeno

Neobsazeno

Neobsazeno

Neobsazeno

Neobsazeno

Neobsazeno

Neobsazeno

Neobsazeno

Neobsazeno

Neobsazeno

XIII. SANKCE

Poruší-li Zhotovitel povinnost předat Dílo v době Sjednané podle odstavce 37 Smlouvy,
je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli Smluvní pokutu ve výši 0,05 % Z Ceny Díla Za
každý den prodlení.

Poruší-Ii Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané lhůtě vady Díla, je povinen uhradit
Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč Za každý den prodlení. Prodlení
Splněním povinnosti dle předchozí věty je ukončeno dnem, kdy bude Zjednána
náprava Zhotovitelem nebo obstaránim náhradního plnění Objednatelem na náklady
Zhotovitele postupem dle odstavce 107.1. Smlouvy. Úhradou Smluvní pokuty nejsou
dotčena práva Objednatele Z vadného plnění Zhotovitele.
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130.

131.

132.

133.

Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit ve Sjednané lhůtě havárii Díla ve SmySlu
odstavce 109 Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli Smluvní pokutu ve výši 10.000,-
KČ Za každý den prodlení. Prodlenís plněním povinnosti dle předchozívěty je ukončeno
dnem, kdy bude Zjednána náprava Zhotovitelem nebo obstaráním náhradního plnění
Objednatelem na náklady Zhotovitele postupem dle odstavce 108 Smlouvy. Úhradou
Smluvní pokuty nejsou dotčena práva Objednatele Z vadného plnění Zhotovitele.

Poruší-li Zhotovitel povinnost vyklidit a předat ve Sjednané lhůtě Zpět vyklizené
Staveníště Objednateli, je povinen uhradit Objednateli Smluvní pokutu ve výši 5.000,-
KČ Za každý den prodlení.

Neobsazeno

Poruší-li Zhotovitel Závažným Způsobem předpisy BOZP nebo PO, je povinen uhradit
Objednateli Smluvní pokutu:

133.1.ve výši 10.000,- Kč, Za každé Zastavení provádění Díla z důvodu přímého ohrožení života
pracovníků provádějících Dílo nebo pokud Zhotovitel poškozuje Zařízení sloužící k
Zajištění bezpečnosti (odstranění zábradlí, krytů apod.);

133.2.ve výši 5.000,- Kč, Za každé porušení předpisů BOZP nebo PO, které bylo možno odstranit
bez Zastavení provádění Díla Okamžitě nebo ve stanoveném termínu;

133.3.ve výši 500,- Kč Za každé jednotlivé porušení předpisů BOZP nebo PO pracovníkem
Zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků apod.);133.4.ve výši10.000,- Kč Za každý Započatý den prodlení s odstraněním Závady, která by mohla

134.

135.

136.

137.

138.

139.

vést k porušení předpisů BOZP nebo PO, počínaje dnem upozornění Objednatele na
závadu až do dne jejího odstranění.

Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti Splnit dluh smluvní
pokutou utvrzený.

Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody a nemajetkové újmy Způsobené
porušením povinnosti, na kterou se vztahuje Smluvní pokuta, v plné výši.

Splatnost smluvních pokut dle Smlouvy bude 14 kalendářních dnů od doručení
písemné výZvy k zaplacení smluvní pokuty straně povinné.

Poruší-li Objednatel povinnost uhradit Fakturu nebo Zaplatit Část Ceny Díla ve sjednané
době, je povinen uhradit Zhotoviteli Zákonný úrok Z prodlení ve výši dle právních
předpisů, nejméně však 0,015% Zdlužné částky Za každý den prodlení, pokud Se
Zhotovitelem nedohodnejinak.

xıv. oDSTouPENí oD sMLouvY

Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit zdůvodů stanovených právními
předpisy nebo Smlouvou. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy ohledně
celého plnění i v případě, že Zhotovitel již Zčásti plnil.

Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy Zejména:
139.1.bude-Ii Zhotovitel v prodlení s předáním Díla o více než 30 kalendářních dní;
139.2.ukáže-li Se jako nepravdivé jakékoliv prohlášení Zhotovitele uvedené vodstavci 142

Smlouvy nebo ocitne-li Se Zhotovitel ve Stavu úpadku nebo hrozícího úpadku;
139.3.jestliže Zhotovitel nepřevezme Staveníště do 15 dnů od výzvy dle odstavce 37 Smlouvy;
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139.4.jestliže Zhotovitel nezahájí Stavební práce do 5 pracovních dnů od uplynutí termínu
zahájení stavebních prací odstavce 37 Smlouvy;

139.5.jestliže Zhotovitel bezdůvodně přeruší provádění Díla;
139.6.jestliže Zhotovitel neodstraní v průběhu provádění Díla vady zjištěné Objednatelem a

uvedené v Zápisu Z kontrolního dne nebo ve Stavebním deníku, a to ani v dodatečné
lhůtě stanovené písemně Objednatelem;

139.7.jestliže Zhotovitel poruší Svoji povinnost uvedenou v odstavci 56 Smlouvy;
139.8.jestliže Zhotovitel poruší svoji povinnost uvedenou v odstavci 149 Smlouvy;
139.9.jestliže nebude Objednateli poskytnuta dotace nebo bude významně krácena.

140.

141.

142.

143.

144.

145.

Smluvní Strany se dále dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy budou Zejména
ujednání o Odpovědnosti Za vady Díla, odpovědnosti Za škodu a nemajetkovou újmu a
o sankcích trvat i po Zániku závazků Ze Smlouvy.

Pokud před dokončením Díla dojde k odstoupení od Smlouvy, předá Zhotovitel
nedokončené Dílo Objednateli písemným protokolem podepsaným oběma Smluvními
stranami, ve kterém bude popsán stupeň rozpracovanosti Stavebních prací a Současně
předá Objednateli veškeré dokumenty, Zejména dokumenty dle odstavce 83 Smlouvy
a jiné listiny vztahující se k Dílu, získané Za dobu trvání Závazků Ze Smlouvy, jakož i
případné listiny předané Objednatelem Zhotoviteli k provedení Díla. Po vyhotovení a
podepsání tohoto protokolu bude provedeno finanční vyrovnání Smluvních stran.
Objednatel uhradí Zhotoviteli provedenou část Díla podle podmínek Smlouvy. Pokud
dojde k odstoupení od Smlouvy ještě před předáním staveniště, nepřísluší Zhotoviteli
žádná finanční ani jiná úhrada.

xv. PROHLÁŠENÍ sMLqícH STRAN

Zhotovitel prohlašuje, že není v'úpadku ani ve stavu hrozícího úpadku, a že mu není
známo, že by vůči němu bylo Zahájeno insolvenční řízení. Rovněž prohlašuje, že vůči
němu není v právní moci žádné Soudní rozhodnutí, případně rozhodnutí správního,
daňového Či jiného orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem Zahájení
exekučního řízení na majetek Zhotovitele a že mu není Známo, že by vůči němu takové
řízení bylo Zahájeno.

Zhotovitel na Sebe přebírá nebezpečí Změny okolností ve smyslu § 1765 Občanského
Zákoníku.

Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele Zhotovitel výslovně prohlašuje,
že je S touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním Smlouvy v rozsahu a za
podmínek vyplývajících Z příslušných právních předpisů.

Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě a o Změně některých Zákonů, ve Znění pozdějších předpisů
(dále jen „Zákon o kontra/8"), povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
Zhotovitel je Zejména povinen:

145.1.poskytnout Objednateli a subjektům provádějícím kontrolu ve smyslu Zákona o kontrole
potřebnou Součinnost;

145.2.řádně uchovávat Originály vyhotovení Smlouvy včetně jejich dodatků, originály účetních
dokladů a veškerou další dokumentaci a další nezbytné doklady a informace týkající se
jeho činností souvisejících s poskytovaným plněním dle Smlouvy, a to po dobu 10 let od
Zániku Závazků vyplývajících ze Smlouvy, nejméně do roku 2034;
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145.3.umožnit po dobu stanovenou v předchozím bodě přístup kontrolou pověřeným osobám

146.

147.

148.

149.

150.

151.

152.

153.

154.

155.

(pracovníkům Subjektů provádějícím kontrolu včetně Evropské komise, Evropského
účetního dvora), do Zhotovitelem k podnikání užívaných objektů a na Zhotovitelem k
podnikání užívané pozemky k ověřování plnění podmínek Smlouvy.

Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje uvedené v Článku I Smlouvy odpovídají
aktuálnímu stavu a Že osobami jednajícími při uzavření Smlouvyjsou osoby oprávněné
kjednání Za Smluvní strany bez jakéhokoliv omezeni vnitřními předpisy Smluvních
stran.

Jakékoliv Změny údajů uvedených v článku I Smlouvy, jež nastanou v době po uzavření
Smlouvy, jsou Smluvní strany povinny bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé
Smluvní Straně.

V případě, že se kterékoliv prohlášení některé ze Smluvních stran uvedené ve Smlouvě
ukáže býti nepravdivým, odpovídá tato Smluvní Strana Za škodu a nemajetkovou újmu,
která nepravdivostí prohlášení nebo v Souvislosti s ní druhé Smluvní straně vznikla.

xvı. POJIŠTĚNÍ

Zhotovitel se Zavazuje, že bude mít po celou dobu trvání závazků vyplývajících Ze
Smlouvy až do doby uplynutí Záruční doby Sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu
či jinou újmu způsobenou Zhotovitelem při výkonu činnosti třetí osobě s limitem
pojistného plnění minimálně ve výši 20.000.000,- Kč. V případě, že Smlouvu uzavřelo
na Straně Zhotovitele více osob (členů Sdružení, Členů společnosti, apod), musí
pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu Způsobenou kteroukoli
z těchto osob.

Neobsazeno

Zhotovitel je povinen předložit Objednateli pojistnou smlouvu nebo pojistku
osvědčující Splnění povinnosti Zhotovitele dle odstavců 149 Smlouvy do 15
kalendářních dnů ode dne uzavření Smlouvy a dále kdykoli v průběhu trvání Závazků
ze Smlouvy bezodkladně poté, kdy k tomu byl Objednatelem vyzván.

Zhotovitel i Objednatel se Zavazují uplatnit pojistnou událost u pojišťovny bez
Zbytečného Odkladu.

xvıı. osTATNí uJEDNÁNÍ

Zhotovitel bere na vědomí, že TDS nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním
propojená. Zhotovitel prohlašuje, že on ani osoba sním propojena nevykonává na
předmětné stavbě činnosti TDS. Zhotovitel Se Zavazuje, že se Za trvání Smlouvy nestane
osobou propojenou s osobou TDS ani jejím právním nástupcem, a v případě, že Se tak
Stane, Zavazuje se na tuto Skutečnost písemně upozornit Objednatele. Objednatel má
právo v takovém případě od Smlouvy odstoupit.

Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povínným Subjektem podle Zákona Č.
106/1999 Sb., o Svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel bere na vědomí, že je povinen předložit Objednateli Seznam poddodavatelů.
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156.

157.

158.

159.

160.

161.

162.

163.

164.

Zhotovitel souhlasí se uveřejněním Smlouvy včetně všech případných dodatků a
dalších Zákonem požadovaných skutečností na profilu Objednatele nebo v registru
Smluv.

Zhotovitel je povinen neprodleně písemně informovat Objednatele o skutečnostech
majících i potencionálně vliv na plnění povinnostívyplývajících ze Smlouvy, a není-li to
možné, nejpozději následující den poté, kdy příslušná Skutečnost nastane nebo
Zhotovitel Zjistí, že by nastat mohla. Současně je Zhotovitel povinen učinit veškeré
nezbytné kroky vedoucí k eliminaci případné škody hrozící Objednateli, a to Zejména
obstarat neprodleně náhradní plnění, přičemž je povinen nést případný rozdíl ceny.

Zhotovitel se Zavazuje dodržovat Zákonné předpisy o ochraně osobních údajů,
povinnost Zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních,
jejichž Zveřejnění by ohrozilo Zabezpečení osobních údajů.

Zhotovitel není oprávněn postoupit žádnou svou pohledávku Za Objednatelem
vyplývající Ze Smlouvy nebo vzniklou v souvislosti se Smlouvou.

Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné Započtení žádné své pohledávky Za
Objednatelem vyplývající Ze Smlouvy nebo vzniklé vsouvislosti Se Smlouvou na
jakoukoliv pohledávku Objednatele Za Zhotovitelem.

Objednatel je oprávněn provést jednostranné Započtení jakékoliv své Splatné i
nesplatné pohledávky Za Zhotovitelem vyplývající Ze Smlouvy nebo vzniklé
vsouvislosti Se Smlouvou (Zejm. smluvní pokutu) na Splatné i nesplatné pohledávky
Zhotovitele za Objednatelem.
Zhotovitel je povinen chránit Dílo, majetek Objednatele a majetek sousedící s místem
plnění a staveništěm a bude odpovědný Za škody, které vzniknou z jeho činnosti v
souvislosti s prováděním Díla. Způsobí-li Zhotovitel při provádění Díla škodu na Díle,
jiném majetku Objednatele nebo majetku třetí osoby, bude odpovědný Za uvedení
v předešlý Stav na vlastní náklady, a není-li to dobře možné nebo žádá-li to poškozený,
pak Za náhradu takové škody.

Poruší-Ii Zhotovitel vsouvislosti se Smlouvou jakoukoli Svoji povinnost, nahradí
Objednateli škodu a nemajetkovou újmu Ztoho vzniklou. Povinnosti k náhradě se
Zhotovitel Zprostí, prokáže-li, že mu ve Splnění povinnosti zabránila mimořádná
nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka
vzniklá Zosobních poměrů Zhotovitele nebo vzniklá až vdobě, kdy byl Zhotovitel
S plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl Zhotovitel povinen překonat,
jej však povinnosti k náhradě nezprostí.

Zhotovitel a jeho poddodavatelé se Zavazují k udělení souhlasu Zástupcům SFŽP ČR
Získávat a využívat pořízený fotografický materiál a filmové Záběry a ty dále poskytovat
třetím Stranám. Zhotovitel je povinen zejména:

164.1.Neobsazeno
164.2.Neobsazeno

165. Písemnou formou (podobou) se rozumí listina podepsaná oprávněnou osobou Smluvní
Strany nebo email podepsaný Zaručeným elektronickým podpisem oprávněné osoby
Smluvní Strany.
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166.

167.

168.

169.

170.

170.1.

170.2.
170.3.
170.4.
170.5.

xvııı. PoDDoDAvATELÉ

Zhotovitel je oprávněn pověřit plněním Svých povinností Ze Smlouvy pouze třetí osobu
uvedenou v nabídce Zhotovitele nebo písemně odsouhlasenou Objednatelem (dále
jen „Poddodavatel"). Pomocí poddodavatele nelze plnit funkci Stavbyvedoucího a
technika jakosti.

Zhotovitel odpovídá Za plnění Poddodavatele tak, jako by plnil Sám. Zhotovitel bude
pro Své Poddodavatele používat platební podmínky dle této Smlouvy nebo výhodnější.

Zhotovitel prohlašuje a Zavazuje se, že jako ručitel uspokojí Za jakéhokoliv
Poddodavatele jeho povinnost nahradit újmu Způsobenou Poddodavatelem
Objednateli při plnění nebo v Souvislosti s plněním povinností Ze Smlouvy, jestliže
Poddodavatel povinnost k náhradě újmy nesplní. Objednatel Zhotovitele jako ručitele
dle předchozí věty přijímá.

Zhotovitel Se Zavazuje, Že Poddodavatelé, kterými prokazoval Splnění kvalifikace v
Řízeníveřejné Zakázky, Se budou podílet na plnění povinností Zhotovitele v rozsahu dle
nabídky Zhotovitele podané do Řízení veřejné Zakázky.

Objednatel je oprávněn požadovat a Zhotovitel je povinen Zabezpečit Změnu
Poddodavatele, a to Zejména v případech, kdy:

bude Poddodavatel vůči Objednateli v prodlení se Splněním povinnosti Z jiného závazku
nebo
bude Poddodavatel pravomocně odsouzen Za trestný čin nebo
Se Poddodavatel ocitne ve Stavu úpadku nebo hrozícího úpadku nebo
bude Poddodavateli uložen Zákaz plnění veřejných ZakáZek nebo
bude dán jiný závažný důvod pro změnu Poddodavatele.

Pokud Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky prokazoval původním Poddodavatelem kvalifikaci,
nový Poddodavatel musí Splňovat kvalifikačními předpoklady Stanovené v Řízení veřejné zakázky
prokazované původním nahrazovaným Poddodavatelem a musí doložit příslušné doklady
prokazující Splnění těchto kvalifikačních předpokladů.

171.

171.1.

171.2.

172.

173.

Zhotovitel je oprávněn Změnit Poddodavatele Z důvodů na Straně Zhotovitele pouze s
předchozím písemným SouhIaSem Objednatele. Objednatel vydá písemný souhlas Se
Změnou do 10 dnů od doručení žádosti Zhotovitele. Objednatel Souhlas se Změnou
nevydá, pokud:

prostřednictvím původního Poddodavatele Zhotovitel v Řízení veřejné Zakázky
prokazoval kvalifikaci a nový Poddodavatel nebude mít Stejnou Či vyšší kvalifikaci jako
původní nahrazovaný Poddodavatel nebo
po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby S takovou změnou Souhlasil.

xıx. zÁvĚREČNÁ uJEDNÁNÍ

Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající Ze Smlouvy Se řídí českým
právním řádem. Smluvní strany Se dohodly, že ustanovení právních předpisů, která
nemají donucující účinky, mají přednost před obchodními Zvyklostmi, pokud Smlouva
nestanovíjinak.

Všechny Spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti S ní budou dle vůle Smluvních Stran
rozhodovány Soudy České republiky, jakožto Soudy výlučně příslušnými.
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174. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky. Jakékoli změny Smlouvy učiněné jinou
než písemnou formou jsou vyloučeny.

175. Smlouva je Sepsána ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou Smluvní stranu.

176. Smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího uzavření.

177. Neobsazeno

V Plzni dne Ž .SÍ ŽŇČĹ V Domažlicích dneMđjđz

Objednatel: Zhotovitel:

55 _7 .fi vODÄnNY :HůíęlısıífizıícıšEWm Tmmflwy , 3.3.eüìøflřvıžfìâëłvz flâ Bezúèkøvskê předměstí čp. 388
Hřbitovní 'ł'ì 312 GO Pila-.ň ` _ 344 78 Domažlice (D

tel/fax. Ji? 444 216
DČ: 40525007 má: 024%25007

ČAJ.: 431.057/0300 MJ

I
rvácıav Bıáha ng. Eva Gøžďáıøvá, /

prokurista společnosti ředitelka Společnosti, prokurista společnosti
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