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PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 

 

Střední odborná škola a SOU,  Hořovice,  Palackého náměstí 100,  268 01 Hořovice ; 

IČ: 47558504 ;   DIČ: CZ47558504 ;  org. č. 10205 

----------------------------------------------------------------- 

 mail : vkebert@soshorovice.cz    ;   www.soshorovice.cz    

,  telefon.: 311 51 67 92, fax:311 51 67 93,   přímý mobil:  731 582 691     

 

veřejná zakázka malého rozsahu s názvem 

 

„ SOŠ a SOU Hořovice - laboratoř chemie a mikrobiologie včetně 

pořízení vybavení – ČÁST 1 (stavební úprava) veřejné zakázky 

malého rozsahu“ 

 
                             
 
 
 
                                             Smlouva o dílo  
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TATO  SMLOUVA (dále jen „Smlouva“) je uzavřena ve smyslu ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 

89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) 

 

 SMLUVNÍ  STRANY SMLOUVY: 

 

organizace: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice,  Palackého náměstí 100,  

268 01 Hořovice  

sídlo:      Palackého náměstí 100,  268 01 Hořovice  

zastoupená:                 Ing. Vladimír KEBERT, CSc  ředitel školy 

IČ: 47558504 

bankovní spojení: KB Hořovice  

číslo účtu: 7757130247/0100 

 

DÁLE JEN „Objednatel“ 

NA STRANĚ JEDNÉ, 

 

 

A 

 

název:                                    HMS, spol. s r.o.                                    

sídlo:            Masarykova 234/30, 268 01 Hořovice 

zastoupená:  Pavel Kohout, jednatel společnosti 

                                         

                                        

IČ: 43762573 

bankovní spojení:  KB a.s. 

číslo účtu: 27-1147670257/0100 

 

DÁLE JEN „Zhotovitel“ 

NA STRANĚ DRUHÉ, 

 

 

OBJEDNATEL A  ZHOTOVITEL SPOLEČNĚ JEN „Smluvní strany“ NEBO JEDNOTLIVĚ 

„Smluvní strana“. 

 

Usnesením Rady Středočeského kraje č. „062-14/2022/RK  bylo schváleno použití fondu investic 
na stavební úpravy a změnu užívání místnosti na laboratoř chemie a mikrobiologie včetně 
pořízení vybavení”  pro Střední odbornou školu a Střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého 

náměstí 100. Tato smlouva řeší dílo -   v první části veřejné zakázky - dodávku laboratorního vybavení 

.  Projekt a technická zpráva jsou součástí tohoto zadání veřejné zakázky, podle níž je tato smlouva 

uzavřena. 

1. ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY   - pro 1. ČÁST Veřejné zakázky 

1.1. Tato Smlouva je uzavírána mezi Zhotovitelem a Objednatelem na základě hodnocení výsledků 

zadávacího řízení za účelem realizace veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „SOŠ a 
SOU Hořovice - laboratoř chemie a mikrobiologie včetně 
pořízení vybavení ” (dále jen „Veřejná zakázka“), neboť nabídka Zhotovitelho byla 

vyhodnocena jako nejvhodnější. 
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1.2. Zadávací řízení, které zakládá tento smluvní úkon, je identifikováno v systému E-zak 

Středočeského kraje jako: DBID: 9955    https://zakazky.kr-

stredocesky.cz/contract_display_9955.html 

na profilu zadavatele:   

 

Předmětem této Smlouvy je povinnost Zhotovitele dodat, zhotovit  Objednateli předmět 

zakázky – provedení stavební úpravy místnosti pro umístění dodávky laboratorního vybavení.  

1.3. Předmět dodávky je specifikován v Technické a výkresové dokumentaci, přiložené u zadávací 

dokumentace veřejné zakázky (zpracoval Pavel Kohout, Křešín 69, ČKAIT 0004803, IČ 

61655082 a souboru „výkaz výměr v zadávací dokumentaci) a při podpisu Smlouvy bude 

oceněný seznam výměr dodavatelem připojen k této smlouvě jako její nedílná součást. “  a to 

za podmínek upravených v zadávacích podmínkách na Veřejnou zakázku, v nabídce podané 

Zhotovitelem v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku a za podmínek uvedených dále 

v této Smlouvě a jejích přílohách.  

Předmětem díla jsou rovněž všechny dále uvedené činnosti: 

 

- příprava staveniště včetně přístupu na staveniště; 

- dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů; 

- zhotovení prácí podle technologického předpisu technické zprávy; 

- veškeré nutné prostředky ochrany práce; 

- zajištění, aby práce byly prováděny tak, aby nedošlo k narušení nočního klidu; 

- zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci;  

- odvoz a poplatek za uložení vybouraných stavebních hmot; 

- dodržování bezpečnosti a hygieny na pracovišti; 

- náklady na případnou likvidaci havárie; 

- zkoušky a měření, revize zařízení; 

1.4. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace díla bude financováno ze strany objednatele 

prostřednictvím dotací z veřejných prostředků, kterými jsou zejména finanční prostředky 

rozpočtu Středočeského kraje, státního rozpočtu České republiky. Obě smluvní strany se tedy 

zavazují dodržet povinnosti, které jim vzhledem k této skutečnosti plynou z platných právních 

předpisů České republiky. 

1.5. Zhotovitel je povinen pořizovat fotodokumentaci před započetím díla, v jeho průběhu a po 

dokončení díla v potřebném rozsahu dle předmětu díla, podle požadavků objednatele, 

s digitálním vyznačením data pořízení. Tato fotodokumentace bude součástí předmětu díla a 

jeho ceny (viz článek I. odst. 1.4. smlouvy). Při vyúčtování každé části ceny díla zhotovitel 

přiloží k příslušné faktuře jen přiměřený počet fotografií postihujících průběh zhotovení dané 

části díla. V případě dílčích faktur tedy bude přiložena zhotovitelem jen fotodokumentace, 

která postihuje fakturované položky. V případě těch částí a dodávek díla, které budou v dalším 

postupu zakryté, nebo se stanou nepřístupnými, je zhotovitel povinen vést podrobnou 

fotodokumentaci (popř. videozáznam, nebo digitální záznam) postihující detailně všechny tyto 

části. Fotodokumentaci je povinen zhotovitel pořídit rovněž při případném odstranění vad a 

nedodělků díla. V případě, že zhotovitel takovou dokumentaci nepovede nebo ji povede 

v nedostatečné podrobnosti, budou strany v případě sporu o kvalitu díla nebo jeho konkrétní 

části vycházet z dokumentace, kterou si pořídí objednatel a její obsah bude pro takový případ 

stranami považován za nesporný. 



Příloha č.4 

Evidenční číslo zadavatele, uveřejnění  smluv: SOŠ 0210/47558504/2022   

4 

 

 

1.6. Pořízenou fotodokumentaci je zhotovitel povinen:  

předat objednateli v jednom vytištěném vyhotovení a jednou v digitální podobě při předání 

díla a při případném odstranění vad a nedodělků díla, 

archivovat v jednom vytištěném vyhotovení a v digitální podobě po dobu záruky  

za jakost díla pro případ kontroly a řešení případných rozporů nebo reklamací. 

 

Závaznost dokumentace: 

1.7.  V případě eventuálního rozporu v platnosti smluvních dokumentů, jsou dokumenty 

platné v tomto pořadí: 1) text smlouvy, 2) projektová dokumentace textová a tabulková část, 

3) projektová dokumentace výkresová část, 4) nabídka zhotovitele na veřejnou zakázku 

s názvem    SOŠ a SOU Hořovice - laboratoř chemie a mikrobiologie včetně pořízení vybavení                               

(dále jen „Veřejná zakázka“) – výkaz výměr, 5) nabídka zhotovitele ,  6) zadávací 

dokumentace Veřejné zakázky. 

1.8. Zhotovitel prohlašuje, že vypracoval nabídku na dílo úplně a beze zbytku. Jeho nabídka 

obsahuje všechny materiály, práce a postupy a technologie, které jsou potřebné k dohotovení 

díla. Vznikne-li v průběhu provádění díla potřeba doplnit smlouvu o dílo o další materiály, 

práce postupy a technologie nese toto navýšení zhotovitel. Pouze v případě, že jejich potřeba 

vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a 

tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací, může 

objednatel postupem podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 

znění, (dále jen „ZZVZ“) uzavřít smlouvu na tyto vícepráce. Existenci těchto okolností 

prokazuje zhotovitel. 

1.9. Součástí díla jsou i práce v této smlouvě výslovně nespecifikované, které však jsou k řádnému 

provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem 

měl, nebo mohl vědět (např. prohlídkou místa plnění před podáním nabídky). Provedení těchto 

prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla. 

 

2 DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 

2.1  Zhotovitel je povinen odevzdat předmět plnění nejpozději do 20. srpna 2022. Práce mohou začít 

ihned po podpisu této smlouvy. 

2.2   Místem plnění je pracoviště Objednatelem uvedené v záhlaví této Smlouvy podle částí zakázky 

uvedených v zadávacím listu: Jde o stavbu na adrese Masarykova 387, Hořovice 

 

 

 

3 CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

3.1. Cena za dílo dle čl. 1.2 této Smlouvy byla stanovena nabídkou Zhotovitelem podanou 

na Veřejnou zakázku v částech 2) a 3) zadávací dokumentace a činí 419.929,-- Kč bez daně 
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z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). DPH činí v souladu s aktuálně platnou a účinnou právní 

úpravou 21 %, tedy 87.555,-- Kč. Celková cena včetně DPH tedy činí 504.484,-- Kč (dále jen 

„Kupní cena“). Kupní cena je konečná, závazná a obsahuje všechny případné náklady 

Zhotovitele včetně poplatků. Kupní cenu je možné změnit či překročit pouze v případě změny 

příslušných právních předpisů upravujících výši DPH (v takovém případě bude účtována DPH 

ve výši platné k datu uskutečnění zdanitelného plnění).  

Rekapitulace cen z krycího listu podle částí zakázky: 

ČÁST veřejné zakázky  č. 1  

--------------------------------------------------------------------------- 

Celkem bez DPH: 416.929,--Kč-slovy:Čtyřistašestnácttisícdevětsetvacetdevětkorunčeských- 

Celkem vč. DPH 504.484,--Kč-slovy:Pětsetčtyřitisícčtyřistaosmdesátčtyřikorunčeských- 

 

 

3.2. Smluvní cenu zaplatí Objednatel Zhotoviteli bezhotovostním převodem na bankovní účet 

Zhotovitelem uvedený v záhlaví této Smlouvy na základě daňového dokladu (faktury) 

vystavené Zhotovitelem. 

3.3. Zhotovitel vystaví fakturu ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, kterým je den podepsání 

protokolu o předání a převzetí díla podle článku 4.1 této Smlouvy. Splatnost faktury je 14 dní 

ode dne jejího doručení objednateli. Povinnost objednatele zaplatit Kupní cenu je splněna 

odepsáním příslušné částky z účtu Objednatelho. Objednatel neposkytuje zálohy. Platby budou 

probíhat výhradně v Kč (CZK), rovněž veškeré cenové údaje na faktuře budou v této měně. 

3.4. Faktura bude obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 

ve znění pozdějších předpisů, (jedná se především o označení faktury a její číslo, obchodní 

firmu/název, sídlo a IČ Zhotovitelho, předmět Smlouvy, bankovní spojení, fakturovanou částku 

bez/včetně DPH) a bude mít náležitosti obchodní listiny dle § 435 Občanského zákoníku. 

Faktura bude označena číslem smlouvy z evidence smluv Objednatele SOŠ  

0210/475585014/2022  (číslo bylo sděleno při podpisu smlouvy). 

3.5. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu do konce doby splatnosti, pokud bude obsahovat 

nesprávné náležitosti či údaje nebo pokud požadované náležitosti a údaje nebude obsahovat 

vůbec. V takovém případě se doba splatnosti zastavuje a nová doba splatnosti počíná běžet ode 

dne doručení opravené nebo doplněné faktury Objednatele. Objednatel není v takovém případě 

v prodlení se zaplacením Kupní ceny. 

 

3.6. Nedílnou součástí smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v příloze č. 3. Celkové ceny 

položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané položky stanovené 

jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné a platné po 

celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného výkazu výměr v sobě zahrnují i práce 

a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž provedení či dodání je pro řádnou realizaci a 

dokončení dané položky oceněného výkazu výměr při odborné péči zhotovitele nutno předvídat 

a v odborných kruzích jsou považovány za její součást.  
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3.7. Zhotovitel je oprávněn změnit účtovanou výši DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o 

dani z přidané hodnoty, jestliže po uzavření této smlouvy o dílo nabude účinnosti zákon, kterým 

bude výše DPH v uvedeném zákoně změněna 

 

3.8. Cena za dílo je konečná, ani jedna strana není oprávněna požadovat změnu ceny díla proto, že 

si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. Zhotovitel je povinen 

poskytnout slevu z ceny díla na neprovedené práce. Dodatečné stavební práce mohou být zadány 

pouze postupem v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb v platném znění. 

 

3.9. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány (méně-

práce) a tedy nebudou provedeny. Objednatel si v tomto směru vyhrazuje právo omezit rozsah 

prováděného díla dle vlastní úvahy. O takovém omezení musí být zhotovitel předem (tj. před 

provedením a dokončením dané části díla) písemně informován 

 

3.10. Dílo lze provést odlišně oproti prováděcí projektové dokumentaci (nabídce) pouze s předchozím 

písemným souhlasem objednatele. Před provedením změny díla oproti prováděcí projektové 

dokumentaci musí být o rozsahu této změny (věcném i finančním) písemně informován 

zástupce objednatele ve věcech smluvních. K této informaci bude přiloženo stanovisko TDS a 

zástupce objednatele ve věcech technických. Změna díla oproti prováděcí projektové 

dokumentaci i v případě, že nebude zvyšovat cenu díla, musí být schválena rovněž 

poskytovatelem dotace. 

3.11. Smluvní strany se dohodly, že při určení změny ceny v souladu s touto smlouvou se bude 

vycházet z ceny stanovené ve výkazu výměr, jsou-li daná činnost, práce či materiál ve výkazu 

výměr zahrnuty. Nejsou-li  ve výkazu výměr zahrnuty, bude se vycházet z cenové soustavy 

URS. Nelze-li změnu ceny určit ani tímto způsobem, změní se cena díla o částku odpovídající 

ceně prací a materiálů v místě a čase obvyklé. 

 

4. Realizace díla, nebezpečí škody na díle, práva a povinnosti smluvních stran 

  4.1 Zhotovitel je povinen provést dílo (dodávku) na svůj náklad a na své nebezpečí.  

4.2  Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a dílo provádí v souladu projektovou 

dokumentací a dalšími podklady, uvedenými v článku I., obecně závaznými právními 

předpisy a českými technickými normami. V případě, že výrobce (nebo dovozce) 

užitého materiálu nebo zařízení stanoví postup pro montáž, instalaci či aplikaci 

takového materiálu či zařízení, je zhotovitel, nedohodnou – li se strany jinak, povinen 

provést montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu či zařízení v souladu 

s takovými pokyny výrobce (nebo dovozce). V případě, že zhotovitel dílo provádí 

v rozporu s předchozími větami, má se za to, že dílo obsahuje vady a nedostatky. 

4.3  Zhotovitel prohlašuje, že má k dispozici jedno vyhotovení projektové dokumentace pro 

provádění stavby vč. výkazu výměr od objednatele uvedené v článku I. odst. 1.1. 

smlouvy. 
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4.4  Při provádění díla prostřednictvím zaměstnanců zhotovitele nebo při provádění části díla 

jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.  

 4.5  Při zhotovování vlastní stavby je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu 

se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). 

4.6   Žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit cenu za dílo uvedenou v článku 

III. odst. 3.1. této smlouvy – 

4.7   Oprávněný zástupce objednatele a případný TDS je oprávněn kontrolovat provádění díla 

a má přístup na staveniště kdykoli v průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen 

objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu 

za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, 

v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny termíny k jejich odstranění. 

Tento odstavec platí obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající funkci autorského 

dozoru projektanta a k osobě vykonávající koordinátora BOZP. Identifikační údaje osob 

vykonávající funkci autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP sdělí 

objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu po jejím určení. 

4.8  V souladu se stavebním zákonem bude objednatel provádět při zhotovování vlastní 

stavby na staveništi technický dozor objednatele prostřednictvím osoby (dále jen „osoba 

vykonávající technický dozor“), jejíž jméno a příjmení bude objednatelem sděleno při 

předání staveniště a bude uvedeno v písemném protokolu o předání staveniště a 

současně zapsán ve stavebním deníku.  

 4.9  Zhotovitel je povinen zajistit objednateli a osobě vykonávající technický dozor přístup 

ke stavebnímu deníku v průběhu zhotovování vlastní stavby. Na požádání je zhotovitel 

povinen předložit objednateli a osobě vykonávající technický dozor veškeré písemné 

doklady o provádění díla. Tento odstavec platí obdobně i ve vztahu k osobě 

vykonávající funkci autorského dozoru projektanta a k osobě vykonávající koordinátora 

BOZP. 

4.10  Zhotovitel je povinen při provádění vlastní stavby organizovat na staveništi nejméně 1x 

týdně (jinak vždy dle potřeby) kontrolní dny průběhu zhotovování vlastní stavby za 

účasti oprávněného zástupce objednatele, případně osoby vykonávající technický dozor 

objednatele. Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými 

zástupci smluvních stran. Zjištěné nedostatky a vady při provádění vlastní stavby je 

zhotovitel povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném záznamu z kontrolního 

dne.  Datum konání prvního kontrolního dne bude dohodnuto při předání staveniště a 

uvedeno v předávacím protokolu o předání staveniště a současně bude zaznamenáno ve 

stavebním deníku. Datum dalšího následujícího kontrolního dne bude vždy určeno 

v písemném zápise z proběhnuvšího kontrolního dne.        
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4.11  Jestliže mají být některé části díla zakryty nebo mají být provedeny zkoušky některých 

částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických 

norem, je povinen zhotovitel nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním 

oznámit písemně tuto skutečnost oprávněnému zástupci objednatele a současně učinit 

o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku.  

 4.12 Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je zhotovitel povinen na základě písemné žádosti 

objednatele na náklady zhotovitele zakryté části díla za účasti oprávněného zástupce 

objednatele odkrýt a na základě písemné žádosti objednatele na náklady zhotovitele 

provést znovu za účasti oprávněného zástupce objednatele zkoušky příslušných částí 

díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem.  

4.13  Nedostaví-li se oprávněný zástupce objednatele k zakrytí částí díla nebo k provedení 

zkoušek některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle 

českých technických norem, ačkoliv mu bylo jejich uskutečnění písemně oznámeno 

zhotovitelem nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním a zhotovitel současně 

učinil o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku, nemá objednatel právo 

se dožadovat toho, aby byly na náklady zhotovitele zakryté části díla odkryty a na 

náklady zhotovitele znovu provedeny zkoušky příslušných částí díla podle obecně 

platných právních předpisů nebo podle českých technických norem.          

4.14  Zjistí-li objednatel nebo osoba vykonávající technický dozor, že zhotovitel provádí dílo 

v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby 

zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným 

způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, 

je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.   

 4.15  Za správnost a úplnost předané dokumentace odpovídá objednatel.  Zhotovitel je 

povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnost nebo 

nedostatky, neúplnost a chyby projektové dokumentace vč. výkazu výměr uvedených 

v článku I. odst. 1.1. smlouvy a dalších písemných podkladů a pokynů, které dal 

objednatel zhotoviteli a zhotovitel mohl jejich nevhodnost, nedostatky, neúplnost a 

chyby zjistit při vynaložení odborné péče. 

4.16  Jestliže nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby uvedené dokumentace pro zadání 

stavby vč. výkazu výměr a dalších písemných podkladů předaných objednatelem 

a pokynů objednatele překážejí v řádném provádění díla, je zhotovitel povinen 

provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen 

ihned písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak TDS, tak osobu objednatele 

odpovědnou ve věcech technických dle článku VII. smlouvy. V tomto zápisu 

(formuláři) budou podrobně popsány problémy, bránící v pokračování prací. Do doby 

písemného pokynu, jak bude pokračováno v odstranění nevhodnosti, nedostatků, 

neúplnosti a chyb v uvedené zadávací dokumentaci a v dalších písemných podkladech 

předaných objednatelem nebo do doby změny pokynů objednatele nebo písemného 
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sdělení objednatele, že objednatel trvá na provádění díla podle uvedené zadávací 

dokumentace, v pracích pokračovat nebude. O dobu, po kterou bylo nutno provádění 

díla přerušit, se prodlužuje lhůty stanovená pro jeho dokončení. Zhotovitel má rovněž 

nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením provádění díla.    

 4.17 Jestliže zhotovitel nesplnil povinnost uvedenou v článku VIII. odst. 8.13. smlouvy pak 

nemá nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením díla.  

4.18  Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, týkající se místa, kde má být dílo 

provedeno, a tyto překážky znemožňuji provedení díla dohodnutým způsobem, je 

zhotovitel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této 

skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak TDS, 

tak osobu objednatele odpovědnou ve věcech technických dle článku VII. smlouvy. 

V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně popsány problémy bránící v pokračování 

prací. Do doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v pracích, budou tyto 

zastaveny. Oznámení o zastavení prací musí být provedeno písemně na formuláři, a to 

za podmínek uvedených v článku II. odst. 2.5. této smlouvy. Nesplnění této povinnosti 

má za následek povinnost uhradit smluvní pokutu dle článku II. odst. 2.6. smlouvy.   

4.19  Jestliže zhotovitel neporušil svou povinnost dle článku VI. odst. 6.6. smlouvy zjistit 

před započetím provádění díla překážky uvedené v článku VIII. odst. 8.15. smlouvy, 

nemá žádná ze stran nárok na náhradu škody; zhotovitel má nárok na cenu za část díla, 

jež bylo provedeno do doby, než překážky mohl odhalit při vynaložení odborné péče. V 

opačném případě odpovídá zhotovitel objednateli za škodu, která mu v důsledku 

nemožnosti dokončení díla vznikne. 

4.20  Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Nebezpečí škody na díle 

přechází na objednatele okamžikem předání díla zhotovitelem objednateli a jeho 

převzetí objednatelem na základě písemného předávacího protokolu. Jestliže však tento 

písemný předávací protokol obsahuje vady a nedodělky díla, které je povinen odstranit 

zhotovitel, přechází nebezpečí na díle na objednatele až okamžikem odstranění těchto 

vad a nedodělků zhotovitelem.  

4.21  Změna podzhotovitelů oproti obsahu nabídky podané zhotovitelem v zadávacím řízení 

na zhotovitele tohoto díla je možná pouze na základě písemného souhlasu objednatele. 

Objednatel se zavazuje, že takový souhlas nebude odpírat v případě, že nový 

podzhotovitel bude splňovat veškeré kvalifikační požadavky, které splňoval původní 

podzhotovitel a z informací, kterými bude objednatel v dané situaci disponovat, nebude 

vyplývat obava, že nový podzhotovitel by mohl provést jemu svěřenou část díla vadně 

nebo jiným způsobem narušit realizaci díla dle této smlouvy. 

4.22  Zhotovitel se dále zavazuje, že poskytne objednateli součinnost, aby objednatel mohl 

dostát svým povinnostem dle § 219 ZZVZ. 
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4.23 Zhotovitel nesmí u díla provádět činnost technického dozoru a tuto činnost nesmí 

provádět ani osoba s zhotovitelem propojená. 

4.24 Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla přerušit jeho provádění nebo 

jeho provádění ukončit. V případě, že k přerušení provádění díla nedojde z důvodů na 

straně zhotovitele, prodlouží se o dobu přerušení provádění díla a dalších 7 dní termín 

dokončení díla. Pokud bude přerušení provádění díla trvat déle než 2 měsíce, je 

zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Objednatel je rovněž oprávněn kdykoliv 

snížit rozsah prováděného díla o konkrétní položky a části.  

4.25 Zhotovitel zajistí, že osoby uvedené zhotovitelem v seznamu vedoucích zaměstnanců 

zhotovitele nebo osob v obdobném postavení, jež budou odpovídat za realizaci 

příslušných stavebních prací, předloženém v nabídce zhotovitele na Veřejnou zakázku 

dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky, se budou podílet na realizaci díla, a to ve 

funkcích, v jakých byly v seznamu uvedeny. Výměna takové osoby je možná pouze 

s písemným souhlasem objednatele. 

 

5. Pojištění zhotovitele 

5.1    Zhotovitel části 1) prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy má uzavřenou pojistnou 

smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škody způsobené zhotovitelem 

třetím osobám v souvislosti s výkonem jeho činnosti, včetně možných škod 

způsobených pracovníky zhotovitele, minimálně ve výši celkové ceny díla bez DPH 

uvedené v článku III. odst. 3.1 Smlouvy, se spoluúčastí nejvýše 5 %, a jejíž prostá kopie 

nebo prostá kopie pojistného certifikátu je přílohou č. 4 této Smlouvy.  Zhotovitel se 

zavazuje, že po celou dobu trvání této Smlouvy a v přiměřeném rozsahu i po dobu 

záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení 

pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. 

5.2  Kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. akceptované návrhy na 

uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být doručeny 

objednateli nejpozději při převzetí staveniště, pokud je již objednatel neobdržel od 

zhotovitele v rámci zadávacího řízení. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv 

později předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) 

uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají v platnosti.  
 

5.3 Zhotovitel (části 1)) je povinen mít uzavřeno platné stavebně montážní pojištění 

pokrývající plnou hodnotu díla se spoluúčastí nejvýše 5 %, a to do předání a převzetí 

dokončeného díla. Zhotovitel při podpisu tétoi smlouvy přikládá jako přílohu prostou kopie 

nebo prostá kopie pojistného certifikátu je přílohou této Smlouvy (spolu s prostou kopií 
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nebo prostou kopií pojistného certifikátu pojištění odpovědnosti za škody dle čl. 9.1.).  

 

5.4 Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané 

dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v 

přiměřeném rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel 

povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů 

uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany 

zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo 

objednatele od smlouvy odstoupit.  
 

 

5.5   O předání a převzetí díla dle této Smlouvy bude sepsán protokol podepsaný oběma 

Smluvními stranami. V případě zjištěných nedostatků bude v tomto protokolu uvedena i 

tato skutečnost s konkrétním vymezením zjištěných vad u dodaného zařízení včetně 

způsobu a termínu jejich řešení.  Dílo je řádně předáno a převzato až podpisem protokolu 

oběma Smluvními stranami. Objednatel je oprávněn protokol nepodepsat a dílo nepřevzít, 

má-li pro to vážný důvod. 

5.6 Vlastnické právo k  dílu přechází od zhotovitele na objednatele okamžikem převzetí díla 

objednatelem. 

5.7  

6  PRÁVA Z VAD, SANKCE, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

6.1  Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli na dílo záruku za jakost v délce 36 měsíců, a to 

počínaje dnem převzetí díla. 

6.2 vady musí Objednatel uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozví. 

6.3 V případě výskytu záruční vady je zhotovitel povinen zajistit realizaci záručního servisu 

následující pracovní den po nahlášení vady Objednatelm, a to v místě instalace či umístění díla, 

zjistit příčinu této vady a v co nejkratším termínu ji bezplatně odstranit.  

6.4 Zhotovitel se zavazuje, zajistit neprodleně zahájení odstranění závad po nahlášení vady díla. 

6.5 Objednatel má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním 

práv z vad. 

6.6 Za záruční vady nebudou považovány ty vady, které byly způsobeny nesprávnou obsluhou 

nebo údržbou díla nebo úmyslným poškozením díla objednatelem nebo nepovolanou osobou, 

případně jakýmikoli jinými zásahy, jednáními nebo skutečnostmi nastalými na straně 

objednatele. 

6.7 Je-li vadné plnění podstatným porušením této Smlouvy, má objednatel právo na odstranění 

vady dodáním nového zařízení bez vady nebo dodáním chybějícího dílu, seřízení nebo opravy 

části díla, na odstranění vady jinou opravou, na přiměřenou slevu nebo na odstoupení od této 
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Smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení Smlouvy bude považováno 

zejména: 

a) nemožnost odstranění vady dodaného díla nebo jeho části; 

b) prodlení zhotovitele s dodáním opravy o více než 2 dny. 

 

6.8 c) jestliže zhotovitel ujistil objednatele, že dílo nebo jeho část má určité vlastnosti, zejména 

vlastnosti objednatelem výslovně vymíněné, a toto ujištění se následně ukáže nepravdivým 

6.9      Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy, jestliže zjistí, že zhotovitel: 

a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával určité hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo 

jednání kohokoliv, ať již úřední osobu nebo kohokoliv jiného, přímo nebo nepřímo, v 

zadávacím řízení nebo při uzavírání Smlouvy nebo při provádění Smlouvy; nebo 

b) zkresloval jakékoliv skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo za účelem 

uzavření Smlouvy nebo provádění Smlouvy ke škodě objednatele, včetně užití podvodných 

praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže. 

 

6.10 Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno v písemné formě. Odstoupením se závazek 

založený Smlouvou zrušuje od počátku. Účinky odstoupení nastávají okamžikem doručení 

odstoupení od Smlouvy zhotoviteli. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práva na náhradu 

škody vzniklého z porušení smluvní povinnosti, práva na zaplacení smluvní pokuty a úroku 

z prodlení, pokud již dospěl ani ujednání o způsobu řešení sporů a volbě práva 

6.11 Při nedodržení doby dodání díla či v případě prodlení s odstraněním vady díla 

je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý i 

započatý den prodlení. 

6.12 Smluvní pokuta je splatná do 15 dnů ode dne doručení výzvy k jejímu zaplacení. Dnem 

splatnosti se rozumí den připsání příslušné částky na účet objednatele. 

6.13 Uplatněním práv z vad či uplatněním smluvních pokut není dotčeno právo na náhradu 

újmy v plné výši. 

 

 7  Oprávnění zástupci smluvních stran 

7.1.  Oprávněnými zástupci objednatele při provádění a převzetí díla a ve věcech technických (dále jen 

„oprávnění zástupci objednatele“) jsou: 

Ing. Vladimír KEBERT, CSc , ředitel příspěvkové organizace, tel.: 731582691, e-mail: 

vkebert@soshorovice.cz 

Oprávnění zástupci objednatele jsou oprávněni jednat za objednatele ve věcech technických a ve 

věcech, které tato smlouva výslovně stanoví. Není – li touto smlouvou stanoveno jinak, nejsou 

oprávnění zástupci objednatele oprávnění činit jménem žádného z objednatelů právní úkony.    

Ve věcech smluvních zastupuje objednatele Ing. Vladimír KEBERT, CSc , ředitel 

příspěvkové organizace, tel.: 731582691, e-mail: vkebert@soshorovice.cz 

 



Příloha č.4 

Evidenční číslo zadavatele, uveřejnění  smluv: SOŠ 0210/47558504/2022   

13 

 

7.2. Oprávněnými zástupci zhotovitele jsou: Pavel Kohout, tel. 603570621,kohout@hms-stavby.cz  

ve věcech smluvních: Pavel Kohout, tel. 603570621,kohout@hms-stavby.cz  

ve věcech technických: Pavel Kohout, tel. 603570621,kohout@hms-stavby.cz  

hlavní stavbyvedoucí: Pavel Kohout, tel. 603570621,kohout@hms-stavby.cz  

odborně způsobilá osoba v prevenci rizik BOZP a PO: Václav Bergman, tel. 

606894601,bergman@tiscali.cz 

Ve věcech smluvních zastupuje zhotovitele: Pavel Kohout, tel. 603570621,kohout@hms-

stavby.cz  

8  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

 

8.1 Tato Smlouva a práva a povinnosti z ní vyplývající se řídí českým právem. Práva a povinnosti 

Smluvních stran, pokud nejsou upraveny touto Smlouvou, se řídí Občanským zákoníkem 

a předpisy souvisejícími.  

8.2 Veškeré případné spory vzniklé mezi Smluvními stranami na základě nebo v souvislosti s touto 

Smlouvou budou primárně řešeny jednáním Smluvních stran. V případě, že tyto spory nebudou 

v přiměřené době vyřešeny, budou k jejich projednání a rozhodnutí příslušné soudy České 

republiky. 

8.3 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti při výkonu finanční kontroly dle § 2e) zákona č. 320/2001 

Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů,  dále zavazuje umožnit všem 

oprávněným subjektům provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním Veřejné zakázky, a 

to po dobu určenou k jejich archivaci v souladu s příslušnými právními předpisy. 

8.4 Zhotovitel, souhlasí s tím, aby objednatel po dobu trvání této Smlouvy zpracovával jeho osobní 

údaje uvedené v této Smlouvě a údaje o této Smlouvě pro účely archivace, či případné kontrolní 

činnosti nebo pro účely vyplývající z právních předpisů. Dále svým podpisem uděluje souhlas 

Objednatelmu ke zpracování jeho osobních údajů ve výše uvedeném rozsahu a pro výše 

uvedené účely, a to po dobu nezbytně nutnou.  

8.5 Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů Smlouvy, 

včetně Kupní ceny v souladu s příslušnými právními předpisy. 

8.6 Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných vzestupně 

číslovaných dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami. Ke změnám či doplnění 

neprovedeným písemnou formou se nepřihlíží. Smluvní strany nesmí umožnit podstatnou 

změnu práv a povinností ze Smlouvy ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

8.7 V případě, že některé ustanovení této Smlouvy je nebo se stane v budoucnu neplatným, 

neúčinným či nevymahatelným nebo bude-li takovým shledáno příslušným orgánem, zůstávají 

ostatní ustanovení této Smlouvy v platnosti a účinnosti, pokud z povahy takového ustanovení 

nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že jej nelze oddělit 

od ostatního obsahu této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují bezodkladně nahradit neplatné, 
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neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení této Smlouvy ustanovením jiným, které svým 

obsahem a smyslem odpovídá nejlépe ustanovení původnímu a této Smlouvě jako celku. 

8.8 Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy 

a povinnostmi Smluvních stran vzniklými na základě této Smlouvy. Smluvní strany vylučují 

uplatnění ustanovení § 1765 odst. 1 a § 1766 Občanského zákoníku na svůj smluvní vztah 

založený touto Smlouvou.  

8.9 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího oboustranného podpisu a účinnosti dnem jejího 

zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel. 

8.10 Tato Smlouva je sepsána v 5 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 2 si ponechá 

Zhotovitel  a 3 vyhotovení obdrží Objednatel.  

8.11 Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich svobodnou, vážnou, určitou 

a srozumitelnou vůli prostou omylu. Smluvní strany si Smlouvu přečetly, s jejím obsahem 

souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.  Nedílnou součástí této Smlouvy jsou její 

přílohy: 

8.12  Příloha č. 1 – podrobná specifikace a parametry díla (vypracuje zhotovitel).  

 

V Hořovicích dne 17. května .2022 

 

OBJEDNATEL 

 

 

 

 

___________________________________ 

Ing. Vladimír Kebert, CSc 

Ředitel Střední odborné školy a SOU, Hořovice, 

Palackého náměstí 100 

V  Hořovicích dne 9.5.2022 

 

ZHOTOVITEL 

 

 

 

 

___________________________________ 

Pavel Kohout 

Jednatel společnosti HMS, spol. s r.o. 

                  

   

 

 

 

 

     ------------------------------------------konec znění smlouvy---------------------------------------------- 

     -----------------------------------------------příloha č. 1: ------------------------------------------------------- 

Příloha č. 1 – specifikace dodávky pro položku část  č. 1: 

 

Příloha č. 1 – specifikace dodávky pro položku část č. 2: 
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