
Krajský úřad Pardubického kraje    

 

SOD č. OR/22/22585  Strana 1 z 11 
 

 

Smluvní strany 

 
Objednatel: Pardubický kraj 

Sídlo - adresa: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice 

Zastoupen: 
Mgr. Miroslavem Janovským, vedoucím 
odboru rozvoje  

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 

Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Petr Mareš nebo Ing. Eva Pospíšilová 

IČO:  70892822 

DIČ: CZ70892822, není plátce DPH 

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Pardubice 

 č. ú. 220430221/0300 

 

 

Zhotovitel: Sinc s.r.o. 

Sídlo - adresa: 
Na Spravedlnosti 1533, Zelené Předměstí, 530 02 
Pardubice 

Zastoupen: Ing. Jaroslavem Dvořákem, jednatelem společnosti 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 

Ing. Jaroslav Dvořák 

IČ:  28814878 

DIČ: CZ28814878 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. 

 2414569319/0800 

Zápis v OR: 
Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 
28916 

 
 
uzavírají na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky Zpracování projektové 
dokumentace stavby „ZŠ Lanškroun - rekonstrukce a přístavba školy Olbrachtova“, včetně výkonu 
autorského dozoru projektanta tuto smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje řádně a včas, na 
svůj náklad a nebezpečí, provést pro objednatele dílo dle podmínek této smlouvy a jejích příloh a 
objednatel se zavazuje za podmínek této smlouvy dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou 
cenu za jeho provedení. 

 
Článek I. 

Předmět díla 

1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek této smlouvy podle projektového záměru a studie 
PŘÍSTAVBA ZŠ OLBRACHTOVA, LANŠKROUN z roku 2020 zpracované společností 

 
Smlouva o dílo č. OR/22/22585 

 

na zhotovení projektové dokumentace na stavbu „ZŠ 
Lanškroun - rekonstrukce a přístavba školy Olbrachtova“ 

 
Systémové číslo veřejné zakázky P22V00000081 
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Energetická agentura, s.r.o., se sídlem Praha 5 - Radotín, Strážovská 343/17, PSČ 15300, 
IČO: 24678112, zpracovat projektovou dokumentaci stavby „ZŠ Lanškroun - rekonstrukce a 
přístavba školy Olbrachtova“ a provést související činnosti v tomto rozsahu: 

a) Podklady pro fázi společného povolení 

i. zpracovat dokumentaci pro podání žádosti o vydání společného povolení pro předmětnou 
stavbu v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 
v platném znění (dále též „stavební zákon“) a jeho prováděcích vyhlášek a provést 
související inženýrskou činnost. 

Součástí díla je dále zejména: 

- zakreslení stavby do katastrální mapy a výpisy dotčených pozemků z katastru 
nemovitostí,  

- obstarání všech potřebných souhlasů, závazných stanovisek, popřípadě rozhodnutí 
dotčených orgánů nebo jiných dokladů podle zvláštních právních předpisů nebo 
stavebního zákona, a jiných dokladů vyžadovaných zvláštními právními předpisy, 
nevydává-li se koordinované závazné stanovisko podle § 4 odst. 7, nebo závazné 
stanovisko vydávané správním orgánem, který je příslušný vydat společné povolení, 
anebo nepostupuje-li se podle § 96b odst. 2 stavebního zákona, 

- obstarání stanovisek vlastníků veřejné dopravní nebo technické infrastruktury k možnosti 
a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem, 

- obstarání smluv s příslušnými vlastníky veřejné dopravní nebo technické infrastruktury, 
vyžaduje-li záměr vybudování nové nebo úpravu stávající veřejné dopravní nebo 
technické infrastruktury, 

- zpracování návrhu plánu kontrolních prohlídek stavby, 

- sepsání žádosti o vydání společného povolení; 

ii. zajistit zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi osobou 
odborně způsobilou podle zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění s ohledem na druh a 
velikost stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující 
práce; k tomu se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost, 
zejména při určení osoby koordinátora BOZP, 

to vše tak, aby na základě těchto podkladů mohlo být vydáno pravomocné společné 
povolení. 

Vydané povolení je objednatel povinen bezodkladně předat zhotoviteli k porovnání věcných 
údajů uvedených v žádosti o vydání společného povolení s údaji uvedenými ve vydaném 
společném povolení. V případě zjištění rozdílných údajů mezi výše uvedenými podklady a 
vydaným povolením je zhotovitel povinen v termínu před nabytím právní moci povolení o 
této skutečnosti informovat objednatele a příslušný stavební úřad. 

b) Podklady pro fázi zadávacího řízení na zhotovitele stavby: 

i. zpracovat zadávací dokumentaci – dokumentaci pro provádění předmětné stavby, která 
bude zpracována do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky do zadávacího řízení 
na zhotovitele stavby ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZZVZ“) a vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení 
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění platném v době dokončení dokumentace. 
Projektová dokumentace musí být zpracována v souladu s požadavky vyhlášky č. 
499/2006 Sb.  

Není-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky, nesmí dokumentace zvýhodnit nebo 
znevýhodnit určité dodavatele nebo výrobky tím, že technické podmínky stanoví 
prostřednictvím přímého nebo nepřímého odkazu na určité dodavatele nebo výrobky, nebo 

aspi://module='ASPI'&link='183/2006%20Sb.%25234'&ucin-k-dni='30.12.9999'
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patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení 
původu. 

Projektová dokumentace bude obsahovat u jednotlivých stavebních objektů kód CPV, CZ-
CPA a CZ-CC. Paré č. 1 a 2 bude obsahovat oceněný soupis stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., platné a účinné v době dokončení 
dokumentace. Maximum položek v soupisu prací bude navázáno na cenovou soustavu. 
Použitá cenová úroveň bude v komentáři uvedena a bude jednotná. Ceny budou uvedeny 
bez DPH, u všech položek bude stanovena sazba DPH a uvedena cena včetně DPH. 
Nedílnou součástí projektové dokumentace budou zpracované ZOV včetně POV 
s návrhem harmonogramu prací zhotovitele stavby; 

ii. poskytnout objednateli jako zadavateli součinnost v zadávacím řízení veřejné zakázky na 
zhotovitele stavby podle projektové dokumentace. Tato součinnost zahrnuje zejména 
zpracování podkladů pro odpovědi na žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací 
dokumentace, pokud tyto žádosti směřují k projektové dokumentaci nebo soupisu prací. 
Podklady zpracuje zhotovitel bezodkladně, tak aby objednatel mohl dodržet procesní lhůty 
stanovené v ZZVZ. 

Závazek k součinnosti v zadávacím řízení není překážkou předání a převzetí jinak 
dokončeného díla v tomto stupni a trvá, z povahy věci, i po odevzdání předmětu díla 
objednateli až do naplnění účelu tohoto ujednání. 

2. Součástí díla je též provedení všech potřebných průzkumných a geodetických prací, které jsou 
nezbytné pro zpracování projektové dokumentace a řádné provedení projektovaného díla. 

3. Před zahájením projekčních prací svolá zhotovitel vstupní jednání s objednatelem, na kterém 
bude upřesněn další postup a stanoveny termíny dalších jednání. 

Součástí předmětu plnění této smlouvy je i zapracování připomínek objednatele do 
dokumentace. V závěru prací na dokumentaci svolá zhotovitel jednání, na kterém seznámí 
objednatele s rozpracovanou dokumentací. 

4. Povinnou součástí dokladové části dokumentace je závěr z odborného posouzení 
Východočeského muzea v Pardubicích k předpokládanému výskytu archeologických situací a 
nálezů v místě plánované stavby. Kontaktní údaje pověřené osoby Východočeského muzea 
pro tyto účely sdělí objednatel zhotoviteli na vyžádání. 

Dokladová část projektové dokumentace bude obsahovat zápisy ze všech jednání 
uskutečněných mezi objednatelem a zhotovitelem v průběhu plnění díla. Součástí dokladové 
části bude i souhlasné stanovisko budoucího uživatele s projektovou dokumentací, ledaže jeho 
vydání uživatel bez závažného důvodu odepřel. Za takový důvod se zejména nepovažuje 
nezapracování dodatečných požadavků uživatele rozšiřujících navržené řešení zjevně nad 
rámec projektového záměru a závěrů z průběžných jednání v průběhu zpracování díla. 

5. Zhotovitel zpracuje a předá objednateli dílo v písemné formě v českém jazyce. Počet 
vyhotovení je 4 paré tištěné formy projektové dokumentace pro společné povolení a 6 paré 
tištěné formy zadávací dokumentace – dokumentace pro provádění stavby. Dále bude dílo 
zároveň předáno vždy ve 2 vyhotoveních v digitální formě na nosiči CD nebo DVD ve formátu 
*.DOC nebo *.DOCX, výkresová část v AUTOCAD formát *.DWG a současně ve formátu 
*.PDF, tabulky budou ve formátu *.XLS nebo *.XLSX, který bude kompatibilní s datovým 
předpisem elektronického formátu XC4. Oceněný a neoceněný soupis stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem 
bude předán v jednom souboru ve formátu *.XLS nebo *.XLSX, který bude kompatibilní 
s datovým předpisem elektronického formátu XC4 a tištěné podobě autorizované. V případě 
potřeby dalších vícetisků se zhotovitel zavazuje k jejich vyhotovení mimo sjednanou smluvní 
odměnu pouze za cenu nákladů na zhotovení kopií za ceny obvyklé v PLG centrech včetně 
kompletace. Celková situace stavby bude v systému JTSK, Balt po vyrovnání. Všechna paré 
budou řádně autorizována. Jedno paré bude obsahovat originály dokumentů.  

6. Smluvní strany ujednávají, že součástí předmětu díla je i podání žádosti o vydání společného 
povolení. Žádost je zhotovitel oprávněn podat po podpisu protokolu o předání a převzetí 
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předmětu díla uvedeného v bodu 1. písm. a) tohoto článku oběma smluvními stranami. Správní 
poplatek za podání žádosti o vydání společného povolení hradí bez ohledu na případné 
zastoupení v tomto řízení zhotovitelem objednatel sám. 

 
Článek II. 

Cena díla, platební a fakturační podmínky 

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí celkem: 
 
835 000,- Kč bez DPH (dále též „smluvní cena“) 

DPH při sazbě 21% činí 175 350,- Kč 

Celkem včetně DPH 1 010 350,- Kč 

 
Z toho:  

- cena včetně DPH za předmět díla uvedený v čl. I bod 1. písm. a) činí 556 600,- Kč. 
- cena včetně DPH za předmět díla uvedený v čl. I bod 1. písm. b) činí 453 750,- Kč. 

 
Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré dodávky, služby, 
práce a náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním díla popsaného v této smlouvě 
(mimo vyžádaných vícetisků). Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena 
díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby. 

 
2. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou cenu díla uvedenou v bodě 1. tohoto 

článku na základě jeho faktur a na základě předávacích protokolů v souladu s dalšími 
podmínkami uvedenými v této smlouvě. 

 
3. Právo zhotovitele na fakturaci, včetně fakturace DPH, vzniká dnem podepsání protokolu o 

předání a převzetí předmětu díla oběma smluvními stranami. Kopie uvedeného protokolu 
bude přílohou faktury. 

 
4. Faktura bude adresována: 

Pardubický kraj 
Komenského náměstí 125 
532 11 Pardubice  

 
5. Faktura bude splňovat náležitosti daňového dokladu v souladu s právními předpisy a 

zvyklostmi (včetně správně uvedeného názvu, sídla a čísla smlouvy objednatele). Objednatel 
je oprávněn vrátit zhotoviteli bez zaplacení fakturu, která nemá náležitosti uvedené v tomto 
ustanovení nebo vykazuje jiné vady. Současně s vrácením faktury sdělí objednatel zhotoviteli 
důvody vrácení. V závislosti na povaze vady je zhotovitel povinen fakturu opravit nebo nově 
vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává platit původní termín splatnosti faktury. 
Ode dne doručení objednateli doplněné, opravené nebo nově vyhotovené faktury s 
příslušnými náležitostmi, splňující podmínky této smlouvy běží splatnost od počátku. 

 
6. Faktury jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury 

objednateli.  
 
7. Úhradou se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele. 
 
 

Článek III. 
Termín plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje řádně dokončené dílo dle čl. I. této smlouvy předat objednateli v těchto 
termínech: 
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- předmět díla uvedený v čl. I. bod 1. písm. a) této smlouvy nejdéle do 150 kalendářních dnů 
od  nabytí účinnosti smlouvy 

- předmět díla uvedený v čl. I. bod 1. písm. b) této smlouvy nejdéle do 75 kalendářních dnů 
od nabytí právní moci společného povolení 

2. Zhotovitel bere na vědomí, že nesplnění termínů dokončení díla podléhá sankcím sjednaným 
touto smlouvou a může též vyústit ve vznik škody objednateli. 

 
 

Článek IV. 
Provádění díla 

1. Zhotovitel bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a služby, které 
jsou předmětem této smlouvy, zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby 
výsledkem bylo kompletní dílo odpovídající podmínkám stanoveným touto smlouvou a účelu 
použití. 

2. Zhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu s dalšími podmínkami 
stanovenými touto smlouvou. Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci provádění díla úplné a 
včasné provedení všech prací nutných pro řádné dokončení díla bez vad a další plnění, jejichž 
provedení je pro řádné a včasné dokončení díla nezbytné. 

3. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré předpisy, pokud se vztahují 
k prováděnému dílu. Pokud porušením těchto předpisů zhotovitelem vznikne škoda, má 
zhotovitel povinnost ji nahradit. 

4. Předmět díla musí vyhovovat technickým a právním normám a ostatním předpisům platným 
v České republice a bude obsahovat veškeré části vyžádané stavebním úřadem a 
zainteresovanými orgány. Tím nejsou dotčena ujednání této smlouvy vyžadující pro plnění 
vyšší než normami požadovaný standard. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že mu jsou známy technické, kvalitativní a specifické podmínky, za nichž 
se má dílo realizovat. 

6. Zhotovitel bere na vědomí, že předmět díla podle této smlouvy je připravován k profinancování 
z prostředků IROP 2021 - 2027. Vybrané povinnosti plynoucí z tohoto zařazení jsou uvedeny 
v příloze č. 1 smlouvy. 

 
 

Článek V. 
Průběžná kontrola 

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených osob. 

2. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen průběžně jej informovat o stavu rozpracovaného 
díla, předkládat mu dílčí výsledky a rozpracovanou dokumentaci s ním konzultovat. 

 
 

Článek VI. 
Záruky, odpovědnost za vady 

1. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, provedení prací 
uvedených v čl. I. této smlouvy podle této smlouvy a souvisejících platných předpisů. Zhotovitel 
na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené případnými technickými nebo jinými 
nedostatky předané dokumentace. Zhotovitel odpovídá za správnost, úplnost a proveditelnost 
dokumentace. Statické a dynamické výpočty musí být zpracovány v takové formě, aby byly 
kontrolovatelné, zejména v tom směru, aby bylo možno posoudit uvažované zatížení 
konstrukcí, zvolené výpočtové metody a formu výstupů. Zhotovitel dále odpovídá za to, že 
řešení díla je navrženo s přihlédnutím k objednatelem stanovenému účelu ekonomicky 
přiměřeně. 
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2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že celé dílo (a každá jeho část) bude prosto jakýchkoliv 
věcných, právních, jakož i ostatních vad ke dni jeho předání. Dílo nebo jeho část má vady, 
jestliže zejména neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, účelu jeho využití, případně 
nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, objednatelem, platnými předpisy nebo nemá 
vlastnosti obvyklé. 

3. Zhotovitel poskytuje po uvedenou záruční dobu záruku za bezvadnost předmětu díla, tj. záruku 
za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle této smlouvy, dle jednotlivých 
požadavků a pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob, dle norem a ostatních 
předpisů, pokud se na prováděný předmět díla či jeho části vztahují. Zhotovitel prohlašuje, že 
předmět díla si po tuto dobu zachová všechny takové vlastnosti, funkčnost a stanovenou 
účelovou způsobilost. Po dobu záruční doby je tedy rozsah záruky neomezený, což znamená 
zejména, že předmět díla provedený podle této smlouvy bude prostý jakýchkoliv vad. 

4. Zhotovitel odpovídá za vady díla uvedené v bodě 1., 2. a 3. tohoto článku, které budou zjištěny 
v záruční době. Záruční doba činí 60 měsíců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí 
předmětu díla oběma smluvními stranami. 

5. Vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatelem oznámena bez 
zbytečného odkladu písemně zhotoviteli a tento odstraní závadu neprodleně, nejpozději však 
odstraní závadu ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou 
písemně jinak. 

6. Zhotovitel bez zbytečného odkladu a na své vlastní náklady provede znovu činnost a dodá 
znovu části díla v míře potřebné k odstranění vad zjištěných objednatelem během záruční 
doby. 

7. Zhotovitel je povinen vadu odstranit na vlastní náklady; to neplatí, pokud zhotovitel prokáže, že 
vadu nezavinil. 

8. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě podle bodu 5. tohoto článku nebo oznámí-li před jejím 
uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel odstoupit od smlouvy, požadovat přiměřenou 
slevu z ceny díla nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele vadu odstranit sám nebo ji 
nechat odstranit na náklady zhotovitele, aniž by tím objednatel omezil jakákoliv svá práva daná 
mu touto smlouvou. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli výdaje a ušlý zisk, které souvisejí 
s odstraňováním vad zajišťovaným objednatelem, a to do 30 dnů po obdržení příslušného 
platebního dokladu objednatele. 

9. V případě, že se jedná o vady, které brání užití díla k sjednanému účelu, může objednatel od 
smlouvy odstoupit. 

10. V případě odstranění vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části prodlouží o dobu, 
po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno vůbec nebo mohlo 
být užíváno jen v rozsahu nižším než dle této smlouvy. 

11. Nároky z vadného plnění lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i výzva 
k odstranění vad odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas 
uplatněnou. 

12. V případě odpovědnosti zhotovitele za vady platí v ostatním § 2615 a násl. občanského 
zákoníku. 

 
Článek VII. 

Zajištění plnění povinností 

V případě porušení povinností daných zhotoviteli touto smlouvou má objednatel nárok, aniž by tím 
omezil svá ostatní práva vyplývající z této smlouvy, včetně práva na náhradu škody, vůči 
zhotoviteli uplatnit a zhotovitel má povinnost zaplatit smluvní pokutu. Povinnosti podléhající 
smluvní pokutě, podmínky a výše smluvní pokuty jsou, kromě ostatních ujednání o smluvních 
pokutách výslovně uvedených na jiných místech této smlouvy, následující: 
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1.  Dojde-li k prokazatelnému navýšení ceny stavby realizované na základě projektové 
dokumentace vypracované dle této smlouvy, a to z důvodu jakýchkoliv vad této projektové 
dokumentace (např. nesouladu mezi soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr a projektovou dokumentací), je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 

- ve výši 3% z ceny díla v případě navýšení smluvní ceny stavby do 5% včetně, 

- ve výši 6% z ceny díla v případě navýšení smluvní ceny stavby od 5% do 10% včetně, 

- ve výši 10% z ceny díla v případě navýšení smluvní ceny stavby větším než 10%. 

2.  V případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) zjistí pochybení 
zadavatele v zadávacím řízení realizovaném na základě projektové dokumentace 
vypracované na základě této smlouvy v důsledku chyby této projektové dokumentace nebo 
soupisu stavebních prací vč. výkazu výměr, příp. specifikace a soupisu dodávek, bude 
zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady na správní řízení vedené ÚOHS, včetně 
případných sankcí v něm objednateli uložených. Dále je zhotovitel povinen nahradit 
objednateli škodu, která mu tímto vznikla. 

3.  V případě, že objednatel při kontrole projektové dokumentace a oceněného soupisu 
stavebních prací s výkazem výměrem zjistí podstatné nedostatky spočívající zejména 
v nesprávném stanovení počtu měrných jednotek nebo jednotkových cen, zavazuje se 
zhotovitel uhradit objednateli náklady prokazatelně vynaložené na porovnání zhotovitelem 
vytvořené projektové dokumentace a soupisu stavebních prací s výkazem výměr. Tyto 
náklady má objednatel právo odečíst od částky uvedené na faktuře zhotovitele, je-li to možné. 

4.  Bude-li zhotovitel v prodlení s předáním jakékoliv části řádně dokončeného díla dle čl. III. této 
smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli za každý den prodlení smluvní pokutu ve 
výši 0,5% z ceny dílčí části díla uvedené v článku II. bodu 1. této smlouvy. Smluvní strany si 
ujednávají možnost uplatnění této smluvní pokuty zápočtem proti ceně díla fakturované 
zhotovitelem. 

5.  Při odstoupení objednatele od smlouvy pro její podstatné porušení zhotovitelem podle čl. VIII. 
bodu 2. písm. a) – d) této smlouvy uplatní objednatel za toto porušení vůči zhotoviteli též 
smluvní pokutu ve výši 20% smluvní ceny díla. 

6.  Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě podle článku VI. bodu 5. této smlouvy, zavazuje se 
zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý 
kalendářní den prodlení. 

7.  Smluvní strany si ujednávají, že smluvní pokuty uplatňuje objednatel přednostně zápočtem 
proti plnění na cenu díla dle fakturace zhotovitele. Není-li tento postup možný, zaplatí 
zhotovitel smluvní pokutu podle této smlouvy na účet objednatele do 15 dnů po obdržení 
jejího vyúčtování. 

8.  Zaplacením smluvní pokuty zhotovitelem není dotčen nárok objednatele na náhradu 
případných škod vzniklých prodlením či vadným plněním zhotovitele. 

9.  Pokud není v ostatních ustanoveních smlouvy uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty 
zhotovitelem objednateli nezbavuje zhotovitele závazku splnit povinnosti dané mu touto 
smlouvou. 

10.  Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany 
objednatele. 

 
Článek VIII. 

Předčasné ukončení smlouvy 

1. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy. 

2. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy 
zhotovitelem, kterým se kromě případů odstoupení objednatele výslovně uvedených 
v ostatních článcích této smlouvy rozumí případy, kdy: 
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a) zhotovitel přes opakované upozornění objednatele brání nebo jinak znemožní provádění 
kontrol díla nebo jeho části; 

b) se zhotovitel přes opakované upozornění objednatelem zpozdil o více než 30 dnů s plněním 
jakékoliv ze svých povinností stanovených touto smlouvou (zejména nedodržel termín 
předání dokončeného díla uvedený v článku III. této smlouvy), pokud pro danou povinnost 
tato smlouva výslovně nestanoví jinak; 

c) zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává realizaci 
svých povinností daných smlouvou; 

d) zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat 
potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se 
smlouvou; 

e) zhotovitel je v insolvenčním řízení a bylo rozhodnuto o jeho úpadku nebo je v likvidaci, 
případně jiným způsobem ukončil činnost. 

V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je objednatel 
oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit, případně opravit 
nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. V takovém případě všechny náklady 
převyšující cenu díla dle této smlouvy spojené s dokončením nebo uvedením díla či jeho části 
do souladu se smlouvou uhradí zhotovitel na účet objednatele do 30 dnů po obdržení 
platebního dokladu objednatele. Objednatel je oprávněn odečíst ze svých finančních závazků 
vůči zhotoviteli své finanční nároky na úhradu výše uvedených nákladů, které zhotoviteli účtuje. 

3. Objednatel má právo smlouvu vypovědět v případě, že nebude mít finanční prostředky pro 
pokračování realizace díla. V tomto případě má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části 
ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla. 

4. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy 
objednatelem, za které se podle této smlouvy považuje situace, kdy se objednatel přes 
opakovaná upozornění zpozdil o více než 45 dnů s úhradou faktury, kterou přijal a nevrátil 
podle článku II. této smlouvy. V případě prodlení je zhotovitel oprávněn požadovat po 
objednateli též zaplacení úroku z prodlení v zákonem stanovené výši. 

5. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy 
zhotovitelem nemá zhotovitel nárok na zaplacení ceny podle článku II. této smlouvy, a to ani 
na její poměrnou část, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. 
Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po objednateli to, o co se objednatel zhotovováním 
předmětu díla obohatil. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok objednatele na náhradu 
případné škody, zaplacení smluvní pokuty nebo práva z licenčního ujednání k předmětu díla. 

6. V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy 
objednatelem má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části ceny díla odpovídající jeho 
provedenému rozsahu, a to proti předání této části. Odstoupením od smlouvy není dotčen 
nárok zhotovitele na případné zaplacení smluvní pokuty. 

 
 

Článek IX. 
Přechod vlastnického práva 

1. Vlastnické právo k předmětu díla přechází ze zhotovitele na objednatele dnem podpisu 
protokolu o předání a převzetí předmětu díla oběma smluvními stranami. 

2. Pro dílo ve stádiu rozpracovanosti se ujednává, že objednatel je vlastníkem všech vyhotovení 
a nosičů zhotovovaného díla, které mu byly kdykoli v průběhu realizace předány nebo zaslány, 
nevyjádří-li vůli si je neponechat. 

 
 

Článek X. 
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Předání a převzetí předmětu díla 

1. Předmět díla bude předán objednateli v dohodnutém místě, kterým je sídlo objednatele. 

2. Zhotovitel je povinen včas objednatele vyzvat k převzetí předmětu díla. Důkazní břemeno 
prokazující vyzvání objednatele k převzetí předmětu díla a prokazující včasnost takové výzvy 
nese zhotovitel. 

3. Objednatel je povinen převzít pouze řádně provedený předmět díla, tzn. bez vad a nedodělků, 
předaný v ujednaném termínu a místě plnění. O předání a převzetí předmětu díla se sepíše 
protokol o předání a převzetí předmětu díla, který podepíší obě smluvní strany. Jestliže 
objednatel odmítl předmět díla převzít, neboť při převzetí zjistil, že předmět díla nebyl proveden 
řádně, protokol o předání a převzetí díla nepodepíše, ale pouze zaznamená důvody odmítnutí 
převzetí do protokolu. Po odstranění vad díla se opakuje předávací řízení v nezbytně nutném 
rozsahu. 

4. Dílo se považuje za dokončené v okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí předmětu 
díla oběma smluvními stranami. Předpokladem pro vystavení protokolu o předání a převzetí 
předmětu díla je řádné splnění díla dle článku I. této smlouvy. 

 
Článek XI. 

Změny, vícepráce 

1. V průběhu provádění díla si může objednatel písemným oznámením zhotoviteli vyžádat změny 
díla nebo jeho části. Pokud se strany nedohodnou na jiné lhůtě, zhotovitel do 10 dnů po 
obdržení požadavku objednatele na změnu navrhne a předloží objednateli k odsouhlasení 
dokument změny díla, který bude obsahovat návrhy zhotovitele na provedení změn a pokud si 
to změny budou vyžadovat, i návrh na úpravu ceny díla (s podrobnou specifikací) a návrh na 
úpravu termínu plnění. 

2. Schválení dokumentu změny díla objednatelem a vyslovení souhlasu s provedením změn bude 
provedeno takto: 

V případě, že bude objednatel po uzavření této smlouvy, v důsledku nových skutečností, 
požadovat práce nad rámec plnění předmětu díla této smlouvy, bude požadavek na provedení 
těchto prací uplatněn písemně a takto výslovně označen. Rozsah, cena a termín plnění těchto 
prací bude před jejich realizací dohodnut mezi stranami v písemném dodatku této smlouvy. 
Práce nad rámec plnění předmětu díla této smlouvy, jejichž provedení bude mít vliv na cenu 
díla nebo termíny plnění, mohou být provedeny až po uzavření písemného dodatku k této 
smlouvě, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel provede 
změnu díla v rozsahu a za podmínek dohodnutých smluvními stranami. 

3. Zhotovitel připraví a bude uchovávat záznam zachycující povahu, náklady a stav všech změn, 
jak navrhovaných, tak i schválených. 

4. Normální vývoj realizace díla a úpravy prováděné zhotovitelem, které směřují k dosažení 
souladu díla s podmínkami této smlouvy nebo které musí být zhotovitelem provedeny na 
základě požadavků směřujících k dosažení účelu předmětu díla, nemohou být chápány a 
vykládány jako změny smlouvy. Ujednání předchozích bodů tohoto článku smlouvy se tak na 
ně nevztahuje a nejsou považovány za legitimní důvody ke zvýšení ceny díla nebo ke změně 
termínu plnění. 

 
 

Článek XII. 
Ostatní ujednání 

1. Škodu, kterou zhotovitel způsobil porušením povinností daných touto smlouvou nebo 
v souvislosti s plněním této smlouvy objednateli nebo jiným osobám, je zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu odstranit, není-li to možné, pak finančně nahradit. Náklady s tím spojené 
nese zhotovitel. Povinnosti zhotovitele k náhradě škody v plném rozsahu není dotčena ani 
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tehdy, když se jedná o takové porušení povinnosti stanovené touto smlouvou, na které se 
vztahuje smluvní pokuta. 

2. Pokud nesplněním některé z povinností zhotovitele vzniknou objednateli náklady nebo vůči 
zhotoviteli finanční nároky, je objednatel oprávněn je jednostranně započíst, tj. od částky 
fakturované zhotovitelem takové náklady, případně vzniklé finanční nároky, odečíst a 
zhotoviteli uhradit částku takto upravenou (sníženou). 

3. Zhotovitel se zavazuje mít k okamžiku uzavření této smlouvy, jakož i po celou dobu jejího 
trvání, uzavřenu platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za 
škodu způsobenou třetím osobám v souvislosti s výkonem činností, jež jsou jejím předmětem, 
s pojistným plněním ve výši nejméně 250 000,- Kč. Pro vyloučení pochybnosti se sjednává, že 
vyhovujícím pojištěním je např. pojištění profesní odpovědnosti autorizované osoby 
zodpovědné za zpracování projektové dokumentace, která je předmětem díla dle této smlouvy, 
zajišťované prostřednictvím příslušné profesní komory. 

 

Článek XIII. 
Náhrada škody 

Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli a zhotovitel je povinen poskytnout objednateli 
náhradu škody, kterou zhotovitel způsobil objednateli porušením povinností daných touto 
smlouvou nebo v souvislosti s plněním této smlouvy, včetně případů takových porušení, pro která 
byla v této smlouvě ujednána smluvní pokuta. 
 

 
Článek XIV. 

Licenční ujednání 

Objednatel je oprávněn použít dílo – předmět této smlouvy – pouze pro účely vyplývající z této 
smlouvy, tj. zejména pro účely poskytnutí této dokumentace účastníkům výběrových řízení na 
zhotovitele navazujících projektových dokumentací a na zhotovitele souvisejících staveb, pro 
účely oprav, úprav a změn této dokumentace a všech stupňů navazujících projektových 
dokumentací, pro účely rozvedení dokumentace v dalších stupních projektových dokumentací, 
pro účely dalšího rozpracování a realizování dokumentace, pro účely oprav, úprav, rekonstrukcí 
a změn souvisejících staveb, to vše vždy i prostřednictvím třetích osob. 

 

Článek XV. 
Zastupování objednatele 

K zastupování objednatele v rámci provádění inženýrské činnosti, která je součástí plnění této 
smlouvy, zmocňuje objednatel zhotovitele. Listina plné moci prokazující toto zmocnění a 
stanovující jeho rozsah je přílohou č. 2 této smlouvy. 
 
 

Článek XVI. 
Závěrečná ustanovení 

1. Změny této smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků 
odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. To neplatí 
v případě změn údajů uvedených v záhlaví smlouvy (např. kontaktních údajů smluvních stran 
nebo jednajících osob), které lze provést na základě oznámení příslušné smluvní strany. Toto 
oznámení učiní příslušná smluvní strana písemně do 10 dnů ode dne, kdy ke změně došlo. 

2. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – Povinnosti zhotovitele projektové dokumentace 
a poskytovatele služeb autorského dozoru vyplývající z finanční spoluúčasti evropských fondů 
na přípravě a realizaci projektů v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. 
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3. S ohledem na právní úpravu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, 
ujednávají smluvní strany následující: 

a) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
nejdříve uveřejněním v registru smluv. 

b) Objednatel odešle tuto smlouvu ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra 
ČR bezprostředně po jejím uzavření. 

c) Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství 
ve smyslu § 504 občanského zákoníku. 

d) Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od 
jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku. 

4. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v této smlouvě, budou použity 
výhradně pro účely plnění této smlouvy nebo při plnění zákonem stanovených povinností. 
Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních stránkách 
Pardubického kraje www.pardubickykraj.cz/gdpr. 

5. Tato smlouva je uzavřena elektronicky. 

6. Smluvní strany prohlašují, že ujednání v této smlouvě obsažená jsou jim jasná a srozumitelná, 
jsou jimi míněna vážně a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz 
tohoto tvrzení smluvní strany připojují níže své podpisy. 

 

 
V Pardubicích dne 
 
 

Za objednatele:     Za zhotovitele: 

 
 
 
 
 
 
 
--------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------- 

Pardubický kraj 
Mgr. Miroslav Janovský 
vedoucí odboru rozvoje 

Sinc s.r.o. 
Ing. Jaroslav Dvořák 
jednatel společnosti 
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Příloha č. 1 ke Smlouvě č. OR/22/22585 

 

Povinnosti zhotovitele projektové dokumentace a poskytovatele služeb 
autorského dozoru vyplývající z finanční spoluúčasti evropských fondů na 

přípravě a realizaci projektů v rámci 
Integrovaného regionálního operačního programu 

 

1. Zhotovitel/poskytovatel se zavazuje plnit povinnosti vyplývající z podmínek uvedených 
v platné verzi výzvy konkrétního operačního programu. Aktuální dokumenty jsou uvedeny 
na internetové adrese: 

https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027/dokumenty, www.dotaceEU.cz/irop 

2. Zhotovitel/poskytovatel se zavazuje archivovat veškeré dokumenty související s dílem 
(smlouvy včetně jejích případných dodatků, originály účetních a daňových dokladů, originály 
projektové dokumentace, atp.) po dobu stanovenou právními předpisy ČR a poskytovatelem 
dotace, nejméně však po dobu 10 let od vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí 
(kolaudačního souhlasu) nebo finančního vypořádání projektu, nejméně však do 31. 12. 
2035. 

3. Povinnosti zhotovitele/poskytovatele vyplývající z finanční spoluúčasti evropských fondů: 

a) Každý originální účetní doklad musí obsahovat informace, že se jedná o projekt 
související s konkrétním operačním programem, a dále musí obsahovat přesný název 
projektu a registrační číslo projektu, pokud je již známo. Faktura musí obsahovat účel 
fakturovaných částek a přesnou specifikaci jednotlivých způsobilých a nezpůsobilých 
výdajů. Metodika způsobilých výdajů je k dispozici na výše uvedené internetové adrese. 

b) Zhotovitel/poskytovatel si je vědom, že ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ve znění 
pozdějších předpisů je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

c) Zhotovitel/poskytovatel je povinen minimálně do 31. 12. 2035 ve spolupráci  
s objednatelem poskytovat bezodkladně kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty 
vztahující se k předmětu projektu, podat informace a umožnit vstup do svého sídla  
v souvislosti s předmětem díla, vytvořit podmínky k provedení kontroly a poskytnout při 
provádění kontroly součinnost.  

d) Zhotovitel/poskytovatel se zavazuje poskytnout na výzvu své daňové účetnictví nebo 
daňovou evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s předmětem díla.  

e) Zhotovitel/poskytovatel se dále zavazuje provést v požadovaném termínu, rozsahu  
a kvalitě opatření k odstranění kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní 
orgán, objednatele a poskytovatele dotace. 

f) Kontrolními orgány se rozumí osoby pověřené ke kontrole Evropskou komisí, Evropským 
účetním dvorem, Nejvyšším kontrolním úřadem, Ministerstvem financí ČR, Centrem pro 
regionální rozvoj České republiky, Ministerstvem pro místní rozvoj, jakož i dalšími orgány 
oprávněnými k výkonu kontroly (např. státní stavební dohled). 

g) Zhotovitel/poskytovatel bere na vědomí, že poskytovatel dotace je oprávněn provést  
u projektu nezávislý vnější audit. Zhotovitel je povinen při výkonu auditu spolupůsobit. 

h) Zhotovitel/poskytovatel se zavazuje písemně poskytnout na žádost objednatele jakékoliv 
doplňující informace související s předmětem smlouvy, a to ve lhůtě stanovené 
objednatelem. 



i) Povinnými nástroji publicity jsou: 

- 1 ks dočasný billboard o rozměrech 5,1 x 2,4 m, umístěný po dobu realizace projektu 
v místě realizace projektu, 

- stálá pamětní deska o rozměrech 0,3 x 0,4 m, umístěná bezprostředně po dokončení 
realizace projektu v místě realizace projektu. 

Zhotovitel požadavek na povinné nástroje publicity zapracuje do projektové dokumentace 
(včetně rozpočtu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr).  

4. Na všech výkresech – legendách, rozpiskách, ve všech zprávách a textech bude uveden 
správný, úplný a stejný název projektu (včetně rozlišení velkých a malých písmen, pomlček, 
mezer apod.), dle pokynů objednatele tak, aby byl v souladu s názvem, pod kterým bude 
projekt předkládán jako žádost o spolufinancování. 

5. V soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr nesmí být uvedeny žádné 
položky označeny jako „rezerva“, „provozní vlivy“ nebo „provoz investora“. Rovněž zde 
nesmí být uvedeny náklady na výkon autorského dozoru, technického dozoru investora  
a koordinátora BOZP.  

6. V rámci operačních programů spolufinancovaných z evropských fondů lze podpořit projekty 
novostaveb a projekty spočívající v rekonstrukci a modernizaci (nelze podpořit projekty typu 
oprava nebo údržba). Tato skutečnost musí být respektována ve všech částech projektové 
dokumentace.   

7. Bez ohledu na to, kdo je objednatelem projektové dokumentace, je investorem projektu 
(stavby), žadatelem o dotaci a příjemcem dotace Pardubický kraj. 

8. Specifická pravidla IROP pro položkový rozpočet stavby: 

Položkový rozpočet stavby podepsaný autorizovaným projektantem musí být členěný podle 
jednotného ceníku stavebních prací v aktuální cenové úrovni ve formě oceněného soupisu 
prací. Rozpočet musí vždy obsahovat sloupec, ve kterém je uveden odkaz na typ použité 
cenové soustavy ve tvaru "rok_typ cenové soustavy" (např. "2015_OTSKP" nebo "CS ÚRS 
2015 O1" nebo „RTS DATA 2016/I“).  

Položkový rozpočet stavby musí být vypracován v rozsahu odpovídajícímu požadavkům 
vyhlášky č. 169/2016 Sb., v platném znění, a předložen ve formátu .pdf a v elektronickém 
výstupu ze softwaru pro rozpočtování. Doporučené elektronické formáty jsou .kz, .kza, 
.unixml, .rts, .xc.4, .utf, StavData a jakýkoliv uzamčený excelovský soubor, který je přímým 
výstupem softwaru pro rozpočtování. 

Položkový rozpočet stavby musí být zpracován tak, aby položky byly navázány na vybranou 
cenovou soustavu (drobná textová úprava položky ve specifikaci nebo názvu je přípustná). 
V případech, kdy nelze použít standardní materiály nebo technologii obsažené v cenové 
soustavě, je projektant povinen nemožnost navázání položek na cenovou soustavu řádně 
zdůvodnit a současně předložit vysvětlení, jak byla cena stanovena s tím, že potřeba musí 
vyplývat z technických požadavků na stavbu. Z předloženého vysvětlení musí vyplývat,  
že ceny jsou stanoveny jako v místě a čase obvyklé.  

Položkový rozpočet stavby musí být zpracován jako jeden ucelený soubor, který nebude 
obsahovat ocenění jednotlivých stavebních dílů (například profesí) pomocí položek 
charakteru komplet/soubor následně odkazujících na dílčí samostatné rozpočty. 

Pokud budou v položkovém rozpočtu uvedeny položky charakteru soubor nebo komplet, 
musí projektant k použitým jednotkám připojit jejich přesnou specifikaci  
a způsob jejich ocenění. Pokud projektant uvede vlastní položky, které nejsou definovány  
v použité cenové soustavě, uvede jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. 

Pokud je jednotková cena uvedená projektantem vyšší než jednotková cena uvedená  
v cenové soustavě, je nutné rozdíl vysvětlit. Výstupem specifikace souborů/kompletů či 
vysvětlení vyšší jednotkové ceny položek je naskenovaný dokument opatřený podpisem 
autorizovaného projektanta. 



9. Specifická pravidla IROP pro podklady dokladující ocenění položek vnitřního vybavení: 

Zatímco soupis položek stavebních prací je oceněn pomocí ceníku stavebních prací, 
k ocenění položek vnitřního vybavení je zapotřebí doložit provedení průzkumu trhu,  
tj. písemnou či elektronickou komunikaci s oslovenými dodavateli ke kalkulaci cen, ceník 
dodavatelů, výtisk internetových stránek dodavatele nebo srovnávače cen apod.  
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