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SMLOUVA 0 Nm

I.

Smluvni strany

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 404/2000 Sb., o zřízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

se sídlem: nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín

ICO: 70883521

DIC: CZ70883521

bankovní spojení: Komerční banka, a. 5., pobočka Zlín

číslo účtu:

ID datové schránky: ahqj9id

osoba oprávněná jednat: RNDr. Alexander Černý, kvestor

' ve věcech technických:

_ ' jíl\ljl\Lllljlíjlíjlílllljlljllljíljlllí

FASÁDY Zlín s.r.o.

se sídlem: třída Tomáše Bati 5334, 760 01 Zlín

zastoupená: lng. lvarem Tauferem, jednatelem

IČO: 27729591

DIČ: CZ 27729591

bankovní spojení: -

číslo účtu:

ID datové schránky: ciz5v85

zapsaný/á v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brné, oddíl C, vložka 55185

e-mail: fasadyzlín©seznam.cz

kontaktní osoba: Ing. Ivar Taufer, jednatel

(dále jen „Zhotovite|")

uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, smlouvu o dílo na realizaci stavby

tohoto znění:
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II.

Předmět smlouvy, dílo

Zhotovitel se zavazuje, že za podmínek stanovených v této smlouvě zhotoví na svůj náklad a svou

odpovědnost pro Objednatele a Objednateli předá dílo specifikované v článku ll. odst. 3) a 4) této

smlouvy.

Objednatel se zavazuje, že za podmínek stanovených vtéto smlouvě převezme od Zhotovitele

dokončené dílo, zaplatí za něj dohodnutou cenu a poskytne Zhotoviteli dohodnutou součinnost.

Pro účely této smlouvy se dílem rozumí komplexní provedení stavební akce s názvem „„UTB —

Rekonstrukce balkónů objektu U7“ (dále též jen „stavba“ nebo „dílo"), v rozsahu dle oceněného

výkazu výměr předaného investorem, který tvoří nedílnou přílohu této smlouvy. Podkladem pro

provedení díla je taktéž projektová dokumentace zpracované s názvem „Rekonstrukce balkónů

objektu U7", 09/2021 od Adam Rujbr Architects, Srbská 22, 612 00 Brno. Priorita dokumentů pro

provádění díla v pořadí od dokumentu s nejvyšší prioritou je stanovena takto:

1. Smlouva o dílo

2. Oceněný položkový rozpočet

3. Projektová dokumentace

4. Ostatní dokumentace týkající se provádění díla

Dokumentace předaná zhotoviteli obsahuje veškeré technické specifikace, technické a uživatelské

standardy stavby a položkový výkaz výměr, a to v rozsahu Objednatelem schválené cenové

nabídky, která tvoří přílohu této smlouvy o dílo.

Součástí závazku provést dílo je rovněž povinnost Zhotovitele zajistit:

a) provedení a kompletaci nutných zkoušek a revizí dle platných předpisů a ČSN (případně

jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu) včetně protokolů, jakož i atestů a dokladů o

požadovaných vlastnostech výrobků (dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích

na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění - prohlášení o shodě) a

ostatní doklady, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů, přičemž

doklady osvědčující výše uvedené předá Zhotovitel Objednateli v listinné podobě ve třech

vyhotoveních, vše v českém jazyce, a to při předání a převzetí díla,

b) všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provádění a dokončení díla; tzn. průzkum a

pasport stavby před zahájením díla,

c) provedem‘ všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému

provedení díla;

d) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a

majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou);

e) bezpečnost práce a ochranu životního prostředí v rozsahu dle příslušných právních předpisů;

f) projednání a obstarání případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně

úhrady vyměřených poplatků a nájemného;

g) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě;

h) odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění

v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., zákon o odpadech a o změně některých

dalších zákonů, vplatném znění, přičemž splnění této povinnosti Zhotovitel na vyžádání

Objednateli doloží příslušnými doklady;

i) uvedení všech povrchů (podhledy, obklady, stěny, podlahy atd.) dotčených stavbou do

původního stavu

]) provedení označení všech elektrických zařízení (rozvaděče, svítidla atd.) čitelným

identifikačním štítkem
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III.

Doba a místo plnění

Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v níže „uvedených termínech:

- Zahájení prácí na realizaci díla:

16.06.2022

- Řádné dokončení a předání díla bez vad a nedodělků bránících v užívání nejpozději:

31.08.2022

2) Místem plnění je Štefánikova č. p. 150, Zlín, kat. území Zlín, p. č. st. 5108, objekt označený

Objednatelem jako budova „U7". *

IV.

Cena díla

Cena díla, specifikovaného včlánku Il. odst. 3) a 4) této smlouvy, byla sjednána vzájemnou

dohodou obou smluvních stran ve smyslu § 2), odst. 2) zákona č. 526/1990 Sb., takto:

Cena díla činí bez daně z přidané hodnoty

1 542 470,- Kč

(slovy: jeden milion pětsetčtyřicetdva tisíc čtyřistasedmdesát korun českých)

Objednatel prohlašuje, že provedené montážní a stavebni práce, které jsou podle klasifikace

produkce CZ- CPA zatříděny do kódu 41 až ',43 jsou používány k ekonomické činnosti 3 ve smyslu

§ 92ezákona č. 235/2004 Sb. bude pro tento předmětplnění aplikován režim přenesené daňové

povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb. o dani zpřidané hodnoty v piatném znéni.

Cena díla byla sjednána jako nejvýše přípustná a'žahrnujé veškeré náklady nezbytné pro řádné a

včasné provedení díla, z tohoto důvodu může být měněna výhradně za některé z níže uvedených

podmínek:

- v případě, že Objednatel bude požadovat provedeníjiných prací a dodávek nebo změnurozsahu

prací a dodávek oproti vzájemně odsouhlasený'm a oceněným výkazům výměr dle čl. |l odst. 3)

této smlouvy Změna rozsahu plnění Zhotovitele v_č. _úpravy ceny budou vzájemně sjednány

podle přílohy č. l. této smlouvy. Kalkulace cenytakovýchzměn bude provedena podle položek,

které jsou obsaženy v ROZPOČTU v příloze č. |l| této smlouvy V případě, že v ROZPOČTU

takové položky obsaženy nejsou, budou pro ocenění použity položky 2 ceníků stavebních prací

dle metodiky RTS v aktuální cenové úrovni ke dnipředání nabídky Zhotovitele.

Čerpání rezervy na nepředvídané nákladyje možné pouze v souladu s ustanovenim přílohy č. I.

smlouvy o dílo.

Zhotovitel prohlašuje že se řádně seznámil se rozsahem stavby, staveništěm jakož i podminkami

provádění stavby a potvrzuje, že dohodnutá smluvní cena zahrnuje veškeré náklady spojené

s komplexním provedením díla.

V.

Platebni podmínky

Objednatel neposkytuje zálohy.

Fakturace bude realizována měsíčně na základě faktury splňující náležitosti daňového dokladu dle

příslušného právního předpisu, vystavené Zhotovitelem po provedení a dokončení díla a po

vzájemném odsouhlasení položkového soupisu skutečně provedených prací a dodávek.
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7)
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1)

2)

5)

7)

Zhotovitel je povinen předat závěrečný soupis skutečně provedených prací a dodávek technickému

dozoru investora (dále jen „TD|“) (viz níže) kodsouhlaseni nejpozději 5 dni před termínem

protokolárniho předání a převzetí díla. TDI připojí své stanovisko k soupisu provedených prací a

dodávek a vrátí jej zpět Zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dnů od jeho obdržení. Pokud tak TDI

neučiní, má se za to, že se soupisem provedených prací a dodávek souhlasí. Veškeré doklady

prokazující oprávněnost fakturace Zhotovitele předá zhotovitel TDI vždy ve třech vyhotoveních,

která budou sloužit výhradně pro potřeby Objednatele.

Splatnost faktury je 30 dnů od doručení faktury Objednateli.

Dnem zaplacení faktury se rozumí den odepsání platby z účtu Objednatele.

Objednatel má právo započíst na cenu díla jakoukoliv sankci, k jejíž úhradě bude Zhotovitel povinen

na základě této smlouvy.

V případě, že faktura nebude obsahovat stanovené náležitosti, nebo bude obsahovat nespráVn'ě

údaje, bude v době splatnostiObjednateIem vrácena Zhotoviteli zpět. V takovém případě se přeruší

lhůta splatnosti a nova‘ lhůta splatnosti začne běžet dnem doručení opravené faktury Objednateli.

Smluvní strany pověřují vystavováním, kontrolou, projednáváním a schvalováním soupisu skutečně

provedených prací a dodávek následující zaměstnance (TDI) :

Objednatel: ——technik realizace OIM

Zhotovitel: Ing. Ivar Taufer, jednatel

VI.

Předání a převzetí díla

Dílo je provedeno, je-l-i dokončeno a předáno, tzn. ,že Zhotovitel splní svůj závazek zhotovit dílo jeho

úplným dokončením, podepsáním závěrečného protokolu o předání a převzetí stavby, předáním

všech sjednaných dokladů (zejménao předepsaných zkouškách a revizích) a vykiizenim staveniště.

Za řádné ukončení a proVedeni předmětu díla se považuje den, kdy Zhotovitel předá Objednateli

poslední z přislušn'ýčh dokladů, listin a materiálů

Zhotovitel je povinen- písemně oznámit objednateli nejpozději 5 (pét) dnů předem, kdy bude dílo

připraveno kpředáníapřevzetí Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 (tří) dnů od terminu

stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat Místem předání a

převzetí dilaje místo plnění. '

Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady či nedodělky bránící užívání dila.

O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel zápis (protokol), který podepíšou

oprávnění zástupci obou smluvních 'stran

Obsahuje--|i dílo, kteréje predmetem předání a převzetí vady nebo nedodělky a Objednatel se přesto

rozhodne'jej převzít, můsí protokol obsahovat dále:

a) soupis zjištěných vad a nedodělků,

b) dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění .

V případě, že objednatel odmítá dilo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody,

pro které odmítá dilo převzít.

Nedojde-Ii mezi oběma stranami kdohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že

všechny vady a nedodélky musi být odstraněny nejpozději do 10 (deseti) dnů ode dne předání a

převzetí díla. Po odstranění poslední vady či nedodělku bude o této skutečnosti sepsán smluvními

stranami protokol, tímto okamžikem bude dílo považováno za převzaté bez jakýchkoliv vad a

nedodělků.

Smluvní strany se dohodly, že do data odstranění všech vad a nedodělků uvedených v protokolu je

Objednatel oprávněn pozastavit Zhotoviteli částku ve výši 30 % z ceny díla bez DPH ze závěrečné

faktury dle čl. V. této smlouvy.
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VII.

Odpovědnost za vady, záruka

Zhotovitel poskytuje záruku za to, že dílo bude zhotoveno podle podmínek stanovených touto

smlouvou, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti

stanovené právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé.

Záruční doba na provedené stavební práce a stavební materiál předmětu plnění činí 60 měsíců a

záruční doba na technologickou část předmětu plnění činí 36 měsíců.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, závady vzniklé neodborným užíváním či zanedbáním

řádné údržby a na zařízení spotřebního charakteru (spotřební materiály budou vyspecifikovány

vdokumentaci při předání díla, např. světelné zdroje, těsnění apod.), jehož opravy a výměna

spadají do rozsahu řádné údržby.

Záruční lhůta počíná běžet dnem předání a převzetí díla prostého všech vad a nedodělků. Bylo-li

dilo převzato s vadami či nedodělky, počíná záruční lhůta běžet až odstraněním posledního z nich.

Zhotovitel odpovidé za vady, jež má dílo v dobé jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné

po celou dobu záruční lhůty. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny

použitím-věcí předaných mu k zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení

odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně Objednatele písemně upozornil a ‘

Objednatel na jejich použití přesto trval.

Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu

Objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnosttěchto pokynů Objednatele písemně upozornila

Objednatel na jejich dodržení přesto trval anebo jestliže Zhotovitel tuto nevhodnost ani při

vynaložení odborné péče nemohl zjistit. Zhotoviteldále neodpovídá za vady díla, které byly

způsobeny Objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí .

Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl dílo řádně užívat pro vady díla, za které

odpovídá Zhotovitel.

Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny,

běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

Objednatel bude vady písemně (popř. e-mailem) reklamovat u Zhotovitele v přiměřené lhůtě po

jejich zjištění, nejpozději však do 30 dnů od takového data. Oznámení (reklamaci) odešle

Objednatel na adresu sídla Zhotovitele, popř. na e-mail.

10) Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná

Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

11) Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 (tří) dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli,

zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele

uznává.

12) Zhotovitel je povinen nastoupit bez zbytečného odkladu k odstranění reklamované vady, nejpozději

však do 10 (deseti) dnů po obdržení reklamace; a to i v případě, že reklamaci neuznává: Náklady

na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel ve sporných případech až do doby, než se

prokáže, zdali byla vada reklamována oprávněně.

13) Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 10 (deseti) dnů po obdržení reklamace

Objednatele a není-li písemně dohodnuto jinak, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady

třetí osobu. Veškeré náklady vzniklé objednateli v souvislosti s aplikací tohoto postupu je povinen

uhradit Zhotovitel, přičemž Objednatel je dle své volby rovněž oprávněn za účelem úhrady nákladů

takto vzniklých čerpat sjednanou bankovní záruku.

14) Prokáže-Ii se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím

reklamovaná vada nevznikla vinou Zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka, resp., že vadu

způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit zhotoviteli

veškeré náklady Zhotovitelem účelně vynaložené vsouvislosti s odstraněním neoprávněně

reklamované vady.
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15) Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany písemně podle povahy a

rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami kdohodě o termínu odstranění

reklamované vady, platí, že reklamované vada musí být odstraněna nejpozději do 20 (dvaceti) dnů

ode dne doručení reklamace Zhotoviteli.

16) Označí-Ii Objednatel v reklamaci vadu jako havárií, je Zhotovitel povinen nastoupit kjejímu

odstranění neprodleně po obdržení reklamace a tuto vadu odstranit do 24 hodin.

17) O odstranění reklamované vady, sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstraněni vady

nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

18) V případě sporu o oprávněnost uplatněné vady budou smluvní strany respektovat vyjádření a

konečné stanovisko znalce stanoveného Objednatelem.

VIII.

Podmínky provádění díla

1) Objednatel předá zhotoviteli při podpisu smlouvy v jednom vyhotovení potvrzené oceněné výkazy

výměr-specifikace prací a dodávek.

2) Objednatel odevzdá zhotoviteli staveniště pro provádění díla dle této smlouvy, zbavené práv třetích

osob vtermínu do 3 dnůpřed dohodnutým započetím prací. Pokud bude objednatel v prodlení s-

předáním staveniště, posouvá se termín předání a převzetí díla o stejnou dobu, to je o počet dnů, o

které se objednatel opozdí s předáním staveniště.

3) Zhotovitel se zavazuje na staveništi (pracovišti) vsouladu sustanovením § 2 - 6 zákona č.

309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdravi při práci, v platném znění

(dále jen „zákon o BOZP")', 'při'realizaci stavby zajistit zákonem stanovené požadavky:

- požadavky na pracoviště a pracovní prostředí,

- požadavky na pracoviště a pracovni prostředí na staveništi,

- požadavky na výrobní a pracovni prostředky a zařízení ,

- požadavky na organizaci práce a pracovní postupy,

- bezpečnostní značky, Značení a signály.

Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi jsou stanoveny

v nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a vjejich přílohách č. 1, 2, 3 a 5 (dále jen „NV“).

4) Zhotovitelje odpovědný za dodržování zásad BOZP na stavbě podle příslušných právních předpisů

K tomu účelu je povinen zajistit interní kontrolu dodržování povinností daných zákonem o BOZP a

NV, a to jak u vlastních Záměstnanců, tak u svých subdodavatelů Zhotovitel je zejména povinen

zajistit:

a) aby všichni pracovníci Zhotovitele a všech subdodavatelů nosili na stavbě a staveništi

ochrannou přilbu, pracovní oděv, pracovní obuv a používali ostatni ochranné pracovni

pomůcky, .

b) aby byl v prostorách stavby dodržován zákaz kouření, vyjma míst ke kouření určených,

c) aby byla dodržována bezpečnostní opatření (např. ohrazení, oplocení, osvětlení, opatření

proti vstupu nepovolaných osob, opatření proti pádu z výšky nebo pádu do hloubky, uložení

materiálů) - viz přílohy k NV,

d) poskytnout potřebnou součinnost koordinátorovi BOZP k provedení ustanovení § 16 zákona

o BOZP.

5) Dále je Zhotovitel povinen:

a) dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a předpisy z oblasti ochrany životního prostředí,

zajistit si vlastní dozor nad bezpečnosti práce, zajistit si vlastni dozor u těch prací, kde to

předepisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném platnými

požárními předpisy,
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b) upozornit Objednatele a další osoby na staveništi (pracovišti) na všechny okolnosti, které by

mohly vést při jeho činnosti na pracovištích Objednatele k ohrožení života a zdraví

Objednatele nebo dalších osob či k ohrožení provozu nebo jiných technologických zařízení a

spotřebičů v objektu. Toto upozornění nezprošťuje zhotovitele povinnosti přijmout neodkladná

opatření k odvrácení těchto okolností .

c) zajistit po celou dobu prováděná díla přítomnost odpovědné osoby (stavbyvedoucího) na

stavbě

d) zajistit vpřípadě nutnosti provádění prací o víkendech nebo večerních hodinách, a to

vzhledem ktomu, že práce budou probíhat za provozu objednatele (pohyb zaměstnanců,

studentů, výuka)

 

6) Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební

deník, do kterého je povinen zapisovat všechny, skutečnosti rozhodné pro plnění předmětu smlouvy

v rozsahu stanoveném příslušnými právnímipředpisy, zejména podle § 157 zékona č. 183/2006

Sb., stavební zákon v platném znění a podle § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb.,o dokumentaci staveb,

(příloha č. 9), v platném znění. Stavební deník bude trvale přítomen na stavbě na místě

dohodnutém mezi objednatelem a zhotovitelem.

7) Objednatel a Zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace které jim byly svěřeny

druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám pro jiné účely než pro plnění podmínek

smlouvy. '

8) Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vlastní

podnikatelskou činnosti ve výši plnění 20 000 000,- Kč, u Kooperativa pojišťovna a.s..

9) Vlastníkem zhotovovaného dI’la je od počátku Objednatel, přičemž vlastníkem věcí, které jsou

určeny k provádění díla, se Objednatel stává okamžikem jejich zapracování do díla. Jde-li o věci,

které Objednatel předal za účelem jejich zapracování do díla Zhotoviteli, je jejich majitelem vždy

Objednatel. *

10) Nebezpečí škody na dI’Ie nese od počátku Zhotovitel, a to až do termínu předání a převzetí díla

prostého všech vad a nedodělků mezi Zhotovitelem a Objednatelem. Škodou na díle je ztráta,

zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, zjakých příčin k nim došlo.

11) Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a toto protokolárně předat objednateli nejpozději do 3 (tří)

dnů ode dne předání a převzetí díla prostého vad a nedodělků, pokud se strany písemně

nedohodnou jinak. Ve stejné lhůtě je Zhotovitel povinen uvést nemovitosti negativně dotčené

prováděním díla nebo v přímé souvislosti s ním do původního stavu.

IX.

Sankčni ujednání

1) Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednanému termínu předání a převzetí díla, je Objednatel

oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z celkové ceny díla za každý den

prodlení.

2) Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v

dohodnutém terminu, zaplati Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 OOO,- Kč za každý nedodělek či

vadu, u nichž je v prodlení, a to za každý započatý den prodlení.

3) Pokud Zhotovitel neodstraní reklamované vady v dohodnutém terminu, je povinen zaplatit

Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodleni a

za každý započatý den prodlení.

4) Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní

pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý započatý den prodlení.

5) Pokud bude Objednately prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit

g ZhotOVIteIIurokrhprodlenlvejvýši stanovené příslušným právním předpisem.

„-.. d3,_...«..._~

  



 

 

i Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

„UTB - Rekonstrukce balkónů objektu U7"

 

6)

7)

1)

2)

3)

6)

1)

Pokud Objednatel zjistí nedostatky Zhotovitele v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu

zdraví při práci na stavbě, je Zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, a to ve výši

5 000,- Kč za každý zjištěný případ porušení BOZP.

Ujednání o smluvních pokutách nemají vliv na odpovědnost za škodu, její uplatňování ani vymáhání.

 

X.

Závěrečná ustanovení

Smluvní strany se dohodly, že se tato smlouva řídí občanským zákoníkem v platném znění. Právní

vztahy mezi smluvními stranami neupravené zněním této smlouvy se řídí platným znění příslušných

ustanovení občanského zákoníku a souvisejících předpisů, vše v platném znění.

Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, které budou

za dodatek smlouvy výslovně označeny a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních stejnopisu, z nichž každá strana obdrží 2 vyhotovení.

Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této

smlouvy nemá vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že

by jakýkoli takovýto článek, odstavec nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti

(zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatnimi právními normami), provedou

smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů

obsažených v té části smlouvy, jež pozbyla platnosti.

Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily sobsahem této smlouvy, smlouvě rozumí,

souhlasí se všemi jejími částmi a jsou si vědomy veškerých práv a povinnosti, ztéto smlouvy

vyplývajících, na důkaz tohopřipojují své podpisy

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv v souladu se

zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

XI.

Přílohy

Nabídkový rozpočet Zhotovitele

Ve Zlíně dne: Ž?- f- „fa/„( ve Zlíně dne; f5. JT 1022

Objednatel: Zhotovitel:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

RNDr. Alexan er Černý

kvestor

FA ÁDY Zlín s.r.o.

FASÁDYZlín s.r.o.

Tňda Tomáše Bati 5334

760 0! Zlín ©

“277 29 591. DIČ: C22772959l

  

  

    
  

 

lng. Ivar Taufer

   Www Datum

P000

50

Věcně
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Pfifloha číslo I. smlouvy o dílo

Nabídkový rozpočet Zhotovitele

 

(doplní zhotovitel)



 

 

Položkový rozpočet stavby

 

 

Stavba: 2022/04.2 _ UTB Zlín

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objekt: 01 Stavební úpravy

Rozpočet: 01 Oprava podlah balkonů

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel FASÁDY Zlín s.r.o. IČO:

Tň'da Inmášc Bati 5334 DIČ:

760 01 Zlín ©

vi— n-r-y nn rn 1 '\xň finnWHnnPn 1

Vypracoval.‘ fl... Al ] 1.1 J/l. uve.. Mn.“ ;;. J71

Rozpis ceny Celkem

HSV 463 037,00

PSV 950 383,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 129 050,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem bez DPH 1 542 470,00   
 

Rekapitulace daní
 

 

 

 

  
 

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 1 542 470,00 CZK

Základní DPH 21 % 323 918,70 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

 

Cena celkem s DPH 1 866 388,70 CZK

 

Zlíně dne

   

 

:'ÉáDYZIín s.r.o.

ff 'a Tomáše Bati 5334 
M a”. 2022
 

 

Za objednatele
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Rekapitulace dílů

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číslo Název Typ dílu Celkem % ,

1 Zemní práce HSV 11 128,00

62 Úpravy povrchů vnější HSV 210 055,00 14

94 Lešení a stavební výtahy HSV 137 904,00 9

96 Bourání konstrukcí HSV 103 950,00 7

712 Povlakové krytiny PSV 514 820,00 33

713, Izolace tepelné PSV 76 510,00 5

764 Konstrukce klempířské PSV 82 110,00 5

767 Konstrukce zámečnické PSV 25 758,00 2

771 Podlahy : dlaždic a obklady PSV 251 185,00 16

VN Vedlejší náklady VN 129 050,00 8

Cena celkem 1 542 470,00 100        

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 z 2

 



 

Položkový rozpočet
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 

 

 

 

 

 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

      
 

 

 

 

 

 

         
 

Zpracováno programem BUILDpower S. © RTS, a.s.

S: 2022/042 UTB Zlín

0: 01 Stavební úpravy

R: 01 Oprava podlah balkonů

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní mace 11 128,00

1 764011221RT1 Zakrytí okapového chodníku a zatravněné plochy geotextilii mz 104.00000 60,00 6 240.00

2 1- R1 Uvedení terénu do původního stavu m2 104.00000 47.00 4 888.00

Dil: 62 Upravy povrchů vnější 210 055,00

3 602015187RT6 Provedení silikon. omítky,zatíraná, zrnitost 1,5 mm - čela balkon. m2 45.00000 759.00 34 155.00

desek

4 622319330RT3 Lepení izolantu tl. 100 mm EPS 1503 m2 70,00000 1 260,00 88 200,00

5 622473103R00 Reproňlace betonu,vyspravení podkladu po vybouráín souvrství m2 35.00000 715.00 25 025.00

na balkonech

cena za 1 m2. přesné množství se určí podle situace na stavbě po vybourání stávajících vrstev na lodžíl'ích

6 622481211RU1 Přestěrkování izolantu EPS 1505 před provedením hydroizolace m2 115,00000 545.00 62 675,00

podlahy

70+45 115,00000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 137 904,00

71941941052R00 [Montáž lešení leh.řad.s podlahamí,š.1,5 m. H 24 rn 1 m2 1 884.00000 64.00] 56 576.00

Včetně kotvení lešení.

J : 52'17 884.00000

B 941941392R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1052 m2 884.00000 15.00 13 260.00

9 941941852R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š,1,5 m.H 24 m m2 884.00000 59.00 52 156.00

10 944944011R00 Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 884,00000 8.00 7 072.00

11 944944031 R00 Příplatek za každý měsíc použítí sítí k pol. 4011 m2 884.00000 4.00 3 536.00

12 944944081R00 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 884,00000 6.00 5 304.00

Dil: 98 Bourání konstrukci 103 950,00

131957052011R00 1ooslranění betonové mazaniny vč. uložení na skládku | m2 1 70.00000] 1 485.00] 103 950,00

Díl: 712 Povlakové krytiny 514 820,00

14 998712202R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m kompl 1.00000 45 000.00 45 000.00

15 712 - 01 Dodávka a montáž difuzního profllu m 90,00000 1 583,00 142 470,00

16 712 - 02 Dodávka a montáž hydroizolační difuzní vrstvy m2 70.00000 1 745,00 122 150.00

17 712-03 Provedení hydroizolace soklíků a spojů m 270.00000 760.00 205 200.00

Dil: 713 Izolace tepelné 76 510,00

10120375983R [Provedení spádových klínů balkonů 1 m2 ] 70.00000] 1 093.00] 76 510.00

Dil: 764 Konstrukce klempířské 82 110,00

191764410260RT2 10plechování parapetů včetně rohů Pz, rš 400 mm 1 m ] 102,000001 745,001 75 990.00

oplechování římsy nad soklem

201764430840R00 [Demontáž oplechování zdi.rš od 330 do 500 mm | m 1 10200000 60.001 6 120,00

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 25 758,00

21 767- 1 Zpětná montáž, nutné úpravy zábradlí, připadá lokální oprava ks 1300000 1 400,00 18 200,00

fasády kolem zábradlí

konstrukce zábradlí vč. madla bude demontována, upravena pro zpětnou montáž namontována zpět

1 22175702 'Demontáž části kovových zábradlí m 1 44.20000 171.00] 7 558.00]

3,4'13 44.20000

Dil: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 251 185,00

23 771101210R00 Penetrace podkladu m2 100.00000 55.00 5 500.00

24 771475014R00 Obklad soklíků keram.rovných, tmel.výška 10 cm m 135.00000 275.00 37 125.00

25 771575109R00 Dodávka a montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm.VČ. m2 70.00000 1 408,00 98 560.00

spárování

26 1 Provedení schodku u balkon. dveří m 75.00000 0.00 0.00

v případě nutnosti dorovnáni výškového rozdílu nové podlahy a prahu balkonových dveří, vylepení schodku z XPS a dodávka

a montáž keram. dlažby

271771-01 [Tmelení soklů. dilatací a spojů m 1 400000001 275.001 110 000,00

Díl: VN Vedlejší náklady 129 050 00

28 VN — 1 Přesun hmot, svislá doprava materiálu. oplocení, zařizení kompl 1.00000 50 000.00 50 000.00

“ staveniště

29 VN - 2 Režie, koordinační činnost kompl 1.00000 29 000.00 29 000.00

- 30 VN - 3 Odstranění izolací a odvoz a uložení na skládku m2 70.00000 390.00 27 300.00

31 VN - 4 Frézování podkladu m2 70,00000 325,00 22 750.00

1 542 470,00


