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S M L O U V A    O    D Í L O  
 

č. smlouvy objednatele:  01/2017/P 

                č. smlouvy zhotovitele:  2017 3/1361 60 
uzavřená podle § 2586 až § 2622 a § 2631 až § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1.1 Objednatel:   

Název:                            Vodárenská společnost Táborsko, s.r.o. 

se sídlem: Kosova 2894, 390 02 Tábor 

zastoupené:  Ing. Milan Míka – ředitel společnosti 

IČ:  260 69 539 

DIČ: CZ26069539 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., České Budějovice 

číslo účtu: 6820472/0800 

telefon/fax:   602 833 271  

e-mail:   mika@vstab.cz   

 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u  KS v Českých Budějovicích, oddíl C, 

vložka 12029  

zástupce pro věci smluvní Ing. Milan Míka, ředitel společnosti  

zástupce pro věci technické Zdeněk Zeman, technik 

 (dále jen "objednatel")  

I.2 Zhotovitel:                                       

Název: EKOEKO s.r.o. 

se sídlem Senovážné náměstí 1, 370 01 České Budějovice 

IČ: 25184750 

DIČ: CZ25184750 

Společnost je zapsána v obch. rejstříku u Kraj. soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8379 

zástupce ve věcech smluvních  Ing. Josef Smažík, jednatel společnosti 

zástupce ve věcech technických Ing. Vlastimil Hrubý, Ing. Jiří Unger 

bankovní spojení Komerční banka a.s. České Budějovice 

číslo účtu 41544-231/0100 

tel. 385 775 111, fax 385 775 125, e-mail: ekoeko@ekoeko.cz 

 Adresa pro písemný styk: dtto 

 (dále jen "zhotovitel")                                                                                                                                                                                                                                                                                         

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ (DÍLO) 

2.1 Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele 

a provádění stavby pro odvodnění anaerobně vyhnilých kalů v areálové čistírně odpadních vod 

pod názvem "Projektové práce:  AČOV Tábor – kalová koncovka II. etapa - nádrže". 

Dokumentace bude zahrnovat strojní odvodnění vyhnilých kalů na šnekových lisech a zařízení 

pro příjem externích substrátů, umístěné v kolektoru před usazovací nádrží. 

2.2 Součástí předmětu plnění díla je zajištění všech potřebných průzkumů řešeného území v 

rozsahu potřebném pro zdárné a úplné zhotovení projektové dokumentace. Provedení stavebně 

technického průzkumu závisí na provozních možnostech odstavení nádrží. 
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2.3 Výkon autorského dozoru při realizaci stavby a spolupráce s investorem při přípravě zadávací 

dokumentace pro výběr zhotovitele a hodnocení nabídek uchazečů z pohledu dodržení 

technických parametrů zařízení a požadovaných standardů. 

2.4 Objednatel upozorňuje zhotovitele, že v případě změny kteréhokoliv právního předpisu či v 

případě vydání nového právního předpisu, upravujícího předmět plnění (díla) v době plnění díla, 

je zhotovitel povinen projektovou dokumentaci upravit ve smyslu v tu dobu platných právních 

předpisů. 

2.5 Objednatel dále podrobně vymezuje předmět plnění díla a požadavky na jednotlivá plnění - 

výkonové fáze projektových prací. 

III. URČENÍ DÍLA  

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a objednatel se zavazuje 

dílo převzít a zaplatit smluvní cenu díla, přičemž celkový souhrn vlastností provedeného díla je 

určen obecně závaznými předpisy, platnými českými a evropskými technickými normami (v 

případě, že ČSN nebudou v souladu s evropskými technickými normami, mají přednost ty 

normy, které obsahují přísnější požadavky), zadávací dokumentací výběrového řízení, 

podmínkami vydaných správních rozhodnutí, požadavky dotčených orgánů státní správy a 

samosprávy a touto smlouvou. 

3.2 Dokumentace pro výběr zhotovitele a provádění stavby (DPS). 

 Dokumentace pro výběr zhotovitele a provádění stavby (DPS) bude objednateli poskytnuta v 8 

paré v tištěné podobě a 1ks CD a bude zpracovaná ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky 

č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a souvisejících předpisů a vyhlášky č. 169/2016 Sb. o 

stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr (s detailními položkami) v platném znění. Dále se bude řídit 

novelou zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek), ve znění pozdějších předpisů. 

Součástí bude i oceněný položkový soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v cenové 

úrovni platné ke dni předání objednateli ve dvojím vyhotovení, podepsaný a orazítkovaný jeho 

zpracovatelem. V průběhu prací nad projektem pro provádění stavby bude zpracovatel dílo 

konzultovat s provozovatelem vodohospodářských sítí v majetku VST, společností ČEVAK 

a.s., odbornými orgány města Tábor a se všemi dotčenými orgány a organizacemi. Návrh řešení 

bude projednán na technických radách s objednatelem za účasti ostatních dotčených subjektů. 

Dokumentace pro výběr zhotovitele a provádění stavby bude obsahovat: 

 průzkumy, doměření, shromáždění podkladů 

 projednání návrhu řešení s investorem a provozovatelem 

 zpracování stavební části DPS 

 zpracování strojní části DPS 

 zpracování elektromotorické části DPS 

 zpracování části MAR a ASŘTP 

3.3 Pokud ve výše uvedených demonstrativních výčtech dílčích činností některá není uvedena, pak 

vždy platí, že zhotovitel je povinen zajistit veškeré úkony vedoucí ke zdárnému ukončení díla. 

3.4 Zhotovitel předá jednotlivé fáze projektové dokumentace také v elektronické podobě na nosiči 

CD (dokumenty na CD budou ve formátech *.docx, *.xlsx, *.pdf,*. jpg, *.bmp, nebo v jiném 

běžně užívaném formátu, a zároveň i ve formátu *.dwg). 

3.5 Realizace díla obsáhne veškeré práce nezbytné k úplnému provedení díla tak, aby dílo po 

dokončení splnilo všechny požadované parametry a plně sloužilo svému účelu.         



Stránka 3 z 9 

IV. DOBA PLNĚNÍ 

4.1 Limitní termín dokončení všech projektových prací je stanoven na rok 2018. Limitní termíny 

pro jednotlivá dílčí plnění: 

 Zahájení prací 04/2017 

 Stavebně technický průzkum  06-07/2017 

 DPS pracovní verze k odsouhlasení 08/2017 

 DPS finální verze 10/2017 

 Autorský dozor 2018 

4.2 V případě, že zhotovitel nebude moci ve zhotovování díla bez svého zavinění řádně pokračovat, 

prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou zhotovitel nemohl prokazatelně dílo zhotovovat.  

4.3 Předmět smlouvy je splněn, tj. dílo je provedeno, je-li dílo v souladu s touto smlouvou 

dokončeno a předáno. O předání a převzetí díla musí být pořízen protokol -  zápis  o předání a 

převzetí díla. Smluvní strany se dohodly, že dnem dokončení díla je den podpisu předávacího 

protokolu.  

4.4 Převzetí díla objednatelem nebrání drobné vady a nedodělky zjištěné při předání a převzetí díla, 

které samy o sobě a ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla nebo jeho užívání podstatným 

způsobem neomezují. Současně je stanoveno, že tyto drobné vady a nedodělky nebránící 

převzetí díla nesmí být v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a jinými technickými 

normami či standardy. 

V. CENA 

5.1 Cena díla je stanovena dohodou o smluvní ceně dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 

pozdějších předpisů, je cenou nejvýše přípustnou, je stanovena v cenové úrovni k datu předání 

díla a činí: 

 dokumentace pro výběr zhotovitele díla a provádění stavby (DPS) 

 cena bez DPH:  699.000,- Kč, výše DPH 146.790,- Kč, cena vč. DPH: 845.790,- Kč, 

 stavebně technický průzkum 

 cena bez DPH:  55.000,- Kč, výše DPH 11.550,- Kč, cena vč. DPH: 66.550,- Kč, 

výkon autorského dozoru (AD) 

 cena bez DPH:  91.000,- Kč, výše DPH 19.110,- Kč, cena vč. DPH: 110.110,- Kč, 

 

cena celkem za předmět plnění smlouvy 

      cena bez DPH:  845.000,- Kč, výše DPH 177.450,- Kč, cena vč. DPH: 1.022.450,- Kč 

 Tato cena je doložena výpočtem honoráře a rozpočtem nákladů zhotovitele v rozsahu 

vymezeného řešeného území, tvořícím přílohu této smlouvy. 

 Cena díla obsahuje veškeré náklady nezbytné k řádné realizaci díla dle této smlouvy a zisk 

zhotovitele.  

 V souvislosti s §92a zákona o DPH objednatel prohlašuje, že předmět plnění není používán k 

ekonomické činnosti, a proto zde nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti. 

5.2 Cena je platná až do termínu dokončení díla sjednaného dle smlouvy. 

 Celková cena až do termínu dokončení díla a jednotkové ceny formou paušálních částek se 

sjednávají jako ceny úplné, závazné a maximální, zahrnující veškeré činnosti a náklady spojené 

se splněním díla, přičemž změnu ceny lze provést pouze v případě změny sazby DPH. 

5.3 V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen 

účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku 
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změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba 

daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy. 

5.4 Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodu chyb nebo nedostatků 

ocenění jednotlivých částí díla, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného 

ocenění předmětu plnění díla zhotovitelem. 

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

6.1 Objednatel neposkytuje zálohu před zahájením prací. 

6.2 Úhrady prací formou dílčích faktur – daňových dokladů po protokolárním předání a převzetí 

jednotlivých částí díla. Splatnost faktur 30 kalendářních dnů ode dne obdržení faktury 

objednatelem. 

6.3 Případné reprodukce, fotodokumentace, video dokumentace a jiné dokumenty pořizované na 

žádost objednatele nad rámec sjednaný smlouvou budou sjednány a fakturovány samostatně. 

6.4 Faktury musí obsahovat náležitosti podle zákona o účetnictví a zákona o dani z přidané 

hodnoty. Objednatelem odsouhlasený protokol o převzetí příslušné části předmětu plnění díla 

dle čl. 6.2 je nedílnou součástí faktury. Daňový doklad - faktura musí obsahovat kromě čísla 

smlouvy a lhůty splatnosti náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o 

DPH. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat ji 

ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. 

Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného 

dokladu. 

6.5 Splatnost faktury se sjednává na 30 kalendářních dní ode dne doručení faktury. Dnem doručení 

faktury se v pochybnostech rozumí nejpozději třetí pracovní den následující po odevzdání 

zásilky k poštovní přepravě, není-li průkazné předání faktury provedeno jiným způsobem. 

Úhradou se rozumí den připsání fakturované částky na účet zhotovitele. 

6.6 Při fakturaci bude k ceně vyčíslena DPH ve výši sazby platné v době zdanitelného plnění.  

6.7 V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla nebo jeho části je zhotovitel oprávněn 

požadovat smluvní pokutu ve výši max. 0,05 % z neuhrazené částky za každý kalendářní den 

prodlení. 

6.8 Podmínky, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny: 

  - dojde-li ke změně daňových předpisů majících vliv na výši nabídnuté ceny. 

 

VII. OBCHODNÍ (SMLUVNÍ) PODMÍNKY 

7.1 Objednatel má právo v průběhu plnění smlouvy upravit termín a rozsah plnění v závislosti na 

výši disponibilních finančních prostředků. 

7.2 Rozsah projektové dokumentace bude odpovídat platnému standardu profesních výkonů a jeho 

výkonovým fázím, stanoveném českou komorou architektů. 

7.3 Předmět plnění bude realizován v souladu s příslušnými právními předpisy, technickými a 

správními podmínkami pro kompletní řešení jednotlivých stupňů projektové dokumentace, 

zejména: 

a) zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 

znění pozdějších předpisů, 
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b) vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, 

c) vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy 

a územního opatření, ve znění pozdějších předpisů, 

d) vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších 

předpisů, 

e) vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů, 

f) zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci, ve znění pozdějších předpisů. 

g) vyhláškou č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební 

práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění. 

h) zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 

7.4 Zhotovitel je odpovědný za kompletní rozsah a kvalitu díla i v případě uzavření 

subdodavatelské smlouvy na některé dílčí části díla jako by dílo prováděl sám. 

7.5 Zhotovitel je povinen v rámci plnění smlouvy zajistit, aby on a jím vybraní zpracovatelé dílčích 

částí díla disponovali všemi oprávněními, jež jsou dle zákonů a nařízení platných v České 

republice nutná k provedení předmětu plnění smlouvy. 

7.6 Zhotovitel je zejména povinen: 

a) provést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR, 

b) zajistit pro plnění smlouvy odborně způsobilý pracovní tým, 

c) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny 

objednatele a vyjádřeními správců sítí a dotčených orgánu státní správy, 

d) plně respektovat podmínky vyplynuvší z projednávání v průběhu prací a vydávané ve 

správních rozhodnutích vztahujících se k plnění smlouvy, 

e) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí, 

f) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se díla, 

g) poskytnout objednateli požadovanou dokumentaci, 

h) písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to 

neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane 

nebo zjistí, že by nastat mohla. 

7.7 Pokud v průběhu provádění díla dojde ke skutečnostem, které nepředpokládala žádná ze 

smluvních stran a které mohou mít vliv na cenu a termín plnění, zavazují se obě smluvní strany 

na tyto skutečnosti písemně upozornit druhou smluvní stranu. 

7.8 Objednatel se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne zhotoviteli pomoc při 

zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba 

vznikne v průběhu plnění. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve lhůtě a rozsahu dojednaném 

oběma stranami. 

7.9 Zhotovitel bude informovat objednatele o každé skutečnosti týkající se realizace předmětu 

plnění veřejné zakázky, navrhovat řešení problémů a na žádost objednatele se zúčastňovat 

jednání s třetími stranami. 

7.10 Celková cena sjednaná ve smlouvě a jednotkové ceny formou paušálních částek se sjednávají 

jako ceny nejvýše přípustné, úplné, závazné a maximální, zahrnující veškeré činnosti a náklady 

spojené se splněním předmětu díla v požadovaném termínu a kvalitě, přičemž změnu ceny lze 

provést pouze v případě změny sazby DPH. 
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7.11 Zhotovitel prohlašuje, že po dobu plnění smlouvy bude mít uzavřenu pojistnou smlouvu s 

pojistnou částkou minimálně 0,5 mil. Kč. 

7.12 Ochrana autorských práv se řídí účinným zněním autorského zákona a příslušnými 

mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, přičemž v rámci plnění 

smlouvy je stanoveno, že originály plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových 

specifikací zůstanou vlastnictvím zájemce. Objednatel má právo použít předmět plnění díla k 

účelu vyplývajícímu ze smlouvy. Vlastnické právo k jednotlivým projektovým dokumentacím a 

dalším dokumentům, které jsou předmětem díla, přechází na objednatele dnem jejich převzetí. 

7.13 Jednotlivé stupně PD budou v průběhu prací a před dokončením prací projednány se zástupci 

jednotlivých odborů města a dotčenými orgány a organizacemi, vč. správců sítí.  

VIII. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

8.1 Zhotovitel se zavazuje, že vady díla zjištěné objednatelem v záruční době odstraní bezplatně bez 

zbytečného odkladu, nejpozději v dohodnutém termínu. Zhotovitel odpovídá za vady, jež bude 

mít dílo v době předání, a to včetně vad, které se projeví až při realizaci projektované stavby na 

základě zpracované dokumentace. 

8.2 Zhotovitel odpovídá za vady, které má projekt v době jeho odevzdání objednateli. Za vady, 

vzniklé po odevzdání projektu odpovídá jen tehdy, když jejich příčinou bylo porušení jeho 

povinností. 

8.3 Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od 

objednatele a zhotovitel ani při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, nebo 

na ně objednatele upozornil, ale ten na jejich použití trval. 

8.4 Záruční doba je 36 měsíců od převzetí díla. 

8.5 Pro případ vady projektu sjednávají obě strany právo objednatele požadovat a povinnost 

zhotovitele poskytnout bezplatné odstranění vady. Možnost jiné dohody se nevylučuje. 

Zhotovitel se zavazuje případné vady projektu odstranit bez zbytečného odkladu po uplatnění 

oprávněné reklamace objednatelem. 

8.6 Případnou reklamaci vady plnění předmětu této smlouvy je objednatel povinen uplatnit bez 

odkladu po zjištění vady písemně do rukou zástupce zhotovitele, uvedeným jako oprávněný ve 

věcech technických v čl. 1.1 této smlouvy. 

8.7 Zhotovitel je jediným garantem plnění smlouvy a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky a 

sankce. 

8.8 Zhotovitel se zavazuje zabezpečit ve svých subdodavatelských smlouvách splnění povinností 

vyplývajících zhotoviteli ze smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu subdodávky. 

IX. SANKČNÍ PODMÍNKY 

9.1 Sankce nebudou uplatněny v případech, kdy k sankcionované skutečnosti nedošlo vinou 

zhotovitele, resp. byla způsobena vyšší mocí nebo dodatečnými požadavky objednatele.  

9.2 Smluvní pokuta při nesplnění termínu dokončení díla dle smlouvy vinou zhotovitele ve výši 

10% z ceny dokumentace. 

9.3 Zaplacením smluvních pokut dle čl. 9.1 nejsou dotčeny nároky z odpovědnosti za škodu. 



Stránka 7 z 9 

9.4 Zhotovitel není oprávněn omezit výši jednotlivých smluvních pokut dle této smlouvy či jejich 

celkový souhrn jakýmkoli limitem, ani finanční částkou, ani procentuálním či jiným 

vyjádřením. 

9.5 Splatnost smluvních pokut se stanovuje ve lhůtě 30 kalendářních dnů po obdržení daňového 

dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty. 

X. DALŠÍ UJEDNÁNÍ 

10.1 Předpoklad realizace stavebních prací je rok 2018. 

10.2 Zhotovitel je povinen se před podáním nabídky informovat o poloze a povaze projektovaného 

staveniště, případně o místních zvláštnostech. Případné nejasnosti si musí zhotovitel vyjasnit 

před zahájením prací na díle. Nedostatečná informovanost, mylné chápání zadávacích podmínek 

a chybně navržená cena neopravňuje zhotovitele k dodatečné úhradě nákladů nebo zvýšení 

ceny. 

XI. ZMĚNA SMLOUVY 

11.1 Objednatel se zavazuje, že přistoupí na změnu závazku, změní-li se po uzavření smlouvy 

výchozí podklady, rozhodné pro uzavření této smlouvy, anebo vzniknou nové požadavky 

objednatele. Objednatel je povinen přistoupit na změnu smlouvy, zpozdí-li se sám s plněním 

povinností své součinnosti, dojednané touto smlouvou. 

11.2 Strany se zavazují vyjádřit se k dodatkům této smlouvy písemně do 7 dnů po odeslání dodatků 

druhou stranou. Po stejnou dobu je tímto návrhem vázána strana, která jej podala. Jakmile 

nedojde k dohodě o znění dodatku ke smlouvě, jsou obě strany oprávněné, aby kterákoliv 

požádala o rozhodnutí soud. 

11.3 Smluvní strany se dohodly, že povinná strana uhradí straně oprávněné v doložené výši náklady 

na vykonané práce, které vznikly: 

 zhotoviteli tím, že začal na základě objednávky v nezbytně nutném rozsahu přípravu 

plnění podle objednávky a k uzavření smlouvy nedošlo z důvodů na straně objednatele; 

 zhotoviteli tím, že objednatel ani v dodatečné lhůtě přiměřené závazku určené 

zhotovitelem nesplnil svoji povinnost součinnosti v dojednaném rozsahu, a proto zhotovitel 

od smlouvy odstoupil. 

11.4 Objednatel má právo posunout nebo odložit termín zpracování projektové dokumentace a 

provádět změny postupu prací v závislosti na výši disponibilních prostředků pro financování 

projektu. Objednatel je oprávněn z důvodů nedostatku finančních prostředků nebo změny 

podmínek přípravy projektované stavby zmenšit rozsah předmětu plnění smlouvy (projektu) či 

plnění přerušit nebo zcela ukončit před jeho dokončením. V případě, že objednatel bude nucen z 

důvodů nedostatku finančních prostředků toto právo použít, nemá zhotovitel vůči objednateli 

žádné finanční nároky plynoucí z posunutí, přerušení nebo předčasného ukončení předmětu 

plnění smlouvy tj. projektových a souvisejících prací, vyjma uhrazení prokazatelné 

rozpracovanosti na výše uvedených aktivitách. 

XII. ŘEŠENÍ SPORŮ 

12.1 Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Jakékoli vzájemné spory vzniklé z této 

smlouvy nebo v souvislosti s ní se smluvní strany zavazují přednostně řešit smírnou cestou.  

Nedoberou-li se smluvní strany smírného řešení, budou spory z této smlouvy nebo v souvislosti 

s ní řešeny u soudu, jehož místní příslušnost se řídí obecným soudem objednatele. 
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XIII. VŠEOBECNÁ UJEDNÁNÍ 

13.1 Objednatel je oprávněn použít dílo - předmět této smlouvy výlučně k účelům vyplývajícím z 

této smlouvy.  Jeho jiné využití, zejména případné přenechání k využívání třetím osobám, je 

podmíněno výslovným souhlasem zhotovitele. 

13.2 Pokud objednatel použije projekt k jiným účelům, než určuje tato smlouva bez souhlasu 

zhotovitele, má zhotovitel právo, aby mu objednatel odevzdal celý prospěch, který z tohoto 

dalšího použití získal. Pokud vznikne zhotoviteli v této souvislosti škoda, má právo též na 

náhradu škody. 

13.3 Výchozí podklady a zpracované matrice zůstávají v archivu zhotovitele.      

XIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

14.1 Tato smlouva zaniká oboustranně splněním všech závazků v ní uvedených. 

14.2 Objednatel může odstoupit od smlouvy v případě, že: 

 zhotovitel je v likvidaci nebo konkurzu, 

 příslušný odborník nebo soudní znalec prokazatelně zjistí, že zhotovitel provádí 

nekvalitní dílo a to v jakékoliv fázi jeho zhotovování nebo jednotlivého technologického 

postupu, 

 zhotovitel opakovaně poruší nebo nesplní ujednání této smlouvy, 

 zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a 

měly nebo mohly mít vliv na výsledek předmětného výběrového řízení. 

14.3 Zhotovitel může od této smlouvy odstoupit v případě, že mu objednatel neumožní provádět dílo 

za podmínek sjednaných v této smlouvě. 

14.4 Každá ze smluvních stran může ve shora uvedených případech od této smlouvy odstoupit po 

předchozím písemném upozornění druhé smluvní strany. Dnem odstoupení od smlouvy je 

následující den po doručení doporučeného dopisu druhé smluvní straně. Smluvní strany se 

dohodly na způsobu doručování písemností tak, že povinnost doručení je splněna tehdy, je-li 

písemnost zasílána na adresu místa podnikání zhotovitele nebo objednatele, uvedených v části I. 

této smlouvy. V případě, že bude k doručení písemnosti využito doručení poštou, považuje se 

zásilka za doručenou dnem následujícím po dni, kdy byla na základě podacího lístku 

doporučeně podána k poštovní přepravě. 

14.5 V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování dosud 

provedených prací na díle.  

14.6 Při dočasném nebo definitivním zastavení prací na díle z příčin na straně objednatele zaplatí 

objednatel zhotoviteli skutečně vynaložené náklady.            

14.7 Změna této smlouvy může být provedena pouze písemným způsobem, a to na základě dohody 

obou stran. Ujednání o závazných ustanoveních či změnách (lhůty předání dokumentace, lhůty 

dokončení prací, cena díla aj.) jsou závazná pouze jako dodatek této smlouvy s číselným 

označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy. 

14.8 Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nezpůsobuje neplatnost ostatních 

ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neplatným nebo 

neúčinným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení 

novým. 

14.9 V dalším se tato smlouva řídí ustanoveními občanského zákoníku a dalších doplňujících, 

prováděcích a vztahujících se předpisů v aktuálním znění.   
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14.10 Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé 

této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou 

souvisejících, ke kterému může kdykoliv v budoucnu dojít. 

14.11 Tato smlouva se pořizuje ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní 

strana obdrží dvě vyhotovení. 

14.12 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto její přílohy: 

14.13 Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že 

byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a 

srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Na znamení souhlasu 

s obsahem této smlouvy připojují obě strany smlouvy své podpisy 

 

 

V  Táboře  dne 20.4.2017                                       V Českých Budějovicích dne  18.4.2017 

 

 

 

Za objednatele:            Za zhotovitele:  

 

 

 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 Ing. Milan Míka Ing. Josef Smažík 

 ředitel společnosti jednatel společnosti 

 

 


