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Smlouva o dílo č. 009/22

uzavřená v souladu se zněním § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jako „občanský zákoník"), jeho platném znění.

1. Smluvní strany

Město Šumperk
se sídlem: nám. Míru 1, 787 01 Šumperk
IČO: 00303461
DIČ: CZ00303461
Zastoupené:
ve věcech smluvních: Ing. Jakubem Jirglem, 2. místostarostou
ve věcech technických: Ing. Pavlem Volfem, vedoucím odboru strategického rozvoje,

územního plánování a investic
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Šumperk
číslo účtu: 27-1905609309/0800
tel: 583 388 311
e-mail: posta@sumperk.cz
Dále jen: Objednatel
na straně jedné

a

EKOZIS spol. s r. o.
se sídlem: Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh
IČO : 410 31 024
DIČ: CZ41031024
Zastoupení:
ve věcech smluvních:
ve věcech technických:
bankovní spojení: Česk
číslo účtu: 365042/0800
tel:
e-mail:
Dále jen: Zhotovitel

uzavřeli dnešního dne, měsíce a roku v souladu s výše uvedenými ustanoveními
občanského zákoníku tuto smlouvu o dílo.

2. Předmět smlouvy

Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje zhotovit pro objednatele dílo specifikované
v článku 3. této smlouvy.

Objednatel se zavazuje od zhotovitele řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za něj
zhotoviteli cenu za jeho provedení. Cena za provedení díla je uvedena v článku 4. této
smlouvy.

3. Předmět díla

Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje řádně, včas a s potřebnou péčí provést na
svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo: „Stavební úpravy MŠ Temenická 61a,
Šumperk – rekonstrukce sociálního zařízení“ (dále jen: dílo), a to v rozsahu a za
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podmínek dohodnutých v této smlouvě a objednatel se zavazuje řádně, včas a s potřebnou 
péčí provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení. Součástí prací je 
kompletní výměna otopných těles a nové rozvody vytápění vč. nového měření a regulace 
otopné soustavy, kompletně nová elektroinstalace. 
Dílo bude provedeno v rozsahu projektové dokumentace „Stavební úpravy MŠ Temenická 
61a, Šumperk – rekonstrukce sociálního zařízení“ zpracované společností ASA expert a.s., 
Lešetínská 626/24, Ostrava, číslo zakázky 60/04/2020 a výkazu výměr, který je nedílnou 
součástí zadávací dokumentace. 
Přesný rozsah předmětu plnění je uveden v položkovém rozpočtu stavby. 

Zhotovitel prohlašuje, že se s touto projektovou dokumentací seznámil. 

Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka zhotovitele na realizace předmětu plnění 
zakázky. 

Místem plnění je Mateřská škola Temenická 2309/61a, Šumperk, parc. č. St. 80 v k. ú. Dolní 
Temenice.                

 
Při provádění předmětu plnění se zhotovitel zavazuje k těmto činnostem: 

 provozování zařízení staveniště, ostrahu a následnou likvidaci vlastního zařízení  po 
dokončení a předání předmětu plnění včetně uvedení do původního stavu, 

 likvidace odpadů vzniklých v souvislosti s touto stavbou, včetně jejich evidence (kopie 
vážních lístků), 

 provádění denního úklidu staveniště, 
 zabezpečení pracovního prostoru proti vstupu nepovolaných osob, 
 zajištění čištění a údržbu komunikací a veřejných ploch používaných při stavbě 

zhotovitelem ve stavu odpovídajícím příslušným předpisům,  
 zakrytí dotčených podlah uvnitř budovy tak, aby nedošlo k jejich poškození, následný 

úklid, 
 uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (chodby, komunikace, 

chodníky, zeleň apod.), 
 zajištění místa k připojení na odběr energií (vč. jejich měření) nutných k provádění 

díla (např. el. energie, voda) a jejich úhradu na náklady zhotovitele, 
 naložení a odvoz odpadu na skládku, skládkovné, 
 dodávku dokumentace skutečného provedení v listinné podobě (2 pare), 
 řízení stavebních a technologických prací, 
 obstarání zařízení a materiálu, výroby, dopravy, dodání, 
 stavební a montážní práce, 
 zabezpečení požadovaných znaků jakosti a metodiky jejich prokázání včetně 

příslušných zkoušek, 
 získání příslušných protokolů, potvrzení, povolení a podobně (el. revize, .....), 
 zpracování a dodání předpisů pro provoz a údržbu díla,  
 od všech použitých materiálů a zařízení budou doloženy certifikáty, prohlášení o 

shodě, záruční listy, 
 vedení stavebního deníku dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění (příloha č. 

16) - po skončení stavby odevzdá zhotovitel zadavateli originál stavebního deníku. Při 
vedení stavebního deníku vést záznamy o prováděných pracích poddodavatelů ve 
svém stavebním deníku a doložit tyto zápisy výpisem nebo kopií ze stavebního 
deníku poddodavatele, 

 uvedení do provozu, 
 poskytnutí záruk na celé dílo, 
 servis a odstraňování vad v záruční době, 
 obstarání veškerých dalších prací souvisejících se zhotovením díla. 

 

Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a 
montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných 



 
 
MŠ Temenická  61 a – rekonstrukce sociálního zařízení      3/15 

pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou 
stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. 
zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti 
celé stavby.  

4. Cena díla 

1. Cena díla je pevná po celou dobu výstavby, je stanovena oceněním projektové 
dokumentace předané objednatelem zhotoviteli a výkazu výměr. Pro obsah sjednané ceny je 
rozhodující Výkaz výměr, který je součástí předané projektové dokumentace.  
  

2. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 
526/1990 Sb., o cenách, v platném znění a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty 
(DPH). 
 

Cena bez DPH 6 073 564,01 Kč 

DPH 21% 1 275 448,44 Kč 

Cena vč. 21% DPH 7 349 012,45 Kč 
 

(slovy: sedmmilionůtřistačtyřicetdevěttisícdvanáct korun  a čtyřicetpět haléřů vč. DPH). 
 
Cena  díla  je  doložena cenovou nabídkou v příloze č. 1 k této smlouvě. 
 

3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a 
včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek a též 
činností uvedených v čl.  3.  této smlouvy zejména i náklady na: 

a) vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště 

b) zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce 

c) opatření k ochraně životního prostředí 

d) pojištění stavby a osob 

e) organizační a koordinační činnost  

f) zajištění podmínek pro činnost autorského a technického dozoru 

g) součinnost v řízení se stavebním úřadem o užívání dokončené stavby. 

 

4. Jednotkové ceny uvedené v Položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu 
výstavby. 

4.1. Doklady určující cenu 
Cena díla je doložena naceněným Výkazem výměr. Položkové rozpočty slouží  
k prokazování finančního objemu provedených prací (tj. jako podklad pro měsíční fakturaci) a 
dále pro ocenění případných víceprací nebo méněprací. Položkové rozpočty jsou v úplném 
souladu s Výkazem výměr. 

4.2. Podmínky pro změnu ceny 

Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je 
zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku, do 5 pracovních dnů zpracovat změnový list, 
který je podkladem pro zpracování dodatku smlouvy. 

Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených 
podmínek. 
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Změna sjednané ceny je možná pouze: 

a) pokud v průběhu realizace díla, po podpisu smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH 
nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících vliv na cenu díla; 

b) pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, 
které byly předmětem Projektové dokumentace, nebo pokud Objednatel vyloučí 
některé práce nebo dodávky z předmětu plnění; tyto práce mohou být provedeny 
pouze na základě relevantního postupu upraveného zákonem (zákon č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění) 

c) pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek, než tu, která 
byla určena Projektovou dokumentací; 

d) pokud Projektová dokumentace předaná objednatelem zhotoviteli bude vykazovat 
vady nebo chyby, mající vliv na sjednanou cenu; 

e) pokud z důvodů na straně objednatele dojde k prodloužení termínu dokončení díla. 
Tato podmínka se týká pouze prací neprovedených v původní lhůtě výstavby; 

f) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání 
smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti 
mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu. 

4.3. Způsob sjednání změny ceny 

Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel 
povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení. 

Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude 
odsouhlasena objednatelem. 

Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně  neoznámí 
nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, 
kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá 
právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za 
podmínek daných touto smlouvou. 

4.4. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování 

Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést 
jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli 
k odsouhlasení. Tyto práce mohou být provedeny pouze na základě relevantního postupu 
upraveného zákonem (zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 
znění) 

Vícepráce budou oceněny takto: 

a) na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními 
stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen uvedených ve 
Výkaze výměr v nabídce zhotovitele. V případě ocenění víceprací, které ve Výkaze 
výměr nejsou obsaženy, budou použity ceny, které nesmí přesáhnout 85 % částky 
uvedené v aktuálním ceníku ÚRS (Ústav pro racionalizaci ve stavebnictví; ÚRS 
Praha, a.s., IČ 471 15 645, se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 102 00)  
v cenové úrovni odpovídající době provedení prací.  

b) vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou 
stanoveny základní náklady víceprací; 

c) k základním nákladům víceprací dopočte zhotovitel přirážku na podíl vedlejších 
nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých Výkazech výměr; 

d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační 
přirážku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji zhotovitel uplatnil ve svých 
Výkazech výměr   
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e) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přirážce 
pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného 
plnění. 

Méněpráce budou oceněny takto: 

a) na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními 
stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Výkazu 
výměr;  

b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek 
budou stanoveny základní náklady méněprací; 

c) k základním nákladům méněprací dopočte zhotovitel přirážku na podíl vedlejších 
nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých Výkazech výměr; 

d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační 
přirážku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji zhotovitel uplatnil ve svých 
Výkazech výměr;   

e) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přirážce 
pak bude dopočtena DPH ve výši, v jaké byla dopočtena ve sjednané ceně. 

Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 14 dnů ode dne 
předložení návrhu zhotovitele. 

Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke smlouvě. 

5. V případě uplatnění požadavku na změnu předmětu díla  je zhotovitel povinen  do 3 
pracovních dnů od obdržení požadavku předložit objednateli položkový rozpis ceny na 
požadovanou změnu a případně nový časový harmonogram prací, který zahrne uplatněnou 
změnu a zajistí dodržení konečného termínu zhotovení díla.  

6. Drobné změny a upřesnění díla, která nemají vliv na cenu, termín plnění ani výsledné 
užitné vlastnosti díla, mohou být rozhodnuty a potvrzeny technickým dozorem objednatele 
formou zápisu do stavebního deníku. 

7. Objednatel je oprávněn zajistit realizaci požadovaných změn jinou společností v případě, 
že zhotovitel ani po opakované výzvě objednatele uvedené ve stavebním deníku nesplní 
svou povinnost, a to na náklady zhotovitele. Tímto zásahem třetí osoby do předmětu díla 
nezaniká povinnost zhotovitele nést záruku za kvalitu díla jako celku. 

8. Vícepráce do výše 20-ti% z celkové ceny díla bez DPH nemají vliv na konečný termín 
komplexního dokončení realizace předmětu plnění dle této smlouvy. 
 
9. Výkony, které zhotovitel díla provede bez písemné objednávky objednatele nebo při 
svévolné odchylce od smlouvy, nebudou uhrazeny. Zhotovitel díla je musí na požádání 
během určené lhůty odstranit, jinak se tak může stát na jeho náklady. Kromě toho ručí za 
další škody, které objednateli tímto vzniknou. 
 
10. Změny jednotkových cen ve výkazu výměr jsou vyloučeny. 

5. Fakturace a platební podmínky 

1. Objednatel neposkytuje zálohy. 

2. Veškeré platby se provádějí jako bezhotovostní a v českých korunách. 

3. Zhotovitel je povinen jednou měsíčně nejpozději do 5. dne následujícího měsíce předložit 
ke schválení objednateli pro časové období předcházejícího měsíce soupis skutečně  
provedených prací a dodávek podle smlouvy. Skutečně provedené práce se oceňují 
jednotkovými cenami podle smlouvy o dílo. Oprávněný zástupce objednatele do pěti 
pracovních dnů odsouhlasí rozsah za daný měsíc. Nedojde-li mezi oběma stranami k 
dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn 
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fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura 
zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel 
oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže 
zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého 
dluhu objednatele.  

4. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo 
k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelem v samostatném 
řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá o 
stanovisko nezávislého znalce, které je pro obě strany závazné. Náklady na znalce nesou 
obě strany napolovic. 

5. Úhrada ceny díla bude prováděna formou měsíčních daňových dokladů - faktur, přičemž 
za smluvní datum zdanitelného plnění se považuje poslední den daného měsíce. Datem 
uskutečnění zdanitelného plnění na konečném daňovém dokladu-konečné faktuře je den 
předání a převzetí díla uvedený v zápise o předání a převzetí díla. Přílohou každého 
měsíčního daňového dokladu je soupis provedených prací, včetně jejich ocenění, 
odsouhlasený oprávněným zástupcem Objednatele. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. 

6. Lhůta splatnosti daňového dokladu-faktury je do 30 kalendářních dnů ode dne doručení 
faktury, lhůta splatnosti počíná běžet prvého dne následujícího po doručení daňového 
dokladu do podatelny objednatele. Dnem úhrady daňového dokladu-faktury se rozumí den 
odepsání fakturované částky z bankovního účtu objednatele. Fakturace bude prováděna 
měsíčně s tím, že součástí faktury bude soupis provedených prací a dodávek odsouhlasený 
zástupcem objednatele.  Faktury doložené soupisem provedených prací a dodávek, 
potvrzených oprávněným zástupcem objednatele budou hrazeny do výše 90% celkové 
smluvní ceny díla bez DPH.  

7.  Konečná faktura – doplatek ceny díla ve výši 10% z ceny díla bez DPH, bude uhrazen po  
odstranění případných vad a nedodělků.  

8.  Při předání dokončené stavby předá zhotovitel objednateli bankovní záruku ve výši 100 
tis. Kč, která bude sloužit jako jistina pro případ porušení povinností zhotovitele v záruční 
době (např. odstraňování skrytých vad díla). Tato bankovní záruka bude platná po celou 
záruční dobu (tj. minimálně 5 let).  

9. Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Pokud faktura nebude 
obsahovat náležitosti, je objednatel  oprávněný vrátit ji zhotoviteli jako neúplnou na doplnění 
nejpozději do 15 dnů ode dne doručení. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a 
nová začne běžet po doručení opravené faktury objednateli. 

10. Zhotovitel  je povinen u prací v režimu přenesené daňové povinnosti u kódu CZ-CPA 
41 až 43 uvádět na fakturu, kromě odkazu na ustanovení  § 92e zákona o DPH,  i celé číslo 
kódu prováděných prací. U stavebních nebo montážních prací většího rozsahu pak první 
dvojčíslí kódu. Je-li předmětem plnění dodávka v klasickém režimu i v režimu přenesené 
daňové povinnosti, pak je zhotovitel povinen tyto práce fakturovat zvlášť, nelze na jednu 
fakturu uvádět běžný režim a režim přenesené daňové povinnosti. Zhotovitel dále na fakturu 
uvede sazbu DPH pro předmět zdanitelného plnění.  
Dodavatel dále na fakturu uvede sazbu DPH pro předmět zdanitelného plnění. Zhotovitel se 
zavazuje, že v případě chybné či opožděné fakturace  u prací v režimu přenesené daňové 
povinnosti, uhradit objednateli úrok z prodlení, který bude objednateli, z důvodu pochybení 
zhotovitele při fakturaci u prací v režimu přenesené daňové povinnosti, vyměřen finančním 
úřadem. 

11. Platby za vícepráce 
Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasí, musí být 
jejich cena fakturována samostatně. 
Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i 
odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny. 
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6. Doba plnění 

 
Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo podle této smlouvy a řádně jej předat objednateli 
způsobem uvedeným dále v následujícím termínu: 

a) předání a převzetí staveniště: nejpozději 20.5.2022 

b) zahájení prací: 23.5.2022 

c)  komplexní dokončení realizace předmětu plnění:  19.8.2022 

    

Komplexním dokončením realizace se rozumí dokončení předmětu plnění, vyklizení 
staveniště, předání originálů dokladů o předepsaných zkouškách, revizích, podepsání zápisu 
o předání a převzetí díla a předání dokumentace skutečného provedení, originálu stavebního 
deníku a odstranění vad a nedodělků. 
 
Při podpisu smlouvy  předá zhotovitel objednateli bankovní záruku ve výši 5 % smluvní ceny 
díla bez DPH, která bude sloužit jako jistina za splnění povinností zhotovitele  z uzavřené 
smlouvy o dílo. Tato bankovní záruka bude platná ještě min. 1 měsíc po termínu dokončení 
předmětu smlouvy o dílo. 

7. Povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel se zavazuje plnit závazky, vyplývající z rozhodnutí správních orgánů, pokud mu 
byla tato rozhodnutí předána prokazatelným způsobem, např. zápisem ve stavebním deníku. 
Na výzvu objednatele se zhotovitel zúčastní projednání ve správním řízení a podá potřebná 
stanoviska a vysvětlení. 

2. Zhotovitel provede dílo v rozsahu, kvalitě a termínech podle této smlouvy o dílo. 

3. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat veškeré české obecně závazné právní 
předpisy, zejména stavební předpisy, veškeré platné technické předpisy, veškeré obecné 
technické požadavky, jakož i veškeré příslušné normy a veškeré podmínky stanovené 
orgány veřejné správy. Zhotovitel je povinen dbát veškerých předpisů o bezpečnosti práce. 
Zhotovitel je povinen zajistit, aby všechny osoby na staveništi používaly pracovní ochranné 
pomůcky, zejména  ochrannou přilbu, pracovní oděv, pracovní obuv atd. 

4. Zhotovitel se zavazuje dodržovat  právní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v rozsahu uvedeném v platném zákoníku práce, jakož i platné předpisy hygienické, 
požární a předpisy na ochranu životního prostředí. Za tím účelem zajistí zhotovitel vlastní 
dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu bezpečnosti práce, seznámí se s riziky 
na pracovišti, upozorní na ně prokazatelným způsobem své pracovníky a subdodavatele a 
určí a zabezpečí způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví. 
Zhotovitel se zavazuje upozornit objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při 
jeho činnosti na pracovišti objednatele k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele 
nebo třetích osob nebo k ohrožení  provozu a bezpečného stavu technických zařízení a 
objektů. Zhotovitel v případě úrazu jeho pracovníka úraz vyšetří a sepíše o něm záznam ve 
spolupráci s objednatelem. Zhotovitel je povinen před započetím prací provést školení svých 
pracovníků v oblasti BOZP, požární ochrany a ochrany životního prostředí ve smyslu 
příslušných právních předpisů, a to na své náklady. Zhotovitel je dále povinen dbát pokynů 
koordinátora BOZP určeného objednatelem. 

5. Při plnění této smlouvy je zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatele, autorského 
dozoru projektanta, technického dozoru investora a koordinátora BOZP vydanými v souladu 
s předanou dokumentací, právními předpisy České republiky a touto smlouvou. Takové 
pokyny objednatele nepředstavují změnu této smlouvy a plnění takových pokynů vydaných 
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před provedením nebo v průběhu provádění určité práce zhotovitelem nemůže být důvodem 
pro zvýšení cen za plnění ani pro prodloužení lhůt pro plnění podle této smlouvy.  

6. Zhotovitel odpovídá za kvalifikaci svých pracovníků pro jednotlivé profese tak, aby byla 
platná po celou dobu výkonu profese. Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho pracovníci 
byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce, na základě níž jsou schopni výkonu práce 
v určené profesi. U profesí, u nichž to požaduje právní předpis, zajišťuje Zhotovitel 
pravidelné kontrolní lékařské prohlídky.  

7. Zhotovitel je povinen zajistit aktuální seznam pracovníků přítomných na stavbě, včetně 
pracovníků svých subdodavatelů, tento seznam denně aktualizuje. 

8. Zhotovitel je povinen nepřekročit hlučnost a prašnost svých prací dle platných ČSN, 
hygienických předpisů a stavebního povolení, a zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, 
v platném znění. 

9. Zhotovitel je povinen chránit veškerá stávající zařízení a vybavení zhotovovaného díla, 
pokud dojde k jeho poškození, je povinen neprodleně zajistit odbornou opravu na své 
náklady. 

10. Zhotovitel je povinen neprodleně nebo v dohodnutých termínech průběžně odstraňovat 
vady díla zjištěné a označené v průběhu realizace díla oprávněným zástupcem objednatele. 

11. Zhotovitel se zavazuje dbát pokynů objednatele, udržovat na převzatém pracovišti, 
výjezdech z něho, přilehlých chodnících a příp. přenechaných inženýrských sítích čistotu a 
pořádek a je povinen denně odstraňovat odpady a nepořádek vzniklé jeho činností na své 
náklady a je povinen denně staveniště (pracoviště) uklízet. 

12. Zhotovitel se zavazuje jako původce odpadů, že bude na své náklady nakládat s odpady 
vzniklými z činnosti, která je předmětem prováděného díla ve smyslu zákona č. 185/2001 
Sb., o odpadech, v platném znění a ostatních souvisejících předpisů. Zhotovitel povede 
evidenci odpadů. 

13. Zhotovitel si zajistí dodávky a samostatné měření odběru vody a elektrické energie 
v místě jejich odběru a to na své vlastní náklady. Tyto náklady včetně nákladů na spotřebu 
elektrické energie a vody jsou již obsaženy v celkové ceně díla. Zhotovitel si dále zajistí na 
vlastní náklady a odpovědnost výpůjčku veřejných prostranství a komunikací potřebných pro 
realizaci předmětu díla na dobu nezbytně nutnou u správce nebo majitele předmětných 
pozemků či komunikací. Tyto náklady jsou rovněž již obsaženy v celkové ceně díla. 

14. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech zjištěných při 
realizaci této smlouvy o dílo a není oprávněn poskytovat třetím osobám jakékoliv informace 
bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

15. Zhotovitel je povinen  provádět dílo v kvalitě a způsobem předepsaným platnými 
technickými normami a předpisy. Při provádění prací je zhotovitel povinen dodržovat 
podmínky bezpečnosti práce a požární ochrany, stanovené příslušnými normami a předpisy. 

16. Zhotovitel je povinen se zavčas přesvědčit o bezvadné jakosti materiálů a stavebních 
částí, které používá, jakož i o bezvadném provedení předběžných prací a dodávek a 
případně o všech nedostatcích, které mají nebo by mohly mít vliv na předepsanou kvalitu 
prací a dodávek, které má podat a zavčas písemně zpravit objednatele. 

17. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy: 

a) řádně překontroloval předanou dokumentaci, 
b) řádně prověřil místní podmínky na staveništi, 
c)  vyjasnil si všechny nejasné podmínky pro realizaci plnění s oprávněnými zástupci 

objednatele a při prohlídce staveniště. 

18. Zhotovitel v souvislosti s předchozími prohlášeními uvedenými v tomto článku prohlašuje, 
že předaná dokumentace je dostatečná, jednoznačná, srozumitelná a plně vhodná pro 
uskutečnění plnění zhotovitele v souladu s touto smlouvou. 
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19. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit, 
zastavit, zatížit, nabízet nebo jinak prezentovat jakoukoliv pohledávku vzniklou na základě 
smlouvy za objednatelem třetí osobě.  
 
20. Zhotovitel se zavazuje, že poskytne objednateli na jeho výzvu doklady osvědčující, že 
zaplatil clo, příslušné daně a poplatky, stejně jako doklady o tom, že řádně a včas uhradil 
pohledávky svým subdodavatelům, kteří se podílejí na realizaci díla. 

21. V případě, že zhotovitel poruší některou ze svých povinností (např. pořádek na 
staveništi, nařízení koordinátora BOZP, termín dokončení celé stavby, ...) a objednateli bude 
v této souvislosti uložena sankce, je zhotovitel povinen tuto sankci (finanční prostředky) 
v plném rozsahu uhradit objednateli, jakožto smluvní pokutu,  a to ve lhůtě 14-ti dnů ode dne 
doručení písemné výzvy objednatele k úhradě k smluvní pokuty. 

22. V případě, že zhotovitel nedodrží nařízení koordinátora BOZP, má koordinátor právo 
udělit zhotoviteli pokutu za provedený přestupek. 

23. Pokud vznikne působením zhotovitele škoda na majetku objednatele případně na 
majetku, třetí osoby je zhotovitel  povinen tuto škodu odstranit případně pokud to není možné 
nahradit. V případě, že tuto povinnost zhotovitel nesplní a škodu na své náklady neodstraní 
nebo nenahradí ke spokojenosti objednatele, je objednatel oprávněn škodu napravit  na 
náklady zhotovitele. Tímto není dotčen nárok objednatele na náhradu škody. 
 
24. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo 
provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného 
odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho 
provádění přerušit. 
Nedohodnou-li se strany na změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od 
smlouvy odstoupit. Zhotovitel má právo na cenu za část díla provedenou do doby, než 
překážku mohl při vynaložení potřebné péče odhalit. 
 
25. V případě změny stavbyvedoucího, kterého uvedl zhotovitel ve své nabídce na veřejnou 
zakázku s názvem „Stavební úpravy MŠ Temenická 61a, Šumperk – rekonstrukce sociálního 
zařízení“, je zhotovitel povinen zajistit, aby nový stavbyvedoucí splňoval podmínky dané 
zadávací dokumentací na výše uvedenou veřejnou zakázku a tuto kvalifikaci je zhotovitel 
povinen doložit příslušnými doklady. 

8. Staveniště 
1. Zhotovitel je povinen převzít a předat staveniště ve lhůtách, které jsou uvedeny v článku 6. 
této smlouvy o dílo. O tomto předání a převzetí staveniště bude vždy vyhotoven písemný 
zápis, v tomto zápisu bude uveden způsob zabezpečení staveniště a lhůta (nejpozději k datu 
předání a převzetí) pro odstranění zařízení staveniště a jeho vyklizení po předání 
zhotoveného díla objednateli. Zápisy budou podepsány zástupcem objednatele a zástupcem 
zhotovitele.  

2. Při předání a převzetí staveniště zhotovitelem, objednatel určí osobu vykonávající 
technický dozor investora (TDI). 

3. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vniknutí nepovolaných osob. Dále je 
zhotovitel povinen udržovat staveniště ve stavu zabraňujícím vzniku případných škod na 
vlastním díle, majetku objednatele nebo třetích osob. Zhotovitel přebírá plnou odpovědnost 
za veškeré případné škody způsobené na majetku objednatele nebo na majetku, zdraví a 
životě třetích osob. Zhotovitel je povinen uzavřít příslušnou pojistku na krytí škod 
způsobených objednateli nebo třetím osobám při plnění předmětu této smlouvy. 

4. Na staveniště smí vstupovat výhradně osoby jmenovitě uvedené v článku 7./7 této 
smlouvy. Jiné osoby mohou vstupovat na staveniště pouze s vědomím objednatele a 
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v doprovodu objednatelem určené osoby. Objednatel neodpovídá za škody vzniklé 
porušením tohoto ustanovení smlouvy. 

5. Předané pracoviště (staveniště) bude zhotovitelem užíváno výhradně pro účely plnění 
předmětu díla a to po dobu realizace díla a po dobu potřebnou pro jeho vyklizení. 

6. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou 
stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla 
a tyto buď vhodným způsobem přeložit nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla 
nedošlo k jejich poškození. 

7. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese 
veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel  neodpovídá za škody na 
stávajících inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech objednatele. 

8. Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které byly řádně vytyčeny, nese veškeré 
náklady na uvedení sítí do původního stavu zhotovitel včetně případných škod, pokut apod. 

9. Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které nebyly vyznačeny v podkladech 
objednatele, je zhotovitel povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu a 
veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu nese objednatel včetně případných 
škod, pokut apod. 

10. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a uvést staveniště do původního stavu ve 
sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti  dnů od termínu předání a převzetí 
díla.  
Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště, nechá objednatel staveniště vyklidit a uklidit na 
náklady zhotovitele díla. 

9. Kontrola 

1. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které  mají být 
zabudované nebo se stanou nepřístupné, a to nejméně do 3 pracovních dnů předem. Pokud 
se objednatel v ohlášený den a hodinu na místo samé nedostaví a nevykoná kontrolu těchto 
prací, má zhotovitel právo v práci pokračovat. Pokud však zhotovitel nevyzve objednatele  ke 
kontrole těchto prací tak, jak je shora uvedeno, má objednatel právo požadovat na náklady 
zhotovitele odkrytí těchto prací za účelem kontroly a to i v případě, že práce byly řádně 
provedeny. 

2. Objednatel je oprávněn kontrolovat průběžně provádění díla a zhotovitel je povinen 
umožnit objednateli, respektive jeho zástupci pro věci technické, kdykoliv vstup na 
staveniště. Pokud objednatel zjistí, že zhotovitel neprovádí dílo dle povinností vyplývajících z 
této smlouvy, zejména v případě porušení ustanovení článku 6. této smlouvy týkající se doby 
plnění předmětu díla, nebo v případě zjištění vad díla, je oprávněn požadovat u zhotovitele 
odstranění všech zjištěných nedostatků. V ostatních případech využije přiměřeně ustanovení 
týkající se sankčních ujednání za porušení povinností ze strany zhotovitele. Zjištěné 
skutečnosti se zaznamenávají do stavebního deníku. 

10.   Stavební deník 

1.  Zhotovitelem pověřený jeho pracovník má povinnost  ode dne převzetí pracoviště 
(staveniště) o prováděných  pracích vést stavební deník a to až do případného odstranění 
vad díla. Do tohoto deníku zapisuje všechny skutečnosti předepsané stavebním zákonem, 
v platném znění, dále skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Při vedení stavebního 
deníku vede zhotovitel záznamy o prováděných pracích subdodavatelů ve svém stavebním 
deníku a doloží tyto zápisy výpisem nebo kopií ze stavebního deníku subdodavatele. 
Potřebné záznamy zapisuje do stavebního deníku objednatel – jím pověřená osoba. Smluvní 
strany mají povinnost činit neprodlené opatření k odstranění vytknutých závad. Pokud se 
zhotovitel nevyjádří k zápisu objednatele ve stavebním deníku do 2 pracovních dnů, má se 
za to, že s příslušným zápisem zhotovitel souhlasí. Zhotovitel zajistí přístupnost stavebního 
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deníku objednateli v průběhu pracovní doby. Zhotovitel má povinnost předávat 1x 
podepsanou kopii každého listu ze stavebního deníku objednateli. Pokud budou práce na 
díle přerušeny nebo zastaveny, bude stavební deník uložen u objednatele. Originál 
stavebního deníku předá zhotovitel objednateli při předání díla. 

2.  Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jaké jsou uvedeny pro vedení stavebního 
deníku, vést pro účely řádné,  průběžné a přesné evidence samostatný deník víceprací a 
změn díla /dále jen Deník víceprací/. Do Deníku víceprací zapisuje zhotovitel zejména 
všechny změny  nebo úpravy díla, které se odchylují od  projektové dokumentace, a veškeré 
vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen 
vypracovat a do Deníku víceprací uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo 
změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení či snížení ceny. 
Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do pěti 
pracovních dnů od písemného vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i 
odkaz na zápis v řádném Stavebním deníku a přesné určení, kde a kdy vícepráce vznikly, a 
z jakého důvodu. 

11.   Projektová dokumentace, doklady a kontrolní dny 

1. Objednatel předal zhotoviteli projektovou dokumentaci ve třech pare. Zajištění dalších 
pare, potřebných pro práci zhotovitele nebo pro vyhotovování projektu skutečného provedení 
zajistí zhotovitel na své náklady. Veškeré předané podklady jsou vlastnictvím objednatele, 
zhotovitel je může použít výhradně ke zhotovování předmětného díla. 

2. Zhotovitel se zavazuje předávat objednateli během provádění díla písemné doklady 
(vyhodnocení) o provedených kontrolách, kontrolních zkouškách a měření. Zhotovitel se 
zavazuje  pravidelně svolávat kontrolní dny a  to vždy podle potřeby, nejdéle však  za 10 
pracovních dnů od minulého kontrolního dne formou zápisu ve stavebním deníku a emailem 
adresovaným technickému dozoru objednatele, případně příslušným zástupcům orgánů 
státní správy. 

12.  Vlastnictví díla, dokončení díla, předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel provede dílo na vlastní nebezpečí a na své vlastní náklady. Vlastníkem 
zhotovovaného předmětu díla je od počátku objednatel, nebezpečí škody na díle nese 
zhotovitel až do jeho převzetí objednatelem. V případě, že objednatel převezme dílo 
s vadami a nedodělky, nese zhotovitel nebezpečí škody až do odstranění vad a nedodělků. 

2. Dílo se považuje za dokončené okamžikem podpisu zápisu o předání a převzetí celého 
díla  mezi zhotovitelem a objednatelem. 

3. Připravenost díla k přejímce oznámí zhotovitel objednateli  písemně a ten svolá přejímací 
řízení do 6 dnů od tohoto oznámení. Zhotovitel je povinen předat objednateli takto připravený 
předmět díla nejpozději v poslední den dodací lhůty – termínu dokončení díla ve stavu 
odpovídajícímu smlouvě o dílo. 

4. Podmínkou předání a převzetí díla je úspěšné provedení veškerých zkoušek 
předepsaných zejména příslušnými právními předpisy, platnými normami, projektovou 
dokumentací a objednatelem, které provede zhotovitel na své náklady. Protokol o průběhu a 
výsledku zkoušek předá zhotovitel objednateli do 2 dnů od jejich provedení. Všechny 
doklady, jimiž je zhotovitel povinen dokladovat řádné provedení díla předloží zhotovitel 
objednateli nejpozději ke dni zahájení přejímky. Pokud se při přejímce zjistí nutnost dodání 
dalších dokladů, zavazuje se zhotovitel dodat takové doklady objednateli na své náklady 
v termínu určeném objednatelem nebo příslušným orgánem. 

5. Dodání chybných, nepravdivých či neúplných dokladů se hodnotí jako nesplnění předmětu 
díla. Zhotovitel je povinen  do 3 dnů ode dne doručení výzvy objednatele provést nápravu a 
dodat doklady bez vad. 
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6. Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět díla v době jeho předání objednateli. Tímto
není dotčena platnost ust. § 2615 a násl. občanského zákoníku.

7. Při předání díla objednatel vyhotoví zápis, který podepíší všichni účastníci přejímacího
řízení. Podpisem zápisu dochází k předání díla objednateli. Převzetí díla je možno odepřít
v případě úplného nebo částečného nesplnění provedení díla zhotovitelem, při nepředložení
požadovaných dokladů pro přejímací řízení nebo při zjištění vad.

8. Objednatel může převzít dílo i v případě, že vykazuje malý počet drobných vad, které
samy o sobě či ve spojení s jinými nebrání v užívání díla. V takovém případě bude součástí
zápisu o předání a převzetí díla seznam zjištěných vad s termíny jejich odstranění nebo
dohoda o slevě z ceny v případě vad neodstranitelných. Objednatel nemá právo odmítnout
převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání
užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.

9. Pokud objednatel v průběhu předávání díla zjistí jakékoliv vady, je oprávněn přerušit
přejímací řízení, vyhotovit seznam zjištěných vad s termíny jejich odstranění a po kontrole
odstraněných vad v přejímacím řízení pokračovat.

13. Kvalita díla, záruky a odpovědnost za vady

1. Stavbyvedoucí:
jméno a příjmení

2. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude splňovat požadavky na jakost specifikované
v projektové dokumentaci a souvisejících platných technických normách, včetně technických
požadavků na stavební výrobky ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., vyhlášky č.163/2002 Sb.,
vždy v platném znění a dalším platným právním předpisům. Předmět díla nesmí mít
nedostatky jakosti, které brání užívání nebo je stěžují anebo způsobují rychlejší opotřebení
předmětu plnění. Zhotovitel se zavazuje vybudovat a vybavit dílo v souladu s projektovou
dokumentací a výkazem výměr, používat pouze stavebniny a materiály (výrobky) uvedené v
těchto podkladech a provést dílo technicky bezvadně profesionálním způsobem v souladu se
současným stavem technologického vývoje, uznávaných architektonických zásad.

3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou
mu známy veškeré technické a kvalitativní podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

4. Zhotovitel poskytuje objednateli na stavební a montážní práce záruku v délce 60 měsíců
ode dne protokolárního převzetí a předání díla. Poskytnutá záruka se nedotýká nároků a lhůt
z odpovědnosti za vady.

5. Po dobu záruční lhůty odpovídá zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti předpokládané
obecně závaznými normami a projektem. Je vázán k bezplatnému odstranění vad, ke
kterému jej bez zbytečného odkladu vyzve objednatel, případně uživatel převzatého díla.

6. Zhotovitel po dobu záruky díla zaručuje:
a) bezvadnou jakost a bezporuchovou funkci celého díla,
b) že dílo bude plně odpovídat projektové dokumentaci,
c) že dílo bude splňovat požadavky všech platných souvisejících norem a předpisů;

7. Záruční doba začíná běžet dnem řádného předání a převzetí dokončeného díla a právo
reklamace přechází z objednatele na uživatele .

8. Zhotovitel je zavázán odstranit na své náklady všechny vady, které se vyskytnou během
záruční doby. Objednatel (či jeho zástupce) bude u zhotovitele reklamovat písemnou formou
bez zbytečného odkladu vady po jejich zjištění. Na písemné ohlášení vad je zhotovitel
povinen odpovědět do 5 dnů ode dne jeho doručení. Zhotovitel je povinen v záruční době
vadu bezplatně odstranit bez zbytečného odkladu po jejím oznámení, nejpozději však do 15
dnů ode dne doručení reklamace, nedojde-li k písemné dohodě o jiném termínu odstranění.
Pokud se jedná o havárii, zavazuje se zhotovitel zahájit odstraňování vad nejpozději ve lhůtě
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5 dnů ode dne doručení ohlášení vad. Pokud bude vada předmětu plnění neodstranitelná, 
zhotovitel se zavazuje dodat do 10 pracovních dnů od zjištění, že vadu nelze odstranit, 
náhradní předmět plnění na své náklady a uhradit objednateli náhradu škody, pokud vznikla. 
Pokud nedodrží zhotovitel dohodnutý nebo stanovený termín odstranění vady v průběhu 
záruční lhůty, je objednatel oprávněn vady odstranit na náklady zhotovitele. Odstranění vady 
v záruční době, objednatelem, resp. jím určenou jinou právnickou nebo fyzickou osobou se 
nedotýká nijak záručních nároků objednatele vůči zhotoviteli. 

9. Pokud zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady nebo vad v termínu do 14-ti 
dnů nebo neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, nechá objednatel vady 
odstranit na náklady zhotovitele. 

10. Je- li vada způsobena zaviněním zhotovitele nebo jeho pracovníků, je zhotovitel kromě 
toho povinen uhradit objednateli příslušnou škodu. 

11. Objednatel může požadovat od zhotovitele náhradu nákladů za odstranění vady také bez 
předchozí výzvy a stanovení lhůty, pokud je odstranění vady ve veřejném zájmu, pokud je 
nebezpečí z prodlení a nebo je- li potřebné pro zabránění okamžitě nastávajících následných 
vad. 

12. Záruční doba se prodlužuje o dobu, počínající dnem oznámení vad a končící dnem 
protokolárního převzetí opraveného díla objednatelem nebo uživatelem. 

13. Záruka se nevztahuje na vady, u nichž zhotovitel prokáže, že byly způsobeny 
objednatelem, třetí osobou nebo nahodilou událostí. 

14. Odstoupení od smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje doložit objednateli pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude 
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě ve výši minimálně 5 
mil.  Kč. 
Nepředložení dokladů o pojištění díla je porušením smlouvy, které opravňuje objednatele 
k odstoupení od smlouvy.  

2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel je v prodlení s 
prováděním a dokončením díla dle termínů uvedených v této smlouvě. Tímto není dotčeno 
právo kterékoliv smluvní strany na odstoupení od této smlouvy podle příslušných ustanovení 
občanského zákoníku. 

3. Odstoupení nabývá účinnosti dnem jeho doručení druhé smluvní straně a jeho účinky se 
řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

4. V případě odstoupení objednatele je zhotovitel povinen předat objednateli nedokončené 
dílo vč. věcí, které jsou součástí díla a byly jím opatřeny, a uhradit objednateli příp. vzniklou 
škodu. 

5. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy v případě nezaplacení řádné faktury ze strany 
objednatele delším jak 30 dnů po termínu splatnosti a vyúčtovat objednateli veškeré dosud 
vzniklé náklady, včetně případných škod, způsobených odstoupením od smlouvy. 

15. Sankce 

1.  Sankce za nesplnění dohodnutých termínů 
Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu uvedenému v bodě 6 sjednanému podle této 
smlouvy o dílo, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2% z celkové sjednané 
ceny bez DPH a 5 000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 
2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla 
Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla 
v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu  ve výši 5 000,- Kč za každý 
nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení. 
3. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou 
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Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen 
zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,04% z dlužné částky za každý i započatý den 
prodlení. 
Prodlení objednatele s úhradou faktury delší jak šedesát dnů se považuje za podstatné 
porušení smlouvy. 
4. Způsob vyúčtování sankcí 
Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) může vyúčtovat oprávněná strana straně povinné. 
Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce 
opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce. 
Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho 
doručení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto rozumí 
písemné stanovisko strany povinné. 
Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce, je povinna písemně nejpozději do deseti 
dnů ode dne doručení vyjádření sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování 
sankce neuznává. 
5. Lhůta splatnosti sankcí 
Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů ode dne 
doručení příslušného vyúčtování. 
Stejná lhůta se vztahuje i na úrok z prodlení. 
6. Omezení celkové výše sankcí 
Objednatel a zhotovitel se dohodli, že celková výše sankcí a celková výše úroku z prodlení 
uplatněných podle Smlouvy o dílo nesmí přesáhnout  50% z celkové sjednané ceny díla 
vč.DPH. 
Zaplacením sankce (smluvní pokuty) není dotčen nárok objednatele na náhradu škody 
způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, na niž se sankce vztahuje. 

16.  Poddodávky 

1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele), kterou 
zhotovitel uvádí v nabídce, v souladu s textem podané nabídky zhotovitele. Zhotovitel 
odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.  

2. Pokud Zhotovitel hodlá zadat část díla poddodavateli uvedenému v nabídce nebo 
poddodavateli neuvedenému v nabídce nad rámec prací uvedených v nabídce musí 
zhotovitel písemně oznámit tuto změnu objednali min. 5 pracovních dnů před zahájením 
příslušných prací. Změnu musí objednatel zhotoviteli odsouhlasit.  

3. Zhotovitel smí zadat dílo nebo jeho část poddodavatelům jen s předchozím písemným 
souhlasem objednatele. O této skutečnosti zhotovitel informuje objednatele písemně, a to  
dopisem, který musí obsahovat: 

- přesné nacionále třetí osoby či poddodavatele (dále jen poddodavatele), který se 
bude podílet na zhotovení části díla (kopie výpisu z OR nebo ŽL + osvědčení 
registrace k DIČ) 

- přesné vymezení rozsahu části díla, které bude tento poddodavatel provádět 
 I při odsouhlasení poddodavatele objednatelem odpovídá zhotovitel, jako by dílo prováděl 
sám. 

17. Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva se řídí právem České republiky.  
2. Tato smlouva může být změněna pouze písemnými dodatky, které budou vzestupně  
číslovány a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 
3. Smlouva může být ukončena také písemnou dohodou smluvních stran, která bude 
upravovat vzájemná práva a povinnosti. 
4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti ze 
smlouvy na třetí osobu.  
5. Objednatel je oprávněn jednostranně započítat svou peněžitou pohledávku vůči 
peněžité pohledávce zhotovitele, které smluvním stranám vznikly z titulu této smlouvy o dílo. 
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6. Smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou právní nástupci vázáni 
ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu. 
7. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost 
ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným 
nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové 
ustanovení novým. 
8. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství dle ust. § 504 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, případně důvěrné informace a 
souhlasí s jejím zveřejnění v plném rozsahu v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv),  případně i s jejím jiným zveřejněním např. na internetových 
stránkách, úřední desce apod. 
9. V souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 o ochraně osob, 
které oznamují porušení práva Unie, zavedl objednatel město Šumperk vnitřní oznamovací 
systém k podávání, vyřizování a prošetřování oznámení, na které se citovaná směrnice 
vztahuje. Podrobnější informace k tomuto systému se nachází na internetové stránce 
objednatele:  https://www.sumperk.cz/cs/mesto-a-mestsky-urad/zakladni-informace/ochrana-
oznamovatelu.html Odkaz na vstup do předmětného sytému se nachází na internetové 
adrese: https://oznamovatel.i3c.cz/. 
10. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena 
podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují 
svými podpisy. 
11. Tato smlouva je uzavřena prostřednictvím elektronických prostředků na dálku. 
12. Tato smlouva je uzavřena dnem elektronického podpisu oprávněných osob obou 
smluvních stran a nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 
13. Tato smlouva byla uzavřena v souladu s usnesením RM Šumperk č. 4091/22 ze dne 
24.3.2022. 
 
Příloha: 1 Výkaz výměr 
 
V Šumperku dne:     
 V Zábřeze dne: 9.5.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ......................................................   ..............................................  
Město Šumperk EKOZIS spol. s r. o. 
Ing. Jakub Jirgl, 2. místostarosta Ing. Petr Blažek, jednatel 
  

Ing. Petr 
Blažek

Digitálně 
podepsal Ing. Petr 
Blažek 
Datum: 
2022.05.09 
07:48:51 +02'00'



Stavba: 60/2020

Stupeň:

Objednatel: IČO: 00303461

DIČ:

78701

Zhotovitel: IČO: 41031024

DIČ: CZ41031024

789 01
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v Zábřehu dne 08.03.2022

Za objednatele

Dokumentace pro stavební povolení

0,00

0,00

6 073 564,01

7 349 012,45

6 073 564,01

76 500,00

Celkem

926 398,93

Na Křtaltě 980/21

Za zhotovitele

0,00

0,00

Položkový rozpočet stavby

1 275 448,44

3 285 514,48

1 785 150,60

Stavební úpravy MŠ Temenická 2309/61a - rekonstrukce 
sociálního zařízení

EKOZIS spol. s r.o.

Město Šumperk

nám.Míru 364/1

Šumperk

Zábřeh
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Blažek

Digitálně 
podepsal Ing. 
Petr Blažek 
Datum: 
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH

DPH celkem Cena celkem %

01 0,00 6 073 564,01 1 275 448,44 7 349 012,45 100

01 0,00 2 311 399,19 485 393,83 2 796 793,02 38

02 0,00 1 394 888,36 292 926,56 1 687 814,92 23

03 0,00 582 125,86 122 246,43 704 372,29 10

04 0,00 34 197,75 7 181,53 41 379,28 1

05 0,00 1 750 952,85 367 700,10 2 118 652,95 29

0,00 6 073 564,01 1 275 448,44 7 349 012,45 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %
3 HSV 95 752,16 2
4 HSV 24 201,32 0
61 HSV 261 950,64 4
63 HSV 82 266,48 1
64 HSV 27 832,00 0
94 HSV 57 733,60 1
95 HSV 86 080,63 1
96 HSV 127 698,88 2
99 HSV 18 105,76 0
711 PSV 152 018,46 3
713 PSV 16 432,76 0
721 PSV 66 759,30 1
722 PSV 234 833,73 4
725 PSV 646 895,22 11
726 PSV 98 035,97 2
728 PSV 97 523,00 2
730 PSV 582 125,86 10
732 PSV 6 959,81 0
766 PSV 306 645,45 5
767 PSV 524 609,47 9
771 PSV 154 651,02 3
776 PSV 1 761,11 0
781 PSV 208 709,51 3
783 PSV 2 443,80 0
784 PSV 185 110,01 3
M21 MON 1 785 150,60 29
D96 PSU 144 777,46 2
VN VN 76 500,00 1
Cena celkem 6 073 564,01 100

Konstrukce zámečnické
Podlahy z dlaždic a obklady
Podlahy povlakové

Vnitřní vodovod
Zařizovací předměty
Předstěnové systémy
Vzduchotechnika
Ústřední vytápění

Vedlejší náklady

Obklady keramické
Nátěry
Malby
Elektromontáže
Přesuny suti a vybouraných hmot

Strojovny
Konstrukce truhlářské

Bourání konstrukcí
Staveništní přesun hmot
Izolace proti vodě
Izolace tepelné
Vnitřní kanalizace

Vodorovné konstrukce
Úpravy povrchů vnitřní
Podlahy a podlahové konstrukce
Výplně otvorů
Lešení a stavební výtahy
Dokončovací konstrukce na pozemních 

ZTI

Vytápění

Měření a regulace

Elektroinstalace

Celkem za stavbu

Svislé a kompletní konstrukce

Stavební úpravy MŠ Temenická 
2309/61a - rekonstrukce 
sociálního zařízení

ASŘ+PBŘ
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Položkový rozpočet 
S: 60/2020 Stavební úpravy MŠ Temenická 2309/61a - rekonstrukce sociálního zařízení
O: 01 Stavební úpravy MŠ Temenická 2309/61a - rekonstrukce sociálního zařízení
R: 01 ASŘ+PBŘ
P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 89 124,94

1 311941115R00 Propojení zdí kotvou vlož. při zdění zdiva m 35,52000 115,50 4 102,56

Včetně dodávky kotev.

S2 : 

1.NP : 

2,94*6 17,64000

2.NP : 

2,98*6 17,88000

2 317941123R00 Osazení ocelových válcovaných nosníků  č.14-22 t 0,10836 10 500,00 1 137,78

P1 : 

2,0*2*12,9/1000 0,05160

P2 : 

1,1*4*12,9/1000 0,05676

3 340271610R00 Zazdívka otvorů pl.do 4 m2, pórobet.tvár.,tl.10 cm m3 0,28700 6 705,00 1 924,34

vč. přikotvení

S2 : 

1.NP : 

0,1*(0,7*2,05) 0,14350

2.NP : 

0,1*(0,7*2,05) 0,14350

4 342091043R00 Příplatek za nestandardní povrchovou úpravu Q3 m2 69,36888 177,00 12 278,29

S1 : 

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 49,01988 49,01988

S6 : 

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 20,34900 20,34900

5 342255024RT1 Příčky z desek pórobetonových tl. 10 cm desky P 2 - 500 m2 21,78560 792,00 17 254,20

S2 : 

1.NP : 

2,94*(1,48+0,5+0,28+0,6+0,82) 10,81920

2.NP : 

2,98*(1,48+0,5+0,28+0,6+0,82) 10,96640

6 346244381RT2 Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm s použitím 
suché maltové směsi

m2 0,84000 1 136,00 954,24

P1 : 0,1*(2,0*2) 0,40000

P2 : 0,1*(1,1*4) 0,44000

7 346481111RT2 Zaplentování rýh, nosníků rabicovým pletivem s použitím 
suché maltové směsi

m2 4,20000 485,00 2 037,00

P1 : (0,1+0,2*2)*(2,0*2) 2,00000

P2 : (0,1+0,2*2)*(1,1*4) 2,20000

8 34701512RR00 Předstěna SDK, ocel.kce tl.75 mm, 2x deska 
sádrokartonová impregnovaná tl. 12,5mm

m2 49,01988 918,00 45 000,25

Včetně:
- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu

- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ 
dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné 
přebroušení.

S1 : 

1.NP : 

2,94*(0,76+0,24*2+0,8+2,31+0,95+0,2+1,48) 20,52120

(1,25+0,24)*1,8 2,68200

2.NP : 

2,98*(0,76+0,24*2+0,8+2,31+0,95+0,2+1,48) 20,80040

(1,25+0,24)*1,8 2,68200

Koeficient : 0,05 2,33428
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Položkový rozpočet 
S: 60/2020 Stavební úpravy MŠ Temenická 2309/61a - rekonstrukce sociálního zařízení
O: 01 Stavební úpravy MŠ Temenická 2309/61a - rekonstrukce sociálního zařízení
R: 01 ASŘ+PBŘ
P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

9 13383425R Tyč průřezu IPE 140, střední, jakost oceli S235 t 0,11378 38 990,00 4 436,28

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 0,10836*1,05 0,11378

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 19 026,32
10 416022121R00 Podhledy SDK,ocel.dvouúrov.křížový rošt,1x deska 

sádrokartonová 12,5
m2 20,34900 935,00 19 026,32

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a 
tmelení spár

S6 : 

1.NP : 

m.107 : 2,81 2,81000

m.108 : 3,12 3,12000

m.116 : 2,56 2,56000

m.117 : 1,2 1,20000

2.NP : 

m.207 : 2,81 2,81000

m.208 : 3,12 3,12000

m.215 : 2,56 2,56000

m.216 : 1,2 1,20000

Koeficient : 0,05 0,96900

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 259 823,14
11 601011141RT3 Štuk na stropech ručně tloušťka vrstvy 4 mm m2 13,80000 200,00 2 760,00

Včetně pomocného lešení.

Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 13,80000 13,80000

12 601015191R00 Podkladní nátěr stropů pod tenkovrstvé omítky m2 13,80000 47,30 652,74

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 13,80000 13,80000

13 601016195R00 Penetrace hloubk. stropů m2 13,80000 85,30 1 177,14

Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 13,80000 13,80000

14 602011141RT3 Štuk na stěnách vnitřní, ručně tloušťka vrstvy 4 mm m2 4,40000 173,50 763,40

S2 : 

Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 4,40000 4,40000

15 602011141RT3 Štuk na stěnách vnitřní, ručně tloušťka vrstvy 4 mm m2 218,06400 173,50 37 834,10

S5 : 

Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 218,06400 218,06400

16 602021211RT7 Omítka stěn vápeno.cement. jádrová, tloušťka vrstvy 25 
mm

m2 98,16250 365,00 35 829,31

S4 : 

vyrovnání 50% pod obklady : 

Odkaz na mn. položky pořadí 124 : 14,56800*0,5 7,28400

Odkaz na mn. položky pořadí 125 : 110,58200*0,5 55,29100

druhá vrstva předpoklad 25% : 

Odkaz na mn. položky pořadí 124 : 14,56800*0,25 3,64200

Odkaz na mn. položky pořadí 125 : 110,58200*0,25 27,64550

pod soklíky : 

Odkaz na mn. položky pořadí 108 : 43,00000*0,1 4,30000

17 602015191R00 Podkladní nátěr stěn pod tenkovrstvé omítky m2 222,46400 39,90 8 876,31

Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 4,40000 4,40000

Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 218,06400 218,06400

18 602016193R00 Penetrace hloubková stěn m2 448,13650 72,00 32 265,83

Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 4,40000 4,40000

Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 125,15000 125,15000

Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 218,06400 218,06400

Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 98,16250 98,16250

Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 2,36000 2,36000

19 610991001R00 Začišťovací okenní lišta pro vnitř.omítku tl. 6 mm m 12,98000 43,40 563,33

O1 : 
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Položkový rozpočet 
S: 60/2020 Stavební úpravy MŠ Temenická 2309/61a - rekonstrukce sociálního zařízení
O: 01 Stavební úpravy MŠ Temenická 2309/61a - rekonstrukce sociálního zařízení
R: 01 ASŘ+PBŘ
P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

(1,7*2+1,25*2)*2 11,80000

Koeficient : 0,10 1,18000

20 611403399RT2 Hrubá výplň rýh maltou ve stropech s použitím suché 
maltové směsi

m2 1,19800 657,00 787,09

B4 : 

1.NP : 0,1*(1,48+3,0+0,1+0,51+0,9) 0,59900

2.NP : 0,1*(1,48+3,0+0,1+0,51+0,9) 0,59900

21 611481211RU1 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy včetně 
výztužné sítě a stěrkového tmelu, vč. lišt

m2 13,80000 352,50 4 864,50

m.115 : 

13,8 13,80000

22 612403399RT2 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou s použitím suché 
maltové směsi

m2 3,55200 609,00 2 163,17

B4 : 

1.NP : 0,1*2,94*6 1,76400

2.NP : 0,1*2,98*6 1,78800

23 612425921R00 Omítka vápenná vnitřního ostění - hladká m2 2,36000 618,00 1 458,48

O1 : 

0,2*(1,7*2+1,25*2)*2 2,36000

24 612473186R00 Příplatek za zabudované rohovníky, stěny m 12,98000 63,80 828,12

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 12,98000 12,98000

25 612481211RU1 Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně 
výztužné sítě a stěrkového tmelu, vč. lišt

m2 218,06400 278,00 60 621,79

S5 : 

1.NP : 

m.103 : 

2,6*19,6 50,96000

-(0,9*2,05*4) -7,38000

m.104 : 

2,6*14,31 37,20600

-(0,9*2,05*2) -3,69000

m.109 : 

2,6*11,8 30,68000

-(0,9*2,05*2) -3,69000

m.111 : 

2,6*6,5 16,90000

-(0,8*2,05*2) -3,28000

m.112 : 

2,6*4,3 11,18000

-(0,8*2,05) -1,64000

m.120 : 

2,6*7,1 18,46000

-(1,0*2,05) -2,05000

2.NP : 

m.203 : 

2,6*19,6 50,96000

-(0,9*2,05*4) -7,38000

m.204 : 

2,6*14,31 37,20600

-(0,9*2,05*2) -3,69000

m.209 : 

2,6*11,8 30,68000

-(0,9*2,05*2) -3,69000

m.211 : 

2,6*6,5 16,90000
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Položkový rozpočet 
S: 60/2020 Stavební úpravy MŠ Temenická 2309/61a - rekonstrukce sociálního zařízení
O: 01 Stavební úpravy MŠ Temenická 2309/61a - rekonstrukce sociálního zařízení
R: 01 ASŘ+PBŘ
P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

-(0,8*2,05*2) -3,28000

m.212 : 

2,6*4,3 11,18000

-(0,8*2,05) -1,64000

m.220 : 

2,6*7,1 18,46000

-(1,0*2,05) -2,05000

Mezisoučet 287,31200

odpočet obkladů : 
Odkaz na mn. položky pořadí 124 : 14,56800*-1 -14,56800

Odkaz na mn. položky pořadí 125 : 110,58200*-1 -110,58200

Mezisoučet -125,15000

odpočet SDK : 

Odkaz na mn. položky pořadí 142 : 10,27000*-1 -10,27000

Mezisoučet -10,27000

1.NP : 

m.107 : 

2,6*6,76 17,57600

0,15*(1,0+2,05*2) 0,76500

-(1,0*2,05) -2,05000

m.110 : 

2,6*7,8 20,28000

-(0,9*2,05+0,8*2,05) -3,48500

2.NP : 

m.207 : 

2,6*6,76 17,57600

0,15*(1,0+2,05*2) 0,76500

-(1,0*2,05) -2,05000

m.210 : 

2,6*7,8 20,28000

-(0,9*2,05+0,8*2,05) -3,48500

26 612481211RU1 Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně 
výztužné sítě a stěrkového tmelu, vč. lišt

m2 125,15000 278,00 34 791,70

S4 : 

pod obklady : 

Odkaz na mn. položky pořadí 124 : 14,56800 14,56800

Odkaz na mn. položky pořadí 125 : 110,58200 110,58200

27 612481211RU1 Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně 
výztužné sítě a stěrkového tmelu, vč. lišt

m2 4,40000 278,00 1 223,20

S2 : 

dozdívky v místnostech pouze s malbou : 

1.NP : 

1,0*2,2 2,20000

2.NP : 

1,0*2,2 2,20000

28 61142131RR00 Oprava váp.omítek stropů do 20% plochy - hrubých m2 13,80000 164,50 2 270,10

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 
1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 13,80000 13,80000

29 61242131RR00 Oprava vápen.omítek stěn do 20 % pl. - hrubých m2 218,06400 138,00 30 092,83

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 
1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 218,06400 218,06400

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 82 266,48
30 631312141R00 Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách m3 0,35980 4 340,00 1 561,53
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Položkový rozpočet 
S: 60/2020 Stavební úpravy MŠ Temenická 2309/61a - rekonstrukce sociálního zařízení
O: 01 Stavební úpravy MŠ Temenická 2309/61a - rekonstrukce sociálního zařízení
R: 01 ASŘ+PBŘ
P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

B4 : 

Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 1,19800*0,1 0,11980

B17 : 

pro kanalizační potrubí : 

0,2*0,15*8,0 0,24000

31 632411904R00 Penetrace savých podkladů m2 73,62000 87,50 6 441,75

Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 73,62000 73,62000

32 632413130R00 Potěr ze SMS, ruční zpracování, tl. 5-50 mm m2 73,62000 465,00 34 233,30

S3 : 

Odkaz na mn. položky pořadí 110 : 73,62000 73,62000

33 632421120RT2 Potěr,ručně zpracovaný,tl.10 mm samonivelační m2 56,78000 705,00 40 029,90

včetně penetrace podkladu.

S3 : 

Odkaz na mn. položky pořadí 110 : 73,62000 73,62000

odpočet m.104 a 204 : 

-8,42*2 -16,84000

Díl: 64 Výplně otvorů 27 832,00
34 642944121R00 Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 kus 4,00000 1 156,00 4 624,00

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 
1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

D1 : 4 4,00000

35 766670021R00 Montáž kliky a štítku kus 4,00000 402,00 1 608,00

D1 : 4 4,00000

36 54914592R Kliky se štítem kus 4,00000 385,00 1 540,00

Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 4,00000 4,00000

37 553307111R Zárubeň ocelová 100 DV 700x1970x100 P s drážkou, 
těsněním, kapsové závěsy

kus 4,00000 1 165,00 4 660,00

Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 4,00000 4,00000

38 D1 Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 70x197 cm, odlehčená 
DTD, lakované bílé, zámek dozický, 10 klíčů

kus 4,00000 3 850,00 15 400,00

D1 : 4 4,00000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 57 733,60
39 941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 493,44960 117,00 57 733,60

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 20,34900 20,34900

Odkaz na mn. položky pořadí 99 : 473,10060 473,10060

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 86 080,63
40 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 614,75000 127,50 78 380,63

 Zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v 
místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí 
oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčistění jiných 
zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů 
před předáním do užívání.

1.NP : 337,8 337,80000

2.NP : 276,95 276,95000

41 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace h 4,00000 350,00 1 400,00

Demontáž zařizovacích předmětů kuchyňských linek.

B13 : 

předpoklad : 4 4,00000

42 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace h 18,00000 350,00 6 300,00

demontáž a zpětná montáž vestavěného nábytku v 
soc.zařízeních

R2 : 

předpoklad : 

9+9 18,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 123 982,08
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Položkový rozpočet 
S: 60/2020 Stavební úpravy MŠ Temenická 2309/61a - rekonstrukce sociálního zařízení
O: 01 Stavební úpravy MŠ Temenická 2309/61a - rekonstrukce sociálního zařízení
R: 01 ASŘ+PBŘ
P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

43 962031113R00 Bourání příček z cihel pálených plných tl. 100 mm vč. PÚ 
(omítek)

m2 40,66080 130,00 5 285,90

B4 : 

1.NP : 2,94*(1,48+3,0+0,1+0,51+0,9) 17,61060

2.NP : 2,98*(1,48+3,0+0,1+0,51+0,9) 17,85020

B6 : 

1.NP+2.NP : 1,0*(0,9+0,85*2)*2 5,20000

44 962031116R00 Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm vč. PÚ 
(omítek)

m2 6,79000 174,00 1 181,46

B2 : 

podezdívka sprch.vaniček : 

1.NP+2.NP : 0,4*(0,8*2+0,6*2)*4 4,48000

B6 : 

1.NP : 1,0*2,31 2,31000

45 965042141R00 Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 m3 1,92975 3 075,00 5 933,98

B11 : 

předpoklad 50% plochy : 

0,5*77,19*0,05 1,92975

46 965081713R00 Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 m2 75,41400 69,50 5 241,27

B11 : 

1.NP : 

1,86*1,5+1,66*3,0+0,8*0,15 7,89000

1,49*4,6+1,87*2,9+0,1*0,8*4 12,59700

1,5*0,8+0,1*0,6 1,26000

1,5*1,85+0,1*0,6-(0,9*0,1) 2,74500

1,5*2,4+0,1*0,8 3,68000

2,3*1,7+1,9*1,9+0,1*0,8*2 7,68000

1,4*2,31+0,18*1,0 3,41400

2.NP : 

1,86*1,5+1,66*3,0+0,8*0,15 7,89000

1,49*4,6+1,87*2,9+0,1*0,8*4 12,59700

1,5*0,8+0,1*0,6 1,26000

1,5*1,85+0,1*0,6-(0,9*0,1) 2,74500

1,5*2,4+0,1*0,8 3,68000

2,3*1,7+1,9*1,9+0,1*0,8*2 7,68000

B16 : 

1.NP+2.NP : 0,1*1,48*2 0,29600

47 965081702R00 Bourání soklíků z dlažeb keramických m 33,46000 27,90 933,53

B11 : 

1.NP+2.NP : 

(1,86+0,99+0,54)*2 6,78000

(2,59+4,29+1,1+0,76)*2 17,48000

4,6*2 9,20000

48 968061125R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus 4,00000 18,10 72,40

B3 : 

1.NP+2.NP : 2 2,00000

1.NP+2.NP : 2 2,00000

49 968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 5,74000 410,50 2 356,27

B3 : 

1.NP+2.NP : 0,7*2,05*4 5,74000

50 970051100R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 100 mm m 2,80000 2 700,00 7 560,00

B18 : 

pro rozvody vytápění : 

0,35*8 2,80000
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Položkový rozpočet 
S: 60/2020 Stavební úpravy MŠ Temenická 2309/61a - rekonstrukce sociálního zařízení
O: 01 Stavební úpravy MŠ Temenická 2309/61a - rekonstrukce sociálního zařízení
R: 01 ASŘ+PBŘ
P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

51 970051160R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 160 mm m 4,90000 3 705,00 18 154,50

B18 : 

pro rozvody ZTI : 

0,35*14 4,90000

52 970056100R00 Příplatek za jádr. vrt. stropu v ŽB do D 100 mm m 2,80000 1 408,00 3 942,40

Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 2,80000 2,80000

53 970056160R00 Příplatek za jádr. vrt. stropu v ŽB do D 160 mm m 4,90000 1 850,00 9 065,00

Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 4,90000 4,90000

54 971033431R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.15cm, MVC kus 2,00000 88,60 177,20

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a 
pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

B15 : 

1.NP+2.NP : 

pro překlad : 1+1 2,00000

55 971033521R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.10 cm, MVC m2 0,60000 242,00 145,20

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a 
pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

B5 : 

1.NP+2.NP : 

pro překlad : 0,15*2,0*2 0,60000

56 971033621R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.10 cm, MVC m2 7,53000 140,00 1 054,20

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a 
pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

B5 : 

1.NP+2.NP : 

1,7*1,25*2 4,25000

B15 : 

1.NP+2.NP : 

0,8*2,05*2 3,28000

57 974042533R00 Vysekání rýh v podlaze betonové, 5x10 cm m 2,96000 214,50 634,92

B16 : 

1.NP+2.NP : 

1,48*2 2,96000

58 974042574R00 Vysekání rýh v podlaze betonové, 20x15 cm m 8,00000 528,00 4 224,00

B17 : 

pro kanalizační potrubí : 

8,0 8,00000

59 975053141R00 Víceřad.podchycení stropů do 3,5 m,do 1500 kg/m2 m 18,00000 550,00 9 900,00

B5 : 

1.NP+2.NP : 3,0*2*2 12,00000

B15 : 

1.NP+2.NP : 1,5*2*2 6,00000

60 978013161R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 50 % m2 129,45000 47,10 6 097,10

S4 : 

pod obklady : 

Odkaz na mn. položky pořadí 124 : 14,56800 14,56800

Odkaz na mn. položky pořadí 125 : 110,58200 110,58200

pod soklíky : 

Odkaz na mn. položky pořadí 108 : 43,00000*0,1 4,30000

61 978059531R00 Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 m2 131,34450 119,50 15 695,67

včetně odsekání podkladní omítky až na původní jádrovou 
omítku

B10 : 

1.NP+2.NP : 

1,2*(2,61+1,66+3,0)*2 17,44800
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Položkový rozpočet 
S: 60/2020 Stavební úpravy MŠ Temenická 2309/61a - rekonstrukce sociálního zařízení
O: 01 Stavební úpravy MŠ Temenická 2309/61a - rekonstrukce sociálního zařízení
R: 01 ASŘ+PBŘ
P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

1,5*(3,1+0,51+0,1+0,89+2,9)*2 22,50000

1,5*(1,5*2+0,8*2-0,7)*2 11,70000

1,8*(1,85*2+1,5*2+0,9*2-0,7)*2 28,08000

0,1*(0,9+0,85*2)*2 0,52000

1,5*(0,8+0,85)*2 4,95000

0,1*0,85*2 0,17000

1,8*(2,3*2+3,6*2-0,9*2)*2 36,00000

1,5*(1,4*2+2,31*2-1,0) 9,63000

0,15*2,31 0,34650

62 97801114RR00 Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 20 % m2 13,80000 28,30 390,54

Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 13,80000 13,80000

63 97801314RR00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 20 % m2 218,06400 24,00 5 233,54

Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 218,06400 218,06400

64 97801319RR00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % m2 218,06400 94,30 20 563,44

štuková vrstva

Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 218,06400 218,06400

65 97801319RR00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % m2 1,48000 94,30 139,56

štuková vrstva

B16 : 

1.NP : 0,1*(1,48+2,94*2) 0,73600

2.NP : 0,1*(1,48+2,98*2) 0,74400

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 17 198,12
66 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 20,99893 819,00 17 198,12

Díl: 711 Izolace proti vodě 152 018,46
67 711111001RZ1 Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr 

- včetně dodávky penetračního laku ALP
m2 43,18700 33,30 1 438,13

Odkaz na mn. položky pořadí 68 : 43,18700 43,18700

68 711141559RT1 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - 
materiál ve specifikaci

m2 43,18700 118,50 5 117,66

Odkaz na mn. položky pořadí 69 : 43,18700 43,18700

69 711140101R00 Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy přitav.,1vrst m2 43,18700 18,70 807,60

B17 : 

pro kanalizační potrubí : 

8,0*0,5 4,00000

B11 : 

předpoklad 50% plochy : 

Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 75,41400*0,5 37,70700

B16 : 

1.NP+2.NP : 

1,48*0,5*2 1,48000

70 711212000R00 Penetrace podkladu pod hydroizolační stěrku,vč.dod. m2 213,22350 58,90 12 558,86

Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 213,22350 213,22350

71 711212321R00 Stěrka hydroizol. dvouvrstvá m2 213,22350 490,50 104 586,13

2 stěrkové vrstvy, vč. dodávky

S3 : 

Odkaz na mn. položky pořadí 110 : 73,62000 73,62000

Odkaz na mn. položky pořadí 108 : 43,00000*0,1 4,30000

S4 : 

Odkaz na mn. položky pořadí 125 : 110,58200 110,58200

Odkaz na mn. položky pořadí 124 : 14,56800 14,56800

Koeficient : 0,05 10,15350

72 711212601R00 Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna m 123,12400 147,00 18 099,23

vč. dodávky

Odkaz na mn. položky pořadí 127 : 80,12400 80,12400
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Položkový rozpočet 
S: 60/2020 Stavební úpravy MŠ Temenická 2309/61a - rekonstrukce sociálního zařízení
O: 01 Stavební úpravy MŠ Temenická 2309/61a - rekonstrukce sociálního zařízení
R: 01 ASŘ+PBŘ
P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Odkaz na mn. položky pořadí 108 : 43,00000 43,00000

73 62852265R Pás modifikovaný asfalt tl.4mm special mineral m2 49,66505 169,00 8 393,39

pás hydroizolační z modifikovaného asfaltu

vložka nosná         - skleněná tkanina

povrchová úprava - vrchní - minerální jemnozrný posyp

                               - spodní - PE fólie

Odkaz na mn. položky pořadí 68 : 43,18700*1,15 49,66505

74 998711102R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m t 0,90041 1 130,00 1 017,46

Díl: 725 Zařizovací předměty 15 142,10
75 725110814R00 Demontáž klozetů kombinovaných kus 14,00000 190,00 2 660,00

B1 : 

1.NP+2.NP : 8+6 14,00000

76 725240812R00 Demontáž sprchových vaniček kus 4,00000 156,50 626,00

B2 : 

1.NP+2.NP : 2+2 4,00000

77 725310823R00 Demontáž dřezů 1dílných v kuchyňské sestavě kus 2,00000 190,00 380,00

B1 : 

1.NP+2.NP : 1+1 2,00000

78 725330820R00 Demontáž výlevky kus 4,00000 232,50 930,00

B1 : 

1.NP+2.NP : 2+2 4,00000

79 725530831R00 Demontáž, zásobník elektrický průtokový kus 2,00000 97,30 194,60

B1 : 

1.NP+2.NP : 1+1 2,00000

80 725820801R00 Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 kus 10,00000 88,70 887,00

B1 : 

1.NP+2.NP : 3+3 6,00000

B2 : 

1.NP+2.NP : 2+2 4,00000

81 725860811R00 Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých kus 21,00000 15,50 325,50

B1 : 

1.NP+2.NP : 8+7 15,00000

1.NP+2.NP : 1+1 2,00000

B2 : 

1.NP+2.NP : 2+2 4,00000

82 732211815R00 Demontáž ohříváků zásobníkových kus 2,00000 1 802,00 3 604,00

B1 : 

1.NP+2.NP : 1+1 2,00000

83 725290020RA0 Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol kus 15,00000 369,00 5 535,00

B1 : 

1.NP+2.NP : 8+7 15,00000

Díl: 732 Strojovny 6 959,81
84 OS2 D+M Technologická skříň pro vedení rozvodů vytápění, 

bude navazovat na stávající
kus 1,00000 6 820,00 6 820,00

OS2 : 

1.NP : 1 1,00000

85 998732202R00 Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m % 2,05000 68,20 139,81

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 99 879,05
86 766411811R00 Demontáž dřevěného obložení stěn m2 4,83600 129,50 626,26

B14 : 

1.NP+2.NP : 1,3*(0,76+1,1)*2 4,83600

87 766411821R00 Demontáž obložení krytů topení m2 86,98200 192,00 16 700,54

R1 : 

1.NP+2.NP : (0,43+0,9)*(4,4+1,86+1,49+2,05)*2 26,06800
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Položkový rozpočet 
S: 60/2020 Stavební úpravy MŠ Temenická 2309/61a - rekonstrukce sociálního zařízení
O: 01 Stavební úpravy MŠ Temenická 2309/61a - rekonstrukce sociálního zařízení
R: 01 ASŘ+PBŘ
P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

1.NP+2.NP : (0,43+0,9)*(8,4+1,7+12,8)*2 60,91400

88 766411822R00 Demontáž podkladových roštů obložení stěn m2 4,83600 34,30 165,87

Odkaz na mn. položky pořadí 86 : 4,83600 4,83600

89 766421812R00 Demontáž obložení podhledů z dřevitých desek m2 15,51200 129,50 2 008,80

B8 : 

1.NP : 1,4*11,08 15,51200

90 766629302R00 Montáž oken plastových plochy do 2,70 m2 kus 2,00000 1 503,00 3 006,00

O1 : 2 2,00000

91 766699612R00 Montáž krytů topných těles vč. roštů m2 82,48660 539,00 44 460,28

zpětně
R1 : 

1.NP+2.NP : (0,43+0,9)*(1,86+1,5+2,05)*2 14,39060

1.NP+2.NP : (0,43+0,9)*(8,4+4,4+12,8)*2 68,09600

92 766812820R00 Demontáž kuchyňských linek do 1,5 m kus 4,00000 364,50 1 458,00

B13 : 

1.NP+2.NP : 2+2 4,00000

93 OS1 D+M Dřevěné kryty otopných těles z dřevěných 
hoblovaných a vybrouš.prken,  v.krytu cca 600mm

m 5,72000 1 620,00 9 266,40

OS1 : 1,43*4 5,72000

94 O1 Okno plastové 1700x1250mm, jednoduché zasklení z 
tvrzeného ESG skla tl.min.6mm, rámy v barevném 
provedení, vč. příslušenství

kus 2,00000 10 307,00 20 614,00

95 998766202R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m % 1,60000 983,06 1 572,90

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 524 609,47
96 767135821R00 Demontáž roštu pro kryty topení m2 86,98200 91,30 7 941,46

R1 : 

Odkaz na mn. položky pořadí 87 : 86,98200 86,98200

97 767584502R00 Montáž podhledů kazetových m2 24,95500 462,00 11 529,21

R3 : 

Odkaz na mn. položky pořadí 100 : 24,95500 24,95500

98 767586102RT1 Nosný rošt podhledu, modul 60 x 60 cm m2 473,10060 528,00 249 797,12

Dodávka a montáž hlavního profilu, příčných profilů, 
obvodového profilu a zavěšovacího prvku.

S7 : 

Odkaz na mn. položky pořadí 99 : 473,10060 473,10060

99 767586201RT4 Podhled minerální , hrana rovná, kazety minerální 
min.tl.14mm s jemnou perforací, hladký povrch s 
akrylát.nátěrem bílým

m2 473,10060 506,00 239 388,90

vč. dodávky a příslušenství

S7 : 

1.NP : 

m.101 : 4,31 4,31000

m.102 : 20,5 20,50000

m.103 : 12,24 12,24000

m.104 : 8,81 8,81000

m.105+106 : 129,4 129,40000

m.109 : 7,52 7,52000

m.110 : 3,6 3,60000

m.111 : 2,78 2,78000

m.112 : 1,2 1,20000

m.113 : 6,2 6,20000

m.114 : 15,51 15,51000

m.119 : 7,1+4,64*0,3 8,49200

m.120 : 2,84 2,84000

2.NP : 
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Položkový rozpočet 
S: 60/2020 Stavební úpravy MŠ Temenická 2309/61a - rekonstrukce sociálního zařízení
O: 01 Stavební úpravy MŠ Temenická 2309/61a - rekonstrukce sociálního zařízení
R: 01 ASŘ+PBŘ
P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

m.201 : 4,53 4,53000

m.202 : 19,41 19,41000

m.203 : 12,24 12,24000

m.204 : 8,81 8,81000

m.205+206 : 129,4 129,40000

m.209 : 7,52 7,52000

m.210 : 3,6 3,60000

m.211 : 2,51 2,51000

m.212 : 1,1 1,10000

m.213 : 17,33 17,33000

m.214 : 20,72 20,72000

Koeficient : 0,05 22,52860

100 767581801R00 Demontáž podhledů - kazet m2 24,95500 242,00 6 039,11

R3 : 

1.NP : 1,55*16,1 24,95500

101 767581803R00 Demontáž podhledů - plechů m2 14,69080 117,00 1 718,82

B7 : 

1.NP : 

(0,6+0,34)*(1,86+4,4+4,66+1,5) 11,67480

(0,6+0,2)*(1,12+2,65) 3,01600

102 767582800R00 Demontáž podhledů - roštů m2 14,69080 51,90 762,45

Odkaz na mn. položky pořadí 101 : 14,69080 14,69080

103 767582800R00 Demontáž podhledů - roštů m2 15,51200 51,90 805,07

Odkaz na mn. položky pořadí 89 : 15,51200 15,51200

104 B9-dmtž kolejnic Demontáž kov.kolejnice pro shrnovací závěsy kotvené do 
stropu

m 21,80000 85,00 1 853,00

B9 : 

1.NP : 5,3+5,6 10,90000

2.NP : 5,3+5,6 10,90000

105 998767102R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m t 3,16181 1 510,00 4 774,33

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 154 651,02
106 77157979RT00 Příplatek za lepící hmotu třídy C2TE S1 m2    77,92000 35,00 2 727,20

Odkaz na mn. položky pořadí 108 : 43,00000*0,1 4,30000

Odkaz na mn. položky pořadí 110 : 73,62000 73,62000

107 771315191R00 Dilatační a separační páska na stěnu vč. dodávky m 127,42400 33,00 4 204,99

Odkaz na mn. položky pořadí 111 : 127,42400 127,42400

108 771475014RU7 Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm, vč. 
tmele a spárovací hmoty

m 43,00000 133,00 5 719,00

S3 : 

1.NP : 

m.103 : 1,1+7,8 8,90000

m.104 : 6,5 6,50000

m.110 : 4,6+1,5 6,10000

2.NP : 

m.203 : 1,1+7,8 8,90000

m.204 : 6,5 6,50000

m.210 : 4,6+1,5 6,10000

109 771479001R00 Řezání dlaždic keramických pro soklíky m 28,70000 96,70 2 775,29

110 771575118RT1 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 60x60 cm vč. tmele a 
spárovací hmoty

m2 73,62000 938,00 69 055,56

S3 : 

1.NP : 

103 : 12,24 12,24000

104 : 8,42 8,42000

109 : 7,52 7,52000
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Položkový rozpočet 
S: 60/2020 Stavební úpravy MŠ Temenická 2309/61a - rekonstrukce sociálního zařízení
O: 01 Stavební úpravy MŠ Temenická 2309/61a - rekonstrukce sociálního zařízení
R: 01 ASŘ+PBŘ
P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

110 : 3,6 3,60000

111 : 2,51 2,51000

112 : 1,1 1,10000

120 : 2,84 2,84000

2.NP : 

203 : 12,24 12,24000

204 : 8,42 8,42000

209 : 7,52 7,52000

210 : 3,6 3,60000

211 : 2,51 2,51000

212 : 1,1 1,10000

111 771578011R00 Spára podlaha - stěna, silikonem m 127,42400 58,10 7 403,33

vč. dodávky a montáže silikonu.

Odkaz na mn. položky pořadí 113 : 47,30000 47,30000

Odkaz na mn. položky pořadí 127 : 80,12400 80,12400

112 771579793RT2 Příplatek za spárovací hmotu vodotěsnou - plošně m2 77,92000 13,20 1 028,54

Odkaz na mn. položky pořadí 108 : 43,00000*0,1 4,30000

Odkaz na mn. položky pořadí 110 : 73,62000 73,62000

113 781497111RS3 Lišta hliníková ukončovacích k obkladům, pro tloušťku 
obkladu 10 mm

m 47,30000 280,50 13 267,65

vč. dodávky

Odkaz na mn. položky pořadí 108 : 43,00000 43,00000

Koeficient : 0,10 4,30000

114 59762314RR Dlaždice keramická 600x600x10mm, protisluznost 
min.R10B

m2 85,71200 550,00 47 141,60

Odkaz na mn. položky pořadí 108 : 43,00000*0,1 4,30000

Odkaz na mn. položky pořadí 110 : 73,62000 73,62000

Koeficient : 0,10 7,79200

115 998771102R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m t 2,13482 622,00 1 327,86

Díl: 776 Podlahy povlakové 1 761,11
116 776101121R00 Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy m2 1,48000 23,90 35,37

Odkaz na mn. položky pořadí 119 : 1,48000 1,48000

117 776421100RU1 Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně 
dodávky soklíku PVC

m 5,45600 105,00 572,88

doplnění soklíků u nové příčky : 

m.107 : 

1,48+0,5*2 2,48000

m.207 : 

1,48+0,5*2 2,48000

Koeficient : 0,10 0,49600

118 776511820RT2 Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou z ploch 
10 - 20 m2

m2 1,77600 109,50 194,47

B11 : 

1.NP : 1,48*0,6 0,88800

2.NP : 1,48*0,6 0,88800

119 776521200RT1 Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl) 
pouze položení - PVC ve specifikaci

m2 1,48000 278,50 412,18

doplnění u nové příčky : 

m.107 : 

0,5*1,48 0,74000

m.207 : 

0,5*1,48 0,74000

120 24696906.AR Nátěr základ.synt. pro savý podklad balení 10 kg kg 0,32634 127,00 41,45

Odkaz na mn. položky pořadí 116 : 1,48000*0,21 0,31080

Koeficient : 0,05 0,01554
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Položkový rozpočet 
S: 60/2020 Stavební úpravy MŠ Temenická 2309/61a - rekonstrukce sociálního zařízení
O: 01 Stavební úpravy MŠ Temenická 2309/61a - rekonstrukce sociálního zařízení
R: 01 ASŘ+PBŘ
P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
121 28412245R Podlahovina PVC dle stávající m2 1,62800 305,00 496,54

Odkaz na mn. položky pořadí 119 : 1,48000*1,1 1,62800

122 998712102R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m t 0,00659 1 247,00 8,22

Díl: 781 Obklady keramické 208 709,51
123 77157979RT00 Příplatek za lepící hmotu třídy C2TE S1 m2    125,15000 35,00 4 380,25

Odkaz na mn. položky pořadí 124 : 14,56800 14,56800

Odkaz na mn. položky pořadí 125 : 110,58200 110,58200

124 781415011RT1 Montáž obkladů stěn, porovin. do tmele, 10 x10 cm vč. 
tmele a spárovací hmoty 

m2 14,56800 891,00 12 980,09

S4 : 

1.NP : 

m.103 : 

0,2*(3,76+0,44+0,1) 0,86000

0,2*(0,82+2,2+0,76) 0,75600

m.104 : 

0,2*(0,26+2,58+0,24*2+0,13+1,05+1,48+1,02) 1,40000

m.109 : 

0,2*2,1 0,42000

0,2*(0,23+0,32+1,9+2,65+0,4+2,3) 1,56000

m.111 : 

0,2*(1,4*2+1,85*2-0,8*2) 0,98000

m.112 : 

0,2*(1,35*2+0,8*2-0,8) 0,70000

m.120 : 

0,2*(1,23*2+2,31*2-1,0) 1,21600

2.NP : 

m.203 : 

0,2*(3,76+0,44+0,1) 0,86000

0,2*(0,82+2,2+0,76) 0,75600

m.204 : 

0,2*(0,26+2,58+0,24*2+0,13+1,05+1,48+1,02) 1,40000

m.209 : 

0,2*2,1 0,42000

0,2*(0,23+0,32+1,9+2,65+0,4+2,3) 1,56000

m.211 : 

0,2*(1,4*2+1,85*2-0,8*2) 0,98000

m.212 : 

0,2*(1,35*2+0,8*2-0,8) 0,70000

125 781415016RT1 Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, nad 20x25 cm vč. 
tmele a spárovací hmoty

m2 110,58200 632,00 69 887,82

S4 : 

1.NP : 

m.103 : 

1,5*(3,76+0,44+0,1) 6,45000

2,1*(0,82+2,2+0,76) 7,93800

0,05*(1,8+0,25*2) 0,11500

m.104 : 

1,5*(0,26+2,58+0,13+1,05+1,48+1,02) 9,78000

0,24*(1,8+0,25*2) 0,55200

m.109 : 

0,6*2,1 1,26000

2,1*(0,23+0,32+1,9+2,65+0,4+2,3) 16,38000

m.111 : 

2,1*(1,4*2+1,85*2-0,8*2) 10,29000
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Položkový rozpočet 
S: 60/2020 Stavební úpravy MŠ Temenická 2309/61a - rekonstrukce sociálního zařízení
O: 01 Stavební úpravy MŠ Temenická 2309/61a - rekonstrukce sociálního zařízení
R: 01 ASŘ+PBŘ
P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

m.112 : 

1,5*(1,35*2+0,8*2-0,8) 5,25000

m.120 : 

1,5*(1,23*2+2,31*2-1,0) 9,12000

2.NP : 

m.203 : 

1,5*(3,76+0,44+0,1) 6,45000

2,1*(0,82+2,2+0,76) 7,93800

0,05*(1,8+0,25*2) 0,11500

m.204 : 

1,5*(0,26+2,58+0,13+1,05+1,48+1,02) 9,78000

0,24*(1,8+0,25*2) 0,55200

m.209 : 

0,6*2,1 1,26000

2,1*(0,23+0,32+1,9+2,65+0,4+2,3) 16,38000

m.211 : 

2,1*(1,4*2+1,85*2-0,8*2) 10,29000

m.212 : 

1,5*(1,35*2+0,8*2-0,8) 5,25000

odpočet dvou řad obkladu v.10cm : 

Odkaz na mn. položky pořadí 124 : 14,56800*-1 -14,56800

126 781419706R00 Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně m2 125,15000 33,40 4 180,01

Odkaz na mn. položky pořadí 124 : 14,56800 14,56800

Odkaz na mn. položky pořadí 125 : 110,58200 110,58200

127 781497111RS3 Lišta hliníková ukončovacích k obkladům, pro tloušťku 
obkladu 10 mm

m 80,12400 280,50 22 474,78

vč. dodávky

S4 : 

1.NP : 

m.103 : 

3,76+0,44+0,1 4,30000

0,82+2,2+0,76 3,78000

m.104 : 

0,26+2,58+0,24*2+0,13+1,05+1,48+1,02 7,00000

m.109 : 

2,1 2,10000

0,23+0,32+1,9+2,65+0,4+2,3 7,80000

m.111 : 

1,4*2+1,85*2-0,8*2 4,90000

m.112 : 

1,35*2+0,8*2-0,8 3,50000

m.120 : 

1,23*2+2,31*2-1,0 6,08000

2.NP : 

m.203 : 

3,76+0,44+0,1 4,30000

0,82+2,2+0,76 3,78000

m.204 : 

0,26+2,58+0,24*2+0,13+1,05+1,48+1,02 7,00000

m.209 : 

2,1 2,10000

0,23+0,32+1,9+2,65+0,4+2,3 7,80000

m.211 : 

1,4*2+1,85*2-0,8*2 4,90000
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Položkový rozpočet 
S: 60/2020 Stavební úpravy MŠ Temenická 2309/61a - rekonstrukce sociálního zařízení
O: 01 Stavební úpravy MŠ Temenická 2309/61a - rekonstrukce sociálního zařízení
R: 01 ASŘ+PBŘ
P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

m.212 : 

1,35*2+0,8*2-0,8 3,50000

Koeficient : 0,10 7,28400

128 781497121RS3 Lišta hliníková rohová k obkladů, pro tloušťku obkladu 10 
mm

m 36,03600 280,50 10 108,10

vč. dodávky

S4 : 

1.NP : 

m.103 : 

2,1*2 4,20000

m.104 : 

1,5*2+1,8+0,24*2 5,28000

m.109 : 

1,2+2,1 3,30000

m.111 : 

2,1*1 2,10000

m.120 : 

1,5*2 3,00000

2.NP : 

m.203 : 

2,1*2 4,20000

m.204 : 

1,5*2+1,8+0,24*2 5,28000

m.209 : 

1,2+2,1 3,30000

m.211 : 

2,1*1 2,10000

Koeficient : 0,10 3,27600

129 59762305RR Mozaika keramická 100x100mm m2 16,02480 688,00 11 025,06

Odkaz na mn. položky pořadí 124 : 14,56800*1,1 16,02480

130 597813749R Obkládačka keramická 600x300x10mm, lesk m2 121,64020 589,00 71 646,08

Odkaz na mn. položky pořadí 125 : 110,58200*1,1 121,64020

131 998781102R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m t 3,25935 622,00 2 027,32

Díl: 783 Nátěry 2 443,80
132 713511371R00 Nátěr protipož. třívrstvý nosníků I a H m2 4,62840 528,00 2 443,80

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a 
pro zatížení do 1,5 kPa.

IPE 140 : 

0,551*(2,0*2+1,1*4) 4,62840

Díl: 784 Malby 185 110,01
133 784402801R00 Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m m2 1 108,79600 38,80 43 021,28

Odkaz na mn. položky pořadí 135 : 752,61200 752,61200

Odkaz na mn. položky pořadí 136 : 356,18400 356,18400

134 784411301R00 Obrus, sádrování, místnosti H do 3,8 m m2 175,38640 14,30 2 508,03

předpoklad 20% : 

Odkaz na mn. položky pořadí 138 : 317,48400*0,2 63,49680

Odkaz na mn. položky pořadí 139 : 559,44800*0,2 111,88960

135 784161501R00 Penetrace podkladu nátěrem, 1 x m2 752,61200 27,40 20 621,57

Odkaz na mn. položky pořadí 139 : 559,44800 559,44800

Odkaz na mn. položky pořadí 140 : 193,16400 193,16400

136 784161701R00 Penetrace podkladu nátěrem pod omyvatelnou malbu, 1 x m2 356,18400 54,60 19 447,65

Odkaz na mn. položky pořadí 137 : 38,70000 38,70000

Odkaz na mn. položky pořadí 138 : 317,48400 317,48400

137 784165442R00 Malba tek. omyvatelná, barva, bez pen.,2x m2 38,70000 95,70 3 703,59
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Položkový rozpočet 
S: 60/2020 Stavební úpravy MŠ Temenická 2309/61a - rekonstrukce sociálního zařízení
O: 01 Stavební úpravy MŠ Temenická 2309/61a - rekonstrukce sociálního zařízení
R: 01 ASŘ+PBŘ
P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Interiérová polomatná vysoce omyvatelná barva vhodná k 
nátěrům schodištních soklů, chodeb, zdravotnických a 
školních zařízení, kuchyní, učeben, čekáren, dětských 
pokojů apod.

sokl v.900mm : 

Odkaz na mn. položky pořadí 108 : 43,00000*0,9 38,70000

138 784165442R00 Malba tek. omyvatelná, barva, bez pen.,2x m2 317,48400 95,70 30 383,22

Interiérová polomatná vysoce omyvatelná barva vhodná k 
nátěrům schodištních soklů, chodeb, zdravotnických a 
školních zařízení, kuchyní, učeben, čekáren, dětských 
pokojů apod.

sokl v.900mm : 

Odkaz na mn. položky pořadí 146 : 352,76000*0,9 317,48400

139 784165622R00 Malba otěruvzdorná, barva, bez penetrace,2x m2 559,44800 58,90 32 951,49

disperzní barva k okamžitému použití do vnitřních prostor, 
plně omyvatelná, vysoce odolná vůči otěru za mokra, 
vodouředitelná, rychleschnoucí, doporučovaná při 
požadavcích na vysokou odolnost nátěr
1.NP : 

m.101 : 

2,5*8,61 21,52500

0,1*(1,15+2,05*2) 0,52500

-(1,15*2,05+0,9*2,05*2) -6,04750

m.102 : 

2,5*20,5 51,25000

-(0,9*2,05*4) -7,38000

m.105+106 : 

2,5*58,7 146,75000

-(1,0*2,05+0,9*2,05*3+0,7*2,05) -9,02000

m.108 : 

2,5*7,6 19,00000

-(0,7*2,05) -1,43500

m.113 : 

2,5*16,1 40,25000

-(1,25*2,05+0,9*2,05*3) -8,09750

m.114 : 

2,5*24,96 62,40000

-(0,9*2,05*3+0,7*2,05*2) -8,40500

m.115 : 

2,5*13,8 34,50000

-(0,9*2,05) -1,84500

m.116 : 

2,5*7,5 18,75000

-(0,7*2,05) -1,43500

m.117 : 

2,5*4,4 11,00000

-(0,7*2,05) -1,43500

m.119 : 

2,5*11,0+0,3*5,84 29,25200

-(0,9*2,05) -1,84500

m.121 : 

2,5*33,7 84,25000

-(0,9*2,05) -1,84500

m.122 : 

2,5*20,0 50,00000
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Položkový rozpočet 
S: 60/2020 Stavební úpravy MŠ Temenická 2309/61a - rekonstrukce sociálního zařízení
O: 01 Stavební úpravy MŠ Temenická 2309/61a - rekonstrukce sociálního zařízení
R: 01 ASŘ+PBŘ
P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

-(0,9*2,05*3+1,5*2,05) -8,61000

2.NP : 

m.201 : 

2,5*9,22 23,05000

-(0,9*2,05*2) -3,69000

m.202 : 

2,5*20,5 51,25000

-(0,9*2,05*4) -7,38000

m.205+206 : 

2,5*58,7 146,75000

-(1,0*2,05+0,9*2,05*3+0,7*2,05) -9,02000

m.208 : 

2,5*7,6 19,00000

-(0,7*2,05) -1,43500

m.213 : 

2,5*20,54 51,35000

-(0,9*2,05*2) -3,69000

m.214 : 

2,5*(29,81+4,0) 84,52500

-(0,9*2,05*4+0,7*2,05*2+1,2*2,05) -12,71000

m.215 : 

2,5*7,5 18,75000

-(0,7*2,05) -1,43500

m.216 : 

2,5*4,4 11,00000

-(0,7*2,05) -1,43500

odpočet sokl v.900mm : 

Odkaz na mn. položky pořadí 138 : 317,48400*-1 -317,48400

140 784165622R00 Malba otěruvzdorná, barva, bez penetrace,2x m2 193,16400 85,90 16 592,79

disperzní barva k okamžitému použití do vnitřních prostor, 
plně omyvatelná, vysoce odolná vůči otěru za mokra, 
vodouředitelná, rychleschnoucí, doporučovaná při 
požadavcích na vysokou odolnost nátěr
S5 : 

Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 218,06400 218,06400

strop m.115 : 

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 13,80000 13,80000

odpočet sokl v.900mm : 

Odkaz na mn. položky pořadí 137 : 38,70000*-1 -38,70000

141 784442021RT2 Malba disperzní interiér.,výška do 3,8m pro SDK 2 x nátěr, 
1 x penetrace

m2 20,34900 85,50 1 739,84

S6 : 

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 20,34900 20,34900

142 784442021RT2 Malba disperzní interiér.,výška do 3,8m pro SDK 2 x nátěr, 
1 x penetrace

m2 10,27000 85,50 878,09

S1 : 

1.NP : 

104 : 1,0*(0,24+0,76+0,24+1,48) 2,72000

111 : 0,4*(0,2+0,95) 0,46000

112 : 1,0*0,8 0,80000

120 : 1,0*2,31 2,31000

2.NP : 

204 : 1,0*(0,24+0,76+0,24+1,48) 2,72000

211 : 0,4*(0,2+0,95) 0,46000

212 : 1,0*0,8 0,80000
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Položkový rozpočet 
S: 60/2020 Stavební úpravy MŠ Temenická 2309/61a - rekonstrukce sociálního zařízení
O: 01 Stavební úpravy MŠ Temenická 2309/61a - rekonstrukce sociálního zařízení
R: 01 ASŘ+PBŘ
P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
143 784498930R00 Penetrace před tmelením trhlin akryl. tmelem m 50,00000 6,50 325,00

výška do 3,8 m

144 784498931R00 Tmelení trhlin v omítce š. do 4 mm akryl. tmelem m 50,00000 25,60 1 280,00

výška do 3,8 m

145 784011211RT2 Olepování vnitřních ploch včetně maskovací pásky šířky 
30 mm

m 43,00000 13,00 559,00

sokl v.900mm : 

Odkaz na mn. položky pořadí 108 : 43,00000 43,00000

146 784011211RT2 Olepování vnitřních ploch včetně maskovací pásky šířky 
30 mm

m 352,76000 13,00 4 585,88

sokl v.900mm : 

1.NP : 

m.101 : 

8,61-(0,9*2+1,15) 5,66000

m.102 : 

20,5-0,9*4 16,90000

m.105+106 : 

58,7-(1,0+0,9*3+0,7) 54,30000

m.107 : 

6,76-1,0 5,76000

m.108 : 

7,6-0,7 6,90000

m.113 : 

16,1-(1,25+0,9*3) 12,15000

m.114 : 

24,96-(0,9*3+0,7*2) 20,86000

m.115 : 

13,8-0,9 12,90000

m.116 : 

7,5-0,7 6,80000

m.117 : 

4,4-0,7 3,70000

m.119 : 

11,0-0,9 10,10000

m.121 : 

33,7-0,9 32,80000

m.122 : 

20,0-(0,9*3+1,5) 15,80000

2.NP : 

m.201 : 

9,22-0,9*2 7,42000

m.202 : 

20,5-0,9*4 16,90000

m.205+206 : 

58,7-(1,0+0,9*3+0,7) 54,30000

m.207 : 

6,76-1,0 5,76000

m.208 : 

7,6-0,7 6,90000

m.213 : 

20,54-0,9*2 18,74000

m.214 : 

(29,81+4,0)-(0,9*4+0,7*2+1,2) 27,61000

m.215 : 
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Položkový rozpočet 
S: 60/2020 Stavební úpravy MŠ Temenická 2309/61a - rekonstrukce sociálního zařízení
O: 01 Stavební úpravy MŠ Temenická 2309/61a - rekonstrukce sociálního zařízení
R: 01 ASŘ+PBŘ
P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

7,5-0,7 6,80000

m.216 : 

4,4-0,7 3,70000

147 784011221RT2 Zakrytí předmětů včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm m2 24,95500 19,90 496,60

R3 : 

ochrana stáv.konstrukce podhledu : 

Odkaz na mn. položky pořadí 100 : 24,95500 24,95500

148 784011222RT1 Zakrytí podlah materiál ve specifikaci m2 507,24960 6,80 3 449,30

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 20,34900 20,34900

Odkaz na mn. položky pořadí 99 : 473,10060 473,10060

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 13,80000 13,80000

149 28323215R Fólie PE standard čirá tl. 0,04 mm ochranná a separační m2 557,97456 4,60 2 566,68

Odkaz na mn. položky pořadí 148 : 507,24960*1,1 557,97456

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 142 547,54
150 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 21,42000 374,50 8 021,79

1/2*42,84 21,42000

151 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 42,84000 244,00 10 452,96

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na 
skládku, bez poplatku za skládku.

152 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 813,96000 17,10 13 918,72

celkem 20km : 

42,84*(20-1) 813,96000

153 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 342,72000 38,10 13 057,63

celkem 50m : 

42,84*((50-10)/5) 342,72000

154 979990107R00 Poplatek za skládku suti t 42,84000 1 925,00 82 467,00

155 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 42,83876 341,50 14 629,44

Díl: VN Vedlejší náklady 54 500,00
156 005121010R Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00

Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům 
zařízení staveniště, vybudování případných měřících 
odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro 
objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů 
zařízení staveniště.

Vybudování zpevněných ploch pro skladování materiálu, 
doprava a osazení kontejnerů pro skladování. Sejmutí 
ornice, hrubá úprava terénu a zpevnění ploch pro objekty 
soc.zařízení staveniště a kanceláří stavby, 
provizor.komunikace. Doprava a osazení mobilních buněk 
soc.zařízení ( umývárny,toalety, šatny). Doprava a 
osazení dočasného oplocení staveniště, informačních 
tabulí. Doprava a osazení kanceláří stavby a technického 
dozoru. Zřízení vnitrostaveništního rozvodu energie od 
připojení na hlavní přívod na staveništi vč. rozvaděčů pro 
připojení přenosných zásuvkových skříní, obecné 
osvětlení staveniště. Zřízení základů a opěrných 
konstrukcí pro stavební stroje. Zřízení přípojky el.energie 
,vody, kanalizace náhradní zdroj el.energie. Opatření na 
ochranu sousedních pozemků.

157 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha 
staveniště,  náklady na energie spotřebované 
dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady 
na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, 
náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení 
staveniště a na přípojkách energií.
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Položkový rozpočet 
S: 60/2020 Stavební úpravy MŠ Temenická 2309/61a - rekonstrukce sociálního zařízení
O: 01 Stavební úpravy MŠ Temenická 2309/61a - rekonstrukce sociálního zařízení
R: 01 ASŘ+PBŘ
P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Zřízení trvalé, dočasné deponie a mezideponie, příjezdy a 
přístupy na staveniště, úpravy staveniště z hlediska 
bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, vč. nutných 
úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a 
orientace, uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska 
ochrany veřejných zájmů, dodržení podmínek pro 
provádění staveb z hlediska BOZP, dodržování podmínek 
pro ochranu životního prostředí při výstavbě, dodržení 
podmínek - možnosti nakládání s odpady, splnění 
zvláštních požadavků na provádění stavby, které vyžadují 
bezpečnostní opatření. Provozní náklady na 
energie,náklady na vybavení objektů, náklady na údržbu 
objektu, náklady na úklid ploch využívaných pro objekt. 
Náklady spojené s pravidelným úklidem kolem stavby.

158 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,00000 7 000,00 7 000,00

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek 
energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na 
úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid 
ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

Náklady zhotovitele spojené s kompletní likvidací zařízení 
staveniště vč. uvedení všech dotčených ploch a zařízení 
do bezvadného stavu.

159 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

Náklady zhotovitele související se zajištěním a 
provedením kompletního díla dle PD a souvisejících 
dokladů.
Koordinovat práce poddodavatelů na základě projektu, 
provádění věcné a cenové kontroly vč. přejímky a zajištění 
plnění dílčích termínů dodávek.

160 00512401RT Kompletační činnost Soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00

Zajištění a projednání všech nezbytných úkonů, 
inženýringu a administrativy pro stavbu.

Jednání s dotčenými institucemi, s dotčenými orgány 
státní správy a samosprávy.

Součinnost s ostatními zúčastněnými stranami.

Technická řešení - návrh a projednání nutných, odchylek 
a změn oproti PD zjišť.v průběhu stavby.

161 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného 
provedení stavby a její předání objednateli v požadované 
formě a požadovaném počtu.

162 016 Zpracování fotodokumentace stavu zájmového území  v 
elektronické podobě

Soubor 1,00000 2 500,00 2 500,00

A) Fotodokumentace stávajícího stavu před zahájením 
stavebních prací.

B) Fotodokumentace průběhu realizace předkládaná při 
fakturaci.

C) Fotodokumentace dokončeného díla.

Celkem 2 311 399,19

Poznámky uchazeče k zadání
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Položkový rozpočet 
S: 60/2020 Stavební úpravy MŠ Temenická 2309/61a - rekonstrukce sociálního zařízení

O: 01 Stavební úpravy MŠ Temenická 2309/61a - rekonstrukce sociálního zařízení
R: 02 ZTI

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 6 627,22

1 342263410R00 Osazení revizních dvířek do 0,25 m2 kus 3,00000 287,50 862,50

OS3 : 3 3,00000

2 342263420R00 Osazení revizních dvířek do 0,50 m2 kus 2,00000 287,50 575,00

OS2 : 2 2,00000

3 346244315R00 Obezdívky sprchových vaniček z desek pórobetonových tl.150 mm m2 2,36800 977,50 2 314,72

ZP4 : 

0,2*(1,0*2+1,6)*2 1,44000

ZP5 : 

0,2*(0,58*2+0,58*2)*2 0,92800

4 OS4 D+M Magnety pod obklady - 4ks magnetu + 4 ks úchytů pro montáž, 
antikorozní, výškově stavitelné, vč. příslušenství

kus 5,00000 172,50 862,50

OS4 : 5 5,00000

5 OS2 Dvířka revizní plastová 600x600mm se zámkem, bílá, vč. kotvících prvků 
a příslušenství

kus 2,00000 402,50 805,00

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 2,00000 2,00000

6 OS3 Dvířka revizní hliníková 300x300mm vč. kotvících prvků a příslušenství kus 3,00000 402,50 1 207,50

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 3,00000 3,00000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 5 175,00
7 411387531R00 Zabetonování otvorů 0,25 m2 ve stropech kus 3,00000 1 725,00 5 175,00

prostupy po původních rozvodech : 3 3,00000

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 2 127,50
8 612403386R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS m 14,00000 115,00 1 610,00

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 14,00000 14,00000

9 612403388R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS m 3,00000 172,50 517,50

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 3,00000 3,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 3 716,80
10 970031060R00 Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 60 mm m 0,74000 920,00 680,80

ZP9 : 0,37*2 0,74000

11 974031153R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm m 14,00000 172,50 2 415,00

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 
do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

(1,5*2+2,0*2)*2 14,00000

12 974031164R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm m 3,00000 207,00 621,00

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 
do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

1,5*2 3,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 907,64
13 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 0,78925 1 150,00 907,64

Díl: 713 Izolace tepelné 16 432,76
14 713552151R00 Doplnění otvorů protipož.pěnou a maltou, strop kus 6,00000 575,00 3 450,00

doplnění původních otvorů potrubí

VZT : 6 6,00000

15 713571111RU1 Požárně ochranná manžeta do D 50 mm kus 9,00000 862,50 7 762,50

Montáž manžety ke stěně nebo stropu. Cena obsahuje i dodávku 
manžety a spojovacích prostředků.
vodov.potrubí : 9 9,00000

16 713571115RU1 Požárně ochranná manžeta D 110 mm kus 3,00000 1 725,00 5 175,00

Montáž manžety ke stěně nebo stropu. Cena obsahuje i dodávku 
manžety a spojovacích prostředků.

kanaliz.potrubí : 3 3,00000

17 998713102R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m t 0,03936 1 150,00 45,26

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 66 759,30
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Položkový rozpočet 
S: 60/2020 Stavební úpravy MŠ Temenická 2309/61a - rekonstrukce sociálního zařízení

O: 01 Stavební úpravy MŠ Temenická 2309/61a - rekonstrukce sociálního zařízení
R: 02 ZTI

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
18 721152218R00 Čisticí kus, pro odpadní svislé D 110 mm kus 3,00000 517,50 1 552,50

dodávka + montáž

3 3,00000

19 721171808R00 Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm m 83,35800 46,00 3 834,47

Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 7,26000 7,26000

Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 18,26000 18,26000

Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 4,40000 4,40000

Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 33,00000 33,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 29,70000 29,70000

Koeficient : -0,10 -9,26200

20 721176102R00 Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm m 7,26000 288,65 2 095,60

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

6,6 6,60000

Koeficient : 0,10 0,66000

21 721176103R00 Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm m 18,26000 320,85 5 858,72

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

16,6 16,60000

Koeficient : 0,10 1,66000

22 721176104R00 Potrubí HT připojovací D 75 x 1,9 mm m 4,40000 415,15 1 826,66

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

4,0 4,00000

Koeficient : 0,10 0,40000

23 721176105R00 Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm m 33,00000 747,50 24 667,50

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

30,0 30,00000

Koeficient : 0,10 3,00000

24 721176115R00 Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm m 29,70000 672,75 19 980,68

Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez 
zednických výpomocí.

Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.

27,0 27,00000

Koeficient : 0,10 2,70000

25 721194104R00 Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 kus 17,00000 92,00 1 564,00

6+3 9,00000

6+2 8,00000

26 721194105R00 Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 kus 10,00000 103,50 1 035,00

2+3 5,00000

2+3 5,00000

27 721194109R00 Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 kus 14,00000 149,50 2 093,00

8 8,00000

6 6,00000

28 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 m 92,62000 23,00 2 130,26

Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 7,26000 7,26000

Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 18,26000 18,26000

Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 4,40000 4,40000

Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 33,00000 33,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 29,70000 29,70000

29 998721102R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m t 0,10514 1 150,00 120,91

Díl: 722 Vnitřní vodovod 234 833,73
30 722131934R00 Oprava-propojení dosavadního potrubí DN 32 kus 2,00000 517,50 1 035,00

2 2,00000

31 722131935R00 Oprava-propojení dosavadního potrubí DN 40 kus 2,00000 632,50 1 265,00

2 2,00000
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Položkový rozpočet 
S: 60/2020 Stavební úpravy MŠ Temenická 2309/61a - rekonstrukce sociálního zařízení

O: 01 Stavební úpravy MŠ Temenická 2309/61a - rekonstrukce sociálního zařízení
R: 02 ZTI

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
32 722132115R00 Potrubí ocel DN 25 m 1,10000 437,00 480,70

Včetně tvarovek.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 
do 1,5 kPa.

1,0 1,00000

Koeficient : 0,10 0,10000

33 722132117R00 Potrubí ocel DN 40 m 18,26000 667,00 12 179,42

Včetně tvarovek.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 
do 1,5 kPa.

16,6 16,60000

Koeficient : 0,10 1,66000

34 722170804R00 Demontáž rozvodů vody z plastů do D 63 m 251,40000 46,00 11 564,40

Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 33,90000 33,90000

Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 11,30000 11,30000

Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 6,00000 6,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 7,00000 7,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 20,00000 20,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 43,50000 43,50000

Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 43,70000 43,70000

Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 34,80000 34,80000

Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 14,00000 14,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 8,40000 8,40000

Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 28,80000 28,80000

35 722170927R00 Oprava potrubí -  přechodka ,vně.závit 50x6/4 kus 1,00000 517,50 517,50

vč. dodávky

36 722172363R00 Smyčka kompenzační z PPR, D 32 x 5,4 mm kus 6,00000 212,75 1 276,50

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 
do 1,5 kPa. Včetně dodávky.

37 722181812R00 Demontáž plstěných pásů z trub D 50 m 251,40000 11,50 2 891,10

Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 251,40000 251,40000

38 722182006R00 Montáž izol.pouzdra na potrubí do DN 80 m 270,76000 28,75 7 784,35

Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 1,10000 1,10000

Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 18,26000 18,26000

Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 11,30000 11,30000

Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 33,90000 33,90000

Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 6,00000 6,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 7,00000 7,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 20,00000 20,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 43,50000 43,50000

Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 43,70000 43,70000

Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 34,80000 34,80000

Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 14,00000 14,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 8,40000 8,40000

Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 28,80000 28,80000

39 722182008R00 Montáž izol.pouzdra na potrubí do DN 160 m 29,70000 34,50 1 024,65

Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 29,70000 29,70000

40 722190403R00 Vyvedení a upevnění výpustek do DN 25 kus 54,00000 109,25 5 899,50

29 29,00000

25 25,00000

41 722191113R00 Hadice flexibilní k baterii 3/8", délka 0,6m kus 38,00000 51,75 1 966,50

montáž + dodávka

ZP1 : 2*6*2 24,00000

ZP7 : 5*2 10,00000
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
ZP10 : 2*2 4,00000

42 722191134R00 Hadice sanitární flexibilní, DN 15, délka 0,6 m kus 15,00000 54,05 810,75

montáž + dodávka

ZP2 : 8 8,00000

ZP3 : 4 4,00000

ZP6 : 3 3,00000

43 722202413R00 Kohout kulový D 25 vč. dodávky kus 14,00000 442,75 6 198,50

1+3+3+6+1 14,00000

44 722220121R00 Nástěnka pro baterii pár 2,00000 166,75 333,50

dodávka + montáž

ZP8 : 2 2,00000

45 722259201R00 Připojení stávajících hydrantů na nové ocel.potrubí kus 2,00000 2 875,00 5 750,00

46 722280106R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 m 485,00000 13,80 6 693,00

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 1,10000*2 2,20000

Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 33,90000*2 67,80000

Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 11,30000*2 22,60000

Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 6,00000 6,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 20,00000*2 40,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 43,50000*2 87,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 43,70000*2 87,40000

Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 34,80000*2 69,60000

Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 14,00000*2 28,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 8,40000*2 16,80000

Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 28,80000*2 57,60000

47 722280108R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50 m 50,52000 17,25 871,47

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 18,26000*2 36,52000

Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 7,00000*2 14,00000

48 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí do DN 80 m 535,52000 17,25 9 237,72

Včetně dodání desinfekčního prostředku.

Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 485,00000 485,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 50,52000 50,52000

49 72217231RR00 Potrubí z PP-RCT, D 20x2,8 mm,vč.zed.výpom. m 11,30000 304,75 3 443,68

Teplá voda

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Bez dodávky trubek.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 
do 1,5 kPa.

11,3 11,30000

50 72217231RR00 Potrubí z PP-RCT, D 20x2,8 mm,vč.zed.výpom. m 33,90000 304,75 10 331,03

Studená voda

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Bez dodávky trubek.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 
do 1,5 kPa.

33,9 33,90000

51 72217231RR00 Potrubí z PP-RCT, D 20x2,8 mm,vč.zed.výpom. m 6,00000 304,75 1 828,50

Směšovaná voda

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Bez dodávky trubek.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 
do 1,5 kPa.

6,0 6,00000

52 72217231RR01 Potrubí z PP-RCT, D 40x5,5 mm, vč.zed.výpom. m 7,00000 632,50 4 427,50
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Studená voda

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Bez dodávky trubek.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 
do 1,5 kPa.

7,0 7,00000

53 72217231RR02 Potrubí z PP-RCT, D 32x4,4 mm, vč.zed.výpom. m 20,00000 494,50 9 890,00

Studená voda

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Bez dodávky trubek.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 
do 1,5 kPa.

20,0 20,00000

54 72217231RR02 Potrubí z PP-RCT, D 32x4,4 mm, vč.zed.výpom. m 43,50000 494,50 21 510,75

Teplá voda

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Bez dodávky trubek.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 
do 1,5 kPa.

43,5 43,50000

55 72217231RR02 Potrubí z PP-RCT, D 32x4,4 mm, vč.zed.výpom. m 43,70000 494,50 21 609,65

Cirkulace

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Bez dodávky trubek.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 
do 1,5 kPa.

43,7 43,70000

56 72217233RR00 Potrubí z PP-RCT, D 25x3,5 mm, vč. zed. výpom. m 34,80000 402,50 14 007,00

Studená voda

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Bez dodávky trubek.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 
do 1,5 kPa.

34,8 34,80000

57 72217233RR00 Potrubí z PP-RCT, D 25x3,5 mm, vč. zed. výpom. m 14,00000 402,50 5 635,00

Cirkulace

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Bez dodávky trubek.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 
do 1,5 kPa.

14,0 14,00000

58 72217233RR00 Potrubí z PP-RCT, D 25x3,5 mm, vč. zed. výpom. m 8,40000 402,50 3 381,00

Směšovaná voda

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Bez dodávky trubek.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 
do 1,5 kPa.

8,4 8,40000

59 72217233RR00 Potrubí z PP-RCT, D 25x3,5 mm, vč. zed. výpom. m 28,80000 402,50 11 592,00

Teplá voda

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Bez dodávky trubek.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 
do 1,5 kPa.

28,8 28,80000

60 286151851R Trubka 20 x 2,8 mm třívrstvá PP-RCT/AL/PPR, S 3,2, max 90°C m 56,32000 11,50 647,68

Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 33,90000*1,1 37,29000
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 11,30000*1,1 12,43000

Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 6,00000*1,1 6,60000

61 286151852R Trubka 25 x 3,5 mm třívrstvá PP-RCT/AL/PPR, S 3,2, max 90°C m 94,60000 11,50 1 087,90

Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 8,40000*1,1 9,24000

Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 28,80000*1,1 31,68000

Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 34,80000*1,1 38,28000

Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 14,00000*1,1 15,40000

62 286151853R Trubka 32 x 4,4 mm třívrstvá PP-RCT/AL/PPR, S 3,2, max 90°C m 117,92000 11,50 1 356,08

Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 20,00000*1,1 22,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 43,70000*1,1 48,07000

Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 43,50000*1,1 47,85000

63 286151854R Trubka 40 x 5,5 mm třívrstvá PP-RCT/AL/PPR, S 3,2, max 90°C m 7,70000 11,50 88,55

Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 7,00000*1,1 7,70000

64 631547014R Pouzdro potrubní izolační 28/20 mm kamenná vlna s polepem Al fólií 
vyztuženou skleněnou mřížkou

m 56,32000 120,75 6 800,64

Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 11,30000 11,30000

Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 6,00000 6,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 33,90000 33,90000

Koeficient : 0,10 5,12000

65 631547015R Pouzdro potrubní izolační 35/20 mm kamenná vlna s polepem Al fólií 
vyztuženou skleněnou mřížkou

m 95,81000 132,25 12 670,87

Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 1,10000 1,10000

Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 8,40000 8,40000

Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 34,80000 34,80000

Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 14,00000 14,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 28,80000 28,80000

Koeficient : 0,10 8,71000

66 631547016R Pouzdro potrubní izolační 42/20 mm kamenná vlna s polepem Al fólií 
vyztuženou skleněnou mřížkou

m 22,00000 155,25 3 415,50

Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 20,00000 20,00000

Koeficient : 0,10 2,00000

67 631547018R Pouzdro potrubní izolační 54/20 mm kamenná vlna s polepem Al fólií 
vyztuženou skleněnou mřížkou

m 27,78600 161,00 4 473,55

Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 18,26000 18,26000

Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 7,00000 7,00000

Koeficient : 0,10 2,52600

68 631547116R Pouzdro potrubní izolační 42/30 mm kamenná vlna s polepem Al fólií 
vyztuženou skleněnou mřížkou

m 95,92000 151,80 14 560,66

Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 43,50000 43,50000

Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 43,70000 43,70000

Koeficient : 0,10 8,72000

69 63154712RR1 Návleková hadice 110/5 mm m 32,67000 97,75 3 193,49

Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 29,70000 29,70000

Koeficient : 0,10 2,97000

70 998722102R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m t 1,59876 690,00 1 103,14

Díl: 725 Zařizovací předměty 631 753,12
71 725014173R00 Klozet závěsný + sedátko, bílý, bezokrajové provedení kus 3,00000 5 175,00 15 525,00

dodávka + montáž

ZP6 : 3 3,00000

72 725122231R00 Pisoár dětský s infračerveným senzorem pro splachování, vč. sifonu a 
příslušenství

kus 4,00000 13 225,00 52 900,00

dodávka + montáž

ZP3 : 4 4,00000

73 725017132R00 Umyvadlo na šrouby 55 x 42 cm, bílé kus 5,00000 1 897,50 9 487,50

dodávka + montáž
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
ZP7 : 5 5,00000

74 725017138R00 Kryt sifonu umyvadel , bílý kus 5,00000 1 782,50 8 912,50

dodávka + montáž

ZP7 : 5 5,00000

75 725249102R00 Montáž sprchových mís a vaniček kus 2,00000 2 127,50 4 255,00

ZP4 : 2 2,00000

76 725249103R00 Montáž sprchových zástěn kus 2,00000 2 070,00 4 140,00

ZP4 : 2 2,00000

77 725249103R00 Montáž sprchových zástěn kus 2,00000 2 070,00 4 140,00

ZP5 : 2 2,00000

78 725299101R00 Montáž koupelnových doplňků - mýdelníků, držáků ap kus 49,00000 345,00 16 905,00

Odkaz na mn. položky pořadí 103 : 17,00000 17,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 111 : 5,00000 5,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 105 : 4,00000 4,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 109 : 12,00000 12,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 108 : 3,00000 3,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 106 : 4,00000 4,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 110 : 4,00000 4,00000

79 725019101R00 Výlevka stojící s plastovou mřížkou kus 2,00000 4 427,50 8 855,00

dodávka + montáž

ZP8 : 2 2,00000

80 725759301R00 Montáž výtokového ventilu kus 5,00000 109,25 546,25

ZP7 : 5 5,00000

81 725810402R00 Ventil rohový 1/2" kus 15,00000 247,25 3 708,75

dodávka + montáž

ZP2 : 8 8,00000

ZP3 : 4 4,00000

ZP6 : 3 3,00000

82 725814102R00 Ventil rohový DN 15 x DN 10 kus 38,00000 235,75 8 958,50

dodávka + montáž

ZP1 : 2*6*2 24,00000

ZP7 : 2*5 10,00000

ZP10 : 2*2 4,00000

83 725823111RT2 Baterie umyvadlová stoján.páková, s keramickou kartuší, průtok cca 
5,7l/min

kus 5,00000 1 897,50 9 487,50

dodávka + montáž

ZP7 : 5 5,00000

84 725829202R00 Montáž baterie nástěnné k výlevce kus 2,00000 345,00 690,00

ZP8 : 2 2,00000

85 725849202R00 Montáž baterií sprchových termostatických kus 4,00000 977,50 3 910,00

ZP4 : 2 2,00000

ZP5 : 2 2,00000

86 725860221RT1 Sifon sprchový D 40/50 mm samočisticí, vč. příslušenství kus 4,00000 862,50 3 450,00

dodávka + montáž

ZP4 : 2 2,00000

ZP5 : 2 2,00000

87 725860251R00 Sifon umyvadlový chromovaný kus 17,00000 713,00 12 121,00

dodávka + montáž

ZP1 : 2*6 12,00000

ZP7 : 5 5,00000

88 OS1 D+M Termostatický směšovací ventil T25 - nastavení teploty na 35°C, 
vč. šroubení a zpětné klapky, vč. příslušenství

kus 2,00000 4 025,00 8 050,00

OS1 : 2 2,00000

89 R koleno D+M Flexi koleno odpadu 90/110 kus 2,00000 402,50 805,00
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ZP8 : 2 2,00000

90 ZP1 D+M Umyvadla vč.desky - atypický výrobek z umělého kamene 
3700x500mm, v.450mm, umyvadlo 424x354mm-6ks

kus 2,00000 21 275,00 42 550,00

ZP1 : 2 2,00000

91 ZP10 D+M Dřez granitový 765x460mm s odkapávačem , sifon s odbočkou kus 2,00000 5 175,00 10 350,00

ZP10 : 2 2,00000

92 ZP10-baterie D+M Stojánková baterie granitová , keramická kartuš, otočná 
vytah.koncovka s přepínáním sprcha/proud

kus 2,00000 4 025,00 8 050,00

ZP10 : 2 2,00000

93 ZP1-baterie D+M Senzorická infračervená elektronická baterie umyvadlová kus 12,00000 7 877,50 94 530,00

ZP1 : 2*6 12,00000

94 ZP2 D+M Klozet závěsný dětský včetně sedátka, bezokrajové provedení, bílý kus 8,00000 7 877,50 63 020,00

95 ZP5 D+M podlahový žlab š.900mm, odtok DN50, z nerez.oceli, s dekorační 
mřížkou, vč. příslušenství

kus 2,00000 5 980,00 11 960,00

ZP5 : 2 2,00000

96 ZP9 D+M zahradní ventil pro venkovní instalaci - 1/2" nezamrzný, chrom, 
potrubí izolované PE tl.min.15mm

kus 2,00000 3 565,00 7 130,00

ZP9 : 2 2,00000

97 ZR D+M Zrcadlo s fazetou 500x400mm, vč. úchytů kus 17,00000 805,00 13 685,00

ZR : 13+4 17,00000

98 55144103R Baterie sprchová se sprchovým podomítkovým setem s  ruční i hlavovou 
sprchou 

kus 4,00000 6 325,00 25 300,00

Odkaz na mn. položky pořadí 85 : 4,00000 4,00000

99 55145011R Baterie směšov nástěnná s prodlouženým raménkem k výlevce kus 2,00000 2 300,00 4 600,00

Odkaz na mn. položky pořadí 84 : 2,00000 2,00000

100 55161205R Výpusť umyvadlová chrom, tlačná (klik-klak) kus 5,00000 517,50 2 587,50

Odkaz na mn. položky pořadí 80 : 5,00000 5,00000

101 5516740RR Příplatek - za sedátko klozetové bílé s pozvolným sklápěním kus 3,00000 1 322,50 3 967,50

zpomalovací sklápěcí systém

Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 3,00000 3,00000

102 642938116R Vanička sprch. keram. oblouk. 1000x800 mm bílá, protiskluz, pro 
podezdění

kus 2,00000 7 072,50 14 145,00

Odkaz na mn. položky pořadí 75 : 2,00000 2,00000

103 DM Dávkovač tekutého mýdla nástěnný ,1,2l, nerez-mat, uzamykatelný na 
klíč, š. 97mm, v.333mm, hl.140mm ,vč. kotev.materiálu

kus 17,00000 1 725,00 29 325,00

DM : 13+4 17,00000

104 KO Koš odpadkový pedálový na WC , brouš.nerez , 12l, prům.250mm, v. 
400mm

kus 2,00000 1 725,00 3 450,00

KO : 2 2,00000

105 P Plastová police rovná, bílá, š.400mm, v.20mm, hl.120mm, 
vč.kotev.materiálu

kus 4,00000 1 725,00 6 900,00

P : 4 4,00000

106 PAP Zásobník na papírové ručníky , nerez, s okénkem, , š.278mm, v.350mm, 
hl.130mm, vč. kotev.materiálu

kus 4,00000 1 725,00 6 900,00

PAP : 1+3 4,00000

107 R tlačítko splach. D+M Tlačítko splachování ovládací chrom kus 11,00000 1 380,00 15 180,00

ZP2 : 8 8,00000

ZP6 : 3 3,00000

108 T Držák toaletního papíru , broušená nerez, 135x150x75mm, vč. 
kotev.materiálu

kus 3,00000 1 725,00 5 175,00

T : 3 3,00000

109 TK Toaletní kartáč s držákem, zavěšený, nerez, prům.90mm, v.271mm, 
celk.v.402mm, vč. kotev.materiálu

kus 12,00000 1 725,00 20 700,00

TK : 12 12,00000
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R: 02 ZTI

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
110 V Věšáky - háček nerezový mat, kulatý, prům.20x50mm, vč. 

kotev.materiálu
kus 4,00000 402,50 1 610,00

V : 4 4,00000

111 ZP Zásobník nerez na toaletní papír nástěnný, uzamykatelný na klíč, 
okénko, š.175mm, v.320mm, hl.140mm, vč. kotev.materiálu

kus 5,00000 1 725,00 8 625,00

ZP : 5 5,00000

112 ZP4 Sprchová zástěna oblouk.1000x800mm s posuvnými dveřmi, v.1950mm, 
čiré bezpeč.sklo tl.min.6mm

kus 2,00000 12 075,00 24 150,00

Odkaz na mn. položky pořadí 76 : 2,00000 2,00000

113 ZP5 Sprchová zástěna se sklopnými dveřmi na míru , v.2000mm, čiré 
bezpeč.sklo tl.min.8mm

kus 2,00000 14 375,00 28 750,00

Odkaz na mn. položky pořadí 77 : 2,00000 2,00000

114 998725203R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m % 0,36000 6 294,78 2 266,12

Díl: 726 Předstěnové systémy 98 035,97
115 726211313R00 Modul instalační -umyvadlo kus 5,00000 4 025,00 20 125,00

Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na 
kanalizační popř. vodovodní potrubí.

ZP7 : 5 5,00000

116 726211321R00 Modul instalační - WC, vč. dodávky kus 11,00000 5 175,00 56 925,00

Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na 
kanalizační popř. vodovodní potrubí.

ZP2 : 8 8,00000

ZP6 : 3 3,00000

117 726211341R00 Modul instalační - pisoár pro děti kus 4,00000 5 175,00 20 700,00

Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na 
kanalizační popř. vodovodní potrubí.

ZP3 : 4 4,00000

118 998725102R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m t 0,24867 1 150,00 285,97

Díl: 728 Vzduchotechnika 97 523,00
119 722182008R00 Montáž izol.pouzdra na potrubí do DN 160 m 34,00000 28,75 977,50

Odkaz na mn. položky pořadí 120 : 34,00000 34,00000

120 728112112R00 Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm m 34,00000 230,00 7 820,00

34,0 34,00000

121 728212112R00 Montáž oblouku plechového kruhového do d 200 mm kus 10,00000 230,00 2 300,00

122 728212312R00 Montáž odbočky plechové kruhové do d 200 mm kus 2,00000 230,00 460,00

123 728212412R00 Montáž klapky plechové kruhové do d 200 mm kus 4,00000 230,00 920,00

4 4,00000

124 728614212R00 Mtž ventilátoru axiál.potrub. do d 200mm kus 6,00000 6 750,00 40 500,00

VENT : 6 6,00000

125 429751205R Objímka vzduchově izolační d 125 mm+ držák, pro ventilační potrubí kus 76,00000 97,75 7 429,00

Odkaz na mn. položky pořadí 126 : 38,00000*2 76,00000

126 42981183R Roura plechová d 150, délka 1 m m 38,00000 207,00 7 866,00

127 429853212R Koleno 90° kulaté 150 kus 10,00000 402,50 4 025,00

Odkaz na mn. položky pořadí 121 : 10,00000 10,00000

128 429853222R Odbočka kruhová 150 kus 2,00000 287,50 575,00

Odkaz na mn. položky pořadí 122 : 2,00000 2,00000

129 429853252R Zpětná klapka pr.150 mm kus 4,00000 517,50 2 070,00

Odkaz na mn. položky pořadí 123 : 4,00000 4,00000

130 R izolace Potrubní izolace tl. 20mm s integrov. zámky z odolného polystyrénu pro 
kruhové VZT potrubí d 150

m 38,00000 287,50 10 925,00

Odkaz na mn. položky pořadí 126 : 38,00000 38,00000

131 VENT Ventilátor malý axiální 150mm, s časovým spínačem, napájení 230V, 
min IP X4, min. objemový průtok 300 m3/h, včetně příslušenství

kus 6,00000 1 897,50 11 385,00

Odkaz na mn. položky pořadí 124 : 6,00000 6,00000
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Položkový rozpočet 
S: 60/2020 Stavební úpravy MŠ Temenická 2309/61a - rekonstrukce sociálního zařízení

O: 01 Stavební úpravy MŠ Temenická 2309/61a - rekonstrukce sociálního zařízení
R: 02 ZTI

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
132 998728102R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m t 0,23522 1 150,00 270,50

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 206 766,40
133 T/01 D+M Kuchyňská linka rovná dl.2400mm , vč. příslušenství dle PD kus 2,00000 62 584,00 125 168,00

Specifikace kuchyňské linky dle PD.

vč. spotřebičů vestavěných - lednice nízké, mikrovlnná trouba, trouba

vč. spotřebičů volných - varná konvice

134 T/02 D+M Kuchyňská linka rovná dl.1200mm , vč. příslušenství dle PD kus 2,00000 38 476,00 76 952,00

Specifikace kuchyňské linky dle PD.

vč. spotřebičů vestavěných - myčka 600mm, sortér na odpadky

135 998766202R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m % 1,60000 2 904,00 4 646,40

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 2 229,92
136 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 0,33500 374,50 125,46

1/2*0,67 0,33500

137 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 0,67000 244,00 163,48

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez 
poplatku za skládku.

138 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 12,73000 17,10 217,68

celkem 20km : 

0,67*(20-1) 12,73000

139 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 5,36000 38,10 204,22

celkem 50m : 

0,67*((50-10)/5) 5,36000

140 979990107R00 Poplatek za skládku suti t 0,67000 1 925,00 1 289,75

141 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 0,67154 341,50 229,33

Díl: VN Vedlejší náklady 22 000,00
142 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 3 500,00 3 500,00

Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z 
hlediska jejich ochrany při provádění stavby.

143 005121010R Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení 
staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, 
případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní 
vybudování objektů zařízení staveniště.

Vybudování zpevněných ploch pro skladování materiálu, doprava a 
osazení kontejnerů pro skladování. Sejmutí ornice, hrubá úprava terénu 
a zpevnění ploch pro objekty soc.zařízení staveniště a kanceláří stavby, 
provizor.komunikace. Doprava a osazení mobilních buněk soc.zařízení ( 
umývárny,toalety, šatny). Doprava a osazení dočasného oplocení 
staveniště, informačních tabulí. Doprava a osazení kanceláří stavby a 
technického dozoru. Zřízení vnitrostaveništního rozvodu energie od 
připojení na hlavní přívod na staveništi vč. rozvaděčů pro připojení 
přenosných zásuvkových skříní, obecné osvětlení staveniště. Zřízení 
základů a opěrných konstrukcí pro stavební stroje. Zřízení přípojky 
el.energie ,vody, kanalizace náhradní zdroj el.energie. Opatření na 
ochranu sousedních pozemků.

144 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00000 3 000,00 3 000,00
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Položkový rozpočet 
S: 60/2020 Stavební úpravy MŠ Temenická 2309/61a - rekonstrukce sociálního zařízení

O: 01 Stavební úpravy MŠ Temenická 2309/61a - rekonstrukce sociálního zařízení
R: 02 ZTI

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště,  
náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení 
staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, 
náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na 
přípojkách energií.

Zřízení trvalé, dočasné deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na 
staveniště, úpravy staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví 
třetích osob, vč. nutných úprav pro osoby s omezenou schopností 
pohybu a orientace, uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska 
ochrany veřejných zájmů, dodržení podmínek pro provádění staveb z 
hlediska BOZP, dodržování podmínek pro ochranu životního prostředí při 
výstavbě, dodržení podmínek - možnosti nakládání s odpady, splnění 
zvláštních požadavků na provádění stavby, které vyžadují bezpečnostní 
opatření. Provozní náklady na energie,náklady na vybavení objektů, 
náklady na údržbu objektu, náklady na úklid ploch využívaných pro 
objekt. Náklady spojené s pravidelným úklidem kolem stavby.

145 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich 
odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění 
zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště 
provozováno.

Náklady zhotovitele spojené s kompletní likvidací zařízení staveniště vč. 
uvedení všech dotčených ploch a zařízení do bezvadného stavu.

146 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 1 500,00 1 500,00

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

Náklady zhotovitele související se zajištěním a provedením kompletního 
díla dle PD a souvisejících dokladů.
Koordinovat práce poddodavatelů na základě projektu, provádění věcné 
a cenové kontroly vč. přejímky a zajištění plnění dílčích termínů dodávek.

147 00512401RT Kompletační činnost Soubor 1,00000 1 500,00 1 500,00

Zajištění a projednání všech nezbytných úkonů, inženýringu a 
administrativy pro stavbu.

Jednání s dotčenými institucemi, s dotčenými orgány státní správy a 
samosprávy.

Součinnost s ostatními zúčastněnými stranami.

Technická řešení - návrh a projednání nutných, odchylek a změn oproti 
PD zjišť.v průběhu stavby.

148 00523  R Zkoušky a revize Soubor 1,00000 3 000,00 3 000,00

Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí 
předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro 
provedení díla nezbytné.

Technické prohlídky včetně provedení záznamů.
149 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 1 500,00 1 500,00

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její 
předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

150 016 Zpracování fotodokumentace stavu zájmového území  v elektronické 
podobě

Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00

A) Fotodokumentace stávajícího stavu před zahájením stavebních prací.

B) Fotodokumentace průběhu realizace předkládaná při fakturaci.

C) Fotodokumentace dokončeného díla.
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Položkový rozpočet 
S: 60/2020 Stavební úpravy MŠ Temenická 2309/61a - rekonstrukce sociálního zařízení

O: 01 Stavební úpravy MŠ Temenická 2309/61a - rekonstrukce sociálního zařízení
R: 02 ZTI

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Celkem 1 394 888,36

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 60/2020
O: 01
R: 03

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 730 Ústřední vytápění 582 125,86
1 R - Vytápění D.1.4.3 - Vytápění - viz samostatný rozpočet Soubor 1,00000 582 125,86 582 125,86

Celkem 582 125,86

Položkový rozpočet 
Stavební úpravy MŠ Temenická 2309/61a - rekonstrukce sociálního zařízení
Stavební úpravy MŠ Temenická 2309/61a - rekonstrukce sociálního zařízení
Vytápění

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 60/2020
O: 01
R: 04

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: M21 Elektromontáže 34 197,75
1 R- MaR D.1.4 - Zařízení měření a regulace - viz samostatný 

rozpočet
Soubor 1,00000 34 197,75 34 197,75

Celkem 34 197,75

Položkový rozpočet 
Stavební úpravy MŠ Temenická 2309/61a - rekonstrukce sociálního zařízení
Stavební úpravy MŠ Temenická 2309/61a - rekonstrukce sociálního zařízení
Měření a regulace

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 60/2020
O: 01
R: 05

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: M21 Elektromontáže 1 750 952,85
1 R-ELI D.1.4.5 - Silnoproudá a slaboproudá elektroinstalace - viz 

samostatný rozpočet
Soubor 1,00000 1 750 952,85 1 750 952,85

Celkem 1 750 952,85

Položkový rozpočet 
Stavební úpravy MŠ Temenická 2309/61a - rekonstrukce sociálního zařízení
Stavební úpravy MŠ Temenická 2309/61a - rekonstrukce sociálního zařízení
Elektroinstalace

Poznámky uchazeče k zadání
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

Objekt: D.1.4.3 Vytápění CC-CZ:
Místo: Šumperk Datum: 08.03.2022

Investor: IČ:

Město Šumperk, nám. Míru 364/1, Šumperk DIČ:

Uchazeč: IČ: 41031024
DIČ: CZ41031024

Pr IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 19

Stavba:

Místo: Šumperk Datum:

Investor: Město Šumperk, nám. Míru 364/1, Šumperk Projektant:

Uchazeč: EKOZIS spol. s r. o., Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Stavební úpravy MŠ Temenická 2309/61a, Šumperk - rekonstr. soc. zařízení

08.03.2022

0,00

Cena s DPH [CZK]Kód Cena bez DPH [CZK]Popis

Stavební úpravy MŠ Temenická 2309/61a,
Šumperk - rekonstr. soc. zařízení

19 704 372,29582 125,86

582 125,86 70 4 372,29

0,00 0,00

0,00Ostatní náklady 0,00

19
Stavební úpravy MŠ Temenická 2309/61a, Šumperk - rekonstr. soc. zařízení

EKOZIS spol. s r. o., Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh

582 125,86
0,00

582 125,86

Základ daněSazba daně Výše daně
21,00%

0,0015,00% 0,00

582 125,86 70 4 372,29

Vyplň vlastní 0,00 0 ,00

Vyplň vlastní 0,00 0 ,00

0,00Vyplň vlastní

CZK 704 372,29

582 125,86 122 246,43
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt: D.1.4.3 Vytápění CC-CZ:
Místo: Šumperk Datum: 08.03.2022

Investor: IČ:
Město Šumperk, nám. Míru 364/1, Šumperk DIČ:

Uchazeč: IČ: 41031024
DIČ: CZ41031024

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 582 125,86
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 582 125,86

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 582 125,86 2 1,00% 122 246,43

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 704 372,29

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo: Šumperk Datum: 08.03.2022

Investor: Město Šumperk, nám. Míru 364/1, Šumperk Projektant:

Uchazeč: EKOZIS spol. s r.o., Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 582 125,86

D1 - D.1.4.3 Vytápění 582 125,86

PSV - izolace tepelne 24 926,25

D2 - strojovny 4 946,61

D3 - POTRUBí 205 209,45

D4 - ARMATURY 83 530,25

D5 - otopná tělesa 209 233,30

D7 - hodinove zuctovaci sazby 54 280,00

2) Ostatní náklady 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 582 125,86

Stavební úpravy MŠ Temenická 2309/61a, Šumperk - rekonstr. soc.
zařízení

EKOZIS spol. s r. o., Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh

Stavební úpravy MŠ Temenická 2309/61a, Šumperk - rekonstr. soc.
zařízení

Zařízení staveniště

Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy

Jiné VRN
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Místo: Šumperk Datum: 08.03.2022

Investor: Město Šumperk, nám. Míru 364/1, Šumperk Projektant:
Uchazeč: EKOZIS spol. s r.o., Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 582 125,86

D D1 D.1.4.3 Vytápění 582 125,86

D PSV izolace tepelne 24 926,25

1 K 713463213 Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al
fólií staženými Al páskou 1x D do 150 mm m 120,000 51,75 6 210,00

2 K 7131101 Izolace z trubic z min. vlny s AL 15-30 M 20,000 109,25 2 185,00
3 K 7131102 Izolace z trubic z min. vlny s AL 17/30 M 25,000 115,00 2 875,00
4 K 7131103 Izolace z trubic z min. vlny s AL 21/30 M 20,000 120,75 2 415,00
5 K 7131104 Izolace z trubic z min. vlny s AL 27/40 M 15,000 126,50 1 897,50
6 K 7131105 Izolace z trubic z min. vlny s AL 34/40 M 15,000 143,75 2 156,25
7 K 7131106 Izolace z trubic z min. vlny s AL 42/40 M 25,000 149,50 3 737,50
8 K 71349200 Požární ucpávky certifikovaným tmelem KUS 4,000 862,50 3 450,00

D D2 strojovny 4 946,61

1 K 732429212 Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového
DN 25 soubor 1,000 517,50 517,50

2 K 73221 Čerpadlo s el.regul.otáček, DN 25, Q 1,6 m3/h, H 3,5 m,
P 3-40 W, 230 V KUS 1,000 4 427,50 4 427,50

3 K 998732102 Přesun hmot pro strojovny v objektech v do 12 m t 0,002 805,00 1,61

D D3 POTRUBí 205 209,45

1 K 733122202 Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním D
15/1,2 m 175,000 404,80 70 840,00

2 K 733122203 Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním D
18/1,2 m 80,000 454,25 36 340,00

3 K 733122204 Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním D
22/1,5 m 50,000 511,75 25 587,50

4 K 733122205 Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním D
28/1,5 m 20,000 638,25 12 765,00

5 K 733122206 Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním D
35/1,5 m 20,000 787,75 15 755,00

6 K 733122207 Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním D
42/1,5 M 25,000 914,25 22 856,25

7 K 733190107 Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40 m 370,000 17,25 6 382,50

8 K 733113113 Příplatek k potrubí z trubek ocelových za zhotovení
přípojky DN 15 kus 68,000 189,75 12 903,00

9 K 733191111 Manžeta prostupová pro ocelové potrubí do DN 20 kus 6,000 138,00 828,00

10 K 733191112 Manžeta prostupová pro ocelové potrubí přes 20 do DN
32 kus 2,000 161,00 322,00

11 K 998733103 Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m t 0,548 1 150,00 630,20

D D4 ARMATURY 83 530,25
1 K 734209104 Montáž armatury závitové s jedním závitem G 3/4 kus 2,000 97,75 195,50
2 K 7342001 Vypouštěcí kulový kohout 3/4" KUS 2,000 212,75 425,50
3 K 734209113 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 kus 68,000 166,75 11 339,00

4 K 7342002 Dvojregulační radiátorový ventil přímý, Kv 0,005-0,67
(Xp 2K), 1/2" KUS 7,000 304,75 2 133,25

5 K 7342003 Dvojregulační radiátorový ventil rohový, Kv 0,005-0,67
(Xp 2K), 1/2" KUS 1,000 304,75 304,75

6 K 7342004 Uzavírací šroubení přímé, Kvs 1,7, 1/2" KUS 7,000 212,75 1 489,25
7 K 7342005 Uzavírací šroubení rohové, Kvs 1,7, 1/2" KUS 1,000 212,75 212,75
8 K 7342006 Uzavírací šroubení "H" pro OT VK, přímé, Kvs 1,7, 1/2" KUS 25,000 419,75 10 493,75
9 K 7342007 Uzavírací šroubení "H" pro OT VK, rohové, Kvs 1,7, 1/2" KUS 1,000 431,25 431,25
10 K 734209114 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4 kus 1,000 166,75 166,75

11 K 7342008 Kompaktní ultrazvukový bateriový měřič spotřeby tepla
20-2,5 KUS 1,000 8 222,50 8 222,50

12 K 7342009 Sada čidel KUS 1,000 287,50 287,50
13 K 734209115 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 kus 4,000 166,75 667,00
14 K 7342010 Regulátor dif. tlaku, rozsah 50-300 mbar, Kvs 7,5, 1" KUS 1,000 1 782,50 1 782,50

15 K 7342011 Sada- dvoucest. reg. ventil s ekviprocentní char., zdvih
5,5 mm, kv 6,3+ pohon 230V, 3-bod., 200 N, 1"

SOUB
OR 2,000 7 475,00 14 950,00

16 K 7342012 Smyčkový ventil se 2 měř. ventily, 0-7 ot. Kvs 8,89, 1" KUS 1,000 2 127,50 2 127,50
17 K 734209117 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 6/4 kus 4,000 287,50 1 150,00
18 K 7342013 Uzavírací kulový kohout 6/4" KUS 2,000 862,50 1 725,00

Stavební úpravy MŠ Temenická 2309/61a, Šumperk - rekonstr. soc.
zařízení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

19 K 7342014 Zpětná klapka 6/4" KUS 2,000 632,50 1 265,00

20 K 734411103
Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní 
připojení průměr 63 mm délky 100 mm

kus 4,000 304,75 1 219,00

21 K 734291951 Montáž hlavice ručního a termostatického ovládání kus 34,000 97,75 3 323,50

22 K 7342015 Termostatická hlavice kapalinová se závitem M30x1,5 KUS 12,000 264,50 3 174,00

23 K 7342016
Termostatická hlavice kapalinová se závitem M30x1,5 s 
odd. čidlem 2M

KUS 22,000 747,50 16 445,00

D D5 otopná tělesa 209 233,30
1 K 735000912 Vyregulování ventilu s termostatickým ovládáním kus 34,000 51,75 1 759,50

2 K 735159110
Montáž otopných těles panelových jednořadých délky do 
1500 mm

kus 7,000 632,50 4 427,50

3 K 7351501 OT panelové s bočním přípojem, 11/900/600 KUS 1,000 2 829,00 2 829,00

4 K 7351502 OT panelové s bočním přípojem, 11/900/1400 KUS 1,000 4 798,95 4 798,95

5 K 7351503
OT panelové se spod. přípojem  Kv 0,13-0,75 (Xp 2K), 
11/600/500

KUS 1,000 2 889,95 2 889,95

6 K 7351504
OT panelové se spod. přípojem  Kv 0,13-0,75 (Xp 2K), 
11/600/700

KUS 1,000 3 277,50 3 277,50

7 K 7351505
OT panelové se spod. přípojem  Kv 0,13-0,75 (Xp 2K), 
11/600/1000

KUS 2,000 3 713,35 7 426,70

8 K 7351506
OT panelové se spod. přípojem  Kv 0,13-0,75 (Xp 2K), 
11/900/1400

KUS 1,000 6 612,50 6 612,50

9 K 735159220
Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 
1500 mm

kus 15,000 661,25 9 918,75

10 K 7351507 OT panelové s bočním přípojem, 22/600/600 KUS 1,000 3 052,10 3 052,10

11 K 7351508 OT panelové s bočním přípojem, 22/600/700 KUS 1,000 3 323,50 3 323,50

12 K 7351509
OT panelové se spod. přípojem  Kv 0,13-0,75 (Xp 2K), 
21/600/600

KUS 2,000 3 789,25 7 578,50

13 K 7351510
OT panelové se spod. přípojem  Kv 0,13-0,75 (Xp 2K), 
22/600/900

KUS 1,000 4 919,70 4 919,70

14 K 7351511
OT panelové se spod. přípojem  Kv 0,13-0,75 (Xp 2K), 
22/600/1100

KUS 1,000 5 445,25 5 445,25

15 K 7351512
OT panelové se spod. přípojem  Kv 0,13-0,75 (Xp 2K), 
22/600/1200

KUS 1,000 5 708,60 5 708,60

16 K 7351513
OT panelové se spod. přípojem  Kv 0,13-0,75 (Xp 2K), 
22/600/1400

KUS 1,000 6 236,45 6 236,45

17 K 7351514
OT panelové v provedení "CLEAN" se spod. přípojem  
Kv 0,13-0,75 (Xp 2K), 20/600/1000

KUS 3,000 4 034,20 12 102,60

18 K 7351515
OT panelové v provedení "CLEAN" se spod. přípojem  
Kv 0,13-0,75 (Xp 2K), 20/600/1100

KUS 4,000 4 234,30 16 937,20

19 K 735159310
Montáž otopných těles panelových třířadých délky do 
1140 mm

kus 6,000 684,25 4 105,50

20 K 7351516 OT panelové s bočním přípojem, 33/600/1100 KUS 4,000 6 499,80 25 999,20

21 K 7351517
OT panelové se spod. přípojem  Kv 0,13-0,75 (Xp 2K), 
33/600/1100

KUS 1,000 7 642,90 7 642,90

22 K 7351518
OT panelové v provedení "CLEAN" se spod. přípojem  
Kv 0,13-0,75 (Xp 2K), 30/600/1100

KUS 1,000 6 068,55 6 068,55

23 K 735159320
Montáž otopných těles panelových třířadých délky do 
1500 mm

kus 3,000 713,00 2 139,00

24 K 7351519
OT panelové v provedení "CLEAN" se spod. přípojem  
Kv 0,13-0,75 (Xp 2K), 30/600/1400

KUS 3,000 6 898,85 20 696,55

25 K 735159330
Montáž otopných těles panelových třířadých délky do 
1980 mm

kus 3,000 713,00 2 139,00

26 K 7351520
OT panelové v provedení "CLEAN" se spod. přípojem  
Kv 0,13-0,75 (Xp 2K), 30/600/1600

KUS 3,000 7 475,00 22 425,00

27 K 735158210 Tlak zkouška těl 1řad kus 7,000 172,50 1 207,50

28 K 735158220 Tlak zkouška těl 2řad kus 15,000 195,50 2 932,50

29 K 735158230 Tlak zkouška těl  3řad kus 12,000 218,50 2 622,00

30 K 998735102 Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech v do 12 m t 1,166 1 725,00 2 011,35

D D7 hodinove zuctovaci sazby 54 280,00
1 K 111 Topná zkouška HOD 48,000 287,50 13 800,00

2 K 112 Hydronické zaregulování HOD 8,000 230,00 1 840,00

3 K 113 Demontážní práce HOD 224,000 172,50 38 640,00
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rekonstrukce soc.zařízení

D.1.4. Zařízení Měření a Regulace
08.03.2022

Rekapitulace rozpočtu
Řídící systém 14 720,00 Kč
Elektromontážní materiál 2 029,75 Kč
Montážní práce a služby 7 488,00 Kč
Služby k řídícímu systému 8 760,00 Kč
Celkem 32 997,75 Kč

Ostatní náklady
Mimostaveništní doprava 1 200,00 Kč
Celkem bez DPH 34 197,75 Kč

Rozpočet
Řídící systém 
Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem
Rozvaděč RA1 vč. výzbroje (jističe, svorky, dráty,) a dílenské výroby. 
Rozvaděč bude obsahovat jistič napájení (1x10B/1, 2x modulové 
kontrolky (zelené) pro kontrolu chodu čerpadel. 1 ks 6 785,00 Kč 6 785,00 Kč
Univerzální regulátor pro dvě směšované větve, nezávislá regulace 
teploty a ekvitermní křivka pro každý topný okruh, změnit nastavení 
topné sezóny léto / zima, alarmový výstup, možnost otestovat spínací 
výstupy, ochrana proti přehřátí, ochrana proti zamrznutí, menu v CZ 
Součást balení Regulátor: Čidlo venkovní teploty (5m),čidlo napájecí 
teploty (1,5m),čidlo teploty zásobníku (2,5m), čidlo teploty cirkulace 
(2,5m),čidlo teploty směšovačů 2x (1,5m),objímky čidel (6 ks),návod k 
obsluze,napájecí kabel (1,5m).  1  ks 7 935,00 Kč 7 935,00 Kč
Celkem 14 720,00 Kč

Elektromontážní materiál
Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem
Kabeláž CYKY-J 3x1,5 10 m 20,70 Kč 207,00 Kč
Kabeláž SYKFY 2x2x0,8 10 m 16,10 Kč 161,00 Kč
Kabeláž JYTY 4x1 10  m 18,40 Kč 184,00 Kč
PVC lišty 40x40 3 m 40,25 Kč 120,75 Kč
PVC krabice montážní 2 ks 103,50 Kč 207,00 Kč
Drobný ostatní  montážní materiál 1 soub 1 150,00 Kč 1 150,00 Kč
Celkem 2 029,75 Kč

Montážní práce a služby
Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem
Montáž regulace 16 hod. 468,00 Kč 7 488,00 Kč
Celkem 7 488,00 Kč

Služby k řídícímu systému
Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem
Servisní spuštění  a nastavení regulace, zaškolení obsluhy 1 soub. 2 760,00 Kč 2 760,00 Kč
Dokumentace dílenská k rozvaděči RA1, zkoušky, návody 1 soub 2 400,00 Kč 2 400,00 Kč
Výchozí revize el. zařízení včetně vyhotovení tech. zprávy 1 soub 3 600,00 Kč 3 600,00 Kč
Celkem 8 760,00 Kč

Stavební úpravy MŠ Temenická 2309/61
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: MŠ Temenická 2309/61a, Šumperk Datum: 08.03.2022

Zadavatel: IČ:
Město Šumperk DIČ:

Uchazeč: IČ: 410 31 024
DIČ: CZ41031024

Projektant: IČ:
DIČ:

Z IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 60/04/2020

Stavba:

Místo: MŠ Temenická 2309/61a, Šumperk Datum:

Zadavatel: Město Šumperk Projektant:
Uchazeč: EKOZIS spol. s r. o., Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

1 750 952,85

1 750 952,85 367 700,10
0,00 0,00

2 118 652,95

Vlastimil Lacko

Stavební úpravy MŠ Temenická / D.1.4.5 - Silnoproudá a slaboproudá elektroinstalace

08.03.2022

60/04/2020
Stavební úpravy MŠ Temenická / D.1.4.5 - Silnoproudá a slaboproudá elektroinstalace

EKOZIS spol. s r. o., Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00%

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

2 118 652,951 750 952,8560/04/202
0

Stavební úpravy MŠ Temenická / D.1.4.5 -
Silnoproudá a slaboproudá elektroinstalace

1 750 952,85 2 118 652,95

15,00%

Kód Popis

CZK
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: MŠ Temenická 2309/61a, Šumperk Datum: 08.03.2022

Zadavatel: IČ:
Město Šumperk DIČ:

Uchazeč: IČ: 410 31 024
DIČ: CZ41031024

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 750 952,85

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 750 952,85 21,00% 367 700,10

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 118 652,95

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Místo: MŠ Temenická 2309/61a, Šumperk Datum: 08.03.2022

Zadavatel: Město Šumperk Projektant:
Uchazeč: EKOZIS spol. s r. o., Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh Zpracovatel: Vlastimil Lacko

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 750 952,85

HSV - Práce a dodávky HSV 57 488,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 15 440,00

997 - Přesun sutě 42 048,00

PSV - Práce a dodávky PSV 1 442 968,85
741 - Elektroinstalace - silnoproud 696 244,00

742 - Elektromontáže - rozvodný systém 50 029,50

743 - Elektromontáže - hrubá montáž 194 880,35

747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů 326 652,50

748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla 175 162,50

M - Práce a dodávky M 236 096,00
21-M - Elektromontáže 36 420,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 199 676,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 14 400,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 14 400,00

Stavební úpravy MŠ Temenická / D.1.4.5 - Silnoproudá a slaboproudá
elektroinstalace

EKOZIS spol. s r. o., Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh

Stavební úpravy MŠ Temenická / D.1.4.5 - Silnoproudá a slaboproudá
elektroinstalace
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Místo: MŠ Temenická 2309/61a, Šumperk Datum: 08.03.2022

Zadavatel: Město Šumperk Projektant:
Uchazeč: EKOZIS spol. s r. o., Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 750 952,85

D HSV Práce a dodávky HSV 57 488,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 15 440,00

1 K 972054241 Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do
0,09 m2 tl do 150 mm kus 10,000 294,00 2 940,00

2 K 977131115 Vrty příklepovými vrtáky D 16 mm do cihelného zdiva
nebo prostého betonu m 60,000 125,00 7 500,00

3 K 977131215 Vrty dovrchní příklepovými vrtáky D 16 mm do
cihelného zdiva nebo prostého betonu m 25,000 200,00 5 000,00

D 997 Přesun sutě 42 048,00

4 K 997013114 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro
budovy v do 15 m s použitím mechanizace t 16,000 840,00 13 440,00

5 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
meziskládku do 1 km se složením t 16,000 468,00 7 488,00

6 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku
ZKD 1 km přes 1 km t 16,000 120,00 1 920,00

7 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na
skládce (skládkovné) t 16,000 1 200,00 19 200,00

D PSV Práce a dodávky PSV 1 442 968,85

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 696 244,00

8 K 741810003 Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 1
milionu Kč kus 1,000 3 240,00 3 240,00

9 K 741810011 Příplatek k celkové prohlídce za každých dalších 500
000,- Kč kus 2,000 840,00 1 680,00

10 K 972054141 Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do
0,0225 m2 tl do 150 mm kus 20,000 372,00 7 440,00

11 K 741110041R02 Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm
uložená pevně m 1 250,000 42,00 52 500,00

12 M 34571062R02 trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN)2316 m 1 250,000 6,90 8 625,00

13 K 741110041R03 Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm
uložená pevně m 2 700,000 42,00 113 400,00

14 M 34571072R03 trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2320 m 2 700,000 9,20 24 840,00

15 K 741110061R01 Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm
uložená pod omítku m 700,000 46,80 32 760,00

16 M 34571062R01 trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN)2316 m 700,000 11,50 8 050,00

17 K 741110063 Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená
pod omítku m 50,000 46,80 2 340,00

18 M 34571076 trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2350 m 50,000 13,80 690,00

19 K 741110302 Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D přes
40 do 90 mm uložená pevně m 30,000 50,40 1 512,00

20 M 345R102
trubka elektroinstalační tuhá, plastová PC-ABS, s
nízkou mech. odolností, bezhalogenová, hrdlovaná, DN
50mm

m 30,000 16,10 483,00

21 K 741122011R11 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku
plný kulatý 2x1,5 až 2,5 mm2 (CYKY) m 450,000 38,40 17 280,00

22 M 34111005R11 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 2x1,5mm2 m 450,000 20,70 9 315,00

23 K 741122015R21 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku
plný kulatý 3x1,5 mm2 (CYKY) m 650,000 38,40 24 960,00

24 M 34111030R21 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2 m 650,000 20,70 13 455,00

25 K 741122015R31 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku
plný kulatý 3x1,5 mm2 (CYKY) m 275,000 38,40 10 560,00

26 M 34111030R31 kabel silový s Cu jádrem 1 kV CYKY-O 3x1,5mm2 m 275,000 20,70 5 692,50

27 K 741122016R41 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku
plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (CYKY) m 1 100,000 42,00 46 200,00

28 M 34111036R41 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2 m 1 100,000 29,90 32 890,00

29 K 741122031R51 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku
plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (CYKY) m 30,000 42,00 1 260,00

30 M 34111090R51 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x1,5mm2 m 30,000 32,20 966,00

Stavební úpravy MŠ Temenická / D.1.4.5 - Silnoproudá a slaboproudá
elektroinstalace

Strana 3 z



Stavba:

Místo: MŠ Temenická 2309/61a, Šumperk Datum: 08.03.2022

Zadavatel: Město Šumperk Projektant:
Uchazeč: EKOZIS spol. s r. o., Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Stavební úpravy MŠ Temenická / D.1.4.5 - Silnoproudá a slaboproudá
elektroinstalace

31 K 741122032R61 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku
plný kulatý 5x4 až 6 mm2 (CYKY) m 50,000 42,00 2 100,00

32 M 34111100R6 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x6mm2 m 50,000 47,15 2 357,50

33 K 741122121R12 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 6 mm2
zatažený v trubkách (CYKY) m 250,000 30,00 7 500,00

34 M 34111005R12 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 2x1,5mm2 m 250,000 20,70 5 175,00

35 K 741122122R22 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2
zatažený v trubkách (CYKY) m 1 250,000 30,00 37 500,00

36 M 34111030R22 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2 m 1 250,000 20,70 25 875,00

37 K 741122122R32 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2
zatažený v trubkách (CYKY) m 210,000 30,00 6 300,00

38 M 34111030R32 kabel silový s Cu jádrem 1 kV CYKY-O 3x1,5mm2 m 210,000 20,70 4 347,00

39 K 741122122R42 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2
zatažený v trubkách (CYKY) m 950,000 30,00 28 500,00

40 M 34111036R42 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2 m 950,000 29,90 28 405,00

41 K 741122142R52 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2
zatažený v trubkách (CYKY) m 30,000 30,00 900,00

42 M 34111090R52 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x1,5mm2 m 30,000 32,20 966,00

43 K 741130001 Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo
na přístroji kus 11 500,000 10,80 124 200,00

44 K 741130004 Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 v rozváděči nebo
na přístroji kus 100,000 10,80 1 080,00

45 K 741130006 Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 v rozváděči nebo
na přístroji kus 50,000 18,00 900,00

D 742 Elektromontáže - rozvodný systém 50 029,50

46 K 742111200R31 Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná
do 50 kg kus 3,000 2 280,00 6 840,00

47 M 357131160R4
rozvodnice oceloplechová, nástěnná, jednokřídlé
dveře, otvírání levé/pravé, 120 mod., krytí IP43, vč.
montážního a přidruženého materiálu

kus 1,000 8 510,00 8 510,00

48 M 357131160R5
rozvodnice oceloplechová, zapuštěná, jednokřídlé
dveře, otvírání levé/pravé, 240 mod., krytí IP43, vč.
montážního a přidruženého materiálu

kus 2,000 16 445,00 32 890,00

49 K 742811160 Montáž svorkovnice - řadová vodič do 50 mm2 se
zapojením vodičů kus 3,000 240,00 720,00

50 M 345622812 přípojnice potenciálového vyrovnání pro vnitřní
prostředí kus 3,000 356,50 1 069,50

D 743 Elektromontáže - hrubá montáž 194 880,35
51 K 46071-R02 Demontáž stávající elektroinstalace hod 200,000 420,00 84 000,00

52 K 46071-R03 Koordinační práce při zajištění provozu objektu v
rekonstrukci hod 50,000 420,00 21 000,00

53 K 743411111 Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová typ
KU68/2-1902, KO125 kus 250,000 42,00 10 500,00

54 M 345715211 krabice odbočná z PH KU 68-1903 s víčkem KO 68 kus 250,000 6,90 1 725,00

55 M 345715211R01 svorka páčková, 3x2,5 kus 800,000 8,05 6 440,00

56 M 345715211R02 svorka páčková, 2x2,5 kus 600,000 8,05 4 830,00

57 K 743411111.2 Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová typ
KU68/2-1902, KO125 kus 225,000 42,00 9 450,00

58 M 345715110 krabice přístrojová instalační KP 68/2 kus 225,000 8,05 1 811,25

59 K 743411321 Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do
100x100 mm kus 50,000 58,80 2 940,00

60 M 345715120 krabice přístrojová instalační KP 67x67 kus 50,000 11,50 575,00

61 K 743411321R1 Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do
100x100 mm kus 350,000 42,00 14 700,00

62 M 345714085R1 krabice odbočná, čtyhranná, s víčkem, krytí IP66 kus 350,000 58,65 20 527,50

63 M 345715211R1 svorka páčková, 3x2,5 kus 1 100,000 8,05 8 855,00

64 M 345715211R02 svorka páčková, 2x2,5 kus 800,000 8,05 6 440,00

65 K 741112003 Montáž krabice zapuštěná plastová čtyřhranná kus 2,000 94,80 189,60

66 M 345714085R8
krabice instalační, univerzální, do zateplení, čtyhranná,
196x156x86mm, s víčkem, krytí IP30, vč. montážního
materiálu

kus 2,000 448,50 897,00

D 747 Elektromontáže - kompletace rozvodů 326 652,50
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Stavební úpravy MŠ Temenická / D.1.4.5 - Silnoproudá a slaboproudá
elektroinstalace

67 K 741R001 Demontáž a montáž systému EZS, instalace, vč.
oživení celek 1,000 14 400,00 14 400,00

68 M 405R01.1 Sběrnicová ústředna, LAN, vestavěný komunikátor
GSM/GPRS kus 1,000 7 360,00 7 360,00

69 M 405R01.2 Vnitřní anténa pro EZS kus 1,000 368,00 368,00

70 M 405R01.3 Winpad - identifikační biometrický terminál kus 1,000 14 605,00 14 605,00

71 M 405R01.4 Tlačítko odchodové kus 2,000 138,00 276,00

72 M 405R01.7 Sběrnicová siréna pro vnitřní prostředí kus 1,000 471,50 471,50

73 M 405R09 Sběrnicový PIR detektor pohybu kus 23,000 471,50 10 844,50

74 M 405R13 Sběrnicový kombinovaný detektor kouře a teploty kus 10,000 621,00 6 210,00

75 M 405R15 Víceúčelová instalační krabice pro moduly systému kus 33,000 138,00 4 554,00

76 M 405R18 Instalační, spojovací a přidružený materiál, kabeláž celek 1,000 3 680,00 3 680,00

77 K 742121001 Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil m 350,000 36,80 12 880,00

78 M 34121099R1 instalační kabel pro systém EZS m 350,000 18,40 6 440,00

79 K 747411520R1 Demontáž a montáž systému domovních videotelefonů,
instalace, vč. oživení celek 1,000 3 840,00 3 840,00

80 M 382268051R1 Ústředna videotelefonu kus 1,000 7 015,00 7 015,00

81 M 382268051R2 Videotelefon, nástěnný, berevný displej TFT 3,5", 4
tlačítka, regulace hlasitosti kus 1,000 10 005,00 10 005,00

82 M 382261195R8 Instalační, spojovací a přidružený materiál, kabeláž celek 1,000 3 680,00 3 680,00

83 K 742111200R1 Montáž rozvadče datového, oceloplechová nebo
plastová běžná do 50 kg kus 1,000 3 480,00 3 480,00

84 M 357R1
rozvaděč datový 19", jednodílný, 9U/450mm, prosklené
dveře, zámek, ventilace, vyvazovací a patch panely,
rozvodný panel 230V

kus 1,000 7 015,00 7 015,00

85 K 747121137 Montáž a instalace aktivního síťového prvku kus 3,000 360,00 1 080,00

86 M 405R01 router, DHCP, VPN, 1x1Gb/s WAN, 4x1Gb/s LAN kus 1,000 8 165,00 8 165,00

87 M 405R02 wi-fi router, 450 Mb/s, 1xWAN, 4xLAN kus 2,000 4 025,00 8 050,00

88 K 747121138 Montáž a instalace síťového prvku kus 1,000 360,00 360,00

89 M 405R03 switch, 16 portů RJ45 kus 1,000 7 935,00 7 935,00

90 K 742121001R03 Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil m 800,000 38,40 30 720,00

91 M 341RS03 kabel datový s Cu jádrem FTP Cat.6 m 800,000 17,25 13 800,00

92 K 747112111 Montáž vypínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1 -
jednopólový kus 30,000 108,00 3 240,00

93 M 345355160 spínač jednopólový 10A kus 30,000 166,75 5 002,50

94 K 747112115 Montáž vypínač (polo)zapuštěný šroubové připojení
1So -1pól + orientační doutnavka kus 20,000 108,00 2 160,00

95 M 345358020 ovladač zapínací tlačítkový s orientační doutnavkou,
velkoplošný 10A kus 20,000 166,75 3 335,00

96 K 741310233 Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 6-
střídavý kus 16,000 108,00 1 728,00

97 M 34535553 přepínač střídavý řazení 6 10A kus 16,000 172,50 2 760,00

98 K 747161230 Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení
2P+PE se zapojením vodičů kus 122,000 132,00 16 104,00

99 M 345514851R0 zásuvka 1násobná, clonky, IP20, rámeček kus 10,000 184,00 1 840,00

100 M 345514851R1 zásuvka 1násobná, clonky, s krytem, IP40, rámeček kus 95,000 184,00 17 480,00

101 M 345514850 zásuvka 1násobná, clonky, pro vlhké prostředí s
krytem, IP44 kus 15,000 201,25 3 018,75

102 M 345514850R2 zásuvka 1násobná, soklová, středový zemní kolík kus 2,000 178,25 356,50

103 K 747165110R1 Montáž zásuvka vícepólová typ RJ-45 se zapojením
vodičů kus 15,000 132,00 1 980,00

104 M 374512411R1 zásuvka 1xRJ-45 zapuštěná kus 15,000 178,25 2 673,75

105 K 747231150 Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříni kus 6,000 144,00 864,00

106 M 358221110 jistič 1pólový-charakteristika B LPN (LSN) 16B/1 kus 4,000 138,00 552,00

107 M 358221090 jistič 1pólový-charakteristika B LPN (LSN) 10B/1 kus 2,000 138,00 276,00

108 K 747231155R1 Montáž proudový chránič s nadproudovou ochranou nn
do 25 A ve skříni kus 46,000 120,00 5 520,00

109 M 358221597R2 proudový chránič s nadproudovou ochranou 16B-1N-
030AC kus 28,000 1 035,00 28 980,00

110 M 358221595R1 proudový chránič s nadproudovou ochranou 10B-1N-
030AC kus 18,000 1 035,00 18 630,00
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111 K 747233150 Montáž jistič třípólový nn do 25 A ve skříni kus 3,000 168,00 504,00

112 M 35822403 jistič 3pólový-charakteristika B 25A kus 1,000 690,00 690,00

113 M 35822402 jistič 3pólový-charakteristika B 20A kus 1,000 736,00 736,00

114 M 358224220RC10
3 jistič 3pólový-charakteristika C 10A kus 1,000 747,50 747,50

115 K 747233250R1 Montáž páčkový výkonový spínač třípólový nn do 63 A
ve skříni kus 3,000 144,00 432,00

116 M 358224041R2 páčkový výkonový spínač 3-pólový, 40A kus 2,000 747,50 1 495,00

117 M 358224041R6 páčkový výkonový spínač 3-pólový, 63A kus 1,000 805,00 805,00

118 K 747251105R1
Montáž kombinovaného svodiče bleskových proudů a
přepětí nn 1. stupeň (3L+PEN) impulzní proud do 100
kA

kus 1,000 240,00 240,00

119 M 358895055R1 kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí,
SPD T1 (3L+PEN), Iimp 25kA, výměnné moduly kus 1,000 1 955,00 1 955,00

120 K 741322001R10
Montáž kombinovaného svodiče bleskových proudů a
přepětí nn 2. stupeň (3L+N+PE) impulzní proud do 35
kA

kus 2,000 240,00 480,00

121 M 358895055R10 kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí,
SPD T2 (3L+N+PE), Imax 40kA, výměnné moduly kus 2,000 2 645,00 5 290,00

122 K 74752120R1 Montáž impulzní paměťové relé se zapojením vodičů kus 6,000 360,00 2 160,00

123 M 358351085R3 impulzní paměťové relé, 20A, 230V, 1 x přepínací
kontakt kus 6,000 690,00 4 140,00

124 K 747131200 Montáž spínač soumrakový se zapojením vodičů kus 1,000 345,00 345,00

125 M 345359050R1 spínač soumrakový se spínacími hodinami SOU-
2/230V, fotosenzor kus 1,000 793,50 793,50

126 K 747799115R1 Montáž napájecího zdroje pro automatické baterie,
splachovače kus 2,000 420,00 840,00

127 M 551721110 zdroj napájecí 230V AC, 24V DC, IP55 kus 2,000 632,50 1 265,00

D 748 Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla 175 162,50

128 K 741372112 Montáž svítidlo LED vestavné podhledové čtvercové do
0,36 m2 kus 78,000 420,00 32 760,00

129 M 348009R1
svítidlo LED, vestavné, nižší UGR, 52W, 5800 lm,
3800K, IP40, 600x600 mm, LED driver proudově
řízený, nanoprizma vč. montážního materiálu

kus 32,000 1 035,00 33 120,00

130 M 348009R2
svítidlo LED, vestavné, nižší UGR, 34W, 4100 lm,
3800K, IP40, 600x600 mm, LED driver proudově
řízený, nanoprizma vč. montážního materiálu

kus 8,000 1 035,00 8 280,00

131 M 348009R3
svítidlo LED, vestavné, nižší UGR, 26W, 2500 lm,
3800K, IP40, 600x300 mm, LED driver proudově
řízený, nanoprizma vč. montážního materiálu

kus 9,000 977,50 8 797,50

132 M 348009R4
svítidlo LED, vestavné, 26W, 3800 lm, 4000K, IP20,
600x600 mm, LED driver proudově řízený, nanoprizma
vč. montážního materiálu

kus 8,000 977,50 7 820,00

133 M 348009R5
svítidlo LED, vastavné, 12W, 1200 lm, 3000K, IP54, D
210 mm, LED driver proudově řízený, nanoprizma, vč.
montážního materiálu

kus 21,000 977,50 20 527,50

134 K 748111212 Montáž svítidlo žárovkové nástěnné přisazené 1 zdroj
se sklem kus 15,000 420,00 6 300,00

135 M 348121205R2 svítidlo žárovkové nástěnné, celosleněný kryt, 60W,
E27 kus 14,000 644,00 9 016,00

136 M 348121205R3 svítidlo žárovkové nástěnné, 60W, E27, IP44 kus 1,000 644,00 644,00

137 M 348121205R4 žárovka LED, 1000lm, 4000K, E27 kus 15,000 80,50 1 207,50

138 K 748121212 Montáž svítidlo LED nástěnné přisazené kus 23,000 420,00 9 660,00

139 M 348381000R1.1 svítidlo nouzové osvětlení, LED, IP65, doba svícení
1hod. kus 23,000 1 610,00 37 030,00

D M Práce a dodávky M 236 096,00

D 21-M Elektromontáže 36 420,00

140 K 210800411
Montáž vodiče Cu izolovaný plný a laněný s PVC
pláštěm do 1 kV žíla 0,15 až 16 mm2 zatažený (CY,
CHAH-R(V))

m 400,000 32,40 12 960,00

141 M 34140826 vodič silový s Cu jádrem 6mm2 m 300,000 44,85 13 455,00

142 M 34142159 vodič silový s Cu jádrem 16mm2 m 100,000 100,05 10 005,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 199 676,00
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143 K 460270151 Zazdění skříní nn bez koncového dílu hloubky do 15
cm, výšky 30 cm a šířky do 30 cm kus 2,000 660,00 1 320,00

144 K 460270206 Zazdění skříní nn s koncovým dílem hloubky do 30 cm,
výšky 105 cm a šířky do 150 cm kus 2,000 948,00 1 896,00

145 K 460680402 Vysekání kapes a výklenků ve zdivu z lehkých betonů,
dutých cihel a tvárnic pro krabice 10x10x8 cm kus 475,000 36,00 17 100,00

146 K 460680581 Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných
zdech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm m 3 250,000 36,00 117 000,00

147 K 460680583 Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných
zdech hloubky do 3 cm a šířky do 7 cm m 20,000 36,00 720,00

148 K 460710031 Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a
šířky do 3 cm m 3 250,000 18,00 58 500,00

149 K 460710033 Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a
šířky do 7 cm m 50,000 22,00 1 100,00

150 K 460710102 Zabetonování otvorů ve stropech plochy do 0,09 m2 a
tloušťky do 20 cm kus 30,000 68,00 2 040,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 14 400,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 14 400,00
151 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby celek 1,000 14 400,00 14 400,00
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