



S00JP013X669

## **Dohoda o provedení vynucené překládky podzemního vedení sítě elektronických komunikací ( dále jen „ Dohoda“ )**

kterou dne, měsíce a roku níže uvedeného uzavřeli ve smyslu ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném znění a ve smyslu ust. § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění ( dále jen „ ZoEK“ )

číslo smlouvy objednatele: 4400220956

číslo smlouvy zhotovitele:

### **Čl. 1**

#### **Účastníci Dohody:**

**1. Statutární město Zlín**

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ 760 01

jehož jménem jedná Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor

zástupce ve věcech smluvních: Michal Čížek, člen Rady města Zlína

zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

odpovědný útvar: Odbor dopravy MMZ

IČO: 002 83 924, DIČ: CZ00283924

[REDACTED]

(dále jen „stavebník“)

**2. Zlín Net, a. s.**

sídlo: Nad Stráněmi 5656, 760 05 Zlín

IČO: 25313428

DIČ: CZ25313428

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, odd. B, vložka 2100

[REDACTED]

zastoupená: Ing. Vlastimilem Březíkem, člen správní rady

kontakt v technických věcech: [REDACTED]

( dále jen „ ZlínNet“ )

### **Čl. 2**

#### **Úvodní ustanovení**

1. Zlín Net je vlastníkem nadzemního vedení veřejné komunikační sítě, které je umístěno mimo jiné na následujících pozemcích:

- a) parc.č. 1309/3, 1509/1, 1523, 1524/1, 1182/5, 1525/1, 1152/1, 1152/12, 1526/2, 1157/21, 1157/19, 1157/20, 1146/3, 1157/45, st.1348/6 vlastněné Statutárním městem Zlín vedené u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Zlín.

- b) parc. č. **1509/2**, vlastněný Českou republikou v zastoupení Ředitelství silnic a dálnic ČR vedené u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Zlín
- c) parc. č. **1567/1** vlastněný Českou republikou v zastoupení Správy železnic, státní organizace vedené u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Zlín
- d) parc. č. **1559/1, 1559/3, 1559/2** vlastněný Českou republikou v zastoupení Povodí Moravy, s.p. vedené u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Zlín

Vlastníkem uvedených pozemků je:

- a) Statutární město Zlín, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín
- b) Česká republika zastoupená Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle, 140 00 Praha 4
- c) Česká republika zastoupená Správou železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1
- d) Česká republika zastoupená Povodím Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veverčí, 602 00 Brno

Překládka bude realizována do pozemků **parc. č.1509/1, 1182/5, 1523, 1524/1, 1525/1, 1152/1, 1152/12, 1526/2, 1157/21, 1309/3** ostatní plocha, a **parc. č. 1157/20, 1157/19, 1157/45, 1146/3** orná půda, **st.1348/6** zastavěná plocha a nádvoří, vedených u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Zlín. Vlastníkem těchto pozemků je Statutární město Zlín.

Parc. č. **1509/2** ostatní plocha, vedených u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Zlín. Vlastníkem tohoto pozemku je Česká republika zastoupená Ředitelstvím silnic a dálnic ČR.

Parc. č. **1567/1** dráha (ostatní plocha), vedených u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Zlín. Vlastníkem tohoto pozemku je Česká republika zastoupená Správou železnic, státní organizace. Parc. č. **1559/3, 1559/2** ostatní plocha, parc. č. **1559/1** vodní plocha, vedených u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Zlín. Vlastníkem tohoto pozemku je Česká republika zastoupená Povodím Moravy, s.p..

- 2. Označení stavby, která je důvodem vynucené překládky nebo opatření:

**„Silniční napojení průmyslové zóny Zlín – východ a parkoviště P+R Zlín-Příluky“**

### Čl. 3

#### Předmět Dohody

- 1. Předmětem Dohody je provedení překládky nadzemního vedení veřejné komunikační sítě uvedené v čl. 2 této Dohody ve vlastnictví ZlínNet, která byla vynucena stavbou uvedenou v čl. 2 této Dohody. Překládka bude provedena na úrovni stávajícího technického řešení za níže stanovených podmínek.
- 2. Předmět Dohody je veden pod označením:  
SO 404 - Přeložka sdělovacího vedení společnosti Zlín Net - lávka ev.č. Z1  
SO 405 - Přeložka sdělovacího vedení společnosti Zlín Net - MK Cecilka

#### Čl. 4

##### Úhrada nákladů za překládku

1. V souladu s § 104 odst. 17 ZoEK se stavebník zavazuje uhradit náklady související s realizací překládky, tj. náklady za práce a dodávky materiálu zajišťované ze strany Zlín Net na úpravu dotčeného úseku vedení veřejné komunikační sítě, za vypracování realizačního projektu překládky, náklady na vypracování dokumentace skutečného provedení a geodetické dokumentace. Tato částka byla stanovena ve výši **1.278.047 Kč** (slovy jedn miliondvěstasedmdesátosm tisícčtyřicetsedm). Specifikace nákladů je uvedena v příloze č. 3 této Dohody. Stavebník bere na vědomí, že tato výše nákladů je pouze orientační, může se změnit po samotné realizaci překládky.
2. Stavebník se zavazuje výše uvedenou částku uhradit na základě faktury, přičemž ZlínNet je oprávněn vystavit fakturu až po podpisu zápisu o předání a převzetí staveniště stavby dle čl. 7 této Dohody oběma smluvními stranami. Faktura bude vystavena se splatností 30 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení stavebníkovi.
3. Stavebník se současně zavazuje uhradit také náklady související s přípravou překládky tj. vypracováním projektové dokumentace překládky, její řádné projednání s příslušnými správními orgány, včetně nákladů na vypracování geometrického plánu a úhrady všech poplatků (včetně poplatků za vklad věcného břemene do katastru nemovitostí).
4. Stavebník se zavazuje uhradit jednorázovou úhradu za omezení vlastnického práva zřízením služebnosti vlastníku dotčené nemovitosti na jeho účet nebo poštovní poukázkou, před podpisem smlouvy o zřízení služebnosti. Stavebník vynucené překládky podzemního vedení veřejné komunikační sítě a zařízení se zavazuje neprodleně po zaplacení jednorázové úhrady předat budoucímu oprávněnému (ZlínNet) doklad osvědčující provedení platby.
5. Stavebník a osoby jím pověřené a za něj jednající se zavazují k náhradě případných škod, které vzniknou v souvislosti s přípravou a realizací překládky, způsobených třetím osobám.
6. V případě, že dojde v době před provedením překládky a za platnosti této Dohody, k modernizaci nebo zvýšení přenosové kapacity podzemního vedení veřejné komunikační sítě ZlínNet, která ovlivní rozsah překládky dle čl. 5 odst. 1., bere stavebník na vědomí, že se v této souvislosti zvýší náklady související s překládkou dle odst. 1. tohoto článku

#### Čl. 5

##### Zpracování projektové dokumentace překládky

1. ZlínNet se zavazuje poskytnout stavebníkovi podklady, pro účely zpracování projektové dokumentace.
2. Stavebník převezme od ZlínNet podklady o stávající poloze vedení veřejné komunikační sítě, které je předmětem překládky, pro účely zpracování projektové dokumentace a dokumentace skutečného provedení stavby.

3. Stavebník se zavazuje, že do 90 dnů po provedení přeložky zabezpečí vypracování geometrického plánu v počtu výtisků potřebných pro vyhotovení smlouvy o zřízení věcného břemene, kterým bude zaměřeno vedení sítě elektronických komunikací na pozemcích uvedených v čl. 2 této dohody.
4. Stavebník zajistí vklad věcného břemene k dotčeným nemovitostem na katastrálním úřadě.
5. Stavebník se zavazuje doručit projektovou dokumentaci (dále jen PD přeložky) dle čl. 5. odst. 1 ZlínNet na adresu tř. Tomáše Bati 1845, 765 02 Otrokovice před započítím realizace překládky. V případě nesouhlasu ZlínNet s řešením překládky nemůže stavebník zahájit práce na předmětné překládce PVKS.

## Čl. 6

### Realizace překládky

1. Stavebník a ZlínNet se dohodli na tom, že realizaci překládky zajistí ZlínNet. V rámci realizace překládky nebudou ze strany ZlínNet zajištěny definitivní povrchy překládkou dotčených pozemků. Definitivní povrchy a část výkopových a stavebních prací si zajistí stavebník.
2. Stavebník se zavazuje postupovat, dle schválené PD stavby a příslušných správních rozhodnutí.
3. Stavebník se zavazuje včas před realizací překládky zajistit na své náklady příslušná správní rozhodnutí.
4. Stavebník se zavazuje, že na vlastní náklady zajistí vytýčení překládané trasy sítě elektronických komunikací.
5. Stavebník se zavazuje oznámit min. 14 dní předem určené osobě ze ZlínNet předpokládaný termín zahájení prací.
6. Vlastní přepojování vláken optického kabelu bude provedeno ve všední den resp. v noci mezi 01:00 až 06:00 hod.
7. Přepojení bude prováděno „po vláknech“, tj. sváry budou prováděny po jednotlivých vláknech tak, aby konkrétní vlákno nebylo přerušeno déle než 5 minut a mohl být průběžně převáděn provoz na ještě funkční, případně již přepojená vlákna.
8. Stavebník se zavazuje zajistit, aby vlastníkem překládkou dotčených pozemků umožnil, jak pracovníkům ZlínNet, tak třetí osobě, která na základě smluvního vztahu pro ZlínNet realizuje činnosti související s touto překládkou, vstup na tyto pozemky, a to za účelem provedení činností související s překládkou. Bude-li v rámci překládky nutné vstoupit také do staveb, které stojí na překládkou dotčených pozemcích, zavazuje se stavebník současně zajistit vstup i do těchto staveb. V případě porušení této povinnosti vzniká ZlínNet nárok na náhradu škody, která jí v této souvislosti vznikne.

## **Čl. 7**

### **Předání a převzetí staveniště stavby**

1. Po dokončení překládky vyzve ZlínNet stavebníka k předání a převzetí staveniště stavby. O provedeném předání a převzetí bude pořízen zápis, který podepíše zástupce ZlínNet a stavebníka s uvedením jména, funkce a vlastnoručním podpisem.

## **Čl. 8**

### **Dokumentace skutečného provedení překládky**

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že dokumentaci skutečného provedení překládky zajistí na náklady stavebníka ZlínNet, a tato bude podkladem pro vypracování geometrického plánu.

## **Čl. 9**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Tato Dohoda je vypracována ve čtyřech vyhotoveních. Dvě vyhotovení obdrží stavebník a dvě vyhotovení obdrží ZlínNet.
2. Tato Dohoda nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Strany se dohodly, že tuto Dohodu zašle k uveřejnění v registru smluv stavebník.
6. Smluvní strany potvrzují, že si dohodu před podpisem přečetly, a dále že jsou seznámeny s jejím obsahem a rozumí jejímu textu.
7. Smluvní strany se dohodly, že tato Dohoda může být měněna nebo rušena pouze písemnou formou a po dohodě smluvních stran.
8. Ostatní práva a povinnosti smluvních stran touto Dohodou výslovně neřešená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a dalších platných právních předpisů.
9. V případě, že nedojde do dvou let od podpisu této Dohody k realizaci překládky, tato Dohoda se ruší od počátku.

Dohoda o překládce vedení, Příluky-Zlín Net, a.s.

Schválení výběru dodavatele a uzavření smlouvy:

**Doložka ve smyslu ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích**

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo usnesení: 11.4.2022, 95/7R/2022

Schválení finančních prostředků:

**Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích**

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: 3.2.2022, 3/23Z/2022, RO2/22T13

Za stavebníka:

Ve Zlíně dne

16.5.2022



Michal Čížek

člen Rady města Zlína



Za ZlínNet

Ve Zlíně dne

24.4.2022




Ing. Vlastimil Březík

Člen správní rady

Přílohy:

1. Specifikace nákladů
2. situace



## REKAPITULACE

investor: Statutární město Zlín  
místo: Zlín  
stavba: SO404  
zpracovatel: Zlín Net, a.s.

### Prováděcí projekt

Základní náklady	Materiál	Montáž
Název akce	190 158,00 Kč	520 241,00 Kč
Doprava		10 000,00 Kč
<b>Mezisoučet 1</b>	<b>190 158,00 Kč</b>	<b>530 241,00 Kč</b>
PPV 6% z montáže:		31 814,00 Kč
Nátěry		
Zemní práce		
PPV 6% z nátěrů a zemních prací		
<b>Mezisoučet 2</b>	<b>190 158,00 Kč</b>	<b>562 055,00 Kč</b>
Dodav. dokumentace 2% z mezisoučtu 2		
Rizika a pojištění 2% z mezisoučtu 2		0,00 Kč
Opravy v záruce 1,5% z mezisoučtu 1		0,00 Kč
<b>Základní náklady celkem</b>		<b>752 213,00 Kč</b>
Vedlejší náklady		0,00 Kč
Provozní vlivy 1,5% z mezisoučtu 2		0,00 Kč
<b>Vedlejší náklady celkem</b>		<b>0,00 Kč</b>
Kompletační činnost		
<b>Náklady celkem</b>		<b>752 213,00</b>
DPH 14%	0	0,00 Kč
DPH 21%	1	157 965,00 Kč
<b>Náklady celkem s DPH</b>		<b>910 178,00 Kč</b>

vypracoval: Marek Kojecký  
kontroloval:  
datum: 12.01.2021  
Poznámka:

Název: <b>SO404</b>							stupeň dok.: <b>DSP</b>
Objekt: <b>Slaboproudé rozvody</b>							č.z.:
Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	montáž / MJ	mont. celkem
01	Výkop smíšený povrch (0,5*0,3)	m	269			420,00	112 980,00
02	Pískování	m3	8	720,00	5 832,00	350,00	2 835,00
03	Uložení chráničky do mostní konstrukce	kpl	1	16 800,00	16 800,00	15 000,00	15 000,00
04	HDPE 40/33	m	700	28,00	19 600,00	25,00	17 500,00
05	Kopoflex 125mm	m	60	70,50	4 230,00	24,00	1 440,00
06	MTPE 14/10	m	10	12,00	120,00	15,00	150,00
07	Spojka Plasson 40	ks	35	165,00	5 775,00	130,00	4 550,00
08	Spojka MTPE 14/10	ks	26	65,00	1 690,00	54,00	1 404,00
09	Ocelová trubka závitová ZNM S 20,4mm pozink.	m	6	520,00	3 120,00	350,00	2 100,00
10	Nerezová páska Bandimex	kpl	1	1 456,00	1 456,00	760,00	760,00
11	Spona Bandimex	kpl	1	480,00	480,00	230,00	230,00
12	Kabelová komora včetně víka	ks	4	7 653,00	30 612,00	1 500,00	6 000,00
13	Kalibrace zemní trasy	m	700			3,00	2 100,00
14	Optický kabel 96vl. - mikro	m	448	62,00	27 776,00	24,00	10 752,00
15	Optický kabel 12vl. - závěsný	m	71	25,00	1 775,00	50,00	3 550,00
16	Optická spojka 96f.	ks	4	9 563,00	38 252,00	1 500,00	6 000,00
17	Optický svár	ks	220			320,00	70 400,00
18	Ochrana sváru	ks	220	12,00	2 640,00	5,00	1 100,00
19	Měření OTDR	ks	96			190,00	18 240,00
20	Demontáž nadzemní trasy	kpl	1			93 400,00	93 400,00
21	Přepojení stávajících služeb	hod	95			690,00	65 550,00
	Drobný instalační materiál	kpl	1	30 000,00	30 000,00	3 000,00	3 000,00
	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1			15 000,00	15 000,00
	Práce plošinou	hod	48			650,00	31 200,00
	Inženýrská činnost	kpl	1			35 000,00	35 000,00
<b>Celkem</b>					<b>190 158,00</b>		<b>520 241,00</b>



## REKAPITULACE

investor: Statutární město Zlín  
místo: Zlín  
stavba: SO405  
zpracovatel: Zlín Net, a.s.

### Prováděcí projekt

Základní náklady	Materiál	Montáž
Název akce	113 780,00 Kč	378 730,00 Kč
Doprava		10 000,00 Kč
<b>Mezisoučet 1</b>	<b>113 780,00 Kč</b>	<b>388 730,00 Kč</b>
PPV 6% z montáže:		23 324,00 Kč
Nátěry		
Zemní práce		
PPV 6% z nátěrů a zemních prací		
<b>Mezisoučet 2</b>	<b>113 780,00 Kč</b>	<b>412 054,00 Kč</b>
Dodav. dokumentace 2% z mezisoučtu 2		
Rizika a pojištění 2% z mezisoučtu 2		0,00 Kč
Opravy v záruce 1,5% z mezisoučtu 1		0,00 Kč
<b>Základní náklady celkem</b>		<b>525 834,00 Kč</b>
Vedlejší náklady		0,00 Kč
Provozní vlivy 1,5% z mezisoučtu 2		0,00 Kč
<b>Vedlejší náklady celkem</b>		<b>0,00 Kč</b>
Kompletační činnost		
<b>Náklady celkem</b>		<b>525 834,00</b>
DPH 14%	0	0,00 Kč
DPH 21%	1	110 425,00 Kč
<b>Náklady celkem s DPH</b>		<b>636 259,00 Kč</b>

vypracoval: Marek Kojecký  
kontroloval:  
datum: 12.01.2021  
Poznámka:

Název:	SO405					stupeň dok.:	DSP
Objekt:	Slaboproudé rozvody					č.z.:	
Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	montáž / MJ	mont. celkem
01	Výkop smíšený povrch (0,5*0,3m)	m	150			420,00	63 000,00
02	Pískování	m3	4	720,00	2 592,00	350,00	1 260,00
03	HDPE 40/33	m	240	28,00	6 720,00	25,00	6 000,00
04	MTPE 14/10	m	50	12,00	600,00	15,00	750,00
05	Kabelová komora včetně vika	ks	3	7 653,00	22 959,00	1 500,00	4 500,00
06	Spojka Plasson 40	ks	15	165,00	2 475,00	130,00	1 950,00
07	Spojka MTPE 14/10	ks	20	65,00	1 300,00	54,00	1 080,00
08	Výstražná folie s popisem Zlín Net a.s.	m	160	6,00	960,00	5,00	800,00
09	Ocelová trubka závitová ZNM S 20,4mm pozink.	m	6	520,00	3 120,00	350,00	2 100,00
10	Nerezová páska Bandimex	kpl	1	1 456,00	1 456,00	760,00	760,00
11	Spona Bandimex	kpl	1	480,00	480,00	230,00	230,00
12	Kopoflex 125 mm	m	30	70,50	2 115,00	24,00	720,00
13	Kablibrace zemní trasy	m	290			3,00	870,00
14	Optická spojka 96f	ks	3	9 563,00	28 689,00	1 500,00	4 500,00
15	Optický kabel 96vl. - mikro	m	230	62,00	14 260,00	24,00	5 520,00
16	Optický kabel 12vl. - závěsný	m	150	25,00	3 750,00	50,00	7 500,00
17	Optický svár	úkon	192			320,00	61 440,00
18	Ochrana svárů	ks	192	12,00	2 304,00	5,00	960,00
19	Měření OTDR	úkon	96			190,00	18 240,00
20	Demontáž nadzemní trasy	kpl	1			42 600,00	42 600,00
21	Přepojení stávajících služeb (nožní hodiny)	hod	95			690,00	65 550,00
22	Drobný instalační materiál	kpl	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
23	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1			10 000,00	10 000,00
24	Práce plošinou	hod	36			650,00	23 400,00
25	Inženýrská činnost	kpl	1			35 000,00	35 000,00
<b>Celkem</b>					<b>113 780,00</b>		<b>378 730,00</b>

LEGENDA:

Stávající trasa

Nová přeložená trasa

