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S M L O U V A O D Í L O
č. zhotovitele 17055

uzavřená podle § 2586 a násled. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozděj ích předpisů

I. Smluvní strany

Zhotovitel: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
se sídlem: 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava
Zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Martin Veselý, MBA, technický ředitel na základě pověření uděleného
představenstvem společnosti dne 5.3.2008

Zástupci při jednáních ve věcech technických:
ředitel vodovodů

Bankovní spojení: ING Bank N.V. organizační slo ka, č.ú.1000497429/3500
IČ: 45193665
DIČ: CZ45193665
Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vlo ka č. 347
dále jen zhotovitel

Objednatel: Statutární město Frýdek-Místek
se sídlem: Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
Zástupce ve věcech smluvních: Petr Korč, primátor
Zástupce při jednáních ve věcech technických:

Ing. Martin Musálek, technik investičního odboru
Tel. 558 609 291, musalek.martin@frydekmistek.cz

IČ: 00296643
DIČ: CZ00296643
dále jen objednatel

Výchozí údaje
název stavby: Rekonstrukce propustku P-11, Skalice
stavební objekt: SO-301 Přelo ka vodovodu
místo stavby: pozemky parc. č. 119/1, 118/1 a 1381/39 v k.ú. Skalice u Frýdku-Místku

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem díla je realizace přelo ky vodovodu DN 150 PVC za DN 150 PE o délce 18,8 m na
pozemcích parc. č. 119/1, 118/1 a 1381/39 v k.ú. Skalice u Frýdku-Místku.

2. Rozsah díla je specifikován v:
- projektové dokumentaci vypracované společností

638 00 Brno v prosinci 2020
- rozpočtu, který je Přílohou č. 1 této smlouvy o dílo.

III. Stanovení jakostních ukazatelů provedení díla

1. Dodávka stavby bude zaji ťovat:

· funkčnost a provozuschopnost navr eného ře ení,
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• dodržení doporučených platných norem, předpisů a nařízení, 
• materiály přicházející do přímého styku s pitnou a surovou vodou, chemickými látkami, chemickými 

přípravky a vodárenskou technologií musí splňovat požadavky dané zákonem č. 258/2000 Sb., o 
ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 409/2005 Sb., o 
hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody ve 
znění pozdějších předpisů. 
 

 
2. Zhotovitel je povinen předložit objednateli při předání a převzetí díla tyto doklady a dokumenty: 

 
• protokol o tlakové zkoušce provedené dle ČSN 75 5911, 
• protokoly o provedení rozboru pitné vody dle vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví 

hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění 
pozdějších předpisů, 

• stavební deník, 
• další doklady nezbytné ke kolaudaci díla.  

IV. Součinnost objednatele a zhotovitele při realizaci díla 

Objednatel předá zhotoviteli staveniště k realizaci díla, tj. včetně provedení nezbytného kácení dřevin 
v místě kolize s novou trasou vodovodního řadu a terénem upraveným k provádění přeložky vodního díla. 
Objednatel má právo na kontrolu provádění prací. 

V. Cena díla 

1. Veškeré náklady na práce nutné k úspěšnému dokončení stavby v požadovaném termínu a požadované kvalitě 
podle zadání stavby a podmínek objednatele jsou kryty smluvní cenou nejvýše přípustnou. 

2. Smluvní cena je doložena nabídkovým rozpočtem.  
 
3. Ukáže-li se nutnost provedení prací, které nejsou předmětem díla (vícepráce), musí na tuto skutečnost 

zhotovitel upozornit před zahájením těchto prací. V tomto případě musí být dohodnuta nová cena před 
zahájením víceprací. Pokud se mění cena z důvodů uvedených výše, navrhne písemně změnu 
(změnový list) ceny zhotovitel nejpozději do 3 pracovních dnů od zjištění důvodů. 

 
 
4. Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. II této smlouvy je stanovena dohodou smluvních 

stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb. jako cena nejvýše přípustná: 
 

Cena díla bez DPH: 288 255,00 Kč 
 
5. Cena díla je stanovena na základě rozpočtu, který je Přílohou č. 1 této smlouvy o dílo. 

 

VI. Termín realizace 

1. Práce budou zahájeny po předání staveniště za předpokladu nabytí právní moci stavebního povolení 
vydaného příslušným úřadem, či jiného dokladu dle stavebních předpisů.  
 

2. Termín zahájení je stanoven na 5 dnů od předání staveniště. Předpokládaný termín zahájení je duben 
2022. 
 

3. Nejzazší termín dokončení díla a vyklizení staveniště je stanoven na 25 dnů od zahájení prací. 
 

4. Lhůty provádění prací budou prodlouženy, jestliže překážky v práci budou zaviněny ze strany 
objednatele. 
 

5. Vlivy povětrnostní, s nimiž se běžně při podání návrhu uvažuje, nejsou důvodem k prodloužení lhůt. 
 

VII. Požadavky na zhotovitele 

1. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a za sledování a 
dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, zachování pořádku na pracovišti. 
Rovněž zodpovídá za provádění prací v požadované kvalitě a ve stanovených termínech. 
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2. Objednatel ani jiná osoba nesmí nepřevzaté dílo nebo nepřevzatou část díla předčasně užívat. 

 
3. Zhotovitel je povinen písemně (e-mailem) oznámit objednateli, kdy bude dílo připraveno k převzetí 

a sdělit, kdy bude převzetí zahájeno a jak bude probíhat. K předání díla zhotovitel zajistí předepsané 
doklady o jakosti díla. Dílo bude převzato jako celek po dokončení celé stavby a od tohoto termínu 
převzetí poběží záruka. 

 
4. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ je v podkladech, které sám 

předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady odstranit v dohodnutém termínu. 
 

5. O předání a převzetí předmětu díla sestaví objednatel zápis, který obsahuje zhodnocení prací - 
zejména její jakosti, soupis zjištěných vad a drobných nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění. 
Nedošlo-li k dohodě, uvedou se v zápisu stanoviska obou stran. Pokud objednatel předmět díla 
přejímá, obsahuje zápis prohlášení o převzetí, odmítá-li převzít, sepíše se zápis s uvedením stanovisek 
obou smluvních stran jejich zdůvodnění. 

 

VIII. Platební podmínky 

1. Zhotovitel je povinen do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, tj. předání dokončeného díla 
objednateli provést vyúčtování ceny díla s vyúčtováním poskytnutých zálohových plateb a vystavit 
běžný daňový doklad - fakturu, která musí obsahovat následující náležitosti: 

 
• označení, že se jedná o daňový doklad-fakturu a jeho pořadové číslo, 
• obchodní firmu a sídlo zhotovitele a objednatele (včetně přesné adresy), 
• popis předmětu dodávky a číslo stavby dle SoD, 
• datum vystavení a odeslání, 
• označení formy úhrady včetně názvu banky, jejího kódu a čísla účtu příjemce, 
• datum splatnosti, 
• v případě, že plní funkci běžného daňového dokladu musí obsahovat náležitosti dle 

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 
• přílohu tvořenou předávacím protokolem, 
• odsouhlasený položkový rozpočet provedených prací.  
 

2. Pokud by zhotovitel po odsouhlasení objednatelem vystavoval další fakturu za případné vícepráce 
realizované na díle, je zhotovitel povinen do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění vystavit 
běžný daňový doklad - fakturu, který musí obsahovat stejné náležitosti uvedené v odstavci 1 této části 
smlouvy. 
 

3. Datum splatnosti daňových dokladů - faktur je stanoven na termín 30 dnů ode dne jejich doručení 
objednateli. Plněním objednatel i zhotovitel souhlasí s platebními podmínkami uvedenými v této 
smlouvě o dílo. 
 

4. Při prodlení s úhradou daňových dokladů - faktur uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 
0,05 % za každý den prodlení z neuhrazené částky. 

 

IX. Odpovědnost za vady – záruka 

1. Zhotovitel přebírá záruku za zhotovené dílo po dobu 61 měsíců od předání a převzetí kompletně 
dokončeného díla. 

 
2. Závady zjištěné při přejímce díla nebo v záruční lhůtě, je povinen zhotovitel odstranit do 5 dnů od 

doručení písemné reklamace, nedojde-li k dohodě o jiném termínu. 
 

3. Reklamovanou vadu je zhotovitel povinen odstranit v případě havárie nejpozději do 4 hodin od 
doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany z objektivních důvodů (technologický postup, 
povětrnostní vlivy, součinnost provozovatele, uživatele) nedohodnou písemně jinak. 
 

4. V případě pochybností se má za to, že písemná reklamace byla doručena třetí pracovní den od jejího 
prokazatelného odeslání na adresu zhotovitele uvedenou v této smlouvě. 

 
5. Právo objednatele z vad díla bude uplatněno: 
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• při přejímce, 
• i později při vynaložení odborné péče, nejpozději však do doby dvou let ode dne předání a převzetí. 
 

X. Smluvní pokuty 

 
1. V případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli 

smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den 
prodlení. 

 
2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli smluvní 

pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení. 
 
3. Podstatným porušením smlouvy se rozumí: 
 

• zhotovitel bude z vlastního zavinění v prodlení se zahájením stavebních prací po dobu více jak 10 
dnů, 

• zhotovitel bude z vlastního zavinění v prodlení s dokončením díla, 
• zhotovitel při realizaci díla nerespektuje podmínky vyplývající z této smlouvy, 
• zhotovitel neprokáže platné a účinné pojištění zhotovitele po celou dobu trvání této smlouvy, 
• zhotovitel vstoupí do likvidace nebo bude prohlášen úpadek dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku 

a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
• prodlení objednatele s úhradou fakturovaných částek nejméně po dobu 5 dnů,  
• nedostatečné poskytnutí součinnosti ze strany objednatele, pro řádné plnění díla zhotovitelem.    

 
4. V případě, že závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla nebo odstoupením od této 

smlouvy, nezaniká objednateli nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností 
zhotovitelem. 

 
5. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním. 
 
6. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná smluvní strana nezávisle na zavinění a na 

tom, zda a v jaké výši vznikne druhé smluvní straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. 
 
7. Vedle smluvní pokuty mají smluvní strany právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke 

kterému se smluvní pokuta vztahuje, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu. 
 
8. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 21 kalendářních dnů od doručení výzvy k zaplacení. 

 

XI. Podmínky provádění díla za provozu 

Při provádění prací budou respektována ochranná pásma podzemních a nadzemních vedení a komunikací. Postupy 

v těchto pásmech budou projednány za účasti objednatele, provozovatele a popř. projektanta. Při provádění prací se 

bude zhotovitel řídit bezpečnostními a požárními předpisy. Při napojení hotového díla bude minimalizován počet a 

trvání provozních výluk a toto bude předem projednáno s provozovatelem a objednatelem. 

 

XII. Ostatní podmínky 

1. Tato smlouva vzniká dohodou stran o celém jejím obsahu a nabývá účinnosti dnem, kdy ji potvrdí 
všichni účastníci. Změny a doplňky mohou být činěny pouze po dohodě oprávněných zástupců obou 
smluvních stran, a to formou písemného dodatku. 
 

2. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou pečlivostí a starostlivostí. 
Zavazuje se dodržovat všeobecně závazné právní předpisy, doporučené technické normy a podmínky 
této smlouvy. 
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3. Od smlouvy lze odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvních povinností a pokud tento 
úmysl oznámí strana odstupující druhé smluvní straně do 10 dnů od vzniku podstatného porušení 
povinností na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. 
 

4. Podstatným porušením povinností se rozumí, jestliže strana porušující smlouvu věděla nebo mohla 
vědět, že druhá strana při takovém porušení povinností nebude mít zájem na takovém plnění smlouvy. 
V případě pochybnosti se předpokládá, že porušení smlouvy není podstatné. Za podstatné porušení se 
považuje prodlení v postupu prací zhotovitele na dodávce, nebo taková jakost dodávaných prací, která 
nezaručuje bezvadné užívání díla. 
 

5. Smluvní strany se dohodly, že ostatní práva a povinnosti stran vyplývající z tohoto smluvního vztahu, 
které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
 

6. Smluvní strany prohlašují, že sjednávají ve smyslu § 1982 občanského zákoníku možnost započtení 
vzájemných pohledávek vzniklých při plnění této smlouvy. 
 

7. Smluvní strany se zavazují ve smyslu § 504 občanského zákoníku neposkytovat obchodní a technické 
údaje a informace získané v rámci plnění smlouvy o dílo třetím osobám bez písemného souhlasu druhé 
smluvní strany. 
 

8. Pro účely plnění této smlouvy a pro zajištění efektivní komunikace s objednatelem, zhotovitel v 
nezbytném rozsahu shromažďuje a zpracovává jeho osobní údaje, osobní údaje kontaktních osob nebo 
jiných subjektů uvedených v této smlouvě či se jinak podílejících na plnění této smlouvy. Osobní údaje 
jsou zpracovávány po dobu, po kterou tyto subjekty údajů plní role a úkoly související s touto smlouvou, 
a to po celou dobu platnosti této smlouvy a dále po dobu nutnou pro vypořádání práv a povinností ze 
smlouvy a dále po dobu nutnou pro jejich archivaci v souladu příslušnými právními předpisy. 
Objednatel se zavazuje tyto subjekty údajů o zpracování informovat a předat jim informace dostupné 
na internetové adrese zhotovitele. 

 
9. Osobní údaje uvedené v této smlouvě jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů a právech subjektu údajů 
jsou zveřejněny na stránkách www.frydekmistek.cz.  

 
10. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle ustanovení § 2 odst. 1 

a § 3 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, je objednatel jako osoba uvedená 
v ustanovení § 2 odst. 1 tohoto zákona povinen zaslat tuto smlouvu nejpozději do 30 dnů od jejího 
uzavření Ministerstvu vnitra jako správci registru smluv k uveřejnění. 
 

11. Smluvní strany se výslovně dohodly, že povinnost dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o registru smluv), tj. uveřejnit smlouvu v registru 
smluv, nese objednatel jakožto subjekt dle § 2 odst. 1 zákona o registru smluv a že tuto povinnost splní 
nejpozději do 20 dnů od oboustranného podpisu této smlouvy s tím, že tato smluvní strana se zavazuje 
zaslat zhotoviteli kopii potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv zaslané správcem registru dle § 
5 odst. 4 zákona o registru smluv, a to v termínu do 5 pracovních dnů od doručení tohoto potvrzení. 
Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné informace ve smyslu § 3 odst. 1 zákona 
o registru smluv, a proto souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy. 
 

12. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno 
zhotovitel. 
 

13. O uzavření této smlouvy rozhodla Rada města Frýdku-Místku na své 102. schůzi konané dne 
5. 4. 2022. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  S/0292/2022/IO 

strana 6 
 

 

Příloha: Příloha č. 1 – položkový rozpočet stavby  
 
 
 
 
Ve Frýdku-Místku, dne  …………..           V Ostravě dne ………….. 
 
 
Za objednatele           Za zhotovitele 
 
 
 
 
 
 
 
 Petr Korč Ing. Martin Veselý 
 primátor technický ředitel 

   
 
 


