

**PŘÍKAZNÍ SMLOUVA**  
**na výkon autorského dozoru projektanta**

Číslo smlouvy příkazce :	Číslo smlouvy příkazníka : 120022 / 2022	
Název akce: „ <b>Silnice III/37766 , 37762 , 37772 , 4332 Určice - průtah</b> “  <b>II.etapa – silnice III / 37766 , 37762 , 4332</b>		

uzavřená mezi níže uvedenými stranami dle ust. § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

**I. Smluvní strany**

**1. Příkazce:** Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.  
Lipenská 120 , 772 11 Olomouc  
Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr., vložka 100  
IČO: 70960399 DIČ: CZ 70960399  
Zastoupena :  
Ing. Ivem Černým, technickým náměstkem ředitele SSOK

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. pobočka Olomouc  
č. účtu: 27-4231420297/0100

**2. Příkazník:** Ing. Petr Doležel  
Na Šibeníku 227 / 42, 779 00 Olomouc  
IČO: 45 18 66 77 DIČ: CZ 6008091309  
ŽL vydaný: OkÚ Olomouc, ref. OŽÚ dne 13.04.1992  
č.j.: OŽÚ/ 01123/92/Mk/ŽF ev.č.: 380500-72-01

Zástupce :  
- ve věcech smluvních a technických:

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. pob. Olomouc  
č. účtu: 43 – 4120780257 / 0100

**II. Předmět díla**

Zhotovitel se na základě ustanovení této smlouvy zavazuje pro objednatele provést výkon autorského dozoru (dále jen AD) pro stavbu „ **Silnice III/37766 , 37762 , 37772 , 4332 Určice - průtah** “ , **část II.etapa – silnice III / 37766 , 37762 , 4332**

Výkon AD bude spočívat zejména v (ve):

- poskytování vysvětlení potřebných k vypracování dodavatelské dokumentace;
- dohledu nad souladem dokumentace dočasných objektů zařízení staveniště, případně dokumentace úprav trvalých objektů na účely zařízení staveniště, se základním řešením zařízení staveniště;
- účasti na odevzdání staveniště zhotovitelem po dokončení stavby;
- účasti na kontrolních dnech stavby;
- dodržení projektu s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby;
- posuzování návrhů zhotovitelů na změny a odchylky v částech projektů zpracovávaných zhotoviteli z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, případně dalších údajů a ukazatelů;
- vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projednávané dokumentaci;
- sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby;
- spolupráci s koordinátorem bezpečnosti práce;
- účast na předání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení;
- účast na kontrolních prohlídkách stavby, vč. závěrečné zprávy a jednání o vydání kolaudačního souhlasu;
- zpracování případných dílčích a objednatelům požadovaných změn projektové dokumentace stavby proti projektové dokumentaci poskytnuté zhotoviteli stavby v rámci zadávací dokumentace
- vedení samostatného deníku se záznamem projednávaných záležitostí týkajících se PD, vč. záznamu délky výkonu AD

### III. Podklady pro výkon autorského dozoru

- a) Zhotovitel se bude pravidelně účastnit pracovních porad prostřednictvím oprávněné osoby, pokud nebude informován, že jeho účast není nutná.

K mimořádné účasti na staveništi bude zhotovitel vyzván nejpozději 48 hod. předem na e-mailovou adresu při provedení zpětného e-mailového potvrzení přijetí výzvy.

Havarijní stavy se řeší okamžitě, odstraňování závad v PD, z viny chyby v PD, řeší autorský dozor sám, bezplatně.

Podkladem pro vyžádání dílčí dokumentace nebo zprávy je zápis z pracovní rady.

- b) Tato smlouva.

### IV. Termín plnění

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat jednotlivé ucelené dílčí části předmětu plnění nejpozději do:

Předpokládá se lhůta výstavby a tedy výkonu AD **II. etapa : květen 2022 - říjen 2022**

Výkon autorského dozoru **končí kolaudací stavby**

2. Prodlení zhotovitele s plněním předmětu smlouvy pro výkon AD, delší jak 3 dny, se považuje za podstatné porušení této smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně objednatele.

### V. Cena a platební podmínky

1. Celková cena předmětu plnění (dále jen cena) bude stanovena jako součin hodinové ceny počtu hodin se sazbou :

**650,-Kč/hod – za výkon autorského dozoru na stavbě**

**550,-Kč/hod – za projektovou činnost v kanceláři firmy**

**350,-Kč/hod – za čas strávený na cestě ze sídla firmy na stavbu a zpět**

**8,-Kč / km – cestovní náhrady za 1km cesty ze sídla firmy na stavbu a zpět**

**Ceny jsou uvedeny bez DPH**

Fakturován bude skutečný počet hodin výkonu autorského dozoru po odsouhlasení výkazu provedených prací objednatelům.

Tato cena obsahuje čas strávený na staveništi nebo na pracovních poradách, cestovní náklady a čas strávený cestou na staveniště a zpět.

2. Výši nabídkové ceny je možné překročit při změně rozsahu předmětu plnění požadované objednatelům oproti předpokladu, ze kterého vychází předběžná kalkulace, a v případě změny daňových předpisů

majících vliv na cenu díla (například změna DPH). Jiné podmínky pro překročení ceny objednatel nepřipouští.

3. Záloha na cenu se nesjednává.
4. Mezi smluvními stranami je dohodnuta fakturace po dokončení realizace díla a po vydání kolaudačního souhlasu.
5. Faktury budou zpracovány ve formě daňového dokladu.
6. Objednatel se zavazuje uhradit faktury převodem na účet zhotovitele ve lhůtě splatnosti do **30 dnů** ode dne doručení faktury objednateli.

## VI. Přehled dalších odchylných ujednání

1. Objednatel se zhotovitelem se dohodli na prokazatelném zasílání pozvánek na pracovní schůzky vč. provedení potvrzení o přijetí, přičemž zápisy z nich budou zasílány na e-mail objednatele, zhotovitele :
  - a) zástupce objednatele – [REDACTED]
  - b) zástupce zhotovitele – [REDACTED]

## VII. Sjednané majetkové sankce

1. Pokud bude zhotovitel v prodlení s termínem plnění, a to i dílčím, uvedeném v čl. V. této smlouvy, je oprávněn objednatel uplatnit u zhotovitele smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za každý den prodlení.
2. Za prodlení s úhradou faktur je oprávněn zhotovitel uplatnit vůči objednateli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.
3. Smluvní pokutu zaplatí povinná strana do 30dní po obdržení jejího vyúčtování. Totéž platí o úroku z prodlení. Pokuta může být vyúčtována zhotoviteli srážkou z ceny díla započtením faktury.
4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu případné škody v plném rozsahu.

## VIII. Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.
2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné nezbytné podmínky k bezchybné realizaci předmětu plnění a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení předmětu plnění potřebné.
3. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny na podkladě dohody smluvních stran, a to pouze písemnými a očíslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Veškeré dodatky a přílohy vzniklé po dobu plnění smlouvy se stávají její nedílnou součástí.
4. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají dobrovolně, srozumitelně, vážně a určitě, prosty omylu a žádná z nich nebyla ani v tísní ani pod vlivem jednostranně nevýhodných podmínek, na znamení čehož připojují níže podpisy oprávněných zástupců k vypsání názvu organizace.
5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech rovnocenných stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá smluvní strana.

V Olomouci, dne:

**Ing. Ivo  
Černý**

Podepsal Ing. Ivo Černý  
DN: cn=Ing. Ivo Černý, c=CZ,  
o=Správa silnic Olomouckého  
kraje, příspěvková organizace,  
ou=9043, email=[REDACTED]  
Datum: 2022.05.13 07:34:23  
+02'00'

V Olomouci, dne: 25.04.2022

**Ing. Petr  
Doležel**

Digitálně podepsal Ing.  
Petr Doležel  
Datum: 2022.05.12  
13:03:15 +02'00'

Objednatel	Zhotovitel
Ing. Ivo Černý technický náměstek ředitele SSOK	Ing. Petr Doležel