[image: SFZP_H_RGB_NEW]
	
[image: SFZP_H_RGB_NEW]
Č. smlouvy:	301/2022
Č. VZ:	9/2021
SMLOUVA O DÍLO – REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY 
SMLUVNÍ STRANY:
Státní fond životního prostředí České republiky
zřízený zákonem č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky
sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov
korespondenční adresa: Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4 – Krč 
zastoupený: Ing. Petrem Valdmanem, ředitelem Státního fondu životního prostředí ČR
IČO: 00020729
DIČ: není plátcem DPH
ID datové schránky: favab6q
bankovní spojení: XXX, č. účtu: XXX
kontaktní osoba pro účely smlouvy: XXX, tel.: XXX, e-mail: XXX
 (dále jen „objednatel“)
na straně jedné
a
Czech Energy s.r.o. 
zapsaný/á v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21453 
sídlo/místo podnikání: Liberecká 2167/18, 466 01 Jablonec nad Nisou 
korespondenční adresa: Liberecká 2167/18, 466 01 Jablonec nad Nisou
zastoupen/a: Ing. Miroslav Žabka, jednatel
IČO: 27264491
Plátce DPH: ANO 
DIČ: CZ27264491
bankovní spojení: XXX, č. účtu: XXX
kontaktní osoba pro účely smlouvy: XXX, tel.: XXX, e-mail: XXX
(dále jen „zhotovitel“)
na straně druhé
Smluvní strany uzavírají v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a na základě zadávacího řízení k veřejné zakázce č. 9/2021 s názvem „Rekonstrukce plynové kotelny v objektu SFŽP ČR v Kaplanově ulici“ systémové č. VZ: N006/22/V00005585, tuto Smlouvu o dílo – Rekonstrukce plynové kotelny (dále jen „smlouva“). 





1 Účel a předmět smlouvy
1.1 Předmětem Smlouvy je provedení celkové rekonstrukce plynové kotelny v objektu SFŽP ČR spočívající v kompletní výměně kotlů, včetně příslušenství, za plynové kondenzační kotle moderní konstrukce (dále jen „dílo“). Součástí bude úprava odkouření, napojení plynu, a napojení na stávající otopnou soustavu v prostoru kotelny, uvedení kotelny do provozu včetně všech nezbytných podkladů a zajištění a její příp. kolaudace.
1.2 Dílo bude realizováno na základě projektové dokumentace, která byla zpracována projekční kanceláří Karel Sladký – projekční kancelář, Příbram I/36, IČO 113 01 601 a která tvoří přílohu č. 1 smlouvy. 
1.3 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo v termínu stanoveném v této smlouvě a podle sjednaného harmonogramu v příloze č. 5 smlouvy, a řádně jej předat bez nedodělků a vad bránících užívání. Objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj na základě skutečně dodaného plnění zhotoviteli dohodnutou cenu, odměnu, která je upravena v čl. 4 této smlouvy a oceněné dle výkazu výměr, který je přílohou č. 2 smlouvy.
1.4 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s českými technickými normami, v souladu s obecně závaznými právními předpisy platnými v České republice v době provádění díla a v souladu se zadávací dokumentací. 
1.5 Objednatel je oprávněn změnit rozsah díla. Zhotovitel se zavazuje provést jakékoliv úpravy v předmětu smlouvy požadované objednatelem, tj. omezením či rozšířením předmětu smlouvy, dle konkrétních požadavků objednatele. 
1.6 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo s využitím vlastních kapacit. Zhotovitel je oprávněn nechat dílo provést třetí osobou pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. V takovém případě se zhotovitel zavazuje poskytnout objednateli identifikační údaje veškerých poddodavatelů včetně určení jimi prováděných částí díla, a to v rámci písemné žádosti o udělení souhlasu s jejich využitím předkládané objednateli. 
1.7 Seznam případných poddodavatelů bude přílohou č. 3 smlouvy. Tito poddodavatelé se budou podílet na provedení díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou, uzavřenou mezi zhotovitelem a poddodavatelem. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce poddodavatelů řádně koordinovat, jakož i poskytovat odbornou pomoci a konzultace pro jejich činnost. V případě, že zhotovitel při plnění předmětu smlouvy využívá služeb třetích osob, je v takovém případě v souladu s § 1935 občanského zákoníku odpovědný za plnění všech smluvních povinností rovněž těmito osobami, tj. jako by plnil sám, a to vč. povinnosti k úhradě příp. smluvní pokuty. Bude-li při plnění předmětu této zakázky zhotovitel využívat poddodavatele, musí poddodavatelé splňovat smluvní podmínky stejně jako zhotovitel. Zhotovitel prohlašuje, že poddodavatel je smluvně zavázán k dodržování všech bezpečnostních pravidel, která jsou uvedena v této smlouvě. V případě, že zhotovitel prokázal v zadávacím řízení pomocí poddodavatele část kvalifikace, může být změna takového poddodavatele uskutečněna pouze se souhlasem objednatele, přičemž nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu požadovaném v zadávacích podmínkách.
1.8 Hrozí-li nebezpečí vzniku závažné škody, je zhotovitel povinen provést kroky k jejímu zamezení bez zbytečného odkladu a následně provést pouze takové práce a plnění, které budou prováděny na základě předchozího písemného schválení objednatelem a které nebyly součástí základního řešení projektové dokumentace nebo nepředvídané práce, i bez jejich předchozího sjednání v písemném dodatku smlouvy. 
1.9 Jako další plnění vyplývající z této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést následující práce a výkony:
1.9.1 Před počátkem prací spojených s odstavením a vybouráním staré plynové kotelny musí zhotovitel dodat objednateli nové plynové kotle a expanzní automat. V opačném případě nesmí zahájit uvedené práce. Tato dodávka bude uhrazena v souladu s čl. 4.5.3.1 smlouvy.
1.9.2 Provedení nebo zajištění veškerých potřebných zkoušek, měření a atestů k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla, jakož i jeho nezávadnosti ve vztahu k životnímu prostředí a předání certifikátů a protokolů o nich. U zkoušek prováděných v průběhu provádění díla je nutná přítomnost technického dozoru stavebníka (dále také jen „TDS“). Při neplnění této podmínky dle předchozí věty může objednatel odmítnout převzít dílo.
1.9.3 Uvedení díla do provozu a zpracování technické dokumentace skutečného provedení alespoň v jednom písemném vyhotovení a předání všech nezbytných příslušných dokladů k provozu díla.
1.9.4 Průběžné zajištění atestů, dokladů o revizích, prohlášení o shodě, certifikátů a osvědčení o jakosti k vybraným druhům materiálů dodaných zhotovitelem, které předá zhotovitel objednateli současně s předáním díla, pokud jsou k užívání díla třeba. 
1.9.5 Zaškolení minimálně 2 pracovníků objednatele do obsluhy zařízení po jeho uvedení do provozu. O zaškolení pracovníků zhotovitel vystaví pro objednatele doklad.
1.10 Zhotovitel se zavazuje provést veškeré dodatečné práce a dodávky nezbytně nutné k dokončení předmětu díla. Tyto dodatečné práce a dodávky (tj. vícepráce) budou oběma smluvními stranami sjednány písemnými dodatky k této smlouvy s výjimkou tzv. změn smlouvy „de minimis“ (tj. změn, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota je nižší než 10 % původní hodnoty závazku ze smlouvy). Tyto budou řešeny pouze prostřednictvím změnových listů podepsaných oběma smluvními stranami a zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen ve změnovém listu uvést popis změny a její hodnotu (buď plusovou nebo mínusovou). Taková změna předmětu plnění nebude mít vliv na termín plnění, pokud by ve výjimečných případech došlo i k ovlivnění termínu plnění jsou smluvní strany povinny sjednat v příslušné změně smlouvy i změnu termínu plnění.
1.11 Za dodatečné práce se považují práce a dodávky, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné práce a dodávky jsou nezbytné pro provedení původního rozsahu předmětu plnění. Provedení dodatečných prací a dodávek musí být předem písemně odsouhlaseno objednatelem nebo jeho zástupcem. K realizaci dodatečných prací a dodávek neopravňuje zhotovitele zápis ve stavebním deníku provedený zhotovitelem bez dalšího písemného odsouhlasení objednatelem.
1.12 Za dodatečné práce a dodávky se nepovažují práce a plnění jinak splňující podmínky předchozího odstavce, jejichž provedení (poskytnutí) bylo vyvoláno prodlením zhotovitele s prováděním díla, za které odpovídá, nebo jsou důsledkem jeho vadného plnění.
2 Doba trvání smlouvy a místo plnění
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od účinnosti smlouvy do splnění předmětu smlouvy. 
Ke dni zahájení plnění bude zhotoviteli předáno staveniště. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli místo plnění (staveniště) prosté veškerých právních i faktických vad. O předání místa plnění bude vyhotoven zápis, ve kterém bude zhotovitelem potvrzeno předání a převzetí místa plnění (např. zápisem do stavebního deníku) a ve kterém objednatel určí zhotoviteli přípojná místa pro odběr elektrické energie a vody a pro napojení na kanalizaci. Objednatel předpokládá předání staveniště nejdříve ke dni 1. 5. 2022. Termín zahájení plnění je závislý na ukončení topné sezóny a ukončení zadávacího řízení. S ohledem na tyto skutečnosti může být termín zahájení upraven. 
Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením, uvedením do provozu 
a protokolárním předáním a převzetím předmětu díla objednatelem. Objednatel požaduje, aby dílo bylo provedeno nejpozději do 31. 8. 2022. Případné vady a nedodělky nebránící užívání díla odstraní zhotovitel nejpozději do 30. 9. 2022.
Místem plnění je sídlo objednatele: Budova SFŽP ČR, Kaplanova 1931/1, Praha 11 – Chodov, PSČ 148 00, především pak místnosti kotelny.
Zhotovitel se zavazuje bezodkladně písemně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení díla. 
V případě, že nebude možné zahájit práce z důvodů na straně objednatele, je zhotovitel povinen zahájit práce do 5 kalendářních dnů ode dne, kdy mu byla možnost zahájení provádění díla prokazatelně objednatelem oznámena. V takovém případě se termín pro dokončení a předání díla upraví zpravidla tak, že se prodlouží o tolik dnů, o kolik se prodloužil termín zahájení díla. Zhotovitel je však i v takovém případě povinen vyvinout veškeré úsilí k tomu, aby byl původně sjednaný termín dodržen.
Přeruší-li zhotovitel provádění díla z důvodu takové neodvratitelné události, kterou při uzavírání smlouvy nemohl předvídat, a jež mu brání, aby splnil své smluvní povinnosti (vyšší moc), jako např. válka, nepříznivé klimatické podmínky, živelné katastrofy, generální stávky, pandemická situace, apod., prodlužuje se o dobu, po kterou tato událost brání zhotoviteli v dalším provádění díla, doba stanovená ve smlouvě. Za okolnosti vyšší moci se naproti tomu nepovažují zpoždění dodávek poddodavatelů, výpadky médií apod. Zhotovitel je povinen neprodleně, nejpozději však do 2 dnů, objednatele vyrozumět o vzniku okolností vyšší moci a takovou zprávu ihned písemně potvrdit.
Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla. V případě, že provádění díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, jakož i příp. jednotlivých termínů, které byly ujednány, a to o dobu pozastavení provádění díla. V takovémto případě je zhotovitel povinen bezodkladně přepracovat svůj časový harmonogram plnění, a to od možnosti pokračovat v provádění díla nejpozději však do 3 pracovních dnů, tak aby splnil svou povinnost provést dílo v souladu s touto smlouvou.
Neurčí-li objednatel jinak, je zhotovitel oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zjistí při provádění díla skryté překážky znemožňující provedení díla sjednaným způsobem. Zhotovitel však musí pokračovat v provádění těch částí díla, které nejsou překážkou dotčeny, pokud je zřejmé, že překážka je jinak odstranitelná. Nutnost každého takového přerušení provádění díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli do 24 hodin od zjištění překážky. Součástí oznámení musí být zpráva o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a navrhovaných opatřeních, popřípadě potřebné změny díla. Zhotovitel má po odsouhlasení zprávy objednatelem právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, jakož i příp. ujednaných jednotlivých termínů, a to o dobu pozastavení provádění díla; to neplatí, pokud zhotovitel o překážce musel nebo měl při podpisu této smlouvy vědět nebo ji mohl zjistit při provádění díla a její následky včas odstranit. 
3 způsob provádění díla
Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny ohledně způsobu provádění díla, pokud tak objednatel neučiní, zhotovitel při provádění díla postupuje samostatně. 
Zhotovitel se zavazuje bezodkladně a písemně upozornit objednatele na nevhodnou povahu pokynů k provádění díla. Jestliže nevhodné pokyny překážejí v řádném provádění díla, zhotovitel se zavazuje přerušit provádění díla v nezbytném rozsahu, a to až do doby změny pokynů objednatele nebo do písemného sdělení, že objednatel trvá na provedení díla podle daných pokynů. Před přerušením provádění díla musí zhotovitel tuto skutečnost objednateli písemně oznámit a současně zdůvodnit nevhodnost konkrétního pokynu objednatele. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se prodlužuje lhůta stanovená pro dokončení díla. Pokud zhotovitel neupozornil bezodkladně a písemně na nevhodnost pokynů objednatele, odpovídá za vady díla, případně nemožnost dokončení díla, způsobené nevhodnými pokyny objednatele.
Objednatel má právo průběžně kontrolovat provádění díla. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli veškerou součinnost k provedení kontroly, zejména zajistit účast odpovědných zástupců zhotovitele a předložit na vyžádání veškerou dokumentaci a objednatelem požadované doklady. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele k podstatnému porušení smlouvy.
Objednatel na své náklady zajistí technický dozor stavebníka (stavební dozor), který bude pověřen kontrolou nad prováděním díla v souladu se zadávacími podmínkami a touto smlouvou, vč. projektové dokumentace. Za objednatele se kontrol může účastnit jím pověřená osoba. Pro objednatele bude na stavbě vykonávat obvyklým způsobem TDS na základě smluvního vztahu společnost INDOS, spol. s r.o., IČO: 49617796, pan XXX nebo jím písemně pověřená osoba.
V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny podle potřeby. Kontrolní dny budou svolány TDS nebo objednatelem, a to alespoň 3 pracovní dny předem. Kontrolních dnů se zúčastní odpovědní zástupci objednatele, zhotovitele, TDS, a zástupci předem určených poddodavatelů. Zápis z kontrolního dne zajišťuje TDS. Závěry z kontrolního dne jsou pro obě strany závazné, nemohou však měnit nebo doplňovat ustanovení této smlouvy. Písemné námitky lze uplatnit do 3 dnů.
Při provádění díla i během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla. Je rovněž povinen provést na své vlastní náklady opatření k zamezení nebo minimalizaci škody, která by pozastavením provádění díla mohla vzniknout (konzervace díla, opatření před propadnutím lhůt poskytnutých úřady apod.).
Zhotovitel zajistí na vlastní náklady a nebezpečí veškeré zařízení místa plnění, nezbytné pro provedení díla.
Zhotovitel odpovídá v průběhu provádění díla za pořádek a čistotu v prostoru místa plnění. Je povinen na své náklady odstranit odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla a průběžně odstraňovat veškerá znečištění a poškození používaných komunikací, ke kterým dojde v souvislosti s prováděním díla, a to vždy na daném místě v daný den. Při stavebních 
a technologických pracích bude probíhat zhotovitelem odsávání při vrtání.
Zhotovitel se zavazuje vyklidit místo plnění, odstranit svá zařízení tak, aby předané území odpovídalo původnímu stavu, a to i vedlejších ploch v termínu dle této smlouvy.
Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele nakládat s věcmi demontovanými v souvislosti s prováděním díla. Při nakládání s těmito věcmi se řídí pokyny objednatele.
Zhotovitel nese plnou odpovědnost v oblasti ochrany životního prostředí (zejména v souvislosti se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně krajiny a přírody, ve znění pozdějších předpisů) a za to, že při provádění díla nepoškodí dřeviny, případně jiné porosty v místě plnění či v místech prováděním díla dotčených. Zhotovitel se zavazuje svým jménem a na svůj náklad zajistit odstranění nečistot, jakož i likvidaci odpadů vznikajících při provádění prací. 
Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s vynaložením odborné péče tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví a majetku objednatele ani třetích osob, přičemž je povinen zejména nikoliv však pouze:
zajistit veškeré pracovní síly, vybavení a materiál potřebné k provedení díla řádným způsobem,
zajistit kvalitní řízení, dohled nad provedením díla a nezbytnou kontrolu prováděných prací a dodávek (nezávisle na kontrole prováděné objednatelem), 
omezit provádění díla na místo provádění díla (staveniště) v souladu s čl. 2 této smlouvy a nedomáhat se vstupu na jakékoli pozemky, instalace nebo infrastruktury, které nejsou součástí staveniště, bez získání svolení příslušného vlastníka nebo uživatele; objednatel zajistí přístup pro osoby provádějící dílo do prostorů jeho uskutečnění v požadovaném rozsahu,
dodržovat obecně závazné právní předpisy, nařízení orgánů veřejné správy, závazné i doporučené technické normy, podklady a podmínky uvedené v této smlouvě a veškeré pokyny objednatele, které se vztahují k předmětu smlouvy,
chránit objednatele před vznikem škod v důsledku porušení právních či jiných předpisů a v případě jejich vzniku tyto škody uhradit na vlastní náklady.
Vybrané činnosti je zhotovitel povinen vykonávat osobami, které jsou k tomu oprávněny, mají průkaz zvláštní způsobilosti, případně jsou k těmto činnostem autorizovány podle zvláštních předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem oprávnění k realizaci díla, především k dodávce tepelného energetického zařízení (plynová kotelna), a že disponuje osobou, která je způsobilá vykonávat činnost odpovědného zástupce pro tato oprávnění. V případě, že zhotovitel uvedené oprávnění či kvalifikaci pozbude, je povinen objednatele o této skutečnosti informovat nejpozději do 5 pracovních dnů. Objednatel je v takovém případě oprávněn od smlouvy odstoupit.
V průběhu prací zhotovitele musí být na staveništi trvale přítomen zodpovědný pracovník zhotovitele (dále také jen „stavbyvedoucí“), který bude mít pravomoc řešit případné problémy vzniklé v průběhu realizace díla.
Při provedení díla nesmějí být bez písemného souhlasu objednatele učiněny změny oproti schválenému rozsahu provádění díla, a to, ani pokud jde o materiály a technologie. Pokud se v průběhu provedení díla přestanou některé materiály vyrábět, případně se prokáže jejich škodlivost na lidské zdraví či se z jiných důvodů nebudou smět použít, navrhne zhotovitel objednateli písemně použití jiných materiálů, přičemž uvede důsledek jejich použití na výši ceny díla. Užití nově navržených materiálů je podmiňováno prováděním díla v souladu s obecně závaznými právními předpisy (zejména v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů) a prováděcími předpisy. Zhotovitel se zavazuje vést veškerou evidenci dokladů požadovanou příslušnými předpisy.
Materiály neodpovídající projektové dokumentaci a nabídce zhotovitele, nebo nevyhovující kvality nesmí být zabudovány, nebude-li k tomu dán předchozí písemný souhlas objednatele. Tento závazek se vztahuje i na materiály, výrobky, zařízení a dodávky případných poddodavatelů zhotovitele.
Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu, která mu vznikne uplatněním nároku třetí osoby podle příslušných ustanovení občanského zákoníku, zejména za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze věcí (zařízení), jichž bylo zhotovitelem při provádění díla užito, jakož i za škodu způsobenou provozní činností, pokud je za takovou činnost uznáno provádění díla zhotovitelem.
Případný postih ze strany státních orgánů a organizací za nedodržení obecně závazných právních předpisů v souvislosti s prováděním díla jde vždy plně k tíži a na náklady zhotovitele, nezávisle na tom, která osoba podílející se na provádění díla zavdala k postihu příčinu.
Zhotovitel se zavazuje, že zabezpečí, aby při realizaci díla nebyl objednatel nadměrně rušen nebo obtěžován hlukem, prašností nebo jinými škodlivými jevy. Zhotovitel je srozuměn s tím, že dílo bude prováděno za provozu. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat povahu objednatele a jeho pokyny, aby nedošlo k ohrožení nebo narušení řádného provozu objednatele. 
Veškeré stavební a technologické úpravy budou probíhat za plného provozu objektu a bez odstávek napájení el. energie v pracovních dnech. Práce spojené s případnými odstávkami napájení el. energií bude možné provádět pouze ve dnech pracovního klidu a svátcích, a to po předchozím souhlasu objednatele a Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (dále jen „AOPK“), která v místě plnění vykonává svou činnost. Souhlas AOPK zajistí objednatel. Hlučné práce (bourací a vrtací) budou probíhat vždy až po 15. hod. a ve dnech pracovního klidu a svátcích, pokud nedojde k jiné dohodě mezi smluvními stranami. V případě, že hlučné práce budou prováděny mimo tuto dobu, vždy je třeba předchozího souhlasu AOPK. Souhlas AOPK zajistí objednatel.
Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni uzavření smlouvy sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě při výkonu podnikatelské činnosti minimálně ve výši odpovídající pojistné částce 10.000.000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje mít uzavřenou pojistnou smlouvu po celou dobu účinnosti této smlouvy (tzn., pokud je pojistná smlouva sjednána na dobu kratší, je zhotovitel vždy povinen uzavřít novou pojistnou smlouvu tak, aby na sebe pojistné doby plynně navazovaly). V případě, že zhotovitel poruší povinnost uvedenou v tomto odstavci tohoto článku, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
Objednatel není odpovědný za škodu způsobenou pracovním úrazem na místě plnění pracovníkovi zhotovitele nebo třetí osobě, pokud tato škoda nebyla způsobena činem nebo opominutím objednatele nebo jeho pracovníka.
Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu a způsobem stanoveným v platných právních předpisech ČR, především pak ve vyhlášce Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Do tohoto deníku bude stavbyvedoucí denně zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění případných odchylek od projektové dokumentace, stavy pracovníků, údaje o klimatických podmínkách atd. Stavební deník musí být v průběhu prací trvale přístupný objednateli a TDS.
Právo zápisu do stavebního deníku mají:
· za objednatele: XXX, 
· TDS:	XXX,
· odpovědný zástupce zhotovitele - stavbyvedoucí XXX.
Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi o pracích, které provádí sám nebo jeho dodavatelé. Zhotovitel je povinen provádět zápisy do stavebního deníku čitelně a přehledně každý kalendářní den a nenechávat při těchto zápisech volná místa. Veškeré zápisy ve stavebním deníku je zhotovitel povinen provádět v den, ke kterému se příslušný zápis vztahuje. Zhotovitel je povinen zajistit trvalou přístupnost stavebního deníku na staveništi. Povinnost vést stavební deník končí dnem protokolárního předání a převzetí díla.
4 odměna a platební podmínky
4.1. Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou cenu za řádně a včas provedené dílo ve výši 1.881.790,- Kč bez DPH. Celková cena díla je stanovena oceněním všech položek v závazném oceněném výkazu výměr, který je nedílnou přílohou č. 2 této smlouvy.
4.2. Celková cena díla je členěna takto:
	Cena v Kč bez DPH		1.881.790,- Kč
	DPH 21%				395.175,90 Kč
Cena v Kč s DPH			2.276.965,90 Kč.
4. Celková cena je stanovena jako nejvýše přípustná a konečná, žádné další práce, dodávky, služby ani činnosti nebudou samostatně účtovány. Sjednanou cenu je možno překročit pouze v případech a za podmínek stanovených v této smlouvě. Ceny mohou být v průběhu trvání smlouvy změněny pouze z důvodu změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, v takovém případě bude k částce bez DPH připočítáno DPH ve výši dle zákonné sazby aktuální ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, a za podmínek stanovených v čl. 5 této smlouvy.
4. Součástí celkové ceny jsou veškeré náklady související s řádným provedením a dokončením díla, a to včetně veškerých nákladů nezbytných ke splnění všech povinností zhotovitele dle této smlouvy, či dle obecně závazných právních předpisů (bez zřetele na to, zda je v této smlouvě uvedeno, že zhotovitel splní tu kterou povinnost na své vlastní náklady, či nikoliv).
Podmínky fakturace:
Vystavený daňový doklad (faktura) musí odpovídat svou povahou pojmu účetního dokladu podle § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a musí splňovat náležitosti obsažené v ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 435 občanského zákoníku. Faktura vystavená zhotovitelem, který není plátcem DPH, musí splňovat náležitosti obsažené v ust. § 435 občanského zákoníku. V případě neuvedení stanovených údajů na daňovém dokladu (faktuře) dle příslušných právních předpisů, nemůže zhotovitel uplatnit sankce za případné nedodržení termínu splatnosti.
Konečný daňový doklad (faktura) musí být vystaven do 7 dní od předání a převzetí předmětu plnění stvrzeného předávacím protokolem dle čl. 7.6 této smlouvy. Daňové doklady (faktury) dle následujícího článku musí obsahovat číslo veřejné zakázky 
„VZ č. 9/2021“ a číslo smlouvy 301/2022 a budou uhrazeny bankovním převodem na účet zhotovitele uvedený v hlavičce smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že povinnost úhrady je splněna okamžikem, kdy byla dlužná částka odepsána z bankovního účtu objednatele. Tyto doklady (faktury) budou mít splatnost 30 dnů od jejich doručení objednateli. 
Cena díla bude proplácena na základě daňových dokladů (faktur) takto: 
4.1.1.1 Zhotovitel před započetím s demontážními pracemi stávající kotelny dodá nové plynové kotle a expanzní automat. Ty budou proplaceny na základě zálohové faktury po jejich dodávce stvrzené dodacími listy TDS a zástupcem objednatele. Úhrada bude provedena dle faktury za dodávku plynových kotlů a expanzního automatu vystavené po jejich dodávce do místa plnění. Jiná záloha nebude objednatelem poskytována.
4.1.1.2 Konečným daňovým dokladem (fakturou) vč. případných víceprací a méněprací vystaveným po předání a převzetí díla dle čl. 7 smlouvy. V tomto daňovém dokladu (faktuře) bude zohledněna zálohová platba za dodávku plynových kotlů 
a expanzního automatu dle předchozího bodu, tedy bude vystavena pouze na zbývající částku.  
V případě, že dílo při předání vykazuje vady nebo nedodělky, které však nebrání převzetí díla, objednatel uhradí 90 % z částky uvedené na konečném daňovém dokladu (faktuře), a to bez ohledu na vznik nároku objednatele na zaplacení sankce dle čl. 11.4 smlouvy. Zbylých 10 % z této částky, snížených o veškeré uplatněné sankce, uhradí objednatel po odstranění veškerých vad či nedodělků díla. Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou 
v této měně.
Objednatel není povinen proplatit daňový doklad, který nemá sjednané nebo právními předpisy stanovené náležitosti, nebo který je věcně nesprávný, pokud požádal zhotovitele písemně o jeho doplnění nejpozději do 15 dnů od okamžiku jeho prokazatelného doručení. Za písemné oznámení se považuje i oznámení učiněné prostřednictvím e-mailové komunikace. Lhůta splatnosti daňového dokladu počíná následně běžet dnem, kdy objednatel obdržel bezvadný daňový doklad.
Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu
ust. § 1765 a § 2620 občanského zákoníku. Cena díla bude uhrazena za podmínek a v termínech stanovených touto smlouvou; ustanovení § 2611 občanského zákoníku se nepoužije.
Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených a doručených daňových dokladů / faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy ve sjednaném termínu splatnosti. Objednatel je oprávněn požadovat předložení smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem k nahlédnutí.
Objednatel je oprávněn provést platby přímo konkrétnímu poddodavateli zhotovitele. Předpokladem provedení přímé platby poddodavateli je jeho žádost o platbu, spolu s čestným prohlášením poddodavatele o tom, že zhotovitel je v prodlení s úhradou ceny za poddodavatelské plnění provedené na základě příslušné smlouvy o více než 60 kalendářních dnů, přičemž přílohou čestného prohlášení bude příslušný daňový doklad (faktura) vystavený poddodavatelem 
a potvrzení o jeho doručení zhotoviteli. Pro provedení přímé platby platí stejná pravidla jako pro platby zhotoviteli uvedená výše. Provedením přímé platby poddodavateli se objednatel nemůže dostat do prodlení s úhradou ceny za plnění dle této smlouvy, neboť provedením přímé platby poddodavateli závazek objednatele v rozsahu částky fakturované poddodavatelem zhotoviteli zaniká splněním.
V případě, že plnění, o jehož přímou úhradu žádá poddodavatel zhotovitele, již bylo uhrazeno, objednatel uhradí poddodavateli částku k přímé úhradě a o tuto částku bude snížena následující platba nebo platby, které budou hrazeny objednatelem zhotoviteli na základě této smlouvy. 
O zápočtu proti pohledávce objednatel zhotovitele písemně informuje. Není-li již žádná budoucí platba, kterou by objednatel mohl započíst proti pohledávce zhotovitele, představuje výše částky uhrazená na základě této smlouvy objednatelem přímo poddodavateli výši smluvní pokuty za nesplnění povinnosti zhotovitele a ta se zavazuje tuto smluvní pokutu objednateli zaplatit nejpozději do 10 dnů ode dne doručení výzvy k zaplacení.
5 změna ceny díla
5.1 Celková cena bude upravena odečtením veškerých položek těch částí díla, které objednatel nařídil v souladu s ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) formou méněprací neprovádět. Cena za méněpráce bude odečtena ve výši součtu všech neprovedených položek dle oceněného předmětu díla – příloha č. 2 smlouvy, s výjimkou změn de minimis definovaných výše v čl. 1.10 této smlouvy.
5.2 Celkovou cenu je možné navýšit pouze:
a) dojde-li k účinnosti změn právních předpisů týkajících se výše daně z přidané hodnoty, a to nejvýše o částku odpovídající této legislativní změně, změna ceny bude sjednána ve formě dodatku k této smlouvě;
b) pokud si objednatel vyžádá provedení dodatečných prací tj. víceprací, když objednatel bude hradit nad rámec sjednané ceny díla pouze náklady vzniklé vzájemně odsouhlasenou změnou plnění, a to opět ve formě dodatku k této smlouvě s výjimkou změn de minimis definovaných výše v čl. 1.10 této smlouvy.
5.3 Dodatečné práce budou účtovány podle veškerých odpovídajících jednotkových cen položek dle oceněného výkazu výměr nebo smlouvy. Oceňování případných dodatečných prací, u kterých nelze využít jednotkových cen uvedených v nabídce, bude provedeno podle ceníkových položek ÚRS aktualizovaných pro dané období. Při vyúčtování dodatečných prací je zhotovitel povinen tyto vyčíslit samostatně tak, aby překročení nabídkové ceny z tohoto důvodu bylo objednatelem přezkoumatelné. Ocenění dodatečných prací musí být schváleno objednatelem a k jejich provedení musí být vydán objednatelem písemný pokyn. Schválení dodatečných prací bude uvedeno na formulářích, změnových listech. Obdobný postup bude uplatněn i pro nové práce. Z jiných než uvedených důvodů, mimo důvody zákonné, se změna nabídkové ceny nepřipouští.  
5.4 Veškeré příp. změny smlouvy budou provedeny v souladu s ustanoveními o změně smlouvy vymezenými v ust. § 222 ZZVZ.
6 práva a povinnosti smluvních stran
Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli součinnost při výkonu finanční kontroly prováděné dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Zhotovitel je povinen poskytovat služby, k nimž je zavázán, poctivě, s vynaložením veškeré pečlivosti, znalostí a odbornou péčí, které jsou s jeho s výkonem jeho činnosti spojeny. Je přitom povinen dbát zájmů objednatele a chránit jeho dobrou pověst.
Zhotovitel je oprávněn provádět zápočty pouze po předchozím souhlasu objednatele. Pokud bude jedna strana dlužit druhé straně více dluhů, pak bude jakékoliv plnění vždy započteno nejprve na dluh nejstarší, nevyplývá-li z plnění výslovně, že jde o plnění na jiný, konkrétně určený dluh, a to bez ohledu na to, které závazky byly upomenuty a které nikoliv.
Žádná ze smluvních stran nepostoupí práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy, bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Jakékoliv postoupení v rozporu 
s podmínkami této smlouvy bude neplatné a neúčinné. Totéž platí pro postoupení smlouvy.
Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tato smlouva, popř. její část může být předmětem poskytování informací. 
Zhotovitel se zavazuje při poskytování plnění zajistit dodržování pracovně-právních předpisů (zákoník práce a zákon o zaměstnanosti) a z nich vyplývajících povinností zejména ve vztahu 
k dodržování pravidel odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, placené práce přesčas a dodržování podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to pro všechny osoby, které se budou na plnění díla podílet, včetně poddodavatelů. Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat potvrzení o proškolení ve vztahu k bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, včetně potvrzení od poddodavatelů a čestné prohlášení ve vztahu k dodržování pravidel odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, placené práce přesčas.
Smluvní strany se výslovně dohodly na tom, že za doručené se považují písemnosti doručené držitelem poštovní licence nebo prostřednictvím datové schránky a dále písemnosti, s výjimkou daňových dokladů (faktur), doručené na adresy elektronické pošty (e-mail) uvedené v hlavičce této smlouvy. Změna údajů kontaktních osob uvedených v úvodu této smlouvy bude provedena písemným oznámením druhé smluvní straně.
7 předání a převzetí díla
7.1 Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením, uvedením do provozu a protokolárním a předáním díla objednateli v místě plnění. Po dokončení díla nebo jeho části, na jejímž samostatném předání se strany dohodly, se zhotovitel zavazuje vyzvat objednatele prostřednictvím e-mailové komunikace na adresu kontaktní osoby objednatele uvedenou v hlavičce této smlouvy k převzetí díla nebo jeho části 
a sdělit objednateli konkrétní datum a čas předání, a to nejméně 7 dnů předem, aby objednatel zajistil účast osoby oprávněné k převzetí díla. Pokud zhotovitel tuto lhůtu nedodrží, je objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout.
7.2 Na výzvu zhotovitele objednatel bez zbytečného odkladu zareaguje stejným způsobem, když určí osobu oprávněnou k převzetí díla. Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele zahájit přejímací řízení nejpozději do 10 dnů od doručení výzvy zhotovitele. Podrobný časový harmonogram bude mezi stranami písemně dojednán. 
7.3 Pokud by objednatel nebyl schopen v daném termínu zajistit účast oprávněné osoby k převzetí díla, bude mezi smluvními stranami dojednán náhradní termín předání a převzetí, který bude vyhovovat oběma stranám. 
7.4 Pokud objednatel na výzvu zhotovitele k převzetí díla žádným způsobem nezareaguje do 2 pracovních dnů, má se za to, že není schopen zajistit účast osoby oprávněné k převzetí díla, v takovém případě nedochází k automatickému předání díla. Zhotovitel je povinen vyčkat reakci objednatele a stanovení osoby, která dílo převezme. 
7.5 Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele řádně a včas dokončené dílo převzít. Řádným dokončením díla se rozumí: 
7.5.1 provedení kompletního díla bez vad a nedodělků (ověřuje se prohlídkou v místě plnění, včetně uvedení do provozu a prověření funkčnosti díla) a provedení veškerých zkoušek, revizí a atestů a zaškolení obsluhy,
7.5.2 předání kompletní požadované dokumentace podle čl. 7.6.
7.6 [bookmark: _Ref328730891]K přejímacímu řízení je zhotovitel povinen předat objednateli zejména:
a) seznam zařízení (kotlů a jejich příslušenství apod.), která jsou součástí díla; 
b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a certifikáty použitých materiálů a doklady o veškerých zkouškách předepsaných projektovou dokumentací, příslušnými předpisy, normami, případně touto smlouvou;
c) zkušební protokoly o zkouškách a potřebných atestech prováděných zhotovitelem a jeho partnery,
d) deník dodatečných prací, odpočtů a změn oproti schválené projektové dokumentaci;
e) stavební a montážní deníky;
f) doklady vydané v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů;
g) další doklady požadované obecně závaznými právními předpisy k provedení dalších správních řízení a doklady potřebné k užívání díla a dispozici s ním (především výchozí revizní zprávy, záruční listy a návod k obsluze v českém jazyce především ke kotlům);
h) projektovou dokumentaci skutečného provedení díla.
Výše uvedené doklady je zhotovitel povinen předložit objednateli ke kontrole a schválení minimálně 7 dní před započetím přejímacího řízení, aby smluvní strany maximálně eliminovaly jejich příp. nedostatky.
7.7 Objednatel je oprávněn předávané dílo nepřevzít, pokud:
a) vykazuje vady a nedodělky, na které je povinen objednatel zhotovitele v průběhu přejímacího řízení upozornit; tohoto práva nelze využít, pokud jsou vady způsobeny nevhodnými pokyny objednatele, na nichž objednatel navzdory upozornění zhotovitele trval; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se neuplatní;
b) zhotovitel nepředá dokumentaci stanovenou v čl. 7.6 nebo některý doklad, jenž má být její součástí.
c) není-li dílo předáno včas v souladu s touto smlouvou.
7.8 Dojde-li před předáním či v průběhu předání předmětu smlouvy objednateli ke zjištění, že plnění není v souladu s touto smlouvou, odstraní zhotovitel případné závady, za které nese odpovědnost, na vlastní náklady bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 5 pracovních dnů, ode dne, kdy se o nich dozvěděl. Pokud zhotovitel nezajistí nápravu ani v poskytnuté přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy.
7.9 Objednatel může předávané dílo převzít i v případě, že vykazuje vady, které však podle odborného názoru objednatele samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání předávaného díla, pokud se zhotovitel zaváže vady odstranit ve lhůtě stanovené objednatelem v čl. 2.3 této smlouvy, pokud zhotovitel v tomto termínu vady neodstraní je objednatel oprávněn učinit na náklady zhotovitele veškerá nezbytná opatření směřující k jejich odstranění, zejména může provést potřebné činnosti anebo odstranit vzniklé vady a nedodělky sám nebo třetími osobami.
7.10 O předání a převzetí předávaného díla se pořídí protokol o předání a převzetí díla (dále jen „protokol“), který musí obsahovat alespoň:
a) popis předávaného díla,
b) zhodnocení kvality předávaného díla,
c) soupis vad, pokud je předávané dílo vykazuje,
d) způsob odstranění případných vad,
e) lhůta k odstranění případných vad,
f) výsledek přejímacího řízení,
g) podpisy zástupců obou smluvních stran, kteří předání a převzetí díla provedli.
Zhotovitel je povinen staveniště vyklidit a předat objednateli nejpozději do 3 dnů od předání 
a převzetí díla objednatelem.
8 záruka a odpovědnost za vady
8.1 Zhotovitel poskytuje na předmět smlouvy záruku za jakost po dobu 60 měsíců ode dne převzetí objednatelem, doloženým podepsaným předávacím protokolem dle čl. 7.10 této smlouvy pokrývající celý předmět plnění. Pokud se na některé komponenty díla vztahuje záruční doba kratší, tak platí do omezení platnosti záručních listů, minimálně však 24 měsíců. Seznam komponentů se zkrácenou záruční dobou a s uvedením délky záruční doby příp. vytvoří zhotovitel a v takovém případě bude tvořit přílohu č. 4 smlouvy. Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady díla, které se vyskytnou. Tyto vady je zhotovitel povinen v souladu s níže uvedenými podmínkami bezplatně odstranit. Práva z odpovědnosti za vady díla musí být uplatněna u zhotovitele v odpovídajících záruční době.
8.2 Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí díla způsobeny objednatelem nebo zásahem vyšší moci. Poskytovaná záruka se tak nevztahuje zejména na vady, jež vzniknou neoprávněným zásahem do předmětu smlouvy objednatelem, škodní událostí nemající původ ve výrobku, nesprávným skladováním po jeho předání objednateli, běžným opotřebením, neplněním technických podmínek pro jeho provoz (není-li níže uvedeno jinak).
8.3 Vady zjištěné v průběhu záruční doby musí být bez zbytečného odkladu po jejich zjištění reklamovány u zhotovitele písemně prostřednictvím e-mailové komunikace na adrese kontaktní osoby zhotovitele uvedené v hlavičce této smlouvy. V případě havarijních závad dle čl. 8.6 smlouvy je možné jejich uplatnění u zhotovitele i telefonickým ohlášením na výše uvedeném telefonním čísle kontaktní osoby zhotovitele uvedené v hlavičce této smlouvy, které bude následně potvrzené prostřednictvím e-mailové komunikace. Zhotovitel musí mít možnost oprávněnost reklamace ověřit a vadu v přiměřené lhůtě odstranit. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby odstranění vad se nepočítá do záruční doby. Po tuto dobu záruční lhůta neběží.
8.4 Zhotovitel se zavazuje, že v případě vady díla v záruční době poskytne objednateli níže uvedené plnění plynoucí z odpovědnosti zhotovitele za vady:
a) bezplatně odstraní uplatněné vady,
b) uhradí náklady objednatele na odstranění uplatněných vad v případě, kdy tyto vady neodstraní zhotovitel ve stanovené lhůtě sám,
c) uhradí objednateli veškeré škody z vad vzniklé i škody následné,
d) poskytne objednateli přiměřenou slevu z celkové ceny díla odpovídající rozsahu uplatněných škod v případě neodstranitelné vady nebo v jiných případech na základě dohody smluvních stran.
8.5 Zhotovitel se v případě uplatnění vady díla objednatelem zavazuje:
a) potvrdit objednateli bezodkladně písemně prostřednictvím e-mailové korespondence na adresu kontaktní osoby objednatele (viz hlavička smlouvy) přijetí uplatnění vady díla s uvedením termínu uskutečnění prověrky vady,  
b) neprodleně uskutečnit prověrku k zjištění důvodnosti a charakteru vady, nejpozději však ve lhůtě 2 pracovních dnů od uplatnění vady,
c) odstranit vadu bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě 3 pracovních dnů od uplatnění vady. Není-li to technicky možné, zhotovitel se zavazuje, provést provizorní opatření k zajištění provozu díla a ve stejném termínu písemně informovat objednatele, do kdy a jakým způsobem odstranění vady provede. Termín odstranění musí být nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění vady, je-li to technologicky možné, jinak nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění vady.
8.6 Ustanovení předchozího článku neplatí pro případ závad havarijního charakteru (tj. závad, z nichž hrozí další škoda na majetku a/nebo ohrožují zdraví či životy lidí či omezuje užívání budovy objednatelem) a závad ohrožujících bezpečnost užívání stavby, kdy je zhotovitel povinen zahájit odstraňování vady nebo provést nezbytná opatření v nejkratším technicky možném termínu nejpozději však do 24 hodin od uplatnění vady, je-li to technologicky možné a nedojde-li k jiné písemné dohodě mezi smluvními stranami.
8.7 Pokud mezi smluvními stranami vzniknou nepřekonatelné rozpory o příčině závady, shodnou se na nezávislém znalci a pověří jej posouzením závady a její příčiny. Smluvní strany budou považovat výsledek znalcova posudku za závazný. Poplatky za posudek ponese ta ze smluvních stran, která je podle posudku znalce odpovědná za závadu.
Pokud tato smlouva nestanoví jinak, nároky z vad zboží se řídí obecnou úpravou občanského zákoníku. Nároky z vad zboží se nedotýkají nároku na náhradu škody nebo nároku na smluvní pokutu. 


9 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a požární ochrana
Zhotovitel je má v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za bezpečnost 
a ochranu zdraví vlastních pracovníků, pracovníků poddodavatelů a ostatních osob přítomných na místě plnění a za sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci i za zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví občanů v rámci využívané části objektu a přilehlých částí a sousedství. Zhotovitel se zavazuje, že dílo nebudou provádět osoby bez řádného pracovního povolení.
9.1 Po celou dobu provádění díla zajistí zhotovitel bezpečnost práce a provozu, zejména dodržování předpisů o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany na pracovišti a předpisy hygienické. Za dodržování těchto předpisů v místě plnění i při veškerých činnostech s prováděním díla souvisejících nese odpovědnost zhotovitel.
9.2 Zhotovitel je odpovědný za to, že osoby vykonávající činnosti související s prováděním díla, jsou odborně a zdravotně způsobilé, jsou vybaveny ochrannými pracovními prostředky a pomůckami podle druhu vykonávané činnosti a rizik s tím spojených.
9.3 Pracovníci zhotovitele i pracovníci dalších osob podílejících se na provádění díla jako poddodavatelé, musejí být označeni na viditelném místě pracovního oděvu a ochranné přilby obchodní firmou zhotovitele resp. poddodavatele.
9.4 Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce v souladu s obecně závaznými právními předpisy a provádět předepsaná školení a soustavnou kontrolu dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.
Zhotovitel se zavazuje před zahájením provádění díla seznámit a zaškolit všechny pracovníky ohledně rizik na místě plnění, případně na místech s provedením díla souvisejících. O této skutečnosti se pořídí záznam. Kopii záznamu o provedeném školení předá zhotovitel objednateli.
Zhotovitel se dále zavazuje:
používat pouze bezpečná elektrická nebo jiná zařízení v souladu s právními předpisy 
o technických požadavcích na výrobky a předložit objednateli na jeho žádost doklady 
o jejich revizích nebo jiné doklady osvědčující splnění podmínek pro jejich provoz;
každý pracovní úraz na staveništi neprodleně oznámit též určenému zástupci objednatele, umožnit objednateli účast při zjišťování příčin a okolností takového pracovního úrazu 
a předat objednateli opis záznamu o pracovním úrazu, aniž by tím byly dotčeny povinnosti zhotovitele podle právních předpisů o evidenci a registraci pracovních úrazů;
o každém požáru vzniklém na předaném staveništi bez zbytečného odkladu vyrozumět objednatele, aniž by tím byla dotčena povinnost zhotovitele ohlásit jej hasičskému záchrannému sboru a příslušným orgánům veřejné moci.
V průběhu realizace díla bude zhotovitelem veden samostatný deník BOZP, Kniha požárních kontrol a Kniha úrazů jako nedílná součást stavebního deníku. 
10 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ a povinnost mlčenlivosti
Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které získá v souvislosti se svojí činnosti podle této smlouvy, včetně jednání před uzavřením této smlouvy jakož i po jejím ukončení. Smluvní strany uchovají v tajnosti veškeré informace týkající se smluvních stran, které nejsou veřejně přístupné. V této souvislosti smluvní strany zaváží k utajování informací veškeré své zaměstnance nebo osoby, které jsou pověřeny dílčími úkoly v souvislosti s realizací této smlouvy.
Smluvní strany berou na vědomí, že pokud dojde v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy k předání/poskytnutí osobních údajů druhé smluvní straně, jsou smluvní strany povinny:
a) zajistit povinnost mlčenlivosti osob oprávněných k nakládání s poskytnutými osobními údaji;
b) zajistit bezpečnost poskytnutých osobních údajů;
c) nakládat s poskytnutými osobními údaji pouze za účelem a po dobu nezbytnou k plnění předmětu této smlouvy, a to v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).
Smluvní strany se výslovně dohodly, že osobní údaje předané/poskytnuté v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy dále neposkytnou třetím stranám dle čl. 4 odst. 10 GDPR, ledaže by se jednalo o žádost oprávněného subjektu.
Pro vyloučení veškerých pochybností smluvní strany výslovně prohlašují, že pokud dojde v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy k předání/poskytnutí osobních údajů druhé straně, je každá ze smluvních stran v pozici příjemce dle čl. 4 odst. 9 GDPR. 
11 Náhrada škody a smluvní pokuty
11. Smluvní strany odpovídají za škodu způsobenou druhé straně v důsledku porušení svých povinností vyplývajících z této smlouvy nebo z právních předpisů v souladu s ustanoveními občanského zákoníku.
11. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli v případě prodlení s úhradou jakékoliv částky podle této smlouvy úrok z prodlení ve výši dle práva občanského. Zhotovitel nemá nárok na další náhradu škody způsobenou prodlením objednatele s úhradou finančních částek podle této smlouvy.
11. Pro případ prodlení na straně zhotovitele předáním díla v termínu stanoveném v čl. 2.3 této smlouvy má objednatel právo požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu 5 000 Kč za každý započatý den prodlení. 
11. Pro případ prodlení na straně zhotovitele vzniklého nedodržením termínu stanoveného v čl. 2.3 pro odstranění vad nebránících užívání díla upravených v čl. 7.9 této smlouvy má objednatel právo požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu 1 000 Kč za každou vadu a za každý započatý den prodlení.
11. Pro případ prodlení na straně zhotovitele vzniklého nedodržením termínu odstranění vad uplatněných objednatelem v záruční době dle čl. 8.5 a čl. 8.6 této smlouvy má objednatel právo požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu 1 000 Kč za každou vadu a za každý započatý den prodlení.
11. Pro případ porušení povinností uvedených v čl. 10 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každé jednotlivé porušení uvedených povinností.
11. Smluvní pokuty dle této smlouvy lze ve všech případech uložit opakovaně, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti, která je smluvní pokutou zajišťována. Smluvní pokuta dle této smlouvy je splatná po porušení uvedené povinnosti, na něž se vztahuje, do 10 dnů od doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k její úhradě straně povinné, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet oprávněné smluvní strany, uvedený v hlavičce této smlouvy.   
11. Povinností zaplatit smluvní pokutu není dotčen nárok na náhradu škody, jež se hradí v plné výši bez ohledu na uhrazenou výši smluvní pokuty. Smluvní strany vylučují aplikaci ust. § 2050 občanského zákoníku. Zaplacením smluvní pokuty dále není dotčena povinnost zhotovitele splnit závazky vyplývající z této smlouvy.
12 vlastnické právo a nebezpečí škody 
12.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel, a to od samého počátku. Objednatel má rovněž vlastnické právo ke všem věcem, které předal zhotoviteli k provedení díla, nebo které za tím účelem opatřil a dodal na místo plnění. 
12.2 Nebezpečí škody a zániku prováděného díla, jakož i nebezpečí škody na věcech opatřených k provedení díla nese zhotovitel. Tato nebezpečí přecházejí na objednatele předáním a převzetím díla. Zhotovitel se zavazuje provést opatření snižující možnost vzniku škod.
13 změna A ZÁNIK smlouvy
Jakékoliv změny a dodatky k této smlouvě musí mít písemnou formu a musí být podepsané oběma smluvními stranami. Případné dodatky k této smlouvě budou označeny jako „Dodatek“ 
a vzestupně číslovány v pořadí, v jakém byly postupně uzavírány tak, aby dříve uzavřený Dodatek měl vždy číslo nižší, než Dodatek pozdější. Dané neplatí pro změny kontaktních údajů uvedených v hlavičce této smlouvy a pro změny de minimis definovaných výše v čl. 1.10 této smlouvy. Uvedené změny kontaktních osob mohou být činěny prostřednictvím písemného oznámení druhé straně, kdy postačí oznámení učiněné prostřednictvím e-mailové komunikace, provedení změn de minimis je popsáno v čl. 1.10 smlouvy. 
Tato smlouva může být ukončena pouze písemně, a to:
dohodou podepsanou oběma smluvními stranami, v tomto případě platnost a účinnost smlouvy končí ke sjednanému dni; 
odstoupením od této smlouvy v důsledku nesplnění povinnosti vyplývající z této smlouvy;
odstoupením od této smlouvy v důsledku zahájení insolvenčního řízení vůči druhé smluvní straně,
jednostrannou vypovědí kterékoliv ze smluvních stran bez udání důvodu kdykoli v průběhu její účinnosti. Výpověď je účinná v okamžiku doručení druhé smluvní straně. Pokud některá ze smluvních stran odmítne převzít výpověď nebo neposkytne součinnost potřebnou k jejímu řádnému doručení, považuje se výpověď za doručenou dnem, kdy došlo k neúspěšnému pokusu o doručení. V případě, že bude výpověď doručována listině, musí být obálka zřetelně označena slovy VÝPOVĚĎ. 
Odstoupení nabývá účinnosti dnem prokazatelného doručení druhé smluvní straně. V případě, že odstoupení od smlouvy není možné doručit druhé smluvní straně ve lhůtě 10-ti dnů od odeslání, považuje se odstoupení od smlouvy za doručené druhé smluvní straně uplynutím 10. dne ode dne prokazatelného odeslání takového odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.
V důsledku zániku smlouvy nedochází k zániku nároků na náhradu škody vzniklých porušením této smlouvy, nároků na uhrazení smluvních pokut, ani jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po jejím zániku.
Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku smlouvy si vzájemně vypořádají veškeré závazky a pohledávky do 30-ti dnů ode dne zániku smlouvy. 
14 Závěrečná ustanovení
Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv, a to v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění smlouvy zajistí objednatel a zhotovitele o této skutečnosti neprodleně informuje. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním všech náležitostí smluvního vztahu založeného touto smlouvou, jakož i se zveřejněním celé této smlouvy.
Smluvní vztahy založené touto smlouvou mezi smluvními stranami a jí výslovně neupravené se řídí českým právním řádem, především pak ustanoveními občanského zákoníku, pokud smlouva nestanoví jinak.
Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nezakládá neplatnost celé smlouvy. Pro takový případ se smluvní strany zavazují nahradit neplatné ustanovení smlouvy platným ustanovením, které nejlépe odpovídá obsahu a účelu neplatného ustanovení.
Smluvní strany se dohodly, že veškeré případné spory vzniklé na základě této smlouvy budou řešeny primárně smírně, v případě přetrvávající neshody pak před soudy České republiky. Smluvní strany se ve smyslu ust. § 87 odst. 1 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, v platném znění, dohodly, že smlouva a práva a povinnosti z ní vyplývající se řídí právem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Ke kolizním ustanovením českého právního řádu se přitom nepřihlíží.
Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva výtisky a zhotovitel jeden výtisk. V případě elektronického podpisu smlouvy se stejnopisy nevyhotovují.
Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Projektová dokumentace
Příloha č. 2 - Oceněný výkaz výměr
Příloha č. 3 - Seznam poddodavatelů (příp. prohlášení o jejich nevyužití)
Příloha č. 4 - Seznam příp. komponentů se zkrácenou záruční dobou a s uvedením délky záruční doby vytvořený zhotovitelem
Příloha č. 5 - Časový harmonogram plnění
Příloha č. 6 – Technická specifikace dodaných kotlů vč. jejich příslušenství
V případě rozporu mají ustanovení této smlouvy přednost před přílohami.
Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a shledaly, že její obsah přesně odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a zakládá právní následky, jejichž dosažení svým jednáním sledovaly, a proto ji níže, prosty omylu, lsti a tísně, jako správnou podepisují.



V Praze dne 18. 5. 2022	V Jablonci nad Nisou dne 13. 5. 2022



			
za objednatele	za zhotovitele
Ing. Petr Valdman	Ing. Miroslav Žabka
ředitel Státního fondu životního prostředí ČR	jednatel společnosti 


Smlouva o dílo „Rekonstrukce plynové kotelny“ 		Stránka 1 z 19


Stránka 19 z 19
Smlouva o dílo „Rekonstrukce plynové kotelny“
image1.jpeg
STATNI FOND
ZIVOTNIHO PROSTREDI
CESKE REPUBLIKY




