1.

Cislo smlouvy objednatele: 0438/2022 Cislo smlouvy zhotovitele: ..............cvveveen...

SMLOUVA O DiLO

uzaviend niZe uvedeného dne, mésice a roku v souladu s ust. § 2586 a nasledujicimi paragrafy
zakona €. 89/2012 Sb., obéansky zakonik, ve znéni pozdéjSich pfedpisu (dale jen ,obéansky
zakonik®)

l. Smluvni strany

Objednatel:
Mésto Znojmo

Sidlo: Obrokova 1/12, 669 02 Znojmo

Jednajici: Ing. Jakubem Malackou, MBA, starostou meésta
IC: 00293881

DIC: CZ00293881

Darlovy reZim: platce DPH

Bankovni spojeni: KB Znojmo

Cislo uétu: 19-5054880237/0100

Zastupce ve vécech technickych: Ing. Karel Bartusek, vedouci odboru investic a technickych
sluZzeb, Martin Moltas, referent odboru investic a technickych sluzeb

Zhotovitel:

Zavlahy Dyjakovice, spol. s r.o.

Sidlo: Dyjakovice 313, PSC 67126

Zapsan: v obchodnim rejstiiku. u KS v Brné, oddil C, vioZka 17312

Zastoupeny: I I I - I N B ocinateli
IC: 60729660

DIC: CZ60729660
Dafovy rezim: platce DPH
Bankovni spojeni: CSOB Znojmo
Cislo uétu: 110623743/0300

Zastupce ve vécech technickych: [ N IR

Il. Pfedmét smlouvy

Pfedmétem této smlouvy je zavazek zhotovitele provést na svlj naklad a nebezpec&i pro
objednatele fadné a vcas dilo vtomto ¢lanku specifikované a zavazek objednatele fadné
provedeny pfedmét dila pfevzit a zaplatit za néj niZze sjednanou cenu.

Podkladem pro uzavieni této smlouvy je nabidka zhotovitele podana pro pinéni vefejné zakazky
malého rozsahu na dodavky a montaz s nazvem ,,Utulek Naceratice — stavebni Upravy®.

Veskeré cinnosti, Kk jejichZz provedeni zplUsobem vtéto smlouvé stanovenym se zhotovitel
zavazuje, budou nadale oznacovany souhrnné jako ,dilo®.

Zhotovitel se zavazuje, Ze v souladu s touto smlouvou a svou nabidkou na vefejnou zakazku dle
odst. 2 tohoto ¢&lanku smlouvy provede pro objednatele kompletni dilo nazvané ,Utulek
Naceratice — stavebni Gpravy“.

Specifikace a rozsah dila jsou stanoveny zadavaci dokumentaci vybéroveého fizeni pro realizaci
akce ,,Utulek Naceratice — stavebni Gpravy” a projektovou dokumentaci ,Utulek pro opusténé
psy a kocky — stavebni Upravy®, kterou vypracoval Ing. kamil Jaro$ - Atelier OSA, Havlickova 11,
Znojmo, zak. ¢. 18/2021.

Objednatel pfed uzavienim této smlouvy pfedal zhotoviteli zadavaci dokumentaci. Zhotovitel
prohlasuje, Ze zadavaci dokumentaci pfevzal, vyCerpavajicim zplUsobem se s ni seznamil a
zavazuje se ji plné dodrzovat. Zhotovitel rovhéZ prohlasuje, Ze zadavaci dokumentaci posoudil
s odbornou péci a Ze Ize podle ni dilo provést v celém jeho rozsahu.
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7. Zhotovitel je dale povinen dilo provést v souladu s pravnimi predpisy Ceské republiky, deskymi
technickymi normami (CSN), které se vztahuji k plnéni zhotovitele, a to jak zavaznymi, tak
doporuc¢enymi a navody vyrobcl stavebnich materiald a vyrobkud platnych v dobé provadéni dila.
Zhotovitel je rovnéz povinen respektovat pfikazy objednatele.

8. Soucasti zavazku zhotovitele provést dilo je dale:
- vyty€Ceni a ucinné ochranéni &i provedeni doCasnych prelozek veSkerych siti dotéenych
stavbou ¢i jejim provadénim,
- dodavka, skladovani, sprava, zabudovani a montaz vesSkerych dild a materiall, které se
stanou soucasti pfedmétu dila,

- Zzfizeni a odstranéni stavenisté a zafizeni stavenisté, zfizeni, rozvody, spotfeba a provoz
pFipojek vody a energii béhem provadéni dila, zajisténi pfistupu k jednotlivym Useklm stavby
za ucelem provadéni praci, zajisténi ddkladné ochrany podlah télocvicny a gymnastického
salu, uvedeni stavenisté do puvodniho stavu (celkovy uklid stavby, stavenisté a okoli
stavenisté pred pfedanim a prevzetim predmétu dila),

- pokud si to povaha praci vyzada, zajisténi potfebnych zabord ploch. Uvedeni docasné
vyuzivanych ploch do puvodniho stavu v€. pfipadné finanéni thrady za do¢asné zabory ploch
mimo obvod stavenisté,

- vypracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby podle § 4 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, v platném znéni, v poCtu 2 vyhotoveni v tisténé podobé a jednom
vyhotoveni v elektronické formé v obvyklém formatu na vhodném datovém nosici,

- zajisténi bezpecnosti vSech osob, chodcl a vozidel na stavenisti a v okoli stavenisté,
zajisténi, osazeni a udrzba nezbytneho dopravniho znaceni vCetné projednani se spravcem
komunikace, odborem dopravy pfisluSného spravniho organu a Policii CR,

- veSkeré prace a dodavky souvisejici s pozarnimi pfedpisy, bezpecnosti prace, opatfenimi na
ochranu zivotniho prostredi, lidi a majetku v mistech dot&enych stavbou,

- odvoz odpadu vzniklého pfi realizaci dila, zajisténi jeho doCasného nebo trvalého ulozeni,
resp. prfedani téchto odpad( do vlastnictvi osobé opravnéné k jejich prevzeti podle zakona &.
185/2001 Sb., o odpadech, v platném znéni, neni-li touto osobou pfimo zhotovitel,

- provedeni vSech prazkumd, rozbor(i, zkousek, atestt a revizi podle CSN, predepsanych
projektovou dokumentaci, pozadovanych stavebnim nebo jinym pfisluSnym Gfadem
(dot€éenym organem), pfipadné stanovenych v dalSich normach vztahujicich se k provadéni
dila véetné pofizeni protokoll zajisténych u akreditované zkusebny, to vSe v poctu 2
vyhotoveni v ti§téné podobé a jednom vyhotoveni v elektronické formé v obvyklém formatu
na vhodném datovém nosici.

- zajisténi potfebnych nebo spravnimi organy &i obecné& zavaznymi pravnimi normami
stanovenych a pozadovanych opatfeni €i rozhodnuti nutnych k provedeni dila,

- vytvofeni vSech zaznamu, kterymi bude prokazano dosazeni predepsané kvality a
predepsanych technickych parametrt dila; pfedani prohlaseni o shodé dle zakona ¢&. 22/1997
Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky, ve znéni pozdéjSich pfedpist, k vyrobkim, které
budou zabudovéany do dila.

lll. Doba a misto pInéni dila
1. Termin prevzeti stavenisté a zahajeni stavebnich praci: do 5 dnli od doru¢eni pisemné vyzvy k
prevzeti stavenisté.
2. Termin ukonceni dila a pfedani jeho pfedmétu: ve lhuté 120 po sobé jdoucich dnd.
3. Mistem pInéni dila utulek pro opusténé psy a ko€ky v Naceraticich.

IV. Cena dila

1. Smluvni strany ve smyslu ust. § 2620 odst. 1 ob&anského zakoniku sjednavaji cenu dila odkazem
na zavazny a uplny rozpocet, ktery je soucasti této smlouvy a tvofi jeji pfilohu €. 1 (dale jen
.rozpocet®).

Celkova cena dila bez DPH: 1.810.000,00 K¢
K cené bude pfipoctena sazba DPH platna v dobé zdanitelIného uskutec¢néni.

2. Cena dila zahrnuje zejména zisk a veskeré naklady na realizaci dila v€etné nakladl souvisejicich
(napf. dané, pojisténi, vedkeré dopravni naklady, zvy3ené néaklady vyplyvajici z obchodnich
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podminek a z vyvoje cen do doby provedeni dila) a dale naklady na veskeré prace, dodavky a
sluzby uvedené v Cl. 1l této smlouvy.

Zména ceny dila ujednané odkazem na rozpocet je mozna tehdy, pokud po podpisu této smlouvy
dojde ke zméné sazeb DPH, a to o ¢astku odpovidajici zvySeni nebo sniZzeni sazby DPH.

Smluvni strany se dale dohodly, Ze objednatel mUze zadat zménu ceny dila proto, Ze si dilo
vyzadalo mensi usili nebo nizsi naklady, nez bylo pfedpokladano v rozpoctu (ménéprace).
Smluvni strany se pro odstranéni vSech pochybnosti dohodly, Zze zhotovitel nemuize zadat zménu
ceny dila proto, Ze si dilo vyzadalo vétsi usili nebo vy3Si naklady, nez bylo predpokladano
v rozpoctu (viceprace). Objevi-li se pfi provadéni dila potfeba ¢innosti do rozpoc¢tu nezahrnutych,
které nebyly ani pfi vynaloZeni odborné péce zhotovitelem predvidatelné v dobé uzavfeni této
smlouvy, muze zhotovitel pozadovat zvysSeni ceny dila pouze tehdy, schvalil-li je objednatel
pisemné. Objevi-li se v§ak pfi provadéni dila potfeba ¢innosti do rozpoctu nezahrnutych, které
byly pfi vynaloZeni odborné péce zhotovitelem pfedvidatelné v dobé& uzavfeni této smlouvy, je
zhotovitel povinen tyto €innosti provést, aniz by timto doSlo k navyseni ceny dila.

Zhotovitel timto vyslovné ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 obéanského zakoniku prohlasuje, ze
pfebira nebezpecdi zmény okolnosti.

V. Platebni podminky

Cenu za dilo bude objednatel hradit zpétné na zakladé dilCich faktur vystavovanych zhotovitelem.
Pfilohou kazdé dil¢i faktury musi byt objednatelem, resp. technickym dozorem stavebnika
podepsany (fj. odsouhlaseny) ocenény soupis praci a dodavek skute¢né provedenych v
kalendarnim meésici (dale jen ,zjiStovaci protokol®). ZjiStovaci protokol je zhotovitel povinen
zpracovat vzdy k poslednimu dni kazdého kalendafniho mésice. Objednatel se ke zjiStovacimu
protokolu vyjadfi do péti pracovnich dnl ode dne jeho predlozeni. Fakturu je zhotovitel opravnén
vystavit pouze na ¢astku odsouhlasenou objednatelem ve zjiStovacim protokolu.

Faktura je danovym dokladem a musi obsahovat veSkeré nalezitosti dle predpist o U€etnictvi,
danich a ostatnich pfredpisa.

Veskeré faktury budou v&. pozadovanych nalezitosti pfedavany piikazci prostfednictvim
elektronické posty na adresu fakturace@muznojmo.cz. Pfipustna velikost zprav pfijimanych
pomoci elektronické posty je do 10 MB a doporu¢eny format faktur v&. pfiloh je *.pdf.

Objednatel je opravnén vratit zhotoviteli fakturu do data jeji splatnosti, jestlize bude obsahovat
nespravné Ci neuplné udaje nebo k ni nebudou pfilozeny dohodnuté pfilohy. V takovém pfipadé
se prerusi plynuti Ihaty splatnosti a Ih(ita splatnosti zacne plynout od po¢atku ode dne doruceni
opravené faktury objednateli.

Splatnost faktur byla smluvnimi stranami dohodnuta na 30 dni ode dne doruceni faktury
objednateli.

Platbu poukaze objednatel bezhotovostné na ucet zhotovitele. Povinnost zaplatit je spinéna dnem
odepsani fakturované €astky z uctu objednatele.

V pfipadé uhrady faktury nebo jeji €asti po lhaté splatnosti ma zhotovitel narok na urok z prodleni
ve vySi 0,01 % z dluzné Castky za kazdy den prodleni.
Zhotovitel dila je zduvodu budoucich evidenci povinen fakturovat dilo samostatné dle
ekonomického roz¢lenéni stavby dle vyhlasky €. 560/2006 Sb.:
- 809 160 (investi¢ni zdroje) :
- stavbu, soucast stavby, stavebni ¢ast, popf. jeji pfislusenstvi a zatfidit ji dle CZ-CC
- samostatné véci movité (od 40.000,- K&) a zatfidit je dle CZ-CPA
- vymezit dlouhodoby nehmotny majetek (cena od 60.000,- K&) a dlouhodoby drobny
nehmotny majetek (cena od 7.000,- K& do 60.000,- K&)
- soubor samostatnych véci movitych (nad 40.000,- K¢&) urcit hlavni véc souboru a
zatfidit ji dle CZ-CPA
- S 09 150 (provozni naklady):
- drobny dlouhodoby majetek (cena od 300,- K& do 40.000,- K&)
- provedené opravy a udrzbu majetku dot¢eného majetku
- ostatni material
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VI. Stavenisté

Staveni$tém se rozumi objednatelem vymezeny prostor, ktery slouzi pro provadéni dila dle této
smlouvy. Zafizenim stavenisté se rozumi doCasné objekty, zafizeni a jiné movité véci, které po
dobu provadéni dila slouzi provoznim, socialnim, hygienickym a vyrobnim potfebadm zhotovitele
pfi plnéni této smlouvy a jsou umistény v prostoru stavenisté, je-li to dispozicné mozné.
S ohledem na skuteCnost, Ze mistem pInéni je objekt zakladni Skoly, bude zafizeni stavenisté
omezeno jen na rekonstruovany prostor.

Smluvni strany se dohodly, ze objednatel je opravnén v dobé od uzavieni této smlouvy do terminu
zahajeni provadéni dila sjednaného v této smlouvé, vyzvat zhotovitele k prevzeti stavenisté, a to
vzdy alespon tfi pracovni dny pfedem. Zhotovitel se zavazuje v terminu uvedeném ve vyzvé dle
pfedchozi véty na stavenisté dostavit a stavenisté od objednatele pfevzit. V pfipadé, ze zhotovitel
nebude vyzvan objednatelem k pfevzeti stavenisté, smluvni strany se dohodly, ze objednatel
pfeda zhotoviteli stavenis$té a zhotovitel stavenisté od objednatele pfevezme v terminu zahajeni
provadéni dila sjednaném v této smlouvé.

O pfedani a prevzeti stavenis$té bude pofizen zapis, ktery podepisi objednatel i zhotovitel. Tento
zapis bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichz kazda smluvni strana obdrzi po jednom.

Zhotovitel je povinen na pfevzatém stavenisti udrzovat porfadek a Cistotu a je povinen odstranovat
odpady a nedistoty vzniklé jeho &innosti. Je povinen stavenisté zabezpedit, aby po dobu vystavby
nedochazelo k jeho poruSovani, fadné udrzovat pfistupové komunikace a neprodlené odstranit
veskeré znecisténi.

Zhotovitel je povinen zajistit na stavenisti na své naklady vytyCeni vSech podzemnich zafizeni a
inzenyrskych siti, a tyto vhodnym zpUsobem chranit a zajistit, aby v pribéhu stavby nedoslo
k jejich poskozeni, a jejich zpétné predani jejich spravcim, o éemz provede odpovidajici zapisy do
stavebniho deniku. Za poSkozeni nadzemnich i podzemnich zafizeni a inzenyrskych siti odpovida
zhotovitel.

Zhotovitel je povinen informovat majitele dotéenych a pfilehlych objektt a pozemku nejpozdéji pét
pracovnich dnll pfed zahajenim o zplsobu provadéni praci, pfipadnych uzavirkach a omezenich,
zvlasté pak s ohledem na jejich provoz.

Zhotovitel vyklidi a preda stavenisté ke dni ukoncéeni a predani dila dle €l. Il odst. 1 této
smlouvy. V pfipadé, Ze zhotovitel bude po pfedani dila odstrafiovat vady a nedodélky, je
opravnén ponechat na stavenisti stroje, zafizeni a material, které budou nezbytné k odstranéni
vad a nedodélk(l. Toto zafizeni v§ak musi byt umisténo tak, aby nebranilo bezpe¢nému provozu
(uzivani) dila. Po odstranéni vad a nedodélkl je zhotovitel povinen vyklidit stavenisté do 5 dnd
ode dne, kdy objednatel pisemné potvrdi jejich odstranéni v zapise o odstranéni vad a nedodélku.

VIl. Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést v souladu s pfilohou &. 5 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb, ve znéni pozdéjSich predpisli, ode dne prevzeti stavenisté stavebni denik, do kterého je
povinen zapisovat v8echny skute€nosti rozhodné pro plnéni smlouvy.

Zapisy do stavebniho deniku provadi osoba zabezpecujici odborné vedeni provadéni dila tyz den,
kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou prfedmétem zapisu.
Do stavebniho deniku mohou provadét potfebné zaznamy pouze osoby opravnéné. Za
objednatele muze provadét zapisy do stavebniho deniku technicky dozor stavebnika, pficemz
technicky dozor stavebnika si ponechava v prabéhu provadéni dila druhou kopii, kterou si se
zhotovitelem vyméni za original v dob& ukonéeni vedeni stavebniho deniku, tj. pfi dokonéeni
provadéni dila, popfipadé po odstranéni vad a nedodélkd zjiSténych pfi pfedani a prevzeti
predmétu dila.

Nesouhlasi-li zastupce objednatele nebo zhotovitele se zapisem ve stavebnim deniku, musi
k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do péti pracovnich dnd ode dne seznameni se
s timto zapisem.

Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ani nezakladaji narok na zménu
smlouvy (stejné tak zapisy z kontrolnich dnu).

Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavebni denik byl denné po celou pracovni dobu k dispozici na
stavenisti, a dale je povinen jej na vyzvani predlozit objednateli ke kontrole a k provadéni zapisu.
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10.

VIIl. Zmény dila

Kazda zména smlouvy (zejména zména v rozsahu dila, zmé&na ceny &i doba plnéni dila) musi byt
dohodnuta v pisemném dodatku k této smlouvé. V pfipadech, kdy zména dila vzhledem ke své
povaze nebo rozsahu vyzaduje povoleni zmény stavby pfed dokon€enim, nastavaji pravni ucinky
dohody smluvnich stran o takové zméné az nabytim pravni moci rozhodnuti o zméné stavby pfed
dokonéenim vydaného pfislusnym stavebnim afadem.

Navrh zhotovitele na zménu, rozSifeni nebo omezeni rozsahu dila musi byt oznamen technickému
zastupci stavebnika a zaznamenan ve stavebnim deniku.

Jestlize byly prace nad rozsah sjednany v této smlouvé vyvolany nezbytnymi opravami vad praci,
nevznika zhotoviteli narok na jejich uhradu.

V pfipadé, Zze nékteré prace sjednané touto smlouvou nebudou zhotovitelem provedeny, bude o
jejich cenu snizena celkova cena dila na zakladé dodatku ke smlouvé. Nedilnou sou&asti dodatku
bude pfiloha obsahujici specifikaci neprovedenych polozek.

IX. Provadéni dila

Materidly, polotovary a dily, které budou zhotovitelem pouzity pro dilo, musi souhlasit jak se
zadavaci dokumentaci, tak s technickymi normami a musi mit pfislusné certifikaty o vlastnostech
a jakosti. To plati i pro materidly a vyrobky subdodavatel(l. Pfipousti se pouze prvni jakost
materiald.

Zhotovitel se zavazuje, ze odpady, sut a znecisténi odstrani ihned po provedeni pfislusnych praci.
Pokud toto zhotovitel neprodlené neprovede, je opravnén toto provést objednatel, pfipadné
objednatel pomoci tfeti osoby, na naklady zhotovitele.

Pfi provadéni praci na pozemnich komunikacich, pfipadné v jejich sousedstvi je zhotovitel
povinen provést vSechna potfebna opatieni k zajisténi bezpe€nosti provozu na komunikacich i
pracovnikll pohybujicich se v jejich bezprostfednim okoli, jakymi jsou oznaceni, ohrazeni,
osvétleni apod. Mimo to musi udrZzovat v Cistoté veSkeré pozemni komunikace.

Zhotovitel se zavazuje vyzvat zastupce objednatele ke kontrole vSech praci, které budou dal$im
postupem zakryty nebo se stanou jinak nepfistupnymi, a to zapisem ve stavebnim deniku 5 dnt
pfedem nebo vyjimecné faxem nebo e-mailem 3 dny pfed zakrytim. Neucini-li tak, je povinen na
zadost objednatele tyto prace, které byly zakryty nebo se staly nepfistupnymi, na své naklady
odkryt a zase zakryt.

Zhotovitel zajisti provadéni dila predevS§im svymi zaméstnanci. Provedeni jednotlivych praci
¢i dodavek je zhotovitel opravnén zajistit tfeti osobou jakoZto svym subdodavatelem pouze
v intencich seznamu subdodavatelll v€. rozsahu pInéni zajiStovaného jejich prostfednictvim,
pfedlozeného v ramci nabidky na vefejnou zakazku; pfedlozeny seznam je nedilnou soucasti a
pfilohou €. 3 této smlouvy.

Zhotovitel je povinen dodrzet veskeré terminy sjednané s objednatelem v pribéhu provadéni dila
ve stavebnim deniku, v zapisech z kontrolnich dnli nebo v jinych pisemnych dokumentech
vyhotovenych mezi zhotovitelem a objednatelem; jedna se zejména o poskytovani podkladu
ze strany zhotovitele objednateli, provadéni zkousek, zajisténi dilCich €innosti v prabéhu realizace
stavby apod. Nesplnéni takto dohodnutych termind mezi objednatelem a zhotovitelem podiéha
sankci ze strany objednatele podle této smlouvy.

Technicky dozor stavebnika je opravnén kontrolovat dodrzovani projektové dokumentace, kvalitu
provadénych praci, dodrzovani pracovnich postupl a Cinnost zhotovitele pfi provadéni dila. O
vysledku Setfeni provadi zapis do stavebniho deniku. Technicky dozor stavebnika je opravnén dat
pracovnikim zhotovitele pfikaz preruSit prace, je-li ohrozena bezpe€nost nebo provadéni dila,
Zivot nebo zdravi osob, nebo hrozi-li jiné vazné Skody. Kvalitu provadénych praci je objednatel
opravnén kontrolovat i prostfednictvim dalSi fyzické ¢€i pravnické osoby, s niZ ma uzavienou
pfislusnou smlouvu. O této skute€nosti informuje zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje respektovat podminky provadéni stavby uvedené v rozhodnutich a
stanoviscich spravnich organtd a dotéenych organll. Zhotovitel se zavazuje k dodrzovani
stanovenych, jinak obvyklych technologickych a pracovnich postupd.

Zastupce zhotovitele (vedouci stavby) je povinen spolupracovat s technickym dozorem stavebnika
a autorskym dozorem, je-li tento dozor vykonavan.

Zhotovitel je povinen bez zbyteéného prodleni pisemné& upozornit objednatele na pfipadnou
nespravnost jim dodané zadavaci dokumentace, pokynl ¢&i pfekazku omezujici plynulost
provadéni dila, nebo znemoziujici provedeni dila.
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12.

Zhotovitel v plné mife odpovida za bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci pracovnikl, ktefi
provadéji praci ve smyslu pfedmétu smlouvy, a zabezpeluje jejich vybaveni ochrannymi
pomuckami. Zhotovitel se zavazuje dodrzovat pfedpisy upravujici bezpe€nost a ochranu zdravi pfi
praci (,BOZP*) a pozarni ochranu (,PO%).

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veSkeré poplatky, sankce, Skody a vzniklé vicenaklady
z dGivodu nedodrzeni podminek pravomocného rozhodnuti nebo zavaznych stanovisek dotéenych
organu, popfipadé provede ztoho vyplyvajici dodate¢né prace na své naklady a svou
odpovédnost.

X. Odpovédnost za Skodu; nebezpeci Skody na véci

Odpovédnost za Skodu se fidi ust. § 2894 a nasl. ob&anského z&koniku.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze ma ke dni podpisu této smlouvy sjednano pojisténi pro pripad
odpovédnosti za Skodu zpusobenou objednateli &i tfetim osobam, ktera mulze vzniknout
v souvislosti s provadénim dila, pfi¢emz limit pojistného pInéni pro pfipad jedné Skodni udalosti
¢ini minimalné ¢astku odpovidajici dvojnasobku ceny dila. Zhotovitel se zavazuje udrzovat toto
pojisténi na své naklady v platnosti, a to nejméné do terminu pfedani a prevzeti Ffadné
ukonceného predmétu dila.

Ode dne prevzeti stavenisté nese zhotovitel nebezpeéi vSech Skod na provadéném dile az do
doby pfedani stavenisté zpét objednateli.

Xl. Pfedani predmétu dila

Zhotovitel spini svij zavazek provést dilo fadnym dokoncenim dila a jeho pfedanim objednateli.
Radnym dokonéenim dila se rozumi dokoncéeni dila bez vad a nedodélkl; ust. § 2605 a ust.
§ 2628 obcanského zakoniku se nepouzije.

Objednatel pfevezme fadné ukonéeny pfedmét dila na zakladé pisemné vyzvy zhotovitele, ktera
bude uc¢inéna minimalné 5 dni pfed stanovenym terminem pfedani a pfevzeti. Objednatel
pfevezme dilo bez vad a nedodélkl, mdze vSak z vlastni vile pfevzit i dilo vykazujici pouze
ojedinélé drobné vady a nedodélky nebranici bezpe¢nému a Fadnému uzivani dila a jeho provozu.
O pfedani a prevzeti pfedmétu dila bude sepsan predavaci protokol, ktery podepisi objednatel i
zhotovitel; jeho nedilnou souéasti bude soupis pfipadnych drobnych vad a nedodélk( s terminem
jejich odstranéni. Pfedavaci protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichz kazda smluvni
strana obdrzi po jednom.

Zhotovitel je povinen piedat objednateli na své naklady sjednané doklady a dalSi nezbytné
doklady (v souladu s pozadavky pravnich pfedpisU, technickych norem ¢&i spravnich organu a
dotenych organu), zejména:

- kopii ovéfené projektové dokumentace doplnénou o vykresy provedenych odchylek v takové
formé&, aby byla pfehledna a srozumitelna; dokumentace bude po jednotlivych €astech
opatiena razitkem a podpisem zhotovitele v€etné textu nebo razitka ,Dokumentace
skute&ného provedeni stavby*,

- zapisy a protokoly o provedeni pfedepsanych zkouSek,

- original stavebniho deniku,

- dokumenty dokladujici kvalitu dila, tj. atesty, prohlaseni o shodé na pouzité materialy, atd.,

- doklady o nakladani s odpady,

- dalSi doklady dle €l. II. této smlouvy.

Nepredani kteréhokoliv dokladu se povazuje za vadu dila a je divodem pro nepfevzeti dila.

Jestlize objednatel odmitne dilo pfevzit, sepisi obé strany zapis, v némz uvedou sva stanoviska a
jejich zdivodnéni. Po odstranéni nedostatkl, pro které objednatel odmitl dilo pfevzit, se bude
pfejimaci Fizeni opakovat v nezbytné nutném rozsahu. V takovém pfipadé je mozné sepsat k
puvodnimu zapisu dodatek, ve kterém objednatel prohlasi, Ze dilo pfejima, a protokol o pfedani a
prevzeti dila bude uzavien podepsanim tohoto dodatku.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli sou€innost v souvislosti s kolaudaci pfedmétu dila a
zavazuje se zuc&astnit kolaudace pfedmétu dila v misté pInéni.
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XIl. Odpovédnost za vady dila, zaruka za jakost dila

Zhotovitel odpovida za vady, které ma pfedmét dila v dobé jeho pfedani objednateli, a dale za ty,
které se na pfedmétu dila vyskytnou v zaruéni dobé uvedené v bodu 2 tohoto ¢lanku.

Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku za jakost dila v délce trvani zaruéni doby 60 mésicl
od data prevzeti pfedmétu dila objednatelem. V pfipadé, Ze objednatel pfevezme pfedmét dila
s vadami a/nebo nedodélky, uvedena zaruéni doba se prodlouZi o dobu od pfevzeti pfedmétu dila
s vadami a/nebo nedodélky do odstranéni posledni vady nebo nedodélku zjisténych pfi pfedani a
prevzeti pfedmétu dila.

Zarukou za jakost dila piejima zhotovitel zavazek, Ze prfedmét dila bude po zaruéni dobu
zpUsobily pro pouZiti ke smluvenému, jinak k obvyklému Ucéelu a Ze si zachova smluvené, jinak
obvyklé vilasthosti.

Zhotovitel je povinen odstranit opravnéné reklamované vady neprodlené, nejpozdéji vsak do 10
dnd od doruceni reklamace, pokud nebude smluvnimi stranami pisemné dohodnuta jina Ihata.
V pfipadé, Ze objednatel oznaéi reklamovanou vadu za havarii, je zhotovitel povinen zadcit
s odstranovanim vady do 24 hodin od jejiho uplatnéni, které bude provedeno telefonicky na Cislo
pracovnika zhotovitele |} Il Il 2 nésledné potvrzeno pisemnou formou.

Objednatel je opravnén uplatiiovat téZ narok na nahradu Skody, ktera vznikla v pfi¢inné souvislosti
se zjisténymi vadami, a zhotovitel je povinen tuto Skodu nahradit.

Zaruéni doba nebéZi ode dne uplatnéni vady, na niZ se vztahuje zaruka za jakost, do doby
odstranéni této vady.

V pfipadé, Ze zhotovitel bude v prodleni s odstranénim reklamované vady, je objednatel opravnén
odstranéni vady provést sam nebo prostfednictvim tfeti osoby na naklady zhotovitele. Naklady
s tim spojené je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 10 dnl po obdrZeni pisemné vyzvy k
Uhradé.

XIll. Smluvni pokuty

V pfipade, Ze zhotovitel nepfeda pfedmét dila ve sjednaném terminu, je objednatel opravnén
poZadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,5 % z ceny dila bez DPH (minimalné vsak 5.000,-
K¢&) za kaZzdy zapocéaty den prodleni.

V pfipade, Ze zhotovitel nedodrZi jakykoliv jiny termin uvedeny v harmonogramu praci, terminy
sjednané s objednatelem v prubéhu provadéni dila ve stavebnim deniku, v zapisech z kontrolnich
dnl nebo v jinych pisemnych dokumentech vyhotovenych mezi zhotovitelem a objednatelem, je
objednatel opravnén poZadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,2 % zceny dila bez DPH
(minimalné viak 2.000,- K&) za kazZdy zjistény pfipad poruseni a kaZzdy zapocaty den prodleni.

\/ pfipadé prodleni zhotovitele s odstranénim vad nebo nedodélki uvedenych v zapise o pfedani
a prevzeti dila, je objednatel opravnén poZadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,2 % z ceny

dila bez DPH (minimalné vSak 2.000,- K&) za kaZdy zapocaty den prodleni a kaZzdou vadu nebo
nedodélek.

V pfipadé, Ze zhotovitel bude v prodleni s odstranénim reklamované vady dila nebo zaruéni vady,
je objednatel opravnén poZadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,2 % z ceny dila bez DPH
(minimalné vdak 2.000,- KE) za kaZdy zapocCaty den prodleni a vadu.

Bude-li zhotovitel v prodleni s vyklizenim stavenisté, je objednatel opravnén poZadovat zaplaceni
smluvni pokuty ve vy$i 0,3 % z ceny dila bez DPH (minimalné vSak 3.000,- KE) za kaZdy zapocaty
den prodleni aZ do doby uplného vyklizeni staveniste.

V pfipadé, Ze zhotovitel porusi povinnost Fadné vést stavebni denik nebo v pfipadé, Ze stavebni
denik nebude pfistupny v pracovni dobé na stavenisti, je objednatel opravnén poZadovat
zaplaceni jednorazove smluvni pokuty ve vysi 0,2 % z ceny dila bez DPH (minimalné vSak 2.000,-
K¢&) za kaZzdy zjistény pfipad.

V pfipade, Ze zhotovitel porusi pfedpisy BOZP, PO ¢&i hygienické pfedpisy pfi realizaci dila, je
objednatel opravnén pozZadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,4 % zceny dila bez DPH
(minimalné vSak 4.000,- K&) za kaZdy zjistény pripad.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé poruseni povinnosti provadét dilo subdodavatelsky pouze
osobami uvedenymi v seznamu, ktery je pfilohou €. 3 této smlouvy, je objednatel opravnén
poZadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 4 % z ceny dila bez DPH (minimalné vsak 20.000,-
K¢&) za kazdého zjisténého subdodavatele neuvedeného v pfiloze €. 3 této smlouvy.

Narok na nahradu $kody neni smluvnimi pokutami sjednanymi v této smlouvé dotcen; ust. § 2050
obcanského zakoniku se nepouZije.
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10.
11.

Smluvni pokuta je splatna ve Ihité 14 dnd od doruceni vyzvy k zaplaceni.

XIV. Odstoupeni od smlouvy

Od této smlouvy miize odstoupit kterakoliv smluvni strana, pokud Zzjisti podstatné poruseni této
smlouvy druhou smluvni stranou.

Podstatnym poru$enim této smlouvy se rozumi zejména:

- pokud zhotovitel nezahaji provadéni dila ve Ihité do 15 dnl od terminu dle &l. Ill této smlouvy,

- prodleni zhotovitele se splnénim terminu dokoncéeni a pfedani dila dle ¢l. 11l této smlouvy delSi
nez 15 dnd,

- provadéni praci v rozporu s projektovou dokumentaci.

Pokud pfed splnénim zavazku proveést dilo dojde k odstoupeni od smlouvy, zpracuje nezavisly
znalecky subjekt soupis skute¢né provedenych stavebnich praci, ktery ocenéni prostfednictvim
jednotkovych cen uvedenych v polozkovém rozpoctu, ktery je soulasti této smlouvy. Provedené
prace, které nebude mozné ocenit zplsobem uvedenym v pfedchozi vété, budou ocenény cenami
,URS* platnymi v dobé& provadéni dila. Na zakladé tohoto ocenéni bude provedeno vzajemné
finanéni vyrovnani. Naklady na sepsani a ocenéni provedenych praci hradi strana, ktera smlouvu
porusila.

Dojde-li k odstoupeni od smlouvy, je zhotovitel povinen ucinit takova opatfeni, aby zabranil vzniku
Skod na pfedmétu dila, majetku objednatele i tfetich osob a aby zabranil vzniku Gjmy na zdravi
osob. Dojde-li k odstoupeni od smlouvy z davodl na strané objednatele, provede zhotovitel tato
opatifeni na naklady objednatele.

XV. Zavérecéna ustanoveni

Smlouva nabude platnosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami a ucinnosti dnem zverejnéni
v registru smluv dle zakona ¢&. 340/2015 Sb., o zvlaStnich podminkach ucinnosti nékterych smluv,
uverejnovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smiuv).

Smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotovenich, z nichz 2 obdrzi objednatel a 2 zhotovitel. V pfipadé,
ze bude podepsana elektronicky, toto ustanoveni neplati.

Tato smlouva obsahuje upIné ujednani o pfedmétu smlouvy a vS8ech nalezitostech, které smluvni
strany mély a chtély ve smlouvé ujednat, a které povazuji za dulezité pro zavaznost této smlouvy.
Zadny projev smluvnich stran ug&inény pfi jednani o této smlouvé ani projev uginény po uzavieni
této smlouvy nesmi byt vyklddan v rozporu s vyslovnymi ustanovenimi této smlouvy a nezaklada
Zadny zavazek zadné ze smluvnich stran.

Smluvni strany vyslovné potvrzuji, Ze zakladni podminky této smlouvy jsou vysledkem jednani
stran a kazda ze stran méla pfileZitost ovlivnit obsah zakladnich podminek této smlouvy.

Smluvni strany si nepfeji, aby nad ramec vyslovnych ustanoveni této smlouvy byla jakakoliv prava
a povinnosti dovozovana z dosavadni &i budouci praxe zavedené mezi stranami &i zvyklosti
zachovavanych obecné &i v odvétvi tykajicim se pfedmétu plnéni této smlouvy, ledaze je v této
smlouvé vyslovné sjednano jinak. Vedle shora uvedeného si smluvni strany potvrzuji, Ze si nejsou
védomy Zadnych dosud mezi nimi zavedenych obchodnich zvyklosti €i praxe.

Smluvni strany vylu€uji aplikaci ust. § 545 ob&anského zakoniku v tom rozsahu, Ze jejich pravni
jednani nebude vyvolavat pravni nasledky plynouci ze zvyklosti a zavedené praxe stran.

Smluvni strany pro vylou€eni v8ech pochybnosti vylu€uji aplikaci néasledujicich ustanoveni
ob&anského zakoniku na tuto smlouvu: ust. § 557 (pravidlo contra proferentem) a ust. § 1799 a
1800 (dolozky v adheznich smlouvach).

Smluvni strany se dohodly ve smyslu ust. § 630 odst. 1 ob&anského zakoniku na prodlouzeni
promiceci lhuty ve prospéch objednatele tak, Zze prava vyplyvajici z této smlouvy ¢&i jejiho
poruseni, popf. prava s touto smlouvou jakkoliv souvisejici, se proml€uji ve Ihté 10 let ode dne,
kdy pravo mohlo byt uplatnéno poprvé.

Smluvni strany se dohodly, Ze k prominuti dluhu dle této smlouvy je tfeba projevu viile v pisemné
formé.

Smluvni strany se dohodly, ze objednatel je opravnén pozadovat uroky z Groka.

Zhotovitel se vzdava prava zprostit se povinnosti z vady stavby dle ust. § 2630 odst. 2
ob&anského zékoniku.
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12. Zhotovitel neni opravnén zapocist sve pohledavky ani pohledavky tfeti osoby proti pohledavkam
objednatele, ani své pohledavky a naroky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s jejim plnénim
postoupit tfetim osobam, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez pisemného souhlasu
objednatele.

13. Objednatel je opravnén zapocist vuci jakékoli pohledavce zhotovitele za objednatelem jakoukoli
svou pohledavku, véetné pohledavky nesplatné, nejisté a neurcité. Pohledavky objednatele a
zhotovitele zapoctenim zanikaji ve vysi, ve které se kryji.

14. Pokud jakakoli cast zavazku podle této smlouvy je nebo se stane neplathou, zdanlivou ci
nevymahatelnou, nebude to mit vliv na platnost a vymahatelnost ostatnich zavazk( podle této
smlouvy a smluvni strany se zavazuji nahradit takovouto neplatnou, zdanlivou nebo
nevymahatelnou ¢ast zavazku novou, platnou a vymahatelnou casti zavazku, jejiz pfedmét bude
nejlépe odpovidat pfedmétu puvodniho zavazku. Pokud by tato smlouva neobsahovala néjakée
ustanovenl, jehoZ stanoveni by bylo jinak pro vymezeni prav a povinnosti odlvodnéné, smluvni
strany uéini vSe pro to, aby takové ustanoveni bylo do této smlouvy doplnéno.

15. Tato smlouva muzZe byt ménéna nebo dopliovana pouze pisemnymi dodatky uzavienymi
opravnénymi zastupci smluvnich stran. Odstoupit od této smlouvy nebo ji zrusit dohodou Ize
rovnéz jen pisemné.

16. Objednatel a zhotovitel se zavazuji, Ze obchodni a technické informace (tj. duvérné udaje), které
jim byly svéfeny smluvnim partnerem, nezpfistupni tfetim osobam bez pisemného souhlasu druné
strany a ani nepouZiji tyto informace pro jiné ucely, neZ pro plnéni této smlouvy, v opatném
pfipadé vyda druhd strana to, o¢ se obohatila; tim neni dotéena povinnost k nahradé Skody.

17. Zhotovitel je na zakladé ust. § 2 pism. e) zdkona ¢. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole, v platném
znéni, osobou povinnou spolupusobit pfi vykonu finanéni kontroly. Zhotovitel bere na védomi, Ze
objednatel je koneény pfijemce dotace statniho rozpoétu na financovani dila.

18. Obé smluvn( strany prohlasuji, Ze tato smlouva je projevem jejich svobodné a vazné vlle, coz
stvrzuji svymi podpisy.

19. Uzavreni této smlouvy o dilo bylo schvaleno Radou mésta Znojma dne 25.04.2022, usnesenim ¢.
159/2022, bodem 6612.

20. Nedilnou soucasti této smlouvy jsou tyto pfilohy:
Pfiloha &. 1 — PoloZkovy rozpocet

Ve Znojmé dne: Ve Znojmé dne:

Za objednatele: Za zhotovitele:

Mésto Znojmo
Ing. Jakub Malacka, MBA
starosta jednatelé
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