
SMLOUVA O DÍLO

Uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen ,,občanský zákoník"),
zejména podle § 2586 a nás|edujÍcÍch (dále jen ,,smlouva").

I. Smluvní strany

Objednatel:
Město Čáslav
Sídlo: nám. Jana Ž"žky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav
IČO: 00236021
DIČ: CZ 00236021
bankovní s
zastoupené ve věcech smluvních: JUDr. Vlastislav Málek, starosta
zastoupené ve věcech technických: Be. Jiřina Kožená, vedoucí odboru ŠKP

Mgr. Filip velímský, Ph.D., arů AV ČR, člen Rady města
Martin Horský, místostarosta
Ing. Lucie Bilá, referentka památkové péče odboru ŠKP

Zhotovitel: DALFOS s.r.o.

sídlo: Libenice 44, 280 02 Kolin
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městskéo soudu v Praze pod spisovou značkou
oddíl C, vložka 43644
IČO: 62966511
DIČ: CZ62966511
bank. spojeni
zastoupený ve věcech smluvních: Ing.Miroslav Douda
zastoupený ve věcech technických: lng.Miroslav Douda
telefon: 602337745

{společně také dále jen ,,smluvní strany")

uzavÍrajÍ na základě výsledku otevřeného podlimitnIho řIzení s názvem ,,Opravy hradebního
pásma v Čáslavi l hradby", smlouvu nás|edujÍcÍho znění:



II. Předmět smlouvy

2.1 Zhotovitel se zavazuje řádně provést pro objednatele dílo, kterým se rozumí ,,Opravy
hradebního pásma v Čáslavi l hradby", a to v rozsahu dle technické a projektové
dokumentace, zhotovené SATER - PROJEKT s.r.o, se sídlem Plynárenská 671, 280 02 Kolín
2. Stavba bude provedena ve smyslu nás|edujÍcÍch vydaných rozhodnutí:

Souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru, č.j. MěÚ/45659/2021, sp. zn.
SU 14188/2021- ku, ze dne 26.11.2021.

Předmětem smlouvy zakázky jsou stavební úpravy a statické zajištění objektu hradebních
zdí vedoucí k záchraně kulturní památky nacházejÍcÍ se v centru města Čáslavi.

Podrobná specifikace je uvedena v projektové a technické dokumentaci v příloze č. 1této
smlouvy.

2.2. Místem plněni je:
Čáslav, Čáslav Staré Město, Ž"žkova brána,
parč. č. 1957/1, 1957/2, 370/1, 370/2 a 370/3 dle platné katastrální mapy, k.ú. Čáslav
618349, katastrální pracoviště Kutná Hora, územní obvod katastru Katastrální úřad pro
středočeský kraj. Stavební parcela č. 4329, ta vznikla na základě Geometrického plánu
č. 3293-155/2020 z částí pozemkových parcel číslo 1957/1 a 1957/3, došlo ke změně
vlastnických vztahů.

2.3. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho provedení
zhotoviteli dohodnutou cenu dle ČI. V., a to způsobem dle stejného článku smlouvy.

2.4. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla
v předávacím řIzenI objednateli. Předávací řízenI bude ukončeno protokolem o předání a
převzetí, který bude podepsaný objednatelem i zhotovitelem, a to v souladu s ČI. XII. této
smlouvy. V opačném případě nebude dílo považováno za předané řádně a včas.

Článek III.
Doba plněni a způsob předání staveniště

3.1Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle ČI. 2.1. této smlouvy v celém rozsahu ve lhůtě do 8
měsíců od předání staveniště. Předpokládané datum zahájení: duben 2022

3.2 Zhotovitel je povinen zahájit práce na stavbě ve lhůtě do 3 pracovních dnů od předání
staveniště. předpokládaný termín zahájení stavby je 1.4.2022

3.3 Předání a převzetí staveniště bude do 10 kalendářních dnů od výzvy objednatele.
Objednatel vyzve písemně zhotovitele stavby k předáni a převzetí staveniště min. 3
pracovni dny předem.
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- 3:4 Pro včasné zahájeni stavby předá objednatel zhotoviteli projekt pro realizaci stavby (v
grafické podobě) v počtu 2 ks, potřebný Souhlas s provedením ohlášeného stavebního
záměru do 3 pracovních dnů před zahájením stavby tzn. předáním a převzetím staveniště.

3.5 Splnění termínů realizace díla dle tohoto článku smlouvy zhotovitel garantuje, pokud
nedojde k zásahu do Činnosti zhotovitele vlivem vyšší moci (např. živelné pohromy,
povodeň apod.) v takovém případě dojde k prodloužení doby realizace díla o kterou nebylo
možné dílo realzovat z důvodů nespočívaÍcÍch na straně Zhotovitele.

Článek lV.
Podmínky provádění díla

4.1. Zhotovitel se zavazuje zajistit si před začátkem prací pro veškeré plánované práce
příslušná povoleni dotčených orgánů státní správy, případně mÍstnÍ samosprávy, na své
náklady, pakliže budou třeba.

4.2. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas, a to na svůj náklad a nebezpečí.
Zhotovitel prohlašuje, že je v jeho odborných i kapacitních možnostech provést dílo
řádně a včas.

4.3. Zhotovitel provede veškerá opatření při realizaci díla, aby nevznikala zvýšená prašnost na
staveništi. K odstraňování prachu se použijí průmyslové vysavače vybavené náležitými
koncovými hubicemi. Odstraňováni prachu zametáním se musí omezit na nejmenší
nutnou miru. Zhotovitel bezodkladně provede opravy, údržbu a průběžné čištěni
komunikací užívaných v průběhu realizace díla.

4.4. Objednatel je oprávněn vykonávat na stavbě dozor, má právo schválit, případně i určit
stavebně technický dozor, nad plněním podmínek této smlouvy a v jeho průběhu
zejména sledovat, zda práce zhotovitele jsou prováděny podle platného projektu stavby,
podle smluvených podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s
rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Za tímto účelem má kdykoli přístup na staveniště.
Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí zhotovitele neprodleně upozornit zápisem
do stavebního deníku, který musí být vždy dostupný na staveništi, a stanovit mu
přiměřenou lhůtu pro odstraněni vzniklých vad.

4.5. Zhotovitel se zavazuje svou činnost při zhotovování předmětu díla provádět v souladu a
dle schválené a vzájemně odsouhlasené projektové dokumentace stavby, výkazem
výměr, v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), v platném znění (dále jen ,,stavební zákon"), dále podle vyhlášky č.
268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů.
Veškeré práce budou prováděny v souladu s právními předpisy a českými normami
platnými pro příslušné části a celek díla. Případné následky plynoucí z jejich nedodržení je
zhotovitel povinen odstranit na své náklady. Dodržení kvality všech dodávek a prací
sjednaných touto smlouvou je obligatornI povinností zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje k
vedení stavebních a montážních deníků, provádění kontrolních měření a zkoušek dle
technologických pravidel.
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4.6. Při realizaci díla budou použity- běžné materiály, standardní výrobky a konstrukce -
zaručujÍcÍ vlastnosti podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a
o změně a doplnění některých zákonů, a dalších (viz § 156 stavebního zákona č. 183/2006
Sb., ve znění pozdějších předpisů). Zhotovitel se zavazuje nepoužit k provedení díla
materiálů a výrobků s karcinogenními účinky.

4.7. Zhotovitel postupuje při prováděni díla samostatně při respektování ekologických,
hygienických a dalších platných předpisů vydaných právními orgány. Případné sankce z
neplněni podmínek stanovených těmito předpisy, prokazatelně zaviněných zhotovitelem,
za pIati zhotovitel.

4.8. Zhotovitel převezme v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řIzení postupu prací a
dodržováni předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví, požárních, ekologických a
dalších předpisů. Předáním staveniště zhotoviteli je tento odpovědný za dodržování
předpisů v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany v souvislosti se zadanou prací, až
do doby předání díla objednateli. Opatření z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví
při práci, jakož i protipožární opatření vyplývajÍcÍ z povahy vlastních prací, zajiStuje na
svém pracovišti zhotovitel v souladu s bezpečnostními předpisy. Technické a
technologické provedeni díla odpovídá současným bezpečnostním předpisům a normám
dle EN a ČSN.

4.9. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele zápisem do stavebního deníku, minimálně 3
pracovni dny předem, k účasti na zkouškách nebo při kontrole prací, které mají být
zakryty. jestliže se objednatel nedostaví, je zhotovitel oprávněn provádět přípravu a
zkoušky bez jeho účasti.

4.10. Zhotovitel se zavazuje provádět práce s maximálni hospodárností a účelností. Zhotovitel
je povinen oznámit včas případnou neúčelnost prováděných prací a současně navrhnout
hospodárnější postup.

4.11. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednatelem pověřené odpovědné třetí osobě
.podklady o provedených pracích a konzultovat s ním všechny postupy, které byly předem
dohodnuty a odsouhlaseny objednatelem. Současně je zhotovitel povinen akceptovat
veškeré připomínky odpovědné třetí osoby, při případných neshodách bude rozhodujÍcÍ
stanovisko objednatele.

4.12. Zhotovitel se zavazuje aktivně se účastnit kontrolních dnů pořádaných objednatelem a je
povinen pro kontrolní den připravit nezbytné podklady o provedených pracích, případně
zajistit účast svých poddodavatelů. Kontrolní dny budou pořádány nejméně lx za týden.

4.13. Pokud bude část díla dle této smlouvy plněna formou poddodávky, zhotovitel závazně
uvádí identifikační údaje dotčeného poddodavatele:

( bude doplěno před podpisem smlouvy)
4.14. Případná změna poddodavatele dle této smlouvy podléhá předchozímu písemnému

souhlasu ze strany objednatele.

4.15. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný přístup ke všem nemovitostem v průběhu
výstavby.

4



- 4.16. Zhotovitel se zavazuje, že nás|edujÍcÍ pozice budou vykonávány pouze- osobami, které
špily požadavky stanovené Objednatele na jejich kvalifikace přičmež změna těchto osob
je možné pouze za osoby stejně kvalifikované za předpokladu schválení změny ze strany
Objednale:

a) Stavbyvedoucí:
Jmeno: Petr Nobilis
Telefon: 724126857
Ema ii: nobilis.petr@seznam.cz

Zástu pce stavbyvedoucího:
Jmeno: lng.Petr Novotný
Telefon: 602318381
Email: dalfos@volny.cz

Článek V.
Cena za plnění a platební podmínky

5.1. Celková cena díla, jež je předmětem plněni smlouvy, je stanovena dle ustanovení zákona
č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zadávací
dokumentaci, výkazem výměr a činí v konečné výši Částku 7 776 762,- KČ bez DPH (slovy:
sedmmi|ionůsedmsetsedmdesátšesttisÍcsedmsetšedesátdva korun českých), 9 409 883,-
KČ včetně DPH (slovy: devětmilonůčtyřistadevěttisÍosmsetosmdesátři korun českých).
Celková cena díla je zpracována po položkách dle výkazu výměr a výpisu materiálů, který
je Přílohou č. 2 této smlouvy.

5.2. Celková cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná cena včetně všech poplatků a
veškerých dalších nákladů spojených s realizaci díla. Celková cena díla obsahuje veškeré
náklady zajišťujÍcÍ řádné plnění předmětu díla, včetně nákladů na zařIzení staveniště, jeho
provoz a uvedení do původního stavu, dopravu, poplatky za energie a vodu po dobu
výstavby, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, střeženi staveniště, náklady na
svislou přepravu, kontrolní měření kvality prací v rozsahu projektem předepsaných a
dalších potřebných zkoušek prováděných prostřednictvím akreditovaných zkušeben,
zpracováni dokumentace skutečného provedeni stavby, vytyčeni všech podzemních
inženýrských sítí, opravy, údržba a průběžné čištěni komunikaci užívaných v průběhu
výstavby, zajištění přístupů k nemovitostem v průběhu výstavby, zajištěni povoleni
zvláštního užIvánI komunikací pro realizaci stavby, včetně dopravního řešení a zajištění
dopravního značeni, vyřIzení zvláštního užívánÍ komunikací, dopravní značení po dobu
výstavby, vytýčení stavby oprávněnou osobou. dále veškeré poplatky, které jsou platnými
zákony, předpisy a nařizenÍmi požadovány pro splnění smluvních závazků včetně plnění,
která nejsou výslovně uvedena v projektové dokumentaci pro provedení stavby, ale o
kterých zhotovitel vzhledem ke svým odborným znalostem s vynaložením veškeré
odborné péče věděl nebo vědět měl a mohl. Celková cena díla obsahuje i přiměřený zisk
zhotovitele, přiměřené podnikatelské riziko a vývoj cen alespoň do konce stavby.

5.3. Celkovou cenu díla je možné překročit v souvislosti se změnou daňových předpisů
týkajIcIch se dph.
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5.4. Nárok na zaplacení ceny nevzniká v případě, že dílo nebylo provedeno řádně, tj.
v dohodnuté kvalitě, v určeném terminu a místě, vždy však po vyjasnění okolnosti, které
řádnému provedeni Činnosti bránily.

5.5. Splatnost faktury daňového dokladu je 21 kalendářních dnů od jejich doručení
objednateli.

5.6. Daňový doklad - faktura musí náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem
Č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a náležitosti
dané zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Faktury budou
vždy ve dvou exemplářích (originálech) a musí splňovat požadavky daného zákona na
řádný daňový doklad, zejména budou mít tyto náležitosti:

· označení faktury a její číslo,
· název a sídlo zhotovitele,
· bankovní spojení zhotovitele,
· předmět smlouvy,
· jmenováni dokladu, na jehož základě je práce prováděna, včetně data smlouvy

nebo jejího dodatku,
" vyjmenování období, za které je fakturováno,
· účtovaná částka bez DPH a včetně DPH, datum splatnosti fakturované částky,
· rozpis účtovaných prací dle jednotkových cen

5.7. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti, pokud obsahuje nesprávné
náležitosti nebo údaje. Doba splatnosti upravené faktury je 21 kalendářních dnů ode dne
jejího opětovného doručení objednateli.

5.8. Objednatel si vyhrazuje právo terminy prodloužit, stavební práce přerušit, případně
stavbu zcela ukončit před jejím dokončením, a to v závislosti na výši disponibilnIch
prostředků pro financování stavby. V takovém případě je objednatel povinen zaplatit
veškeré provedené stavební práce a dodaný materiál na dosud provedeném díle
(zakázce). Objednatel si vyhrazuje právo takto učinit bez sankci, bez účtování ušlého zisku
zhotovitele.

5.9. Objednatel neposkytuje zálohy.

5.10.Povinnou součátí faktury bude soupis provedených prací a dodávek písemně
odsouhlasený objednatelem. Fakturovány budou pouze práce a dodávky, které jsou
předmětem smlouvy a jsou kvalitně provedeny. Práce, které nebyly provedeny a
materiál, který nebyl zabudován, nebudou fakturovány. Fakturace prací a dodávek bude
vázána na položkový rozpočet nabídky zhotovitele stavby. jednotlivé práce nebo dodávky
budou fakturovány teprve po kvalitním provedení prací nebo zabudováni materiálů
v rozsahu, který je stanoven jednotlivými položkami položkového rozpočtu stavby. Právo
na fakturaci za provedené práce a zabudovaný materiál vzniká dnem odsouhlasení a
potvrzení měsíčnÍho soupisu provedených prací a dodávek objednatelem nebo
technickým dozorem objednatele.

5.11.Fakturu vystaví zhotovitel do 5 dnů po předání a převzetí díla a to do maximální výše 90%
z ceny díla. Na zbylých 10 % ceny díla je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu po předáni
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dokončeného -díla včetně odstraněných drobných vad a nedodělků uvedených
v protokolu o předáni a převzetí díla.

5.12.Zhotovitel souhlasí s tím, že jakékoliv jeho pohledávky vůči objednateli, které vzniknou na
základě uzavřené smlouvy o dílo, nebude moci postoupit ani započítat jednostranným
právním úkonem. Takto se smluvní strany dohodly.

5.13.Případné změny ceny díla - vícepráce budou oceňovány takto:
a) s využitím jednotkových cen ze soupisu prováděných prací dle položkového rozpočtu

a výpisu materiálů, který tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy,
b) pokud to není možné (taková položka se v soupisu prováděných prací nevyskytuje),

tak bude použita jednotková cena ve výši 80 % z ceníku společnosti Urs Praha a.s.
v aktuální cenové úrovni,

C) pokud ceníky Urs Praha a.s. tuto cenu rovněž neobsahuji, bude zhotovitelem navržena
jednotková cena ve výši obvyklé v době provádění díla,

d) Případné vícepráce budou zhotovitelem oceněny vždy do 5 pracovních dnů od předání
požadavku objednatele, nebo podkladů objednatelem. Objednatel odsouhlasí ocenění
do 10 pracovních dnů od předložení objednateli, nebo projedná se zhotovitelem své
připomínky. V případě, že tak v dohodnuté lhůtě neučiní nebo nepožádá o prodlouženi
lhůty, má se za to, že s oceněním zhotovitele souhlasí.

Vícepráce je zhotovitel oprávněn účtovat jen tehdy, bylo-li jejich provedení předem
písemně odsouhlaseno objednatelem. Bez předchozí písemné žádosti objednatele, či
jeho písemného souhlasu, není zhotovitel oprávněn vícepráce účtovat a požadovat
jejich zaplacení.

Článek VI.
Smluvní sankce

6.1. Objednatel je oprávněn jakoukoli smluvní pokutu jednostranně započítat proti jakékoli
pohledávce zhotovitele za objednatelem (včetně pohledávky zhotovitele na zaplaceni ceny
za dílo).

6.2. Při nedodrženiterrMnu splatnosti jednotlivých faktur, příp. faktury konečné dle článku V.
této smlouvy může být objednateli účtován úrok z prodlení ve výši 0,01 % z fakturované
částky za každý den prodlení.

6.3. Za nedodržení terminu doby realizace díla dle článku 3.1. je zhovotitel povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 kč za každý den prodlení s dokončením a
předáním díla. Uvedená smluvní pokuta nemá vliv na povinnost zhotovitele k náhradě
škody.

6.4. Za chybné účtováni prací je zhovotitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve
výši 10 % z hodnoty neoprávněně účtovaných položek. Tímto není dotčena povinnost vrátit
neoprávněně účtované prostředky.
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6.5. V případě,- že zhotovitel nedokonči předmět díla má povinnost -zaplatit objednateli-
smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové ceny díla vC. DPH.

6.6. V případě nesplnění povinností (závazků) vyplývajÍcÍch z této smlouvy, vzniká straně
oprávněné právo účtovat straně povinné tyto smluvní pokuty:

6.6.1 Za nenastoupeni zhotovitele na odstraňování vad a nedodělků v termínech dle a VIl.
odst. 7.2 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši
1.000,- KČ za každou vadu či nedodělek a každý i započatý den prodlení.

6.6.2 Za prodlení zhotovitele s odstraňováním závad v záruční lhůtě dle v terminech ČI. VIl.
odst. 7.2 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši
2.500,- kč za každý i započatý den prodlenís odstraněním závad.

6.6.3 Za nevyklizení staveniště v dohodnutém termínu dle ČI. lX. odst. 9.7 smlouvy je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.500,- kč za každý
započatý den prodlení.

6.6.4 Za neodstraněni vad a nedodělků zapsaných v protokolu o předání a převzetí stavby,
v termínech vzájemně dohodnutých dle ČI. XII. odst. 12.8 smlouvy je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- KČ za každou vadu a
nedodělek a za každý i započatý den prodlení.

6.6.5 Za nedodrženi podmínky dle ustanovení ČI. lV odst. 4.3, že řezání betonových výrobků
bude prováděno s omezením prašnosti, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši 2 500 KČ za každé jednotlivé porušení této podmínky.

6.6.6 Za nedodrženi podmínky dle ustanovení ČI. IV odst. 4.3 za nedodržení průběžného
ČiŠtění komunikací užívaných v průběhu výstavby je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 2 500 KČ za každé jednotlivé porušení této
podmínky.

6.8 Mezi objednatelem a zhotovitelem se dále sjednávají smluvní pokuty za každé nedodržení
bezpečnostního předpisu, vyhlášky a zákona týkajÍcÍch se bozp a PO, dále pokud bude
ustanoven koordinátor BOZP, za nedodrženi nařIzenI a opatření které stanovil, na
staveništi s tím, že výše smluvních pokut za jednotlivá porušení výše uvedených
povinností jsou uvedeny v sazebníku pokut BOZP. Smluvní pokutu je objednatel oprávněn
odečíst z konečné ceny díla za každé nedodržení bezpečnostního předpisu, vyhlášky a
zákonu týkajÍcÍho se bozp a PO, dále za nedodržení nařízenI a opatřeni, které stanovil
koordinátor BOZP na staveništi. Porušení předpisů a nařIzenI musí být zhotoviteli
prokázáno (fotodokumentace, zápis ve stavebním deníku).

6.9 Strana, které byla smluvní pokuta vyúčtována, je povinna do 21 dnů po obdržení faktury
bud'tuto zaplatit, nebo v téže lhůtě sdělit oprávněné straně své námitky.

6.10 Nedohodnou-li strany něco jiného, zaplacením smluvních pokut dohodnutých v této
smlouvě se neruší povinnost strany závazek splnit, ani právo strany oprávněné vedle
smluvní pokuty požadovat i náhradu škody přesahujÍcÍ uhrazenou smluvní pokutu.

6.11 výše smluvní pokuty není omezená.
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- 6:12 Objednatel může vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu při nezahájeni prací do 14 dnů
od předání a převzetí staveniště ve výši 15 000 kč za každý započatý den prodlení.

6.13 Objednatel může vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu, při bezdůvodném přerušeni
prací v průběhu výstavby, delším než 14 dnů z důvodů na straně zhotovitele, ve výši
15 000 kč za každý započatý den takovéhoto bezdůvodného přerušení prací.

Článek VIl.
Záruka za jakost, odpovědnost za vady

7.1. Zhotovitel dává záruku na bezvadný stav díla po dobu 60 měsÍců.Záručnj doba počíná
běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla objednatelem.

7.2. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že odstraňování závad reklamovaných objednatelem
v záruční lhůtě bude zahájeno nejpozději do 3 pracovních dnů, a to způsobem a v rozsahu
dle dané závady tak, aby odstranění závad bylo provedeno nejpozději do 2 týdnů od
reklamace závady, nebude-li smluvními stranami písemně dohodnut jiný termín
k odstraněni vady. V případě nedodržení těchto prováděcích termínů je objednatel dále
oprávněn nedostatky nechat odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele bez
předchozího upozornění na tuto skutečnost. V případě havárie se zhotovitel zavazuje
nastoupit na odstranění vady do 24 hodin od přijetí oprávněné reklamace objednatele.
Pokud nelze z technologických důvodů vady odstranit v dohodnuté lhůtě, dohodnou
strany nový termín odstranění vady. l přes odstraněni vady jiným zhotovitelem není
dotčena sjednaná záruka za jakost.

7.3. Pokud objednatel neumožní zhotoviteli ve sjednané době přístup k odstranění
reklamovaných vad, je povinen zhotoviteli zaplatit náklady (zejména dopravné) a smluvní
strany jsou povinny sjednat novou lhůtu pro jejich odstranění. V případě opakovaného
neumožněni přístupu zhotovitele k odstranění vad z viny objednatele, povinnost
zhotovitele odstranit vady zaniká a rovněž zaniká právo objednatele z těchto vad díla.

7.4. Zhotovitel odpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost zhotoveného díla dle ČI. 2.1. této
smlouvy a zaručuje se, že dílo provede v souladu s podmínkami této smlouvy a v
parametrech určených projektovou dokumentaci stavby a jejím popisem, v jakosti, která
bude odpovídat obecně závazným předpisům ČSN platným v ČR v době realizace,
standardům a jiným předpisům a směrnicím výrobců a dodavatelů materiálů a
technických zařIzenI platným v ČR v době jeho realizace.

7.5. Záruční doba začíná plynout ode dne protokolárnIho předání a převzetí díla a je platná za
předpokladu dodrženi všech stanovených pravidel pro údržbu a obsluhu objednatelem.
Každá prokázaná závada zaviněná zhotovitelem, která se projeví během záruční doby,
bude odstraněna zhotovitelem zcela na jeho náklady. Záruka za jakost se prodlužuje o
dobu, po kterou bude trvat odstraňovánívad zhotovitelem.

7.6. Zhotovitel odpovídá za případné vady a nedodělky, které má stavební dílo v čase předání
objednateli. jejich odstranění provede zhotovitel na své náklady, v terminech vzájemně
dohodnutých v zápise z předáni a převzetí díla.

9



7.7. Dílo má vady, zejména jestliže- provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve-
smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahujÍcÍ se
k provedení díla, popřípadě pokud neumožni užívánI, k němuž bylo určeno a zhotoveno.

7.8. Ze záruční povinnosti jsou vyloučeny závady způsobené nesprávným provozováním díla,
jeho poškození živelnou událostí.

7.9. Povinnosti a práva ze záruky za jakost upravuje plně občanský zákoník.

7.10. jestliže se v záruční době vyskytnou vady, je objednatel povinen každé zjištěni vady u
zhotovitele písemně reklamovat, a to bezodkladně po jejím zjištěni.

7.11. Pro řádné a včasné odstranění případných vad je objednatel povinen umožnit
pracovníkům zhotovitele přístup k předanému dílu. pověřený zástupce objednatele po
ukončeni prací písemně potvrdí odstranění vad.

ČI. VIII
Vlastnická práva a nositelství nebezpečí vzniku škod

8.1 Zhotovitel se zavazuje, k tomu, že přejde jakákoliv část a/nebo součást díla jim
zhotovená přímo do vlastnictví objednatele, a to okamžikem zhotovení (zpracování).
Nebezpečí Škody na zhotovované věci však do doby úplného předáni díla ponese
zhotovitel. Zhotovitel je vlastníkem všech věci, strojů a mechanismů, které vnesl na
staveniště, po celou dobu zhotovování díla, u materiálů a konstrukci jen do doby jejich
zapracování nebo zabudování do díla.

8.2. Smluvní strany berou na vědomí, že postup a důsledky při uplatňování náhrady škody,
dodatečné nemožnosti plnění a zmaření účelu smlouvy upravuji § 2006 a § 2909 a násl.,
násl., občanského zákoníku.

8.3. Za případné škody vzniklé provozem objednatele v již předaném předmětu smlouvy,
zhotovitel neodpovídá, tyto hradí v plné výši objednatel.

8.4. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti případným škodám způsobených jeho činnosti
včetně škod pracovníků zhotovitele u pojišťovny Kooperativa pojišťovna a.s., pojistná je
8603560860, na částku: 5 000 000,_KČ (minimální výše pojištěni je stanovena na částku
min. 5.000.0000,- KČ bez DPH). Na požádáni objednatele je zhotovitel povinen kopii
platné pojistné smlouvy objednateli předložit.

8.5. Zhotovitel uhradí veškeré škody, prokazatelně způsobené svou činností na stávajÍcÍch
objektech, anebo uvede vše poškozené do původního stavu.
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ČI. IX.
Staveniště

9.1 Staveništěm se rozumí prostor pro stavbu a pro zařIzenI staveniště určený zápisem o
předání a převzetí staveniště. Zhotovitel je povinen vybudovat zařIzení staveniště tak,
aby objednateli nevznikly žádné škody při jeho provozování.

9.2 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště pro provedení předmětu díla, v
souladu s projektem stavby a podmínkami této smlouvy. Z přejímky staveniště pořIdI
smluvní strany zápis, který se po podpisu oprávněnými zástupci stran stane nedílnou
součásti této smlouvy.

9.3 Z obsahu zápisu musí být jednoznačné:

- předání staveniště zhotovitele ve stavu umožňujÍcÍm zahájeni prací na díle,
- vytýčení hranice staveniště,
- urČeni zodpovědného pracovníka objednatele, který bude partnerem

stavbyvedoucího zhotovitele pro koordinaci provádění prací na stavbě.

9.4 ZařIzeni a odstraněni staveniště si zabezpečuje zhotovitel sám včetně zajištěni a urrňstěni
měřeni odběru vody a elektrické energie a napojeni na inženýrské sItě a jejich náklady
jsou součástí ceny dle ČI. V. odst. 5.1. Část zařízenI staveniště bude oploceno.

9.5 Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Dále se zhotovitel zavazuje, že
převezme na sebe odpovědnost původce odpadů, vyp|ývajÍcÍch za zákona č. 185/2001
Sb., o odpadech, a vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládáni s odpady, a
odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti, odstraní na své náklady v souladu se
zákonem č. 185/2001 Sb. Dále bude třídit vzniklý odpad dle vyhlášky MŽP ČR Č. 381/2001
Sb., kterou se stanovi Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů
a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k
vývozu, dovozu a tranzitu odpadů, na odpad ostatní a nebezpečný, zajisti řádný svoz,
skladování a zneškodňování odpadů vzniklých z jeho Činnosti v rozsahu zajištěni
předmětu dodávky.

9.6 Před předáním díla objednateli je zhotovitel povinen uspořádat stroje, výrobní zařIzení,
zbylý materiál a odpady na staveništi tak, aby bylo možno dílo řádně převzít a bezpečně
provozovat.

9.7 Zhotovitel vyklidí staveniště do 7 dnů po dokončeni díla a předá je protokolárně
objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel ponechat na staveništi jen stroje,
zařIzení, popřípadě materiály potřebné k odstranění případných vad a nedodělků
zjištěných objednatelem při přejímce díla. Po jejich odstranění je zhotovitel povinen
staveniště vyklidit do 5 dnů a předat je objednateli ve stavu prostém jakýchkoliv
překážek, s uvedením do původního stavu.
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ČI. X.-
Stavební deník

10.1 Zhotovitel je povinen o pracích, které provádí, vést stavební deník v souladu
s ustanovením § 157 stavebního zákona, a to ode dne převzetí staveniště. Stavební deník
musí mít náležitosti a způsob vedení v souladu s přIlohou č. 9 vyhlášky Č. 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb, v platném znění. Během pracovni doby musí být deník na stavbě
trvale přístupný.

10.2 Do deníku se zapisuji všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména
údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací
od projektové dokumentace, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti a údaje nutné
pro posouzení prací orgány státní správy.

10.3 Denní záznamy se do deníku zapisují čitelně a podepisuji zodpovědným stavbyvedoucím
zhotovitele, a to zásadně ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti,
které jsou předmětem zápisu.

10.4 Mimo stavbyvedoucího zhotovitele může provádět potřebné záznamy v deníku technický
dozor objednatele, zodpovědný projektant stavby, dále státní orgány stavebního dozoru,
popřípadě koordinátor BOZP a jiné příslušné orgány státní správy a k tomu zmocněni
zástupci objednatele a poddodavatelů.

10.5 jestliže stavbyvedoucí zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele nebo
jím prověřeným zástupcem, popřípadě se záznamem učiněným zodpovědným
projektantem stavby, je povinen připojit k záznamu, do tři pracovních dnů, své
stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem záznamu objednatele nebo projektanta
stavby, souhlasí.

ČI. XI.
Dozor nad plněním podmínek smlouvy

11.1 pověřený pracovník objednatele nebo pracovník provádějÍcÍ technický dozor je oprávněn
dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný zástupce
zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost provádění stavby, život nebo
zdraví pracujÍcÍch na stavbě nebo hrozí-li vážné nebo hospodářské Škody, či výrazné
zhoršení kvality zhotovovaného díla. Není však oprávněn zasahovat do hospodářské
Činnosti zhotovitele.

11.2 Na základě písemné výzvy zhotovitele, doručené pověřenému pracovníkovi objednatele
minimálně tři pracovni dny předem, prověří zástupce objednatele práce, které v dalším
pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Nedostaví-li se
zástupce objednatele ke kontrole, ač byl řádně a ve lhůtě vyzván, může zhotovitel v
pracích pokračovat. jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací,
je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že při
dodatečné kontrole objednatel zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, náklady na

12



- odkryti těchto prací hradí zhotovitel. Zhotovitel hradí náklady na odkryti rovněž v
případě, že dílo zakryje, aniž podle výše uvedených podmínek vyzve objednatele ke
kontrole díla. O výsledcích provedené prověrky zakrývaných prací pořIdI smluvní strany
pÍsemný záznam do stavebního deníku.

11.3 Zhotovitel je povinen na prověřováni svých prací a dodávek, jejichž kvalitu a rozsah
provedení kontroluje pověřený pracovník objednatele, zabezpečit účast svých pracovníků
a činit neprodleně opatření k odstranění případných zjištěných závad a odchylek od
projektu.

11.4 Zhotovitel je povinen vyrozumět objednatele o případném ohroženi doby plněni a o
všech skutečnostech, které mohou předmět plněni znemožnit

ČI. XII
Předání a převzetí předmětu díla

12.1 Zhotoveni stavby je ukončeno předáním a převzetím díla ve smyslu příslušných norem na
protokolu o předání a převzetí díla, uvedením terénu do původního stavu, předáním
dokladů o předepsaných zkouškách a revizích a předáním projektové dokumentace
skutečného provedeni stavby, v opačném případě nebude objednatel povinen dílo
převzít a zaplatit.

12.2 Dokončené dílo podle ČI. 2.1 smlouvy zhotovitel předá objednateli a objednatel dílo
protokolárně písemným záznamem převezme.

12.3 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, nejméně 7 dnů předem, kdy bude
předmět díla nebo jeho část připravena k předání a převzetí. Na základě návrhu
zhotovitele jsou pak smluvní strany povinny dohodnout časový pracovni harmonogram
tak, aby zajišťoval plynulé, souhrnné a hospodárné předáni a převzetí a možnost přizvání
příslušných organizací.

12.4 Splněním díla se rozumí úplné dokončeni díla, tj. provedením všech stavebních a jiných
prací, dle projektové dokumentace a uzavřené smlouvy o dílo ve znění případných změn
a doplňků, včetně písemně dohodnutých vIcepraci, popř. méně prací. Dále se tím rozumí
vyklizeni staveniště a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí díla, předáni
dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, odstranění všech případných vad a
nedodělků bránIcIch užIvánI díla a předáni projektové dokumentace o skutečném
provedení díla. Dílo se považuje za dokončené a předané podpisem protokolu o předání a
převzetí díla a v případě vad a nedodělků, se kterými bylo převzato, jejich úplným
odstraněním.

12.5 Podmínkou předání a převzetí díla je úspěŠné provedení všech zkoušek předepsaných
zvláštními předpisy, závaznými platnými normami a projektovou doku mentací. Doklady o
těchto zkouškách podmiňuji převzetí díla.

12.6 Objednatel je povinen připravit pro přejImacI řizenI veškeré své doklady tak, aby jejich
porovnáním s doklady zhotovitele bylo zajištěno kvalitní a úplné provedení tohoto řízenI.
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12.7 K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit a objednateli předat:
- veškerou dokumentaci souvÍsejÍcÍ s prováděním díla, veškeré obslužné návody,

manipulační řády, provozní řády, certifikáty a provést zaškolení obsluhy. Vše výlučně
v českém jazyce a podle předpisů platných v ČR, pokud nebude dohodnuto jinak;

- dokumentace skutečného provedení díla - 2 parě. U výkresů, kde nedošlo ke změně,
bude vyznačeno ,,beze změn". Všechny výkresy budou označeny jménem a
přIjmenIm osoby, která odpovídá za výkres za objednatele a razítkem zhotovitele;

- osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách;
- stavební deník{y);
- zápis o předáni a převzetí inženýrských síti, které byly stavbou dotčeny;
- technické listy, atesty, doklady o požadovaných vlastnostech použitého materiálu a

výrobků (dle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a
doplnění některých zákonů, v platném znění- prohlášení o shodě);

- provedeni zkoušek a revizi dle platných předpisů a ČSN, které jsou potřebné
k řádnému provedenía užIvánI díla,

- a ostatní doklady, osvědčujÍcÍ jakost a spolehlivost provedení stavby, které si
objednatel vyžádá a kterými bude prokázáno dosaženi předepsané kvality a
parametrů.
Ix digi + protokol o vytýčení stavby

12.8 O předáni a převzetí díla sepíšou strany zápis, který obsahuje zejména zhodnoceni jakosti
provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků které nebrání užIvánI stavby,
dohodu o opatřeních a lhůtách k odstraněni případných vad a nedodělků, popřípadě
dohodu o slevě z ceny díla nebo o jiných právech z odpovědnosti za vady. Po podepsání
zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, považují se veškerá opatření a lhůty v
něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body
nesouhlasí. Jestliže jsou objednatelem v zápise vady popsány nebo uvedeny, jak se
projevuji, platí, že tím současně poZaduje po zhotoviteli jejich bezplatné odstranění. Za
vady, které se projevily po odevzdání díla, odpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky
za jakost.

12.9 V případě, že objednatel předmět smlouvy - dílo nepřevezme, uvede v zápise oprávněný
důvod jeho nepřevzetí. Po odstraněni nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo
převzít, opakuje se přejImací řIzení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky
sepíšou smluvní strany dodatek k zápisu z předáni a převzetí díla, v němž objednatel
prohlásí, že stavební dílo nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přejímá. Zápis o
předání a převzetí díla je pak sestaven vzájemným podepsáním dodatku zápisu
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

12.10Zhotovitel odpovídá za to, že zhotovené a objednateli předané dílo v rozsahu ČI. 2.1. této
smlouvy je kompletní, že má vlastnosti určené projektem stavby, platnými ČSN a touto
smlouvou a že dodané množství se shoduje s údaji v průvodních dokladech.
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ČI.-XIII.
Změna smlouvy, odstoupení od smlouvy

13.1 Tuto smlouvu lze změnit pouze písemným oboustranně potvrzeným smluvním ujednáním
,,Dodatkem" podepsaným oprávněnými zástu pci stran.

13.2 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránIcI řádnému plnění smlouvy, je povinna to
ihned, bez zbytečného odkladu, oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců
oprávněných ke změně a podpisu smlouvy. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny
okolnosti ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

13.3 Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ustanovení § 2001
občanského zákoníku a ujednání této smlouvy, je povinna písemně doručit druhé straně
důvody svého odstoupeni, které ji k takovému kroku opravňuji, s uvedením termínu, k
němuž od smlouvy odstupuje. Bez těchto náležitostI je odstoupení neplatné.

13.4 Smluvní strany se podle § 2002 občanského zákoníku dohodly, že za důvod k odstoupení
od smlouvy v důsledku závažných a podstatných porušení smluvních povinnosti pokládají
zejména:

- nedodržení konečného termínu dokončeni dle ČI. lll/3.1. této smlouvy,
prokázaným zaviněním zhotovitele;

- prodlení objednatele s plněním jeho smluvních povinností ve věci placeni
ceny díla; předáni staveniště, předání dokladů, poskytnutí nutné součinnosti;
při přerušení prací delším než 1 měsíc, z důvodů na straně objednatele;

- při přeruŠeni prací delší než 5 dnů, z důvodu na straně zhotovitele;
- nezahájení prací zhotovitelem do 14 kalendářních dnů od předáni staveniště;
- opakované nedodržení ČSN a EN a technologických předpisů na straně

zhotovitele

- zhotovitel opustil staveniště anebo dal jiným způsobem najevo úmysl
nesplnit smluvní závazky.

13.5 Pro nároky vzniklé odstoupením od smlouvy platí příslušná ustanovení občanského
zákoníku.

ČI. XIV.
Závěrečná ujednání

.14.1 Smlouva se řídI českým právem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským
zákoníkem, v platném znění a případné spory budou řešit české soudy. Rozhodčí řIzeni je
vyloučeno.

14.2 Nedílnou součásti smlouvy jsou nás|edujÍcÍ přílohy:
- Příloha Č. 1 - projektová a technická dokumentace; (bude přiložena před

podpisem smlouvy)
- Příloha Č. 2 - položkový rozpočet a výpis materiálů
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14.3 Smluvní strany shodně prohlašujI, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že
byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně
a srozumitelně, nikoliv v tisni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost
stvrzují svými podpisy.

14.4 Tato smlouva nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran, účinosti
uveřejněním v registru smluv a končí splněním všech smluvních závazků oběma stranami.

14.5 Osoby podepisujÍcÍ tuto smlouvu svým podpisem stvrzuji platnost svých jednatelských
oprávnění.

14.6 Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory souvÍsejÍcÍ s touto smlouvou budou řešeny u
Okresního soudu v Kutné Hoře, jehož přIslušnost si tímto smluvní strany sjednávají.

14.7 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou
vyhotoveních.

14.8 Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a této smlouvy, včetně
dohodnuté ceny a se zveřejněním výběrového řIzeni včetně dokumentace k veřejné
zakázce.

14.9 Práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se řídI přIslušnými ustanoveními
občanského zákoníku ČR v platném znění a ostatních právních předpisů platných v době
realizace předmětu díla.

Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Čáslavi č. RM 145/2022 ze dne
23. 3. 2022.

V Čáslavi dne 28.4.2022

Za objednatele:
jUDr. Vlastislav Málek

V Libenicíc dne 28.4.2022

Za zhotovitele:
Ing. Miroslav Douda

l
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