



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
„Přeložka silnic II/156 a II/157 - 5. etapa“

číslo smlouvy objednatele: 2022000719
číslo smlouvy zhotovitele: 25-SOD-2022-005e




veřejná zakázka malého rozsahu:
spolufinancováno z ESI fondu:

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: Ing. Jiřím Svobodou, primátorem
ve věcech technických: Ing. Vladimírou Blažkovou, technikem investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 386 802 211
e-mail: blazkovav@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx 71 738 527,75

2. Zhotovitel:

název: M – SILNICE a.s.
sídlo: Husova 1697, 530 03 Pardubice
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430
zastoupený: Ing. Petrem Novákem, ředitelem oblastního závodu JIH jednajícím na základě pověření
ve věcech technických: Ing. Ondřejem Kokešem, manažerem projektu
IČO: 42196868
DIČ: CZ42196868
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje: 

II. Předmět plnění

Specifikace předmětu plnění:

Předmětem plnění dle této smlouvy je provedení díla označeného jako „**Přeložka silnic II/156 a II/157 - 5. etapa**“.

Předmětem díla je zejména realizace veřejného osvětlení a příprava pro telematické systémy.

Konkrétně se jedná o stavební objekty:

- SO 430 Veřejné osvětlení přeložky II/157
- SO 462 Příprava pro telematické systémy

Tyto stavební objekty jsou blíže definované projektovou dokumentací, včetně soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Bližší specifikace díla uvedena v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, na základě níž byla tato smlouva uzavřena (dále též jen „zadávací dokumentace“).

dílo vymezeno projektovou dokumentací ano ne

Název projektové dokumentace - PDPS: „Přeložka silnic II/156 a II/157 - 5. etapa“

Projektant: Akiprojekt s. r. o., IČO: 02773961

Vyhotovení projektové dokumentace: 03/2020

Zvláštní povaha předmětu plnění:

ano ne

Místo plnění:

kat. území České Budějovice 5 - parc. č. 615/3, 614/2, 615/4, 615/5, 615/1

kat. území České Budějovice 6 - parc. č. 2717/6, 2717/31, 2717/3, 2717/1, 2658/1, 2658/7, 2658/6 na

kat. území Srubec - parc. č. 719/10, 719/11, 680/7, 680/4, 680/5, 720/5, 681/1, 688/7, 681/14, 681/15, 681/16, 688/6, 689/7

III. Doba plnění

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli: v průběhu dubna 2022, přičemž se souhlasem obou smluvních stran je možné dohodnout jiný termín
2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle: do 10 kalendářních dnů ode dne předání staveniště
3. Zhotovitel je povinen ukončit stavební práce: do 11 měsíců ode dne předání staveniště
4. Zhotovitel je povinen provést dílo: do 30 kalendářních dnů ode dne ukončení stavebních prací
5. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště: do 15 kalendářních dnů ode dne provedení díla, či ukončení prací na díle v případě, kdy dojde k ukončení závazku jinak než jeho splněním
6. Doba plnění je podmíněna vydáním pravomocných stavebních povolení a vypořádáním majetkoprávních vztahů pro celou zakázku. Zhotovitel bere na vědomí, že termín realizace může být v této souvislosti změněn, resp. posunut.

3. Objednatel je oprávněn vyžádat si od zhotovitele prokázání splnění jeho povinnosti dle odst. 2 tohoto článku. Zhotovitel je povinen objednateli prokázat splnění jeho povinnosti dle odst. 2 tohoto článku do pěti (5) pracovních dnů od prokazatelného doručení výzvy objednatele.
4. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku apod.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem nebo jeho poddodavateli. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování veškerých právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
5. Zhotovitel se zavazuje postupovat v rámci provádění díla tak, aby nedocházelo k nadměrnému zatěžování životního prostředí, a tam, kde to bude možné a vhodné zajistit zejména vhodné postupy pro redukci množství odpadů a používání rozložitelných či opětovně použitelných obalů.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Osoby stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího, včetně telefonických kontaktů.

stavbyvedoucí

jméno a příjmení: Ing. Petr Novák

telefon: [REDACTED]

zástupce stavbyvedoucího

jméno a příjmení: Ing. Ondřej Kokeš

telefon: [REDACTED]

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tato smlouva nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva je smluvními stranami uzavírána v podobě vyžadované příslušnými právními předpisy.
4. Součástí závazku vyplývajícího z této smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky objednatele verze I/01/2018 (v této smlouvě též jen „VOP“), které byly součástí zadávací dokumentace a jsou veřejně přístupné na oficiálních webových stránkách statutárního města České Budějovice na adrese <http://www.c-budejovice.cz/verejne-zakazky>. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem všeobecných obchodních podmínek dle předchozí věty seznámily.
5. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
6. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – položkový rozpočet.
7. Uzavření této smlouvy bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 11. 4. 2022, č. 497/2022.

V Českých Budějovicích

V Praze

Ing. Petr Novák
Digitálně podepsal
Ing. Petr Novák
Datum: 2022.05.16
12:51:36 +02'00'

Ing. Jiří Svoboda, primátor města
statutární město České Budějovice

Ing. Petr Novák
závodu JIH jednající na základě pověření
M – SILNICE a.s.

Aspe

Soupis objektů s DPH

Stavba: M50 - Přeložka silnic II/156 a II/157 - 5. etapa

Varianta: ZŘ -

Odbytová cena: 2 258 878,80
OC+DPH: 2 733 243,35

Sazba 1 0
Sazba 2 15
Sazba 3 21

| Objekt | Popis | OC | DPH | OC+DPH |
|--------|-----------------------------------|--------------|------------|--------------|
| SO 430 | VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ PŘELOŽKY II/157 | 1 034 606,84 | 217 267,44 | 1 251 874,28 |
| SO 462 | Příprava pro telematické systémy | 1 224 271,96 | 257 097,11 | 1 481 369,07 |

Aspe

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba **M50** **Přeložka silnic II/156 a II/157 - 5. etapa**
 číslo a název SO **SO 430** **VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ PŘELOŽKY II/157**
 číslo a název rozpočtu: **SO 430** **VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ PŘELOŽKY III/157**

| Poř. č.pol. | Kód položky | Varianta položky | Název položky | jednotka | Počet jednotek | CENA | |
|-------------|-------------|------------------|---|----------|----------------|------------|-------------------|
| | | | | | | jednotková | celkem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | | Zemní práce | | | | |
| 1 | 460 | 1 | HUTNĚNÍ ZEMINY VE MĚSTĚ PO 20cm celková délka trasy výkopů – 271m; 271m x 0,35m x 0,7m | M3 | 66,400 | 105,00 | 6 972,00 |
| 2 | 460 | 2 | PLASTOVÁ TRUBKA pr. 350 mm 9ks x 1,2 | M | 10,800 | 620,00 | 6 696,00 |
| 3 | 460 | 3 | PLASTOVÁ TRUBKA pr. 110 mm 9ks x 0,9m | M | 8,100 | 131,00 | 1 061,10 |
| 4 | 460 01-0021 | | VYTYČENÍ KABEL. TRASY celková délka výkopových prací – 271m | KM | 0,270 | 21 015,00 | 5 674,05 |
| 5 | 460 07-0223 | | VÝKOP PRO ZÁKLAD – RUČNĚ | KUS | 9,000 | 1 051,00 | 9 459,00 |
| 6 | 460 08-0035 | | ZÁKLAD PRO STOŽÁR V.O. C30/37 XF2 (ChRL) 9ks x 1,0m x 1,0m x 1,4m | M3 | 12,600 | 4 413,00 | 55 603,80 |
| 7 | 460 20-1603 | | VÝKOP RÝHY 35x70 271m x 0,35m x 0,7m | M3 | 66,400 | 578,00 | 38 379,20 |
| 8 | 460 42-1101 | | ZŘÍZENÍ PÍSKOVÉHO KABELOVÉHO LOŽE, VČETNĚ PÍSKU 18,97m3 (32,3t) 271m x 0,35m x 0,2m = 18,97m3 = 32,3t | M | 271,000 | 63,00 | 17 073,00 |
| 9 | 460 49-0012 | | VÝSTRAŽNÁ FÓLIE PVC220 celková délka trasy nových výkopů 271m + 5% prořez + překryt | M | 285,000 | 11,00 | 3 135,00 |
| 10 | 460 56-1801 | | ZÁHOZ RÝHY 35x70 271m x 0,35m x 0,7m | M3 | 66,400 | 210,00 | 13 944,00 |
| 11 | 460 60-0021 | | NALOŽENÍ PŘEBYTEČNÉ ZEMINY ze základu 9ks x 1,0m x 1,0m x 1,4m + místo pískového lože 271m x 0,35m x 0,2m | M3 | 31,570 | 126,00 | 3 977,82 |
| 12 | 460 60-0061 | | ODVOZ PŘEBYTEČNÉ ZEMINY DO 1km ze základu 9ks x 1,0m x 1,0m x 1,4m + místo pískového lože 271m x 0,35m x 0,2m | T | 59,980 | 131,00 | 7 857,38 |
| 13 | 460 60-0071 | | ODVOZ PŘEBYTEČNÉ ZEMINY ZA KAŽDÝ DALŠÍ KM ze základu 9ks x 1,0m x 1,0m x 1,4m + místo pískového lože 271m x 0,35m x 0,2m = 31,57 / 13m3 (objem korby) = 3 x odvoz na vzdálenost 25km = celkem 75km | KM | 75,000 | 40,00 | 3 000,00 |
| 14 | 460 62-0013 | | PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU celková délka trasy výkopů – 271m; 271m x 0,35m | M2 | 94,850 | 63,00 | 5 975,55 |
| 1 | | | Zemní práce | | | | 178 807,90 |
| 2 | | | Základy | | | | |
| 15 | 210 | 1 | IZOLACE UZEMNĚNÍ 9ks stožáru x 0,3m izolace/zařízení = 2,7m | M | 2,700 | 252,00 | 680,40 |
| 16 | 210 | 2 | PRONÁJEM MONTÁŽNÍ PLOŠINY montáž 18ks svítidla x 0,738h + montáž 9ks výložníku x 1,818 | HOD | 29,650 | 788,00 | 23 364,20 |

| | | | | | | | |
|----------|-------------|---|---|-----|---------|-----------|-------------------|
| 17 | 210 | 3 | PRONÁJEM JEŘÁBU montáž 9ks stožáru x 3,113h + montáž 9ks výložníku x 1,818 | HOD | 44,380 | 893,00 | 39 631,34 |
| 18 | 210 01-0253 | | VRAPOVANÁ CHRÁNIČKA pr.41/50 | M | 582,000 | 58,00 | 33 756,00 |
| 19 | 210 01-0256 | | VRAPOVANÁ CHRÁNIČKA pr.94/110 | M | 45,000 | 105,00 | 4 725,00 |
| 20 | 210 10-0151 | | UKONČENÍ KABELU 4x25mm2 | KS | 18,000 | 368,00 | 6 624,00 |
| 21 | 210 10-0173 | | UKONČENÍ KABELU 3x1,5mm2 | KS | 36,000 | 84,00 | 3 024,00 |
| 22 | 210 20-2013 | | MONTÁŽ SVÍTIDLA V.O. | KS | 18,000 | 473,00 | 8 514,00 |
| 23 | 210 20-4011 | | MONTÁŽ STOŽÁRU V.O. | KS | 9,000 | 3 678,00 | 33 102,00 |
| 24 | 210 20-4103 | | MONTÁŽ VÝLOŽNÍKU V.O. | KS | 9,000 | 420,00 | 3 780,00 |
| 25 | 210 20-4202 | | MONTÁŽ ELEKTROVÝZBROJE 2 OKRUHY | KS | 9,000 | 368,00 | 3 312,00 |
| 26 | 210 22-0022 | | DRÁT FeZn 10 | M | 321,000 | 81,00 | 26 001,00 |
| 27 | 210 22-0301 | | SVORKA SP,SS | KS | 27,000 | 63,00 | 1 701,00 |
| 28 | 210 28-0001 | | VÝCHOZÍ REVIZE | KČ | 1,000 | 12 609,00 | 12 609,00 |
| 29 | 210 81-0005 | | KABEL CYKY-J 3x1,5mm2 | M | 265,000 | 17,00 | 4 505,00 |
| 30 | 210 81-0014 | | KABEL CYKY-J 4x25mm2 | M | 603,000 | 336,00 | 202 608,00 |
| 2 | | | Základy | | | | 407 936,94 |

| | | | | | | | |
|-----------|----|----|--|-----|--------|-----------|-------------------|
| 75 | | | Elektroinstalace - slaboproud | | | | |
| 31 | 75 | 1 | VYTÝČENÍ STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ, POMOCNÉ PRÁCE | KČ | 1,000 | 6 305,00 | 6 305,00 |
| 32 | 75 | 10 | PŘESUN 1% | KČ | 1,000 | 3 152,00 | 3 152,00 |
| 33 | 75 | 11 | PODRUŽNÝ MATERIÁL 3% | KČ | 1,000 | 5 254,00 | 5 254,00 |
| 34 | 75 | 12 | ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 3,25% | KČ | 1,000 | 5 254,00 | 5 254,00 |
| 35 | 75 | 13 | VÝLOŽNÍK OBLOUKOVÝ DVOURAMENNÝ (180°) PRO OSAZENÍ NA STOŽÁR O VRCHOLOVÉM PRŮMĚRU 114mm, VÝŠKA 2,1/1,8/0,3m, DÉLKA VYLOŽENÍ 2,0m, ŽÁR. POZINK | KS | 9,000 | 3 468,00 | 31 212,00 |
| 36 | 75 | 2 | GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ STAVBY, VYPRACOVÁNÍ GDSP | KS | 1,000 | 10 508,00 | 10 508,00 |
| 37 | 75 | 3 | VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY | KS | 1,000 | 6 305,00 | 6 305,00 |
| 38 | 75 | 4 | SVÍTIDLO SILNIČNÍ DLE ZAVEDENÉHO TYPU A STANDARDU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, LED ZDROJ 61,6W / 9470 lm / 3000 K | KUS | 18,000 | 9 247,00 | 166 446,00 |
| 39 | 75 | 5 | STOŽÁR SILNIČNÍ 11,2/10,0/1,2 – 219/159/114 – ŽÁR. POZINK | KUS | 9,000 | 22 066,00 | 198 594,00 |
| 40 | 75 | 6 | KRYT STOŽÁROVÉ SVORKOVNICE | KUS | 9,000 | 63,00 | 567,00 |
| 41 | 75 | 7 | STOŽÁROVÁ SVORKOVNICE DVOUOKRUHOVÁ | KUS | 9,000 | 651,00 | 5 859,00 |
| 42 | 75 | 8 | PPV 1% (Podíl přidružených výkonů) | KČ | 1,000 | 3 152,00 | 3 152,00 |
| 43 | 75 | 9 | DOPRAVA 3,6 % | KČ | 1,000 | 5 254,00 | 5 254,00 |
| 75 | | | Elektroinstalace - slaboproud | | | | 447 862,00 |

C e l k e m

1 034 606,84

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce

Vícepráce celkem

0,00

Méněpráce

Méněpráce celkem

0,00

Celkem

0,00

Celkem

1 034 606,84

Aspe

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba **M50** **Přeložka silnic II/156 a II/157 - 5. etapa**
 číslo a název SO **SO 462** **Příprava pro telematické systémy**
 číslo a název rozpočtu: **SO 462** **Příprava pro telematické systémy**

| Poř. č.pol. | Kód položky | Varianta položky | Název položky | jednotka | Počet jednotek | CENA | |
|-------------|-------------|------------------|---|----------|----------------|------------|-------------------|
| | | | | | | jednotková | celkem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | | Zemní práce | | | | |
| 1 | 125731 | | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM 818,40=818,400 [A] bude fakturováno dle skutečnosti (podle položení kabelu v místě nabelu VO) | M3 | 818,400 | 210,00 | 171 864,00 |
| 2 | 132731 | | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM 1364*1*0,6=818,400 [A] bude fakturováno dle skutečnosti (podle položení kabelu v místě nabelu VO) | M3 | 818,400 | 578,00 | 473 035,20 |
| 3 | 17120 | | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ mezideponie 818,40=818,400 [A] bude fakturováno dle skutečnosti (podle položení kabelu v místě nabelu VO) | M3 | 818,400 | 126,00 | 103 118,40 |
| 4 | 17411 | | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM bude fakturováno dle skutečnosti (podle položení kabelu v místě nabelu VO) | M3 | 818,400 | 210,00 | 171 864,00 |
| 5 | 17581 | | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ obsyp z kopaného písku (350+332)*0,06=40,920 [A] bude fakturováno dle skutečnosti (podle položení kabelu v místě nabelu VO) | M3 | 40,920 | 683,00 | 27 948,36 |
| 1 | | | Zemní práce | | | | 947 829,96 |
| 7 | | | Přidružená stavební výroba | | | | |
| 6 | 702312 | | ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLÍÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM výstražná folie šířky 33cm 350*2+332*2+800=2 164,000 [A] | M | 2 164,000 | 11,00 | 23 804,00 |
| 7 | 75ID11 | R | PLASTOVÁ ZEMNÍ KOMORA PRO ULOŽENÍ REZERVY Zemní komora pro datové kabely 68*68 - 4 ks | KUS | 4,000 | 19 439,00 | 77 756,00 |
| 7 | | | Přidružená stavební výroba | | | | 101 560,00 |
| 75 | | | Elektroinstalace - slaboproud | | | | |
| 8 | 75H141 | R | STOŽÁR (SLOUP) OCELOVÝ DO 10 M stožár pro instalaci dohledové kamery | KUS | 1,000 | 15 762,00 | 15 762,00 |
| 9 | 75I911 | | OPTOTRUBKA HDPE PRŮMĚRU DO 40 MM 350*2+332*2=1 364,000 [A] | M | 1 364,000 | 68,00 | 92 752,00 |
| 75 | | | Elektroinstalace - slaboproud | | | | 108 514,00 |

| | | | | | | |
|--|----------|---|---|---------|-------|---------------------|
| | 8 | Potrubí | | | | |
| 10 | 87627 | CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM | M | 976,000 | 68,00 | 66 368,00 |
| | | ohebné chráničky průměru 80 | | | | |
| | | 20*2+8*2+20*2+15*2+5*2+20*2+800=976,000 [A] | | | | |
| | | vč. uzavírací zátky pro chráničky 8ks | | | | |
| | 8 | Potrubí | | | | 66 368,00 |
| | | C e l k e m | | | | 1 224 271,96 |
| Ostatní ve výkazu nespecifikované práce | | | | | | |
| | | Vícepráce | | | | |
| | | Vícepráce celkem | | | | 0,00 |
| | | Méněpráce | | | | |
| | | Méněpráce celkem | | | | 0,00 |
| | | Celkem | | | | 0,00 |
| | | Celkem | | | | 1 224 271,96 |

POVĚŘENÍ

Představenstvo společnosti M - SILNICE a. s.,
se sídlem v Pardubice, Husova 1697, PSČ 530 03, IČ 421 96 868,
zastoupené panem **Mgr. Michalem Kropáčem**, předsedou představenstva
a panem **Ing. Zdeňkem Babkou**, místopředsedou představenstva, tímto

pověřuje

pana **Ing. Petra Nováka**, narozeného dne 2. května 1981, bytem Marie Podvalové 939/13,
190 00 Praha, ředitele oblastního závodu JIH společnosti M - SILNICE a.s., k provádění níže
uvedených úkonů jménem společnosti

- uzavírat obchodní smlouvy **do výše 3 000 000 Kč** (slovy třech milionů korun českých) bez DPH jednotlivého kontraktu.

Hradec Králové

Mgr. Michal Kropáč
Digitálně podepsal
Mgr. Michal Kropáč
Datum: 2021.05.12
11:24:15 +02'00'

Mgr. Michal Kropáč
předseda představenstva
M - SILNICE a.s.

Ing. Zdeněk Babka
Digitálně podepsal
Ing. Zdeněk Babka
Datum: 2021.05.07
09:41:46 +02'00'

Ing. Zdeněk Babka
místopředseda představenstva
M - SILNICE a.s.

Platnost: **neurčito**

Pověření přijímám

Praha

Ing. Petr Novák
Digitálně podepsal
Ing. Petr Novák
Datum: 2021.05.12
17:11:21 +02'00'

Ing. Petr Novák
ředitel oblastního závodu JIH
M - SILNICE a.s.