
SMLOUVAODÍLO 
Č- Dsznzznuflas 

„Dvorská 169, Liberec - demolice stropu“ 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

Objednatelz 
se sídlem: 
zastoupené: 
ve věcech smluvních: 

ve věcech technických 

IČ: 
DIČ: 
bankovní Spojení: 
(dále jen ,,objednatel“)

8 

Zhotovitel: 
se sídlem: 
zastoupené: 
ve věcech technických 
IČ: 
DIČ; 
bankovní spojení: 

ve znění pozdějších předpisů 

I. Smluvní strany 

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 
nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 

Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem města 
Ing. Zbyňkem Karbanem, náměstkem pro ekonomiku 
a 

 technikem oddělení technické Správy 
budov 
00262978 
CZ00262978 

Autodoprava Dvořák s.r.0. 
Pod Servisem 5362, Kokonín, 468 01 Jablonec nad Nisou 8 
panem Evženem Dvořákem, jednatelem 
panem Evženem Dvořákem 
28741498 
CZ28741498 

zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 29956 
(dále jen ,,zhotovitel“) 

II. Předmět, místo a účel plnění 

1) Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k převzetí 
díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to za podmínek Smluvených níže. 

2) Předmětem plnění dle této smlouvy je demolice stropu nad 1.PP objektu Dvorská 169, 
Liberec. Podrobný popis předmětu plnění je v nabídce zhotovitele ze dne 9. 12. 2021, která 
tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. 

3) Předmětem plnění jsou zejména tyto činnosti: 
a) zemní a bourací práce 
b) odvoz a likvidace vzniklého odpadu 
c) stavební práce - zazdívka otvorů, omítka a hydroizolace 
d) provedení Zásypu, urovnání terénu 
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4) Účelem takového plnění zhotovitele (díla) je odstranění nefunkčních podzemních prostor, 
které jsou V havanˇjním stavu, a tím zajištění bezpečného pohybu V okolí objektu. 

5) Veškeré použité materiály musí být nové a mít l. jakostní třídu. Veškeré použité materiály 
a zařízení musí být schváleny pro použití V CR a splňovat normy CSN. 

III. Termín plnění 

1) Zahájení díla: do 3 dnů od předání staveniště. 

2) Dokončení a předání díla bez vad a nedodělkůz do 14 dnů od předání Staveniste. 

3) Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště Za podmínek uvedených V čl. IV této smlouvy 
o dílo. 

IV. Staveniště, stavební deník 

1) Objednatel po uzavření této smlouvy písemně vyzve zhotovitele k převzetí Staveniste pro 
plnění díla (dále jen ,,staveniště“). Zhotovitel prohlašuje a podpisem této smlouvy 
stvrzuje, že je obeznámen S místem a okolní situací staveniště. Náklady na zřízení 

staveniště, jeho provoz, údržbu a likvidaci po dokončení díla jsou součástí ceny díla. 

Předáním staveniště se rozumí protokolámí předání staveniště pro plnění díla a jeho 

zázemí. 

2) O předání staveniště objednatelem a jeho převzetí zhotovitelem bude sepsán písemný 
protokol podepsaný oběma smluvními stranami, popř. pověřenými osobami smluvních 
stran. Současně bude údaj o datu předání staveniště zapsán ve stavebním deníku a budou 
zde uvedeny i připojovací body elektrické energie a vody (V případě potřeby). Zhotovitel 
není oprávněn odmítnout převzetí staveniště bezdůvodně nebo pro důvody nebránící 
zahájení díla, jinak platí, že staveniště bylo předáno V den označený ve výzvě objednatele. 

3) Dodávku energií (V případě potřeby) a přístup na staveniště, jeho údržbu a bezpečný 
provoz zajistí na své náklady zhotovitel, který hradí veškeré poplatky vzniklé či související 
se spotřebou všech energií po dobu provádění díla, dále veškeré poplatky, náhrady škod či 
sankce vzniklé či vyměřené V souvislosti se staveništěm, jeho existencí a vlivem na okolí. 

4) Zhotovitel umožní přístup na staveniště všem svým zaměstnancům, poddodavatelům, 
osobě vykonávající autorský anebo technický dozor stavby a koordinátora BOZP (je-li 
určen), zástupcům a poradcům objednatele a jiným osobám oprávněným vstupovat 
na pracoviště dle právních předpisů. Ve vztahu k těmto osobám zhotovitel odpovídá 
za bezpečný přístup a pohyb po pracovišti. Mimo pracoviště nesmí zhotovitel odkládat, 
Skladovat či ponechávat jakýkoliv materiál. 

5) Při provádění díla nesmí zhotovitel postupovat tak, aby došlo k ohrožení nebo ke škodě na 
životním prostředí a pokud dojde jeho čirmostí k zásahu do životního prostředí imisemi, 
hlukem, znečištěním atd. je zhotovitel povinen neprodleně odstranit závadný stav, přijmout 
opatření ke snížení účinků a současně je povinen hradit škody, které V souvislosti s jeho 
činností na jednotlivých složkách životního prostředí vznikly. 

6) Zhotovitel je povinen vést o provádění díla počínaje dnem převzetí pracoviště řádný, úplný 
a průkazný stavební deník (dále jen „stavební deník“) a provádět v něm Záznamy 
V rozsahu a o obsahu, jak Vyplývá z platných právních předpisů, tj. zejména zaznamenávat 
všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, Zejména údaje o časovém postupu 
prací, o jakosti díla a zdůvodněných odchylkách prováděných prací, údaje o po
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pracovníků, počasí, O dermí teplotě, o poddodavatelích a jejich činnostech, 
O dopravovaném materiálu na pracoviště a odvozech ze pracoviště, odchylky od vydaných 
veřejnoprávních rozhodnutí, jakož další údaje mající význam Zhlediska budoucí kvality 
a vlastností díla apod. 

7) Stavební/montážní deník musí být veden přímo na pracovišti a právo provádět vněm 
Záznamy mají zhotovitel, Objednatel a jím pověřená osoba vykonávající technický dozor, 
osoba vykonávající dozor nad BOZP jakož i osoby S právem vstupovat na pracoviště za 
účelem kontroly dodržování právních předpisů při provádění díla. 

8) Při dokončení díla zhotovitel Spolu S jeho předáním odevzdá objednateli originál 
kompletního stavebního deníku. 

V. Cena za dílo 

1) Cena za dílo byla Sjednána dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele ze dne 
9. 12. 2021. 

2) Účastníky dohodnutá cena díla činí: 

Celková cena díla bez DPH 255 351,62 Kč 
DPH 21% 53 623,84 Kč 
(přenesená daňová povinnost) 
Celková cena díla včetně DPH 308 975,46 Kč 

3) Celková cena za dílo uvedená výše bez DPH (dále jen ”celk0vá cena”) je smluvními 
stranami sjednána jako cena za celý předmět plnění vymezený v čl. Il. Smlouvy a jako cena 
nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla, a to i v případě prodloužení lhůty 
plnění Z důvodu na straně objednatele. 

4) Celková cena Zahmuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému 
a kvalitnímu provedení díla včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Celková cena 
zahmuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví včetně předpokládaného vývoje kurzů 
české měny k zahraničním měnám až do doby dokončení a předání díla. Celková cena 
zahrnuje zejména náklady na zřízení, provoz a odstranění zařízení pracoviště, náklady na 
bezpečnostní opatření, náklady na dodávku elektřiny, vodné, stočné, odvoz a likvidaci 
odpadů, skládkovné, pomocné lešení, náklady na používání strojů a služeb až do předání 
apřevzetí dokončeného díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, 
zařízení, materiálů, dodávek, náklady na pojištění předmětu díla a odpovědnosti za škody, 
bankovní garance, daně, cla, poplatky. 

5) Objednatel je oprávněn odečíst z celkové ceny díla částku skutečně neprovedených prací 
zhotovitelem anebo nedodaného zboží ve výši položek uvedených v nabídkovém rozpočtu 
zhotovitele, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Stejně bude postupováno, pokud 
v průběhu provádění díla dojde k dílčím změnám technologií nebo k záměně materiálů 
(O nižší kvalitě a cenové kategorii) předem projednaných a odsouhlasených objednatelem. 

6) Celková cena nesmí být měněna v souvislosti s infiací české měny, hodnotou kursu české 
měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory S vlivem na měnový kurs, stabilitou 
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měny nebo cla. Celková cena S DPH může být měněna pouze V Souvislosti se změnou 
DPH. 

VI. Platební podmínky 

l) Dohodnutá cena bude Ze Strany objednatele uhrazena na základě Zhotovitelem vystavené 
celkové faktury S 30 -ti denní splatností od data jejího prokazatelného předání objednateli. 

2) Podkladem pro vystavení faktury bude Soupis provedených prací nebo dodávek, 
oboustranně odsouhlasený a podepsaný osobami oprávněnými za strany jednat nebo 
ktomu stranami pověřenými vyhotovený nejméně ve 2 Stejnopisech, určených pro 
objednatele. Kopie podepsaného a vzájemně odsouhlaseného soupisu Skutečně 
provedených prací nebo dodávek pověřenými pracovníky smluvních stran bude tvořit 
přílohu a Součást příslušného daňového dokladu a dále pak fotodokumentace na CD, 
zachycující průběh plnění. 

3) Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 

235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklady 
nebudou mít odpovídající náležitosti nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky 
podepsaný soupis provedených prací, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti 
zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatnosti; lhůta splatnosti 
počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů 

4) Zhotovitel prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění. 

VII. Smluvní pokuty 

1) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý započatý den 
prodlení S termínem dokončení a předání celého díla bez omezení její celkové výše. 

2) Zhotovitel uhradí objednateli Smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a započatý 
den V případě prodlení S dohodnutým termínem na odstranění vad nebo nedodělků 
vyplývajících z předávacího protokolu. 

3) Zhotovitel uhradí objednateli Smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a započatý 
den v případě prodlení S termínem pro nástup na odstranění vad v záruce. 

4) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a započatý 
den V případě prodlení S dohodnutým termínem na odstranění vad v záruce. 

5) V případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a použitých materiálů 
má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý 
jednotlivý případ. 

6) Vpřípadě jakéhokoli dalšího porušení této Smlouvy nad rámec případů vtomto 
článku uvedených, má objednatel právo účtovat smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za 
každý den prodlení a jednotlivý případ porušení, pokud porušení neodstraní 
v náhradní lhůtě určené objednatelem. 

7) V případě opoždění objednatele s úhradou daňového dokladu má zhotovitel pravo 
požadovat smluvní pokutu max. ve výši 0,05 % znezaplacene částky za každý den 
prodlení. Objednatel není v prodlení S plněním Své povinnosti platit cenu díla, pokud je 
Zhotovitel v prodlení S plněním kterékoliv své povinnosti dle této smlouvy.



3) 

9) 

Zaplacením smluvní pokuty není Zhotovitel zbaven povinnosti příp. závady odstranit 
nebo použít materiál V odpovídající kvalitě. 

Zaplacením smluvních pokut nezaniká právo objednatele na náhradu škody. 

10) Účastníci jsou oprávněni požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na 
kterou se vztahuje smluvní pokuta, a domáhat se náhrady škody nehledě na částku 
uhrazené Smluvní pokuty. Právo kterékoliv smluvní strany na náhradu škody vzniklé 
V souvislosti S porušením této smlouvy může být uplatněno samostatně. 

11) Právo stran na zaplacení smluvní pokuty nebo na náhradu škody, které už existuje V době 
odstoupení od této smlouvy, není odstoupením dotčeno. 

12) Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv 
splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli. 

13) Označil-li objednatel V reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany 
smluvní pokuty V dvojnásobné výši. 

VIII. Odpovědnost za škodv a pojištění 

Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a Subjekty 
(včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu 
realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody 
způsobené svou čirmostí objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že V 
případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, 
prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

Za tímto účelem má zhotovitel uzavřenu pojistnou smlouvu platnou po celou dobu 
realizace díla na pojištění škod způsobených při výkonu čimıosti třetí osobě a na škody 
vzniklé Z jakékoliv příčiny na prováděné stavbě včetně materiálů určených k zabudování 
do díla a včetně zařízení pracoviště, a to V plné výši dohodnuté ceny díla. 

Zhotovitel je povinen předložit objednavateli pojistnou smlouvu odpovědnosti za škodu dle 
požadavků V této smlouvě uvedených, a to do 15 dnů od uzavření této smlouvy o dílo, 
V originálu nebo úředně ověřené kopii. Pokud zhotovitel tuto svoji povinnost nesplní, je 
objednatel oprávněn od této smlouvy O dílo odstoupit nebo sjednat vlastní pojistnou 
smlouvu s tím, že veškeré náklady a platby s tím spojené budou odečteny Z ceny díla. 

Zhotovitel se před zahájením provádění díla seznámil se všemi podklady a souvisejícími 
dokumenty nezbytnými k provedení díla, S faktickou místní situací, jakož i zejména situací 
na trhu a výhledem budoucího vývoje a s ohledem na zejména takto získané infonnace a 
na poslední poznatky a stav vědeckého zkoumání považuje dílo dle této smlouvy (včetně 
všech příloh a dokumentů souvisejících S dílem) a za podmínek V nich stanovených za 
řádně a Včas proveditelné. 

Zhotovitel nese riziko změny okolnosti ve smyslu ustanovení § 1765 občanského Zákoníku 
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IX. Prodloužení lhůty plnění 

Zhotovitel je povinen dílo dokončit a předat ve lhůtě uvedené ve smlouvě. Prodloužení lhůty 
plnění může požadovat pouze v případech, pokud plnění smlouvy je zpožděno nebo bude 
zpožděno Z kterékoli Z následujících příčin: 

O neplnění závazků ze Smlouvy na straně objednatele 
O pozastavení prací zdůvodů na Straně objednatele (které nejsou důsledkem 

neplnění závazku zhotovitele) 
O v důsledku vyšší moci 

X. Záruky 

l) Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě. 
2) Zhotovitel je povinen provést veškeré práce související S realizací díla v souladu 

S příslušnými právními předpisy a nonnami a v souladu s kvalitativními i kvantitativními 
požadavky objednatele uvedenými v zadávací dokumentaci, se kterou se zhotovitel před 
podpisem této smlouvy důkladně Seznámil. 

3) Zhotovitel poskytuje objednateli smluvní záruku za jakost díla v délce 24 měsíců, a to ode 
dne protokolárního předání díla objednateli bez vad a nedodělků. 

4) Pro odstraňování vad zjištěných při předání a převzetí díla, je nástup k odstranění 
těchto vad nejpozději do 7 dnů ode dne předání a převzetí díla a odstranění těchto vad 
nejpozději do 15 dnů ode dne nástupu k odstranění vad, pokud nebude S ohledem na 
charakter vady se zástupcem objednatele dohodnuta lhůta delší. 

5) Pro odstraňování je nástup k odstranění Záruční vady nejpozději do 7 
dnů ode dne jejího prokazatelného oznámení (např. Z předávacího protokolu, dopisem, 
faxem, elektronickou poštou) a odstranění těchto vad nejpozději do 15 dnů od jejich 
oznámení, pokud nebude s ohledem na charakter vady se zástupcem objednatele dohodnuta 
lhůta delší. 

XI. Předání a převzetí díla 

l) Předání a převzetí díla provede zástupce objednatele a zhotovitele, nebo osoba ktomu 
oprávněná v místě plnění díla. 

2) Objednatel souhlasí S předáním a převzetím jednotlivých částí díla, ihned po jejich 
ukončení. 

3) Objednatel souhlasí S předáním a převzetím díla i před uplynutím smluvního termínu. 

4) předání a převzetí díla pořídí zhotovitel S objednatelem Zápis o předání a převzetí díla (dále 
jen „předávací protokol“). Zhotovitel je povinen objednáteli předvést při předání díla jeho 
Způsobilost sloužit svému účelu. 

5) Objednatel souhlasí S převzetím díla, které vykazuje drobné vady a nedodělky nebránící 
vužívání díla. Vtakovém případě se tyto vady a nedodělky uvedou do předávacího 
protokolu. Jsou-li vadou nebo nedodělkem zednické práce, pak se přímo do předávacího 
protokolu uvede lhůta k jejich odstranění, nejdéle však do 15 dnů od podpisu předávacího 
protokolu. 

6) Všechny vady a nedodělky uvedené vpředávacím protokolu je Zhotovitel povinen 
odstranit bezplatně ve sjednané lhůtě.
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7) Dílo bude splněno protokolámím předáním a převzetím, případně odstraněním poslední 
drobné vady nebo nedodělku uvedené V předávacím protokole. Současně budou předány 
veškeré doklady, potřebné pro uvedení díla do trvalého užívání, zejména, revize, 
certífikáty, atesty, zápisy O provedených zkouškách a především projektová dokumentace 
skutečného provedení Stavby. 

8) Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit a zhotovitelem řádně a včas 
dokončené dílo bez vad převzít a zaplatit sjednanou cenu. 

9) Pokud je to nezbytné křádnému provedení díla, je zhotovitel oprávněn vyžadovat 
součinnost objednatele. V takovém případě je zhotovitel povinen O součinnost požádat 
předem a poskytnout ktomu objednateli přiměřenou lhůtu. Pokud objednatel oznámí 
zhotoviteli, že poskytnutá lhůta není přiměřená a zároveň oznámí lhůtu ke splnění 
požadované součimrosti, je pro smluvní strany závazná takto objednatelem určená lhůta. 
Zhotovitel je povinen žádat o součinnost objednatele písemně; pouze vurgentních 
případech, kdy je nezbytná okamžitá reakce objednatele, je zhotovitel oprávněn požádat 
kontaktní osoby objednatele O souěirmost ústně, telefonicky či emailem a vpísemné 
podobě tuto žádost Zaslat dodatečně. 

XII. Právo rıa odstoupení od smlouvv 

1) Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy O dílo vpřipadě prodlení zhotovitele 
S termínem dohodnutýrn V čl. III. odst. 2 této smlouvy O více jak 5 dnů. 

2) Objednatel i zhotovitel mají právo na odstoupení od smlouvy o dílo V případech, které 
předvídají právní předpisy, jimiž se řídí uzavřená smlouva. 

XIII. Poddodavatelé 

l) Zhotovitel je oprávněn Využít pro zhotovení dílčích částí díla spolupráce poddodavatelů, 
uvedených v seznamu poddodavatelů podílejíeích se na plnění předmětu této smlouvy a 
poddodavatelů, prostřednictvím kterých prokázal některý z kvalifikačních předpokladů. 
Seznam poddodavatelů tvoří přílohu č. 2. této Smlouvy. Vkaždém případě zhotovitel 
odpovídá za řádnost a včasnost provedení díla, jako by toto prováděl Sám. 

2) Zhotovitel je povinen na žádost objednatele předkládat V průběhu provádění díla aktuální 
písemný seznam Všech Svých poddodavatelů. 

3) Změna poddodavatelé oproti seznamu týkající se druhu a rozsahu jeho plnění je V průběhu 
plnění díla možná pouze po písemném souhlasu objednatele. Změna poddodavatele, 
prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace (to se týká i realizačního týmu), je 
v průběhu plnění dila možná V důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a pouze 
za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace ve shodném rozsahu 
jako poddodavatel původní a rovněž po předchozím písemném souhlasu objednatele. 

4) Zhotovitel odpovídá objednateli, že poddodavatelé budou disponovat potřebnými 
oprávněními, odbornou kvalifikací a dostatkem odborných zkušeností pro provedení 
poddodávky, budou provádět předmět poddodávky sami přímo pro objednatele a že 
poddodavatelé nebudou převážnou část činnosti zadávat dalším podzhotovitelům nebo 
osobám nemajícím příslušná oprávnění pro činnost nebo povolení kvýkonu práce na 
území ČR.
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5) 

6) 

1) 

2) 

3) 

4) 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

Za způsob provedení a kvalitu prací poddodavatelů na předmětu poddodávky díla, za 
jednání poddodavatele při plnění poddodávky, za škody na díle způsobené jednáním nebo 
opomenutím kterýmkoliv poddodavatelem V průběhu provádění díla odpovídá Zhotovitel 
objednateli jako by tyto činnosti prováděl nebo porušení či škody způsobil Sám. 
Zhotovitel V příslušné smlouvě uzavírané S kterýmkoliv poddodavatelem O provedení 
poddodávky zaváže poddodavatele kpovinnosti dodržovat pokyny a instrukce osoby 
pověřené objednatelem kvýkonu technického či jiného dozoru, jakož kpovinnosti na 
žádost objednatele předložit doklady a poskytnout infonnace o způsobu provádění 
poddodávky (použitých materiálech, technologiích). V případě pochybností objednatele o 
odbomosti či kvalitě prováděných prací poddodavatele, je objednatel oprávněn vyzvat 
zhotovitele k Zastavení takových činností a žádat změnu poddodavatele. Zhotovitel je 
povinen vyhovět žádosti objednatele a bezodkladně mu předložit kodsouhlasení 
náhradního poddodavatele. 

XIV. Doložky 
Smluvní Strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna V registru smluv podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a O registru smluv (zákon O registru smluv). 
Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou 
chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou 
být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za 
souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů. 

Smlouva nabývá účimiosti nejdříve dnem uveřejnění V registru smluv podle § 6 odst. 1 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejñování 
těchto smluv a O registru smluv (Zákon o registru smluv). 
Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle te'to smlouvy poskytnutá před její 
účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této 
smlouvy, nese veškerou odpovědnost Za případné škody takového plnění bez právního 
důvodu, a to i v případě, že druhá Strana takove' plnění přijme a potvrdí jeho přijetí. 

XV. Ostatní ujednání 

Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku. 

Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich pravé vůli a že souhlasí 
S celým jejím zněním a na důkaz toho smlouvu vlastnoručně podepisují. 
Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, Z nichž každá Ze smluvních stran 
obdrží po dvou vyhotoveních. 
Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 
Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva bude zveřejněna na webových stránkách 
Statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s Výjimkou osobních údajů fyzických osob 
uvedených V této smlouvě. 

Smlouvy lze měnit či doplňovat pouze formou písemných číslovaných dodatků. 
Tato smlouva byla schválena Radou města Liberec dne 12. 4. 2022 usnesením 
č. 397/2022. 
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XVI. Přílohy Smlouvy 

Povinné přílohy Smlouvy O dílo tvoří: 

1. Cenová nabídka 

V Lihćnzi dne 18 -U5- Z022

Za zhotovitele: Za objednatele: 

Evžen Dvořák Ing. Zbyněk arban 
jednatel náměstek primátora
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REKAPITULACE ćLENÉNi SouPıSu PRACÍ 
Stavba: 

Havarljnl Stav stropu nad 1.PP objektu č.p.169/2, Dvorská ulice LIBEREC 
Objekt: 

SO 01 - Stavební a demoliční práce 

Misto: Liberec Datum: 09.12.2021 

Zadavatel: Projektant: 

Uchazeč: AUTODOPRAVA Dvořák 5.7.0, Pod Servisern 53612, Jablonec nad Nlsı Zpracovatel: 

Kóć ćiın - Pøpxfl Mfliønáı [CZK] 

Náklady ze soupisu prací 

HSV - Práce a dodávky HSV 
75 847,22 

57 929,88 

Montáž [CZK] 

179 504,40 

148 808,52 

cønø nèıkèfn [CZK] 

255 351,62 

204 538,50 
1 - Zemní práce 57 929,98 106 029,97 163 959,95 

3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00 6 120,00 6 120,00 

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00 1 690,00 1 690.00 

9 7 Ostatní konstrukce a práce. bouraní 0,00 26 071,65 26 071,65 

997 - Přesun sutě 0,00 6 696,90 6 696,90 

PSV - Práce a dodávky PSV 16 318,84 18 621,87 34 940,71 
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynùm 16 318,84 6621,87 22 940,71 

762 - Konstrukce lesařske' 0,00 12 000,00 12 000,00 

M - Práce a dodávky M 1 598.40 1 774,01 3 372,41 

46›M - Zemní práce při e›<tr.mont,pracích 1 598,40 1 774,01 3 372,41 

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00 12 500,00 12 500,00 

VRN1 - Prùzkumné, geodetické a projektové práce 0.00 2 000.00 2 000,00 

\/RN2 ~ Příprava staveniště 0,00 2 000,00 Z 000,00 

VRN3 - Zařízení staveniště 0,00 2 000.00 2 000,00 

VRN4 - Inženýrská činnost 0,00 500,00 500, 00 

VRNS - Uzevnnnˇ vlivy 0,00 6 000,00 6 000,00 
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SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 

Havarijní Stav stropu nad 1 PF' ob|ektu Č.p.1G9/2, Dvorská ulice UBEREC 
Objekt: 

S0 01 - Stavební a demoliční práce 

Místo: Uberec Datum. 09.12.2021 

Zadavatel: Projektant: 

Uchazeč: AUTODOPRAVA Dvořák S.r.O. Pod Servisem 53612, .IabI0r1eC nad NiS1ZpraC0\/atelì 

Pc Typ Kód Pøpšfl MJ Množství J. malenál [CZK] J montáž [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 
soustava 

Náklady soupisu celkem 

DHSV 
D1 

Práce a dodávky HSV 
Zemní práce 

255 351,62 

204 538,50 

163 959,95 

1 K 122251102 Odkopávky a prukopávky nezapažené v nemine trıˇdy 
ıêžıteıvvøsn ı51‹np1ny 3 øınøm an 50 m3 strøjnê m3 43,578 138,50 6 035.55 

PP 
\ıv 
vv 
vv 

Onxøøávxy fl øvøxnnávxy nzzzøzżønè v hnvnšnê ı1*vˇúyıèın1nınnfl1n 1 sxvnxnv 
3 øtnflvn nn sn zna 51vø.nê 
6,9'S,s'D.S 
8,6'2,1`0,9 
Snučet 

27,324 
16,254 
43,578 

2 K 129001101 Pnpızızk zz zıižflnı øúkøpávky nvhø pvøhøpávky v 
hıćzı‹ø5ı‹ inžønývflkýnh 5111 

m3 43,578 345,90 15 204,36 

PP Pmčłatek za xuzenı øakøuávky nebo vrøxøvêvıfly v zzınzknsız nvnžøznývflhyøh 
5111 

3 K 129911123 Bouránıˇ Zdıva Z ŽB nebo predpjatéhu betonu v 
øflıxøpávxáøh nøıxz pvøkøpávkáøh vnčnê m3 19,080 1 765,00 33 676.20 

PP 
vv 
vv 
vv 

ıšnwánnˇ zaxvz z ze »zván nfeflpzfltęrvn hnıønn v øúxnnávxzøn nęnø 
nvnhnpávnázh nnčnè 
s,s'ú,5'D,3 
a,5'2.1'0,3 
Součel 

13,662 
5,418 

19,080 

4 K 162211311 
vodorovné přemístění výkopku Z horniny třídy 
ıêžiıflınøsn ı Sknøıny 1 až 3 flzvøhnivn Køıøčkenn an 10
m 

m3 43,576 66100 2876,15 

PP vøeøvnvnè vrèznıętšnr vyhøpxn z hnmıny ıJ1flyıêž‹ıę1n‹z51ı ı5›‹nø1ny 1 až 3 
flıflvęhnıvn 1‹n1øč\‹øvn dn 10 vn 

5 K 162211319 
Pflvızıøx K vøúnrøvnèrnu p€øvn151ên1vyı‹øpı<n z høvnıny 
may ıêžııøınnxh ı Skupiny 1 až 3 sıflvęhnım Køıøčkęm 
ZKD 10 vn 

m3 43,578 79,15 3 449,20 

PP Pfflnızıęx 1 vnønvnvnèınn nføıniflflêni vyınpkn 1 nnnnny1f1fly1šž›1fl1nnflıvı 
zxupxnv 1 až S flıznvzhnınn hnınèhøn ZKD 10 vn 

6 K 167151101 Nakládání výkøpkø z høvnin may ıêžitøınnsıi ı skupiny 1 

až 3 an 100 ma m3 43,575 45,00 Z 004,59 

PP Nzkıánánn vyhnpkn z nnınxn ıflˇáyıêžiızınnzıt 1 Qxnınny 1 až 3 an 100 vns 

7 K 171251201 uıøżønnˇ Synflnšny nn Skıááky nflhn vnezšskıáxıky m3 43,578 29.00 1 263.76 
PP uınžęnč flypznxny na zı‹1á‹ı1‹y nflhn ınøziflkıázıxy 

8 K 174151101 Záflyp jam, šznheı výh nehø Køıevn øhiektú Sypflninnn se 
áıutnênim m3 43,578 137.90 6 009.41 

PP 
vv 
vv 
vv 

Záflyn iflvn, šzøhęı výh nnhn ıxøıønx vh1z×1ú synznnnøn Sę zhnnn-ènınn 

6.9'6.s`0,1ž 
8,e'2,1'0.9 
součet 

27,324 
16,254 
43.578 

9 K 174151102 Záflyp v nzflvčęnýnh pvnxıøvzøh flypznvnøn se 
Zhutnën im m3 125,880 282,10 35 510.75 

PP 
vv 
vv 
vv 

Záflvø v nzzvvønynh pvnzınvęøh flynflnxnnn sn zhnnvênnnn 
6 ,3'5ˇ2,6 
e`1 ,5`2,3 
součet 

98.220 
27,500 

125,880 
10 M 58981120 veøyhráı hezønøvý rıflhøø 0/16 I 251,780 230,10 57 929,98 

PP 
vv 

D 3 

nzy1‹ıá1h=1nnøvý‹f=ı‹z= 0/18 
125,sa0'2 “Pfepnčıênê knflłvøıentflm nınøžsm 

Svìsré a kompletní konstrukce 

251,780 

G 120,00 

11 K 310239211 Zflzú1vı<fl øıvørú nr přes 1 an 4 vnz ve zaivu 
nflúzákızfløvèm nihınvni pá1enýnn na Mvc m3 0,600 10 200,00 E 120,00 

PP 
vv 

D 6 

zflzórvkfl øıvnvú øı nh: 1 vxn 4 m2 vz zónu nzazáxuúøvèm ønmêvnn 
paıflnynnfl nn Mvc 
2*! '(1,3 

Úpravy povrchu, podlahy a osazovánı' výplní 

0,800 

1 690,00 

12 K 612315225 vápennż štuková omítka marých p1onn přes 1 do 4 m2 
na stěnách kus 1,000 1 690,00 1 590,00 

PP 

D9 
váøęnnø šınxnvá øvnvıxø nznynh øøøh „vn 1 nn 4 vnz na ęıènzøn 

Ostatní konstrukce a práce. bouránıˇ 26 071,65 
13 K 953013530 Bøuránı' sınıvú S kerzmiøkøn výp1nnˇ m3 11.385 2 290,00 25 071,65 

PP W 
vv 

D 997 

aøøvznš šıflnpú 5 1‹flvzzn›‹›‹nn vvn1nı 
5,9'6.6`0,25 
Soućel 

Přesun sutě 

11,385 
11,385 

6 696,90 

14 K 997013211 vniıføflıflvønišıni óøøvzvz 5x111 a vyhønvznynh h‹v\‹›1 nm 
hnønvy v zżn 8 vn nxčnè 1 21,049 212.00 4 462,39 

PP vnxınzx‹zv=n‹š1nšúøwxvfl Sun a mwnnznyzh hvnøı „vn hnónvy v nn S vn 
nxćnš 

15 K 997013501 Odvoz S1111 a vytıouranýcn hmot na sk1ádku nebo 
melìsklâdku do 1 km Se S1OŽerIÍm 1 0.509 1 650,00 039,85 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J moľıláž [CZK] Cena ceikem [CZK] Sousłava 
PP oflvøz Snn z whønıznyzn hnnfl nz xmżúhn nzhn ønøzxsıfliżúxn fln 1 K.-n zz 

i`@i×i 997013509 
Siøłerıím 

|Prip1zıøı< K nflvøzn snu fl vyhøurflnýnh nmøı na flkıáúxn
I 

ZKD1 Km pres 1 hn 151701
I 

8,00] 122,16 

PP
W 

Priøınıøk K øqvnzn xnıx z vyhønvznýnh hznøi na flhıáakn ZKD 1 ıvn øžøfl 1 

xvn 
0,509'30 'Přępočıenè Koeiiøienıem množšıvi 15,270 

17K 997013814 Püplalek Za uiožerii na Skiádce (sk1àdKovne')SlaVebr\Íh0 
odpadu izolací kód odpadu 17 06 04 0,509 2 500,00 1 272,50 

PP

D

D 

PSV 
711 

Pz›.›‹aıè›‹ zn nnnžnvn nn flııêaøz iflkıznxøvnćı sızvøhnfhø zxıvøøn nzøıfløn 
xóa ødnzfln 17 De 04 

Práce a dodávky PSV 
Izolace proti vodě, vlhkosti a piynúm 

34 940,71 

22 940,71 
18K 711112001 Provedem' izolace proti Zemní vihkoslł Svislé za siudena m2 náłěrem penetračním 17,940 25,00 445,50 

PP 
vv 

Pvøvøáflnv iznıznøz vvnn zønvnı v‹hı‹øS‹n švıflıè zz flnnznz náiêvøvn 
pønøıvzısnıvn 

17,940 19M 11163150 
2,S'5'1 

, 
1 5 

/zk nznørfzčnı flsfzııøvy 1 0,006 64 000, 00 384, 00 
PP 
vv 

ink pflnøırøčnı =5‹zıı‹›vý 
17,94'0,00034 'Přeøočıenê Køzlıcıenıem mnnžsıvi 0,006 

20K 711112002 Prcvederıľ izolace proti Zemní vlhkostí svislé Za Sludena 
lakem flflvflııúvym "'2 17,940 35,00 627,90 

PP Pznvønønn nzøınøn pnııi xøznnn vihkøsiv švıflıø zz sxnaènø ıflxøın zflvzvınvynn 

21M 11163152 lak hydroizolační asfa/lový t 0,007 64 000, 00 448,00 PPW Ink hyøvflvzniflflvž zflsmrıøvy 
17,94'0,0004`ı ”PřepDčıenè koênøienıem mnnžsıvf 0,007 

2ZK 711131811 Oılsiraněrıi Izolace proli Zemní v|hkD$li vodorovné m2 odhad Z vrstvy 127,200 9,20 1 170,24 
PP
W 
vv 
vv 

Oflèıvflnánı nznhnn øvnıx zøınni vınhnxxn vøannvxmè øahaa 2 vvxrvy 
e,9`5.5'2'vvSivy 
e,5'2,ı'2'vrsıvy 
Snnčøı 

91,080 
35,120 

127,200 
23K 711132101 Provedení izolace proti Zemnľ vlhkosti pásy na suohü 

flvısıè AIP nøıxx ıkflnxnøu "'2 17,940 25,00 448,50 
PP Prnvøannı ızniznø prnfl xøvnni vıhkøflıi vèxy na Snnhø svisiè AIP nflhn 

ııxflninøn 24M 69311175 gøørflxriıiø PP 5 UV Sťflhııizøøı 5009/m2 m2 21,905 52, 00 1 139,06 
PPW gzøıøxıihø PP 5 uv xiznhvıııáøı S009/vnz 

17,9/:'1,221 “PføDnćxenè Køêflcieniem mnnžsivi 21,905 
25K 711142559 Pvøvflóønı iznıfløz pvøıi zøvnni vihıxøsıı pásy pfııflvønťm 

flvxżzıè NAIP '"2 17,940 171,00 3 067,74 
PP Pvnvøóønn nzøıflnz nvnh zęnnnf vınhnsiv náfly nhızvennn 5v1=‹ê NAIP 

25M 62866282 
páx flxføıťøvyˇ Sánvø/øpıvı' mømfihnvzný sss 1/ 1, 7n„n S 
vložkou ze Sk/Enérıé [kan/`ny SE Spalíľe/HDU fólii nebo 
/ømnøznvnýın nvineráın/nn pøsypeın nøhø ıøxıı/fi nz 
homlm povrchu 

m2 21,905 235, O0 5147,68 

PP 

vv 

vás nxıanvvy flflvnøvønnnn nnøáifrxønny SBS ıı mvnvn 5 mžınn ze 
flkięnènè xhflnnny se znflihøınnn inın nnhn ,ønvnnzvnným minęzáinam 
pøxyvønn nøhø xøxnıxi nz hømvˇvn ønvızhn 

17,94'1.221 “Přepúčıerıê køefinvenięm mnøžsıvi 21,905 
27K 711161273 Pıøvflúènn“ iznızfløø pvnn zzmnn' vıhkøfln Sviflıè z nøpnvê m2 ıóıiø 17,940 45,50 816,27 

PP 

ŽEM 283230 10 
Pnzvøøøni nzmøøø nzøıx zflznnv vıhıxøfli flvnflız z nnnvz vóivø 
/Ó//e profi/oi/aná (flopvvà) drenální HDPE s Výškvu m2 nopú 20mm 21,905 420, 00 9200,10 

PP 
vv 

nnıiø nvøfiıøvflná (nnpnvz, nvęnøžni HDPE 5 výšıxøv nøvú Znnvv 
17 Q4`1,Z21 'Přøpøčıenê knelvcienrem mnnžsıvi 21.905 

29K 998711101 Pfflxnn hvnøı ıønážni nvø flzøıøzø nvøıi vødê, vıhı‹ø5ı› Q
, pıynúvn v nhjøıfløøh v áø 8 vn 0,088 485 ,50 42,72 

PP

D 762 

Prøsnn hvnøı innáżnn „vn šzøıflnfl pvøn vøáš, vıhxøfliv A nıynúvn v nıziøxıflnh 
v an 8 zn 

Konstrukce iesařské 12 000,00 

30K 762430832R 
Dèvnnnıáz øıvınžønn' 5‹èn z úflsøx flzhzsıøvýøh - 

øvčflnızčnú øenfl, pøıøžkz hnøø účınvánfl na nøhyn xønhøv 
d0Z0ľa a die Skułêčnosłl 

1,000 12 000,00 12 000,00 

PP

D

D

M 
46-M 

Døvnnnıáz nhinzęnıˇ x‹ên z úønx øzhzflınvýzh v nnzniøšnv nana, ønınzxz 
hnflz účiøvánz nz nøhyn fløzøvfl z úiø Sxnızènøsıi 

Práce a dodávky M 
Zemní práce při extr_mon1.pracích 

3 372,41 

3 372,41 

|“|“i 460431161 Zásyp Kflhziøvých rýh nıčnê se zhnınènivn š as ønn hi m so nm z høvnžny 17 I Skupiny 1 z 2 10,000i 125,00' 1 250,00 
PP Zênsyø xzhøiøvýnn vyn nzčnč ve zhnmènıvn š as vn nv sn zn z hnnnny in 

flxnøxny 1 n 2 

58337310 Išxšıkøp/xøkıflflhøøo/4 
1 

x
1 

3, 200
I 

499,50 1 595,40 |22iM| 
PPW šıšmovfflflx nam O/A 

10'0,4'0.4`2 3,200 
331K 1480871111 Vysırzžná ióııę pm Kvyn' Kzhfliú šm 20 nm 

1 

vn
I 

10,000| Z5,00| 250,00 
PP 

469981111 
výsivzzná mv nvn Kzyınˇ xzønıú mv 20 nm 
eleklromolàžich 
Přesun hmøı øvø pømøønè Sızvehnx' pváøø ph 

ı 

, 

| 

32011 85,601 274,01 1z1«1 
PP 

D

D 

VRN 
VRN1 

Pinflnn hnnzı vw nøvnøønè xıavzhni pnšøø nh ziøhıvømøızzvøh 

Vedlejší rozpočtové náklady 

Prùzkurnné, geodeıvcké a projektové práce 

Sirflna 3 z 4 

12 500,00 

2 000,00



ř 

PČ Typ Kód Pøøøz M.ı Mnøžscvč .ı.n\flıønáı[cZK] Jnflønıážıczxı cønzøøıı‹‹zm[cZK] Cenové 

[Pvúzıflnnnè práce 
| 1 

1,0001 
| 

2 000,Do| 2 000,00[35] K Iofloozooo 
PP 

D VRNZ 
Pıúzxnnneovóøfl 

Příprava staveniště 2 000.0 
I 
SSI K |oZ0o01000 

PP 

O
|Piı'p‹zva=ıaveflišıê 

| | 
1,0o0[ 

| 
Z00o,00| 200o,0o

D VRN3 
vnˇnvflnsızvflnišıê 

Zařízení staveniště 2 000,00
Izzñzęnıflnflvęnxšťè 

| | 
1,000| 

| 
2000,00| 2000.00|37| K |o3o001000 

PP 

D VRN4 
Znrzznnv S4=vøn‹š\ê 

Inženýrská činnost 500,00 
| 

38] K 1045002000 
PP 

|Kø‹npıflızčnxˇzKøøvúinflčničžnnøsı 
] 

| 

1,o00| 
] 

500,00] 5o0,o0|
| 

D VRN6 
Knmpıøızćni n knøvavnflčni ünnøfl 

Územní vlivy 6 000,00 
I 
38 

[ 

K Iossonzooo |Mivnn$ıflvenžš±ni úøørøvz vnflıęriáıú 
I 

.. 
| 

1,000| 
I 

8 000,00] 8 000.00]
1 

Mmoäìaverıvšlrıl düpravı mâlñľlálů PP 

Sıranz 4 Z 4


