

Lesy České republiky, s.p.
Oblastní ředitelství jižní Morava
Lesní správa Buchlovice
náměstí Svobody 289
687 08 Buchlovice

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka
03-22-16/MP/2022-002

Vyřizuje/linka

Datum:
16.3.2022

Věc: „Most Lávky – rekonstrukce - Studie“ – cenová nabídka

Dobrý den,

na základě předcházející dohody a obdrženého Zadávacího listu, Vám zasíláme cenovou nabídku na zpracování zjednodušené projektové dokumentace – Studie (bez IČ, VV a rozpočtu) na akci

„Most Lávky – rekonstrukce - Studie“

Parametry akce:

návrh rekonstrukce stávajícího mostu přes vodní tok Panenský potok (pod soutokem s LB přítokem), nachází se v přírodním parku Chřiby, (délka stávající dřevě/ocelové mostovky cca 6 m, šířka cca 5 m, betonové pilíře, hloubka cca 3,0 m), nutné geodetické zaměření a hydrotechnické posouzení/návrh průtočného profilu dle N-letých průtoků, stanovení rozsahu záborů dotčených pozemků, orientační propočty stavebních nákladů

Předpokládaný náklad na stavbu:cca 5 000 tis. Kč bez DPH

A) *Cenová nabídka za projekční a inženýrskou činnost:*

- | | |
|---|----------------|
| - Místní šetření včetně CN, měření, rekogn. terénu, jednání
2x((6h.x650,-)+(2x75kmx8,-)) = | 10 200,- |
| - Geodetické zaměření lokality – JTSK, Bpv, KM, DMT | 15 000,- |
| - Údaje ČHMÚ (N-leté) | 3 500,- |
| - Hydrotechnické výpočty | 12 000,- |
| - PD – Studie | 25 000,- |
| - <u>Kompletace a tisk PD - 3 paré + CD</u> | <u>3 000,-</u> |

Cena celkem

68 700,- Kč bez DPH

Termín plnění:

cca do 3 měsíců od obdržení Objednávky/SoD

Regioprosjekt Brno, s. r. o.

Vedena u KS v Brně, odd. C vl. 335
sídlo: U Svitavy 1077/2, 618 00 Brno
IČ: 00220078
DIČ: CZ 00220078
Č. ú.: 43-5044600297/0100-KB, a. s.


web: www.rpbrno.cz

Pozn.:

Cenová nabídka neobsahuje správní poplatky, zajištění majetkoprávního vypořádání dotčených pozemků (MPV), souhlasy vlastníků, vytýčení hranic pozemků, zpracování geometrického plánu, znaleckých posudků, biologický průzkum, podrobné průzkumy/sondy, IČ, PD DUR/DSP/DPS, VV/rozpočet, apod. Termín plnění neobsahuje dobu pro povolení stavby.

Pokud s navrženou cenovou nabídkou souhlasíte, žádáme Vás o zaslání potvrzené objednávky/návrhu SoD.

Děkujeme za spolupráci a s pozdravem



Ing. Petr Marčák
jednatel

