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dále jen objednatel dále jen zhotovitel

Obsah smlouvy

(ELI.

Uvodni ustanoveni

1. Tato smlouva o dílo je uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „OZ“).

2. Smluvní strany prohlašuji, že údaje uvedene V záhlaví této smlouvy odpovídají skutečnosti V době

uzavření smlouvy. Změny údajů se zavazují bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně.

3. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu této smlouvy.

4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mit účinnou pojistnou smlouvu pro případ

způsobení újmy V souvislosti s výkonem předmětu smlouvy, a to ve výši 10.000000,— Kč, kterou

kdykoliv na požádání předloží V originále zástupci objednatele k nahlédnutí.

5. Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a že V případě, že by se jím V průběhu trvání

smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli.

6. Objednatel prohlašuje, že je držitelem výhradní licence k užití loga statutárního města Ostrava (dále jen
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7. Objednatel touto smlouvou poskytuje zhotoviteli bezúplatně nevýhradní oprávnění logo města V rámci

zhotovení díla „Modernizace pavilonu MNO — rozvodny NN“ užít pro účely dle obsahu této smlouvy,

tzn. umístit na např. informační tabuli, základní kámen, projektovou dokumentaci skutečného provedení

stavby a další dokumenty vytvořené V průběhu realizace díla v rozsahu množstevně a časově omezeném

ve vztahu k rozsahu a charakteru užití dle této smlouvy. Zhotovitel oprávnění užít logo města za

uvedeným účelem, uvedeným způsobem a v rozsahu dle této smlouvy přijímá.

8. Zhotovitel prohlašuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré

technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami

a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu uvedenou

v čl. VI. odst. 1 této smlouvy.

9. Účelem uzavření této smlouvy je poskytnutí dodávek, prací a služeb nezbytných k rekonstrukci

(výměně) stávajících rozváděčů elektro umístěných v rozvodnách v objektu pavilonu E2.

10.Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom, že smlouva odkazuje na některé podmínky uvedené mimo vlastní

text smlouvy, a dále prohlašuje, že vzhledem k jeho odborné způsobilosti a hospodářskému postavení

a s ohledem na obsah smlouvy, zadávací dokumentace a právních předpisů mu je obsah a význam těchto

podmínek, jej ichž nedodržení má stejné následky jako nedodržení povinností V samotné smlouvě, znám.

11.Zhotovitel bere na vědomí, že realizace díla dle této smlouvy bude probíhat při zachování plného

provozu Městské nemocnice Ostrava V místě plnění. Zhotovitel se zavazuje k časové, organizační a

technické koordinaci provádění díla dle požadavků vznesených zástupcem objednatele a

technickými zástupci MNO a objednatele s ohledem na samotný provoz MNO.

12.Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

čl.II.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k provedení díla „Modernizace pavilonu MNO — rozvodny NN“

v areálu Městské nemocnice Ostrava, k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (dále jen „dílo“), a to dle

projektové dokumentace pro provádění stavby, kterou zpracovala společnost Amper design s.r.o., IČO:

29451281, se sídlem Ruská 398/43, Vítkovice, 703 00 Ostrava, kód zakázky ORG 6208. Jedná se o

poskytnutí dodávek zařízení a materiálů, prací a služeb nezbytných k rekonstrukci stávajících rozváděčů

elektro NN 0,4kV umístěných ve třech rozvodnách NN 0,4kV (Traumapříjem, Chirurgie, Interna) pro

pavilony E2 a E3, umístěné v 1. PP objektu pavilonu E2 Městské nemocnice Ostrava.

2. Součástí provedení díla je také:

2.1. Likvidace odpadu a jeho uložení na řízenou skládku nebo jinou jeho likvidaci V souladu se zákonem

č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, o

likvidaci odpadu bude objednateli předložen písemný doklad.

2.2. Provedení všech předepsaných zkoušek nebo zkoušek stanovených v dokumentaci, úspěšné

provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí díla, zpracování a předání dokladů o výsledcích

předepsaných zkoušek, atestů, revizí, záručních listů V jazyce českém a zpracování provozních

řádů technických zařízení.

2.3. Průběžné odstraňování nečistot vzniklých při provádění díla po celou dobu provádění prací.

2.4. V případě, že součástí realizace zhotovení díla bude dodání věcí movitých, zajištění zatřídění těchto

movitých věcí a souborů movitých věcí realizovaného díla, tj. komplexní posouzení položkového

rozpočtu v elektronické podobě ve formátu kompatibilním s programem Microsoft EXCEL 2000

dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, v aktuálním znění,

a následné zatřídění jednotlivých stavebních a inženýrských objektů a jejich částí dle statistických

klasifikací CZ—CPA, CZ—CC. Tyto podklady budou potvrzeny zhotovitelem a ekonomickým

poradcem, specializující se na zatříďování zboží a služeb dle jednotné klasifikace MF ČR.

2.5. Vypracování 2 kompletních vyhotovení dokumentace skutečného provedení díla, tj. se zakreslením

všech odchylek, změn, dopadů a vlivů vzniklých V průběhu realizace díla, ověřených a

odsouhlasených objednatelem. Dokumentace skutečného provedení díla bude v jednom
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vyhotovení dodána objednateli i V elektronické podobě na CD-ROM ve formátu *.dwg

V editovatelné verzi.

2.6. Řádné předání díla objednateli včetně všech dokladů a náležitostí.

3. Předmět smlouvy bude realizován V souladu s ustanoveními této smlouvy, zadávací dokumentací veřej né

zakázky IVZ P22V00212040, nabídkou podanou zhotovitelem ktéto veřejné zakázce a požadavky

veškerých právních předpisů a podmínek vztahujících se k předmětu této smlouvy.

4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vsouladu technickými a právními předpisy platnými vČeské

republice V době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné normy ČSN.

5. Předmět smlouvy může být rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou ze změn, které objednatel

jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, výhradně však na základě souhlasneho stanoviska nebo

požadavku objednatele (vícepráce)

6. Předmět smlouvy může být změněn V souladu s ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných

zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

7. Zhotovitel je povinen každou změnu (vícepráce/meněpráce) popsat vrámci změnového listu, jehož

součástí bude vyčíslení hodnoty změny ve vztahu kpůvodní položce cenové kalkulace a jejího

technickeho popisu se zdůvodněním změny, popřípadě podrobný technický popis a zdůvodnění na

základě §222 ZZVZ spolu s položkovým rozpočtem této změny. Znění změnových listů musí vždy

odsouhlasit technický dozor a objednatel.

8. Smluvní strany se zavazují V případě vzniku víceprací zahájit jednání o rozsahu víceprací a uzavření

dodatku ktéto smlouvě. Zhotovitel se zavazuje ocenit vícepráce dle jednotkových cen použitých

z nabídkového položkoveho rozpočtu a není-li toto možne, pak ocení takové stavební práce, dodávky a

služby takto:

I V případě, že celková cena díla je vyšší nebo rovna předpokládané hodnotě veřejné zakázky na

realizaci díla dle této smlouvy, zhotovitel stanoví cenu víceprací podle jednotkových cen cenové

soustavy aktuální V době uzavření dodatku k této smlouvě;

I V případě, že celková cena díla je nižší než předpokládaná hodnota veřejné zakázky na realizaci díla

dle této smlouvy, zhotovitel stanoví cenu násobkem cen podle příslušné cenové soustavy platné V

době uzavření dodatku ktéto smlouvě akoeficientu vypočteneho jako podíl celkové ceny díla a

předpokládané hodnoty veřej né zakázky na realizaci díla dle této smlouvy, tj. dle vzorce:

celková cena díla

Cena vícepráce = cena dle cenove soustavy X —————————————————————————————

předpokládaná hodnota

I vpřípadě, že jednotková cena některé položky není obsažena V cenové soustavě platné V době

uzavření dodatku k této smlouvě, bude jednotková cena takoveto položky mezi smluvními stranami

dohodnuta na podkladě návrhu zhotovitele, jež musí být odsouhlasen technickým dozorem,

autorským dozorem a obj ednatelem.

9. Předmětné vícepráce/meněpráce může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně

odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě, podepsaného oběma smluvními stranami.

Vícepráce, jejichž provedení je nezbytné pro zajištění řádného pokračování prací zhotovitelem při

provádění díla a jejichž provedení nesnese odkladu do doby uzavření dodatku ktéto smlouvě o dílo

(a budou takto označeny technickým dozorem a objednatelem), může zhotovitel provádět ihned po jejich

odsouhlasení zástupcem objednatele dle čl. XI. odst. 10 této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že

následně sjednají rozšíření předmětu díla o vícepráce dle předchozí věty V písemném dodatku ktéto

smlouvě.

10.Zhotovitel je dále povinen spolupracovat s objednatelem na doplnění zdůvodnění víceprací/meněprací

a změn technického řešení bez vlivu na cenu, která mohou být vyvolána, a na doplnění zdůvodnění

víceprací, které budou provedeny před uzavřením dodatku k této smlouvě V intencích odst. 8 věty druhé

tohoto článku.
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11.V případě požadavku na meněpráce objednatel zapíše svůj požadavek do montážního deníku á zhotovitel

zpracuje odpočtový dodatek rozpočtu, kde budou použity ceny dle soupisu stavebních prací, dodávek

a služeb s výkazem výměr zhotovitele. Tento požadavek bude realizován V souladu s ust. § 222 ZZVZ.

O těchto změnách uzavřou smluvní strany po jejich ocenění písemný dodatek ke smlouvě o dílo.

12.Projektová dokumentace uvedená v odst. 1 tohoto článku smlouvy nenahrazuje výrobní dokumentaci.

Pokud vyvstane v průběhu realizace díla nutnost zpracování výrobní dokumentace, zajistí její zpracování

zhotovitel na vlastní náklady. Dokumentace bude předložena kodsouhlásení provozovateli zařízení

a zhotoviteli projektové dokumentace.

13.Zhotovitel je povinen provest dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své

nebezpečí. Věci potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel.

14.0bjednatel se v souladu s touto smlouvou zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla dle čl. VI. odst. 1 této

smlouvy.

15.Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že dohodu uzavřely po

pečlivém zvážení všech možných důsledků.

čl.III.

Vlastnictví

1. Vlastníkem zhotovovaneho díla je objednatel.

2. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a zhotovitel

za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí aje povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku.

čl.IV.

Místo plnění

Místem plnění je místo zhotovení díla, tj. objekt pavilonu E2 Městské nemocnice Ostrava, příspěvková

organizace, ul. Nemocniční 898/20á, k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava dle dokumentace uvedené čl. II.

odst. 1 této smlouvy.

čl.V.

Termín plnění

1. Provádění díla dle této smlouvy bude započato do 15 kalendářních dnů od protokolárního předání

a převzetí pracoviště.

2. Termín provedení díla (tj. jeho dokončení a předání objednateli) činí 32 týdnů od protokolárního předání

a převzetí pracoviště. Tento termín provedení díla zahrnuje i přejímací řízení podle čl. XII. odst. 3

této smlouvy.

3. Zhotovitel může předat dílo před smluveným termínem plnění jen s předchozím písemným souhlasem

objednatele.

4. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunují termíny

tím dotčené za předpokladu, že přerušení nebylo způsobeno důvody ležícími na straně zhotovitele či

zhotovitelovou činností či nečinnosti.

5. Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z technologických důvodů, bude

tato skutečnost zaznamenána do montážního deníku. V případě odsouhlasení této skutečnosti

objednatelem do montážního deníku bude běh lhůty provedení dílá dle odst. 2. tohoto článku smlouvy

přerušen. Přerušení doby plnění sjednané výše uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem ke

smlouvě.

6. V případě, že objednatel nebo jiná k tomuto oprávněna osoba (např. Oblastní inspektorát práce) přeruší

práce na pracovišti z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na pracovišti, toto

přerušení nebude mít vliv na lhůtu provedení díla uvedenou V odst. 2. tohoto článku smlouvy.
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7. Bude—li přerušení prací na díle z důvodu uvedeného V odst. 4. a 5. tohoto článku smlouvy trvat déle než

šest měsíců, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již realizované práce, které doposud nebyly

uhrazeny, s výjimkou případů, kdy přerušení bylo způsobeno důvody ležícími na straně zhotovitele či

zhotovitelovou činností či nečinnosti.

8. V případě přerušení práci dle odst. 5. a 6. tohoto článku smlouvy nemá zhotovitel nárok na úhradu

nákladů, které zhotoviteli po dobu přerušení prací vznikly.

9. Před započetím dalších prací vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterem zhodnotí skutečný technický stav

již provedených prací a určí rozsah jejich nezbytných uprav.

10.V případě, že zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmem prodlení, které by ohrožovalo plynulost

realizace předmětu díla, nebo konečný termín dokončení, vyzve jej objednatel k zintenzivnění prací a

zápisem do montážního deníku stanoví zhotoviteli lhůtu k vyrovnání skluzu. Pokud ani poté zhotovitel

nepodnikne kroky k urychlení prací, je objednatel oprávněn do doby vyrovnání skluzu pozastavit

financování.

11. Nedílnou součástí této smlouvy je časový harmonogram realizace díla — příloha č. 2 této smlouvy.

ČI. VI.

Cena díla

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH 7.571 .78l,-- Kč

DPH 1.590.074,0l Kč

Cena celkem včetně DPH 9.161.855,01 Kč

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

2. Součástí této smlouvy je kalkulace nákladů, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Položkový rozpočet je

součástí nabídky zhotovitele k veřejné zakázce IVZ P22V00212040.

3. Cena bez DPH uvedená V odstavci 1. tohoto článku je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po

celou dobu účinnosti smlouvy.

4. Sjednaná smluvní cena bez DPH v odst. 1 tohoto článku smlouvy zahrnuje veškeré profesně

předpokládané náklady zhotovitele nutné kprovedení celého díla vrozsahu čl. II. Předmět smlouvy

v kvalitě a druhu určených materiálů, komponentů a parametrů specifikovaných ve zhotoviteli předané

projektové dokumentaci, předpokládané inflační vlivy apod.

5. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce, dodávky, služby, místní, správní a jiné poplatky nezbytné pro

řádné a úplné zhotovení díla a další náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla.

6. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby

splnění této smlouvy.

7. Objednatel prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, bude sloužit výlučně pro výkon

veřejné správy. Pro výše uvedené plnění nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s tím vystaví

zhotovitel daňový doklad se všemi náležitostmi.

8. Smluvní strany se dohodly, že dojde—li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné

sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je smluvní strana odpovědná za

odvedení DPH povinna stanovit DPH V platné sazbě. O změně sazby DPH není nutné uzavírat dodatek

k této smlouvě

9. Smluvní strany se dohodly,ze vylučují použití ustanovení §2620 odst. 2 OZ.

10.Ke změně ceny bez DPH dle odst. 1 tohoto článku smlouvy může dojít pouze na základě písemného

dodatku kteto smlouvě, odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran

v případě, že dojde k rozšíření předmětu smlouvy uvedeného v čl. II. nebo V případě, že dojde ke změně

zákonných předpisů týkajících se předmětu díla.

čl. VII.

5/17 Smlouva o dílo — „MNO — Modernizace pavilonu E2 — Rekonstrukce el. - _---_--f'- ,' '. ; ' '_;.

rozvoden“



Statutární město Ostrava

magistrát

Platební podmínky

1. Zálohy nej sou sjednány.

2. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení a ustanovení § 2611 OZ.

3. Podkladem pro úhradu smluvní ceny je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), které bude mít

náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

4. Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat také:

a) číslo a datum vystavení faktury,

b) číslo smlouvy a datum jej ího uzavření, číslo veřejné zakázky IVZ P22V00212040, číslo ORG 6208

c) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo

uzavřené smlouvy),

d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,

e) dobu splatnosti faktury,

f) odsouhlasený soupis provedených prací, dodávek a služeb, včetně zjišťovacího protokolu (příloha č.

3 této smlouvy),

g) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jej ího podpisu a kontaktního telefonu,

h) IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo,

i) označení útvaru objednatele, který akci likviduje (odbor investiční).

5. V souladu s ust. § 21 zákona o DPH, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje za

samostatné zdanitelné plnění uskutečněné poslední pracovní den příslušného měsíce. Zhotovitel vystaví

na měsíční zdanitelné plnění fakturu, jejíž nedílnou součástí bude soupis provedených prací V souladu

s harmonogramem realizace díla a v souladu s oceněním položek V nabídkovém rozpočtu a zjišťovací

protokol podepsaný zhotovitelem. Doba splatnosti dílčích faktur je dohodou stanovena na 30

kalendářních dnů po jejich doručení objednateli. Pro placení jiných plateb (např. úroky z prodlení,

smluvní pokuty, náhrada újmy aj.) si smluvní strany sjednávají 10denní dobu splatnosti.

6. Nebude—li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude—li nesprávně

vyúčtována cena nebo nesprávně uvedena DPH, sazba DPH (DPH, resp. sazba DPH se nestanoví

v případě aplikace režimu přenesení daňové povinnosti), nebo zhotovitel vyúčtuje práce, které

neprovedl, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím doby splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení

opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury.

Ode dne odeslání vadné faktury přestává běžet původní doba splatnosti. Celá doba splatnosti běží opět

ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

7. Faktura bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení

zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky,

ve znění pozdějších předpisů. Rovněž bude ve všech fakturách uplatněn Pokyn Generálního finančního

ředitelství k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních

z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, V aktuálním znění.

8. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné

správě aozměně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen poskytnout požadované

informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MPO, Ministerstva

financí, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní

správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu

této smlouvy a poskytnout jim součinnost. Zhotovitel je povinen zajistit poskytnutí v tomto odstavci

uvedených informací a dokumentaci svými poddodavateli.

9. Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných dodávek, prací a služeb. Zhotovitel je povinen

oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.

10.Doručení faktury provede zhotovitel osobně proti podpisu oprávněného zástupce objednatele nebo jako

doporučené psaní prostřednictvím držitele poštovní licence nebo v elektronické podobě prostřednictvím

datové schránky.

11.Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez ohledu

na číslo účtu uvedené V záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem

umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat 0 účet vedený
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V tuzemsku.

12.Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn

uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na

příslušný účét daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši daně na

účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele

uhradit sjednanou cenu.

13.Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu objednatele.

čl. VIII.

Jakost dila

1. Zhotovitel se zavazuje ktomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost

uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, bezporuchovost, udržovatelnost,

hospodárnost při dodržení zásad ochrany životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické

požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, zadávací

dokumentaci, projektové dokumentaci uvedené v čl. II., odst. 1. této smlouvy a ustanovením této

smlouvy. K tomu se zhotovitel zavazuje použít výhradně materiály a komponenty, vyhovující

požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických

požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozděj ších předpisů.

2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy, podle

schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými normami

a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů

pro tento typ stavby tak, aby dodržel smluvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek

sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele.

3. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny v projektové dokumentaci

dle čl. II., odst. 1. této smlouvy, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu

s platnými českými technickými normami. Jakékoliv změny oproti schválené projektové dokumentaci

musí být předem odsouhlasený technickým dozorem objednatele a objednatelem.

4. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních

prohlídkách a při předání a převzetí díla.

5. Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv materiálů s karcinogenními nebo jinými účinky,

které negativně působí na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je povinností zhotovitele

provést náhradu a výměnu i již zabudovaných výrobků a materiálů na své náklady.

6. Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek předepsaných platnými českými

technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných příslušnými kompetentními orgány.

čl. IX.

Pracoviště

v“

1. Oprávněný zástupce objednatele předá zhotoviteli místo plnění (dále jen „pracovište ) po nabytí

účinnosti smlouvy. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany zápis.

2. Zhotovitel projedná zařízení a provoz pracoviště se zástupcem provozovatelé, který je ke zřízení

pracoviště určen.

3. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit pracoviště do 5 pracovních dnů od převzetí díla objednatelem.

Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a újmy, které

mu tím vznikly.

4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru pracoviště, za dodržování

bezpečnostních předpisů při pohybu na pracovišti, za dodržování hygienických a požárních předpisů,

dodržování předpisů týkajících se ochrany životního prostředí a dalších předpisů, včetně provozních

řádů budov, jsou—li v místě plnění vydány, vztahujících se k realizaci díla na pracovišti.

5. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém pracovišti pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat
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odpady a nečistoty vzniklé jeho činnosti, ato V souladu s příslušnými předpisy o likvidaci odpadů.

6. Při předání pracoviště objednatel předá zhotoviteli projektovou dokumentaci pro provádění stavby

včetně kopie případných vyjádření dotčených orgánů a organizací.

čl. X.

Montážní deník

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti srealizací díla vést

montážní deník s šestimístným číslováním stránek již ode dne převzetí pracoviště. Montážní deník bude

trvale dostupný na pracovišti.

2. Montážní deník musí obsahovat:

a) základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele a projektanta a případné změny

těchto údajů,

b) základní údaje o stavbě V souladu s projektovou dokumentaci stavby,

c) seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby,

(1) přehled smluv a dodatků, případně změn,

e) seznam dokumentace stavby, včetně jejich změn a doplnění.

3. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, zásadně v den, kdy byly tyto práce

provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy vdeníku nesmí být

přepisovány, nečitelně škrtány a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem.

Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem. Mezi zápisy

nebudou vynechána volná místa.

4. Do montážního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná se

zejmena o:

a) časový postup prací a jejich kvalitu,

b) druh použitých materiálů a technologií,

c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti projektové dokumentaci

stavby, další údaje, které souvisí s hospodárnosti a bezpečnosti práce,

d) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad,

e) údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy.

5. Zápisy do deníku mohou provádět technický a autorský dozor objednatele, oprávnění zástupci

objednatele, provozovatele a zhotovitele, příslušné orgány státní správy a osoba provádějící kontrolní

prohlídku stavby.

6. Oprávněný zástupce objednatele, resp. technický dozor je povinen sledovat obsah záznamů v deníku

a stvrzovat je svým podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen technický dozor objednatele zapsat

připomínky vždy do 3 pracovnich dnů, jinak se předpokládá souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však

zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat technický dozor objednatele k zapsání

připomínek.

7. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných zástupců objednatele, je

zhotovitel povinen do 3 pracovnich dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko, jinak se má za to,

že s obsahem tohoto záznamu souhlasí.

8. Montážní deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne předání a převzetí pracoviště až do dne dokončení

stavby, popř. do odstranění vad a nedodělků zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce. Provádění

pravidelných denních záznamů končí dnem převzetí díla objednatelem bez vad.

9. Zhotovitel bude předávat technickému dozoru objednatele prvý průpis denních záznamů z montážního

deníku při prováděné kontrolní činnosti.

10. Zápisem v montážním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.

8/17 Smlouva o dílo — „MNO — Modernizace pavilonu E2 — Rekonstrukce eI. - _---_--=f- ; '-. '. ; ' '_;.

rozvoden“



Statutární město Ostrava

magistrát

čl. XI.

Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na svou vlastní odpovědnost.

2. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných

předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

3. Zhotovitel je povinen provedené práce, zařizovací předměty, materiál a Výrobky zabezpečit před

poškozením a krádežemi až do předání díla objednateli, ato na vlastní náklady.

4. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace

vyžadovaných prací. Smluvní strany se dohodly na vyloučení ustanovení § 2595 OZ.

5. Zhotovitel je při své činnosti povinen předcházet vzniku havárií. V případě, že zhotovitel způsobí na

místě realizace havárii, je povinen informovat oprávněného zástupce objednatele a účastnit se likvidace

následků havárie. V případě, že zhotovitel způsobí objednateli svým jednáním újmu, zejména z důvodů

porušení předpisů o ochraně životního prostředí, předpisů pro nakládání s odpady a chemickými látkami

a chemickými přípravky, předpisů bezpečnosti práce, dopravních předpisů a protipožárních předpisů, je

zhotovitel povinen újmu uhradit V plné výši, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

6. Zhotovitel prokazatelně vyzve oprávněného zástupce objednatele písemnou formou nejméně 3 pracovni

dny předem k prověření kvality prácí, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty.

V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat

V provádění díla po předchozím písemném upozornění objednatele.

7. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez

odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.

8. Zhotovitel se zavazuje, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit

potřeby stanovené touto smlouvou a pokyny objednatele. Jakost díla bude odpovídat platné právní

úpravě, českým technickým normám, zadání veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se zavazuje

používat pouze zařízení a materiály vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající

prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění

pozdějších předpisů.

9. Jakost dodávaných zařízení a materiálů bude dokladováná předepsaným způsobem při předání a převzetí

díla.

10.Za objednatele je vtechnických záležitostech týkajících se předmětu této smlou technická

s ecifikáce, podpisy předávacích protokolů, a od. 0 rávněn se zhotovitelem jednat

(tel._ email: , odbor investiční Magistrátu města Ostravy,

popř. jiný zaměstnanec určený vedoucím odboru investičního Magistrátu města Ostravy.

11.V průběhu realizace předmětu smlouvy se budou konat kontrolní dny nejméně 1x měsíčně. Organizaci

kontrolního dne zajišťuje objednatel. Kontrolního dne jsou povinni účastnit se pověření zástupci obou

smluvních stran. Zhotovitel je povinen v případě potřeby nebo požadavku objednatele zajistit účast

svých poddodavatelů.

12.V případě zjištěných vad V projektové dokumentaci je zhotovitel povinen na ně ihned písemně upozornit

objednatele. Pokud se objednatel rozhodne vady odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než týden,

dohodnou se zhotovitel i objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady.

13.0bjednatel se zavazuje zhotoviteli poskytnout součinnost při plnění předmětu této smlouvy, a to

V rozsahu a způsobem, které lze pro tuto součinnost po objednateli spravedlivě požadovat.

14.Bude—li zhotovitelem požadována po objednateli jakákoliv součinnost dle předchozího odstávce je

povinen ji před započetím příslušného plnění z této smlouvy dostatečně a prokazatelně specifikovat.

V případě, že objednatel nevyvine takto specifikovanou a požadovanou součinnost při plnění dle této

smlouvy, může zhotovitel prodloužit dobu plnění o dobu, po kterou nemohl z uvedeného důvodu

pokračovat V realizaci svého závazku. V případě, že toto prodloužení termínu plnění bude V příčinné

souvislosti s nedostatečnou nebo zpožděnou součinnosti objednatele dle této smlouvy, smluvní pokuty

se proti zhotoviteli neuplatní.

čl. XII. ___, _
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Předání díla

1. Objednatel není oprávněn užívat nepředanou část díla bez předchozí dohody se zhotovitelem. Dohoda

o užívání nepředané části díla musí být písemná.

2. Objednatel dílo převezme po jeho dokončení V termínu uvedeném V čl. V. odst. 2 této smlouvy.

3. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno do 5 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy

zhotovitele a ukončeno nejpozději do 5 dnů ode dne zahájení, pokud nebude dohodnuto jinak.

4. Zhotovitel je povinen nejpozději svýzvou kpředání díla doručit oprávněnému zástupci objednatele

následující doklady:

a) dokumentace skutečného provedení díla, tj. se zakreslením všech odchylek, změn, dopadů a vlivů

vzniklých v průběhu realizace díla, ověřených a odsouhlasených objednatelem ve 2 vyhotoveních.

Dokumentace skutečného provedení díla bude v jednom vyhotovení dodána objednateli

iv elektronické podobě na CD—ROM ve formátu *.dwg v editovatelné verzi,

b) doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů ve 2 vyhotoveních,

c) závěrečné zprávy ke všem provedeným zkouškám prokazujícím kvalitu díla, a to ve 2

vyhotoveních. Z těchto závěrečných zpráv bude zřejmé, že dílo dané zkoušce vyhovělo. Tyto

zprávy budou zástupci objednatele předány formou samostatných protokolů podepsaných

oprávněnou osobou nebo zhotovitelem. Průběh individuálního vyzkoušení bude zapsán do

montážního deníku a potvrzen provozovatelem,

d) certifikáty, atesty a prohlášení o shodě všech použitých materiálů a výrobků a výsledky

provedených „kontrolních zkoušek“, jakož i záruční listy, revizní zprávy apod., ve 2

vyhotoveních,

e) zápisy o provedení prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění díla, ve 2 vyhotoveních,

Í) montážní deník,

g) doklady o odstranění odpadů vzniklých při montážních činnostech V souladu s platnou

legislativou, ve 2 vyhotoveních.

5. O předání díla bude sepsán „Zápis o převzetí dila“, který sepíše zhotovitel do formuláře, který mu předá

objednatel v průběhu provádění díla a který bude obsahovat:

a) označení díla vč. ORG,

b) označení objednatele a zhotovitele díla,

c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků,

d) termín vyklizení pracoviště,

e) datum ukončení záruky na dílo,

Í) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,

g) datum zahájení a datum dokončení prací na zhotovovaném díle,

h) prohlášení zhotovitele o úplnosti a kompletnosti díla a otom, že dílo předává,

i) prohlášení objednatele, že dílo přejímá,

j) datum a místo sepsání zápisu,

k) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,

l) soupis případných drobných vad s termínem jejich odstranění.

6. Součástí Zápisu o převzetí díla budou i doklady uvedené v odst. 4 tohoto článku smlouvy. Zhotovitel

iobjednatel jsou oprávněni uvést v zápise o převzetí díla cokoli, co budou považovat za nutné. Po

podepsání Zápisu o převzetí díla oprávněnými zástupci obou smluvních stran se považují veškerá

opatření a doby v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body

nesouhlasí. V Zápise o převzetí díla popsané vady je zhotovitel povinen bezplatně odstranit. Za vady,

které se projevily po předání díla, zodpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky za jakost.

7. V případě, že objednatel dílo, které je předmětem této smlouvy, nepřevezme, uvede v Zápise o převzetí

díla důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, se

opakuje přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíší smluvní strany

dodatek kpředmětnému Zápisu o převzetí díla, vněmž objednatel prohlásí, zda dílo od zhotovitele

přejímá.

8. Pokud se smluvní strany nedohodnou ani V opakovaném přejímacím řízení na převzetí díla ve lhůtě

5 pracovních dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, bude vzniklý spor předán k rozhodnutí
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příslušnému soudu.

. K přejímání díla je za objednatele oprávněn vedoucí investičního odboru Magistrátu města Ostravy,

případně jím pověřený zaměstnanec zařazený do investičního odboru Magistrátu města Ostravy,

za zhotovitele je kpředávání díla oprávněn stavbyvedoucí. Zástupci smluvních stran, kteří jsou

oprávněni k předání a převzetí díla, budou uvedeni V montážním deníku.

čl. XIII.

Práva z vadného plnění a záruka za jakost

1.

2.

A
W

Práva objednatele zvadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními OZ. Zjištěné vady je povinen

zhotovitel odstranit na své náklady.

Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku vdélce 60 měsíců, veškeré dodávky zařízení a

technologie, předměty postupné spotřeby mají záruku shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem,

nejméně však 24 měsíců.

. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného převzetí celého díla obj ednatelem.

. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele, a to formou písemného oznámení (za

písemné oznámení se považuje i oznámení e—mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady. Odesláním

tohoto oznámení objednatel požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede—li v oznámení jinak.

. Zhotovitel započne s odstraněním vady do 24 hodin ode dne doručení písemného oznámení (i e-

mailového) ovadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne

s odstraněním vady do 12 hodin ode dne písemného oznámení (i e—mailového) o vadě, jinak zajistí

objednatel odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné firmy. Vada bude odstraněna

nejpozději do 3 pracovnich dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pro

termíny odstraňování vad dle tohoto ustanovení budou dále respektovány technologické lhůty

aklimatické podmínky pro provádění prací. Obdobným způsobem se bude postupovat v případě

uplatnění práva z vadného plnění.

Neodstraní—li zhotovitel vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný

subjekt nebo odstranit vady sám a zhotovitel je povinen náklady takto vynaložené objednateli v plné výši

uhradit.

. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případech, kdy tuto svou povinnost vadu odstranit neznává.

Právo zhotovitele na případnou náhradu škody tím není dotčeno.

Oznámení o odstranění vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu V rámci

záruky za jakost poskytne zhotovitel záruku ve stejné délce dle bodu 2. tohoto článku smlouvy.

čl. XIV.

Náhrada újmy

1.

A
W

Nebezpečí újmy na zhotovovaném díle nese zhotovitel V plném rozsahu až do dne předání a převzetí

celého díla. Odpovědnost zhotovitele se nevztahuje na újmy, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné

(např. živelné události), za které nese odpovědnost objednatel z titulu svého pojištění jako vlastníka

objektů.

. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či

jiných škodlivých látek na pracovišti.

. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení újmy nebo k jejímu zmírnění.

. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši újmu, která vznikla při realizaci a užívání díla

v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

. V případě, že objednateli nebo třetím osobám vznikne při činnosti prováděné zhotovitelem prokazatelná

újma, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu odst. 4 čl. I. této smlouvy, je zhotovitel

povinen tuto újmu uhradit z vlastních prostředků.

. Za újmu se považuje i újma vzniklá objednateli tím, že objednatel musel vynaložit náklady v důsledku

porušení povinnosti zhotovitele.
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čl. XV.

Sankční ujednání

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z Cena bez DPH dle čl. VI.

odst. 1 této smlouvy za každý i započatý den prodlení s provedením díla v termínu sjednaném dle čl. V.

odst. 2 této smlouvy bez vad.

2. Za prodlení s předáním díla bez vad ve smyslu odst. 1 tohoto článku smlouvy, se nepovažuje, když

zhotovitel dílo řádně předá objednateli v termínu provedení díla stanoveném touto smlouvou, ale při

tomto předání díla budou zjištěny takové drobné vady, které nebrání řádnému užívání díla.

3. Nebude—li kterákoliv faktura uhrazena v době splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok

z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

4. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,— Kč za každý prokazatelně

zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti. Pokuta bude vyúčtována až poté, kdy zhotovitel

zjištěné nedostatky zapsané v deníku objednatelem nebo jeho zástupcem ve stanoveném termínu

neodstraní.

5. Vpřípadě nedodržení termínu kodstranění drobných vad zjištěných při předání a převzetí díla je

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,— Kč za každý i započatý den

prodlení a zjištěný případ.

6. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel povinen

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení a zjištěný případ.

7. V případě nesplnění povinnosti vést montážní deník v souladu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,— Kč za každý zjištěný případ.

8. V případě, že bude zjištěno, že montážní deník a projektová dokumentace stavby nejsou přístupné

v pracovní době na stavbě v místě plnění, na kterém jsou aktuálně prováděny montážní práce, bude

zhotoviteli účtována jednorázová smluvní pokuta ve výši 2.000,— Kč za každý zjištěný případ.

9. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním pracoviště je zhotovitel povinen zaplatit objednateli

smluvní pokutu ve výši 2.000,— Kč za každý i započatý den prodlení

10.V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným dokončením díla, nezaniká nárok na smluvní

pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.

11.V případě nesplnění dalších povinností zhotovitele mimo povinností uvedených výše, vyplývajících

z této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,— Kč za každý

zjištěný případ.

12.Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda

a v jaké výši vznikne druhé straně újma, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany se dohodly, že

smluvní strana, která má právo na smluvní pokutu dle této smlouvy, má právo také na náhradu újmy

vzniklé z porušení povinností, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

13.Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.

čl. XVI.

Závěrečná ujednání

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění

pozdějších předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla rada města usnesením č. 09076/RM1822/141 ze

dne 29.03.2022, kterým bylo rozhodnuto o zadání veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení

dle ZZVZ a označené „MNO — Modernizace pavilonu E2 — Rekonstrukce el. rozvoden“, poř. č.

024/2022.

2. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy je vyžadováno uveřejnění v registru

smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování

některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí

statutární město Ostrava.

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení

§19780dst.2OZa§259lOZ. ___ _ _ _____
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5. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souladu s ust. § 1765 odst. 2 OZ. Žádná

ze smluvních stran nemá právo domáhat se vůči druhé smluvní straně obnovení jednání o smlouvě.

6. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu ustanovení § 1740 odst. 2 a 3 OZ, že vylučují přijetí nabídky,

která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když

dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.

7. Tato smlouva obsahuje uplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly

a chtěly ve smlouvě uj ednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný proj ev stran

učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán

v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních

stran.

8. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, prostřednictvím ktereho prokazoval v zadávacím řízení

kvalifikaci pouze v případě, že nový poddodavatel splňuje kvalifikaci v rozsahu, vjakém původní

poddodavatel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení. Tato změna je přípustná pouze po předchozím

schválení oprávněným zástupcem objednatele — vedoucího odboru investičního Magistrátu města

Ostravy nebo jím pověřené osoby. O změně poddodavatele není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.

V případě, že objednatel změnu poddodavatele neschválí, je povinen své rozhodnutí zhotoviteli písemně

sdělit včetně odůvodnění.

9. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků (s výjimkou

změn touto smlouvou vyhrazených), které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek

této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Za písemnou formu nebude pro tento

účel považována výměna e—mailových zpráv.

10.Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

11.0bj ednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s 30denní výpovědní dobou, která začíná běžet

dnem doručení druhé smluvní straně. Objednatel může v případě rozhodnutí insolvenčního soudu o tom,

že se zhotovitel nachází v úpadku, smlouvu vypovědět písemnou výpovědí bez výpovědní doby,

výpověd“ je účinná doručením zhotoviteli.

12.0bjednatél může od smlouvy odstoupit s okamžitou účinností v případě, že se zhotovitel dostane do

prodlení s realizací díla oproti harmonogramu realizace díla, a to o více než 1/3 celkové doby plnění se

zohledněním doby, po kterou byla realizace díla přerušena z důvodu předpokládaných v této smlouvě,

s výjimkou případů, kdy bylo dílo přerušeno z důvodů ležících na straně zhotovitele.

13.0bjednatél může závazek ze smlouvy vypovědět bez výpovědní doby nebo od smlouvy odstoupit s

okamžitou účinností v případě, že v jejím plnění nelze pokračovat, aniž by byla porušena pravidla

uvedená v § 222 ZZVZ. Objednatel může dále závazek ze smlouvy vypovědět bez výpovědní doby nebo

od smlouvy odstoupit s okamžitou účinností v případě zjištění uvedených v § 223 odst. 2. ZZVZ.

Odstoupení či výpověd“ jsou ůčinne' doručením zhotoviteli.

14.V případě zániku závazku před řádným splněním této smlouvy je zhotovitel povinen ihned předat

objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, a uhradit případně

vzniklou újmu, pokud je jejím prokazatelným původcem. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu

dodávek, prací a cenu věcí, které zhotovitel opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou

dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

15.Zhotovitel se zavazuje, že jakekoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti splněním předmětu

smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.

16.Zhotovitel nemůže bez písemného souhlasu objednatele postoupit kterákoliv svá práva ani převést

kterékoliv své povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí osobě ani není oprávněn tuto smlouvu postoupit.

17.Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady apod. písemnou formou.

18.Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak

znemožní.

19.Ukáže—li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady

na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podlé § 576 občanského zákoníku.

20.Všé, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy je právně irelevantní a mezi stranami platí jen to, co je

dohodnuto ve smlouvě.

21.Nad rámec ujednání uvedených v této smlouvě si smluvní strany sjednávají, že žádná ze smluvních stran

nenese odpovědnost za prodlení anebo nesplnění závazků založených touto _..„_ _. _ . _. .
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smlouvou, z důvodu okolností vylučujících odpovědnost, mezi něž mimo jiné patří válka, mobilizace,

stávka, požár, záplavy, pandemie a jiné objektivní skutkové a právní okolnosti ležící mimo kontrolu té

které smluvní strany. Smluvní strany se dohodly, že o dobu trvání těchto okolností se prodlužuje doba

plnění příslušných závazků.

22.Tato smlouva je uzavřena v elektronické podobě.

23.Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

č. l — Kalkulace nákladů

č. 2 - Časový harmonogram realizace díla

č. 3 — Zjišťovací protokol

Za objednatele Za zhotovitele

Mgr. Zuzana Bajgarová Mgr. Petr Ježek

náměstkyně primátora 'ednatel

na základě plné moci

„ elektronickypodepsáno “ „ elektronickypodepsáno “
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Příloha č. 1 ke smlouvě č.: 1457/2022/OI/VZ

Kalkulace nákladů

REKAPITULAEE ÚEJEHTÚ STAVBY A $CIIUF'I5Ú PRACÍ

K::rl. 51mm: ::. Fer-.:-

Su ma: Modern iam pmrilnnu HND - ruzwud'ry NN - FtE'lH

Mmln: Dlflavn Ela-„L 11 III-UJ! EIZ-22

Jaca-fata SlaUJHr'w "WHL-:| Una-a I*-uj::a|="'. P'11In':k| JIM-l I'- ' n':

LIL-hem:- ů — ELLP! Tam :ilútly. .mn-u. I-niu :'1an.' 152F.'-'1I'.l|.l.':i'.l:i|'.1'.u .7p'.1nm-r.||n ng. JE ":ISIE.-.' HI: ar

{n1 Par 5. Eura tn? L'FH ::zq Cam: L‘FH [GEM

Néflady z mzpufitfl T 5T1 TELIDD 9 161 355.91

1 Ruzvudnl mmm. PŘÍJEM 2 .559: 33; :m 3:35.192.”

2 Havanna CHIRURGIE 2 554 ET'! 3:] 3 1L'I3 5'13 EE-

3 RuzvudnnIHTERNň 2'15CEEED 255255355

15/17 Smlouva o dílo — „MNO — Modernizace pavilonu E2 — Rekonstrukce el. _„--- _-r;-' : _ _Í,'_'u._i__'; _,;_

rozvoden“



Statutární město Ostrava

magistrát

Příloha č. 2 ke smlouvě č.: 1457/2022/OI/VZ

Casový harmonogram realizace díla

film -| ' ':

J::ul-cr'lĚpalnm rmut-Hil

Urna-“Ilji lu.:v.|l.'l3<]

r

Iraul'na přůcrn “nl.-| n:.: "Jo-Ilr'n :|

'ILta nc: nm-e' kabeláže

knell] u 'mvničfch

“radám

“mi n -"'"|i.

rrJvndh'rI'.

mmnfl

muni-“|| :-

7 mi HLH:- metedéilfil

Edit-whigů, qt "lcg'rwitl:

F'rzmnlr\\:wn:-\.'<:||:m.I

r. 'n'-t rnrn-adm: 'I

IT.-::— 'a 'rm'idlodl'.

Dhlrurmc

Ut:" uuu-E I-LIwnIiEIIJ

Instalana I'll-Halli“-

Intrnlnn' n.,? 1|L;_m'.pnj.1ur|-1i

Instalace nmwé kab-c .i'zt

'kahzlů \- rnrmnéč'j'

.IEur ' vinařům fur-:::

F'adfir- r
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Příloha č. 3 ke smlouvě č.: 1457/2022/OI/VZ

ZJIŠ'TOVACÍ PROTOKOL K FAKTUŘE

o PROVE DEN {'CH PRACICH DODÁVKŠ—CH ASLUŽBEŠCH

  
 

 

 

Slade-ené obdobu ČisloZP

Objematel : Smlmám'l mém Omva Zholovitel:

P'ok eáoro name:—:. 729 30 Osr'a'. &

Čislo účtu

IČO 130615157

DIČ (330615157 :platce DPH:

Oslo smrad-.;" objednatele

zatez

Čslo smlouvy ofozrfele

zatez
 

Ceu'k ona cena ala de SCC & '.šed: Miru (PH

 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

  

Výše [PH

000 Kč

Ceťk o'.: cem 3:2 '.C' [*:-H

000 Kč

CLDO Kč

CLDO Kč

0,00 Kč

ORG

PŘEDIV'É'DILA

Faktumjeme vam na :akladé smlouvy o ale & ze me prace :a obdobu u: pňloha

PRÚBĚH FAKTURACE

poprs položky “Fm/a? do konce ve sledovmém období od zana/en: do “"“? zbývá !( fakt:/tam

mmm—m mo cocoa: sledovmeho obden:

Celkem íaklumce te: DPH 000 Kč 000 Kč 000 Kč

      
 

dikži faktura částka poznámka

 

Dítě/plnění včetně tohoto období 0.00 Kč

Zbývá fakturovat 0.00 Kč

P RO H LÁŠ E N'l

  

  

Te 'o p'ošok o" pocepsaq) osobou opravě/romana? :: mix/raffle '.e '.ŠLÉCÝT šefhnrkjch sbužrjako pack ta: pro méa‘rém (a fast,

:ho; *eie Term promo; nem :pivsobuy nah/am! cows: opisem mta nebopho čas:, caja/73:56, č, cows: opře a dds nebo čas:,

oman )em

   

Fn.—:o přece/rm masou dotčena prava & pozmnosa vypínat, : uzavre/rem smluv/mo v::am:

mw

 

 

 

Za Zhotovím/e:

, eno

nar.—k CE 53mm poops
  

 

 

Za TDS :

, ‘no

funk ce Garam peeps
 

Za Objednaele převzal:

, eno

funk ce daru/n poms
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