
Smlouva o dodávku zařízení
č. zhotovitele 002/2022/CZ



       č. objednatele ………………………..

uzavřená mezi smluvními stranami podle ustanovení § 2586  a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

 I. Smluvní strany

1.1. OBJEDNATEL:

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Šířava 482/21, Přerov I – Město, 750 02 Přerov

Zastoupena          
: Michalem Záchou, DiS., předsedou představenstva 

IČ


: 47674521

DIČ


: CZ47674521

Bankovní  účet
: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


Telefon

: 581 299 111

E-mail                         : sekretariat@vakpr.cz
Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce č.675  

(dále jen objednatel)

1.2. ZHOTOVITEL:

MARINER plus s.r.o.
Sídlo: Tallerova 4, 811 02 Bratislava, Slovenská republika
Adresa písemného styku: Naftárska 1413, 908 45 Gbely, Slovenská republika

Statutární zástupce
: Vladimír Švrček – výkonný ředitel
IČ


: 35781564
DIČ


: CZ682112494
Bankovní účet

: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Telefon

: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Email


: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Zápis v obchodním rejstříku OS v Bratislavě I, spisová značka Sro, vložka č.21100/B
(dále jen zhotovitel)

1.3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy a zavazují se informovat druhou smluvní stranu o jakýchkoliv změnách a doplňcích těchto údajů.

II. Základní ustanovení

2.1. Výchozími podklady pro uzavření této smlouvy o dodávku zařízení je cenová nabídka č. 019/2022 zpracována od zhotovitele.
2.2. Zhotovitel se zavazuje, že dodá technologické zařízení a provede montážní práce v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě a objednateli zhotoví a odevzdá dodávku specifikovanou v čl. III. této smlouvy. 

2.3. Objednatel se zavazuje, že kompletně dokončené a funkční dílo, které je předmětem této smlouvy, převezme, zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu a poskytne zhotoviteli spolupůsobení za podmínek této smlouvy.
2.4. Zhotovitel se zavazuje, že předmět plnění provede řádně a včas.
2.5. Splnění zakázky:

Splněním zakázky se rozumí úplné dokončení dodávky v rozsahu této smlouvy, zařízení vyzkouší a uvede do provozu, vyklidí staveniště a podepíše protokol o předání a převzetí díla, předání dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, podepsání zápisu o odstranění všech případných vad uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, předání projektové dokumentace skutečného provedení. 
 III. Předmět smlouvy a místo plnění

3.1. Předmětem plnění je dílo pod názvem
    „Výměna mobilního odvodňovacího zařízení ČOV Hranice“
3.2. Technický popis:

Účelem je náhrada mobilního odvodňovacího zařízení pro ČOV Hranice. Důvodem je    

a) stáří dožívajícího technologického zařízení

b) předpoklad snížení provozních nákladů
Součástí zakázky je dodávka nového mobilního odvodňovacího zařízení pro ČOV Hranice v dále uvedeném rozsahu:

· odstředivka s plně automatickým provozem s výstupní sušinou min. 23 %

(dodržení minimální vstupní sušiny je nezbytné pro technologickou návaznost linky sušení kalu   

· návrh vhodného flokulantu a jeho dodávka pro ČOV Hranice

· zařízení pro přívod stabilizovaného kalu ze zařízení ČOV s napojením na stávající výtlačné potrubí DN 80, které je redukováno na vstupu do mobilního zařízení na DN65

· zařízení pro dopravu odvodněného kalu do přepravního kontejneru 

· zařízení pro přípravu a dávkování flokulantu s automatickým provozem (dopravník)

· kompletní elektrické vybavení

· kompletní řídící systém s komunikací s řídícím systémem ČOV

· zateplený box pro umístění celého systému, podvozek v provedení pro provoz na pozemních komunikacích (technické osvědčení), přívěs musí splňovat atest CEMT pro přívěs, splňující požadavky pro bezpečné vozidlo, maximální hmotnost přívěsu 12.000 kg, spojovací zařízení třídy D50-X, hevery na podvozku pro zajištění stability 

Součástí zakázky je uvedení zařízení do provozu, jeho nastavení a kompletního odzkoušení včetně řídicího systému, změření a vyhodnocení provozních parametrů uvedených v nabídce, dodání provozních předpisů a předpisů údržby, katalogu náhradních dílů a obchodních kontaktů na jejich výrobce. Všechny dokumentace, poklady a hodnocení zhotovitel předloží v českém jazyce.   Součástí odzkoušení je ověření provozu na místě po dobu 5 pracovních dnů včetně přívodu stabilizovaného kalu a expedice odvodněného kalu do kontejneru, ověření všech funkcí podvozku včetně elektroinstalace a zkušební jízdy, ověření a garance minimální sušiny odvodněného kalu 23%. Součástí zakázky je také zaškolení obsluhy po dobu 2 týdnů.  
S ohledem na uvedené požadavky uchazeč v nabídce navrhne zařízení splňující dále uvedené technické podmínky:

1) nízké provozní náklady po celou dobu životnosti

2) vysoká účinnost systému v celém provozním rozsahu se zachováním parametrů po celou dobu životnosti

3) ovládání a nastavení na místě se snadnou intuitivní navigací a zobrazením základních provozních parametrů v reálném čase, alarmy apod. 

4) trvanlivé a stálobarevné provedení všech komponentů, dostatečná odolnost korozi v prostředí ČOV 
Rozsah prací je dán cenovou nabídkou zpracovanou zhotovitelem a obchodními podmínkami jako součástí této soutěže.
3.3. Postup prací 

Zhotovitel se zavazuje organizovat stavební práce s minimálními nároky na rozsah staveniště a rozestavěnost. Zároveň se zavazuje:

· řídit práce tak, aby neomezovaly provoz ČOV
· zamezit znečištění a poškození okolních objektů a komunikací, při znečištění zajistit jejich bezodkladný a pečlivý úklid a při poškození zajistit jejich bezodkladnou opravu.
3.4. Rozsah dodávky:

Rozsah dodávky a služeb je patrný z cenové nabídky zpracované zhotovitelem. Mimo to jsou v podmínkách plnění všechny náležitosti potřebné pro provedení stavby bez vad a nedodělků a pro její řádné uvedení do provozu. 

3.5. Dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou, zadávací dokumentací, nabídkou zhotovitele podanou v zadávacím řízení. 

3.6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. 

3.7. Zhotovitel potvrzuje, že disponuje všemi právními a technickými předpoklady, kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nutné k provedení díla, že se seznámil se všemi podklady, které mu objednatel poskytl a je schopen podle tohoto zadání předmět smlouvy odborně provést ve stanoveném termínu, rozsahu a ceně. 

3.8. Zhotovitel se zavazuje provést dílo bez vad a nedodělků.
3.9. Kvalitativní podmínky:

Tyto podmínky jsou dány platnými normami pro provádění vodohospodářských staveb. Součástí kvality díla je dodržení základních principů environmentu, jež jsou nedílnou součástí smlouvy o dodávku zařízení.

IV. Lhůta a místo plnění
4.1.  Objednatel předá staveniště zhotoviteli po podepsání smlouvy v termínu zpracování díla. 4.2.   Termín dokončení díla:


nejpozději do 30.11.2022
Termín zahájení stavby a ukončení je závazný a vychází z provozních možností objednatele. 
4.3. Místo plnění zakázky: ČR, Olomoucký kraj, k.ú. Hranice, ČOV Hranice.
V. Cena za dílo

Cena díla je smluvní a nejvýše přípustná a je sjednána na základě nabídky zhotovitele v následující výši: 4.754.000,00 Kč bez DPH, (slovy čtyři miliony sedm set padesát čtyři tisíc Kč bez DPH).
Cena díla zahrnuje všechny práce vymezené v podmínkách soutěže. Cena díla je podrobně specifikována v rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele.

-     Součástí ceny za dílo je dále:

· provozní zkoušky

· dodání všech revizí, protokolů apod

· a dále viz. čl. III této smlouvy.

VI. Platební podmínky a fakturace

6.1.  Objednatel neposkytuje zálohy
6.2. Faktury budou vystaveny na základě skutečně provedených prací odsouhlasených objednatelem. Faktury budou splatné ve lhůtě 30 dní ode dne doručení faktury objednateli.

6.3. Z každé faktury bude provedena pozastávka ve výši 10% z ceny díla, která bude objednatelem uvolněna po předání a převzetí dokončeného díla a po odstranění vad a nedodělků v ujednaném termínu dle této smlouvy. 

6.4. Dílčí zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem uvedeným na soupise provedených prací přiloženém k faktuře.
VII. Předání a převzetí dokumentace  

7.1. Dílo bude realizováno podle nabídky zpracované zhotovitelem.
7.2. Objednatel si vyhrazuje právo přikázat změny a doplnění projektu stavby případné další pokyny. Současně se zavazuje uhradit případné oprávněné zvýšení nákladů plynoucích z požadovaných změn. Změny a doplnění včetně ocenění budou předem odsouhlaseny objednatelem, případně projektantem. 

VIII. Kvalita prací, stavební deník  

8.1. Předmět smlouvy bude proveden v rozsahu a způsobem vyplývajícím ze zadávací dokumentace a z této smlouvy.

8.2. Všechny montážní práce budou realizovány v souladu s platnými legislativními a technickými předpisy a normami platnými v době realizace díla, vč. předpisů souvisejících s bezpečností a hygienou práce a požární ochranou a ochranou životního prostředí. Použité materiály musí odpovídat požadavkům dílenské dokumentace.
8.3. Zhotovitel je povinen zajistit za účasti pracovníků objednatele zkoušky stanovené v této smlouvě a předepsané platnými normami pro provádění vodohospodářských staveb. Doklady o provedení těchto zkoušek připraví a předá v rámci přejímacího řízení. Dále zajistí doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků. 

8.4. Práce, které vykazují již v průběhu jejich provádění nedostatky a závady, je zhotovitel povinen na vyzvání objednatele (technického dozoru) bez zbytečného odkladu napravit.
IX. Ochrana životního prostředí a nakládání s odpady

9.1. Závazek dodavatele k ochraně životního prostředí:
1) Zhotovitel se zavazuje dodržet podmínky, které přijal v „Závazku dodavatele k ochraně životního prostředí“, a to jak na staveništi, tak i na zařízení staveniště a na skládkách materiálu. Závazek je nedílnou součástí smlouvy o dodávku zařízení.

2) Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu prací na předmětu této smlouvy kontrolovat jeho dodržování a v případě zjištění nedostatků požadovat okamžitou nápravu a sankce sjednané v této smlouvě.

3) Zhotovitel umožní pověřeným pracovníkům objednatele a externím auditorům kontrolu dodržování „Závazku dodavatele k ochraně životního prostředí“, ve všech jeho souvislostech, na staveništi, ve všech prostorech zařízení staveniště a ve všech provozech zhotovitele souvisejících s přípravou a realizací stavby.

4) Zhotovitel se zavazuje postupovat v potřebné součinnosti a poskytnout potřebné doklady a dokumentaci prokazující dodržení závazku.

5) Zhotovitel se zavazuje před zahájením prací na plnění předmětu této smlouvy prokazatelně seznámit své pracovníky se všemi body a aspekty „Závazku dodavatele k ochraně životního prostředí“ a proškolit je ze znalostí environmentálních předpisů a postupů potřebných pro jeho naplnění. Zvláštní pozornost bude věnovat pracím při zacházení s ropnými a jinými škodlivými látkami a vybavení stavenišť a pracovišť prostředky k zachycení a bezprostřední sanaci jejich úniků.

6) O případných poruchách a haváriích na staveništi, spojených s únikem závadných látek, pořídí zápis, jehož jedno vyhotovení zašle technickému dozoru objednatele 

7) V případě, že některou část díla bude zajišťovat subdodávkou, zavazuje se uplatnit ustanovení závazku dodavatele v potřebném rozsahu také u svých subdodavatelů. 

8) Zhotovitel se zavazuje udržovat pořádek na staveništi a v jeho okolí a průběžně zajišťovat sjízdnost a bezpečnou schůdnost stavbou dotčených komunikací a chodníků. Stavební materiály, stroje a zařízení pro zabudování do stavby jakož i všechny odpady budou skladovány přehledně v prostorách a nádobách chránících je před poškozením s dostatečným zabezpečením ochrany životního prostředí. Materiály, zařízení i odpady budou řádně označeny a vybaveny předepsanou dokumentací. 

9) Smluvní strany se dohodly, že nedodržení „Závazku dodavatele k ochraně životního              prostředí“ a nezabezpečení pořádku na staveništi je závažným porušením smlouvy  o dodávku zařízení.

9.2. Zhotovitel přejímá povinnosti nakládání s veškerými odpady vzniklými při jeho činnosti na uvedeném díle (původce) a bude s nimi nakládat ve smyslu zákona č.185/2001 Sb. v platném znění

 X. Pojištění
Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem minimálně 10 mil. Kč. Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody. Zhotovitel je povinen předat objednateli notářsky nebo úředně ověřené kopie pojistných smluv na požadovaná pojištění před podpisem této smlouvy.
XI. Způsob zajištění řádného plnění smlouvy

11.1. Pověřený zaměstnanec objednatele je oprávněn vykonávat dozor nad plněním podmínek této smlouvy a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce zhotovitele jsou prováděny podle smluvených podmínek, technických norem a právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Za tímto účelem má kdykoliv přístup na staveniště. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí zhotovitele neprodleně upozornit, např. zápisem do stavebního deníku, a stanovit mu lhůtu pro odstranění vzniklých vad.
11.2. Pověřený zaměstnanec objednatele provádějící technický dozor je oprávněn dát zaměstnancům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud pověřený zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost provádění stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li vážné hospodářské nebo ekologické škody či výrazné zhoršení kvality prováděného díla. Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.
11.3. Zhotovitel je povinen na prověřování svých prací a dodávek, jejichž kvalitu a rozsah provedení kontroluje pověřený zaměstnanec objednatele, zabezpečit účast svých zaměstnanců a učinit neprodleně opatření k odstranění případných zjištěných závad. 
11.4. Zhotovitel je povinen poskytnout potřebnou součinnost při ověření správnosti fakturovaných prací. 
11.5. Zhotovitel se zúčastní na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla, kontrolních dnů svolaných při realizaci díla a prováděných zkoušek.

XII. Ověření kvality prací, zkoušky, 

Revize a zkoušky budou provedeny dle ON a ČSN, 
XIII. Přerušení prací, zastavení prací na díle
13.1. Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění prací na díle, jestliže objednatel požádá zhotovitele o přerušení nebo zastavení prací. Objednatel tak musí učinit písemně.
13.2. Přerušením provádění díla přestávají běžet lhůty přerušením dotčené. O rozsahu případných více nákladů a škod bude vedeno jednání mezi odpovědnými zástupci smluvních stran a o výsledku bude pořízen písemný záznam, který bude sloužit jako podklad pro vyrovnání škod. Zhotovitel je však povinen provést zabezpečovací práce v rozsahu dohodnutém písemně mezi stranami tak, aby bylo zabráněno případným dalším škodám na rozpracovaném díle.

13.3. Objednatel je oprávněn zastavit dílo v případě, že přistoupí k odstoupení od smlouvy. V takovém případě rozpracované části díla převezme a uhradí zhotoviteli všechny práce dokončené v souladu se smlouvou, včetně zabudovaného materiálu, u něhož není pochybnosti o řádné kvalitě. Nedokončené práce objednatel uhradí v míře odpovídající jejich využitelnosti pro řádné dokončení díla dle této smlouvy.  Objednatel rozpracovanou část díla převezme v přejímacím řízení, přičemž podmínkou je vypořádání závazků zhotovitele vůči třetím osobám.     
XIV. Předání a převzetí díla

14.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo ukončením jeho předmětu v souladu s podmínkami smlouvy a jeho předáním objednateli v dohodnutém termínu. Za dokončení díla se považuje písemné předání díla zhotovitelem a jeho písemné převzetí objednatelem (“Zápisem o odevzdání a převzetí”). Po podepsání zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran se považují veškerá opatření a termíny v něm uvedené za dohodnuté.

14.2. Zhotovitel je povinen písemně nebo elektronicky vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dní předem k předání a převzetí díla nebo jeho části

14.3. Podmínkou předání a převzetí díla je jeho kompletní dokončení bez zjevných vad a nedodělků a úspěšné provedení všech zkoušek předepsaných touto smlouvou. Doklady o těchto zkouškách jsou součástí předávací dokumentace.

14.4. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, nebo nedodělky nebo dílo s neúplnou dokumentací. Dokončené části díla, které bude nutné uvést do provozu před odevzdáním celého díla, převezme objednatel po dohodě se zhotovitelem. Tím není dotčena povinnost zhotovitele předat dílo jako celek.

14.5. Zásady přejímacího řízení
Zhotovitel při zahájení přejímacího řízení díla předá objednateli:

- zápisy o odevzdání a převzetí stavby
- zápisy o zkouškách (provedení revizí)
- prohlášení o shodě použitých materiálů 

- další doklady a dokumentaci, obvyklé u instalovaného typu zařízení

- provozní pokyny k novému zařízení
XV. Zařízení staveniště

15.1. Zařízení staveniště, skládky materiálu, mezideponie, uložení přebytečného materiálu, ochranu, energie si zajišťuje zhotovitel sám a na své náklady.
15.2. Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště a zařízení stavby nejpozději před podpisem zápisu o předání a převzetí stavby.             
XVI. Vlastnická práva a nositelství nebezpečí vzniku škody

16.1. Objednatel nabývá vlastnictví k předmětu smlouvy podpisem zápisu o předání a převzetí díla a zaplacení celkové kupní ceny.

16.2. Dojde-li z jakýchkoliv důvodů k přerušení plnění ze strany zhotovitele na dobu delší než 30 kalendářních dnů a nedojde-li k písemné dohodě mezi smluvními stranami o obnovení a dokončení prací, stává se objednatel bezvýhradným vlastníkem části díla uhrazené na základě vystavených faktur v rozsahu fakturovaných prací, činností a dodávek. Objednatel se stává rovněž vlastníkem neuhrazených a vybudovaných částí díla, projeví-li o ně zájem, je však povinen je zhotoviteli uhradit podle podmínek sjednaných v této smlouvě.
16.3. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem dojde ke způsobení škody na majetku objednatele či na majetku třetích osob, a to z důvodu porušení smlouvy, nedodržení realizační dokumentace stavby, opomenutím, nedbalostí nebo neplněním dalších podmínek, které vyplývají ze zákona nebo platných předpisů a norem, je zhotovitel povinen škody uhradit z vlastních nákladů nebo ze svého pojištění, které má pro tento účel uzavřeno.  

XVII. Záruka za jakost, odpovědnost za vady

17.1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla dle této smlouvy bude mít vlastnosti stanovené nabídkou zhotovitele, ČSN, právními předpisy, bezpečnostními předpisy, smlouvou případně vlastnosti pro daný druh díla obvyklé. Odpovídá za to, že všechny práce, technologické postupy a použité materiály budou odpovídat ujednáním této smlouvy. 
17.2. Zhotovitel poskytuje na zhotovený předmět díla tyto záruky:

na technologické práce          24 měsíců
Záruční doba začíná běžet ode dne podpisu „Zápisu předání a převzetí díla“.

Záruční dobou není omezeno právo objednatele na náhradu škod, způsobených porušením smlouvy o dodávku zařízení či zjevně nesprávným postupem zhotovitele. 
17.3. Každá vada, prokazatelně zaviněná zhotovitelem, která se projeví během záruky, bude odstraněna zhotovitelem zcela na jeho náklady. Záruka za jakost se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitelem.

17.4. Sjednaná záruční doba dle této smlouvy se vztahuje i na opravy vady díla a s tím související práce a materiál. Začíná běžet dnem odstranění vady díla. 
17.5. Jestliže se v záruční době vyskytnou na díle vady, je objednatel povinen každé zjištění vady u zhotovitele písemně reklamovat bezodkladně po jejím zjištění, nejpozději však do konce sjednané záruky. V reklamaci může objednatel uvést svůj návrh, jakým způsobem požaduje vadu odstranit. 

17.6. Pro řádné a včasné odstranění případných vad je objednatel povinen umožnit zaměstnancům zhotovitele přístup do prostorů předaného díla. Pověřený zástupce objednatele po ukončení prací písemně potvrdí odstranění vady.

17.7. Ze záruční povinnosti jsou vyloučeny vady způsobené nesprávným provozováním díla, třetí osobou nebo okolnostmi “vyšší mocí” (např. živelnou pohromou, povodní, vlivem extrémně nepříznivých klimatických podmínek aj.)
17.8. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelem a zhotovitel nemohl zjistit jejich nevhodnost anebo na ně upozornil, ale objednatel na jejich použití trval. Pak ale objednatel musí uplatnit svůj požadavek písemně.
17.9. Oprávněná reklamace:
Zhotovitel je povinen (pokud není dohodnuto jinak) zahájit práce na odstranění oprávněně reklamované vady do 7 pracovních dnů od doručení písemné reklamace. V případě, že se jedná o vadu, nebo havárii, která má za následek omezení funkčnosti díla nebo v případě, že je ohrožen veřejný zájem, je povinností zhotovitele zahájit práce na odstranění vady neprodleně tedy do 48 hodin po jejím telefonickém oznámení. Objednatel pak dodatečně oznámí reklamaci písemně. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění oprávněně reklamované vady ve stanovené lhůtě nebo v případě havárie je objednatel oprávněn odstranit závadu sám nebo pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Náklady na opravu účelně vynaložené a prokázané uhradí zhotovitel. 
XVIII.   Smluvní pokuty, úrok z prodlení

18.1. Při nedodržení lhůt ujednaných v této smlouvě je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu při nedodržení termínu plnění předmětu smlouvy (po předání kompletního díla) 0,02 % z ujednané ceny díla bez DPH dle této smlouvy za každý kalendářní den překročení 

Smluvní pokutu je objednatel oprávněn uplatnit prostřednictvím zápočtu proti faktuře zhotovitele nebo ze smluvní pozastávky až do její celkové výše.
18.2. Za prodlení s odstraněním vady v záruční době uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou reklamovanou vadu a každý započatý den prodlení
18.3. Za prodlení s úhradou faktury v termínu splatnosti uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

18.4. Při zjištění porušení zásad uvedených v závazku zhotovitele k ochraně životního prostředí a ujednání této smlouvy v čl. IX.  uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,-Kč za každý případ porušení

 XIX. Ostatní ujednání

19.1. Kontrolní dny:

V dohodnutých termínech budou organizovány kontrolní (technické dny) na stavbě k řešení aktuálních technických problémů. Kontrolní dny svolává objednatel.
19.2. Nevhodnost převzatých věcí a pokynů objednatele:

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na nevhodnost věcí převzatých od objednatele k provedení díla, nebo na nevhodnost jeho pokynů. V této záležitosti se smluvní strany budou řídit Občanským zákoníkem v platném znění.
19.3. Odchylky od norem:

Případnou odchylku od technických norem a předpisů je zhotovitel povinen předem projednat s objednatelem. V případě dohody bude tato skutečnost zapsána do stavebního deníku a podepsána zástupci obou smluvních stran.

19.4. V souladu s § 5 písm. a) vyhl. č. 231/2012 Sb. se smluvní strany dohodly, že pokud by mělo dojít průběhu plnění díla ke změně subdodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení některý z kvalifikačních předpokladů, je povinností zhotovitele v souladu s § 51 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, předložit objednateli čestné prohlášení subdodavatele, že není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek, výpis z obchodního rejstříku subdodavatele, pokud je v něm zapsán, který nesmí být starší 90 dnů a smlouvu uzavřenou se subdodavatelem ve smyslu § 51 odst. 4 písm. b) zákona o veřejných zakázkách. Při nesplnění těchto podmínek není zhotovitel oprávněn provést změnu v osobě subdodavatele.

XX. Změna a doplnění smlouvy, odstoupení od smlouvy
20.1. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemně odsouhlasenými dodatky. Jiné zápisy, protokoly či ústní dohody se za změnu či doplnění smlouvy nepovažují. 
20.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna strana, u níž nastaly, bez zbytečného odkladu je oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců k dohodnutí dalšího postupu.
20.3. Odstoupení od smlouvy:
Odstoupení stran od smlouvy o dodávku zařízení a důsledky odstoupení se řídí Občanským zákoníkem. 

Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže zhotovitel přes jeho výzvu řádně nepokračuje v díle nebo v případě podstatného porušení smlouvy.

Za podstatné porušení smlouvy se rozumí:

· nedodržení sjednaného termínu či lhůty realizace rozpracovaného úseku o více jak jeden měsíc

· přerušení prací zhotovitele delší něž 1 měsíc

· nepořádek na staveništi či obtěžování obyvatel nepořádkem nebo nevhodným prováděním stavebních prací, vedoucí k soustavným a oprávněným stížnostem
· nedostatečné zajištění bezpečnosti při realizaci
 XXI. Závěrečná ustanovení

21.1. Práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a ostatních předpisů platných v době realizace díla. 
21.2. Na právní vztahy výslovně v této smlouvě neupravené se přiměřeně použijí ustanovení Občanského zákoníku.
21.3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
21.4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
21.5. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu statutárních zástupců smluvních stran.

Přílohy:

Závazek dodavatele k ochraně životního prostředí
Nabídka zhotovitele č.019/2022 ze dne 14.3.2022
V………………. dne …………….                                      V Přerově dne ………………..


Za zhotovitele:






    Za objednatele:

………………….……………                                                     ………………………….
Vladimír Švrček





    Michal Zácha, DiS.,
výkonný ředitel
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