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Smluvní strany 

Objednatel: Pardubický kraj 

Sídlo - adresa: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice 

Zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku: 
l nebo 
nebo technický dozor 

objednatele 
Osoby oprávněné k předání staveniště: 

nebo
nebo I

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby: 
nebo 

nebo

IČ:  70892822 

DIČ: CZ70892822  

Bankovní spojení: 

 

a 

Zhotovitel: H&B delta, s.r.o. 

Sídlo - adresa: Bobrky 382, 755 01 Vsetín 

Zastoupen:  jednatelem 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 
 hlavní stavbyvedoucí 

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku: 
 hlavní stavbyvedoucí 

Osoby oprávněné k př
, hlavní stavbyvedoucí 

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby: 
 hlavní stavbyvedoucí 

IČ:  25835661 

DIČ: CZ25835661 

Bankovní spojení: 
 

Spisová značka 
rejstříkového soudu: 

Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 20511 

 
 
Objednatel jako zadavatel veřejné zakázky „Gymnázium Litomyšl – rekonstrukce střechy“ a 
zhotovitel jako vybraný dodavatel uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), kterou se 
zhotovitel zavazuje řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést pro objednatele dílo dle 

Smlouva o dílo č. OMSŘI/22/22959 

na zhotovení díla 

„Gymnázium Litomyšl – rekonstrukce střechy“ 

Veřejná zakázka P22V00000066 
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podmínek této smlouvy a jejích příloh a objednatel se zavazuje za podmínek této smlouvy dílo 
převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení. 

 
 

Článek I. 
Předmět díla 

1. Předmětem díla je zhotovení stavby „Gymnázium Litomyšl – rekonstrukce střechy“. 

2. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace zpracované společností KIP spol. 
s r.o. se sídlem Toulovcovo nám. 156, 570 01 Litomyšl, IČ 15036499 a podle podmínek 
povolení a závazných stanovisek, která jsou součástí dokladové části projektové 
dokumentace. 

Provedení díla zahrnuje zejména tyto činnosti:  

- zajištění zázemí pro TDI, AD a koordinátora BOZP na staveništi, 

- řízení stavebních a technologických prací, 

- obstarání a přepravu dodávek a montážního zařízení, 

- vedení stavebního deníku, 

- stavební práce, 

- montážní práce, 

- pořizování fotodokumentace o průběhu zhotovení stavby v digitální podobě, 

- hlášení archeologických nálezů v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, 

- zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro provedení díla jako 
je např. výrobní a realizační dodavatelská dokumentace. Tuto dokumentaci zajistí 
zhotovitel na své náklady. DPS nenahrazuje výrobní a realizační dodavatelskou 
dokumentaci, 

- provádění průběžných testů a komplexních zkoušek dle plánu řízení a kontroly jakosti a 
v souladu se smlouvou, 

- získání potřebných protokolů, povolení, potvrzení, závazných stanovisek, schválení a 
podobně, 

- činnost odpovědného geodeta, 

- součinnost při kolaudaci stavby, 

- odstraňování vad v záruční době, 

- zpracování dokumentace skutečného provedení díla, 

- zaměření stavby v JTSK, výškovém systému Balt po vyrovnání a návrhu oddělovacího 
geometrického plánu ověřeného katastrálním úřadem. 

3. Rozsah díla je tedy dán projektovou dokumentací, vydaným stavebním povolením a rovněž 
soupisem prací s výkazem výměr, který je přílohou této smlouvy. 

 
 

Článek II. 
Cena díla 

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle 
dohody smluvních stran 

12.990.150,92 Kč bez DPH (dále jen „smluvní cena“).  

DPH při sazbě 21 % činí 2.727.931,69 Kč  

Cena včetně DPH činí 15.718.082,61 Kč 
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Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele 
vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, platného a účinného ke dni uskutečnění 
zdanitelného plnění. 

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje 
v souladu s touto změnou sazby. 

Cena je stanovena podle položkového rozpočtu (soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr), ve kterém zhotovitel uvedl jednotkové ceny všech položek a tyto vztáhl na 
objednatelem vymezené množství stavebních prací, dodávek a služeb. Tyto jednotkové ceny 
jsou po celou dobu plnění smlouvy konečné a neměnné. 

2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli výše uvedenou smluvní cenu na základě 
zhotovitelem uplatněných dílčích daňových dokladů/faktur a konečného daňového 
dokladu/faktury, které budou mít stanovené náležitosti podle této smlouvy a podle 
Obchodních podmínek. 

3. Lhůta splatnosti daňových dokladů/faktur je 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného 
doručení daňového dokladu/faktury odsouhlaseného smluvními stranami objednateli. 
Smluvní strany berou na vědomí, že poskytovatel dotace může lhůtu splatnosti závazně 
stanovit jinak. 

4. Nebude-li na faktuře uvedeno jinak, bude objednatel platit fakturovanou částku vždy na ten 
účet zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup 
dle § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. Jestliže bude na faktuře uveden 
jiný účet zhotovitele než takto zveřejněný, bere zhotovitel na vědomí, že objednatel je bez 
dalšího oprávněn zaplatit na uvedený účet pouze fakturovanou částku bez DPH; objednatel 
v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu 
dodatečně písemně informuje zhotovitele. 

5. Pokud je v okamžiku fakturace o zhotoviteli zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový 
přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení dle § 109 odst. 3 zákona 
č. 235/2004 Sb., o DPH, bere zhotovitel na vědomí, že objednatel je bez dalšího oprávněn 
zaplatit na účet zhotovitele pouze fakturovanou částku bez DPH; objednatel v takovém 
případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně písemně 
informuje zhotovitele. 

 
 

Článek III. 
Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění 

1. Staveniště bude předáno zhotoviteli nejpozději do 1. 6. 2022. 

2. Stavební práce budou zahájeny (tj. první práce směřující k provedení stavby podle 
projektové dokumentace budou započaty) do 14 dní od předání a převzetí staveniště, 
nejdříve však od 1. 6. 2022. 

3. Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat předmět díla dle čl. I. 
smlouvy objednateli nejpozději do 30. 11. 2022. 

4. Zhotovitel není oprávněn předmět díla předat před sjednanou dobou, pokud k tomu 
objednatel neudělí písemný souhlas. Osobou oprávněnou k udělení souhlasu s předčasným 
plněním je osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických. 

5. Místem plnění je Gymnázium Aloise Jiráska, T. G. Masaryka 590, 570 01 Litomyšl. 

6. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla (tedy od předání staveniště po 
převzetí řádně dokončeného díla objednatelem) bude mít uzavřenou platnou a účinnou 
pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám 
s pojistným plněním ve výši nejméně 25 mil. Kč. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu 
předložit objednateli před podpisem této smlouvy; dále pak v průběhu realizace díla vždy na 
žádost objednatele, a to nejpozději do 3 dnů od požádání. 
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7. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% ze smluvní ceny díla 
za případ porušení smluvní povinnosti mít po celou dobu realizace předmětu díla uzavřenou 
platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
třetím osobám dle smlouvy a dále rovněž v případě nesplnění povinnosti předložit objednateli 
platnou a účinnou pojistnou smlouvu ani v dodatečné lhůtě 10 dnů od požádání dle 
předchozího bodu. Smluvní strany se dále dohodly, že objednatel je oprávněn odstoupit od 
smlouvy v případě, že zhotovitel neprokáže objednateli, že má po celou dobu realizace díla 
uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu dle předchozího bodu. 

8. Zhotovitel se zavazuje, že vedení stavebních prací bude zajišťovat pouze osobami, které 
uvedl v nabídce v rámci zadávacího řízení, ve kterém byla tato smlouva uzavřena. Změna 
nebo jiná náhrada těchto osob se umožňuje pouze se souhlasem objednatele, postupem 
obdobným pro záměnu poddodavatele, kterým byla prokazována část kvalifikace. Zejména 
pak musí náhradník splňovat kvalifikační požadavky nejméně ve stejném rozsahu jako 
nahrazovaný stavbyvedoucí. 

9. Stavební práce musí být prováděny s ohledem na provozní možnosti školy. Stavební práce 
budou organizovány tak, že bude vždy umožněn přístup do školy. 

 
 

Článek IV. 
Finanční zajištění závazků zhotovitele 

1. Zhotovitel se zavazuje zajistit ve prospěch objednatele vystavení následujících 
zajišťovacích institutů: 

a) záruky zajišťující nároky objednatele na řádnou realizaci díla podle podmínek 
stanovených touto smlouvou (dále též jen „záruka na realizaci“), 

b) záruky zajišťující nároky objednatele plynoucí z této smlouvy v záruční době, zejména 
ze zhotovitelem poskytnuté záruky na dílo (dále též jen „záruka v záruční době“), 

a to za podmínek a v minimálním standardu specifikovaném níže. 

2. Objednatel přijme tyto záruky formou bankovní záruky nebo pojištění záruky (dále též 
společně jako „finanční záruka“). Není-li v konkrétním případě výslovně uvedeno jinak, 
rozumí se finanční zárukou jak záruka podle bodu 1. písm. a), tak i záruka podle bodu 1. 
písm. b). 

3. Finanční záruku objednatel vyžaduje za účelem zajištění svých případných pohledávek za 
zhotovitelem. Oprávnění čerpat bankovní záruku vzniká objednateli zejména, má-li za 
zhotovitelem pohledávky z titulu 

- splatné smluvní pokuty, 

- nákladů nezbytných k odstranění vad díla, neodstranil-li je zhotovitel včas vlastním 
nákladem, 

- nákladů náhradního zhotovitele, 

- škod způsobených plněním zhotovitele v rozporu se smlouvou, 

- jakéhokoli neuspokojeného závazku zhotovitele vůči objednateli, nebo  

- náhrady vadného plnění zhotovitele dle vyčíslení objednatele, 

a to vždy do plné výše takové pohledávky. 

4. Objednatel přijme pouze takovou finanční záruku, která bude zhotoviteli vystavena 

a) společností licencovanou ve smyslu části druhé zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve 
znění pozdějších předpisů (dále též jen „banka“) v případě bankovní záruky; nebo 

b) provozovatelem pojišťovací činnosti s příslušným oprávněním ve smyslu části druhé 
zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen 
„pojišťovna“) v případě pojištění záruky. 

5. Vystavení finanční záruky doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené 
bankou nebo pojišťovnou ve prospěch objednatele jako oprávněného, a to 

a) v případě záruky na realizaci před uzavřením této smlouvy (viz zadávací podmínky 
veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena); 
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b) v případě záruky v záruční době nejpozději ke dni začátku běhu záruční doby (tj. dni 
podpisu protokolu o konečném převzetí díla bez vad a nedodělků). 

Objednatel akceptuje záruční listiny v listinné i elektronické podobě. Zhotovitel bere na 
vědomí, že na možnost předložení listinné záruky na realizaci se mohou vztahovat omezení 
plynoucí ze zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 

6. Finanční záruka musí být výslovně vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, 
zejména bez možnosti banky nebo pojišťovny uplatnit jakékoliv námitky a bez nutnosti 
výzvy věřitele (objednatele) dané dlužníkovi (zhotoviteli) k plnění jeho povinností v případě 
nesplnění kterékoliv povinnosti zhotovitele stanovené touto smlouvou, přičemž banka nebo 
pojišťovna je povinna plnit bez námitek a na první výzvu objednatele jako oprávněného. 

7. Finanční záruky musí být vystaveny nejméně v těchto parametrech: 

a) záruka na realizaci musí být vystavena v částce nejméně 5 % smluvní ceny díla 
uvedené v čl. II této smlouvy a její platnost (možnost uplatnění objednatelem) nesmí 
skončit dříve než 30 dnů po termínu dokončení díla vyplývajícím z této smlouvy; 

b) záruka v záruční době musí být vystavena v částce nejméně 5 % smluvní ceny díla 
uvedené v čl. II této smlouvy a její platnost (možnost uplatnění objednatelem) nesmí 
skončit dříve než 15 dnů po vypršení záruční doby díla. To neplatí v případě, že banka 
nebo pojišťovna zhotovitele nevystavuje finanční záruky v trvání delším než 5 let. 
Zhotovitel je v takovém případě oprávněn předložit finanční záruku s platností 5 let 
společně se svým čestným prohlášením, že záruku podle věty první tohoto ustanovení 
není možné u vystavující banky nebo pojišťovny obstarat, a tuto záruku je povinen 
upravit (ve smyslu bodu 8.) nejpozději do 2 měsíců od jejího předání objednateli tak, 
aby vyhověla podmínkám věty první. 

8. V případě změn parametrů smlouvy rozhodných pro podmínky záruky (např. navýšení 
smluvní ceny, prodloužení termínu realizace, prodloužení záruční doby) je zhotovitel 
povinen zajistit upravení finanční záruky tak, aby i po těchto změnách byla v souladu s výše 
stanovenými minimálními požadavky. Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli doklad o 
příslušné úpravě finanční záruky (např. novou záruku, dodatečnou záruku nebo dodatek 
stávající záruky) nejpozději do 15 dnů ode dne účinnosti změny smlouvy, jež tuto potřebu 
vyvolala, vždy však nejpozději do uplynutí doby platnosti stávající záruky. Povinnost 
upravení záruky však nevzniká v případě, jsou-li změny rozhodných parametrů marginální; 
za takové se považují zejména celkové navýšení smluvní ceny o méně než 3 % nebo 
prodloužení rozhodného termínu o méně než 10 dnů. 

9. Nepředložení vyhovující finanční záruky v termínu stanovaném touto smlouvou, jakož i 
prodlení se zajištěním úpravy záruky se považuje za podstatné porušení smlouvy 
zhotovitelem. Objednatel je v takovém případě oprávněn stávající finanční záruku čerpat 
až do její plné výše a takto získané prostředky použít jako zádržné k účelům uvedeným 
v bodě 3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % hodnoty 
příslušné záruky stanovené podle bodu 7. za každý den prodlení s předložením vyhovující 
finanční záruky. 

10. Uplatní-li objednatel právo na plnění z finanční záruky, oznámí tuto skutečnost (včetně výše 
čerpaného plnění) bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli. V případě, že se čerpáním 
záruky zajištěná částka snižuje, je zhotovitel povinen provést úpravu záruky do minimální 
požadované úrovně stanovené v bodu 7. Ustanovení bodu 8. se (s výjimkou poslední věty) 
v tomto případě užije obdobně; lhůta pro doručení upravené záruky začíná běžet od 
doručení oznámení o jejím čerpání. 

11. Objednatel vrátí zhotoviteli originál záruky v listinné podobě, a to buď osobním předáním 
zástupci zhotovitele, nebo odesláním na korespondenční adresu po splnění podmínek 
uvedených níže. Vrácení záruky v elektronické podobě (zahrnující např. prohlášení o 
zániku nebo neexistenci nároků zajištěných zárukou) učiní objednatel pouze k písemné 
žádosti zhotovitele po splnění podmínek uvedených níže. 

a) Záruku za realizaci vrátí objednatel zhotoviteli do 30 dnů od té z následujících 
skutečností, která nastane nejpozději: 

- dne podpisu protokolu o předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků, příp. dne 
podpisu protokolu o odstranění vad a nedodělků, kterým se končí realizace díla; 
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- dne, kdy byly veškeré nároky objednatele zajištěné bankovní zárukou na realizaci 
uspokojeny; nebo 

- dne předání vyhovující záruky v záruční době. 

b) Záruku v záruční době vrátí objednatel zhotoviteli do 30 dnů od té z následujících 
skutečností, která nastane později: 

- uplynutí záruční doby, nebyly-li v této době objednatelem uplatněny nároky z vad 
plnění, příp. tyto nároky byly před uplynutím záruční doby plně uspokojeny; nebo 

- dne podpisu protokolu o odstranění vad po uplynutí záruční doby v případě takových 
vad, k jejichž odstranění byl zhotovitel objednatelem v záruční době vyzván a které 
odstranil po uplynutí záruční doby. 

Po splnění podmínek pro vrácení záruky vyplatí objednatel zhotoviteli bez zbytečného 
odkladu případné zbylé zádržné, došlo-li k jeho užití, na účet zhotovitele uvedený v hlavičce 
smlouvy. Smluvní strany ujednávají, že případné úroky ze zádržného jsou příjmem 
objednatele. 

12. Ve výjimečných případech může objednatel na odůvodněnou žádost zhotovitele připustit 
nahrazení finanční záruky složením jistoty na svůj účet; podmínky složení jistoty budou 
v takovém případě upraveny samostatnou dohodou smluvních stran. Pro vyloučení 
pochybnosti ujednávají smluvní strany, že toto ustanovení nezakládá nárok zhotovitele na 
uzavření takové dohody. 

 
 

Článek V. 
Součásti smlouvy 

Následující přílohy tvoří nedílnou součást této smlouvy: 

Příloha č. 1 - Obchodní podmínky pro stavební práce 

Příloha č. 2 - Oceněné soupisy stavebních prací s výkazem výměr 

Příloha č. 3 - Harmonogram realizace díla 

Příloha č. 4 - Provozní podmínky uživatele pro realizaci stavby 

 
 

Článek VI. 
Závěrečná ustanovení 

1. Příslušná dokumentace nezbytná k provádění díla byla součástí zadávací dokumentace 
veřejné zakázky, na základě které byla uzavřena tato smlouva. V listinné formě bude 
objednatelem předána zhotoviteli nejpozději při předání staveniště. 

2. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení smlouvy o institutech zajištění nebo utvrzení dluhu 
(zejména ujednání o finanční záruce) z této smlouvy nezanikají odstoupením od smlouvy 
kteroukoli ze smluvních stran. 

3. Smluvní strany ujednávají, že k uplatňování práv z odpovědnosti zhotovitele za vady díla je 
oprávněn i ředitel organizace, v jejímž objektu bylo dílo provedeno, nebo osoba jím 
pověřená, pouze však je-li zvoleným reklamačním nárokem oprava nebo dodání nové věci. 
Jiné reklamační nároky může vznášet pouze objednatel. 

4. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran a 
účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že 
nebude-li smlouva zveřejněna ani po uplynutí 3 měsíců od jejího uzavření, je následujícím 
dnem zrušena od počátku. 

5. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ujednávají 
smluvní strany, že tuto smlouvu odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném 
Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jejím uzavření objednatel. Smluvní strany 
prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. 
§ 504 občanského zákoníku. 
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6. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v této smlouvě budou 
použity výhradně pro účely plnění této smlouvy nebo při plnění zákonem stanovených 
povinností. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních 
stránkách Pardubického kraje www.pardubickykraj.cz/gdpr. 

7. Změny této smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků 
odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. To neplatí 
v případě změn údajů uvedených v záhlaví smlouvy (např. kontaktních údajů smluvních 
stran nebo jednajících osob), které lze provést na základě oznámení příslušné smluvní 
strany. Toto oznámení učiní příslušná smluvní strana písemně nejpozději do 10 dnů ode 
dne, kdy ke změně došlo. 

8. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení smlouvy nemá vliv na 
platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní strany mají 
povinnost takové ujednání okamžitě nahradit smluvním ujednáním bezvadným. 

9. Veškeré spory vzniklé z této smlouvy budou rozhodovány ve shodě s českým právním 
řádem obecnými soudy. 

10. Tato smlouva je uzavírána v podobě elektronického originálu. 

11. Smluvní strany stvrzují, že si smlouvu přečetly, její obsah a obsah příloh podrobně znají a 
souhlasí s ní. Smluvní strany prohlašují, že se smlouvou cítí být vázány, že ustanovení 
smlouvy jim jsou jasná a že tato byla uzavřena určitě, vážně a srozumitelně, na základě jejich 
pravé a svobodné vůle, nikoli za nápadně nevýhodných podmínek nebo v tísni, na důkaz 
čehož připojují níže své podpisy. 

12. Návrh smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 02. 05. 2022 a 
schválen usnesením číslo R/968/22. 

 
 
V Pardubicích dne: 
 
 
 

Objednatel: 
 
 
 
 

 
 

--------------------------------------------------- 

Zhotovitel: 
 
 
 
 
 

 
 
 

-------------------------------------------------- 
Pardubický kraj 

JUDr. Martin Netolický, Ph.D. 
hejtman 

H&B delta, s.r.o. 

jednatel 
  

 
 

http://www.pardubickykraj.cz/gdpr
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Příloha č. 1 
ke Smlouvě o dílo č. OMSŘI/22/22959 

 

Obchodní podmínky pro stavební práce 
schválené usnesením Rady Pardubického kraje 

č. R/164/17 ze dne 23. 1. 2017 
 

Preambule 
Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo a blíže konkretizují, 
doplňují a vyjasňují práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti s prováděním díla. 

 
Ustanovení I. 

Platební a fakturační podmínky 

1. Právo zhotovitele na vystavení dílčího daňového dokladu/faktury, včetně DPH, vzniká 
dnem podepsání soupisu provedených prací v rozsahu dílčího plnění dle 
harmonogramu realizace díla oběma smluvními stranami, a to nejvýše jedenkrát za 
měsíc. Kopie uvedeného soupisu provedených prací bude přílohou dílčího daňového 
dokladu/faktury. Výše dílčího daňového dokladu/faktury v Kč bude odpovídat součtu 
oceněných provedených dodávek, prací a služeb. Výše dílčích daňových 
dokladů/faktur nepřesáhne 90 % ceny díla vč. DPH. Zbývající část ceny díla uhradí 
objednatel zhotoviteli na základě konečného daňového dokladu/faktury, ke kterému 
bude přiložen jak soupis provedených a zároveň fakturovaných prací, tak i rozpis 
skutečné dosavadní fakturace po stavebních objektech. 

2. Právo zhotovitele na vystavení konečného daňového dokladu/faktury vzniká až po 
podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami, a to bez vad a 
nedodělků, anebo po podpisu protokolu o odstranění všech vytknutých vad při přejímce 
díla. 

3. Součet plateb za předmět díla nesmí po celou dobu platnosti smlouvy překročit smluvní 
cenu díla. 

4. Daňové doklady/faktury budou adresovány: 

Pardubický kraj 
Komenského náměstí 125 
532 11 Pardubice 

5. Daňové doklady/faktury budou splňovat náležitosti daňového dokladu/faktury v souladu 
s právními předpisy a zvyklostmi. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli bez 
zaplacení daňový doklad/fakturu, který nemá požadované náležitosti nebo vykazuje 
jiné vady. Současně s vrácením daňového dokladu/faktury sdělí objednatel zhotoviteli 
důvody vrácení. V závislosti na povaze vady je zhotovitel povinen daňový 
doklad/fakturu včetně jeho příloh opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením 
daňového dokladu/faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti daňového 
dokladu/faktury. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne doručení objednateli 
opraveného nebo nově vyhotoveného daňového dokladu/faktury s příslušnými 
náležitostmi, splňující podmínky smlouvy.  

6. U akcí evidovaných v systému ISPROFIN je den 8. 12., u ostatních akcí je den 20. 12., 
posledním dnem, ve kterém je garantováno proplacení prokazatelně doručených faktur 
v příslušném kalendářním roce. 

7. Úhradou se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele. 
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Ustanovení II. 

Podmínky pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel 
prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci 

1. Pokud má zhotovitel v úmyslu provést změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého 
prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen tento úmysl bez zbytečného 
odkladu oznámit objednateli a zároveň je povinen předložit objednateli doklady 
prokazující splnění kvalifikace novým poddodavatelem ve stejném rozsahu, v jakém 
byla prokazována prostřednictvím poddodavatele v rámci zadávacího řízení, a smlouvu 
uzavřenou s poddodavatelem dle § 83 zákona o zadávání veřejných zakázek. 

2. Změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím 
řízení kvalifikaci, je zhotovitel oprávněn provést pouze po předchozím písemném 
souhlasu objednatele. 

 

Ustanovení III. 

Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací,  
postup při kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty a 

stanovení organizace kontrolních dnů 

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených osob, 
zejména osobami oprávněnými jednat ve věcech technických, technickým dozorem 
objednatele a autorským dozorem objednatele. Zhotovitel je povinen pověřeným 
osobám nebo jejich zástupcům umožnit v průběhu realizace smlouvy kontrolu a 
vyzkoušení díla a jakékoliv jeho části, včetně dodávek, prací, služeb, výkresů a 
dokumentace, aby se mohli ujistit, že jsou v souladu se smlouvou. 

2. Do 30 dnů po uzavření smlouvy předá zhotovitel ke schválení objednateli návrh plánu 
řízení a kontroly jakosti, který se po schválení objednatelem stává plánem řízení a 
kontroly jakosti. Objednatelem schválený plán řízení a kontroly jakosti může zhotovitel 
měnit jen s písemným souhlasem objednatele. Kontrola a zkoušky díla se budou 
provádět v souladu s plánem jakosti. Při předání předmětu díla objednateli předá 
zhotovitel mimo jiné i vyplněný plán řízení a kontroly jakosti. 

3. Návrh plánu řízení a kontroly jakosti musí mimo jiné obsahovat rozsah, obsah a 
metodiku jednotlivých zkoušek nebo kontrol, termíny provádění v souladu 
s harmonogramem realizace díla a minimální lhůty pro informování objednatele před 
provedením kontroly nebo zkoušky. V závislosti na konkrétních podmínkách je kromě 
toho třeba v návrhu plánu řízení a kontroly jakosti řešit i otázku vzorků podléhajících 
zkouškám nebo kontrolám. Zvláštní pozornost musí být také věnována kontrole 
zakrývaných či znepřístupňovaných částí dodávek nebo prací, zde musí být podrobně 
popsán postup jejich kontrol včetně organizačních opatření zhotovitele. 

4. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti objednatele o provedení jakékoliv zkoušky nebo 
kontroly nad rámec plánu řízení a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umožnit do 3 dnů. 
Taková zkouška proběhne na náklady objednatele. Zhotovitel je povinen požadovanou 
zkoušku strpět. 

5. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, nejpozději však 
7 dní předem, o připravované kontrole nebo zkoušce tak, aby se jí objednatel mohl 
zúčastnit. Nesplní-li zhotovitel tuto informační povinnost vůči objednateli a 
kontrola/zkouška proběhne bez účasti zástupců objednatele, pak je zhotovitel povinen 
na vlastní náklady provést tuto kontrolu/zkoušku za účasti zástupců objednatele, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 
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6. Zhotovitel je dále povinen vyzvat objednatele k prověření všech prací, které v dalším 
pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být 
objednateli doručena písemně nejméně 3 pracovní dny předem. V případě, že se 
objednatel v této lhůtě nedostaví, ačkoli byl řádně vyzván, a bude-li následně 
požadovat odkrytí nebo zpřístupnění takových prací, je povinností zhotovitele takové 
odkrytí či zpřístupnění provést. Náklady dodatečného odkrytí nebo zpřístupnění nese 
objednatel, neprokáže-li se, že zhotovitel porušil své povinnosti při řádném provádění 
díla nebo části díla nebo nesplnil povinnost vyzvat objednatele stanovenou v tomto 
odstavci. 

7. Pokud by jakákoliv kontrolovaná nebo zkoušená část díla včetně prací, služeb a 
dodávek nevyhovovala specifikacím dle smlouvy, má objednatel právo takovou část 
díla, práci, službu nebo dodávku odmítnout a požadovat po zhotoviteli buď nové 
nezávadné plnění nebo bezúplatné provedení veškerých potřebných změn nebo úprav. 
Zhotovitel v tomto případě ponese i veškeré náklady a výdaje objednatele. 

8. Jakákoli v tomto článku výše uvedená služba, práce nebo dodávka není změnou díla a 
zhotovitel z toho důvodu nemůže měnit termín dokončení díla ani výslednou cenu díla. 

9. Zhotovitel bude objednateli předávat bez odkladu, nejpozději ve lhůtě 7 dnů, příslušná 
osvědčení o jakosti a podrobné písemné zprávy o výsledcích všech provedených 
zkoušek nebo kontrol. 

10. Veškeré náklady s těmito zkouškami a kontrolami, včetně nákladů na opakování 
kontrol nebo zkoušek a zabezpečení těchto činností, vyvolané takovými službami, 
pracemi nebo dodávkami a včetně nákladů vyvolaných náhradou částí zničených 
během zkoušek, hradí zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně díla. 

11. Žádné z výše uvedených ustanovení v žádném případě nezprošťuje zhotovitele 
odpovědnosti za kontroly, zkoušky, jakost, záruky či za jiné závazky podle smlouvy. 

12. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel prostřednictvím 
technického dozoru investora kontrolní dny, v termínech nezbytných pro řádné 
provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně. 

 

Ustanovení IV. 

Předání a převzetí staveniště a bezpečnost na něm 

1. Pro účely plnění smlouvy předá objednatel zhotoviteli staveniště za následujících 
podmínek: 

(a) O předání se sepíše protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami nebo 
osobami oprávněnými k předání staveniště; 

(b) Zhotovitel prověří staveniště a seznámí se podrobně se všemi údaji a jinou 
dokumentací, které tvoří součást smlouvy. Je-li to žádoucí pro řádné splnění smlouvy, 
zhotovitel prověří staveniště a posoudí jeho stav včetně existujících podzemních a 
nadzemních konstrukcí, budov, zařízení, systémů a jejich stav; 

(c) V případě nedodržení termínu předání staveniště zhotoviteli se o dobu prodlení 
s předáním staveniště posouvá i termín pro dokončení a předání díla. 

2. Plochy, které bude zhotovitel používat, viditelně označí firemním znakem, nebo 
názvem své firmy a jménem odpovědného pracovníka s možností telefonického 
kontaktu. 

3. Zhotovitel před zahájením prací na staveništi poskytne potřebou a účinnou součinnost 
při vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen 
"plán") koordinátorovi BOZP tak, aby tento plán plně vyhovoval potřebám zajištění 
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bezpečné a zdraví neohrožující práce. Během prací na stavbě zhotovitel poskytuje 
podklady a podněty pro aktualizaci plánu. 

4. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci a požární ochrany od okamžiku jeho převzetí. Odpovídá 
v plném rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých zaměstnanců, včetně 
zaměstnanců poddodavatelů, a za jejich vybavení ochrannými pomůckami. V této 
souvislosti zejména: 

(a) zajistí, že jeho zaměstnanci budou označeni firemním označením; 

(b) plně odpovídá za to, že jeho zaměstnanci budou dodržovat platné předpisy 
bezpečnosti práce a předpisy v oblasti požární ochrany; 

(c) odpovídá za každodenní čistotu pracoviště po skončení pracovní činnosti, včetně 
závěrečného úklidu. 

5. Zhotovitel je povinen seznámit pověřené osoby objednatele, které se budou 
v souvislosti s prováděním díla nacházet na staveništi, s podmínkami bezpečnosti 
práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. 
Zhotovitel odpovídá za jejich bezpečnost a ochranu zdraví po dobu jejich pobytu na 
staveništi. 

6. Zhotovitel se zavazuje nevykonávat činnost koordinátora BOZP na staveništi sám, 
prostřednictvím osob s nimiž jedná ve shodě nebo zaměstnanců svých nebo takových 
osob. V této souvislosti je zejména povinen informovat objednatele v případě, že 
koordinátorem BOZP na staveništi bude nebo má být jmenována některá z osob 
uvedených v první větě tohoto bodu, a to bezodkladně poté, co se o této skutečnosti 
dozvěděl. 

 

Ustanovení V. 

Způsob zabezpečení zařízení staveniště  
a lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště  

po předání a převzetí díla 

1. Objednatel nepožaduje jiné zabezpečení staveniště, než které vyplývá z příslušných 
obecných norem a právních předpisů.  

2. Zhotovitel předá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště nejpozději do 14 dní 
od předání a převzetí díla. Do tohoto data zhotovitel odstraní ze staveniště všechny 
zbytky, nečistoty a odpad jakéhokoliv druhu, materiály a zařízení používané pro 
dočasné účely a opustí staveniště jako celek v čistém a bezpečném stavu. 

 

Ustanovení VI. 

Způsob předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel je povinen včas, nejméně 7 dní předem, objednatele písemně vyzvat 
k převzetí předmětu díla, s tím že objednatel termín převzetí písemně potvrdí. Důkazní 
břemeno prokazující vyzvání objednatele k převzetí předmětu díla a prokazující 
včasnost takové výzvy nese zhotovitel. 

2. Předmět díla je považován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému plnění bez 
vad a nedodělků a došlo-li k předání předmětu díla objednateli v místě plnění. 

3. Objednatel může převzít předmět díla s drobnými vadami a nedodělky, které nebrání 
užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. 
Veškeré takové vady budou v protokole o předání a převzetí díla uvedeny a zároveň 
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bude stanovena lhůta pro jejich odstranění. Zhotovitel je povinen vytknuté vady 
v dohodnuté lhůtě odstranit. Nebudou-li vady odstraněny v této lhůtě, je objednatel 
oprávněn postupovat obdobně dle ustanovení VII. bod 5. a násl. 

4. O předání a převzetí předmětu díla se sepíše protokol o předání a převzetí díla, který 
podepíší obě smluvní strany a zástupce uživatele, dále též osoba vykonávající 
technický dozor investora, autorský dozor projektanta, pokud se procesu předání a 
převzetí díla účastnili. Každá z uvedených osob má právo vyjadřovat se k zápisu a 
uvést v něm své stanovisko k předmětu díla nebo procesu jeho předání a převzetí. 

5. Jestliže objednatel odmítnul předmět díla převzít, neboť při převzetí zjistil, že předmět 
díla nebyl proveden v souladu se smlouvou, neboť zjištěné vady jsou závažnější 
povahy, než ojedinělé drobné vady, které nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky, 
ani její užívání podstatným způsobem neomezují, protokol o předání a převzetí díla 
nemusí podepsat; vždy však do tohoto protokolu zaznamená důvody odmítnutí 
převzetí. 

6. Splnění požadavků obecně závazných předpisů a požadovaných norem u dodaného 
díla a jeho části prokáže zhotovitel předáním dokladů potřebných k řádnému 
provozování díla nejpozději v rámci předání a převzetí díla. 

7. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávajícího a přejímacího řízení doklady, 
odpovídající povaze díla, jako: 

a) dokumentace skutečného provedení díla v trojím vyhotovení vč. elektronické podoby 
na CD, 

b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení 
o shodě, 

c) zápisy a výsledky předepsaných měření (radon, CO, apod.), 

d) zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a 
provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové 
nádoby, komíny, apod.), 

e) zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 

f) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasparty, záruční listy, 
návody k obsluze a údržbě v českém jazyce, 

g) originál/-y stavebního/-ch deníku/-ů a kopie změnových listů, 

h) provozní řád pro zkušební provoz, 

i) provozní řád pro trvalý provoz, 

j) protokol o zaškolení obsluhy. 

8. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné 
předání. 

9. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení 
dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením 
termínu, do kdy je požaduje provést. Pokud nutnost takových zkoušek nevyplývá 
z povahy díla, provádí je zhotovitel za úhradu. 

 

Ustanovení VII. 

Záruční doba, odpovědnost za vady 

1. Záruční doba činí 60 měsíců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez 
vad oběma smluvními stranami nebo od odstranění vad, případně nedodělků, pokud 
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bylo dílo převzato s vadami, případně nedodělky, dle těchto obchodních podmínek. Za 
jakékoliv vady způsobené činností zhotovitele zjištěné v této době odpovídá zhotovitel. 

2. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, za 
správnost a úplnost provedení prací uvedených ve smlouvě, a to podle smlouvy, podle 
projektové dokumentace, technologických předpisů a postupů, veškerých platných 
norem a souvisejících platných předpisů. Celé dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude 
prosto jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má 
vady, jestliže zejména neodpovídá požadavkům smlouvy, účelu jeho využití, případně 
nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, dokumentací, objednatelem, platnými 
předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé. 

3. Vady díla zjištěné v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen odstranit na svoje 
náklady neprodleně. Pokud vzhledem k charakteru vad nemohou být odstraněny 
neprodleně, tak je zhotovitel povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu, tj. 
nejpozději do 10 pracovních dnů po jejich zjištění, pokud se s objednatelem písemně 
nedohodne na jiné lhůtě. 

4. Zhotovitel po uvedenou záruční dobu také odpovídá za bezvadnost předmětu díla, tj. 
odpovídá za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle smlouvy, 
jednotlivých požadavků a pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob, 
dle dokumentace, norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět díla, 
jeho části a příslušenství vztahují. 

5. Jakákoliv vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatelem 
oznámena bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli a tento odstraní závadu na své 
vlastní náklady neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud se 
objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Neodstraní-li zhotovitel vady 
díla ve lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel 
požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele 
vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je 
povinen nahradit objednateli výdaje, škodu a ušlý zisk, které souvisejí s odstraněním 
vad zajišťovaných objednatelem. Zhotovitel je povinen nahradit tyto náklady do 30 dnů 
po obdržení příslušného platebního dokladu objednatele. 

6. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části 
prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady 
užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v rozsahu nižším než projektovaném podle 
smlouvy. 

7. Práva vyplývající z odpovědnosti za vady lze uplatnit do posledního dne záruční doby, 
přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje 
za včas uplatněnou. 

8. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele vůči zhotoviteli na zaplacení 
smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami díla. Pro případ, že zhotovitel 
neodstraní vadu ve sjednaném termínu řádně a včas, je povinen zhotovitel zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním 
každé vady. 

 

Ustanovení VIII. 

Zajištění řádného plnění 

1. Zhotovitel písemně oznámí objednateli uzavření poddodavatelských smluv v rámci 
provádění díla, a to do 14 dnů od jejich uzavření.  

2. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a 
služby zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo 
kompletní dílo odpovídající podmínkám a účelu stanovenému smlouvou. 



 

Strana 7 (celkem 10) Příloha č. 1 k SOD č. OMSŘI/22/22959 

3. Zhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu s platnými právními 
předpisy a dalšími podmínkami stanovenými smlouvou. Zhotovitel je povinen při 
realizaci díla dodržovat zejména veškeré ČSN a další technické normy a předpisy, 
bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, platné v době 
provádění stavebních prací, pokud se vztahují k prováděnému dílu a týkají se činnosti 
zhotovitele, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí. 

4. Zhotovitel odpovídá za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku objednatele jakož 
i třetích osob způsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v průběhu provádění 
jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle 
smlouvy. 

5. Zhotovitel ručí za to, že veškeré dodávky a služby budou provedeny v jakosti 
odpovídající účelu smlouvy a že dodávky a další části tvořící dílo budou vyrobeny a 
dodány v jakosti požadované smlouvou a obecně platnými předpisy, nové, nepoužité a 
že dílo bude odpovídat současnému stavu techniky a zkušenostem v době zadání díla. 

6. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Do stavebního deníku zapisuje všechny 
údaje důležité pro plnění smlouvy, zvláště údaje o časovém postupu prací a jejich 
kvalitě. Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník objednateli ke kontrole a 
k podpisu na vyžádání. Objednatel může k zápisům připojovat svá stanoviska. 

7. V průběhu realizace prací je zhotovitel povinen udržovat staveniště v rozumném 
rozsahu uklizené, bez jakýchkoli nepotřebných překážek. Dále též uskladní nebo 
odstraní jakýkoli přebytečný materiál, odstraní ze staveniště jakékoli nečistoty nebo 
zbytky nebo dočasné objekty, které již nepotřebuje pro realizaci díla. S jakýmikoli 
nebezpečnými nebo rizikovými odpady nebo materiály bude zhotovitel zacházet dle 
platných předpisů a zabezpečí jejich uskladnění a následnou likvidaci na vlastní 
náklady. Zhotovitel je povinen zajišťovat též úklid příjezdových komunikací během 
svých prací a po jejich ukončení a tyto komunikace udržovat v čistém stavu. 

8. V případě nedodržení povinnosti úklidu komunikací podle bodu 7. tohoto ustanovení je 
objednatel oprávněn zajistit úklid sám, případně pověřit úklidem komunikací třetí 
osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel objednateli povinen uhradit. Kromě 
uhrazení veškerých nákladů je zhotovitel povinen navíc uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 30% z částky nákladů na úklid. 

9. Pokud zhotovitel nepředá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště do 14 dní 
od předání a převzetí díla, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,05% ze smluvní ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení. Pro případ, 
že zhotovitel nezajistí vyklizení a uklizení staveniště je objednatel oprávněn postupovat 
přiměřeně dle bodu 8. tohoto ustanovení. 

10. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% ze smluvní 
ceny díla za každý i započatý týden prodlení zhotovitele vůči harmonogramu prací, 
nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. 

11. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% ze smluvní ceny 
díla za každý i započatý týden prodlení s předáním řádně dokončeného díla. 

12. V případě, kdy je realizace díla financována z prostředků dotačních programů a 
zhotovitel nedodrží termín předání předmětu díla dle čl. III smlouvy, přičemž objednatel 
v důsledku porušení této povinnosti zhotovitelem bude sankcionován formou krácení 
nebo úplného odejmutí poskytnuté dotace na realizaci díla, zavazuje se zhotovitel 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši této sankce. Nárok objednatele na náhradu 
škody tím není dotčen. 

13. V případě jakéhokoliv jiného porušení povinností vyplývajících ze smlouvy nebo 
z právních předpisů se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% ze 
smluvní ceny díla za každý jednotlivý případ, pokud se smluvní strany nedohodnou 
jinak. 
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14. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu podle této smlouvy na účet objednatele do 15 dnů po 
obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy 
zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, odečíst ze svých závazků vůči 
zhotoviteli své finanční nároky na smluvní pokutu, kterou zhotoviteli vyúčtuje. 
Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze 
strany objednatele. 

15. Pokud není uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty objednateli nezbavuje zhotovitele 
závazku splnit své povinnosti dané mu smlouvou. Zaplacením smluvní pokuty není 
dotčen nárok objednatele na náhradu plné výše případných škod vzniklých porušením 
smluvních povinností zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli a 
zhotovitel je povinen poskytnout objednateli náhradu škody, kterou zhotovitel nebo jeho 
poddodavatelé způsobili objednateli, jakož i třetím osobám porušením povinností 
daných smlouvou nebo v souvislosti s plněním ze smlouvy, včetně případu, kdy se na 
takové porušení povinnosti dané smlouvou vztahuje smluvní pokuta.  

16. Bude-li objednateli ze strany orgánů ochrany životního prostředí, případně jiných 
orgánů státní správy, uložena pokuta za porušení právních předpisů v souvislosti 
s prováděným dílem, bude tato pokuta, prokáže-li se zavinění zhotovitele, zhotovitelem 
objednateli nahrazena. V případě, že uloženou pokutu nebude objednatel schopen 
započíst na pohledávku zhotovitele, zavazuje se zhotovitel ji uhradit do 15 dnů od 
obdržení oznámení o výši sankce a výzvě k úhradě. 

17. Smluvní strana může od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy druhou 
smluvní stranou. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok smluvní strany, která 
nezavinila odstoupení, na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty. 

18. Podstatným porušením smlouvy se rozumí situace, kdy: 

(a) zhotovitel v rozporu s ustanovením této smlouvy přenese na třetí osobu úplně nebo 
částečně práva nebo povinnosti, která pro něj vyplývají z této smlouvy anebo 
postoupí třetí osobě tuto smlouvu celou; 

(b) přes opakovaná písemná upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak 
znemožňuje provádění kontrol a zkoušek díla nebo jeho části; 

(c) zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakovaně nebo hrubým způsobem poruší na 
staveništi pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či 
jiné bezpečnostní předpisy a pravidla; 

(d) zhotovitel se přes opakované písemné upozornění objednatelem zpozdil o více než 
30 dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených smlouvou; 

(e) zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává 
realizaci svých povinností daných smlouvou; 

(f) zhotovitel nedodržel jakost, garantované parametry či závažně porušil technologické 
postupy; 

(g) zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat 
potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se 
smlouvou; 

(h) zhotovitel je v insolvenčním řízení a bylo rozhodnuto o jeho úpadku nebo je v 
likvidaci; 

(i) zhotovitel neposkytl součinnost koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi nebo nedbá jeho pokynů. 

Kde se v tomto ustanovení používá výraz opakovaně, rozumí se jím alespoň dvakrát. 

19. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je 
objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část 
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dokončit, případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. 
V takovém případě všechny náklady převyšující cenu díla dle smlouvy spojené 
s dokončením nebo uvedením díla či jeho části do souladu se smlouvou uhradí 
zhotovitel na účet objednatele do 30 dnů po obdržení výzvy objednatele. 

20. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je 
zhotovitel povinen nahradit veškeré škody, ztráty a výdaje, které objednateli v této 
souvislosti vznikly. 

21. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční 
prostředky pro pokračování realizace díla. V tomto případě má zhotovitel nárok na 
zaplacení poměrné části smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla. 

22. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy 
objednatelem. Podstatným porušením smlouvy ze strany objednatele je situace, kdy se 
objednatel přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 45 dnů s úhradou daňového 
dokladu/faktury, který přijal a nevrátil v souladu s bodem 5. ustanovení I. a ostatními 
podmínkami smlouvy. 

23. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy 
zhotovitelem nemá zhotovitel nárok na zaplacení smluvní ceny díla, a to ani na její 
poměrnou část, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. 
Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po objednateli to, o co se objednatel zhotovováním 
předmětu díla obohatil. 

24. V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy 
objednatelem má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části smluvní ceny díla 
odpovídající rozsahu provedeného díla. 

25. Pokud nesplněním některé z povinností zhotovitele vzniknou objednateli náklady nebo 
vůči zhotoviteli finanční nároky, je objednatel oprávněn takové nároky započíst. 
Objednatel tyto nároky započte tak, že od zhotovitelem fakturované částky tyto 
náklady, případně vzniklé finanční nároky, odečte a zhotoviteli uhradí částku takto 
upravenou (sníženou). 

 

Ustanovení IX. 

Různé 

1. Vlastnické právo k věcem (včetně dokumentace) potřebným k provedení díla, které 
ještě nejsou ve vlastnictví objednatele, přechází na objednatele okamžikem dodání na 
staveniště, u služeb a prací jejich provedením nebo zaplacením, podle toho, která z 
výše uvedených skutečností nastala dříve. Zhotovitel je povinen zabezpečit přechod 
vlastnického práva na objednatele ve svých případných poddodavatelských 
smlouvách. 

2. Nebezpečí škody na zhotovovaném předmětu díla nese bez ohledu na přechod 
vlastnického práva zhotovitel. Nebezpečí škody na předmětu díla, odpovědnost za ně a 
jejich ochranu, společně s rizikem jejich ztráty nebo poškození či jakékoliv jiné újmy, 
přechází ze zhotovitele na objednatele podpisem protokolu o předání a převzetí díla 
bez vad a nedodělků, příp. protokolu o odstranění vad a nedodělků, oběma smluvními 
stranami. Tímto ustanovením nejsou dotčeny záruční povinnosti zhotovitele. 

3. Vznikne-li na díle nebo jakékoliv části díla škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná újma v době 
do přechodu nebezpečí škody na díle na objednatele, zhotovitel na své náklady 
odstraní vzniklou škodu, ztrátu nebo jinou újmu a uvede dílo do bezvadného stavu a do 
souladu s podmínkami smlouvy. Zhotovitel je povinen zabezpečit stavbu tak, aby 
nedocházelo ke škodám vůči třetím osobám. V případě nedodržení této povinnosti 
hradí vzniklou škodu. 
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4. V průběhu provádění díla může objednatel písemným oznámením zhotoviteli vyžádat 
změny projektů, plánů, specifikací, výkresů, díla nebo jeho části. Pokud se strany 
nedohodnou na jiné lhůtě, zhotovitel do 10 dnů po obdržení požadavku objednatele na 
změnu navrhne a předloží objednateli k odsouhlasení dokument změny díla, který 
bude obsahovat návrhy zhotovitele na provedení změn a pokud si to změny budou 
vyžadovat, i návrh na úpravu smluvní ceny díla (s podrobnější specifikací jako zejména 
jednotkové ceny za služby a práce, ceny za kus a podobně) a návrh na úpravu termínu 
plnění. 

5. Schválení dokumentu změny díla objednatelem a vyslovení souhlasu s provedením 
změn bude provedeno takto: 

a) V případě, že bude objednatel po uzavření smlouvy, v důsledku nových skutečností, 
požadovat práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, bude požadavek na 
provedení těchto prací uplatněn zápisem ve stavebním deníku a takto výslovně 
označen. Rozsah, cena a termín plnění těchto prací bude před jejich realizací 
dohodnut mezi stranami v písemném dodatku smlouvy. Práce nad rámec plnění 
předmětu díla dle smlouvy, jejichž provedení bude mít vliv na cenu díla nebo termíny 
plnění, mohou být provedeny až po uzavření písemného dodatku ke smlouvě; 

b) Práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, jejichž provedení nebude mít vliv 
na cenu díla a termíny plnění, mohou být sjednány před jejich realizací ve stavebním 
deníku osobami oprávněnými k zapisování do stavebního deníku. Zhotovitel provede 
změnu díla v rozsahu a za podmínek dohodnutých smluvními stranami. 

6. Zhotovitel připraví a bude udržovat záznam zachycující povahu, náklady a stav všech 
změn, jak navrhovaných tak i schválených (změny ve výkresové dokumentaci, zprávy, 
zápisy do deníků a podobně). 

7. Zhotovitel není oprávněn přenést bez písemného souhlasu objednatele na třetí osobu 
úplně ani částečně práva nebo povinnosti, které pro zhotovitele vyplývají ze smlouvy 
anebo postoupit třetí osobě smlouvu celou, pokud z některého ustanovení smlouvy 
nevyplývá jinak. Při nedodržení této povinnosti zhotovitelem má objednatel právo 
odstoupit od smlouvy. 

8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným osobám 
z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek smlouvy, zákona, ČSN či 
jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, 
není-li to možné, pak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

9. Nebyl-li koordinátor BOZP s ohledem na plán zpracovaný při přípravě stavby jmenován 
a vyšla-li potřeba jeho jmenování najevo při realizaci díla, oznámí tuto skutečnost 
zhotovitel ihned objednateli. 

10. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi veškerou nezbytnou součinnost a spolupráci vyžadovanou právními 
předpisy a touto smlouvou. 

 

Ustanovení X. 

Vztah obchodních podmínek a smlouvy 

1. Obchodní podmínky mohou být měněny pouze výslovně ve smlouvě nebo v dodatku 
ke smlouvě. V případě neužití některého ustanovení obchodních podmínek toto musí 
být ve smlouvě nebo v dodatku výslovně uvedeno. 

2. V případě rozporu mezi ustanoveními těchto obchodních podmínek a smlouvy mají 
výkladovou přednost ujednání smlouvy. 

 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Litomyšl Datum: 4.4.2022

Zadavatel: IČ: 70892822

Pardubický kraj DIČ: CZ70892822

Uchazeč: IČ: 25835661
DIČ: CZ25835661

Projektant: IČ: 15036499

KIP DIČ: CZ15036499

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,0015,00% 0,00

12 990 150,92

Sazba daně Základ daně Výše daně

12 990 150,9221,00% 2 727 931,69

15 718 082,61CZK

202111-057a

GYMNÁZIUM LITOMYŠL, REKONSTRUKCE STŘECHY

H&B Delta, s.r.o.; Bobrky 382; Vsetín 755 01
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 202111-057a

Stavba:

Místo: Litomyšl Datum:

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:

Uchazeč: H&B Delta, s.r.o.; Bobrky 382; Vsetín 755 01 Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

 

Kód Cena bez DPH [CZK]Popis Cena s DPH [CZK]

C.2 847 330,29Zpevněné plochy 1 025 269,65

VRN OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

12 990 150,92 15 718 082,61

Architektonicko-stavební řešeníD.1.1.a 10 867 799,28 13 150 037,13

1 336 591,83D.1.4 Ochrana před bleskem 1 104 621,35

206 184,00170 400,00

GYMNÁZIUM LITOMYŠL, REKONSTRUKCE STŘECHY

04.04.2022

KIP 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Litomyšl Datum: 04.04.2022

Zadavatel: IČ: 70892822

Pardubický kraj DIČ: CZ70892822

Uchazeč: IČ: 25835661

DIČ: CZ25835661

Projektant: IČ: 15036499

KIP DIČ: CZ15036499

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 847 330,29

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 847 330,29 21,00% 177 939,36

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 025 269,65

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

GYMNÁZIUM LITOMYŠL, REKONSTRUKCE STŘECHY

C.2 - Zpevněné plochy

H&B Delta, s.r.o.; Bobrky 382; Vsetín 755 01
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Litomyšl Datum: 04.04.2022

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant: KIP 

Uchazeč: H&B Delta, s.r.o.; Bobrky 382; Vsetín 755 01 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 847 330,29

HSV - Práce a dodávky HSV 836 364,69

    1 - Zemní práce 91 871,47

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 37 852,00

    5 - Komunikace pozemní 308 750,49

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 12 577,80

    997 - Přesun sutě 350 945,00

    998 - Přesun hmot 34 367,93

PSV - Práce a dodávky PSV 10 965,60

    767 - Konstrukce zámečnické 10 965,60

C.2 - Zpevněné plochy

GYMNÁZIUM LITOMYŠL, REKONSTRUKCE STŘECHY
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Litomyšl Datum: 04.04.2022

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant: KIP 

Uchazeč: H&B Delta, s.r.o.; Bobrky 382; Vsetín 755 01 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 847 330,29

D HSV Práce a dodávky HSV 836 364,69

D 1 Zemní práce 91 871,47

1 K 113107022
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm 

při překopech ručně
m2 108,300 104,00 11 263,20

VV Výkres č. C2

VV "zpevněná plocha A"108,3 108,300

VV Součet 108,300

2 K 113107136
Odstranění podkladu, nebo krytu z betonu vyztuženého 

sítěmi tl 150 mm ručně
m2 29,700 295,00 8 761,50

VV Výkres č. C2

VV "zpevněná plocha D"17,7 17,700

VV "zpevněná plocha A"9 9,000

VV "beton u rozběh. dráhy"3 3,000

VV Součet 29,700

3 K 113107344
Odstranění podkladu, nebo krytu živičného tl 200 mm 

strojně pl do 50 m2
m2 99,300 504,00 50 047,20

VV Výkres č. C2

VV "zpevněná plocha A"108,3-9 99,300

VV Součet 99,300

4 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 3,000 90,60 271,80

VV Výkres č. C2

VV "rozebrání původní betonové obruby u vrat"3 3,000

VV Součet 3,000

5 K 131213102
Hloubení jam v nesoudržných horninách třídy 

těžitelnosti I, skupiny 3 ručně
m3 27,964 465,00 13 003,26

VV Výkres č. C2

VV "zpevněná plocha B, částečně zpevněná štěrkem"47,8*0,4 19,120

VV "zpevněná plocha C"(3,3*6,7)*0,4 8,844

VV Součet 27,964

6 K 180405111
Založení trávníku ve vegetačních prefabrikátech 

výsevem semene v rovině a ve svahu do 1:5
m2 22,110 102,00 2 255,22

VV Výkres č. C2

VV "zpevněná plocha C"(3,3*6,7) 22,110

VV Součet 22,110

7 M 00572410 osivo směs travní parková kg 0,332 173,00 57,44

VV 22,11*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 0,332

8 K 181311103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo 

ve svahu do 1:5 ručně
m2 17,700 202,00 3 575,40

VV Výkres č. C2

VV "zpevněná plocha D"(17,7) 17,700

VV Součet 17,700

9 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 

m2 v rovině a ve svahu do 1:5
m2 26,550 97,60 2 591,28

VV Výkres č. C2

VV "zpevněná plocha D"(17,7)*1,5 26,550

VV Součet 26,550

10 M 00572410 osivo směs travní parková kg 0,398 113,50 45,17

VV 26,55*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 0,398

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 37 852,00

11 K 339921113
Osazování betonových palisád do betonového základu 

jednotlivě výšky prvku přes 1 do 1,5 m
kus 10,000 1 732,00 17 320,00

12 M 59228411
palisáda betonová vzhled dobové dlažební kameny 

přírodní 160x160x1200mm
kus 59,000 348,00 20 532,00

VV 10*5,9 'Přepočtené koeficientem množství 59,000

D 5 Komunikace pozemní 308 750,49

13 K 291111111
Podklad pro zpevněné plochy z kameniva drceného 0 

až 63 mm
m3 39,025 1 127,00 43 981,18

VV Výkres č. C2

VV podkladní vrstva štěrkodrť hutněná fr. 0-63 mm

VV "zpevněná plocha A"108,3*0,25 27,075

VV "zpevněná plocha B"47,8*0,25 11,950

GYMNÁZIUM LITOMYŠL, REKONSTRUKCE STŘECHY

C.2 - Zpevněné plochy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 39,025

14 K 451577777R01
Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do 

sklonu 1:5 z kameniva drceného tl do 100 mm
m2 156,100 89,90 14 033,39

VV Výkres č. C2

VV kladecí vrstva z drti fr. 4-8 mm

VV "zpevněná plocha A, tl. 50 mm"108,3 108,300

VV "zpevněná plocha B, tl. 50 mm"47,8 47,800

VV Součet 156,100

15 K 591211111
Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z 

kameniva těženého tl 50 mm
m2 133,600 599,00 80 026,40

VV Výkres č. C2

VV "zpevněná plocha A"108,3-(25+25+5+5)*0,25 93,300

VV "zpevněná plocha A"47,8-(10+10+5+5)*0,25 40,300

VV Součet 133,600

16 K 591241111
Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 

50 mm
m2 22,500 952,00 21 420,00

VV Výkres č. C2

VV
"zpevněná plocha A, lemování dvoulinkou do 

betonu"(25+25+5+5)*0,25
15,000

VV
"zpevněná plocha B, lemování dvoulinkou do 

betonu"(10+10+5+5)*0,25
7,500

VV Součet 22,500

17 M 58381007 kostka dlažební žula drobná 8/10 m2 159,222 785,00 124 989,27

VV Výkres č. C2

VV "zpevněná plocha A"108,3+47,8 156,100

VV Součet 156,100

VV 156,1*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 159,222

18 K 564750011
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 

150 mm
m2 22,110 210,00 4 643,10

VV Výkres č. C2

VV "zpevněná plocha C"(3,3*6,7) 22,110

VV Součet 22,110

19 K 451577877
Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do 

sklonu 1:5 ze štěrkopísku tl do 100 mm
m2 22,110 68,30 1 510,11

VV Výkres č. C2

VV kladecí vrstva z drtí (písku) fr. 0-4 mm, tl. 50 mm

VV "zpevněná plocha C"(3,3*6,7) 22,110

VV Součet 22,110

20 K 593532111
Kladení dlažby z plastových vegetačních dlaždic 

pozemních komunikací se zámkem tl 60 mm pl 50 m2
m2 22,110 280,00 6 190,80

VV Výkres č. C2

VV s vyplněním vegetačních otvorů zeminou

VV "zpevněná plocha C"(3,3*6,7) 22,110

VV Součet 22,110

21 M 56245141
dlažba zatravňovací recyklovaný PE nosnost 350t/m2 

330x330x50mm
m2 23,216 515,00 11 956,24

VV 22,11*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 23,216

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 12 577,80

22 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 

stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
m 3,800 306,00 1 162,80

VV Výkres č. C2

VV "zpevněná plocha A"3,8 3,800

VV Součet 3,800

23 M 59217001R01
obrubník betonový zahradní 50x250mm (délka prvků 

dle potřeby)
m 4,000 190,00 760,00

24 K 919735114 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 200 mm m 5,000 150,00 750,00

VV Výkres č. C2

VV "zpevněná plocha A"5 5,000

VV Součet 5,000

25 K 961055111 Bourání základů a zdí ze ŽB m3 1,000 9 905,00 9 905,00

VV Výkres č. C2

VV "zpevněná plocha A"1 1,000

VV Součet 1,000

D 997 Přesun sutě 350 945,00

26 K 997221612
Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky 

pro vodorovnou dopravu
t 88,908 879,00 78 150,13

27 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 88,908 244,00 21 693,55

28 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 1 689,252 26,00 43 920,55

VV 88,908*19 'Přepočtené koeficientem množství 1 689,252

29 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04
t 40,173 2 088,00 83 881,22

VV 88,908-48,735 40,173
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

30 K 997013645
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 

asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02
t 48,735 2 530,00 123 299,55

D 998 Přesun hmot 34 367,93

31 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným
t 145,936 235,50 34 367,93

D PSV Práce a dodávky PSV 10 965,60

D 767 Konstrukce zámečnické 10 965,60

32 K 767500010
D+M trubkového zábradlí 38/2,5 mm, vč povrchové 

úpravy, spoj. materálu a kotvení
kg 20,000 520,00 10 400,00

VV Výkres č. C2

VV "zpevněná plocha A, na palisády"20 20,000

VV Součet 20,000

33 K 998767101
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 

objektech v do 6 m
t 0,400 1 414,00 565,60
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Litomyšl Datum: 04.04.2022

Zadavatel: IČ: 70892822

Pardubický kraj DIČ: CZ70892822

Uchazeč: IČ: 25835661

DIČ: CZ25835661

Projektant: IČ: 15036499

KIP DIČ: CZ15036499

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 10 867 799,28

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 10 867 799,28 21,00% 2 282 237,85

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 13 150 037,13

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

GYMNÁZIUM LITOMYŠL, REKONSTRUKCE STŘECHY

D.1.1.a - Architektonicko-stavební řešení

H&B Delta, s.r.o.; Bobrky 382; Vsetín 755 01

Strana 8 z 28



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Litomyšl Datum: 04.04.2022

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant: KIP 

Uchazeč: H&B Delta, s.r.o.; Bobrky 382; Vsetín 755 01 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 10 867 799,28

HSV - Práce a dodávky HSV 3 448 726,69

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 557 570,00

      62 - Úprava povrchů vnějších 337 970,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 618 463,27

    997 - Přesun sutě 271 070,13

    998 - Přesun hmot 1 623,29

PSV - Práce a dodávky PSV 7 419 072,59

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 23 923,53

    762 - Konstrukce tesařské 1 893 157,06

    764 - Konstrukce klempířské 1 179 245,29

    765 - Krytina skládaná 3 648 412,59

    766 - Konstrukce truhlářské 351 673,74

    783 - Dokončovací práce - nátěry 322 660,38

D.1.1.a - Architektonicko-stavební řešení

GYMNÁZIUM LITOMYŠL, REKONSTRUKCE STŘECHY
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Litomyšl Datum: 04.04.2022

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant: KIP 

Uchazeč: H&B Delta, s.r.o.; Bobrky 382; Vsetín 755 01 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 10 867 799,28

D HSV Práce a dodávky HSV 3 448 726,69

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 557 570,00

1 K 622325403R01
Oprava vnější vápenné štukové omítky římsy vč. 

fasádního nátěru dle PD
m 240,000 915,00 219 600,00

VV Výkres č. D.1.1.3 a technická zpráva

VV "oprava říms, 155m"155 155,000

VV Výkres č. D.1.1.2 a technická zpráva

VV "oprava říms, 85m"85 85,000

VV Součet 240,000

D 62 Úprava povrchů vnějších 337 970,00

2 K 620100010
Sanace a vyspravení betonových hlav komínů a 

větracích průduchů dle popisu v PD
m2 66,500 2 500,00 166 250,00

VV Výkres č. D.1.1.4

VV 1. Důkladné očištění - VIZ SAMOSTATNÁ POLOŽKA

VV

2. Po vyschnutí sanovat zbytky biologického napadení - 

mechy, plísně - algicidní přípravek - neředěný - spotřeba cca 

0,25 l/m2 (Keim Algicid Plus)

VV

3. Hloubkové, dodatečné zpevnění podkladů - očištěných 

zbytků betonové hmoty - přípravek - zpevňovač 

organokřemičitan na bázi kyseliny křemičité -

VV

neředěný - spotřeba cca 0,4 - 0,5 l/m2 - !!!nutná 

technologická pauza min 14 dnů !!! Povrchy chránit před 

deštěm.

VV
4. Hrubá reprofilační hmota armovaná vlákny s integrovaným 

adhezním můstkem a antikorozní ochranou.

VV
Tloušťky vrstev 5 až 30 mm, parciálně 60 mm - ve více 

vrstvách podle potřeby. Spotřeba cca 1,6 kg/mm/m2 

VV

5. Jemná reprofilační stěrková hmota pro finalizaci - v 

tloušťkách od 0,5 mm do max. 4 mm. Spotřeba cca 1,6 

kg/mm/m2

VV

6. Finální povrchová úprava - dodatečná bezbarvá 

hydrofobizace na bázi siloxanů - aplikace neředěný - spotřeba 

cca 0,3 l/m2

VV

7. Stávající vestavěné koše v nevyužívaných komínech pro 

hnízdění kavek a mřížky proti jejich hnízdění ve větracích 

průduších budou ponechány

VV případně demontovány a poté zpět osazeny

VV 66,5 66,500

VV Součet 66,500

3 K 620100020
Sanace a vyspravení režného zdiva komínů a větracích 

průduchů dle popisu v PD
m2 127,200 1 350,00 171 720,00

VV Výkres č. D.1.1.4

VV 1. Důkladné očištění - VIZ SAMOSTATNÁ POLOŽKA

VV

2. Po vyschnutí sanovat zbytky biologického napadení - 

mechy, plísně - algicidní přípravek - neředěný - spotřeba cca 

0,25 l/m2

VV
3. Vyspravení - dospárování vypadlých míst spárovací 

hmotou ( cca 15%).

VV
4. Dodatečné zpevnění podkladů - přípravek - fixativ z 

tekutého silikátu draselného - ředěný vodou 1:1

VV spotřeba cca 0,1 l/m2 - doba schnutí 12 hod.

VV

5. Finální povrchová úprava - dodatečná bezbarvá 

hydrofobizace na bázi siloxanů - aplikace neředěný - spotřeba 

cca 0,3 l/m2

VV 127,2 127,200

VV Součet 127,200

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 618 463,27

4 K 941111132
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 

podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m
m2 3 351,400 94,00 315 031,60

VV Hlavní budova

VV 49,8*15 747,000

VV (16+5,5+4,4+3,7+5,8+3,7+4,4+5,5+16+(1,5*2)*4)*16 1 232,000

GYMNÁZIUM LITOMYŠL, REKONSTRUKCE STŘECHY

D.1.1.a - Architektonicko-stavební řešení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV
"v úžlabí nad střechou nad stávající 

krytinou"(2+2+13,2+(1,5*2)*2)*4
92,800

VV
"v úžlabí nad střechou nad novou 

krytinou"(1,8+1,8+13,2+(1,5*2)*2)*4
91,200

VV Mezisoučet 2 163,000

VV Boční budova

VV (9+12+3,3+3*3+3,3+34+(1,5*2)*4)*14 1 156,400

VV "nad střechou nad stávající krytinou"(1+4+1,5*2)*4 32,000

VV Mezisoučet 1 188,400

VV Součet 3 351,400

5 K 941111232
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 

podlahami š 1,5 m v 25 m za první a ZKD den použití
m2 502 710,000 1,70 854 607,00

VV 3351,4*30*5 502 710,000

6 K 941112832
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého bez 

podlah zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m
m2 3 351,400 59,00 197 732,60

VV 3351,4 3 351,400

7 K 941500010
Příplatek k pracovnímu lešení za montáž lešení nad 

střechou
m2 216,000 43,00 9 288,00

VV veškeré náklady na opatření a nájmy

VV
"v úžlabí nad střechou nad stávající 

krytinou"(2+2+13,2+(1,5*2)*2)*4
92,800

VV
"v úžlabí nad střechou nad novou 

krytinou"(1,8+1,8+13,2+(1,5*2)*2)*4
91,200

VV "nad střechou nad stávající krytinou"(1+4+1,5*2)*4 32,000

VV Součet 216,000

8 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 3 351,400 14,80 49 600,72

VV 3351,4 3 351,400

9 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 502 710,000 0,30 150 813,00

VV 3351,4*30*5 502 710,000

10 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 3 351,400 8,40 28 151,76

11 K 949211112
Montáž lešeňové podlahy s příčníky pro trubková lešení 

v do 25 m
m2 704,700 55,10 38 828,97

VV Hlavní budova

VV 49,8*1,5*2 149,400

VV (16+5,5+4,4+3,7+5,8+3,7+4,4+5,5+16)*1,5*2 195,000

VV
"v úžlabí nad střechou nad stávající 

krytinou"(2+1,5+2+1,5+13,2)*1,5*2
60,600

VV
"v úžlabí nad střechou nad novou 

krytinou"(1,8+1,5+1,8+1,5+13,2)*1,5*2
59,400

VV Mezisoučet 464,400

VV Boční budova

VV (9+12+1,5+3,3+3*3+3,3+34+1,5)*1,5*2 220,800

VV "nad střechou nad stávající krytinou"(1+4+1,5)*1,5*2 19,500

VV Mezisoučet 240,300

VV Součet 704,700

12 K 949211211
Příplatek k lešeňové podlaze s příčníky pro trubková 

lešení za první a ZKD den použití
m2 105 705,000 1,50 158 557,50

VV 704,7*30*5 105 705,000

13 K 949211812
Demontáž lešeňové podlahy s příčníky pro trubková 

lešení v do 25 m
m2 704,700 45,40 31 993,38

14 K 949219a Ochraná stříška nad vstupy kpl 5,000 5 120,00 25 600,00

VV kompletní provedení

VV cena za montáž, demontáž a nájemné

VV 5 5,000

VV Součet 5,000

15 K 949219b Pracovní lešení pro opravy komínů kus 18,000 8 960,00 161 280,00

VV kompletní provedení

VV cena za montáž, demontáž, nájemné a přesuny

VV 18 18,000

VV Součet 18,000

16 K 949219c
Ochraná geotextylie pod lešení, dodávka, montáž, 

demontáž a likvidace
kus 526,800 22,30 11 747,64

VV Hlavní budova

VV 49,8*2 99,600

VV (16+5,5+4,4+3,7+5,8+3,7+4,4+5,5+16+(1,5*2)*4)*2 154,000

VV
"v úžlabí nad střechou nad stávající 

krytinou"(2+2+13,2+(1,5*2)*2)*2
46,400

VV
"v úžlabí nad střechou nad novou 

krytinou"(1,8+1,8+13,2+(1,5*2)*2)*2
45,600

VV Mezisoučet 345,600

VV Boční budova

VV (9+12+3,3+3*3+3,3+34+(1,5*2)*4)*2 165,200

VV "nad střechou nad stávající krytinou"(1+4+1,5*2)*2 16,000

VV Mezisoučet 181,200

VV Součet 526,800

17 K 949219x Doprava a zanášení lešení kpl 1,000 33 510,00 33 510,00

18 K 942500010 Montáž stavebního výtahu kpl 2,000 36 575,00 73 150,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

19 K 942500020 Nájem stavebního výtahu / měsíc kpl 10,000 35 910,00 359 100,00

20 K 942500030 Demontáž stavebního výtahu kpl 2,000 36 575,00 73 150,00

21 K 942500040 Doprava a zaškolení obsluhy výtahu kpl 2,000 3 500,00 7 000,00

22 K 985131111
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou 

vodou
m2 193,700 203,00 39 321,10

VV Výkres D.1.1.4

VV "očištění komínových hlav"66,5 66,500

VV "očištění režného zdiva komínů"127,2 127,200

VV Součet 193,700

D 997 Přesun sutě 271 070,13

23 K 997013001R01 Vyklizení ulehlé suti z prostorů říms m3 2,000 5 285,00 10 570,00

24 K 997013116
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 21 m s použitím mechanizace
t 95,233 1 140,00 108 565,62

25 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 95,233 286,00 27 236,64

26 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 1 809,427 19,41 35 120,98

VV 95,233*19 'Přepočtené koeficientem množství 1 809,427

27 K 997013607
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu keramického kód odpadu 17 01 03
t 75,696 732,00 55 409,47

28 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04
t 3,286 2 088,00 6 861,17

29 K 997013811
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01
t 12,850 2 125,00 27 306,25

D 998 Přesun hmot 1 623,29

30 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m t 5,228 310,50 1 623,29

D PSV Práce a dodávky PSV 7 419 072,59

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 23 923,53

31 K 721173746 Potrubí kanalizační z PE větrací DN 100 m 30,000 792,00 23 760,00

VV Výkres č. D.1.1.3

VV "prodloužení větracího potrubí"5*5 25,000

VV Výkres D.1.1.2

VV "prodloužení větracího potrubí"5*1 5,000

VV Součet 30,000

32 K 998721103
Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech 

v do 24 m
t 0,207 790,00 163,53

D 762 Konstrukce tesařské 1 893 157,06

33 K 762083111
Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a 

houbám máčením
m3 35,982 950,00 34 182,90

VV Výkres č. D.1.1.3

VV "bednění""080*0,025*1,1

VV "římsová fošna, 24x180 mm"(0,024*0,18)*5*34 0,734

VV "kontralatě"5*216*0,04*0,06 2,592

VV "latě"5*736*0,04*0,06 8,832

VV "hřebenová a nárožní lať"5*32*0,03*0,05 0,240

VV "poškozené části krovu"0,13*0,16*5*4 0,416

VV Mezisoučet 12,814

VV Výkres č. D.1.1.2

VV "bednění"590*0,025*1,1 16,225

VV "římsová fošna, 24x180 mm"(0,024*0,18)*5*17 0,367

VV "kontralatě"5*130*0,04*0,06 1,560

VV "latě"5*390*0,04*0,06 4,680

VV "hřebenová a nárožní lať"5*17*0,03*0,05 0,128

VV "poškozené části krovu"0,13*0,16*5*2 0,208

VV Mezisoučet 23,168

VV Součet 35,982

34 K 762331811
Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové 

plochy do 120 cm2
m 255,000 57,00 14 535,00

VV Výkres č. D.1.1.3

VV "římsová fošna, 24x180 mm"5*34 170,000

VV Výkres č. D.1.1.2

VV "římsová fošna, 24x180 mm"5*17 85,000

VV Součet 255,000

35 K 762331922
Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 

224 cm2 délky do 5 m
m 30,000 2 688,00 80 640,00

VV Výkres č. D.1.1.3

VV "poškozené části krokví, komínové výměny, 130x160 mm"5*4 20,000

VV Výkres č. D.1.1.2

VV "poškozené části krokví, komínové výměny, 130x160 mm"5*2 10,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 30,000

36 K 762332921
Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové 

plochy do 120 cm2 včetně materiálu
m 255,000 313,00 79 815,00

VV Výkres č. D.1.1.3

VV "římsová fošna, 24x180 mm"5*34 170,000

VV Výkres č. D.1.1.2

VV "římsová fošna, 24x180 mm"5*17 85,000

VV Součet 255,000

37 K 762332922
Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové 

plochy do 224 cm2 včetně materiálu
m 30,000 4 036,00 121 080,00

VV Výkres č. D.1.1.3

VV "poškozené části krokví, komínové výměny, 130x160 mm"5*4 20,000

VV Výkres č. D.1.1.2

VV "poškozené části krokví, komínové výměny, 130x160 mm"5*2 10,000

VV Součet 30,000

38 K 762312002
Celodřevěný plátový spoj s šikmými čely čtyřkolíkový 

plochy do 224 cm2
kus 4,000 5 207,00 20 828,00

VV Výkres č. D.1.1.3

VV "poškozené části krokví, komínové výměny, 130x160 mm"4 4,000

VV Součet 4,000

39 K 762341210
Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 

60° z hrubých prken na sraz
m2 1 670,000 151,20 252 504,00

VV "výkr. č. D.1.1.3"1080 1 080,000

VV "výkr. č. D.1.1.2"590 590,000

VV Součet 1 670,000

40 M 60511120
řezivo stavební prkna prismovaná středová tl 

25(32)mm dl 2-5m
m3 45,925 12 704,00 583 431,20

VV výkr. č. D.1.1.4

VV (1670)*0,025*1,1 45,925

VV Součet 45,925

41 K 762342441
Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na 

střechách sklonu do 60°
m 1 730,000 40,00 69 200,00

VV výkres č. D.1.1.3 a D.1.1.2

VV 650+1080 1 730,000

VV Součet 1 730,000

42 K 762342314
Montáž laťování na střechách složitých sklonu do 60° 

osové vzdálenosti do 360 mm
m2 1 662,000 93,00 154 566,00

VV výkr. č. D.1.1.4

VV 1072+570,5 1 642,500

VV 19,5 19,500

VV Součet 1 662,000

43 K 7623423R01 Příplatek za laťování oblé části střechy m2 19,500 31,90 622,05

VV výkr. č. D.1.1.4

VV příplatek za složitost, zvýšený prořez a spoj. mat.

VV "laťování apsidy"19,5 19,500

VV Součet 19,500

44 M 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 16,927 13 236,00 224 045,77

VV "kontralatě"1730*0,04*0,06*1,1 4,567

VV "laťování"1662*1/0,355*0,04*0,06*1,1 12,360

VV Součet 16,927

45 K 762342812
Demontáž laťování střech z latí osové vzdálenosti do 

0,50 m
m2 1 662,000 33,60 55 843,20

VV výkr. č. D.1.1.4

VV 1072+570,5 1 642,500

VV 19,5 19,500

VV Součet 1 662,000

46 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, 

nadstřešních konstrukcí
m3 35,614 1 322,00 47 081,71

VV Výkres č. D.1.1.3

VV "bednění""080*0,025*1,1

VV "římsová fošna, 24x180 mm"(0,024*0,18)*5*34 0,734

VV "kontralatě"5*216*0,04*0,06 2,592

VV "latě"5*736*0,04*0,06 8,832

VV "poškozené části krovu"0,13*0,16*5*4 0,416

VV Mezisoučet 12,574

VV Výkres č. D.1.1.2

VV "bednění"590*0,025*1,1 16,225

VV "římsová fošna, 24x180 mm"(0,024*0,18)*5*17 0,367

VV "kontralatě"5*130*0,04*0,06 1,560

VV "latě"5*390*0,04*0,06 4,680

VV "poškozené části krovu"0,13*0,16*5*2 0,208

VV Mezisoučet 23,040

VV Součet 35,614

47 K 76251127R01
Doplnění podlahové kce z desek OSB tl 22 mm 

broušených na pero a drážku šroubovaných
m2 135,000 616,00 83 160,00

48 K 762511867R01
Demontáž kce podkladové z desek OSB tl 22 mm, 

vyřezání poškozených částí podlah
m2 135,000 70,60 9 531,00

VV Výkres č. D.1.1.3

VV
Výměna poškozených OSB broušených desek podlahy tl. 

22mm ( dle požkození - předpoklad 95m2)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 95 95,000

VV Výkres č. D.1.1.2

VV
Výměna poškozených OSB desek podlahy tl. 22mm ( dle 

požkození - předpoklad 40m2)

VV 40 40,000

VV Součet 135,000

49 K 998762103
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 

24 m
t 39,599 1 568,00 62 091,23

D 764 Konstrukce klempířské 1 179 245,29

50 K 76400111R01 Demontáž stávajícího kotlíku pro další použití kus 13,000 52,00 676,00

VV výkr. č. D.1.1.4

VV "K34"13 13,000

VV Součet 13,000

51 K 764001821 Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti m2 55,000 180,00 9 900,00

VV výkr. č. D.1.1.4

VV vč. úžlabí, lemování, závětrné lišty, podkladních plechů

VV "K5"5*7 35,000

VV "K6"4*5 20,000

VV Součet 55,000

52 K 764001891 Demontáž úžlabí do suti m 80,080 60,00 4 804,80

VV výkr. č. D.1.1.4

VV 56,2+23,88 80,080

VV Součet 80,080

53 K 764002812 Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané m 240,000 73,00 17 520,00

54 K 764002821 Demontáž střešního výlezu do suti kus 11,000 104,00 1 144,00

55 K 764002871 Demontáž lemování zdí do suti m 24,500 89,50 2 192,75

56 K 764002881 Demontáž lemování střešních prostupů do suti m2 45,246 290,00 13 121,34

VV výkr. č. D.1.1.4

VV "K8"0,5*1,5+0,3*1,5+0,33*2,9 2,157

VV "K9"0,5*1,6+0,3*1,6+0,33*2,9 2,237

VV "K10"0,5*1,7+0,3*1,7+0,33*2,9 2,317

VV "K11"0,5*2+0,3*2+0,33*2,9 2,557

VV "K12"0,5*1,5+0,3*1,5+0,33*2,4 1,992

VV "K13"0,5*0,7+0,3*0,7+0,33*4,9 2,177

VV "K14"0,5*0,7+0,3*0,7+0,332*4,9 2,187

VV "K15"0,5*1,5+0,3*1,5+0,33*2,4 1,992

VV "K16"0,5*1,9+0,3*1,9+0,33*2,9 2,477

VV "K17"0,5*4,4+0,3*4,4+0,33*6,9 5,797

VV "K18"0,5*3+0,3*3+0,33*5,7 4,281

VV "K19"0,5*0,6+0,3*0,6+0,33*5,3 2,229

VV "K20"0,5*0,6+0,3*0,6+0,33*4 1,800

VV "K21"0,5*1,4+0,3*1,4+0,33*2,9 2,077

VV "K22"0,5*1,4+0,3*1,4+0,33*2,9 2,077

VV "K23"0,5*1,7+0,3*1,7+0,33*2,9 2,317

VV "K24"0,5*1,2+0,3*1,2+0,33*2,4 1,752

VV "K25"0,5*0,6+0,3*0,6+0,33*7,1 2,823

VV Součet 45,246

57 K 764004803 Demontáž podokapního žlabu k dalšímu použití m 240,000 64,00 15 360,00

VV výkr. č. D.1.1.4

VV "K33"240 240,000

VV Součet 240,000

58 K 7641314R01
Krytina střechy vikýřů vč. úžlabí, lemování, lemování 

otvorů, závětrné lišty, podkladních plechů,...
m2 55,000 2 987,00 164 285,00

VV výkr. č. D.1.1.4

VV vč. úžlabí, lemování, závětrné lišty, podkladních plechů

VV "K5"5*7 35,000

VV "K6"4*5 20,000

VV Součet 55,000

59 K 764231466 Oplechování úžlabí z Cu plechu rš 500 mm m 56,200 1 460,00 82 052,00

VV výkr. č. D.1.1.4

VV "K4"56,2 56,200

VV Součet 56,200

60 K 764231467R01 Oplechování úžlabí z Cu plechu rš 660 mm m 23,880 1 898,00 45 324,24

VV výkr. č. D.1.1.4

VV "K4"23,88 23,880

VV Součet 23,880

61 K 764250010R01 Montáž protisněhového kompletu kus 6,000 846,00 5 076,00

62 M 59660033
komplet protisněhový (4x držák mříže, sněhová mříž d 

3000mm, 2x spojka mříže)
sada 6,000 2 672,00 16 032,00

63 K 764232432
Oplechování rovné okapové hrany z Cu plechu rš 200 

mm
m 240,000 632,00 151 680,00

VV výkr. č. D.1.1.4

VV "K29, okapnička pod folii"240 240,000

VV Součet 240,000

64 K 764232434
Oplechování rovné okapové hrany z Cu plechu rš 330 

mm
m 240,000 976,00 234 240,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV výkr. č. D.1.1.4

VV "K28"240 240,000

VV Součet 240,000

65 K 764233452
Střešní výlez pro krytinu skládanou nebo plechovou z 

Cu plechu
kus 11,000 7 800,00 85 800,00

VV výkr. č. D.1.1.4

VV "K26, 600x600, vč. oplechování,zasklený polykarbonátem"11 11,000

VV Součet 11,000

66 M 628510R01 komplet odvětrání ZTI DN 100 mm kus 6,000 4 774,00 28 644,00

VV výkr. č. D.1.1.4

VV "K27, vč. krytky, těsnící manžety, flexihadice a tmelu"6 6,000

VV Součet 6,000

67 K 764331414
Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Cu 

plechu rš 330 mm
m 24,500 997,00 24 426,50

VV výkr. č. D.1.1.4

VV "K1"24,5 24,500

VV Součet 24,500

68 K 764331414R01

Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Cu 

plechu rš 330 mm, vč. úpravy oplechování stávající 

věže pro napojení na stávající krytinu

m 24,500 1 015,00 24 867,50

VV výkr. č. D.1.1.4

VV "K7"24,5 24,500

VV Součet 24,500

69 K 764334412
Lemování prostupů střech s krytinou skládanou nebo 

plechovou bez lišty z Cu plechu
m2 45,246 2 540,00 114 924,84

VV výkr. č. D.1.1.4

VV "K8"0,5*1,5+0,3*1,5+0,33*2,9 2,157

VV "K9"0,5*1,6+0,3*1,6+0,33*2,9 2,237

VV "K10"0,5*1,7+0,3*1,7+0,33*2,9 2,317

VV "K11"0,5*2+0,3*2+0,33*2,9 2,557

VV "K12"0,5*1,5+0,3*1,5+0,33*2,4 1,992

VV "K13"0,5*0,7+0,3*0,7+0,33*4,9 2,177

VV "K14"0,5*0,7+0,3*0,7+0,332*4,9 2,187

VV "K15"0,5*1,5+0,3*1,5+0,33*2,4 1,992

VV "K16"0,5*1,9+0,3*1,9+0,33*2,9 2,477

VV "K17"0,5*4,4+0,3*4,4+0,33*6,9 5,797

VV "K18"0,5*3+0,3*3+0,33*5,7 4,281

VV "K19"0,5*0,6+0,3*0,6+0,33*5,3 2,229

VV "K20"0,5*0,6+0,3*0,6+0,33*4 1,800

VV "K21"0,5*1,4+0,3*1,4+0,33*2,9 2,077

VV "K22"0,5*1,4+0,3*1,4+0,33*2,9 2,077

VV "K23"0,5*1,7+0,3*1,7+0,33*2,9 2,317

VV "K24"0,5*1,2+0,3*1,2+0,33*2,4 1,752

VV "K25"0,5*0,6+0,3*0,6+0,33*7,1 2,823

VV Součet 45,246

70 K 76450110R01

Zpětná montáž stávajícího podokapního žlabu 

půlkulatého, vč. žlabových háků, dilatací, případné 

úpravy nebo doplnění

m 240,000 176,00 42 240,00

VV výkr. č. D.1.1.4

VV "K33"240 240,000

VV Součet 240,000

71 K 76450110R02
Příplatek ke zpětné montáži podokapních žlabů za 

montáž oblého žlabu
m 7,300 102,00 744,60

VV výkr. č. D.1.1.4

VV "K33, žlab apsidy"7,3 7,300

VV Součet 7,300

72 K 764550010
Zpětná montáž kotlíku, vč dopojení žlabů do stávajících 

svodů
kus 13,000 287,00 3 731,00

VV výkr. č. D.1.1.4

VV "K34"13 13,000

VV Součet 13,000

73 K 764550020
Úprava vrchní římsy mansardy z Cu plechu, řešení 

napojení mansardy na novou skladbu střechy
kus 13,200 2 540,00 33 528,00

VV výkr. č. D.1.1.4

VV 3,7*2+5,8 13,200

VV Součet 13,200

74 K 764550030 Vyspravení plechové krytiny po demontáži hromosvodu kus 5,000 990,00 4 950,00

VV "perforace plechu"5 5,000

VV Součet 5,000

75 M
WNR.327512760

000
Samba 11 1/1 režná kus -400,000 10,00 -4 000,00

VV "použití tašek z předchozí etapy"-400 -400,000

76 K 764 K35

Demontáž a zpětná montáž ozdobného prvku z 

měděného plechu hlavní střechy vč. nosné konstrukce 

a kotvení

1,000 8 960,00 8 960,00

VV výkr. č. D.1.1.4

VV "K35"1 1,000

VV Součet 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

77 K 764 K36

Demontáž, výroba a montáž ozdobného prvku z 

keramiky (alt. Cu plechu) věžiček apsid (tvar dle 

původních na pravém křídle), cca 250/350 mm

kus 2,000 22 100,00 44 200,00

VV výkr. č. D.1.1.4

VV "K36"2 2,000

VV Součet 2,000

78 K 998764103
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 

objektech v do 24 m
t 1,288 2 190,00 2 820,72

D 765 Krytina skládaná 3 648 412,59

79 K 765111305R01 D+M těsnící pás úžlabí samolepící m 184,500 211,00 38 929,50

VV výkr. č. D.1.1.4

VV "K02"184,5 184,500

VV Součet 184,500

80 K 765111803
Demontáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30° na 

sucho k dalšímu použití
m2 1 642,500 76,00 124 830,00

VV výkr. č. D.1.1.4

VV hmotnost započtena do přesunu hmot, ne do přesunů sutí

VV 1072+570,5 1 642,500

VV Součet 1 642,500

81 K 765111813
Příplatek k demontáži krytiny keramické drážkové k 

dalšímu použití za sklon nad 30°
m2 1 642,500 24,00 39 420,00

82 K 765111820R01 Přebrání, paletování a uložení stávající krytiny m2 1 642,500 58,00 95 265,00

83 K 765111849
Demontáž krytiny keramické prejzové sklonu do 30° s 

tvrdou maltou do suti
m2 19,500 141,00 2 749,50

VV výkr. č. D.1.1.4

VV 19,5 19,500

VV Součet 19,500

84 K 765111851
Příplatek k demontáži krytiny keramické prejzové do 

suti za sklon přes 30°
m2 19,500 21,60 421,20

85 K 765111869
Demontáž krytiny keramické hřebenů a nároží sklonu 

do 30° s tvrdou maltou do suti
m 14,000 42,70 597,80

86 K
765113011.WNR.

004

Krytina keramická drážková Tondach Samba 11 režná 

sklonu do 30° na sucho
m2 1 642,500 1 224,00 2 010 420,00

VV výkr. č. D.1.1.4

VV "vč. doplňků a větracích podhřebenových tašek"1072+570,5 1 642,500

VV Součet 1 642,500

87 K 765113111
Krytina keramická okapová hrana s větracím pásem 

plastovým
m 240,000 87,00 20 880,00

VV výkr. č. D.1.1.4

VV "K30"240 240,000

VV Součet 240,000

88 K 765113121
Krytina keramická okapová hrana s větrací mřížkou 

jednoduchou
m 240,000 58,80 14 112,00

VV výkr. č. D.1.1.4

VV "K31"240 240,000

VV Součet 240,000

89 K 765113211.WNR

Krytina keramická drážková nárožní hrana z hřebenáčů 

Tondach č. 2 režný na sucho s větracím pásem 

kovovým

m 143,200 1 960,00 280 672,00

VV výkr. č. D.1.1.4, vč. nárožní latě

VV "výměra K3"143,2 143,200

VV Součet 143,200

90 K 765113311.WNR

Krytina keramická drážková hřeben z hřebenáčů 

Tondach č. 2 režný na sucho s větracím pásem 

kovovým

m 68,570 1 584,00 108 614,88

VV výkr. č. D.1.1.4, vč. hřebenové latě

VV "hlavní křídlo"17,7+17,6+3,9 39,200

VV "pravé křídlo"3,3+22,87+3,2 29,370

VV Součet 68,570

91 K 765114055R01
Krytina keramická prejzová, prejz režný sklonu do 30° 

do malty
m2 19,500 5 670,00 110 565,00

VV výkr. č. D.1.1.4, krytina apsidy

VV 19,5 19,500

VV Součet 19,500

92 K 765114055R02
Příplatek ke krytině z prejzů za dodávku a montáž na 

zakřivené ploše
m2 19,500 2 100,00 40 950,00

VV výkr. č. D.1.1.4, krytina apsidy

VV 19,5 19,500

VV Součet 19,500

93 K 765114355R01
Krytina keramická prejzová hřeben z prejzů režných do 

malty
m 1,600 1 441,00 2 305,60

VV výkr. č. D.1.1.4, krytina apsidy

VV 1,6 1,600

VV Součet 1,600

94 K 765191023R01
Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné kladené 

ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na bednění
m2 1 697,500 84,00 142 590,00

VV vč. montáže větracích vsuvek s výřezem bednění 150+80 ks
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VV vč. opracování a detailů hřebene a nároží

VV "plechová krytina vikýřů"55 55,000

VV "keramická krytina"1642,5 1 642,500

VV Součet 1 697,500

95 M 28329037R01
fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou 

hydroizolační vrstvu, 180g/m2
m2 2 037,000 102,00 207 774,00

VV 1697,5*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 2 037,000

96 M 283290R01 větrací vsuvka DHV kus 230,000 210,00 48 300,00

VV Výkres . D.1.1.2 a D.1.1.3

VV 150+80 230,000

VV Součet 230,000

97 K 765191031 Lepení těsnících pásků pod kontralatě m 1 730,000 28,00 48 440,00

VV výkres č. D.1.1.3 a D.1.1.2

VV 650+1080 1 730,000

VV Součet 1 730,000

98 M 28329303R01 těsnící páska pod kontralatě m 1 903,000 18,00 34 254,00

VV 1730*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1 903,000

99 K 765192001 Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou m2 1 697,500 100,00 169 750,00

VV "plechová krytina vikýřů"55 55,000

VV "keramická krytina"1642,5 1 642,500

VV Součet 1 697,500

100 K 998765103
Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v 

do 24 m
t 78,651 1 355,00 106 572,11

D 766 Konstrukce truhlářské 351 673,74

101 K 766 O1
Výroba a montáž trojůhelníkového sklápěcího okna 

vikýře O01, 1450/540
kus 5,000 20 841,00 104 205,00

VV výkres č. D.1.1.2

VV
Dřevěné okno sklápěcí s dvojsklem, subtilní dřevěný lepený 

profil.

VV Členění příčkami. 

VV
Osazeno do stávajícího dřevěného vikýře s upraveným alt. 

novým oplechováním dle pozice nové střechy. 

VV Nátěr lazurovací tmavší. Kování mosaz, historizující.

VV Rozměr okna 1450/540mm

VV "O1 "5 5,000

VV Součet 5,000

102 K 766 O2
Výroba a montáž trojůhelníkového sklápěcího okna 

vikýře O02, 1950/725 mm
kus 6,000 37 530,00 225 180,00

VV výkres č. D.1.1.3

VV
Dřevěné okno sklápěcí s dvojsklem, subtilní dřevěný lepený 

profil.

VV Členění příčkami. 

VV
Osazeno do stávajícího dřevěného vikýře s upraveným alt. 

novým oplechováním dle pozice nové střechy. 

VV Nátěr lazurovací tmavší. Kování mosaz, historizující.

VV Rozměr okna 1950/725mm.

VV "O2 "6 6,000

VV Součet 6,000

103 K 766 O3
Výroba a montáž sklápěcího okna vikýře O3, 700/550 

mm
kus 2,000 10 247,00 20 494,00

VV výkres č. D.1.1.3

VV
Dřevěné okno sklápěcí s dvojsklem, subtilní dřevěný lepený 

profil.

VV Členění s příčkou 

VV
Osazeno ve dvojici do stávajícího dřevěného vikýře s 

upraveným měď. oplechováním dle pozice nové střechy.

VV Nátěr lazurovací tmavší. Kování mosaz, historizující.

VV Rozměr okna 700/550 x 2mm.

VV "O3"2 2,000

VV Součet 2,000

104 K 766622811R01 Demontáž rámu jednoduchých oken dřevěných do 1m2 m2 6,969 242,00 1 686,50

VV výkr. č. D.1.1.2

VV "O1"1,45*0,54/2*5 1,958

VV "O2"1,95*0,725/2*6 4,241

VV "O3"0,7*0,55*2 0,770

VV Součet 6,969

105 K 998766103
Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v 

objektech v do 24 m
t 0,088 1 230,00 108,24

D 783 Dokončovací práce - nátěry 322 660,38

106 K 783201403R01 Očištění tesařských konstrukcí před provedením nátěru m2 2 302,000 7,00 16 114,00

VV Výkres č. D.1.1.3

VV 1546 1 546,000

VV Výkres č. D.1.1.2

VV 756 756,000

VV Součet 2 302,000
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107 K 783213111
Napouštěcí jednonásobný syntetický biocidní nátěr 

tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce
m2 2 302,000 105,00 241 710,00

VV Výkres č. D.1.1.3

VV 1546 1 546,000

VV Výkres č. D.1.1.2

VV 756 756,000

VV Součet 2 302,000

108 K 783827427
Krycí dvojnásobný vápenný nátěr omítek stupně 

členitosti 1 a 2
m2 429,380 151,00 64 836,38

VV pro sjednocení omítek komínů a větracích těles

VV - hlavní budova

VV
"délka"(1,34+1,42+1,51+1,709+1,817+1,84+2,62+2,813+1,31

+1,31+1,51+1,51)*2*5
207,090

VV "šířka"(0,64*2*8+0,48*2*2+1,14*2+1,22*2)*5 84,400

VV Mezisoučet 291,490

VV - pravé křídlo

VV
"délka"(1,06*2+1,563*2+1,3*2+1,3*2+1,6*2+1,09*2+2,186*2)*

5
100,990

VV "šířka"(0,47*2*2+0,61*2*3+0,46*2*2)*5 36,900

VV Mezisoučet 137,890

VV Součet 429,380
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Litomyšl Datum: 04.04.2022

Zadavatel: IČ: 70892822

Pardubický kraj DIČ: CZ70892822

Uchazeč: IČ: 25835661

DIČ: CZ25835661

Projektant: IČ: 15036499

KIP DIČ: CZ15036499

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 104 621,35

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 104 621,35 21,00% 231 970,48

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 336 591,83

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

GYMNÁZIUM LITOMYŠL, REKONSTRUKCE STŘECHY

D.1.4 - Ochrana před bleskem

H&B Delta, s.r.o.; Bobrky 382; Vsetín 755 01
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Litomyšl Datum: 04.04.2022

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant: KIP 

Uchazeč: H&B Delta, s.r.o.; Bobrky 382; Vsetín 755 01 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 104 621,35

21.1-M - Elektromontáže 850 925,07

    21.1-M-01 - OCELOVY DRAT POZINKOVANY 235 363,80

    21.1-M-02 - JIMACI TYCE 486 857,60

    21.1-M-03 - Doplnění jističe do rozvaděče 19 828,97

    21.1-M-04 - OSTATNÍ PRÁCE 39 549,70

    21.1-M-05 - Demontáž 66 000,00

    21.1-M-06 - MONTÁŽNÍ A SPOJOVACÍ MATERIÁL 3 325,00

HSV - Práce a dodávky HSV 253 696,28

    1 - Zemní práce 127 509,37

    5 - Komunikace pozemní 69 179,05

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 330,00

    997 - Přesun sutě 54 767,09

    998 - Přesun hmot 910,77

D.1.4 - Ochrana před bleskem

GYMNÁZIUM LITOMYŠL, REKONSTRUKCE STŘECHY
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Litomyšl Datum: 04.04.2022

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant: KIP 

Uchazeč: H&B Delta, s.r.o.; Bobrky 382; Vsetín 755 01 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 104 621,35

D 21.1-M Elektromontáže 850 925,07

D 21.1-M-01 OCELOVY DRAT POZINKOVANY 235 363,80

1 K 921000001 AlMgSi-D8 (0,2kg/m),  pevně, 32kg/160m m 1 050,000 95,76 100 548,00

2 K 921000002 FeZn-D10 (0,62kg/m),  pevně, 50kg/80m m 270,000 67,83 18 314,10

3 K 921000003 FeZn30x4 (1.05 kg/m), 116kg/110m m 330,000 67,83 22 383,90

4 M 52100001 AlMgSi-D8 (0,2kg/m),  pevně, 32kg/160m m 1 050,000 42,82 44 961,00

5 M 52100002 FeZn-D10 (0,62kg/m),  pevně, 50kg/80m m 270,000 58,52 15 800,40

6 M 52100003 FeZn30x4 (1.05 kg/m), 116kg/110m m 330,000 101,08 33 356,40

D 21.1-M-02 JIMACI TYCE 486 857,60

7 K 921000004 Jímací tyč JR 3,0 ks 12,000 800,66 9 607,92

8 K 921000005 Držák jímače DJD ks 36,000 99,75 3 591,00

9 K 921000006 Ochranná stříška OSD ks 12,000 33,25 399,00

10 K 921000007 Svorka SJ1 ks 24,000 98,42 2 362,08

11 K 921000008 Jímací tyč AlMgSi 1m ks 28,000 509,39 14 262,92

12 K 921000009 Svorka nerezová SS ks 168,000 98,42 16 534,56

13 K 921000010 Zemnící tyč ZT02 ks 33,000 658,35 21 725,55

14 K 921000011 Svorka nerezová SJ2 ks 66,000 98,42 6 495,72

15 K 921000012 Podpěra PV15-na hřebenáče ks 110,000 135,66 14 922,60

16 K 921000013 Podpěra PV 11-pod tašky ks 230,000 148,96 34 260,80

17 K 921000014 Svorka nerezová ST na okap ks 380,000 123,69 47 002,20

18 K 921000015 Podpěra PV17p 8/160 ks 280,000 99,75 27 930,00

19 K 921000016 Svorka nerezová SS ks 200,000 98,42 19 684,00

20 K 921000017 Ochranný úhelník OÚ ks 33,000 387,03 12 771,99

21 K 921000018 Držák OÚ DOUa-20 ks 66,000 99,75 6 583,50

22 K 921000019 Svorka SR 3a ks 80,000 98,42 7 873,60

23 K 921000020 Svorka SZ ks 33,000 98,42 3 247,86

24 K 921000021 Štítek ŠO ks 60,000 67,83 4 069,80

25 K 921000022 PV21c 100mm,na lepen.krytinu ks 20,000 59,85 1 197,00

26 K 921000023 Smršťovací trubička m 40,000 139,65 5 586,00

27 K 921000024 Svorky nespecifikové ks 100,000 98,42 9 842,00

28 K 921000025 SP1 pripojovaci ks 20,000 98,42 1 968,40

29 K 921000026 SK krizova ks 10,000 98,42 984,20

30 K 921000027 SO okapova ks 50,000 98,42 4 921,00

31 K 921000028 Tvarovani mont.dilu ks 33,000 138,32 4 564,56

32 K 921000029 Ochranná trubka o 40 včetně utemování olovem m 10,000 387,03 3 870,30

33 M 52100004 Jímací tyč JR 3,0 ks 12,000 593,18 7 118,16

34 M 52100005 Držák jímače DJD ks 36,000 33,78 1 216,08

35 M 52100006 Ochranná stříška OSD ks 12,000 74,48 893,76

36 M 52100007 Svorka SJ1 ks 24,000 67,83 1 627,92

37 M 52100008 Jímací tyč AlMgSi 1m ks 28,000 353,78 9 905,84

38 M 52100009 Svorka nerezová SS ks 168,000 35,91 6 032,88

39 M 52100010 Zemnící tyč ZT02 ks 33,000 528,01 17 424,33

40 M 52100011 Svorka nerezová SJ2 ks 66,000 115,71 7 636,86

41 M 52100012 Podpěra PV15-na hřebenáče ks 110,000 156,94 17 263,40

42 M 52100013 Podpěra PV 11-pod tašky ks 230,000 114,38 26 307,40

43 M 52100014 Svorka nerezová ST na okap ks 380,000 89,11 33 861,80

GYMNÁZIUM LITOMYŠL, REKONSTRUKCE STŘECHY

D.1.4 - Ochrana před bleskem
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

44 M 52100015 Podpěra PV17p 8/160 ks 280,000 73,15 20 482,00

45 M 52100016 Svorka nerezová SS ks 200,000 35,91 7 182,00

46 M 52100017 Ochranný úhelník OÚ ks 33,000 242,06 7 987,98

47 M 52100018 Držák OÚ DOUa-20 ks 66,000 38,57 2 545,62

48 M 52100019 Svorka SR 3a ks 80,000 47,88 3 830,40

49 M 52100020 Svorka SZ ks 33,000 65,17 2 150,61

50 M 52100021 Štítek ŠO ks 60,000 67,83 4 069,80

51 M 52100022 PV21c 100mm,na lepen.krytinu ks 20,000 25,27 505,40

52 M 52100023 Smršťovací trubička m 40,000 160,93 6 437,20

53 M 52100024 Svorky nespecifikové ks 100,000 93,10 9 310,00

54 M 52100025 SP1 pripojovaci ks 20,000 49,21 984,20

55 M 52100026 SK krizova ks 10,000 35,91 359,10

56 M 52100027 SO okapova ks 50,000 46,55 2 327,50

57 M 52100029 Ochranná trubka o 40 včetně utemování olovem m 10,000 313,88 3 138,80

D 21.1-M-03 Doplnění jističe do rozvaděče 19 828,97

58 K 921000030 jistič 32C/3 ks 1,000 414,96 414,96

59 K 921000031 ranžír vodičů, úprava masky ks 1,000 146,30 146,30

60 K 921000032 1-CXKH-R 4x 10 m 42,000 42,56 1 787,52

61 K 921000033 Zásuvkova skříň dle specifikace ks 1,000 565,25 565,25

62 K 921000034 Podružný materiál- pásky bal 1,000 86,45 86,45

63 K 921000035 Průrazy zdí 3ks ks 3,000 385,70 1 157,10

64 M 52100030 jistič 32C/3 ks 1,000 800,66 800,66

65 M 52100031 ranžír vodičů, úprava masky ks 1,000 133,00 133,00

66 M 52100032 1-CXKH-R 4x 10 m 42,000 227,43 9 552,06

67 M 52100033 Zásuvkova skříň dle specifikace ks 1,000 4 693,57 4 693,57

68 M 52100034 Podružný materiál- pásky bal 1,000 93,10 93,10

69 M 52100035 Průrazy zdí 3ks ks 3,000 133,00 399,00

D 21.1-M-04 OSTATNÍ PRÁCE 39 549,70

70 K 921000036
Revizni technik, provedení revizních zkoušek dle ČSN 

331500
hod 32,000 505,00 16 160,00

71 K 921000037
Práce nespecifikované rozpočtem + úprava korouhve 

na věži bude stanoveno na stavbě
ks 1,000 6 650,00 6 650,00

72 K 921000039
Vytyčení trati venkovního vedení nn v přehledném 

terénu
km 0,300 2 599,00 779,70

73 K 921000042 Příplatek za výškové práce ks 1,000 15 960,00 15 960,00

D 21.1-M-05 Demontáž 66 000,00

74 K 921000038 stávajícího jímacího vedení hod 200,000 330,00 66 000,00

D 21.1-M-06 MONTÁŽNÍ A SPOJOVACÍ MATERIÁL 3 325,00

75 K 921000099 Montážní a spojovací materiál kpl 1,000 3 325,00 3 325,00

D HSV Práce a dodávky HSV 253 696,28

D 1 Zemní práce 127 509,37

76 K 921000040

Hloubení kabelové rýhy v zemině tř. 3, šíre 

350mm,hloubka 700mm včetně odstranění vrchního 

betonu, asfaltu, dlažby

m 310,000 294,00 91 140,00

77 K 921000041
Zához kabelové rýhy v zemině tř. 3. šíre 

350mm,hloubka 700m
m 310,000 60,00 18 600,00

78 K 182303111
Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých 

plochách tl 50 mm rovina v rovinně a svahu do 1:5
m2 201,720 42,00 8 472,24

VV Výkres č. C2

VV "po překopech zemění hromosvodu"

VV
(15+4,5+13+5+5+4,7+5,5+11+6,5+15+32+1,6+3,3+23+4,8+8,

2+10)*1,2
201,720

VV Součet 201,720

79 M 10371500 substrát pro trávníky VL m3 11,700 198,17 2 318,59

VV 201,72*0,058 'Přepočtené koeficientem množství 11,700

80 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 

m2 v rovině a ve svahu do 1:5
m2 201,720 32,00 6 455,04

VV Výkres č. C2

VV "po překopech zemění hromosvodu"

VV
(15+4,5+13+5+5+4,7+5,5+11+6,5+15+32+1,6+3,3+23+4,8+8,

2+10)*1,2
201,720

VV Součet 201,720
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

81 M 00572410 osivo směs travní parková kg 3,026 173,00 523,50

VV 201,72*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 3,026

D 5 Komunikace pozemní 69 179,05

82 K 113107112R01
Odstranění podkladu z kameniva těženého tl. 200 mm 

ručně
m2 28,000 59,85 1 675,80

VV Výkres č. C2

VV "nevhodný podklad pod stávající zámkovou dlažbu"4*2 8,000

VV "pod bouraným asfaltovým chodníkem"10*2 20,000

VV Součet 28,000

83 K 113201111 Vytrnání obrub chodníkových ležatých m 10,000 193,00 1 930,00

84 K 291111111
Podklad pro zpevněné plochy z kameniva drceného 0 

až 63 mm
m3 8,052 303,24 2 441,69

VV Výkres č. C2

VV "zámková dlažba po překopec"2*4*0,15 1,200

VV
"zámková dlažba v místě stávajícího asfaltového 

chodníku"10*2*0,15
3,000

VV "stávající dlažba žulová kostka"(9+5+2)*0,8*0,15 1,920

VV "okapový chodník"0,7*0,8*23*0,15 1,932

VV Součet 8,052

85 K 451577777R01
Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do 

sklonu 1:5 z kameniva drceného tl do 100 mm
m2 29,880 98,00 2 928,24

VV Výkres č. C2

VV "zámková dlažba po překopec"2*4*0,15 1,200

VV
"zámková dlažba v místě stávajícího asfaltového 

chodníku"10*2*0,15
3,000

VV "stávající dlažba žulová kostka"(9+5+2)*0,8 12,800

VV "okapový chodník"0,7*0,8*23 12,880

VV Součet 29,880

86 K 113106111 Rozebrání dlažeb z mozaiky komunikací pro pěší ručně m2 25,680 120,00 3 081,60

VV Výkres č. C2

VV "stávající dlažba žulová kostka"(9+5+2)*0,8 12,800

VV "okapový chodník"0,7*0,8*23 12,880

VV Součet 25,680

87 K 591211111
Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z 

kameniva těženého tl 50 mm
m2 22,000 622,00 13 684,00

VV Výkres č. C2

VV "stávající dlažba žulová kostka"(9+5+2)*0,8 12,800

VV "okapový chodník"0,5*0,8*23 9,200

VV Součet 22,000

88 K 591241111
Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 

50 mm
m2 3,680 622,00 2 288,96

VV Výkres č. C2 okapový chodník

VV "okapový chodník"0,2*0,8*23 3,680

VV Součet 3,680

89 M 58381007 kostka dlažební žula drobná 8/10 m2 0,824 785,00 646,84

VV Výkres č. C2

VV "doplnění poškozených, nebo ztracených kostek 5%"

VV "stávající dlažba žulová kostka"(9+5+2)*0,8*0,05 0,640

VV "okapový chodník"0,2*0,8*23*0,05 0,184

VV Součet 0,824

90 M 58381005 kostka dlažební mozaika žula 4/6 šedá m2 0,460 652,00 299,92

VV Výkres č. C2

VV "okapový chodník"0,5*0,8*23*0,05 0,460

VV Součet 0,460

91 K 113106123
Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací 

pro pěší ručně
m2 8,000 120,00 960,00

VV Výkres č. C2

VV
"zámková dlažba po překopech, vč. doplnění poškozeného 

materiálu"4*2
8,000

VV Součet 8,000

92 K 113107043
Odstranění podkladu nebo krytu živičných tl 150 mm při 

překopech ručně
m2 20,000 49,21 984,20

VV Výkres č. C2

VV "stávající asfaltový chodník"10*2 20,000

VV Součet 20,000

93 K 596211110
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 

skupiny A pl do 50 m2
m2 28,000 622,00 17 416,00

VV Výkres č. C2

VV
"zámková dlažba po překopech, vč. doplnění poškozeného 

materiálu"4*2
8,000

VV
"zámková dlažba v místě stávajícího asfaltového 

chodníku"10*2
20,000

VV Součet 28,000

94 M 59245041R01 dlažba zámková dle stávající m2 23,400 627,00 14 671,80

VV "doplnění poškozených prvků 30%"4*2*0,3 2,400

VV
"zámková dlažba v místě stávajícího asfaltového 

chodníku"10*2*1,05
21,000

VV Součet 23,400
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

95 K 916231213R01
Osazení chodníkového obrubníku betonového, vč. lože 

z betonu prostého
m 10,000 419,00 4 190,00

96 M 59217011R01 obrubník betonový m 10,000 198,00 1 980,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 330,00

97 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm m 2,000 113,00 226,00

VV Výkres č. C2

VV "stávající asfaltový chodník"2 2,000

VV Součet 2,000

98 K 920000010

Demontáž, a zpětná montáž, případně doplnění 

odvodňovacího žlabu (žlabovky), vč. dobetonování 

svodu H10 a H11

kus 2,000 552,00 1 104,00

VV Kompletní zapravení a uvedení do stavu dle PD

VV Výkres č. C.2

VV 2 2,000

D 997 Přesun sutě 54 767,09

99 K 997221612
Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky 

pro vodorovnou dopravu
t 15,904 385,00 6 123,04

100 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 15,904 422,00 6 711,49

101 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 302,176 19,41 5 865,24

VV 15,904*19 'Přepočtené koeficientem množství 302,176

102 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04
t 9,640 2 088,00 20 128,32

VV 15,94-6,3 9,640

103 K 997013645
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 

asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02
t 6,300 2 530,00 15 939,00

D 998 Přesun hmot 910,77

104 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace t 30,158 30,20 910,77
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Litomyšl Datum: 04.04.2022

Zadavatel: IČ: 70892822

Pardubický kraj DIČ: CZ70892822

Uchazeč: IČ: 25835661

DIČ: CZ25835661

Projektant: IČ: 15036499

KIP DIČ: CZ15036499

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 170 400,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 170 400,00 21,00% 35 784,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 206 184,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

GYMNÁZIUM LITOMYŠL, REKONSTRUKCE STŘECHY

VRN - OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

H&B Delta, s.r.o.; Bobrky 382; Vsetín 755 01
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Litomyšl Datum: 04.04.2022

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant: KIP 

Uchazeč: H&B Delta, s.r.o.; Bobrky 382; Vsetín 755 01 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 170 400,00

VRN -  Vedlejší rozpočtové náklady 170 400,00

    V01 -  Průzkumné, geodetické a projektové práce 37 000,00

    V03 -  Zařízení staveniště 112 900,00

    V04 -  Inženýrská činnost 5 000,00

    V05 -  Finanční náklady 3 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 12 500,00

VRN - OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

GYMNÁZIUM LITOMYŠL, REKONSTRUKCE STŘECHY
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Litomyšl Datum: 04.04.2022

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant: KIP 

Uchazeč: H&B Delta, s.r.o.; Bobrky 382; Vsetín 755 01 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 170 400,00

D VRN  Vedlejší rozpočtové náklady 170 400,00

D V01  Průzkumné, geodetické a projektové práce 37 000,00

1 K 035103001
Poplatek za zábor ( pronájem) pozemků ve vlastnictví 

třetích osob
kpl 1,000 30 000,00 30 000,00

2 K 00400010
Vytýčení trasy inženýrských sítí, ochrana stávajících 

vedení a zařízení před poškozením
kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

3 K 004111024TR

Dokumentace skutečného provedení dle vyhl. 

499/2006 ve třech listinných vyhotoveních +1x na CD-

Rom

SOUB

OR
1,000 2 000,00 2 000,00

D V03  Zařízení staveniště 112 900,00

4 K 005121010R Vybudování zařízení staveniště
SOUB

OR
1,000 34 650,00 34 650,00

VV
Buňky, kontejnery, zabezpečení staveniště, dopravní 

opatření, oplocení, přípojky elektro, voda, shoz a podobně

VV a podobně

VV 1 1,000

5 K 005121020R Provoz zařízení staveniště
SOUB

OR
1,000 14 000,00 14 000,00

6 K 005121030R Odstranění zařízení staveniště, úklid
SOUB

OR
1,000 7 000,00 7 000,00

7 K 005121032R
Úklid, veškeré úklidy prostou používaných stavbou, vč. 

půdy

SOUB

OR
1,000 24 000,00 24 000,00

8 K 005121035R
Demontáž, uslkadnění a zpětná montáž umělého 

povrchu hříště dle požadavků na zařízení staveniště

SOUB

OR
1,000 33 250,00 33 250,00

D V04  Inženýrská činnost 5 000,00

9 K 043194000R
Provádění průběžných testů a komplexních zkoušek 

dle plánu řízení a kontroly jakosti

SOUB

OR
1,000 5 000,00 5 000,00

D V05  Finanční náklady 3 000,00

10 K 005261012TR
Náklady spojené s pojištěním odpovědnosti za škodu 

jak je uvedeno v návrhu smlouvy o dílo

SOUB

OR
1,000 1 000,00 1 000,00

11 K 005261024TR
Náklady spojené se zříz. bankovní záruky po dobu 

záruč. dob jak je uvedeno v návrhu smlouvy o dílo

SOUB

OR
1,000 1 000,00 1 000,00

12 K 056002000
Náklady spojené se zřízením bankovní záruky po dobu 

realizace stavby
kpl 1,000 1 000,00 1 000,00

D VRN7 Provozní vlivy 12 500,00

13 K VRN7003
Opatření při ochraně osob, majetku a prostředí 

(zajištění bezprašnosti) pri pracech za provozu školy
kpl 1,000 12 000,00 12 000,00

VV 1 1,000

14 K VRN7004
Omezení doby prací na komínových tělesech s 

ohledem na výskyt chráněných živočichů - kavek
kpl 1,000 500,00 500,00

VV 1 1,000
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SEZNAM FIGUR
Kód:

Stavba:

Datum: 04.04.2022

Kód Popis MJ Výměra

 VRN OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

A3 A3 1,000

A3 1 1,000

A6 A6 1,000

A6 1 1,000

B3 B3 0,000

B3 "Celkem: A3" 0,000

B6 B6 0,000

B6 "Celkem: A6" 0,000

202111-057a
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Měsíc/rok
Kroky/týden 22. 23. 24. 25. 26. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 35. 36. 37. 38. 39. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 44. 45. 46. 47. 48.
Zařízení a likvidace staveniště
Lešení
Konstrukce tesařské
Konstrukce klempířské
Krytina skládaná
Konstrukce truhlářské
Zemní práce
Komunikace pozemní
Ostatní konstrukce a práce, bourání
Svislé a kompletní konstrukce
Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
Elektromontáže
Konstrukce zámečnické

Prováděné práce

H & B delta, s. r. o.      IČ:  25835661

Bobrky 382, 755 01  Vsetín      DIČ:  CZ25835661

tel.:  571 499 130, fax:  571 499 131 bankovní spojení:  6745970287/0100, KB Vsetín

e-mail:  info@hbdelta.cz      H & B delta, s. r. o. je zapsána v oddíle C, vložce 20511

http://  www.hbdelta.cz      obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě

Harmonogram postupu montáže na akci " Gymnázium Litomyšl - rekonstrukce střechy"

VI.22 VII.22

Ve Vsetíně dne 5.4.2022

Jednatel společnosti

VIII.22 IX.22 X.22 XI.22



              

           Příloha č. 4 ke smlouvě č. OMSŘI/22/22959 

 

 

 

Provozní podmínky pro realizaci stavby  
 

„Gymnázium Litomyšl – rekonstrukce střechy“ 
 

 

Předpoklad realizace: červen 2022 – listopad 2022 

 

 

Obecné zásady 

- škola je připravena akceptovat určitá omezení, neboť realizace investic je v jejím zájmu, musí však 

v době školního roku zajistit výuku cca 350 žáků, tzn., že provoz musí zůstat zachován 

- nutná je průběžná komunikace dodavatele a vedení školy – operativní plán prací a omezení 

- preferujeme stavební práce (zejména ty hlučnější + stěhování materiálu po budově) v době mimo 

školní vyučování (prázdniny, víkendy, odpoledne po vyučování)  

- nejnáročnější části staveb je nutno směřovat na letní a podzimní prázdniny 

- bourací práce – zabezpečit v maximální míře omezení prašnosti (utěsněné oddělení, odtah apod.) 

- v zadní části budovy bude k dispozici stavbařům prostor pro složení materiálu 

 

Přehled prázdnin:  

- letní: 1. 7. – 31. 8. 2022  

- podzimní: 26. a 27. října 2022 

- stání svátek 28. září a 17. listopadu, zde uvažujeme o jednom dni ředitelského volna na 18. listopad 

2022. 

 

 




