



Zn.: P-009/22/Ha

Vyřizuje: [REDACTED]

Exp. : E-mailem 9.5. 2022

V Praze dne 9.5. 2022

Letiště Praha, a.s.

Vážená paní [REDACTED]

K Letišti 1019/6

161 00 Praha 6

**Věc: Letiště Václava Havla Praha  
Výměna sériových kabelů podél TWY Q  
Cenová nabídka na zhotovení dokumentace pro provedení stavby (DPS)**

Vážená paní [REDACTED] !

Na základě Vaší poptávky ze dne 2.5. 2022 a následné výzvy z 9.5. 2022 Vám sděluji, že naše nabídková cena za vyhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) pro výše uvedenou akci, která bude níže uvedeného rozsahu a plnění, činí po úpravě [REDACTED],- Kč bez DPH.

Předmětem DPS bude výměna stávajících primárních kabelů VS 230 postranního světelného vytýčení TWY Q5, vykrácení smyček VS 181, VS 191 světelného vytýčení navazujících úseků TWY Q, TWY Q1 a jejich zapojení do této smyčky VS 230 s tím, že v takto sloučených smyčkách bude provedena výměna izolačních transformátorů s novým převodem 6,6/6,6A a s tím související změna nastavení výstupního proudu stávajícího regulátoru CCR č. 230 z původních 8,3A na 6,6A vč. vyřazení rušených regulátorů CCR č. 181, 191 na trafostanici TS-12. Současně bude též provedena výměna návěstidel postranního vytýčení TWY Q5.

DPS bude také obsahovat stavební část řešící vybudování nových kabelovodů podél obou okrajů TWY Q5 se šachtami pro uložení izolačních transformátorů a osazení nových návěstidel, a dále provedení nového kabelového podchodu pod TWY Q1.

V návaznosti na výše uvedené úpravy SZZ budou v ovládacím a monitorovacím systému AMS.3 provedeny příslušné SW změny vč. vyjmutí rušených CCR č. 181, 191 ze systému.

Řešení tohoto DPS bude koordinováno s řešením pozic 28, 29, 31A, 31B současně realizovaných v rámci akce „Vybavení vjezdů na pohybové plochy“.

**Poznámka :** Protože se realizace předmětné akce předpokládá současně s realizací akce „Vybavení vjezdů na pohybové plochy“ v době plánované výluky provozu dotčených úseků TWY Q, Q1, Q5 za uplatnění pro tuto výlukou zpracovaných Provozních opatření provozovatele (POP), není v této CN zpracování dokumentace Provozních opatření obsaženo.

**Počet výtisků k projednání :** 1 (bez číslování) + digitální verze v PDF

**Počet výtisků čistopisu :** 4 (číslování 1 až 4)

**Digitální verze DPS :** edit. a needitovatelná forma vč. Výkazu výměr a Rozpočtu cestou úložiště LP, a.s.

**Termín k projednání / konceptu čistopisu :** 17.6.2022 / 5 prac.dní od dodání připomínek LP, a.s.

**Termín čistopisu :** 5 prac.dní od schválení konceptu čistopisu LP, a.s.

**Obchodní tajemství :** Vedení společnosti Airport Systems Design Agency, spol. s r.o. prohlašuje, že cena díla uvedená v této nabídce tvoří obchodní tajemství společnosti ve smyslu § 504 Občanského zákoníku.

Děkujeme za Váš zájem o naše služby a těšíme se na další spolupráci.

S pozdravem

Airport Systems Design Agency  
sídlo: [REDACTED] r.o.  
161 00 Praha 6  
tel.: +420 267 199 929 info@asda.cz  
IČO: 27108406 DIČ: CZ27108406

