

Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Vojtěchov u Hlinska

	Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku	Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč (10)	Cena bez DPH celkem v Kč (10)	GVČ	AGP	VÚMOP	Termín předání k akceptačnímu řízení
6.2	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“								
6.2.1	Revize stávajícího bodového pole	bod	27	2 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	30.10.2022
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	655	1 100,00	720 500,00	720 500,00	0,00	0,00	30.1.2023
6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	163	4 500,00	733 500,00	733 500,00	0,00	0,00	30.1.2023
6.2.6	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů	100 bm	217	3 200,00	694 400,00	694 400,00	0,00	0,00	30.3.2023
6.2.7	Rozbor současného stavu	ha	655	350,00	229 250,00	0,00	190 000,00	39 250,00	30.3.2023
6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	655	350,00	229 250,00	0,00	229 250,00	0,00	30.6.2023
„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč					2 660 900,00	2 202 400,00	419 250,00	39 250,00	30.06.2023
6.3	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“								
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")	ha	655	570,00	373 350,00	0,00	333 350,00	40 000,00	30.09.2023
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy	ha	50	2 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy	100 bm	110	400,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy	100 bm	15	800,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	
6.3.1 i) c)	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy	ks	3	16 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	
6.3.2 h)	Aktualizace PSZ	ha							
6.3.2 h) i)	Aktualizace PSZ do 10 ha	ha	1	2 900	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	na výzvu Objednatel v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) ii)	Aktualizace PSZ do 50 ha	ha	1	2 200	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	na výzvu Objednatel v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) iii)	Aktualizace PSZ nad 50 ha	ha	1	850	850,00	0,00	850,00	0,00	na výzvu Objednatel v dohodnuté lhůtě
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona	ha	655	700	458 500,00	0,00	458 500,00	0,00	28.02.2025
6.3.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	680	1 360,00	0,00	1 360,00	0,00	do 1 měsíce od výzvy Objednatel
6.3.4	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice	100 bm	1	12 000	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatel
6.3.5	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení	ha							
6.3.5 i)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha	ha	1	4 700	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatel
6.3.5 ii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha	ha	1	2 500	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatel
6.3.5 iii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha	ha	1	1 000	1 000	0	1 000	0	do 3 měsíců od výzvy Objednatel
„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč					1 063 360,00	112 000,00	911 360,00	40 000,00	xxxx
6.4	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“	ha	655	400,00	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatel
„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč					262 000,00	262 000,00	0,00	0,00	xxxx
Rekapitulace kalkulace ceny									
1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč					2 660 900,00	2 202 400,00	419 250,00	39 250,00	
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč					1 063 360,00	112 000,00	911 360,00	40 000,00	

3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč				262 000,00	262 000,00	0,00	0,00	
Celková cena bez DPH v Kč				3 986 260,00	2 576 400,00	1 330 610,00	79 250,00	
DPH 21% v Kč				837 114,60	541 044,00	279 428,10	16 642,50	
Celková cena Díla včetně DPH v Kč				4 823 374,60	3 117 444,00	1 610 038,10	95 892,50	

Geodzie Východní Čechy

Místo:

Datum:

Agroprojekce Litomyšl spol. s r.o.

Místo: Vysoké Mýto

Datum:

Jméno: Ing. Aleš Černý

Funkce: jednatel

Jméno: Ing. Jaroslav Jakoubek

Funkce: jednatel společnosti

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i

Místo: Praha 5 - Zbraslav

Datum:

Jméno: prof. Ing. Radim Vácha, Ph.D.

Funkce: ředitel