
 

 

 

 

 

 

 

  NABÍDKA DO ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ 

 
 
 

Nová budova kanceláří a skladů FZÚ  

- Projektové a inženýrské služby s použitím metodiky BIM 

 Nabídka předkládaná na základě výzvy k podání nabídky 

 

 

 

 

Místo a datum vypracování nabídky: v Praze, dne 28. 1. 2022 

Pro účastníka „Společnost pro kanceláře a 

sklady FZÚ‟ zpracoval první společník: 

Energy Benefit Centre a.s. 

Křenova 438/3, 162 00 Praha 6 

IČO: 29029210 

Zadavatel zakázky: 

Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. 

Na Slovance 1999/2, 182 21, Praha 8 

IČO: 68378271 
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Identifikace účastníka:  

„Společnost pro kanceláře a sklady FZÚ‟ 

 

První společník: Energy Benefit Centre a.s. 

Právní forma: akciová společnost 

Sídlo: Křenova 438/3, 162 00 Praha 6 

IČO / DIČ: 29029210 / CZ 29029210 

Statutární zástupce: Ing. Miroslav Hořejší, předseda představenstva 

Odpovědný zástupce: Ing. Libor Novák, ředitel společnosti 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu: 43-6354140227/0100 

Telefon: +420 270 003 301 

Fax: +420 270 003 319 

E-mail: kontakt@energy-benefit.cz 

Internet: www.energy-benefit.cz  

Druhý společník: Bogle Architects s.r.o. 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

Sídlo: Revoluční 724/7, 110 00 Praha 1 - Staré Město 

IČO / DIČ: 24818321 / CZ24818321 

Statutární orgán: MgA. Viktorie Součková, jednatelka 

Odpovědný zástupce: MgA. Viktorie Součková 

Telefon: +420 224 815 087 

E-mail: vsoucek@boglearchitects.com 

Za zhotovitele prohlašuji, že „Společnost pro kanceláře a sklady FZÚ‟ akceptuje zadávací 

podmínky a je vázána celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty. 

V Praze, dne 28. 1. 2022 

 

…… …. 

Petra Novotná 

vedoucí oddělení přípravy nabídek 

http://www.energy-benefit.cz/










 

 

Efektivní financování úspor energie 

Energy Benefit Centre a.s. 
Křenova 438/3 
162 00, Praha 6 

IČ: 29029210, DIČ: CZ29029210 
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku 
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, 
vložka 15915.  

Telefon: +420 270003300 
E-mail:  kontakt@energy-benefit.cz 
Internet: www.energy-benefit.cz 

Společnost:   Energy Benefit Centre a.s. 
Se sídlem:   Křenova 438/3, 162 00 Praha 6 - Veleslavín 
IČO:    29029210 
 
 

PLNÁ MOC 
k jednání jménem společnosti 

 
Já,  
Ing. Miroslav Hořejší, předseda představenstva společnosti Energy Benefit Centre a.s. 
datum narození:  19. 12. 1976  
(dále jen „Zmocnitel“) 
 
 
tímto zmocňuji 
 
paní:    
datum narození:  
(dále jen „Zmocněnec“) 
 
aby zastupoval společnost Energy Benefit Centre a.s. při zpracování a podávání nabídek do zadávacích 
řízení za Společnost. 
 
Zmocněnec je na základě této plné moci oprávněn k podpisu nabídek a všech jejich příloh (včetně 
návrhu smluv), stejně jako k podpisu veškerých dokladů dokládaných vybraným dodavatelem před 
podpisem smlouvy na realizaci zakázky v rámci zadávacích řízení za společnost Energy Benefit Centre a.s.  
 
Zmocněnec není oprávněn k podpisu finální podoby smluv, které jsou uzavírány na základě výběru nabídky 
Společnosti v zadávacím řízení jako nejvýhodnější nabídky. 
 
Zmocněnec je současně oprávněn zastupovat společnost Energy Benefit Centre a.s. při účasti na 
otevírání obálek s nabídkami v zadávacím řízení, v rámci nějž byla dotčená nabídka podána, či k pověření 
třetí osoby k účasti na takovém jednání. 
 
 
 
 
Podpis Zmocnitele:  …………………………………  
 
 
 
 
 
Já, , výše uvedené zmocnění přijímám. 
 
 
 
 
 
Podpis Zmocněnce: ………………………………….  
 



Příloha č. 1 

Krycí list nabídky 
 

Název veřejné zakázky: 
Nová budova kanceláří a skladů FZÚ – Projektové a 
inženýrské služby s použitím metodiky BIM 

Identifikační údaje dodavatele: 

Obchodní firma nebo název / jméno: Společnost pro kanceláře a sklady FZÚ 

První společník Energy Benefit Centre a.s. 

Sídlo: Křenova 438/3, 162 00 Praha 6 – Veleslavín 

Právní forma: akciová společnost 

IČO (je-li přiděleno): 29029210 

E - mail: kontakt@energy-benefit.cz 

Jméno a příjmení statutárního orgánu nebo jeho 
členů, případně jiné fyzické osoby oprávněné 
zastupovat právnickou osobu: 

Ing. Miroslav Hořejší, předseda představenstva 

Dodavatel je malým či středním podnikem dle 
Doporučení 2003/361/ES 

ANO  /  NE 

Druhý společník Bogle Architects s.r.o. 

Sídlo: Revoluční 724/7, 110 00 Praha 1 - Staré Město 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

IČO (je-li přiděleno): 24818321 

E - mail: vsoucek@boglearchitects.com 

Jméno a příjmení statutárního orgánu nebo jeho 
členů, případně jiné fyzické osoby oprávněné 
zastupovat právnickou osobu: 

MgA. Viktorie Součková, jednatelka 

Dodavatel je malým či středním podnikem dle 
Doporučení 2003/361/ES 

ANO  /  NE 

 

Údaje pro hodnocení: 

Celková nabídková cena (v Kč bez DPH) 17.950.000 Kč bez DPH 

Zkušenosti vybraných členů Realizačního týmu, kteří se budou 
osobně podílet na plnění veřejné zakázky 

Bude hodnoceno na základě údajů 
předložených v nabídce 

Environmentálně odpovědné, sociálně odpovědné a inovační 
aspekty plnění 

Bude hodnoceno na základě údajů 
předložených v nabídce 

 



Příloha 4 c) 

 

Návrh environmentálně odpovědných, sociálně odpovědných a inovačních aspektů plnění 

 

Název veřejné zakázky: 
Nová budova kanceláří a skladů FZÚ – Projektové a inženýrské služby 
s použitím metodiky BIM 

Obchodní firma nebo název 
dodavatele / jméno: 

„Společnost pro kanceláře a sklady FZÚ“ 

První společník: Energy Benefit Centre a.s., IČO: 29029210 

Druhý společník: Bogle Architects s.r.o., IČO: 24818321 

 
1. Opatření: 

Preferujeme práci v digitálním prostředí, což vede k omezení fyzického tisku a archivování dokumentace  na 
minimum. 
 

2. Opatření: 
Důslednou recyklační politikou minimalizujeme množství směsného odpadu (recyklace tonerů, elektroodpadu, 
papíru, plastu, skla, nápojových kartonů). Preferujeme využití MHD při služebních cestách. 
 
 

3. Opatření: 
Poskytujeme rovné příležitosti při zaměstnávání bez ohledu na věk, pohlaví, rodinný stav, náboženské vyznání, 
národnost či rasu. 
 

4. Opatření: 
Naším zaměstnancům a spolupracovníkům nabízíme férové a důstojné pracovní podmínky (dodržování základních 
pracovních standardů, důstojná odměna, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, sociální dialog, přístup ke vzdělání, 
rovnost mužů a žen a zákaz diskriminace)  
 

5. Opatření: 
Studenti bakalářského, magisterského i doktorandského studia jsou aktivně zapojováni do projektů, čímž  jim 
poskytujeme možnost zvyšování kvalifikace a zkušeností v praxi.  

Podílíme se též na pořádání kurzů studia MBA., praxe a exkurze na námi navržených rozestavěných a/nebo 
dokončených stavbách 

6. Opatření: 
Ve velké míře spolupracujeme s malými a středními podniky – na přípravě projektů se podílejí i neautorizované 
osoby, kterým se tak zvyšuje profesní praxe  

7. Opatření: 
Uvádíme do praxe postup zjištění požadavků klienta - prvotní návrh -> diskuze s klientem -> upravený návrh -> 
odevzdání dokumentace 
Rovnocenný přístup k estetickým a technickým hlediskům navrhování 
V jednotlivých projektech pro navrhované budoucí prostředí již od raných fází (kde je vliv koncepce rozhodující) 
zohledňujeme mj. právě environmentální, sociální a inovační kritéria 
Klademe důrazem na komplexní kvalitu návrhu včetně parametrů ekonomicky efektivní a environmentálně 
odpovědné výstavby, provozu a údržby stavby a efektivní využívání surovin v průběhu celého životního cyklu 
stavby 



Příloha č. 4 Smlouvy 

 

Realizační tým 

Název veřejné zakázky: 
Nová budova kanceláří a skladů FZÚ – Projektové a inženýrské 
služby s použitím metodiky BIM 

Zhotovitel 

Společnost pro kanceláře a sklady FZÚ 

První společník: Energy Benefit Centre a.s., IČO 29029210 

Druhý společník: Bogle Architects s.r.o., IČO 24818321 

 

Jméno, příjmení Pozice (funkce) 

člena v týmu 

Autorizace / 

Vzdělání 

Délka praxe v 
příslušném 

oboru 
(v letech) 

Zaměstnanec / 

poddodavatel 

 

 

Hlavní architekt 

projektu 

Autorizace pro 

obor 

architektura 

13 let zaměstnanec 

 
Hlavní inženýr 

projektu 

Autorizace pro 

obor pozemní 

stavby 

16 let zaměstnanec 

 

Hlavní inženýr 

techniky prostředí 

staveb (TPS) 

Autorizace pro 

obor technika 

prostředí staveb, 

specializace 

technická 

zařízení 

10 let zaměstnanec 

 

 

Energetický 

specialista 

Osvědčení o 

autorizaci MPO o 

způsobilosti 

zpracovat 

energetický 

audit, resp. 

energetický 

posudek 

11 let zaměstnanec 

 

Projektant v oboru 

elektrotechnická 

zařízení 

Autorizace pro 

obor technika 

prostředí 

14 let zaměstnanec 



staveb, 

specializace 

elektrotechnická 

zařízení 

 

Projektant v oboru 

statika a dynamika 

staveb 

Autorizace pro 

obor statika a 

dynamika staveb 

10 let zaměstnanec 

 

Projektant v oboru 

požární bezpečnost 

staveb 

Autorizace pro 

obor požární 

bezpečnost 

staveb 

27 let zaměstnanec 

 

 

 

Osoba poskytující 

služby v oboru 

tvorby a kontroly 

rozpočtů 

VŠ 5 let zaměstnanec 

 

Osoba pověřená 

aplikací metody 

BIM (informační 

manažer) 

VŠ vzdělání 

technického 

zaměření – 

Konstrukce 

pozemních 

staveb 

9 let zaměstnanec 

 

 



Nová budova kanceláří a skladů FZÚ -  Projektové a inženýrské služby s použitím metodiky BIM
PŘÍLOHA 4  ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Formulář pro vyplnění nabídkové ceny

Tabulka 1 - Rozdělení Ceny na Etapy 1-4

ETAPA 

REALIZACE DLE 

SOD

CELKOVÁ NABÍDNUTÁ 

CENA

Procentuální 

rozdělení ceny na 

etapy
Cena celkem a  za každou 

etapu plnění

Měsíční paušá při 

realizaci Etapy 4 a 

předpokládané 

době realizace AD 

20 měsíců
 [%] [%] [Kč] Kč / měsíc

17 950 000,00 Kč               100,0% 17 950 000,0 Kč

ETAPA 1 3+4 Společná dokumetace pro územní rozhodnutí a stavební povolení 40,0% 7 180 000,00 Kč                   

1 3 + 4 Dokumentace pro společné řízení (SpD)  - hrubopis na DOSS 

1 3 + 4 Dokumentace pro společné řízení (SpD) - čistopis podán na SÚ

1 3 + 4
Inženýrská činnost pro společné územní a stavební řízení (zajištění 

společného povolení)

ETAPA 2 5 Dokumentace pro provedení stavby (DPS) 35,0% 6 282 500,00 Kč                   

2 5 Dokumentace pro provedení stavby (DPS)

ETAPA 3 6 Soupis prací a dodávek (SPD) + VV / položkový rozpočet 10,0% 1 795 000,00 Kč                   

3 6 Soupis prací a dodávek (SPD) + VV / položkový rozpočet

3 6 Součinnost při výběru Zhotovitele Stavby (Součinnost při VZS)

ETAPA 4 7 Autorský dozor (AD) 15,0% 2 692 500,00 Kč                   100%

4 7 Autorský dozor (AD) - měsíční paušál 12,0% 2 154 000,00 Kč                   107 700,00 Kč        80%

4 7 Autorský dozor (AD) - po dokončení činnosti AD ( a převzetí stavby 3,0% 538 500,00 Kč                      20%

Účastník zadávacího řízení vyplní pouze žlutě označenou buňku s celkovou nabídkovou cenou!

Celková nabídková cena:

Fáze služeb dle Standardů ČKAIT a ČKA



Tabulka 2 - Platební kalendář Tabulka 3 -Průběh plnění a Milníky   (s návazností na smluvní sankce za nedodržení plnění) Orientační harmonogram
Procentuální 

rozdělení ceny na 
etapy Milník Název Milníku

Časový 
údaj

Orientační 
harmonogram 

plnění

Předpokládaná 
doba trvání 

[%] [měsíců]

100,0% 0

Etapa 1 40,0% Etapa 1 Zahájení ke dni uzavření smlouvy

4/2022-8/2022 5

M1
Podání čistopisu SpD (Společná projektová 
dokumentace pro společní stavební a územní 
řízení) na stavební úřad nejpozději do 

240
kalendářních dní od 
Zahájení

8/2022-11/2022 3

5/2022-2/2023 10

Etapa 2 35,0% Etapa 2 Zahájení ke dni doručení výzvy Zhotoviteli

M2 Dokončení Etapy 2  - nejpozději do 100
kalendářních dní od 
výzvy Objednatele k 
zahájení Etapy 2

2/2023-4/2023 3

Etapa 3 10,0% Etapa 3 Zahájení na výzvu Objednatele

M3
Vypracování soupisu prací a dodávek (SPD)  , výkazu 
výměr (VV) a kontrolního položkového rozpočtu 
(KPR) nejpozději do 

60
kalendářních dní od 
výzvy Objednatele k 
zahájení Etapy 3

4/2023-5/2023 2

7/2023-11/2023 5

Etapa 4 15,0% Etapa 4 Zahájení ke dni předání staveniště (zahájením realizace Stavby)

12,0%
Objednatel vyzve Zhotovitele k zahájení realizace 
Etapy 4 v předstihu minimílně 

30
kalendářních dní před 
předpokládaným 
předáním staveniště.

3,0% M4 Dokončení Etapy 4

PLATEBNÍ KALENDÁŘ

Po zahájení možná záloha 25% z Ceny Etapy 1 ,
Po odevzdání hrubopisu (se zapracovanými připomínkami DOSS)  - 35 % z Ceny Etapy 1 ,
Po odevzdání čistopisu a podání žádosti o společné ÚS a SP 25% z Ceny Etapy 1,  
Po vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení – 35% z Ceny Etapy 1, 
Po nabytí právní moci – 5%  z Ceny Etapy 1 

Možná záloha 20% z Ceny Etapy 2 po zahájení, 
Po předání hrubopisu DPS  – 70% z Ceny Etapy 2
Po předání čistopisu DPS  – 20% z Ceny Etapy 2
Po výběru Zhotovitele – 10% z Ceny Etapy 2

Možná záloha 20% z Ceny Etapy 3 po zahájení, 
Po zpracování a předání SPD / VV / KPR k hrubopisu DPS – 60% z Ceny Etapy 3,
Po zpracování a předání SPD / VV / KPR čistopisu DPS – 30% z Ceny Etapy 3,
Po výběru Zhotovitele Stavby – 10% z Ceny Etapy 3

12% z celkové nabídkové ceny (resp. 80% z Ceny Etapy 4) bude uhrazeno v pravidelných 
měsíčních platbách ve výši jedné dvacetiny této části ceny Etapy 4, a to až do jejího 
vyčerpání,
Bude-li realizace Stavby (a tím i Etapa 4) trvat méně než předpokládaných 20 měsíců, 
bude zbývající část této části ceny Etapy 4 uhrazena současně se splněním milníku M4,
Měsíční faktura (daňový doklad) za AD bude vystavena vždy k desátému dni 
následujícího kalendářního měsíce výkonu AD

2/2024-9/2025 20

3% z celkové nabídkové ceny (resp. 20% z Ceny Etapy 4) bude uhrazeno po dokončení 
Etapy 4




