
   

   

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Smlouva o dílo na zhotovení 

Projektové dokumentace pro společné povolení, 

Projektové dokumentace pro provádění stavby 

a výkon autorského dozoru 

Název zakázky: „Implementace ETCS 

Regional Studénka - Bílovec“ 

Smluvní strany 

Správa železnic, státní organizace 

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka A 48384 

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ 

Korespondenční adresa:  

Správa železnic, státní organizace 

Stavební správa východ 

Nerudova 1 

779 00 Olomouc 

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: E617-S-1634/2022 

ISPROFIN / SUB. ISPROFIN: 3273214993/ 5813530073 

 

a 

 

Signal Projekt s.r.o. 

se sídlem: Vídeňská 546/55, 639 00  Brno 

IČO: 25525441, DIČ: CZ25525441 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, 

spisová značka C 29887 

bank. spojení: xxx 

zastoupena: Ing. Milanem Ptáčkem, jednatelem společnosti  

Korespondenční adresa:  

Signal Projekt s.r.o.                  

Vídeňská 55                        

639 00  Brno 

(dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy: 2022/026 



„Implementace ETCS Regional Studénka - Bílovec“ 

Smlouva o dílo na zhotovení DUSP+PDPS+AD 2/7 
 

uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). 

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být 

touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy: 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Objednatel prohlašuje, že je státní organizací, která vznikla k 1. 1. 2003 na základě 

zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa 

železnic, ve znění pozdějších předpisů, splňuje veškeré podmínky a požadavky v této 

Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní 

obsažené. 

1.2 Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě 

stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené. 

1.3 Zhotovitel dále prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy není vůči němu vedeno řízení 

dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve 

znění pozdějších předpisů a zavazuje se Objednatele bezodkladně informovat o všech 

skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho společnosti, stejně 

jako o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné 

zakázky v dále uvedeném smyslu. 

1.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že se ke dni uzavření této Smlouvy řádně seznámil se všemi 

Interními předpisy Objednatele, které se týkají předmětného Díla, které jsou vymezeny 

v Technických kvalitativních podmínkách staveb státních drah. 

1.5 Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v této Smlouvě, mají 

význam uvedený v obchodních podmínkách, které tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy (dále 

jen „Obchodní podmínky“). 

2. ÚČEL SMLOUVY 

2.1 Objednatel oznámil poskytnutím zadávací dokumentace prostřednictvím elektronického 

nástroje E-ZAK dne 22. 4. 2022 svůj úmysl zadat veřejnou zakázku s názvem 

„Implementace ETCS Regional Studénka – Bílovec“ (dále jen „Veřejná zakázka“). 

Na základě tohoto výběrového řízení byla pro plnění Veřejné zakázky vybrána jako 

ekonomicky nejvýhodnější nabídka Zhotovitele (dále jen „Nabídka“). 

2.2 Účelem této Smlouvy je realizace předmětu plnění Veřejné zakázky dle zadávací 

dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace“) a stanovení 

způsobu a podmínek její realizace pro Objednatele. 

2.3 Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění předmětu Veřejné zakázky 

a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace 

a Nabídky Zhotovitele. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím 

uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že: 

2.3.1 v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou 

tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné 

zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací, 

2.3.2 v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně 

konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace nebo Nabídky Zhotovitele, 

2.3.3 Zhotovitel je vázán svou Nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího 

řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů 

vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně. 

3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY 

3.1 Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou provést Dílo spočívající ve zhotovení 

Projektové dokumentace pro společné povolení (dále též jen DUSP), Projektové 
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dokumentace pro provádění stavby (dále též jen PDPS) dle specifikace uvedené v Příloze 

č. 1 této Smlouvy a předat jej Objednateli, a dále se zavazuje, že zajistí výkon autorského 

dozoru při realizaci Stavby, kterým bude zajištěn soulad provádění Stavby s ověřenou a 

projednanou PDPS za podmínek stanovených v této Smlouvě. Součástí PDPS budou 

Zhotovitelem zajištěné veškeré činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci (dále jen „koordinátor BOZP“) na staveništi ve fázi přípravy, tj. při zpracování PDPS, 

a to v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, dle specifikace uvedené v Příloze 

č. 3 písm. b) Všeobecné technické podmínky. 

3.2 Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost 

k provedení Díla. 

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a předanou 

DUSP a PDPS a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za 

podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje 

Cenu za zpracování DUSP a PDPS a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy 

č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je: 

Cena Díla bez DPH: 627.000,- Kč 

slovy: šest set dvacet sedm tisíc korun českých 

3.4 Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve smyslu 

ust. § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů, nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na 

který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, 

vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit DPH přímo 

místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele.  

3.5 Zhotovitel se v souladu se svou Nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo 

nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze 

č. 5 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram plnění“) a vykonávat autorský dozor po 

celou dobu realizace Stavby. 

3.6 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí touto Smlouvou včetně jejích příloh. V případě 

jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejích příloh se použije zvláštní 

úprava obsažená v textu této Smlouvy. 

3.7 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve 

smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že Zhotoviteli 

nevznikne vůči Objednateli při změně okolností právo domáhat se obnovení jednání 

o Smlouvě ani zvýšení Ceny za Dílo ani zrušení Smlouvy. 

3.8 Ust. § 2605 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. Dílo je provedeno tehdy, je-li 

dokončeno řádně a včas a Objednatelem převzato sjednaným způsobem. 

3.9 Místem plnění DUSP a PDPS je: Stavební správa východ, Nerudova 773/1, 779 00 

Olomouc. 

Předání je možné i oprávněné osobě Objednatele ve věcech technických v sídle místně 

příslušného Oblastního ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038, 702 00 Ostrava.  

3.10 Místem výkonu autorského dozoru je místo realizace stavby, popř. další místa určená 

Objednatelem. 

4. OSTATNÍ USTANOVENÍ 

4.1 Cena Díla za zhotovení DUSP+PDPS bude účtována nejdříve okamžikem řádného 

ukončení a předání a převzetí DUSP+PDPS nebo její části, a to ve výši a v termínech 

stanovených v Příloze č. 4 a Příloze č. 5 této Smlouvy. 

Cena za výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby bude účtována 

čtvrtletně, tedy k datu 31. 3., 30. 6., 30. 9., a 15. 11. každého roku, po dobu výkonu 

autorského dozoru dle počtu odpracovaných hodin, případně jednorázově za celou dobu 

výkonu autorského dozoru dle počtu odpracovaných hodin, a to dle podmínek a 
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v termínech stanovených v Příloze č. 4 a Příloze č. 5 této Smlouvy. Skutečné výkony 

budou evidovány v přehledové tabulce a před fakturací odsouhlaseny technickým 

dozorem a hlavním inženýrem stavby Objednatele pro příslušnou stavbu. Tabulka bude 

obsahovat zejména: datum, stručný popis činnosti, jméno pracovníka, hodiny, cena za 

činnost. Tyto tabulky jsou podkladem pro fakturaci a musí být přílohou daňového 

dokladu. 

4.2 Ustanovení článku 10.3 Obchodních podmínek se pro účely této smlouvy nepoužije. 

Z důvodu centralizace podatelen státní organizace Správa železnic k 1. 7. 2021 bude 

Zhotovitel s účinností od uvedeného data daňové doklady vystavovat a tyto Objednateli 

doručovat některým z níže uvedených způsobů: 

• v listinné podobě v jednom vyhotovení na adresu Správa železnic, státní 

organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 

Pardubice, nebo 

• v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, 

nebo 

• datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm. 

Po dokončení Díla Zhotovitel vyhotoví a předá Objednateli konečný daňový doklad. 

4.3 Zhotovitel je povinen označit jednotlivé daňové doklady: 

v kolonce ODBĚRATEL 
Správa železnic, státní organizace 
Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 
 
v kolonce PŘÍJEMCE 
Správa železnic, státní organizace 
Stavební správa východ 
Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc 

4.4 Ustanovení článků 11. BANKOVNÍ ZÁRUKA ZA PROVEDENÍ DÍLA a 12. BANKOVNÍ 

ZÁRUKA ZA ODSTRANĚNÍ VAD DÍLA Obchodních podmínek se pro účely této smlouvy 

neuplatní. 

4.5 Zhotovitel se zavazuje, že v Díle nezvýhodní ani neznevýhodní určité dodavatele nebo 

výrobky tím, že technické podmínky dle § 89 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek (dále též jen ZZVZ) stanoví prostřednictvím přímého nebo nepřímého 

odkazu (tj. i ve formě „např.“) na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na 

vynálezy, užitné vzory, ochranné známky nebo označení původu. Odkazy dle předchozí 

věty může Zhotovitel použít pouze v souladu s § 89, odst. 6 ZZVZ. 

4.6 Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat osobní údaje třetích stran, které jsou 

v souladu s platnou právní úpravou nezbytné pro uzavření smluv uvedených v Příloze 

č.3b) této Smlouvy. Pokud Zhotovitel bude zpracovávat na základě výslovného pokynu 

Objednatele osobní údaje, které nejsou uvedeny v předchozí větě, budou tyto další 

osobní údaje zpracovávány za stejných podmínek. 

Zhotovitel se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 

fyzických osob v souvislosti se zapracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 

údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále 

jen GDPR), které se na něj jako na zpracovatele vztahují a plnění těchto povinností na 

vyžádání doložit Objednateli. 

4.7 Sociálně a environmentálně odpovědné zadávání 

4.7.1 Zhotovitel se zavazuje sjednat si s dalšími osobami, které se na jeho straně 

podílejí na realizaci Díla a jsou podnikateli, stejnou nebo kratší dobu splatnosti 

daňových dokladů, jaká je sjednána v této Smlouvě. 

mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz
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4.7.2 Zhotovitel se zavazuje na písemnou výzvu předložit Objednateli do sedmi dnů od 

doručení výzvy smluvní dokumentaci (včetně jejích případných změn) se 

smluvními partnery Zhotovitele uvedenými ve výzvě Objednatele, ze kterých 

bude vyplývat splnění povinnosti Zhotovitele dle předchozího odstavce 4.7.1. 

Předkládaná smluvní dokumentace bude anonymizovaná tak, aby neobsahovala 

osobní údaje či obchodní tajemství Zhotovitele či smluvních partnerů Zhotovitele; 

musí z ní však být vždy zřejmé splnění povinnosti dle odst. 4.7.1 této Smlouvy.  

4.7.3 Porady, které Zhotovitel svolá dle odst. 3.2 Přílohy č. 3b) této Smlouvy, budou 

probíhat primárně distančním způsobem (elektronicky, např. MS Teams, Google 

meet, atp.), pokud nebude nutné, aby byly spojeny s místním šetřením. 

4.7.4 Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu plnění Díla v rozsahu DUSP a PDPS umožní 

v souvislosti s plněním Díla provedení studentské exkurze, a to v kancelářích 

Zhotovitele nebo při provádění projekčních či průzkumných pracích přímo na 

budoucím staveništi. Podrobnosti k provedení exkurze jsou uvedeny 

v Obchodních podmínkách. 

4.7.5 O provedené exkurzi je Zhotovitel povinen informovat Objednatele písemnou 

zprávou nejpozději do 14 dnů od konání exkurze. Zpráva musí obsahovat sdělení 

o škole, předmětu exkurze, čase konání a počtu účastníků. 

4.7.6 NEOBSAZENO 

4.8 Compliance doložka a etické zásady 

Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této smlouvy jednaly a postupovaly čestně a 

transparentně a zavazují se tak jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech 

s ní souvisejících. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, 

hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé smluvní strany, pakliže 

těmito dokumenty dotčené smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových 

stránkách smluvních stran (společností). 

4.9 Objednatel si vyhrazuje požadavek, že autorský dozor bude v průběhu realizace Stavby 

zajištěn osobou (osobami) disponující(mi) elektronickým podpisem. 

4.10 Objednatel si vyhrazuje požadavek, že níže uvedené významné činnosti při plnění veřejné 

zakázky musí být plněny přímo Zhotovitelem jeho vlastními prostředky: 

NEOBSAZENO. 

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

5.1 Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským 

zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu. 

5.2 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti 

dnem uveřejnění v registru smluv. 

5.3 Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě 

číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu osobou nebo 

osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu. 

5.4 Smluvní strany podpisem této Smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi smluvními 

stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními 

zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku. 

5.5 Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního 

jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro nějž si smluvní strany sjednaly 

písemnou formu, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi smluvními stranami neplatí ust. 

§ 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku. 

5.6 Smluvní strany se ve smyslu ust. § 630 odst. 1 občanského zákoníku dohodly, že 

promlčení práv plynoucích z odst. 15.6, 16.13 a 17.5 Obchodních podmínek trvá patnáct 

let. Tato lhůta je počítána ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé. 
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5.7 Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření 

Smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku 

Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, 

čímž druhá smluvní strana podpisem Smlouvy souhlasí.  

5.8 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto 

práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Při tom musí být 

dodržen § 222 odst. 10 zákona ZZVZ. Žádná ze stran není oprávněna převést jakákoliv 

práva či povinnosti nebo jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu 

druhé smluvní strany, není-li jinde ve Smlouvě uvedeno jinak. 

Pokud dojde ke změně v osobě Zhotovitele následkem právního nástupnictví v souvislosti 

s přeměnou Zhotovitele, jeho smrtí nebo převodem jeho závodu, popřípadě části závodu,  

je nový Zhotovitel povinen do 5 pracovních dnů ode dne, kdy nastanou právní účinky 

změny, předložit Objednateli dokumenty prokazující, že splňuje kritéria kvalifikace 

stanovená v zadávací dokumentaci zadávacího řízení. Marné uplynutí této lhůty je 

důvodem k vydání pokynu Objednatele k přerušení postupu prací na Díle z důvodů na 

straně Zhotovitele. 

5.9 Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění jejích 

příloh týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti 

za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti Smlouvy, 

ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, 

že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy. 

5.10 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo 

nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost 

nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, nevyplývá-li 

z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se zavazují bez 

zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či nevynutitelné 

ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je svým obsahem 

nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení. 

5.11 Tato Smlouva je vyhotovena elektronicky a podepsána zaručeným elektronickým 

podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo 

kvalifikovaným elektronickým podpisem. 

5.12 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon 

o registru smluv, dále jen ZRS) s uveřejněním těchto smluv v registru smluv v rozsahu 

vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních 

stran, předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy. Obě 

Smluvní strany zašlou správci registru smluv elektronický obraz Smlouvy a jejich příloh 

a metadata vyžadovaná ZRS, a to do 30 kalendářních dnů od uzavření Smlouvy. 

Zhotovitel podpisem této Smlouvy zároveň výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným 

zveřejněním těla Smlouvy (tzn. bez jejích příloh s výjimkou Obchodních podmínek) na 

internetových stránkách Objednatele.  

5.13 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této smlouvě, 

vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, nepovažují za 

obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná 

ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení 

§ 3 odst. 1 ZRS. 

Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která 

v důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese 

tato smluvní strana odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového označení byla 

uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran smlouvu v 

registru smluv uveřejnila. S částmi smlouvy, které druhá smluvní strana neoznačí za své 

obchodní tajemství před uzavřením této smlouvy, nebude Objednatel jako s obchodním 

tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým 

postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí 

doručení písemného oznámení Zhotovitele Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci 
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dotčených částí smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství 

považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své 

obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak 

jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně 

písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat 

znaky obchodního tajemství. 

5.14 Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních 

údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento 

souhlas je udělen na dobu neurčitou. 

5.15 Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo: 

Příloha č. 1 Specifikace Díla  

Příloha č. 2 Obchodní podmínky „OP/DUSP+PDPS/7/22“ 

Příloha č. 3 Technické podmínky 

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP) 

b) Všeobecné technické podmínky „VTP/DOKUMENTACE/04/21“  

c) Zvláštní technické podmínky ze dne 9. 2. 2022, včetně příloh 

Příloha č. 4 Rozpis Ceny Díla 

Příloha č. 5 Harmonogram plnění 

Příloha č. 6 Oprávněné osoby 

Příloha č. 7 Seznam požadovaných pojištění  

Příloha č. 8 Seznam poddodavatelů 

Příloha č. 9 Související dokumenty 

 

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a 

na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy. 

V Olomouci dne 16.5.2022 

 

 

 

V Brně dne 20.5.2022 

 

 

............................................................... 

Ing. Miroslav Bocák 

ředitel organizační jednotky 
Stavební správa východ 
Správa železnic, státní organizace 

............................................................... 

Ing. Milan Ptáček 

jednatel společnosti 
Signal Projekt s.r.o. 
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PŘÍLOHA Č. 1 

Specifikace Díla 

 

1. Předmětem Díla je zpracování Projektové dokumentace pro společné povolení (DUSP) a 
Projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS), včetně zpracování hodnocení 

ekonomické efektivnosti stavby a výkon autorského dozoru (AD) při realizaci stavby dle 
zadávacích podmínek Objednatele a to pro stavbu: 

 Implementace ETCS Regional Studénka - Bílovec 

V rámci stavby bude na regionální trati doplněno stávající zabezpečovací zařízení traťovou 
částí ETCS, včetně automatického vstupu do oblasti L2 v žst. Studénka. 

2. Nedílnou součásti je i zajištění vydání vyjádření dle § 96b zákona 183/2006 v platném 
znění. Zjistí-li se, že stavba nebude vyžadovat územní rozhodnutí, tak je požadováno 

jednak, aby byla Projektová dokumentace pro společné povolení upravena na 
Projektovou dokumentaci pro stavební povolení (DSP), a dále aby bylo v takovém případě 
namísto žádosti o společné povolení podána žádost o stavební povolení, jejímž výsledkem 
bude vydání pravomocného stavebního povolení. 

3. Součástí předmětu plnění je i podání žádosti o společné povolení (příp. stavební povolení) 
a spolupráce při vydání příslušných rozhodnutí do nabytí jejích právní moci, nebo dodání 

jiné formy (veřejnoprávní smlouva příp. vyjádření, že stavba nepodléhá stavebními řízení 
ani ohlášení stavby) dle stavebního zákona (správní poplatek za stavební řízení uhradí 
Objednatel). 

4. Součásti plnění je i vyplnění podkladů pro Trackside Approval a aktualizace dotčených 
části projektové dokumentace dle požadavků a připomínek ERA. 

5. Součástí předmětu plnění je zpracování hodnocení ekonomické efektivnosti předmětné 
železniční stavby dle „Prováděcích pokynů pro hodnocení efektivnosti projektů dopravní 

infrastruktury“, účinných od 15. 11. 2017, jejichž součástí je Rezortní metodika pro 
hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb, schválená Ministerstvem 
dopravy dne 31. 10. 2017.  Tyto prováděcí pokyny jsou k dispozici na 
http://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/. 

6. Zajištění vydání certifikátů o shodě vydávaných notifikovanou osobou v souladu 
s platnými směrnicemi Evropského parlamentu a Rady o interoperabilitě konvenčního 
železničního systému. 

7. Dokumentace musí obsahovat formuláře vzor 80, 81 a 83 Směrnice MD ČR č. V-2/2012, 

upravující postupy Ministerstva dopravy, investorských organizací a Státního fondu 
dopravní infrastruktury v průběhu přípravy a realizace investičních a neinvestičních akcí 
dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu, v platném znění.  

8. Bližší specifikace rozsahu předmětu plnění je obsažena ve Všeobecných technických 
podmínkách, které tvoří část obsahu této Smlouvy a které jsou Přílohou č. 3 Smlouvy. 

 

Způsob provedení Díla (způsob plnění): 

Ekonomické hodnocení k připomínkám je nutno vyhotovit 1x v digitální uzavřené formě. 
 
Ekonomické hodnocení je nutno vyhotovit 2x v listinné a 2x v digitální uzavřené + otevřené 
formě. 
 
DUSP a PDPS k připomínkám je nutno vyhotovit: 

   1x v tištěné  

   1x v digitální uzavřené formě + otevřený formát části Geodetická dokumentace. 

 
DUSP a PDPS je nutno vyhotovit: 

 6x v tištěné (3x autorizováno) 
 3x v digitální formě  

o 2x v otevřené formě (formáty dgn, MS Word, MS Excel)  + v uzavřené formě 
(formát pdf) 

o 1x v uzavřené formě TreeInfo (formát pdf)  
 1x v digitální formě náklady stavby v uzavřené formě + otevřené formě 

 

http://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/
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PŘÍLOHA Č. 2 

Obchodní podmínky 

 

„OP/DUSP + PDPS/7/22“ 

 

Obchodní podmínky nejsou pevně připojeny ke Smlouvě, byly Zhotoviteli předány jako součást 

zadávací dokumentace. Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem 

Obchodních podmínek plně seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku 

Obchodní podmínky tvoří část obsahu Smlouvy. 
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PŘÍLOHA Č. 3 

Technické podmínky:  

 

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)  

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP) nejsou pevně připojeny ke 

Smlouvě, ale jsou přístupné na http://typdok.tudc.cz ; byly taktéž poskytnuty jako 

součást zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele. 

Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem TKP Staveb plně 

seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku TKP Staveb tvoří část 

obsahu Smlouvy. TKP Staveb jsou pro Zhotovitele závazné s aplikací platných předpisů 

uvedených v příslušné kapitole TKP Staveb. 

b) Všeobecné technické podmínky  

VTP/DOKUMENTACE/04/21 

 

Všeobecné technické podmínky nejsou pevně připojeny ke Smlouvě, byly Zhotoviteli 

poskytnuty jako součást zadávací dokumentace. Smluvní strany podpisem této Smlouvy 

stvrzují, že jsou s obsahem Všeobecných technických podmínek plně seznámeny a že 

v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku Všeobecné technické podmínky tvoří část 

obsahu Smlouvy. 

c) Zvláštní technické podmínky  

„Implementace ETCS Regional Studénka – Bílovec“, ze dne 9. 2. 2022, včetně příloh 

Zvláštní technické podmínky nejsou pevně připojeny ke Smlouvě, byly Zhotoviteli 

poskytnuty jako součást zadávací dokumentace. Smluvní strany podpisem této Smlouvy 

stvrzují, že jsou s obsahem Zvláštních technických podmínek plně seznámeny a že 

v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku Zvláštní technické podmínky tvoří část 

obsahu Smlouvy. 
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PŘÍLOHA Č. 4 

Rozpis Ceny Díla 

Cena za zpracování DUSP a PDPS a autorského dozoru: 

 

Cena Díla (bez DPH) Výše DPH Cena Díla (s DPH) 

627.000,- Kč 131.670,- Kč 758.670,- Kč 

 

z toho: 

A) Cena za zpracování DUSP+PDPS:  

602.000,- Kč 126.420,- Kč 728.420,- Kč 

B) Cena za výkon autorského dozoru: 

25.000,- Kč 5.250,- Kč 30.250,- Kč 

Uvedená cena za výkon autorského dozoru představuje pracnost 25 hodin při průměrné 

hodinové sazbě 1.000,- Kč/hod po celou dobu výkonu autorského dozoru. Uvedená cena za 

výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou 

dobu realizace stavby a je cenou nejvýše přípustnou. 

 

Cenová kalkulace je součástí Nabídky. 

Rozpis částí Ceny Díla k fakturaci podle členění na Dílčí etapy:  

Specifikace položky, část Ceny Díla 

k fakturaci v % 

Část ceny díla k fakturaci v % 

1. Dílčí etapa 60% 

2. Dílčí etapa 20% 

3. Dílčí etapa Bez fakturace 

4. Dílčí etapa 20% 

Termín dokončení Díla 

- cena za výkon AD bude fakturována 

čtvrtletně po dobu výkonu AD dle počtu 

odpracovaných hodin v závislosti na realizaci 

stavby. K faktuře bude přiložen soupis 

výkonu AD podle činností odsouhlasený 

stavebním dozorem objednatele a hlavním 

inženýrem stavby s následujícími údaji: 

datum, stručný popis činnosti, jméno 

pracovníka, hodiny, cena za činnost. 
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PŘÍLOHA Č. 5 

Harmonogram plnění  

Část Díla Doba plnění 
Popis činností prováděných v Dílčí 

etapě 
Podmínky dokončení Dílčí etapy 

Termín zahájení prací ihned po nabytí účinnosti Smlouvy - - 

1. Dílčí etapa 
Do 4 měsíců od nabytí účinnosti 

Smlouvy 

Návrh technického řešení DUSP k 

připomínkovému řízení 

Předávací protokol 

Fakturace 60% z ceny za 

DUSP+PDPS 

2. Dílčí etapa 
Do 7 měsíců od nabytí účinnosti 

Smlouvy 

Čistopis DUSP se zapracovanými 

připomínkami, včetně vyplněných 

podkladů pro Trackside Approval 

Předávací protokol 

Fakturace 20% z ceny za 

DUSP+PDPS 

3. Dílčí etapa 

Do 1 měsíce od vydání Trackside 

approval Evropskou železniční 

agenturou (ERA) 

Podání žádosti o společné povolení 

Kopie žádosti o společné povolení 

potvrzená stavebním úřadem předaná 

Objednateli 

Bez fakturace 

4. Dílčí etapa 
Do 4 měsíců od podání žádosti o 

společné povolení 

Definitivní odevzdání DUSP+PDPS v 

listinné a elektronické podobě v 

rozsahu dle VTP a ZTP; Nabytí právní 

moci společného povolení 

Předávací protokol; předání nabytí 

právní moci společného povolení 

Objednateli 

Fakturace 20% z ceny za 

DUSP+PDPS 

Termín dokončení Díla Předpoklad 2024 

Autorský dozor projektanta při 

realizaci Stavby; Zhotovitel se 

zavazuje provádět autorský dozor ode 

dne zahájení realizace stavby do 

ukončení realizace stavby v 

předpokládané délce 2 měsíců 

 

Výkaz poskytnutých služeb (1x za 

čtvrtletí) - stručný popis výkonů a 

specifikace výkonu autorského dozoru 

projektanta 

Fakturace ceny za AD 
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- cena za výkon AD bude fakturována 
čtvrtletně po dobu výkonu AD dle 
počtu odpracovaných hodin v závislosti 
na realizaci stavby. K faktuře bude 

přiložen soupis výkonu AD podle 
činností odsouhlasený stavebním 
dozorem objednatele a hlavním 
inženýrem stavby s následujícími 
údaji: datum, stručný popis činnosti, 
jméno pracovníka, hodiny, cena za 
činnost. 

 



 

PŘÍLOHA č. 6 

Smlouva o dílo – Zhotovení DUSP+PDPS+AD  

„Implementace ETCS Regional Studénka - Bílovec“ 1/2 
 

PŘÍLOHA Č. 6 

Oprávněné osoby 

Za Objednatele 

Ve věcech smluvních a obchodních 

Jméno a příjmení Ing. Miroslav Bocák, ředitel Stavební správy východ 

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Ve věcech smluvních a obchodních 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Ve věcech technických  

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Úředně oprávněný zeměměřický inženýr  

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

 

Ve věci kontroly požití alkoholu a/nebo návykových látek  

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  
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Za Zhotovitele  

V případě více oprávněných osob pro jednu funkci je třeba upravit počet tabulek podle počtu 

těchto osob a u osoby oprávněné k jednání za Zhotovitele doplnit text „ oprávněn k jednání za 

Zhotovitele“ 

Ve věcech smluvních a obchodních 

Jméno a příjmení Ing. Milan Ptáček 

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Ve věcech technických 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

 

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy 

vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru. 

 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést 

s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti 

a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva. 
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PŘÍLOHA Č. 7 

Seznam požadovaných pojištění 

Objednatel vyžaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou prokázal následující 

pojištění: 

DRUH POJIŠTĚNÍ MINIMÁLNÍ VÝŠE POJISTNÉHO PLNĚNÍ 

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
Zhotovitelem při výkonu podnikatelské činnosti 

třetím osobám 

Neuplatní se 
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PŘÍLOHA Č. 8 

Seznam poddodavatelů 

 

Identifikace poddodavatele 

(obchodní firma, sídlo a IČO) 

Věcný rozsah 
poddodávky 

(označení dle čísel a 
názvů jednotlivých PS 

a SO) 

Hodnota 
poddodávky v % 
ze Smluvní ceny 

díla 

GEOMETRA – zeměměřická kancelář s.r.o., 

697 01  Kyjov, Masarykovo nám. 63/43, 

IČO 25328727 

Zeměměřické činnosti  

Arrano Group s.r.o., 

79 00  Olomouc, Střední Novosadská 7/10, 

IČO 26792303 
Koordinátor BOZP  

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., 

779 00  Olomouc, Legionářská 1085/8, 

IČO 64610357 

Zásady organizace 
výstavby 

 

   

   

   

   

   

CELKEM %  

 

 

 

 

 



 

PŘÍLOHA č. 9 

Smlouva o dílo – Zhotovení DUSP+PDPS+AD  

„Implementace ETCS Regional Studénka - Bílovec“ 1/1 
 

PŘÍLOHA Č. 9 

Související dokumenty 

 

Název dokumentu Č. j.:  Datum vydání 

Výzva k podání nabídky 6523/2022-SŽ-SSV-Ú3 21.04.2022 

Nabídka zhotovitele  28.4.2022 

   

 


