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EVROPSKÁ UNIE



Číslo smlouvy objednatele OI-IP/SOD/000165/2022/Val
SMLOUVA O DÍLO č. 220000112

SITEL, spol. s r.o.
Se sídlem: Praha 4, Baarova 957/15, PSČ 140 00
Korespondenční adresa: Nad Elektrárnou 1526/45, PSČ 106 00 Praha 10
Zastoupení: Ing. Jan Novák, jednatel
K podpisu smlouvy oprávněn: Ing. Jiří Kohn, MBA, výrobní ředitel na základě Plné moci
IČO: 44797320
DIČ: CZ44797320
Bankovní spojení: ČSOB Praha 5, č .ú. 892803/0300
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 6725 

(dále „zhotovitel“) 
a
	
statutární město Olomouc
	



	Se sídlem:
	Horní náměstí č.p. 583

	Statutární zástupce:
	JUDr. Martin Major, MBA, náměstek primátora

	IČO
	00299308

	DIČ:
	CZ00299308



(dále „objednatel“) 
(dále společně „smluvní strany“)
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu smlouvu o dílo (dále „smlouva“) tohoto znění:

PREAMBULE
Vzhledem k tomu, že: 
-	objednatel má zájem na provedení přeložky komunikačního zařízení a NN vedení v rámci projektu s názvem: „PPO II.B etapa – související investice – energomost“ v lokalitě Olomouc.
-	zhotovitel má zájem na provedení přeložky komunikačního zařízení a NN vedení v rámci projektu s názvem: „PPO II.B etapa – související investice – energomost“ v lokalitě Olomouc pro objednatele;
uzavřely smluvní strany tuto smlouvu. 

1. DEFINICE
1.1 Pro účely této smlouvy se rozumí:
„dílem“ činnost prováděná zhotovitelem pro objednatele podle smlouvy, jejíž rozsah je specifikován v čl. 
„harmonogramem“ podrobný časový rozpis jednotlivých dílčích činností při provádění díla, který bude vytvořen  tvoří přílohu č. 4 smlouvy.
„méněpracemi“ práce, dodávky a/nebo služby, které jsou zahrnuty v rozsahu díla a jejich cena v ceně díla a smluvní strany se na jejich vyjmutí z rozsahu díla dohodly.
„položkovým rozpočtem“ oceněný soupis prací, dodávek a služeb potřebných k provedení díla s odkazem na příslušnou část projektové dokumentace. Položkový rozpočet je podkladem pro stanovení ceny díla a je uveden v příloze č. 3 této smlouvy. Položkový rozpočet rovněž slouží k vykazování ocenění objemů provedeného díla a k ocenění víceprací a méněprací.
„projektem“ zhotovení stavby pod názvem „PPO II.B etapa – související investice – energomost“ v lokalitě Olomouc, v jejímž rámci je prováděno dílo podle smlouvy.
„staveništěm“ prostory (plochy) určené objednatelem pro provádění díla, které zhotovitel použije pro provedení díla a pro umístění zařízení staveniště.
„subdodavatelem“ právnická nebo fyzická osoba provádějící dílčí činnost pro zhotovitele při provádění díla na základě samostatné mezi nimi uzavřené smlouvy.
„územním rozhodnutím“ jehož kopie bude přílohou č. 1 této smlouvy.
„vícepracemi“ práce, dodávky a/nebo služby, které nejsou zahrnuty v rozsahu díla ani jejich cena v ceně díla a smluvní strany se písemně dohodly na jejich provedení.
1.2 Ostatní nedefinované pojmy budou mít svůj obvyklý jazykový význam, pokud z kontextu smlouvy nelze dovodit jinak.
1.3 Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, zhotovitel zpracuje návrh jakéhokoliv (i) protokolu, (ii) zápisu nebo (iii) soupisu dle smlouvy a předloží jej objednateli ke schválení. Objednatel neprodleně, nejpozději však do 3 pracovních dnů, schválí příslušný návrh nebo uvede důvody jeho neschválení. Pokud tak objednatel v uvedené lhůtě neučiní, považuje se příslušný návrh za schválený.
Pokud se ve smlouvě objevuje slovní spojení „vystavení protokolu“, „vystavení zápisu“ nebo „vystavení soupisu“ rozumí se tím postup podle tohoto odstavce, který je ukončen okamžikem schválení návrhu protokolu, zápisu nebo soupisu ze strany objednatele nebo okamžikem, kdy se návrhu protokolu, zápisu nebo soupisu považuje za schválený.

2. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu díla. Zhotovitel prohlašuje, že činnosti, které jsou předmětem jeho plnění podle této smlouvy, spadají do předmětu jeho podnikání a má veškerá potřebná oprávnění k jejich provádění. Vlastníkem díla bude  MO ČR, v zastoupení Agentury komunikačních a informačních systémů(dále AKIS).
Dílem se rozumí kompletní zhotovení stavby podle podmínek stanovených AKIS a jí schválenou PDPS – přeložky komunikačního zařízení – vyhrazená část a NN zařízení vedené pod názvem „PPO II.B etapa – související investice,- energomost“ v lokalitě Olomouc.  
Součástí díla je:
-	vyhotovení dokumentace skutečného provedení díla přeložky NN bude zhotovitelem  předána objednateli 1 x v tištěné podobě a 1 x v digitální podobě; 
- vyhotovení dokumentace skutečného provedení díla přeložky komunikačního zařízení bude předána provozovateli překládaného vedení AKIS dle jejich podmínek; potvrzení o předání bude postoupeno objednateli.
Dílo bude zhotovitelem provedeno v souladu se stavebním povolením  uvedeným v příloze č. 1 této smlouvy, projektovou dokumentací uvedenou v příloze č. 2 této smlouvy a položkovým rozpočtem uvedeným v příloze č. 3 této smlouvy.
Celé dílo bude provedeno v souladu s podmínkami AKIS. Části díla obsahující utajované informace budou zpracovány v režimu utajovaných informací ve stupni „Vyhrazené“ dle příslušných ustanovení zákona číslo 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti v platném znění.
Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí, v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba.
	
3. DOBA A MÍSTO PROVÁDĚNÍ DÍLA
3.1 Zhotovitel bude provádět dílo dle harmonogramu, který bude vypracován  v projektové dokumentaci pro provádění stavby (PDPS) a  stane se nedílnou součástí v příloze č. 4 této smlouvy a který bude v návaznosti na stavební připravenost upravován, a to se zahájením prací nejpozději do 2 měsíců od dokončení a předání PDPS.
3.2 Místem provádění díla je lokalita Olomouc a bude upřesněno dle výše uvedené PDPS, která ve stupni „Vyhrazené“ bude předána po podpisu SoD samostatným předávacím protokolem. 
3.3 Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa provádění díla nebo projektové dokumentace znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho provádění přerušit.
3.4 Nedohodnou-li se smluvní strany na změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy odstoupit. Zhotovitel má právo na cenu za část díla provedenou do doby, než překážku mohl při vynaložení potřebné péče odhalit.

4. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
4.1 Smluvní strany se dohodly na celkové ceně díla ve výši 1 390 717- Kč. Cena díla je tvořena součtem cen jednotlivých položek díla, které jsou uvedeny v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 3 smlouvy. Jednotkové ceny mohou být nejpozději před zahájením realizace stavby navýšeny o procento odpovídající indexu růstu spotřebitelských cen (inflace) podle oficiálních údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ), které se mohlo navýšit od podpisu smlouvy. Navýšení ceny musí být schváleno Radou města Olomouce.
4.2 Cena díla je uvedena bez DPH. K ceně bude připočtena DPH v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
4.3 Dílo (stavební práce) odpovídá číselnému kódu CZ-CPA 41 až 43 klasifikace Českého statistického úřadu platnému k 1.1.2008. Zdanitelné plnění je v režimu přenesené daňové povinnosti. Dle § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění výši DPH přizná objednatel, pro kterého dílo uskutečněno.
4.4 V ceně díla jsou zahrnuty veškeré předpokládané náklady zhotovitele související s prováděním díla.
4.5 Konečná faktura bude vyhotovená zhotovitelem po předání a převzetí díla, a to na základě vystaveného předávacího oboustranně podepsaného protokolu díla a soupisu skutečně provedených prací, které budou nedílnou přílohou ke konečné faktuře. Datem uskutečnění zdanitelného plnění v konečné faktuře je den podpisu protokolu o předání a převzetí díla.
4.6 Smluvní strany si sjednávají splatnost fakturovaných částek do 30-ti dnů od doručení faktury objednateli. Fakturované částky jsou splatné bezhotovostně, a to bankovním převodem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy.
4.7 Všechny vystavené faktury musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu. Objednatel je oprávněn do 5ti pracovních dní od doručení vrátit fakturu, která nemá náležitosti stanovené zákonem o DPH nebo která obsahuje nesprávné údaje. V dané souvislosti objednatel uvede důvody, pro které fakturu vrací. Zhotovitel podle povahy nesprávnosti příslušnou fakturu opraví nebo nově vyhotoví. Oprávněným vrácením faktury se ukončuje běh lhůty její splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu od počátku ode dne, kdy je objednateli doručena opravená nebo nově vyhotovená faktura.
4.8 Fakturovaná částka se považuje za uhrazenou dnem, kdy bude připsána na účet zhotovitele.
4.9 Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, bude jejich cena na faktuře uvedena samostatně. Faktura musí kromě výše uvedených náležitostí obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce dohodnuty.

5. POJIŠTĚNÍ
5.1 Zhotovitel bude pro účely plnění povinností podle smlouvy udržovat po celou dobu provádění díla pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem nebo jeho subdodavateli, a to s limitem pojistného plnění minimálně ve výši 70.000.000, - Kč.
5.2 Potvrzení o pojištění zhotovitele je uvedeno v příloze 5 této smlouvy a je její nedílnou součástí.
5.3 Při vzniku pojistné události zhotovitel provede veškerá právní jednání vůči pojistiteli. Zhotovitel současně informuje objednatele o veškerých skutečnostech spojených s pojistnou událostí. Smluvní strany si v souvislosti s pojistnou událostí poskytnou veškerou potřebnou součinnost.

6. SOUČINNOST OBJEDNATELE
6.1 Je-li k provedení díla nutná součinnost objednatele, určí mu zhotovitel přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí. Uplyne-li lhůta marně, má zhotovitel právo podle své volby si buď zajistit náhradní plnění na účet objednatele, anebo, upozornil-li na to objednatele, odstoupit od smlouvy.
6.2 Prodlení objednatele s plněním součinnosti nezpůsobuje prodlení na straně zhotovitele. V důsledku prodlení objednatele s plněním součinnosti se prodlužují navazující termíny provádění díla. Tyto navazující termíny provádění díla, budou prodlouženy o takovou dobu, která bude spravedlivá a důvodná s přihlédnutí ke všem okolnostem závažnosti prodlení objednatele a jak bude odrážet zpoždění nebo překážku, kterou utrpěl zhotovitel prodlením objednatele (výpadek a opětovné zahájení dodávek materiálu apod).

7. STAVENIŠTĚ
7.1 O předání a převzetí staveniště bude vystaven zápis o předání a převzetí staveniště. 

8. SUBDODAVATELÉ
8.1 Zhotovitel má právo provádět dílo pomocí subdodavatelů, odpovídá však tak, jako by dílo prováděl sám.
8.2 Zhotovitel zabezpečí ve svých subdodavatelských smlouvách splnění povinností vyplývajících zhotoviteli ze smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu subdodávky.

9. KONTROLA PROVÁDĚNÍ DÍLA
9.1 [bookmark: _GoBack]Objednatel a zhotovitel se zápisem v deníku dohodnou na provádění kontrolních dnů provádění díla minimálně 5 pracovních dnů předem. Zhotovitel se zúčastní kontrolních dnů provádění díla. Za objednatele se bude účastnit kontrolních dnů zástupce ve věcech technických xxxxx, tel. xxxxx. Objednatelem bude přizván i zástupce vlastníka sítě. 

10. VĚCI URČENÉ K PROVEDENÍ DÍLA
10.1 Zhotovitel opatří všechny věci potřebné k provedení díla.
10.2 Zhotovitel opatří pro provedení díla pouze věci, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané životnosti díla byla při běžné údržbě zaručena jejich požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí a bezpečnost při užívání.

11.  PŘEDÁNÍ DÍLA A PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA PŘEDMĚTU DÍLA	
11.1 Po dokončení díla, předá zhotovitel předmět díla přeložky NN objednateli. Objednatel jej poté předá vlastníku díla MO ČR . V předmětu plnění  přeložky komunikačního zařízení zhotovitel předá dílo přímo na AKIS a protokol o předání postoupí následně objednateli k akceptaci.
11.2 Vlastnické právo ke stavebnímu a montážnímu zařízení používanému zhotovitelem při provádění díla zůstává zhotoviteli.
11.3 Zhotovitel nese nebezpečí škody na předmětu díla v průběhu provádění díla, ledaže by ke škodě došlo i jinak. Nebezpečí škody na předmětu díla přechází ze zhotovitele na objednatele v okamžiku předání díla objednateli.

12. BEZPEČNOST PROVÁDĚNÍ DÍLA
12.1. Zhotovitel při provádění díla bude dodržovat obecně závazné právní předpisy a technické normy (ČSN) týkající se zejména bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí.
12.2. Zhotovitel si zajistí vlastní dozor nad bezpečností práce.
12.3. V případě, že objednatel určí koordinátora bezpečnosti práce v rámci projektu, zhotovitel mu bude poskytovat potřebnou součinnost při výkonu jeho funkce v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

13. ODPADY
13.1 Zhotovitel bude nakládat s odpady vzniklými v průběhu realizace díla dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění a prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu. Veškerou problematiku odpadů související s prováděním díla bude zhotovitel povinen konzultovat s objednatelem.
13.2 Odpad zhotovitel zlikviduje na vlastní náklady, bude o odpadu vést příslušnou evidenci a při předání díla předloží objednateli doklady o likvidaci odpadu.

14. PROVEDENÍ DÍLA
14.1	Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. 
14.2	Provedení díla se považuje za dokončené úspěšným provedením předepsaných zkoušek a měření dle standardů vlastníka překládaného komunikačního a NN zařízení. K účasti na nich zhotovitel objednatele včas přizve; nezúčastní-li se objednatel zkoušky a nevylučuje-li to povaha věci, nebrání to jejich provedení. 
14.3	Výsledky zkoušek budou potvrzeny protokoly.
14.4	O předání a převzetí díla bude vystaven předávací protokol díla. 
14.5	Zhotovitel předá objednateli veškeré doklady, které jsou nutné k převzetí a k užívání díla prostřednictvím AKIS, a to nejdéle do 30 dnů od okamžiku jeho převzetí objednatelem. Zejména se jedná o   dokumentaci skutečného provedení díla, která bude zpracována v rozsahu dle pokynů AKIS.
14.6	Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.

15. VADY DÍLA
15.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v jakosti a provedení, jež určuje smlouva. Neurčuje-li smlouva jakost a provedení díla, je zhotovitel povinen provést dílo v jakosti a provedení, jež odpovídá technickým normám (ČSN) vztahujícím se k dílu podle smlouvy.
15.2. Poruší-li zhotovitel povinnost dle předchozího článku, zakládá to povinnost zhotovitele z vadného plnění.
15.3. Zhotovitel má povinnost z vadného plnění pouze v případě, že dílo má vadu při předání. Po této době jsou práva objednatele z vadného plnění vyloučeny. Povinnosti zhotovitele ze záruky za jakost dle čl. 17 tím však nejsou dotčeny.
15.4. Objednatel nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při předání díla. To neplatí, ujistil-li ho zhotovitel výslovně, že věc je bez vad, anebo zastřel-li vadu lstivě.
15.5. Objednatel oznámí zhotoviteli zjevné vady díla nejpozději v rámci výhrad uvedených v předávacím protokolu díla.
15.6. Objednatel oznámí zhotoviteli skryté či jiné než zjevné vady bez zbytečného odkladu poté, co je mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do 30-ti pracovních dnů ode dne předání díla objednatel. 
15.7. Objednatel má práva z vadného plnění jako při nepodstatném porušení smlouvy. Objednatel však nemá právo požadovat provedení náhradního díla.
15.8. O odstranění veškerých vad uvedených v předávacím protokolu díla bude vystaven zápis. 
15.9. Povinností zhotovitele z vadného plnění není dotčena povinnost objednatele k zaplacení ceny za dílo.
15.10. V případě neoprávněně uplatněného práva z vadného plnění zaplatí objednatel zhotoviteli k jeho výzvě účelně vynaložené náklady s tím spojené.

16. ZÁRUKA ZA JAKOST
16.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost předmětu díla s tím, že po dobu záruční doby bude dílo způsobilé pro použití ke smluvenému, jinak k obvyklému účelu nebo že si zachová smluvené, jinak obvyklé vlastnosti. 
16.2. Záruční doba činí tři roky  a začíná běžet předáním díla objednateli.
16.3. Objednatel nemá právo ze záruky za jakost, způsobila-li vadu na díle vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu zhotovitel. Objednatel dále nemá právo ze záruky za jakost, pokud byly na díle provedeny úpravy či zásahy jinou osobou než zhotovitelem.
16.4. Objednatel oznámí zhotoviteli vady kryté zárukou za jakost do 5-ti pracovních dnů poté, kdy měl možnost vadu zjistit, nejpozději však v reklamační lhůtě určené délkou záruční doby a to na e-mailovou adresu sos@sitel.cz . .
16.5. Objednatel má práva ze záruky za jakost jako při nepodstatném porušení smlouvy. Objednatel však nemá právo požadovat provedení náhradního díla.
16.6. O odstranění vady kryté zárukou za jakost bude vystaven zápis. 
16.7. Povinností zhotovitele ze záruky za jakost není dotčena povinnost objednatele k zaplacení ceny za dílo.
16.8. V případě neoprávněně uplatněného práva ze záruky za jakost zaplatí objednatel zhotoviteli k jeho výzvě účelně vynaložené náklady s tím spojené.

17. OMEZENÍ POVINNOSTI K NÁHRADĚ ÚJMY A SMLUVNÍ SANKCE
17.1 Zhotovitel má právo po objednateli požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05 % denně za prodlení objednatele se zaplacením fakturovaných částek.
17.2 V případě, že plnění nebude dokončeno ve lhůtě sjednané v čl. 3.1 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
17.3 Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu ve stanovené, příp. dohodnuté lhůtě, zavazuje se uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a každý i započatý den prodlení.
17.4 Poruší-li jakákoliv smluvní strana prokazatelně povinnost ze smlouvy, nahradí škodu z toho vzniklou druhé smluvní straně nebo i osobě, jejímuž zájmu mělo splnění ujednané povinnosti zjevně sloužit.
17.5 Povinnosti k náhradě se škůdce zprostí, prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze škůdcových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl škůdce s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl škůdce podle smlouvy povinen překonat, ho však povinnosti k náhradě nezprostí.
17.6 Smluvní strany se dohodly, že součet smluvních pokut a náhrada újmy placené zhotovitelem nepřevýší 30% ceny díla bez DPH. Ušlý zisk se nenahrazuje, a to ani v obvyklé výši ani ve výši skutečně prokázané. 

18. OCHRANA DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)
18.1 Smluvní strany prohlašují, že veškeré vzájemně poskytnuté informace získané při jednání o smlouvě a tato smlouva jsou důvěrné (dále „důvěrné informace“). Smluvní strany jsou povinny dbát, aby důvěrné informace nebyly zneužity, nebo aby nedošlo k jejich prozrazení bez zákonného důvodu.
18.2 Zhotovitel prohlašuje, že splňuje všechny podmínky stanovené zákonem č. 412/2005 Sb. v platném znění pro přístup k utajované informaci stupně „vyhrazené“ anebo vyššího a zavazuje se tyto podmínky dodržovat i po ukončení plnění dle této smlouvy.
18.3 Ochrana osobních údajů je komplexně řešena nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (tzv. GDPR).
18.4 Každá ze smluvních stran bude při zpracování osobních údajů získaných od druhé smluvní strany na základě této smlouvy (kontaktní a jednající osoby) postupovat v souladu s obecným nařízením.
18.5 Osobní údaje získané na základě této smlouvy (kontaktní a jednající osoby) budou smluvní strany zpracovávat za účelem a v souvislosti s plněním této smlouvy.

19. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
19.1 Rada města Olomouce uzavření této smlouvy schválila na svém jednání dne 25. 6. 2021.
19.2 Smlouva a veškerá práva a povinnosti z ní plynoucí, včetně práv a povinností z porušení smlouvy, jakož i záležitosti ve smlouvě neupravené, se řídí českým právním řádem, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále „občanský zákoník“). 
19.3 Smluvní strany se dle § 89a občanského soudního řádu dohodly, že k řešení případných sporů mezi smluvními stranami plynoucích ze smlouvy je příslušným soudem soud, jehož místní příslušnost se řídí obecným soudem zhotovitele.
19.4 Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy:
příloha č. 1: stavební povolení, není pevně spojeno se smlouvou
příloha č. 2: projektová dokumentace přeložky NN, není pevně spojeno se smlouvou
	     vyjádření AKIS 
příloha č. 3: položkový rozpočet,  není pevně spojeno se smlouvou
příloha č. 4: harmonogram, není pevně spojeno se smlouvou
příloha č. 5: potvrzení o pojištění zhotovitele
příloha č. 6: kopie PM
19.5 V případě nejednoznačnosti nebo rozporu mají přednost ustanovení smlouvy před ustanoveními přílohy. Ustanovení příloh mají navzájem přednost ve výše uvedeném pořadí. 
19.6 Smluvní strany jsou povinny veškeré dokumenty či jakoukoliv komunikaci podle smlouvy zasílat či předávat na níže uvedené kontaktní adresy smluvních stran k rukám jejich kontaktních osob:
19.7 Zhotovitel:
19.8 kontaktní adresa: SITEL, spol. s r.o., Vinohradská 74,  618 00 Brno
19.9 kontaktní osoba: xxxxx, tel.: xxxxxx, e-mail: xxxxxxxx
19.10 Objednatel:
19.11 kontaktní adresa: Magistrát města Olomouce, odbor investic, Palackého 14, 779 11  Olomouc kontaktní osoba: xxxxx, tel.:  xxxxx , e-mail: xxxxxx 
19.12 Smluvní strany mají právo jednostranně měnit, nikoliv však rušit, své kontaktní adresy nebo kontaktní osoby uvedené ve smlouvě. Změny kontaktních adres nebo kontaktních osob jsou účinné vůči druhé smluvní straně v okamžiku doručení příslušné změny takové smluvní straně. 
19.13 Zrušení kontaktních adres nebo kontaktních osob mají smluvní strany právo provést pouze dohodou.
19.14 Objednatel nesmí postoupit pohledávku nebo její část vyplývající ze smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu zhotovitele.
19.15 Smluvní strany prohlašují, že jsou podnikateli a uzavírají tuto smlouvu při svém podnikání.
19.16 V případě, že některé ustanovení smlouvy je nebo se stane neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení smlouvy platná a účinná. Smluvní strany nahradí neplatné či neúčinné ustanovení smlouvy ustanovením jiným, platným a účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.
19.17 Není-li ve smlouvě výslovně stanoveno jinak, jakákoliv právní jednání podle smlouvy musí mít písemnou formu.
19.18 Nestanoví-li smlouva jinak, je písemná forma právních jednání podle smlouvy zachována i tehdy, je-li učiněna pomocí elektronické pošty. 
19.19 Pomocí elektronické pošty však nelze smlouvu měnit či zrušit.
19.20 Smluvní strany prohlašují, že mezi nimi neexistuje žádná zavedená praxe.
19.21 Smluvní strany shodně prohlašují, že si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž ví nebo musí vědět tak, aby se každá ze smluvních stran mohla přesvědčit o možnosti uzavřít platnou smlouvu a aby byl každé ze stran zřejmý její zájem smlouvu uzavřít.
19.22 Smluvní strany prohlašují, že v době uzavření této smlouvy existuje na území České republiky ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2), přičemž události mající původ v tomto ohrožení považují smluvní strany za okolnosti vylučující zhotovitelovu odpovědnost za škodu a zhotovitelovu odpovědnost za prodlení dle smlouvy, a to v případě, pokud takové události zhotoviteli zabrání ve splnění příslušné povinnosti dle smlouvy (dále „překážka koronaviru“). V takovém případě se zhotovitel zprošťuje povinnosti k náhradě škody za porušení takové povinnosti a odpovědnosti za prodlení se splněním takové povinnosti. Zhotovitel bez zbytečného odkladu oznámí objednateli, že překážka koronaviru nastala. Účinky překážky koronaviru jsou omezeny pouze na dobu, dokud překážka koronaviru trvá. V důsledku překážky koronaviru se prodlužuje doba plnění zhotovitele dle smlouvy o takovou dobu, která bude spravedlivá a důvodná s přihlédnutí ke všem okolnostem překážky koronaviru (výpadek a opětovné zahájení dodávek materiálu apod.). Smluvní strany mají právo odstoupit od smlouvy, jestliže překážka koronaviru trvá déle než 6 (šest) měsíců.

20.    ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
20.1 Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.
20.2 Zhotovitel bere na vědomí, že obsah této smlouvy včetně všech dodatků může být poskytnut žadateli v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že tato smlouva včetně všech dodatků bude statutárním městem Olomouc uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o  zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v účinném znění. 
20.3 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v účinném znění.
20.4 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
20.5 Statutární město Olomouc podpisem této smlouvy potvrzuje, že toto právní jednání bylo schváleno Radou města Olomouce dne …, usnesením č.
20.6 Smlouva může být měněna dohodou smluvních stran pouze v písemné formě; tím není dotčeno právo jednostranně měnit kontaktní adresy nebo osoby, nebo měnit či rušit jednající osoby. Smlouva může být zrušena pouze v písemné formě.  
20.7 Smlouva se vyhotovuje v jediném elektronickém provedení, opatřeném zaručeným elektronickým podpisem každé ze smluvních stran.
20.8 Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, zavazují se k plnění a na důkaz vážně projevené vůle připojují své podpisy. 


V Praze dne 	V Olomouci dne 

Za SITEL, spol. s r.o.:					Za statutární město Olomouc




____________________	_____________________
Ing. Jiří Kohn, MBA, 	JUDr. Martin Major, MBA
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