

SMLOUVA O DÍLO

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Mirovice
Se sídlem: Masarykovo nám. čp. 38, 398 06 Mirovice
Zastoupen: ve věcech smluvních: Bc. Josefem Vejšickým, starostou města
ve věcech technických: Václavem Brožem, TDI
IČ: 00249858
DIČ: CZ00249858
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. Písek
Číslo účtu: 641238369/0800

(na straně jedné jakožto **objednatelem**)

a

Název právnické nebo fyzické osoby: Union Grid s. r. o.
Sídlo: Václavské náměstí 846/1, 110 00 Praha 1 – Nové Město
Jméno osoby oprávněné jednat jménem zhotovitele: Ing. Petra Sázavská, ředitelka sekce Obchod
IČ: 03508617
DIČ: CZ03508617
Údaje o zápisu v obchodním rejstříku nebo jiné odborné evidenci, je-li v ní zhotovitel zapsán:
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 232782.
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
Číslo účtu: 107-8041380237/0100

(na straně druhé jakožto **zhotovitelem**)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tuto

SMLOUVU O DÍLO

(dále jen smlouva)

Preambule

Tato smlouva se uzavírá na základě výsledků výběrového řízení na stavební práce vyhlášeného objednatelem, jako zadavatelem pod názvem „**Mirovice, Tyršova čtvrt' – VO, MR**“ (dále jen „výběrové řízení“ anebo „zakázka“) v souladu se zadávací dokumentací a nabídkou zhotovitele podanou v rámci shora uvedeného výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu.

I.

Předmět smlouvy

1.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit dílo: „**Mirovice, Tyršova čtvrt' – VO, MR**“ v rozsahu uvedeném v projektové dokumentaci stavby doplněné o výkaz výměr: Mirovice, Tyršova čtvrt' – VO, MR, vyhotovené firmou ELEKTROINVEST Strakonice s. r. o., IČ 25185969, Ing. Václav Lhota, autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb, ČKAIT 0102322 a Milan Brejcha, autorizovaný technik pro technologická zařízení staveb, ČKAIT – 0100747.

1.2. Objednatel se zavazuje převzít provedené dílo od zhotovitele bez vad a nedodělků a zaplatit zhotoviteli cenu včetně DPH jak je definována níže v bodu III., která vzešla z nabídky zhotovitele ze dne 2. 5. 2022. podané ve veřejné zakázce malého rozsahu nazvané jako: „**Mirovice, Tyršova čtvrt' – VO, MR**“ v souladu s vnitřní směrnicí města Mirovice č. 21/2016 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu postupem podle § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

II. Provedení díla

2.1. Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že je dílo na základě shora uvedené specifikace dostatečně určité a srozumitelně vymezeno, zejména co do umístění, rozsahu, podoby a kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet k provedení díla:

- vytyčení trasy díla v terénu – geodetické práce,
- vytyčení inženýrských sítí,
- ochrana podzemních sítí při provádění prací,
- součinnost zhotovitele při vypracování plánu BOZP,
- zábor veřejných prostranství a prostranství okolo stavby před zahájením stavby a jejich uvedení do původního stavu,
- před vlastní realizací staveb stavebních objektů zadá zhotovitel vypracování dopravně inženýrského opatření (DIO),
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací včetně úhrady,
- stavební objekty SO 01, SO 02 a SO 03 nevyžadují zřízení staveniště,
- náklady na dopravu,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace zaasfaltování, chodníky zadláždění, zeleň úprava terénu a osetí travou atd.),
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla včetně zajištění bezpečnosti práce,
- provedení revizních zkoušek dle ČSN vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů,
- zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, případně jiných norem (zejména hutnicích),
- vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., (dále jen „stavební zákon“), dokumentace skutečného provedení stavby musí respektovat náležitosti či závazky plynoucí z pravomocných rozhodnutí orgánů státní správy (zejména stavebního povolení, rozhodnutí v rámci územního řízení), závazných stanovisek dotčených orgánů a stanovisek vlastníků a technické infrastruktury,
- geodetické zaměření skutečného provedení stavby v listinné a digitální formě včleněného do katastrální mapy s výpisem údajů v katastru nemovitostí (4x),
- zajištění a předání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předání díla (včetně případných prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů)
- zajištění odvozu odpadů a předložení dokladů o nezávadném zneškodňování odpadů,

2.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu a v době podle smlouvy a při dodržení kvalitativních a dalších podmínek v ní stanovených, přičemž tak učiní pod svým osobním vedením, na svůj náklad a nebezpečí. Zhotovitel se dále zavazuje opatřit vše, co je za potřeby k provedení díla této smlouvy.

2.3. Zhotovitel je při realizaci díla povinen dodržovat, veškeré ČSN, pokyny objednavatele pro řádný způsob provádění díla, pokyny zástupce objednavatele (stavebního dozoru), bezpečnosti práce, hygienické a další obecně závazné právní předpisy, které se týkají jeho činnosti při provádění díla.

2.4. Zhotovitel je povinen při realizaci díla respektovat územní rozhodnutí o umístění stavby č. j. VÝST/357/2022/Pl., které vydal Městský úřad Mirovice, odbor výstavby dne 13.4.2022 v právní moci dne 17. 5. 2022 a veškerá rozhodnutí a stanoviska dotčených subjektů.

2.5. Zhotovitel se zavazuje vlastním nákladem zajišťovat dopravu a skladování strojů, zařízení, konstrukcí, montážního materiálu, veškerých stavebních hmot, dílů, materiálů a výrobků určených k provedení díla a jejich přesun na staveniště.

2.6. Zhotovitel se zavazuje vybudovat dočasný výkop pro uložení kabelu, a po položení kabelu bude výkop ihned zaházen a prostor stavby bude ihned uklizen.

2.7. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob nacházejících se na stavbě a zavazuje se zajistit jejich bezpečnost zejména vybavením ochrannými pracovními pomůckami, pravidelných

proškolení a dozorem v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), zejména ZoBP a nařízení vlády ČR č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnosti a ochranu zdraví při práci na staveništích, hygienických předpisů a všech dalších potřebných preventivních opatření vedoucích k ochraně života a zdraví těchto osob.

2.8. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu v okolí stavby.

2.9. Je povinen zabezpečovat vlastním nákladem okolí stavby, aby po dobu provádění díla nedocházelo k jeho narušování či škodám na věcech, která se v prostoru stavby nacházejí. Udržovat komunikace ke stavbě a odstraňovat neprodleně veškeré znečištění komunikací, ke kterým dojde při provádění díla.

2.10. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a požadovat po zhotoviteli prokázání skutečného stavu provádění díla kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může objednatel požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. V případě, že tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené době a postup zhotovitele by nepochybně vedl k podstatnému porušení smlouvy, může objednatel od smlouvy odstoupit podle **článku XVI.** této smlouvy.

2.11. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání staveniště a o průběhu veškerých prací při provádění díla stavební deník takto:

- ve stavebním deníku musejí být uvedeny zejména obchodní firma, sídlo, IČ zhotovitele, obchodní firma, sídlo, IČ objednavatele, seznam veškeré dokumentace, v níž je zachyceno dílo včetně veškerých změn a doplňků, odkaz na tuto smlouvu včetně přehledu jejich případných změn a přehled zkoušek všech druhů,
- do stavebního deníku je zhotovitel povinen dále zapisovat údaje o provedených pracích a jejich časovém postupu, jakosti, zdůvodnění případných odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, počet a identifikaci osob pracujících na staveništi, počet odpracovaných hodin, klimatické podmínky, jakož i všechny další údaje, vyžadované přílohou č. 5 vyhl. č. 499/2006 Sb.,
- veškeré listy stavebního deníku musejí být očíslovány nepřerušovanou číselnou řadou,
- denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje v den provedení zápisu stavbyvedoucí,
- popřípadě jeho zástupce, při denních záznamech nesmějí být vynechána volná místa,
- stavební deník musí být trvale přístupný objednateli a zástupci objednatele (stavebnímu dozoru),
- potřebné záznamy a stanoviska k nim mohou provádět pouze orgány státního stavebního dohledu, popř. jiné příslušné orgány státní správy a k tomu pověřenými pracovníci objednatele a zhotovitele,
- dohody, vyjádření, podpisy zápisu ani jiné záznamy ve stavebním deníku nejsou změnou této smlouvy

Povinnost vést stavební deník zhotovitelem končí dnem převzetí díla bez vad objednatel. Zápisy a stanoviska do stavebního deníku jsou oprávněni činit (vedle statutárních orgánů)

za objednatele: Václav Brož

technický dozor investora, tel.: +420 602 649 633

za zhotovitele: Petr Koptík funkce: stavbyvedoucí, tel.: 602 134 066

Miroslav Hejduk funkce: zástupce stavbyvedoucího, tel.: 602 690 696

Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla zajistit na staveništi nepřetržitou přítomnost pověřeného pracovníka jakožto svého zástupce, oprávněného činit zápisy a stanoviska do stavebního deníku.

III.

Cena díla

3.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo provedené v souladu s touto smlouvou cenu ve výši:

Celkem 2 091 688 Kč bez DPH

DPH: 439 254 Kč

Cenu celkem včetně DPH: 2 530 942 Kč.

3.2. Cena za dílo uvedené v předchozím článku 3.1 je **cenou pevnou za dílo**. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se podobně seznámil s projektovou dokumentací předmětného díla, a v souladu s touto dokumentací zahrnul co nabídkové ceny zhotovitele veškeré náklady, i ty výslovně neuvedené, spojené se zhotovením díla. Tyto náklady jsou zahrnuty v položkách položkového rozpočtu, a to i v případě, kdy nejsou výslovně uvedené. Smluvní strany si ujednávají, že kupní cena za věci obstarané zhotovitelem pro účely provedení díla je zahrnuta v ceně a cena nebude po dobu trvání této smlouvy žádným způsobem upravována a na její výši nemá žádný vliv výše vynaložených nákladů souvisejících s provedením díla ani jakýchkoliv jiných nákladů či poplatků, k jejichž úhradě je zhotovitel na základě této smlouvy či obecně závazných předpisů povinen. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1, kde je uvedena pevná cena za dílo, která vzešla z nabídky zhotovitele ze dne 2. 5. 2022.

3.3. Stavební práce spojené s výstavbou místních elektrických a komunikačních sítí/**Kód CPV:42.22.12**.

IV.

Platební podmínky

4.1. Cena díla je splatná po předání díla bez vad a nedodělků, ve lhůtě 14 dnů od doručení daňového dokladu (faktury) se soupisem provedených dílčích prací odsouhlasených technickým dozorem objednatele a bude zaplacena formou bankovního převodu na bankovní účet zhotovitele vedený u banky a bude zaplacena formou bankovního převodu na bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy.

4.2. Cena díla je sjednána jako maximální a nepřekročitelná po celou dobu díla. Objednatel není povinen zhotoviteli uhradit jakoukoliv částku nad rámec ceny za dílo.

4.3. Objednatel výslovně upozorňuje zhotovitele, že je plátcem DPH. Na předmětné stavební práce se vztahuje tzv. systém **reverse-charge (režim přenesení daňové povinnosti)**, a to v souladu s ustanovením § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel vystaví daňový doklad na uskutečněné stavební práce s náležitostmi podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Na vystaveném daňovém dokladu uvede sdělení, že **výši daně je povinen doplnit a přiznat objednatel**, pro kterého je plnění uskutečněno.

V.

Doba a místo plnění

5.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s touto smlouvou v době takto:
Termín zahájení prací: po podpisu smlouvy o dílo dle vzájemné dohody.
Termín ukončení díla: nejpozději do 31. 10. 2022.

5.2. Místem plnění a provádění díla jsou **Mirovice**.

VI.

Staveniště

6.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště před zahájením prací dle této smlouvy. O převzetí staveniště zhotovitelem je povinností oprávněných zástupců obou smluvních stran sepsat zápis o předání a převzetí staveniště.

6.2. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou případných vedení a zajistit jejich vytyčení a tyto chránit, aby nedošlo k jejich poškození.

6.3. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch zajišťuje zhotovitel a nese veškeré náklady. Tyto náklady jsou zahrnuty v celkové ceně díla.

6.4. Zhotovitel je povinen udržovat pořádek na převzatém staveništi, je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Zhotovitel se stává původcem odpadů, vzniklých z předmětu plnění a přecházejí na něj veškeré povinnosti původce podle ustanovení § 16, z. č. 185/2001 Sb. Zákon o odpadech.

VII. Vlastnické právo

7.1. Vlastnické právo k předmětu díla nabývá okamžikem jeho vzniku objednatel.

7.2. Převzetím díla přechází na objednatele i nebezpečí škody na věci, která je předmětem díla.

VIII. Předání a převzetí díla

8.1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Za dokončené dílo se považuje dílo zhotovené v souladu se zadávací dokumentací, současně provedené v souladu se závaznými předpisy ČR a současně v souladu s podmínkami rozhodnutí příslušného stavebního úřadu o povolení stavby. Před samotným předáním díla budou provedeny zákonem předepsané zkoušky, dále bude za přítomnosti zástupce objednatele provedena zkouška funkčnosti díla.

8.2. Nejpozději do **5 dnů** po dokončení jednotlivých částí díla, nejpozději však v poslední den doby plnění části díla, vyzve zhotovitel písemně objednatele k převzetí části díla v místě sídla zhotovitele.

8.3. Objednatel protokolárně převezme dílo do **5 pracovních dnů** od doručení písemného oznámení zhotovitele a dokončení části díla.

8.4. O předání díla sepíší smluvní strany této smlouvy předávací protokol, který bude obsahovat i soupis případných vad a nedodělků díla a ev. výhrad objednatele s provedením díla.

8.5. Současně s dílem je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré dokumenty, plány a jiné listiny, které zhotovitel získal nebo měl získat v souvislosti s dílem či jeho provedením, bez těchto listin není dílo bez vad a nedodělků:

- a) vyjádření jednotlivých správců podzemních sítí, že při provádění prací nedošlo k jejich poškození;
- b) výsledky provedených hutních zkoušek;
- c) výsledky provedených revizních zkoušek dle ČSN vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů;
- d) dokumentaci skutečného provedení stavby v rozsahu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., (dále jen „stavební zákon“) /dokumentace skutečného provedení stavby musí respektovat náležitosti či závazky plynoucí z pravomocných rozhodnutí orgánů státní správy (zejména stavebního povolení, rozhodnutí v rámci územního řízení), závazných stanovisek dotčených orgánů a stanovisek vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury/ ;
- e) geodetické zaměření skutečného provedení stavby v listinné a digitální formě včleněné do katastrální mapy s výpisem údajů v katastru nemovitostí (4x);
- f) výsledku atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předání díla (včetně případných prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů)
- g) veškeré doklady o evidenci odpadů vytěžených či jinak vzniklých při provádění díla a jejich likvidaci či jiném naložení s nimi v souladu s touto smlouvou a obecně závaznými právními předpisy;
- h) skutečně zaměření stavby, zhotovitel předá objednateli dokumentaci skutečného provedení stavby 1x v tištěné formě a také v digitální formě na technickém nosiči CD.

8.6. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.

8.7. V případě, že se na díle či jeho části bude vyskytovat v okamžiku předání vada či více vad, je objednatel povinen dílo převzít, přičemž v předávacím protokolu uvede, že dílo přebírá s vadami, tyto do zápisu konkretizuje a stanoví zhotoviteli lhůtu k jejich odstranění v trvání nejméně 5 dnů. Strany výslovně sjednávají, že se v takovém případě nejedná o převzetí díla bez vad a zhotovitel tím není zbaven povinnosti zaplatit objednateli smluvní pokutu uvedenou v článku XIV.

8.8. Nejpozději do 5 dnů před převzetím díla bez vad a nedodělků objednatelem je zhotovitel povinen vlastním nákladem vyklidit okolí a místo stavby (tj. včetně odvozu veškerých vytěžených či jinak vzniklých odpadů, veškerých obalů, strojů, zařízení, zabezpečení, nespotřebovaného montážního materiálu, nespotřebovaných stavebních hmot, dílů či materiálů a všech dalších nespotřebovaných věcí, které na stavbu umístil či nechal umístit zhotovitel) a vyklizené místo stavby předat objednateli. O odevzdání místa stavby strany sepíší zápis.

IX.

Povinnosti zhotovitele

9.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s touto smlouvou a zahájit stavební práce.

9.2. Zhotovitel je povinen pravidelně informovat objednatele o stavu prováděného díla a na vyžádání objednavatele provedené v souladu s touto smlouvou prokázat objednateli skutečný stav prováděného díla.

9.3. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o zamyšlené změně sídla zhotovitele.

9.4. Zhotovitel je povinen poskytnout objednavateli peněžitou náhradu za zpracovanou věc, anebo mu vrátit věc téhož druhu.

9.5. Zhotovitel je povinen poskytnout objednavateli nutnou součinnost k provedení díla a určí objednavateli přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí. Uplyne-li lhůta marně, má zhotovitel právo podle své volby si buď zajistit náhradní plnění na účet objednavatele, a pokud objednavatele upozornil, že v případě neposkytnutí součinnosti ve stanovené lhůtě odstoupí, je zhotovitel oprávněn od smlouvy odstoupit podle článků XV.

X.

Povinnosti objednavatele

10.1. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli celkovou cenu podle této smlouvy na základě faktury, kterou vystaví zhotovitel, se splatností do 14 dnů ode dne jejího doručení objednavateli.

10.2. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli součinnost nezbytnou pro provedení díla dle této smlouvy.

XI.

Škody na stavbě díla

11.1. Objednatel nese nebezpečí škody na věci, kterou opatřil k provedení díla, pokud trvá jeho vlastnické právo k věci. Zhotovitel odpovídá za věc převzatou od objednavatele jako skladovatel. S provedeným dílem předloží objednavateli vyúčtování a vrátí mu vše, co z jeho věci nezpracoval.

11.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení stavby zhotovené objednavateli až do jeho předání, ledaže by ke škodě došlo jinak.

11.3. Zhotovitel je povinen do 15 dnů ode dne uzavření této smlouvy objednavateli prokázat sjednání pojištění proti škodám, které může při své činnosti v rámci díla způsobit třetím osobám.

XII. Vady stavby

12.1. Pro uplatnění práva za skryté vady se objednateli stanoví povinnost oznámit ji bez zbytečného odkladu zhotoviteli poté, co ji mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do 5 let od převzetí stavby. V opačném případě soud právo ze skryté vady objednateli nepřizná, namítne-li druhá strana, že právo nebylo uplatněno včas. Totéž platí o skryté vadě projektové dokumentace a o jiných obdobných plněních.

12.2. Smluvní strany se touto smlouvou dohodly, že nedojde ke zkrácení této výše uvedené 5 leté dohody.

XIII. Záruční doba a pozáruční servis

13.1. Záruční doba na uvedený předmět díla je 60 měsíců a počíná běžet dnem předání díla.

13.2. Servisní zásah v rámci záručních oprav bude zhotovitelem zahájen nejpozději do 24 hodin od okamžiku nahlášení závady objednavatelem zhotoviteli. V případě, že konec této lhůty připadá na den pracovního klidu, bude zásah zahájen nejpozději do 09.00. hod. nejbližšího pracovního dne.

13.3. Pozáruční servis bude na předmět zakázky zajišťován zhotovitelem ve stejném rozsahu a ve lhůtách jako servis bude na předmět zakázky zajišťován zhotovitelem ve stejném rozsahu a ve lhůtách jako servis záruční dle čl. 12.2. po dobu 36 měsíců ode dne ukončení záruční doby.

XIV. Smluvní sankce

14.1. Pro případ prodlení objednatele se zaplacením faktury za dílo, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli zákonný úrok z prodlení.

14.2. V případě prodlení zhotovitele s termínem předání díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za každý i započatý den prodlení v částce 5.000,- Kč.

14.3. V případě prodlení se servisním zásahem dle odst. 13.2 a 13.3. je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za každý i započatý den prodlení v částce 500,- Kč.

XV. Překážky zhotovení díla

15.1. Překážkami pro řádné zhotovení díla jsou: **nevhodná věc nebo příkaz objednavatele.**

15.2. Zhotovitel je v takovém případě povinen přerušit provádění díla až do výměny věci nebo změny příkazu objednavatele. Trvá-li objednavatel na provádění díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má zhotovitel právo požadovat, aby tak objednavatel učinil v písemné formě. Lhůta ujednána pro dokončení díla se v této souvislosti prodlužuje o dobu přerušení vyvolanou a zhotovitel má právo na úhradu nákladů spojených s přerušением díla nebo s použitím nevhodných věcí do doby, kdy jejich nevhodnost mohla být zjištěna. Objednavateli pak zároveň nesvědčí práva z vad díla vzniklých z důvodu nevhodnosti věci nebo příkazu objednavatele.

XVI. Odstoupení od smlouvy

16.1. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit, trvá-li objednavatel na provedení díla podle zřejmě nevhodného příkazu nebo s použitím zřejmě nevhodné i po zhotovitelově upozornění.

16.2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud proděání prací vykazuje vady či odchylky které nejsou ani přes výzvy objednatele uvedeny do souladu s touto smlouvou, dále je-li zhotovitel je v proděání se předáním díla po dobu delší než 20 dnů.

XVII. Závěrečná ustanovení

17.1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

17.2. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze formou písemných dodatků podepsaným oběma smluvními stranami.

17.3. Tato smlouva se řídí právem České republiky.

17.4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom originále.

17.5. Pokud oddělitelné ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným či nevyhnutelným, nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení této smlouvy. V takovém případě se strany této smlouvy zavazují do 5 dnů pracovních do výzvy druhé ze stran této smlouvy uzavřít dodatek k této smlouvě nahrazující oddělitelné ustanovení této smlouvy, které je neplatné či nevyhnutelné, platným a vynutitelným ustanovením odpovídajícím hospodářskému účelu takto nahrazovaného ustanovení.

17.6. Odpověď strany této smlouvy, ve smyslu § 1740(3) NOZ, s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy.

17.7. Smluvní strany se dohodly, že vzájemné započtení pohledávek vzniklých z této smlouvy je vyloučeno, stejně tak, jako jejich postoupení.

17.8. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato smlouva byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

XVIII. Schvalovací doložka podle § 41 zákona o obcích

18.1. Tato smlouva o dílo byla schválena Radou města Mirovice dne 16. 5. 2022, číslo usnesení 64/2d/2022, nadpoloviční většinou hlasů členů Rady města Mirovice, a to na základě výzvy zadavatele (objednatele) 3 uchazečům k podání nabídky a cenové nabídky zhotovitele ze dne 2. 5. 2022 postupem podle Vnitřní směrnice č. 21/2016 „O zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“.

Tato smlouva byla uzavřena dne:

Zhotovitel:

Objednatel:
Město Mirovice

.....
(razítko a podpis)

.....
(razítko a podpis)

jméno: Ing. Petra Sázavská
funkce: ředitelka sekce Obchod, na základě plné moci

jméno: Bc. Josef Vejšický
funkce: starosta města

Příloha:

Č. 1 - Oceněný soupis dodávek a prací

Nabídkový list (22-0319)

Zakázka: **Mirovice, Tyršova čtvrť - VO, MR**

Termín realizace: po podpisu smlouvy do 31.10.2022

a) Identifikační údaje uchazeče

firma	Union Grid s.r.o.
sídlo	Václavské náměstí 846/1, 110 00 Praha 1
kontaktní osoba	Ing. Petra Sázavská, Ředitelka sekce Obchod
IČ	03508617
DIČ	CZ03508617
telefon	+420 604 317 414
e-mail	p.sazavska@uniongrid.cz

b) Nabídková cena


nabídková cena v Kč bez
DPH

Mirovice, Tyršova čtvrť - VO, MR

2 091 688

zpracoval: Petr Mikloš

datum: 2.5.2022



.....
Ing. Petra Sázavská
Ředitelka sekce Obchod

VÝKAZ VÝMĚR - MATERIÁL

Název

Stavb Mirovice, Tyršova čtvrť – VO, MR

PS: Veřejné osvětlení kabelové

P.č.	Název materiálu	M.j.	Množství	Jedn. Cena	Cena celkem
1	Spojka kabel.šroub. SJL-2 16-35 mm2	KS	2,000	533,376	1 066,75 Kč
2	CYKY 4x10mm2	m	1 616,000	131,472	212 458,75 Kč
3	Svítilno LED	KS	13,000	8951,4	116 368,20 Kč
4	Komunikační osvětlovací stožár UZL 8	KS	13,000	10323,91	134 210,86 Kč
5	Výložník UZD 1-500	KS	13,000	1218,624	15 842,11 Kč
6	Stožárová svorkovnice	KS	13,000	270,948	3 522,32 Kč
7	Pouzdro pro stožár - trouba betonová přímá TBP 300	KS	13,000	270,948	3 522,32 Kč
8	Kabel 750V CYKY - J 3x1,5	m	131,300	16,6242	2 182,76 Kč
9	RVO	KS	2,000	18000	36 000,00 Kč
10	Svorka spojovací SS	KS	160,000	16,044	2 567,04 Kč
11	Víko kabelové KD1 pro TK1 (500x170x45)	KS	82,000	29,76	2 440,32 Kč
12	Žlab kabelový TK1 (1000x170x140)	KS	41,000	171,12	7 015,92 Kč
13	Fólie výstražná červená PE 320 mm	m	375,000	15,1632	5 686,20 Kč
14	Drát \$ 10mm FeZn měkk	KG	743,613	85,68984	63 720,04 Kč
15	Trubka plast.vrub.chránící 90/75 role	m	245,000	40,2	9 849,00 Kč
16	Trubka plastová hladká 90/3 6m	KS	21,042	623,1514	13 112,35 Kč
17	Gumoasfalt suspenze SA IV	KG	48,000	48,89951	2 347,18 Kč
18	Osivo travní	KG	1,161	1065,9	1 237,51 Kč
19	Pěna těsnící sprej	KS	23,000	220	5 060,00 Kč
20	Písek-projekty D0 - 2	M3	30,420	2167	65 920,14 Kč
21	Směs betonová C12/15 (B15) měkká	M3	7,800	2992	23 337,60 Kč
	CELKEM				727 467,37 Kč

PS: Slaboproudé rozvody - MR

P.č.	Název materiálu	M.j.	Množství	Jedn. Cena	Cena celkem
1	CYKY 3x4mm2	m	1 361,000	47,172	64 201,09 Kč

VÝKAZ VÝMĚR - OSTATNÍ NÁKLADY

Stavba:		Název		
		Mirovice, Tyršova čtvrť – VO, MR		
				cena
1	Geodetické práce - trasa	M	1 430,000	20 020,00 Kč
2	Výchozí revize	M	2 980,000	3 500,00 Kč
3	Materiál nevýnosový a odpad ze zemních a demolič.prací ke zneškod,vč.dopravy	T	85,000	110 500,00 Kč
	CELKEM			134 020,00 Kč

VÝKAZ VÝMĚR - PRÁCE

Název

Stavba: Mirovice, Tyršova čtvrt' – VO, MR

PS: Veřejné osvětlení kabelové

P.č.	Text PMP	M.j.	Množství	Jedn.	Cena celkem
1	Kabel CYKY 4x10 volně uložený	m	1 616,000	44	71 104,00 Kč
2	Ukončení kab.NYY a CYKY do 4x10mm2 bez koncovky a ok	KS	99,000	286	28 314,00 Kč
3	Šroubová spojka 1kV pro 4x16 - 4x25mm2 (pro opravy 10-35mm2)	KS	2,000	491,7	983,40 Kč
4	Osvětlovací stožár ocel.bezpatcový JB 8 metalizovaný	KS	13,000	2970	38 610,00 Kč
5	Výložník na stožár metalizovaný	KS	13,000	1210	15 730,00 Kč
6	Kabel CYKY 3CX1,5 mm2 pro elektrovýzbroj	m	130,000	38,5	5 005,00 Kč
7	Uzemnění v zemi-drát FeZn 10mm	m	1 550,000	133,1	206 305,00 Kč
8	Vytýčení trasy kabel.ved. v zastavěném prostoru	KM	0,375	1210	453,75 Kč
9	Vytrh.dlažby z malty,drob.kostky spáry zalité	M2	7,000	181,5	1 270,50 Kč
10	Vytrh.dlažby z malty,bet.dlaždice spáry zalité	M2	31,000	181,5	5 626,50 Kč
11	Bourání živých povrchů vrstva do 3-5cm	M2	78,000	161,7	12 612,60 Kč
12	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu	m	159,000	154	24 486,00 Kč
13	Vytrhání obruby stojaté kladené do malty	m	2,000	126,5	253,00 Kč
14	Odvoz zeminy vč.naložení,rozvozu,úpravy povrchu	M3	34,700	396	13 741,20 Kč
15	Výkop jámy ručně zem.tř.3-4	M3	11,700	880	10 296,00 Kč
16	Zához jámy ručně zem.tř.3-4	M3	3,900	440	1 716,00 Kč
17	Rozbourání betonového základu	M3	0,500	2893	1 446,50 Kč
18	Beton.základ C12/15 (B15) do 5m3 bez bedněn.-nakup.směs	M3	7,800	2090	16 302,00 Kč
19	Výkop kabel.rýhy 35x80cm ručně zem.tř.3	m	366,000	517	189 222,00 Kč
20	Výkop kabel.rýhy 50x120cm ručně zem.tř.3	m	9,000	693	6 237,00 Kč
21	Zához kabel.rýhy 35x30cm ručně zem.tř.3	m	366,000	184,8	67 636,80 Kč
22	Zához kabel.rýhy 50x30cm ručně zem.tř.3	m	9,000	207,9	1 871,10 Kč
23	Záhm kabel.rýhy strojně ve městě	M3	41,200	352	14 502,40 Kč
24	Kabel.lože pískové š.35cm,bez zakrytí kab.	m	354,000	77	27 258,00 Kč
25	Kabelové lože pískové, pro chráničku do průměru 200, bez chráničky	m	30,000	99	2 970,00 Kč
26	Folie výstražná PE červená-šíře 32cm	m	375,000	20,9	7 837,50 Kč
27	Prostup z umělohmot.roury vrubované ohebné 90/75mm	m	245,000	41,8	10 241,00 Kč
28	Prostup z umělohmot.roury hladké rovné 90/3mm	m	126,000	50,6	6 375,60 Kč
29	Žlab kabelový betonový TK1 vč. poklopu -pro kabel VN	m	41,000	85,8	3 517,80 Kč
30	Utěsnění kabelu NN nebo VN v otvoru chráničky-pěna těsnící	KS	92,000	73,7	6 780,40 Kč
31	Výkop jámy pro spojku do 1kV ručně zem.tř.3	KS	2,000	715	1 430,00 Kč
32	Zához jámy pro kabel.spojku ručně zem.tř.3-4	M3	2,400	704	1 689,60 Kč
33	Hutnění zeminy strojně, vrstva 20cm	M3	87,300	385	33 610,50 Kč
34	Osetí povrchu travou, vč. zalití vodou	M2	129,000	46,2	5 959,80 Kč
35	Provizorní úprava terénu ručně zeminou tř.3	M2	258,000	36,3	9 365,40 Kč
36	Příplatek na zatahování kabelu hmotnost do 0,75kg	m	371,000	22	8 162,00 Kč
37	Pouzdro pro stožár - trouba betonová přímá TBP 300	KS	13,000	880	11 440,00 Kč
38	Rozvaděč VO - osazení, zapojení, revize	KS	2,000	6259	12 518,00 Kč
39	Svorka spojovací SS,vč.zalití	KS	160,000	40,7	6 512,00 Kč
40	Svítilno výbojkové na výložník 150W SHC typ 444 2315	KS	13,000	671	8 723,00 Kč
41	Elektrovýzbroj pro sadový stožár pro 1 okruh	SAD	13,000	715	9 295,00 Kč
42	Definitivní zádlážba - vozovka asfaltová, vč. podkladních vrstev se zhutněním	m2	75,500	1848	139 524,00 Kč
43	Definitivní zádlážba - chodník asfaltový, vč. podkladních vrstev	m2	2,500	1661	4 152,50 Kč
44	Definitivní zádlážba - chodník betonový, vč. podkladních vrstev	m2	1,500	1661	2 491,50 Kč
45	Def.zádlážba - chodník z malých kostek vč. stáv. mat.20% nového mat.,vč.podk.vr.	m2	7,000	2013	14 091,00 Kč
46	Def.zádlážba - chodník z betonových desek 300/300/35 vč.stáv.mat.,nový20% pod.vr.	m2	31,000	1353	41 943,00 Kč
47	Definitivní zádlážba - závlivka asfaltová pro dilatační nebo pracovní spáry	m	156,000	25,3	3 946,80 Kč
48	Definitivní zádlážba - obrubník k silnici stávající - položení	m	2,000	429	858,00 Kč
CELKEM					1 114 417,15 Kč

VÝKAZ VÝMĚR - PRÁCE

PS: Slaboproudé rozvody - MR

P.č.	Text PMP	M.j.	Množství	Časový fond Jedn.	Cena celkem
1	Kabel CYKY 3x4mm ² volně uložený	m	1 361,000	36,3	49 404,30 Kč
2	Ukončení kab.NYY a CYKY do 4x10mm ² bez koncovky a ok Ukončení kab.NYY a CYKY do 4x10mm ² bez koncovky a ok	KS	11,000	198	2 178,00 Kč
	CELKEM				51 582,30 Kč