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SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník 

ev. číslo smlouvy: 2022-0036/OMH 

 

 
mezi smluvními stranami: 

Objednatel: Statutární město Děčín 

Sídlo: Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV  

Statutární zástupce: Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města 

IČO: 00261238 

DIČ: CZ00261238 

Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha 

Číslo účtu: 921402389/0800 
 
 

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“ 
 
 

Zhotovitel: NDCon s.r.o. 

Sídlo: Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1 

Statutární zástupce: 

IČO: 649 39 511 

DIČ: CZ64939511 

Bankovní spojení: UniCredit Bank a.s. 

Číslo účtu: 

 
v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen 

„smluvní strany“. 
 

I. Předmět díla 
1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele projektovou dokumentaci 

stavby s názvem „Revitalizace MK ul. Resslova, ul. Na Vinici, ul. Na Úpatí, ul. E. 
Destinové, ul. Žižkova“ ve stupni pro provádění stavby (DPS). Předmětem díla je též 
provedení souvisejících činností. Smluvní strany se dohodly, že projektová dokumentace 
bude rozdělena na stavební objekty: 
 
SO 01 – Revitalizace MK ul. Resslova (západní část) + Na Úpatí 
SO 02 – Revitalizace MK ul. Na Vinici 
SO 03 – Revitalizace MK ul. E. Destinové 
SO 04 – Revitalizace MK ul. Žižkova 
v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „stavební objekty“.  

 
2. Předmětem díla dle této smlouvy tedy jsou následující výkonové fáze: 

a. předprojektová příprava – geodetické zaměření území, IGP a další nezbytné 
průzkumy pro provedení díla 

b. studie proveditelnosti 
c. vypracování dokumentace pro územní a stavební povolení, dokumentace pro 

provedení stavby (DÚR+DSP/DPS) 
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d. obstarání dokladové části DÚR + DSP 
e. vypracování položkového výkazu výměr a rozpočtu ke stavbě 

přičemž věcná náplň jednotlivých fází je specifikována v čl. II této smlouvy. 
3. Zhotovitel se zavazuje dílo provést způsobem stanoveným dále v této smlouvě a objednatel 

se zavazuje zhotoviteli uhradit cenu stanovenou v této smlouvě. 
4. Poskytování součinnosti v rámci zadávacího řízení na stavební práce spočívající zejména 

v poskytování vysvětlení zadávací dokumentace (PD).  
 

II. Způsob provádění díla, věcná náplň výkonových fází 
1. Jednotlivé výkonové fáze díla dle této smlouvy mají následující věcný obsah: 

a) předmětem předprojektové přípravy (fáze dle čl. I. odst. 2 písm. a) této smlouvy) je: 
-      zajištění geodetického zaměření předmětného území; 
-     zaměření a zjištění průběhu inženýrských sítí; 
-     zajištění IGP a dalších případných potřebných průzkumů; 
-     výstup z této fáze bude předán objednateli v elektronické podobě v běžném formátu 

a v listinné podobě v 1 vyhotovení.  
 

Součinnost objednatele ve fázi předprojektové přípravy: 
- objednatel na pokyn zhotovitele a po určení konkrétních míst zajistí provedení 

kopaných sond v rámci IGP.  
 

b) předmětem studie proveditelnosti (fáze dle čl. I. odst. 2 písm. b) této smlouvy) je: 
-       vyhotovení studie jako podklad pro zpracování dalších fází projektové dokumentace                          

včetně účasti na jednání, zhodnocení stávajících konstrukcí statikem; 
-     výstup z této fáze bude předán objednateli v elektronické podobě v běžném formátu 

a v listinné podobě v 1 vyhotovení; 
-   zhotovitel provede studii v souladu s právními předpisy, závaznými technickými 

normami.  
c) předmětem vypracování DÚR+DSP/DPS (fáze dle čl. I odst. 2 písm. c) této smlouvy) 

je: 
- vyhotovení dokumentace pro vydání společného územního a stavebního povolení;  
- vyhotovení dokumentace pro provedení stavby (tj. dokumentace pro zadání stavby 

dodavateli, nikoliv realizační dokumentace); 
- výstup z této fáze bude předán objednateli v elektronické podobě v běžném formátu 

a v listinné podobě v 6 vyhotovení. Zhotovitel je povinen vypracovat více listinných 
vyhotovení v závislosti na potřebě jejich počtu vzhledem k předkládání těchto 
vyhotovení jiným orgánům; 

- dokumentace bude vypracována v náležitostech podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., č. 
251/2018 Sb.; 

- zhotovitel provede dokumentaci v souladu s právními předpisy, které se k danému 
stupni projektové dokumentace v době jejího vyhotovení váží, závaznými 
technickými normami a dle pokynů objednatele; 

- poskytování součinnosti v rámci zadávacího řízení na stavební práce spočívající 
zejména v poskytování vysvětlení zadávací dokumentace (PD). 

 
Součinnost objednatele ve fázi vypracování DÚR+DSP/DPS: 

- upřesnění cílových představ; 
- konzultace konceptu a jeho odsouhlasení; 
- účast na koordinačních jednání; 
- odsouhlasení navrženého technického řešení stavby; 
- odsouhlasení výběru koncových prvků a zařízení; 
- odsouhlasení výběru materiálů a povrchových úprav; 
- odsouhlasení užitných vlastností materiálů a prvků.  

  
  
d) předmětem obstarání dokladové části DÚR+DSP (fáze dle čl. I odst. 2 písm. d) této 

smlouvy) je: 
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- obstarání dokladové části, tj. obstarání potřebných souhlasů a povolení k zajištění 
společného územního a stavebního povolení; 

- obstarání pravomocného společného územního a stavebního povolení; 
- podání žádosti o vydání společného územního a stavebního povolení jménem 

objednatele a zastupování objednatele v sloučeném územním a stavebním řízení až 
do vydání pravomocného společného územního a stavebního povolení. 

 
Součinnost objednatele ve fázi obstarání dokladové části DÚR+DSP: 

- předání plné moci ke zjišťování potřebných údajů a zastupování objednatele; 
- nezbytná účast na jednáních u veřejnoprávních orgánů a organizací; 
- jednání s účastníky společného řízení; 
- vyjádření k připomínkám účastníků řízení a DOSS; 
- úhrada správních poplatků.  

 
e) předmětem vypracování položkového výkazu výměr a rozpočtu ke stavbě (fáze dle 
čl. I odst. 2 písm. e) této smlouvy) je: 

- výstup z této fáze bude předán objednateli v elektronické podobě v běžném formátu 
a v listinné podobě v počtu 2 vyhotoveních; 

- zhotovitel provede dokumentaci v souladu s právními předpisy, které se k danému 
stupni projektové dokumentace v době jejího vyhotovení váží, závaznými 
technickými normami a dle pokynů objednatele; 

- poskytování součinnosti v rámci zadávacího řízení na stavební práce spočívající 
zejména v poskytování vysvětlení zadávací dokumentace (PD); 

- vypracování kontrolního rozpočtu stavby a soupisu prací, který vymezí druh, jakost 
a množství požadovaných prací, dodávek a služeb, potřebných ke zhotovení stavby 
a sloužící pro zpracování nabídkové ceny zhotovitele stavby s detailními položkami. 
Soupis prací musí obsahovat položkový soupis prací, dodávek a služeb ve skladbě 
odpovídající dokumentaci pro provádění stavby, dále odkaz na cenovou soustavu, 
ve které je zpracován, měsíc a rok zpracování.  

- Položka soupisu prací musí obsahovat: 
o pořadové číslo položky, 
o číselné zatřídění položky, pokud je možné danou položku zatřídit, 

s označením,  
o popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací nebo dodávek, 
o měrnou jednotku, 
o množství v měrné jednotce, 
o výkaz výměr k uvedenému množství, 
o vše v souladu s právními předpisy včetně vyhl. č. 169/2016 Sb., kterou se 

stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce  
a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

Kontrolní položkový rozpočet stavby a soupis prací budou provedeny v listinné podobě (v 
jednom výtisku) a v elektronické podobě bude nasdílený přes internetové uložiště ve formátu, 
*.pdf a *.xls(x) v aktuální cenové soustavě ÚRS, kompatibilní se SW KROS.  
 
2. Zhotovitel je povinen v průběhu prací seznamovat objednatele s rozpracovaným dílem  

a informovat objednatele včas o stavu prací. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění 
díla, vznášet námitky a připomínky ke stavu prováděného díla. Za předpokladu, že dílo tak, 
jak je prováděno zhotovitelem odpovídá této smlouvě a závazným právním předpisům a 
obecnému konceptu projektované stavby vyplývajícího ze studie není zhotovitel povinen 
námitkám či připomínkám objednatele vyhovět, a to zejména v případě, že by mělo dojít 
k podstatné změně konceptu projektované stavby vyplývajícího z územní studie nebo 
k podstatným zásahům do již provedené části dokumentace nebo v případě, že doba, do 
kdy má být příslušná fáze dokončena, neposkytuje dostatečný prostor k zapracování 
námitek objednatele, ledaže se smluvní strany dohodnou písemně jinak, nebo objednatel 
poskytne zhotoviteli delší lhůtu k dokončení příslušné fáze díla.  

3. Po dokončení díla, resp. jednotlivé fáze, je zhotovitel povinen předložit dílo ke kontrole a 
tímto dnem počíná plynout sedmidenní lhůta přejímacího řízení. Objednatel dílo zkontroluje 
ve lhůtě do 10 pracovních dnů. V případě, že se objednatel ve lhůtě 10 pracovních dnů 
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nevyjádří, považuje se dílo, resp. jeho fáze, za odsouhlasenou. Odsouhlasené dílo bude 
odevzdáno na podatelnu Magistrátu města Děčín, tím dojde k jeho předání. Odsouhlasením 
jednotlivé fáze díla nejsou dotčena práva objednatele z odpovědnosti za vady díla dle této 
smlouvy. V případě neodsouhlasení jednotlivé fáze objednatelem, nedojde k předání této 
fáze díla. Objednatel je povinen písemně sdělit důvody neodsouhlasení a zhotovitel se 
zavazuje zjednat nápravu ve lhůtě sjednané s objednatelem, nejpozději však do 15 
pracovních dnů, ledaže se smluvní strany písemně dohodnou jinak. 

4. Dílo dle této smlouvy má objednatel v úmyslu užít mimo jiné tak, že jej učiní součástí 
zadávací dokumentace na veřejnou zakázku podle zákona č. 134/2016 Sb., kterou bude 
zhotovení samotného díla dle projektové dokumentace zhotovené dle této smlouvy. Z toho 
důvodu žádná část díla dle této smlouvy nesmí obsahovat požadavky nebo odkazy na 
obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které 
platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, 
užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to 
vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků. Takový 
odkaz je možné výjimečně připustit pouze v případě, že jiný popis požadavků na jakost a 
kvalitu předmětu stavební zakázky nebude dostatečně přesný a srozumitelný, tedy jako 
příklad srovnatelného standardu. 

 
III. Termíny plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje dílo, resp. jednotlivé jeho části provést v následujících lhůtách: 
 
SO 01 – Revitalizace MK ul. Resslova (západní část) + Na Úpatí 

a) fáze předprojektová příprava (fáze dle čl. I. odst. 2. písm. a) této smlouvy) bude 
dokončena a předána protokolárně objednateli ke kontrole do 2 měsíců od doručení 
výzvy objednatele zhotoviteli dle odst. 3 tohoto článku smlouvy; 

b) fáze studie proveditelnosti (fáze dle čl. I. odst. 2. písm. b) této smlouvy) bude 
dokončena a předána protokolárně objednateli ke kontrole do 1 měsíce od 
protokolárního předání předprojektové přípravy objednateli; 

c) fáze DÚR+DSP/DPS (fáze dle čl. I. odst. 2. písm. c) této smlouvy) bude dokončena a 
předána protokolárně objednateli ke kontrole do 4 měsíců od protokolárního předání 
studie proveditelnosti objednateli; 

d) fáze obstarání dokladové části DÚR+DSP (fáze dle čl. I. odst. 2. písm. d) této smlouvy) 
bude dokončena v závislosti na činnosti správních orgánů, přičemž se předpokládá, že 
tato fáze bude dokončena a předána protokolárně objednateli ke kontrole do 5 měsíců 
od protokolárního předání DÚR+DSP/DPS objednateli; 

e) fáze položkový výkaz výměr a rozpočet ke stavbě (fáze dle čl. I.odst. 2. písm. e) této 
smlouvy) bude dokončena a předána protokolárně objednateli ke kontrole do 1 měsíce 
od vydaného pravomocného územního a stavebního povolení ke stavbě. 

 
SO 02 – Revitalizace MK ul. Na Vinici 

a) fáze předprojektová příprava (fáze dle čl. I. odst. 2. písm. a) této smlouvy) bude 
dokončena a předána protokolárně objednateli ke kontrole do 2 měsíců od doručení 
výzvy objednatele zhotoviteli dle odst. 3 tohoto článku smlouvy; 

b) fáze studie proveditelnosti (fáze dle čl. I. odst. 2. písm. b) této smlouvy) bude 
dokončena a předána protokolárně objednateli ke kontrole do 1 měsíce od 
protokolárního předání předprojektové přípravy objednateli; 

c) fáze DÚR+DSP/DPS (fáze dle čl. I. odst. 2. písm. c) této smlouvy) bude dokončena a 
předána protokolárně objednateli ke kontrole do 5 měsíců od protokolárního předání 
studie proveditelnosti objednateli; 

d) fáze obstarání dokladové části DÚR+DSP (fáze dle čl. I. odst. 2. písm. d) této smlouvy) 
bude dokončena v závislosti na činnosti správních orgánů, přičemž se předpokládá, že 
tato fáze bude dokončena a předána protokolárně objednateli ke kontrole do 5 měsíců 
od protokolárního předání DÚR+DSP/DPS objednateli; 

e) fáze položkový výkaz výměr a rozpočet ke stavbě (fáze dle čl. I.odst. 2. písm. e) této 
smlouvy) bude dokončena a předána protokolárně objednateli ke kontrole do 1 měsíce 
od vydaného pravomocného územního a stavebního povolení ke stavbě. 
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SO 03 – Revitalizace MK ul. E. Destinové 
a) fáze předprojektová příprava (fáze dle čl. I. odst. 2. písm. a) této smlouvy) bude 

dokončena a předána protokolárně objednateli ke kontrole do 2 měsíců od doručení 
výzvy objednatele zhotoviteli dle odst. 3 tohoto článku smlouvy; 

b) fáze studie proveditelnosti (fáze dle čl. I. odst. 2. písm. b) této smlouvy) bude 
dokončena a předána protokolárně objednateli ke kontrole do 1 měsíce od 
protokolárního předání předprojektové přípravy objednateli; 

c) fáze DÚR+DSP/DPS (fáze dle čl. I. odst. 2. písm. c) této smlouvy) bude dokončena a 
předána protokolárně objednateli ke kontrole do 4 měsíců od protokolárního předání 
studie proveditelnosti objednateli; 

d) fáze obstarání dokladové části DÚR+DSP (fáze dle čl. I. odst. 2. písm. d) této smlouvy) 
bude dokončena v závislosti na činnosti správních orgánů, přičemž se předpokládá, že 
tato fáze bude dokončena a předána protokolárně objednateli ke kontrole do 5 měsíců 
od protokolárního předání DÚR+DSP/DPS objednateli; 

e) fáze položkový výkaz výměr a rozpočet ke stavbě (fáze dle čl. I.odst. 2. písm. e) této 
smlouvy) bude dokončena a předána protokolárně objednateli ke kontrole do 1 měsíce 
od vydaného pravomocného územního a stavebního povolení ke stavbě. 

 
SO 04 – Revitalizace MK ul. Žižkova 

a) fáze předprojektová příprava (fáze dle čl. I. odst. 2. písm. a) této smlouvy) bude 
dokončena a předána protokolárně objednateli ke kontrole do 1 měsíce od doručení 
výzvy objednatele zhotoviteli dle odst. 3 tohoto článku smlouvy; 

b) fáze studie proveditelnosti (fáze dle čl. I. odst. 2. písm. b) této smlouvy) bude 
dokončena a předána protokolárně objednateli ke kontrole do 1 měsíce od 
protokolárního předání předprojektové přípravy objednateli; 

c) fáze DÚR+DSP/DPS (fáze dle čl. I. odst. 2. písm. c) této smlouvy) bude dokončena a 
předána protokolárně objednateli ke kontrole do 3 měsíců od protokolárního předání 
studie proveditelnosti objednateli; 

d) fáze obstarání dokladové části DÚR+DSP (fáze dle čl. I. odst. 2. písm. d) této smlouvy) 
bude dokončena v závislosti na činnosti správních orgánů, přičemž se předpokládá, že 
tato fáze bude dokončena a předána protokolárně objednateli ke kontrole do 5 měsíců 
od protokolárního předání DÚR+DSP/DPS objednateli; 

e) fáze položkový výkaz výměr a rozpočet ke stavbě (fáze dle čl. I.odst. 2. písm. e) této 
smlouvy) bude dokončena a předána protokolárně objednateli ke kontrole do 1 měsíce 
od vydaného pravomocného územního a stavebního povolení ke stavbě. 

 
2. Lhůty, ve kterých je zhotovitel povinen provést dílo, resp. jednotlivé fáze, se prodlužují: 

a) o počet dní, po které trvá: 
- nevhodnost nebo nesprávnost pokynu objednatele, na kterou zhotovitel písemně 

upozornil, pokud objednatel písemně nesdělil, že na svém pokynu trvá; nebo 
- rozpor mezi pokyny objednatele, na který zhotovitel písemně upozornil,  

a to počínaje 3. pracovním dnem po doručení takového upozornění objednateli;  
b) o počet dní, po které je po uplynutí příslušné správní lhůty nečinný správní orgán, který 

má ve vztahu k dílu, resp. jeho části, vydat rozhodnutí či stanovisko;  
c) o počet dní, kdy je objednatel přes písemné upozornění zhotovitele nečinný v rozporu s 

touto smlouvou; 
d) o počet dní, kdy trvá stav, s nímž tato smlouva na jiném místě spojuje přerušení běhu 

lhůt (tj. stanoví, že lhůty neběží). 
3. Zhotovitel neprodleně zahájí práce na předmětu plnění na základě doručené výzvy 
objednatele. Výzva bude zaslána datovou schránkou zhotoviteli a lhůta pro zahájení prací 
počínaje 5. dnem od doručení výzvy objednatele. Smluvní strany se dohodly, že objednatel 
bude provádět pouze jeden stavební objekt do dokončení fáze dle této smlouvy čl. II. 
odst. 1 písm. a), b), c) a následně na základě zaslané výzvy datovou schránkou 
objednatel zahájí další stavební objekt.  
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IV. Cena za dílo 
1. Cena za provedení díla byla stanovena celkem ve výši 831 500,00 Kč (slovy 

osmsettřicetjednatisícpětset korun českých) bez DPH rozdělené dle jednotlivých fází takto: 
 

Položka 

Ceny v Kč bez DPH 

SO 01 SO 02 SO 03 SO 04 

Předprojektová příprava (v rozsahu 
uvedeném v čl. II. odst. 1 písm. a) 
smlouvy) 

36 500,00 42 000,00 41 000,00 21 000,00 

Studie proveditelnosti (v rozsahu 
uvedeném  
v čl. II. odst. 1 písm. b) smlouvy) 

53 000,00 78 000,00 53 000,00 18 000,00 

Projektová dokumentace ve stupni 
pro sloučené územní a stavební 
povolení, dokumentace pro 
provedení stavby (v rozsahu 
uvedeném  
v čl. II. odst. 1 písm. c) smlouvy) 

105 000,00 133 000,00 120 000,00 49 000,00 

Obstarání dokladové části 
DÚR+DSP (v rozsahu uvedeném  
v čl. II. odst. 1 písm. d) smlouvy) 

12 000,00 12 000,00 12 000,00 6 000,00 

Položkový výkaz výměr a rozpočet 
ke stavbě (v rozsahu uvedeném v čl. 
II. odst. 1 písm. e) smlouvy) 

10 000,00 12 000,00 10 000,00 8 000,00 

Cena za stavební objekt 
celkem bez DPH 

216 500,00 277 000,00 236 000,00 102 000,00 

 
2. K ceně díla je zhotovitel oprávněn účtovat daň z přidané hodnoty v souladu s příslušnými 

právními předpisy.  
3. Po splnění jednotlivých položek předmětu díla vystaví a předá zhotovitel objednateli fakturu. 
4. Cena za fáze dle čl. II. odst. 1 písm. a) až b) smlouvy bude zaplacena zhotoviteli po 

ukončení fází (tj. po protokolárním předání fází zhotovitelem objednateli), a to na základě 
daňového dokladu – faktury ve lhůtě splatnosti 30 dnů ode dne jejího obdržení. 

5. Cena za fáze dle čl. II. odst. 1 písm. c) až d) smlouvy bude zaplacena zhotoviteli po 
ukončení fází (tj. po protokolárním předání fází zhotovitelem objednateli), a to na základě 
daňového dokladu – faktury ve lhůtě splatnosti 30 dnů ode dne jejího obdržení. 

6. Cena za fázi dle čl. II. odst. 1 písm. e) smlouvy bude zaplacena zhotoviteli po ukončení fáze 
(tj. po protokolárním předání fáze zhotovitelem objednateli), a to na základě daňového 
dokladu – faktury ve lhůtě splatnosti 30 dnů ode dne jejího obdržení. 

 
V. Platební podmínky 

1. Podmínkou úhrady jakékoliv částky objednatelem zhotoviteli je věcná správnost všech 
údajů uvedených na daňových dokladech a účetní úplnost vyžadovaná zákonem  
o účetnictví.  

2. Každý daňový doklad (faktura) vystavený zhotovitelem musí mj. obsahovat systémové číslo 
veřejné zakázky P22V00000288. 

3. V případě, že faktury budou obsahovat neúplné nebo nesprávné údaje a náležitosti,  
je objednatel neprodleně po takovém zjištění povinen vrátit příslušnou fakturu zhotoviteli 
k přepracování s tím, že lhůta splatnosti běží až ode dne doručení přepracované faktury. 
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VI. Licenční a autorská ujednání 
1. Zhotovitel prohlašuje, že je nositelem majetkových autorských práv k dílu, které je 

předmětem této smlouvy. 
2. S účinností k okamžiku, kdy stavba, která má být na základě díla (projektové 

dokumentace), jenž je předmětem této smlouvy, bude dokončena a převzata objednatelem 
jako investorem, uděluje zhotovitel objednateli výhradní oprávnění k výkonu práva dílo užít 
(licenci). Licence je poskytována jako:  

a) výhradní, 
b) na dobu trvání majetkových autorských práv k dílu, 
c) pro území všech zemí světa (celosvětově), 
d) množstevní rozsah této licence není nijak omezen, 
e) s právem dalšího postoupení získaného práva či udělení podlicence třetím osobám. O 

postoupení práv není objednatel povinen informovat zhotovitele; 
přičemž objednatel není povinen licenci využít. 
S účinností k okamžiku, kdy stavba, která má být na základě díla (projektové 
dokumentace), jenž je předmětem této smlouvy, bude dokončena a převzata objednatelem 
jako investorem, uděluje dále zhotovitel objednateli neomezený souhlas se zveřejněním 
díla, s jakýmikoli úpravami a změnami díla, jakožto i s jakýmkoliv jeho tvůrčím zpracováním, 
s jeho spojením s jinými díly a jeho zařazením do díla souborného. 
S účinností k okamžiku, kdy stavba, která má být na základě díla (projektové 
dokumentace), jenž je předmětem této smlouvy, bude dokončena a převzata objednatelem 
jako investorem, zhotovitel rovněž prohlašuje, že autor díla výslovně udělil zhotoviteli 
bezpodmínečný souhlas k zveřejnění díla, jeho úpravám, změnám, jeho zpracování včetně 
překladu, jeho spojení s jiným dílem a zařazení díla do díla souborného a dále prohlašuje, 
že autor udělil zhotoviteli bezpodmínečný souhlas k výkonu jménem zhotovitele a na jeho 
účet autorových majetkových práv k dílu a dále prohlašuje, že autor udělil bezpodmínečný 
souhlas zhotoviteli k postoupení shora uvedených práv třetí osobě. 

3. Do doby od vytvoření díla (projektové dokumentace), jenž je předmětem této smlouvy, resp. 
jeho části, a jeho předání objednateli až do okamžiku, kdy stavba, která má být na základě 
díla (projektové dokumentace), jenž je předmětem této smlouvy, bude dokončena a 
převzata objednatelem jako investorem, je objednatel oprávněn dílo (projektovou 
dokumentaci) bez předchozího písemného souhlasu zhotovitele užít pouze k provedení 
výběrových řízení na výběr zhotovitele stavby a k faktické realizaci stavby dle projektové 
dokumentace vyhotovené dle této smlouvy. 

4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že až do okamžiku, kdy stavba, která má být na 
základě díla (projektové dokumentace), jenž je předmětem této smlouvy, bude dokončena 
a převzata objednatelem jako investorem, není objednatel oprávněn (s výhradou popsanou 
v odstavci 3 tohoto článku výše) dílo jakkoliv užít – tedy je povinen zdržet se jakéhokoliv 
zveřejnění díla, jakýchkoliv úprav a změn díla i s jakéhokoliv jeho tvůrčího zpracování, 
spojení s jinými díly nebo zařazení do díla souborného, ledaže k takovému kroku bude mít 
předchozí písemný souhlas zhotovitele. 

5. Práva a povinnosti objednatele podle této smlouvy přecházejí na jeho právního nástupce. 
6. Výše odměny za nabytí licence k užití díla je kryta cenou za zhotovení díla, a tedy veškeré 

finanční nároky vyplývající z užití díla objednatelem jsou zaplacením ceny za zhotovení díla 
dle této smlouvy uspokojeny. Odměna je sjednána bez ohledu na výši výnosů objednatele 
z využití licence. Zhotoviteli nevzniká právo na přiměřenou dodatečnou odměnu 
v případech, kdy by se výše odměny dostala do zřejmého nepoměru k zisku z využití 
licence a k významu díla pro dosažení takového zisku.  

7. Zhotovitel prohlašuje, že mu nejsou známa žádná práva třetích osob, která by mohla být 
na překážku užívání díla objednatelem v rozsahu uvedeném v této smlouvě.  

8. Zhotovitel se zavazuje, že v případě zjištění neoprávněného užívání díla třetí osobou 
poskytne objednateli náležitou součinnost při přijímání potřebných právních opatření 
k ochraně výkonu práv objednatele podle této smlouvy. 

9. I přes udělení výhradní licence objednateli za podmínek popsaných výše v tomto článku, 
zhotoviteli náleží právo dílo, které je předmětem této smlouvy, kdykoliv zveřejnit, 
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propagovat, např. formou veřejné výstavy či oznámení o díle, využít dílo k vlastním 
marketingovým účelům, osobovat si autorství díla a uvádět u díla své jméno.  

 
VII. Odpovědnost zhotovitele (projektanta) 

1. Zhotovitel je povinen dbát právních předpisů a obecných požadavků na výstavbu 
vztahujících se ke konkrétnímu stavebnímu záměru a působit v součinnosti s příslušnými 
dotčenými orgány.  

2. Zhotovitel odpovídá objednateli za vady díla, jakož i za škodu, která objednateli v důsledku 
vad díla (projektu) vznikla. Dílo (projekt) má vady, pokud neodpovídá výsledku určenému 
ve smlouvě, případně je podle něho stavba neproveditelná, a to i pro případ, že vada 
projektu se projeví až na samotné stavbě, která je na jejím podkladě zhotovována. Dílo, 
resp. jeho část, však není vadné, pokud je plně funkční (tj. stavba dle projektové 
dokumentace je realizovatelná a je způsobilá sloužit účelu, pro který je realizována), 
odpovídá požadavkům na jakost a bezpečnost tak, jak jsou stanoveny příslušnými právními 
předpisy závaznými v době, kdy je dílo prováděno, a odpovídá požadavkům dohodnutým v 
této smlouvě, byť by dílo, resp. jeho část, bylo možné provést jiným způsobem, který by se 
pro objednatele v konečném důsledku mohl jevit jako komfortnější nebo vhodnější. 

3. Bez ohledu na povahu vady má objednatel práva z vad dle § 2106 odst. 2 zák. č. 89/2012 
Sb., občanského zákoníku. V případě, že objednatel zvolí odstranění vady, je zhotovitel 
povinen vadu odstranit ve lhůtě sjednané s objednatelem. Nedohodnou-li si strany lhůtu pro 
odstranění vady, je zhotovitel povinen odstranit vadu nejpozději ve lhůtě 15 dnů ode dne, 
kdy vada byla zhotoviteli objednatelem vytknuta. 

4. Škodu pro objednatele jsou náklady, které by objednatel nevynaložil nebýt vad projektu. 
Škodou se pro tento případ rozumí:  

a) rozdíl; zvýšené náklady na materiál a práci. Tedy to, co objednatel v důsledku 
pozdějšího provedení nové práce vynaložil navíc; 

b) náklady objednatele spojené s pořádáním nového zadávacího řízení;  
c) náklady objednatele spojené s prodloužením harmonogramu díla;   
d) marně vynaložené náklady v důsledku potřeby část díla odstranit, tj. cena práce, která 

musela být odstraněna,   
e) cena za vlastní bourací práce a vícenáklady a náklady, které nesplňují podmínky 

způsobilosti výhradně v důsledku porušení povinnosti zhotovitele zhotovit projekt bez 
vad; 

f) vícenáklady vzniklé vadou projektu; 
g) finanční plnění ve výši stanovené povinnosti vrátit plnění poskytnuté objednateli 

z dotačních titulů. 
4. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn z titulu odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu 

své činnosti, a to do částky pojistného plnění 250 000,- Kč.  
 

VIII. Solidární odpovědnost 
1. Dojde-li k vadnému plnění je zhotovitel - projektant vzhledem k tomu, co sám dodal, 

zavázán odpovědnostním vztahem se zhotovitelem stavby společně a nerozdílně, a to v 
rozsahu, v jakém takovou odpovědnost zakládá § 2630 občanského zákoníku. 

  
IX. Ostatní a závěrečná ustanovení 

1. Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli potřebnou součinnost, zejména při řešení 
majetkoprávních poměrů v území, kdy je povinen zajistit občanskoprávní dohodu se 
stavbou potenciálně dotčenými vlastníky pozemků.  

2. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli diagnostiku vozovky formou vývrtů (sond), 
resp. výstupy z této diagnostiky a sdělit záměry v území, zejména stran datové a 
metropolitní sítě, a sdělit požadavky na mobiliář apod. 

3. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na jakost díla v délce 60 měsíců. Po dobu záruky 
zhotovitel bude odpovídat za to, že předmět díla bude mít vlastnosti stanovené obecně 
závaznými právními předpisy a závaznými technickými normami platnými v době 
zpracování díla. 

4. V případě, že zhotovitel: 
a) nesplní svůj závazek dokončit a předat objednateli ke kontrole jednotlivou fázi díla ve 

lhůtách uvedených v čl. III odst. 1. této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve 
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výši 0,1 % z ceny za předmětnou fázi za každý započatý den prodlení se splněním 
tohoto závazku, 

b) ve lhůtě podle čl. II odst. 3 této smlouvy nezjedná nápravu, zaplatí objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,1 % z ceny za předmětnou fázi za každý započatý den prodlení se 
splněním tohoto závazku, 

c) ve lhůtě dle čl. VII odst. 3 této smlouvy neodstraní vady díla, zaplatí objednateli smluvní 
pokutu ve výši 500,00 Kč (slovy pět set/Kč) za započatý den prodlení. 

5. V případě, že objednatel bude v prodlení se zaplacením ceny za dílo, části díla, zaplatí 
zhotoviteli úrok z prodlení stanovený předpisem občanskoprávním. 

6. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy pouze: 
a) přeruší-li zhotovitel práce na prováděném díle v rozporu s touto smlouvou po dobu 

delší jak tři týdny, a to ode dne, kdy byl na tuto skutečnost písemně upozorněn nebo, 
b) bude v prodlení s předáním dokončeného a úplného díla nebo jeho jednotlivé fáze v 

termínech dle čl. III odst. 1 písm. a) až c) této smlouvy po dobu více jak 30 dnů, ačkoliv 
byl na tuto skutečnost písemně upozorněn. 
Tímto není dotčeno právo objednatele odstoupit od této smlouvy dle čl. VII odst. 3 této 
smlouvy. 

7. Oprávnění k převzetí části nebo celého díla za smluvní stranu objednatele bude upřesněno 
po podpisu smlouvy. 

8. Tuto smlouvu mohou smluvní strany měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky 
v číselné posloupnosti. 

9. Smlouva byla vyhotovena ve třech výtiscích, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a jeden 
výtisk zhotovitel.  

10. Po přečtení smlouvy smluvní strany prohlašují, že obsah odpovídá jejich vůli a na důkaz 
toho smlouvu podepisují. 

11. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran.  

12. Smluvní strany se dohodly, že zajistit zveřejnění této smlouvy v souladu se zákonem o 
registru smluv je povinností objednatele. 

13. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Děčín č. RM 22 06 37 16 
ze dne 29.03.2022.  

 

 

V Děčíně dne 29.04.2022                                     V Praze dne 11.04.2022 

 

 

 

 

 
...........................................                             ........................................... 
za objednatele      za zhotovitele 
Ing. Jiří Anděl, CSc.      
primátor města      


