


Příloha  č.  1  Smlouvy  o  společném  zadávání  veřejné  zakázky  k  projektu  Park Maniny a Koncepce Rohanského a Libeňského ostrova:  
Vymezení společného postupu  
1. 	Činnosti zajišťované IPR Praha v rámci 1. fáze společného postupu:  
1.1 příprava zadávacích podmínek a dalších souvisejících podkladů a spolupráce na přípravě  
jednotlivých smluv o dílo, sestavení návrhu členů komise a zajištění jejích jednání vč.  komunikace s jednotlivými členy,  
1.2 příprava strategie komunikace s veřejností a stakeholdery a zahájení její implementace,  1.3 zahájení zadávacího řízení odesláním Oznámení o zahájení zadávacího řízení do Věstníku  
veřejných zakázek a Úředního věstníku Evropské unie,  
1.4 příprava rozhodnutí o vyloučení dodavatelů a oznámení vyloučení dodavatelům.   


2. 	Činnosti zajišťované IPR Praha v rámci 2. fáze společného postupu:  
2.1 příprava výzvy k účasti v soutěžním dialogu a její odeslání účastníkům zadávacího řízení,  
2.2 vedení soutěžního dialogu s cílem nalézt řešení způsobilá splnit potřeby zadavatele,  
2.3 organizace konferencí a jednotlivých workshopů,  
2.4 příprava rozhodnutí o tom, zda jsou předložená řešení vhodná,  
2.5 ukončení  soutěžního  dialogu  spočívající  ve  vytvoření  finální  podoby  zadání  veřejné  
zakázky.  


3. 	Činnosti zajišťované IPR Praha v rámci 3. fáze společného postupu:  
3.1 příprava výzvy k podání nabídek a její odeslání účastníkům zadávacího řízení,  
3.2 zajištění jednání komise při posouzení splnění podmínek účasti a hodnocení nabídek,  3.3 příprava rozhodnutí o výběru, případně vyloučení účastníka.  


4 	Činnosti zajišťované IPR Praha v rámci 4. fáze společného postupu:  
4.1 příprava usnesení o výsledcích soutěžního dialogu do RHMP/ZHMP,  
4.2  uzavření smlouvy o dílo dle čl. II odst. 2.1 a čl. III odst. 3.1 a plnění veřejné zakázky  
(vypracování Koncepce Rohanské ostrova).  


5 	Činnosti zajišťované IPR Praha z pozice garanta Koncepce v rámci 5. fáze společného postupu:   
5.1 Účast v realizačním týmu a projektovém výboru Parku Maniny, případně dalších  
projektů vyplývajících ze zadání soutěžního dialogu,   
5.2 součinnost při tvorbě zadání Management plánu Parku Maniny případně dalších částí  
řešeného území, pokud tato potřeba vyplyne ze soutěžního dialogu.  
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6 	Další činnosti zajišťované IPR Praha:  
6.1  uveřejnění výsledků řízení se soutěžním dialogem,  
6.2  publicita a marketing projektu, včetně informací o projektu na webových stránkách,  6.3  spolupráce při jednání o uzavření smluv o dílo s vybraným dodavatelem.  


7 	Činnosti zajišťované HMP (OCP a INV) v rámci 1. fáze společného postupu:  
7.1  spolupráce na přípravě zadávací dokumentace a příprava smluv o dílo, nominace člena komise  
(za OCP) a člena (za INV) a zastoupení s rozhodovacím hlasem při veškerých jednáních vůči  účastníkům zadávacího řízení dle § 69 ZZVZ,  
7.2  schvalování  rozhodnutí  vymezených  v  §  43  odst.  2  ZZVZ:  výběr  dodavatele,  vyloučení  
účastníka zadávacího řízení a rozhodnutí o námitkách,  
7.3  účast na jednání komise.  


8 	Činnosti zajišťované HMP (OCP a INV) v rámci 2. fáze společného postupu:  
8.1  schvalování  rozhodnutí  vymezených  v  §  43  odst.  2  ZZVZ:  výběr  dodavatele,  vyloučení  
účastníka zadávacího řízení a rozhodnutí o námitkách,   
8.2  účast na jednání komise a workshopech soutěžního dialogu,  
8.3  účast na participativních a dalších akcích souvisejících s projektem,  
8.4  součinnost při úpravě zadání včetně pokynů k dopracování k jednotlivým návrhům.  


9 	Činnosti zajišťované HMP (OCP a INV) v rámci 3. fáze společného postupu:  
9.1  schvalování  rozhodnutí  vymezených  v  §  43  odst.  2  ZZVZ:  výběr  dodavatele,  vyloučení  
účastníka zadávacího řízení a rozhodnutí o námitkách,   
9.2  účast na jednání komise,  
9.3  součinnost při odůvodnění výběru komise,  
9.4  účast na participativních a dalších akcích souvisejících s projektem.  


10  Činnosti zajišťované HMP (OCP a INV) v rámci 4. fáze společného postupu:  
10.1  uzavření smluv o dílo dle čl. II odst. 2.2 a 2.3 a čl. III. Odst. 3.2 a 3.3 této smlouvy,   
10.2  spolupráci na usnesení do RHMP/ZHMP.  

11  Činnosti zajišťované OCP z pozice budoucího správce parku v rámci 5. fáze společného  
postupu:  
11.1  Zajištění projektové práce a realizace krajinářských stabilizačních úprav Parku  
Maniny, etapy 1 a 2 a koordinace s INV,  
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11.2  Zajištění projektové práce, projednání a realizace krajinářských úprav Parku Maniny,  
etapy 3 a koordinace prací s INV,  
11.3  Účast v realizačním týmu a projektovém výboru Parku Maniny, případně dalších  
projektů vyplývajících ze soutěžního dialogu,  
11.4 	Zajištění Management plánu Parku Maniny, případně dalších částí řešeného území,  
pokud tato potřeba vyplyne ze soutěžního dialogu.  

12  Činnosti zajišťované INV z pozice manažera projektu Park Maniny v 5. fázi společného  
postupu:  
12.1  Zajištění projektové dokumentace, projednání a realizace Parku Maniny (etapa 3,  
vyjma krajinářských stabilizačních úprav),  
12.2  Zajištění zapojení správce parku (OCP), který bude zajišťovat krajinářskou část  
projektové dokumentace a realizace Parku Maniny (etapa 3) a garanta Koncepce (IPR)  do přípravy projektu Parku Maniny.  
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