

Magistrát města Plzně
Odbor investic
Jagellonská 8
306 32 Plzeň

**Věc: REKONSTRUKCE ULICE KE KOVÁŘCE – KANALIZACE, autorský dozor stavby
NABÍDKA VÝKONU AUTORSKÉHO DOZORU STAVBY**

V prosinci 2021 jsem vypracoval projektovou dokumentaci pro provedení stavby „Plzeň – Radčice, Ke Kovářce – kanalizace“. Nyní se připravuje realizace této stavby v rámci akce „Rekonstrukce ul. Ke Kovářce – kanalizace“, zakázkové číslo akce je **22TUOIN08**. Předpokládaný termín realizace stavby je květen – srpen 2022.

Na Vaši výzvu Vám zasílám nabídku na výkon občasného autorského dozoru stavby.

1) Nabízený rozsah prací

Nabízím Vám výkon občasného autorského dozoru stavby splaškové a dešťové kanalizace a s tím související práce v následujícím rozsahu:

1. uvědomit bez zbytečného odkladu objednatele a zhotovitele stavby, zjistí-li nedodržení projektu, popřípadě právních předpisů, technických norem a podmínek stanovených stavebním povolením.
2. Řešit při výkonu AD drobné nedostatky projektu, které nebudou vyžadovat zpracování opravného projektu nebo dodatku projektové dokumentace.
3. Sledovat postup výstavby z technického hlediska a z hlediska dodržení projektové dokumentace, zkoušek prováděných v průběhu stavby, pokud jsou stanoveny projektem nebo obecně závaznými předpisy, či na výzvu objednatele.
4. Účastnit se odevzdání a převzetí stavby, nebo její části.
5. Účastnit se kontrolních dnů stavby a technických dnů stavby, popřípadě tyto sám svolávat, vylplyne-li to z výkonu a zjištění v důsledku jeho činnosti.
6. Na požadavek objednatele nebo zhotovitele se vyjadřuje k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů nebo změně materiálů, výrobků nebo technologií proti zpracované projektové dokumentaci a vydávat stanoviska s písemným zdůvodněním příčin.
7. Evidovat své návštěvy, prohlídky a posouzení stavby podle potřeby také ve stavebním deníku, kam bude také uvádět svá stanoviska, posouzení a zjištěné nedostatky.
8. O prováděném rozsahu AD vede písemnou evidenci, kterou je povinen předkládat objednateli k odsouhlasení.
9. V případě požadavku objednatele navrhnout jiné technické řešení stavby, které bude odpovídat odlišnému stavu na staveništi zjištěnému oproti podkladům pro projektovou dokumentaci v roce 2021.
10. Nové technické řešení navržené dle čl. 9 projedná s objednatelem, zajistí jejich schválení. Případné požadavky objednatele zapracuje do čistopisu revize projektové dokumentace.

Ing. Zdeněk BLÁHA

projektant vodohospodářských staveb
IČO 113 75 701

Inženýrská a konzultační činnost

2) Nabídková cena prací

Cena výkonu autorského dozoru stavby bude odpovídat časové náročnosti prováděných prací až do ukončení stavební činnosti, tj. do srpna 2022. Činnost autorského dozoru bude fakturováno podle skutečně odpracovaných, vykázaných a odsouhlasených hodin. Hodinová sazba je [redacted] Kč/hod, maximální cena výkonu AD je do 57.000,- Kč + DPH v zákonné výši.

Platba bude realizována měsíčně na základě vykonavatelem předložené faktury, obsahující všechny náležitosti daňového dokladu, se splatností do 14 dnů po doručení objednateli.

Kalkulace nabídkové ceny:

- Kontrola postupu prací, účast na technických dnech stavby [redacted] hod/týden
- Kontrola souladu stavebních prací s PD [redacted] hod/týden
- Účast na kontrolních dnech stavby [redacted] hod/měsíc
- Případné změny technického řešení podle stavu na staveništi [redacted] hod
- Celková předpokládaná časová náročnost po dobu stavby 05 – 08/2022 [redacted] hod
- Hodinová sazba [redacted] Kč

Celková nabídková cena	57 000,- Kč
DPH 21 %	11 970,- Kč
Celková nabídková cena včetně DPH	68 970,- Kč

3) Údaje o nabízejícím – dodavateli prací

Ing. Zdeněk Bláha

Projektant vodohospodářských staveb, inženýrská a konzultační činnost

IČ 113 75701

DIČ CZ530820066

Sídlo: [redacted]

Kontaktní osoba: Ing. Zdeněk Bláha

Kontaktní údaje: tel. [redacted] .mail. [redacted]

Datová schránka: [redacted]

4) Platnost nabídky

Nabídka prací platí do 15. 5. 2022.

V Chotíkově dne 8. 4. 2022

[redacted]

Ing. Zdeněk Bláha, [redacted]

Tel. [redacted]