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SMLOUVA 
na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, autorského dozoru 

a koordinátora BOZP po dobu přípravy stavby 

ČÁST A 
Obecná ustanovení 

I. 
Smluvní strany 

1. Základní škola, Hlučín, Gen. Svobody 8, příspěvkové organizace 
se sídlem: Gen. Svobody 228/8, 748 01 Hlučín 
zastoupena: PaedDr. Zuzanou Harazimovou (ředitelka)  
IČO: 47813199 
DIČ: CZ47813199 
bankovní spojení:  Komerční banka 
číslo účtu: 25739821/0100 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

(dále jen v části B a D „objednatel“ a v části C „příkazce“) 

2. Obchodní firma 
se sídlem:  Řehoř s.r.o.  
zastoupena:  xxxxxxxxxx  
IČO:  26860970  
DIČ:  CZ26860970  
bankovní spojení:  xxxxxxxxx  
číslo účtu:  xxxxxxxxx  

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C40713 

(dále jen v části A, B a D „zhotovitel“ a v části C „příkazník“) 

II. 
Základní ustanovení 

1. Tuto smlouvu uzavírají smluvní strany dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). Smlouva je uzavřena v části B 
podle ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku a v části C podle ustanovení § 2430 
a násl. občanského zákoníku. 

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu 
se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených 
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů 
smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek. 

3. Je-li zhotovitel plátcem DPH, prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této 
smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě 
změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií 
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příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet však musí být 
zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty. 

4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání 
oprávněny. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této 
smlouvy. 

6. Zhotovitel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený 
v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů 
(člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), 
nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka 
v obchodní společnosti. Zhotovitel bere na vědomí, že pokud je uvedené prohlášení 
nepravdivé, bude smlouva považována za neplatnou. 

7. Účelem smlouvy je zajištění veškerých dokumentů a úkonů nezbytných pro řádný 
a bezpečný průběh realizace stavby „Rekonstrukce objektu“ (dále jen „stavba“) včetně 
zajištění souladu provedení stavby s dokumentací zpracovanou na základě této smlouvy. 

ČÁST B 
Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace 

III. 
Předmět plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele kompletní projektovou dokumentaci 
stavby a projednat ji s dotčenými orgány státní správy a účastníky stavebního řízení (dále 
jen „dílo“). 

2. Dílo má následující části a rozsah: 

1. ČÁST DÍLA 

2.1. Zaměření  

Předmětem této části díla je geodetické polohopisné a výškopisné zaměření místa stavby 
a dotčených navazujících venkovních ploch sousedních pozemků včetně stávajících sítí 
technické infrastruktury. Toto zaměření bude provedeno vždy, bez ohledu na stav stávající 
pasportizace objektu. Zdokumentován bude skutečný stav k datu provedení této části díla. 
Součástí zaměření bude podrobná fotodokumentace stávajícího stavu objektu. Zhotovitel 
bere na vědomí, že dokumentace stávajícího stavu objektu nemusí odpovídat jeho 
skutečnému aktuálnímu stavu a zhotovitel je povinen tento stav prověřit a případně tuto 
dokumentaci doplnit v rozsahu nezbytně nutném pro zpracování díla. 

 

2.2. Průzkumy 

Předmětem této části díla budou veškeré průzkumy potřebné pro zpracování 
jednotlivých stupňů projektové dokumentace  

Bude se jednat o tyto průzkumy: 

 stavebně-technický průzkum, 

 mykologický průzkum,  

 biologický průzkum, 

V rámci průzkumů budou mimo jiného provedeny destruktivní sondy do stávajících 
konstrukcí za účelem zjištění skutečného stavu. Zhotovitel je povinen posléze na svůj 
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náklad provést opětovné zakrytí konstrukcí po provedených sondách tak, aby 
nedocházelo k poškozování objektů a objekty mohly být bez omezení užívány. 

Pokud během zpracovávání projektové dokumentace vyvstane potřeba dalších 
průzkumů, které nebyly konkrétně v této smlouvě uvedeny, zavazuje se zhotovitel 
po dohodě s objednatelem k jejich provedení. Průzkumy provedené nad rámec 
stanovený touto smlouvou budou řešeny formou víceprací. 

 

2. ČÁST DÍLA 

2.3. Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (dále také jako 
„DSP“) 

Předmětem této části díla je zpracování projektové dokumentace, která bude 
obsahovat veškeré náležitosti stanovené, stavebním zákonem a jeho souvisejícími 
předpisy tak, aby v souladu se stavebním zákonem bylo vydáno rozhodnutí, podle 
kterého bude provedení stavby (resp. všech stavebních a inženýrských objektů) 
povoleno. 

Jedno vyhotovení DSP bude navíc obsahovat oceněný soupis stavebních prací, 
dodávek a služeb, který bude vyhotoven způsobem uvedeným v bodě 2.4 tohoto 
článku smlouvy. 

Předmětem plnění zhotovitele není zpracování průkazu energetické náročnosti 
budovy (dále jen „PENB“) podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve 
znění pozdějších předpisů. Zpracovatelem PENB bude Moravskoslezské energetické 
centrum, příspěvková organizace kraje, IČO 03103820, se sídlem 28. října 3388/111, 
Moravská Ostrava, 702 00, Ostrava (dále jen „MEC“). Tato část projektové 
dokumentace bude zpracována a zhotoviteli předána objednatelem v termínu 
uvedeném v čl. IV této smlouvy. Zhotovitel je povinen výsledky a závěry PENB 
zohlednit a zapracovat do projektové dokumentace, která je předmětem plnění dle 
této smlouvy. 

2.4. Projektová dokumentace pro provádění stavby (dále také jako „DPS“) 

Předmětem této části díla je zpracování projektové dokumentace, která bude 
obsahovat veškeré náležitosti stanovené stavebním zákonem a jeho souvisejícími 
předpisy. Dále bude obsahovat kompletní dokladovou část obsahující veškerá 
vyjádření a rozhodnutí příslušných orgánů a organizací pověřených výkonem státní 
správy a ostatních účastníků správních řízení včetně správců dopravní a technické 
infrastruktury. 

DPS bude zpracována do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky pro realizaci 
stavby dle § 89 až § 95 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 134/2016 Sb.“) a v rozsahu a struktuře dle 
vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební 
práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „vyhláška č. 169/2016 Sb.“). 

DPS bude obsahovat dokumentaci všech stavebních a inženýrských objektů a provozních 
souborů, a to ve shodné struktuře a členění dle předchozích stupňů projektové 
dokumentace. 

Dále bude obsahovat soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále 
jen „soupis prací“) zpracovaný dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. Soupis prací bude členěný dle 
jednotlivých stavebních a inženýrských objektů a provozních souborů v členění podle DPS 
a také tzv. vedlejších a ostatních nákladů. 
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Jedno vyhotovení DPS bude obsahovat navíc oceněný soupis prací. Oceněný soupis prací 
(tzv. oceněný položkový rozpočet nákladů stavby) bude zpracován ve struktuře a členění 
dle jednotlivých stavebních a inženýrských objektů a provozních souborů. 

Projektované stavební práce a dodávky v oceněném soupisu prací musí být oceněny dle 
některé platné standardizované cenové soustavy v její aktuální cenové úrovni platné v době 
zpracování. Zhotovitelem zvolená standardizovaná cenová soustava (standardizovaný 
ceník stavebních prací) musí vycházet z obecně přijatelných principů a transparentního 
základu a musí splňovat definici cenové soustavy podle § 11 vyhlášky č. 169/2016 Sb., 
např. ceníky společností RTS, ÚRS, ASPE a jiných.  

V soupisu prací nesmí být uvedeny soubory a komplety. Zhotovitel je povinen používat 
přednostně položky ze zvolené cenové soustavy. Pokud zhotovitel uvede ve výjimečných 
odůvodněných případech tzv. vlastní položky, které nejsou definovány v použité cenové 
soustavě, uvede jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění doložený např. 
průzkumem trhu. Součástí soupisu prací budou také jednotkové ceny stavebních prací, 
které jsou uvedeny v cenové soustavě. Pokud bude jednotková cena vyšší než jednotková 
cena uvedená v cenové soustavě, bude nutné tento rozdíl zhotovitelem vysvětlit. 

Technické podmínky uvedené v DPS nesmí být stanoveny tak, aby určitým dodavatelům 
bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely 
bezdůvodné překážky hospodářské soutěže. Technické podmínky budou v souladu 
s předpisy a normami České republiky a Evropských společenství v oblasti výstavby a 
stavebnictví. Tato skutečnost bude potvrzena v oceněném soupisu prací a podepsána 
zpracovatelem rozpočtu. 

Soupis prací a technické podmínky budou zpracovány ve všech vyhotoveních DPS rovněž 
v elektronické podobě.  

Předmětem této části díla je rovněž zpracování návrhu časového harmonogramu stavby. 

 

3. Jednotlivé dokumenty, které jsou předmětem díla, budou objednateli předány takto: 

 dokumentace dle odst. 2 bodu 2.1 a 2.2 tohoto článku smlouvy (zaměření a 
průzkumy) bude objednateli dodána v 1 listinném vyhotovení a 1x na CD ve formátu 
pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro 
výkresovou dokumentaci *.dwg, 

 dokumentace dle odst. 2 bodu 2.3 (DSP) tohoto článku smlouvy bude objednateli 
dodána v jednom vyhotovení na CD ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro rozpočty a 
výkazy výměr *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci 
*.dwg a zároveň *.pdf; listinné vyhotovení a jejich předání příslušnému stavebnímu 
úřadu zajistí zhotovitel v takovém počtu, který bude požadovat stavební úřad pro 
zahájení příslušných správních řízení. Po nabytí právní moci příslušných rozhodnutí 
budou objednateli bezodkladně předány dokumentace ověřené stavebním úřadem, 

 dokumentace dle odst. 2 bodu 2.4 (DPS) tohoto článku smlouvy bude objednateli 
dodána ve 2 listinných vyhotoveních a 2x na CD ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro 
rozpočty a výkazy výměr *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou 
dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf (jedno CD nebude obsahovat rozpočty. Tato 
skutečnost bude na CD zřetelně označena). 

4. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým 
se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 309/2006 Sb.“). Součástí 
projektové dokumentace bude plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
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(dále jen „plán BOZP“) zpracovaný s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plně 
vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu BOZP budou 
uvedena potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení a zároveň 
zhotovitel v plánu BOZP uvede potřebný počet koordinátorů BOZP při realizaci stavby 
v závislosti na její složitosti, technologii provádění, časové náročnosti a etapizaci výstavby. 
V případě, že bude potřeba více koordinátorů BOZP, jejich počet odůvodní. 

5. Nad rámec příslušných vyhlášek uvedených v odst. 2 tohoto článku smlouvy bude součástí 
projektové dokumentace vždy samostatné písemné stanovisko autorizovaného statika, 
v němž statik uvede části stavby, které posuzoval. V případě, že některé navržené a 
posuzované nosné stavební konstrukce nevyžadují statické posouzení, pak bude tato 
skutečnost uvedena a zdůvodněna autorizovaným statikem. 

6. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za ně 
zhotoviteli cenu dle čl. VII této smlouvy. 

 

IV. 
Doba a místo plnění 

 

1. Zhotovitel je povinen provést (tj. dokončit a předat objednateli) jednotlivé části díla 
v těchto termínech: 

a) Zaměření a průzkumy (1. část díla) do 90 dnů ode dne nabytí účinnosti této 
smlouvy. 

b) DSP (2. část díla) do 150 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. 

c) DPS (3. část díla) do 180 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy  

Zhotovitel nebude v prodlení se splněním části díla dle čl. III odst. 2 bod 2.3 této smlouvy 
po dobu, po kterou bude příslušný stavební úřad v prodlení s vydáním stavebního povolení 
(oproti termínům stanoveným platnými právními předpisy). 

2. Objednatel se zavazuje, že dokončený PENB zpracovaný MEC bude zhotoviteli předán 
objednatelem nejpozději 5 pracovních dnů před termínem stanoveným v odst. 1 písm. b) 
tohoto článku smlouvy. Pokud nebude PENB zhotoviteli předán v uvedeném termínu, 
prodlužuje se doba plnění pro předání DSP o dobu prodlení s předáním PENB. O této 
skutečnosti není nutné uzavírat dodatek ke smlouvě. Doba plnění však nebude prodloužena 
v případě, že zhotovitel nesplní povinnosti uvedené v následujícím odstavci nebo v čl. VI 
odst. 1 písm. j) a k)  

3. Zhotovitel je povinen bezprostředně po zahájení prací na díle dle čl. III této smlouvy 
oznámit tuto skutečnost MEC, a to e-mailem na adresu: info@mskec.cz a předat kompletní 
podklady potřebné pro zpracování PENB nejpozději 20 pracovních dnů před termínem 
stanoveným pro předání DSP dle odst. 1 písm. b) tohoto článku smlouvy, úplnost a 
správnost předaných kompletních podkladů pro zpracování PENB bude zástupcem MEC 
potvrzeno e-mailem zaslaným zhotoviteli a v kopii objednateli. 

4. V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany vlastníků 
dotčených parcel, vlastníků (správců) inženýrských sítí nebo vlastníků dotčených objektů, 
které mají vliv na termíny plnění stanovené touto smlouvou a kterým zhotovitel jednající s 
náležitou péčí a odborností nemohl zabránit (tj. zejména podal příslušné žádosti 
v dostatečné lhůtě, tj. min. 30 dní, předem), je zhotovitel povinen bezodkladně o této 
skutečnost informovat objednatele. Objednatel si v těchto případech vyhrazuje právo 
prodloužit dobu plnění stanovenou v odst. 1 tohoto článku smlouvy a v čl. XII odst. 1 této 
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smlouvy, a to o dobu trvání překážky. Doba bude prodloužena na základě zhotovitelem 
předloženého podrobného popisu překážky spolu se zdůvodněním, jakým způsobem mu 
tato překážka brání v plnění jeho závazků z této smlouvy, resp. jaký dopad má na splnění 
termínů plnění stanovených touto smlouvou. 

5. Místem plnění pro předání díla je sídlo školy na ulici Gen. Svobody 228/8, 748 01 Hlučín. 

V. 
Předání díla, vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody 

1. Objednatel se zavazuje dílo, její část (zaměření, průzkumy a dokončenou projektovou 
dokumentaci) převzít v případě, že bude provedeno bez vad a nedodělků. K předání díla 
zhotovitel vyhotoví protokol, ve kterém objednatel po ukončení přejímacího řízení prohlásí, 
zda dílo přejímá či nikoli. 

2. Objednatel se zavazuje dílo (jeho část) převzít v případě, že bude provedeno bez vad 
a nedodělků. K předání díla (jeho části) zhotovitel vyhotoví protokol, ve kterém objednatel 
po ukončení přejímacího řízení prohlásí, zda dílo (jeho část) přejímá či nikoli. V případě, že 
dílo vykazuje vady nebo nedodělky, specifikuje je objednatel v předávacím protokolu. 

 
3. Objednatel je povinen potvrdit v předávacím protokolu, zda dílo (jeho část) přejímá či nikoli 

do 2 pracovních dnů od předložení příslušné části díla k přejímacímu řízení.  

4. Po dobu trvání přejímacího řízení (tj. od zahájení přejímacího řízení do jeho ukončení 
převzetím díla nebo jeho nepřevzetím) není zhotovitel v prodlení s provedením díla. 

5. Objednatel není povinen dílo převzít, pokud toto vykazuje vady či nedodělky. V takovém 
případě objednatel vady nebo nedodělky specifikuje v předávacím protokolu. 

6. Objednatel je oprávněn dílo užít ve smyslu ustanovení § 2371 a násl. občanského zákoníku 
a ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „licence“), a to: 

 v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, 

 všemi způsoby užití, 

 v územně a množstevně neomezeném rozsahu, po dobu trvání majetkových práv 
k dílu. 

Objednatel není povinen udělenou licenci využít. Odměna zhotovitele coby autora díla 
za poskytnutí licence je součástí ceny za dílo podle čl. VII této smlouvy. 

7. Zhotovitel není oprávněn poskytnout dílo jiným osobám než objednateli. 

8. Vlastnické právo k projektové dokumentaci a dalším dokumentům a hmotným výstupům, 
které jsou předmětem díla, a nebezpečí škody na nich přechází na objednatele dnem jejich 
převzetí objednatelem. 

VI. 
Provádění díla, práva a povinnosti stran 

1. Zhotovitel je zejména povinen: 

a) provést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR, 

b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny 
objednatele a vyjádřeními správců sítí a dotčených orgánů státní správy, 

c) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí, 
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d) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se díla, 

e) poskytnout objednateli požadovanou dokumentaci, 

f) písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to 
neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane 
nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla, 

g) na základě požadavku objednatele poskytnout vysvětlení k dotazům účastníků 
zadávacího řízení na realizaci stavby vztahujícím se k projektové dokumentaci stavby 
dle této smlouvy. Požadované vysvětlení je zhotovitel povinen objednateli poskytnout 
písemně nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení požadavku objednatele. 
Objednatel zašle požadavek na poskytnutí vysvětlení na e-mail: RehorJ@email.cz. V 
případě, že zhotovitel obdrží dotaz přímo od účastníka zadávacího řízení na výběr 
zhotovitele stavby, není oprávněn sám vysvětlení poskytnout, ale toto vysvětlení musí 
bezodkladně poskytnout objednateli, 

h) dbát při provádění díla dle této smlouvy na ochranu životního prostředí a dodržovat 
platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů 
týkajících se ochrany životního prostředí, 

i) při zajištění předmětu díla aktivně spolupracovat s MEC za účelem zpracování PENB, 
a to průběžně dle potřeb MEC, tak, aby zhotovitel mohl včas zohlednit výsledky PENB 
ve zpracovávané dokumentaci, 

j) na výzvu MEC nebo objednatele průběžně předávat podklady potřebné pro zpracování 
PENB, 

k) postupovat při provádění díla s odbornou péčí, 

l) organizovat pravidelné schůzky, na kterých bude objednatele informovat o aktuálním 
stavu rozpracovanosti díla (dále jen „kontrolní den“). Kontrolní den se bude konat 
1xtýdně v sídle objednatele, pokud se smluvní strany (za objednatele osoba oprávněná 
jednat ve věcech technických) v konkrétním případě nedohodnou jinak. Zhotovitel z 
každého kontrolního dne pořídí zápis, který zašle k odsouhlasení objednateli, a to do 2 
pracovních dnů ode dne uskutečnění kontrolního dne. V případě, že objednatel nebude 
se zápisem souhlasit, zašle své výhrady do 2 pracovních dnů zhotoviteli zpět, včetně 
specifikace nedostatků a vad zápisu. Zhotovitel je povinen v takovém případě upravit 
zápis dle připomínek objednatele, a to do 2 pracovních dnů ode dne obdržení 
nesouhlasného stanoviska objednatele a zaslat jej zpět k odsouhlasení objednateli. 
Zápis z kontrolního dne bude obsahovat minimálně tyto náležitosti: datum konání, 
místo konání, seznam přítomných či omluvených účastníků, program jednání, popis 
sjednaných a splněných úkolů a závěrů z kontrolního dne. 

2. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke skutečnostem, které nepředpokládala žádná 
ze smluvních stran a které mohou mít vliv na cenu a termín plnění nebo na navýšení 
objednatelem předpokládané hodnoty realizace projektované stavby, zavazují se zhotovitel 
i objednatel na tyto skutečnosti písemně upozornit druhou smluvní stranu. 

3. Je-li předmětem díla také specifikace vybavení stavby, nebo je-li zhotoviteli taková 
specifikace objednatelem předána, je zhotovitel povinen dílo provést včetně zapracování 
stavební přípravy pro toto vybavení a dílo musí zohlednit parametry vybavení (napojovací 
body, umístění, prostorová koordinace apod.), tak, aby při realizaci stavby nevznikly 
dodatečné práce (vícepráce) z důvodů nesouladu projektové dokumentace stavební části 
s částí vybavení. 

4. Objednatel se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne zhotoviteli pomoc 
při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba 
vznikne v průběhu plnění. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve lhůtě a rozsahu dojednaném 
oběma stranami. 

mailto:RehorJ@email.cz
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VII. 
Cena díla 

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 

Části díla Cena bez 
DPH (v Kč) 

DPH 21 
% (v Kč) 

Cena včetně 
DPH (v Kč) 

1. část Zaměření 
 

30 000,- 6 300,- 36 300,- 

Průzkumy 
 

   

stavebně-technický průzkum 45 000,- 9 450,- 54 450,- 

mykologický průzkum 35 000,-  7 350,- 42 350,- 

biologický průzkum 23 000,- 4 830,- 27 830,- 

1. část celkem 133 000,- 27 930,- 160 930,- 

2. část Projektová dokumentace pro 
vydání stavebního povolení 
(DSP) 

60 000,- 12 600,- 72 600,- 

3. část Projektová dokumentace pro 
provádění stavby (DPS) 
 

100 000,- 21 000,- 121 000,- 

Cena celkem 293 000,- 61 350,- 354 530,- 

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné 
pro řádné a úplné provedení díla. 

3. Cena díla uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možné 
změnit pouze v případě sjednání dodatečných prací, které nebyly součástí plnění dle této 
smlouvy nebo méněprací, a to za splnění podmínek dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb. 

4. Nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo 
snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci 
méněprací nebudou provedeny 

5. V případě, že je zhotovitel plátcem DPH a dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel 
povinen k ceně díla bez DPH účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že 
v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat 
dodatek. Je-li zhotovitel plátcem DPH, odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty 
bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanoví 
sazbu DPH či DPH v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli 
veškerou škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla. 

VIII. 
Platební podmínky 

1. Zálohy nebudou poskytovány. 

2. V souladu se zákonem o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje 
za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné dle odst. 3 tohoto článku smlouvy. 

3. Cena za dílo bude uhrazena takto: 
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 po předání a převzetí zaměření a průzkumů, bude uhrazena cena za první část díla ve 
výši dle čl. VII odst. 1 této smlouvy, 

 po předání a převzetí DSP bude uhrazena cena za 2. část díla dle čl. VII odst. 1 této 
smlouvy  

 po předání a převzetí DPS bude uhrazena cena za 3. část díla dle čl. VII odst. 1 této 
smlouvy, 

4. Je-li zhotovitel plátcem DPH, podkladem pro úhradu ceny za dílo bude faktura, která bude 
mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH, a náležitosti stanovené dalšími obecně 
závaznými právními předpisy. Není-li zhotovitel plátcem DPH, podkladem pro úhradu ceny 
za dílo bude faktura, která bude mít náležitosti účetního dokladu dle zákona č. 563/1991 
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a náležitosti stanovené dalšími obecně 
závaznými právními předpisy. Faktura musí dále obsahovat: 

a) číslo smlouvy objednatele, IČO objednatele, 

b) předmět smlouvy, tj. text „Zhotovení projektové dokumentace stavby Rekonstrukce 
objektu-ZŠ Hlučín“ 

c) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné 
od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu 
s čl. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele), 

d) číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem objednatele, že dílo přejímá 
(předávací protokol bude přílohou faktury), 

e) lhůtu splatnosti faktury, 

f) jméno a podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu. 

5. Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli. 

6. Fakturu může zhotovitel vystavit pouze na základě předávacího protokolu, podepsaného 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran, v němž bude uvedeno stanovisko 
objednatele, že dílo přejímá. 

7. Doručení faktury se provede osobně oproti podpisu osoby příslušné v této věci objednatele 
zastupovat, doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo do datové 
schránky objednatele. 

8. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, je objednatel 
oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy 
s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu faktury a znovu ji doručí 
objednateli. Vrácením vadné faktury zhotoviteli přestává běžet původní lhůta splatnosti. 
Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení opravené faktury objednateli. Zhotovitel 
je povinen doručit objednateli opravenou fakturu do 3 dnů po obdržení objednatelem 
vrácené vadné faktury. 

9. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu 
objednatele. 

10. Je-li zhotovitel plátcem DPH, uplatní objednatel institut zvláštního způsobu zajištění daně 
dle § 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhradí 
v termínu splatnosti faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet 
zhotovitele vedený u místně příslušného správce daně v případě, že: 

a) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění 
zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“ jako nespolehlivý plátce, nebo 

b) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění 
v insolvenčním řízení, nebo 
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c) bankovní účet zhotovitele určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude správcem 
daně zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“. 

Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné výši DPH 
sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plnění. Objednatel nenese odpovědnost 
za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně zhotoviteli 
v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně. 

IX. 
Práva z vadného plnění 

1. Dílo má vady, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě. Výsledky tvůrčí 
činnosti zhotovitele dle této smlouvy zachycené ve formě jednotlivých dokumentací 
dle čl. III odst. 2 body 2.1 – 2.4 této smlouvy mají vady, jestliže neodpovídají této smlouvě, 
požadavkům, připomínkám nebo pokynům objednatele uplatněným v průběhu poskytování 
plnění zhotovitele dle této smlouvy. Za vadu výsledku tvůrčí činnosti zhotovitele je 
považováno i opomenutí takového technického řešení, které je vzhledem k objektivním 
skutečnostem, tedy zejména technickým a ekonomickým poznatkům v oblasti zhotovování 
staveb, nezbytné pro řádné provedení díla a toto opomenutí bude mít při realizaci stavby 
za následek dodatečné změny rozsahu díla proti stavu předpokládanému v dokumentacích 
dle čl. III odst. 2 body 2.1 – 2.4 této smlouvy. 

2. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, byť 
se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých 
po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti. 
Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se za to, že dílo 
bylo vadné již při převzetí, neprokáže-li zhotovitel opak. 

3. Vyskytne-li se na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, 
vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, 
má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení jinak. 

4. Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla nejpozději do 10 dnů od jejího oznámení 
objednatelem, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak. 
Takovou dohodu je za objednatele oprávněna uzavřít kterákoli osoba uvedená v čl. I 
odst. 1 této smlouvy. 

5. Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemným protokolem. 

X. 
Sankční ujednání 

1. Neprovede-li zhotovitel dílo ve lhůtě dle čl. IV odst. 1 této smlouvy, je povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z ceny díla bez DPH, a to za každý i započatý 
den prodlení. 

2. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla ve lhůtě uvedené v čl. IX odst. 4 této smlouvy, je 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý případ a každý 
i započatý den prodlení. 

3. Dojde-li k nesouladu mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací a zároveň 
v důsledku tohoto nesouladu dojde v průběhu provádění stavby k dodatečným pracím ve 
finančním objemu přesahujícím 5 % celkové nabídkové ceny zhotovitele stavby, bude 
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z ceny díla bez DPH. 

4. V případě porušení povinnosti sjednané v čl. VI odst. 1 písm. g) této smlouvy, této smlouvy 
se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny DPS včetně 
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DPH dle čl. VII odst. 1 této smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení u každého 
objednatelem zaslaného požadavku na poskytnutí vysvětlení. 

5. V případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) zjistí během 
zadávacího řízení realizovaného na základě zpracované projektové dokumentace stavby 
(která je předmětem této smlouvy) pochybení zadavatele v důsledku chybně zpracované 
projektové dokumentace stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady 
na správní řízení vedené ÚOHS, včetně případných sankcí z něj vyplývajících vůči 
objednateli. 

6. V případě porušení povinnosti dle čl. VI odst. 1 písm. g) této smlouvy se zhotovitel zavazuje 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny za dílo bez DPH za každý 
i započatý den prodlení u každého objednatelem zaslaného požadavku na poskytnutí 
vysvětlení. 

7. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve 
výši stanovené občanskoprávními předpisy. 

8. Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejích jednotlivých částí zanikne před řádným 
termínem plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením 
smluvní povinnosti. 

9. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat 
samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty. 

ČÁST C 
Výkon inženýrské činnosti, funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci na staveništi po celou dobu přípravy stavby a autorského dozoru 

XI. 
Předmět plnění 

1. Příkazník se zavazuje pro příkazce, jeho jménem a na jeho účet vykonávat: 

a) inženýrskou činnost pro stavbu za účelem obstarání pravomocných rozhodnutí nebo 
souhlasů dle stavebního zákona, na základě kterých bude možno stavbu provést (dále 
jen „inženýrská činnost“). Inženýrská činnost je specifikována v odst. 2 tohoto článku 
smlouvy, 

b) funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po celou dobu 
přípravy stavby dle zákona č. 309/2006 Sb., a to i přesto, že u této stavby není určení 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi zákonem požadováno. 
Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu 
přípravy stavby je specifikován v odst. 3 tohoto článku smlouvy, 

c) zabezpečit výkon autorského dozoru po celou dobu realizace stavby (dále jen „autorský 
dozor“). Autorský dozor je specifikován v odst. 4 tohoto článku smlouvy. 

2. V rámci výkonu inženýrské činnosti příkazník na základě udělené plné moci zajistí: 

a) zpracování a podání veškerých žádostí o vydání příslušných rozhodnutí, na základě 
kterých bude možno stavbu v souladu se stavebním zákonem a jeho prováděcími 
právními předpisy provést, 

b) projednání záměru a zajištění dokladů o výsledcích projednání s příslušnými dotčenými 
orgány a organizacemi pověřenými výkonem státní správy a s ostatními účastníky 
řízení, 

c) stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu 
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napojení projektované stavby nebo k podmínkám dotčených ochranných 
a bezpečnostních pásem (přípojky inženýrských sítí a napojení projektované stavby na 
dopravní infrastrukturu), bude-li potřebné 

d) podklady pro uzavření smluv s příslušnými vlastníky veřejné dopravní a technické 
infrastruktury, vyžaduje-li projektovaná stavba vybudování nové nebo úpravu či 
přeložení stávající veřejné dopravní a technické infrastruktury, bude-li potřebné 

e) zjištění parcel a vlastníků sousedních nemovitostí dotčených stavbou a zahájení jednání 
s vlastníky dotčených nemovitostí a spolupráci při získání písemných souhlasů se 
stavbou, se vstupem na pozemky a realizací stavby (např. smluv o budoucích 
smlouvách o zřízení služebnosti, smluv o výpůjčce po dobu realizace stavby, 
apod.),bude-li potřebné 

f) účast na jednáních a další úkony v rámci stavebního řízení, 

3. V rámci výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
po dobu přípravy stavby příkazník zejména: 

a) v dostatečném časovém předstihu před zadáním díla zhotoviteli stavby předá příkazci 
přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě, informace o rizicích, která se 
mohou při realizaci stavby vyskytnout, se zřetelem na práce a činnosti vystavující 
fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, a další podklady 
nutné pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí 
a podmínek výkonu práce, na které je třeba vzít zřetel s ohledem na charakter stavby 
a její realizaci, 

b) bez zbytečného odkladu předá zhotoviteli stavby, pokud byl již určen, veškeré další 
informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, které jsou mu známy a které se 
dotýkají jejich činnosti, 

c) dá podněty a doporučí technická řešení nebo organizační opatření, která jsou z hlediska 
zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu 
práce vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména těch, které se uskutečňují 
současně nebo v návaznosti; dbá, aby doporučované řešení bylo technicky 
realizovatelné a v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci a aby bylo, s přihlédnutím k účelu stanovenému příkazcem, 
ekonomicky přiměřené, 

d) poskytne zhotoviteli stavby, pokud byl již určen, odborné konzultace a doporučení 
týkající se požadavků na zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, odhadu délky 
času potřebného pro provedení plánovaných prací nebo činností se zřetelem 
na specifická opatření, pracovní nebo technologické postupy a procesy a potřebnou 
organizaci prací v průběhu realizace stavby, 

e) zabezpečí, aby plán BOZP obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním 
a provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované 
v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a aby 
byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli stavby, pokud jsou v době zpracování 
plánu známi, 

f) zajistí zpracování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při udržovacích 
pracích. 

4. V rámci výkonu autorského dozoru bude příkazník zabezpečovat zejména: 

a) účast na předání staveniště zhotoviteli stavby, 
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b) poskytování součinnosti technickému dozoru stavebníka a koordinátorovi BOZP při 
kontrolní činnosti realizované stavby a spolupráci se zhotovitelem stavby po celou dobu 
realizace stavby, 

c) poskytování vysvětlení nutných k vypracování výrobní dokumentace zhotoviteli stavby, 

d) kontrolu dodržení schválených projektových dokumentací s přihlédnutím k podmínkám 
určeným v příslušných rozhodnutích správních orgánů včetně poskytování vysvětlení 
potřebných pro plynulost výstavby; v případě zjištění rozporu projektové dokumentace 
se skutečností na stavbě je příkazník povinen zjištěné rozpory bezodkladně řešit 
ve spolupráci se zhotovitelem stavby a technickým dozorem stavebníka, 

e) posuzování návrhu zhotovitele stavby na změny a odchylky v částech projektových 
dokumentací zpracovávaných zhotovitelem stavby z pohledu dodržení 
technickoekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, popřípadě dalších 
údajů a ukazatelů, 

f) činnosti odpovědného geodeta projektanta (zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví 
a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění 
pozdějších předpisů), bude-li v rámci akce potřebné 

g) vyjádření při požadavcích zhotovitele stavby na větší množství výkonů oproti 
projektové dokumentaci a soupisu prací, 

h) sledování postupu výstavby z technického hlediska po celou dobu výstavby, 

i) účast na kontrolních dnech stavby, 

j) účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části, včetně případného komplexního 
vyzkoušení, 

k) účast na odevzdání staveniště zhotovitelem stavby. 
5. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za provádění inženýrské činnosti, výkon 

funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu 
přípravy stavby a autorského dozoru sjednanou odměnu. 

 

XII. 
Doba plnění 

1. Příkazník je povinen podat žádosti o vydání níže uvedených rozhodnutí v těchto termínech: 

 žádost o vydání stavebního povolení do 2 týdnů od převzetí 2. části díla 
objednatelem. 

2. Bezodkladně po podání příslušné žádosti je příkazník povinen předat příkazci její kopii, a to 
včetně potvrzení o jejím podání. 

3. Bezodkladně po vydání příslušných rozhodnutí a povolení stavebním úřadem je příkazník 
povinen předat je příkazci. 

4. Bezodkladně po nabytí právní moci příslušných rozhodnutí a povolení vydaných stavebním 
úřadem je příkazník povinen předat jejich originály příkazci zároveň se štítkem „stavba 
povolena“ a jedním vyhotovením ověřené projektové dokumentace. 

5. Místem předání výše uvedených dokumentů je sídlo příkazce. 
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Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po 
dobu přípravy stavby: 

6. Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu 
přípravy stavby dle čl. XI odst. 3 této smlouvy bude prováděn po celou dobu zpracování 
předmětu plnění dle čl. III a čl. XI odst. 1 písm. a) této smlouvy. 

Výkon autorského dozoru: 

7. Autorský dozor dle této smlouvy bude prováděn po celou dobu realizace stavby. Bude 
zahájen po započetí realizace stavby na písemnou výzvu příkazce a ukončen v okamžiku, 
kdy bude v souladu se stavebním zákonem možné započít s trvalým užíváním stavby. 

XIII. 
Odměna 

1. Odměna je stanovena dohodou smluvních stran takto: 

a) odměna za inženýrskou činnost: 

bez DPH 10 000,- Kč 
DPH 21 %   2 100,- Kč 
včetně DPH 12 100 Kč 
 

b) odměna za výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi po dobu přípravy stavby: 

bez DPH 10 000 Kč 
DPH 21 %   2 100 Kč 
včetně DPH 12 100 Kč 

 

c) odměna za výkon autorského dozoru: 

bez DPH  25 000 Kč 
DPH 21 %    5 250 Kč 
včetně DPH  30 250 Kč 
 

2. V odměně jsou zahrnuty veškeré náklady příkazníka nutně nebo účelně vynaložené 
při plnění jeho závazků vyplývajících z této smlouvy včetně správních poplatků. 

3. Odměna je dohodnuta jako nejvýše přípustná a nelze ji překročit. 

4. Nebude-li některá část plnění v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude odměna 
snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí plnění, které v rámci 
méněprací nebudou provedeny. 

5. Pokud dojde k prodloužení doby realizace stavby oproti době realizace stavby stanovené 
ve smlouvě se zhotovitelem stavby (např. na základě uzavření dodatku ke smlouvě o dílo, 
nebo v důsledku prodlení zhotovitele stavby) o více než 30 dnů, vyhrazuje si příkazce právo 
navýšit příkazníkovi odměnu za výkon autorského dozoru. Navýšení odměny se v tomto 
případě vypočítá jako součin odměny dle odst. 1 písm. c) tohoto článku smlouvy a poměru 
prodloužení doby realizace stavby vůči původní době realizace stavby. Za prodloužení doby 
realizace stavby přitom není považováno přerušení prací příkazcem (objednatelem) podle 
podmínek uvedených ve smlouvě o dílo (např. vlivem nepříznivých klimatických podmínek 
a dalších) a dále prodloužení doby realizace stavby, které vznikne neplněním povinností 
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příkazníka podle této smlouvy. Navýšení odměny bude vždy předem sjednáno dodatkem 
k této smlouvě 

6. V případě, že je příkazník plátcem DPH a dojde ke změně zákonné sazby DPH, je příkazník 
povinen k odměně bez DPH účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že 
v případě změny výše odměny v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě 
uzavírat dodatek. Je-li příkazník plátcem DPH, odpovídá za to, že sazba daně z přidané 
hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že příkazník 
stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit 
příkazci veškerou škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla. 

XIV. 
Platební podmínky 

1. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány a příkazník není oprávněn 
požadovat jejich vyplacení. 

2. Odměna za výkon inženýrské činnosti bude příkazníkovi uhrazena odměna dle čl. XIII 
odst. 1 písm. a) této smlouvy po nabytí právní moci rozhodnutí, podle kterého bude 
provedení stavby, resp. všech stavebních a inženýrských objektů a provozních souborů 
povoleno  

3. Odměna za výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi po dobu přípravy stavby bude příkazníkovi uhrazena jednorázově 
po předání všech pravomocných rozhodnutí a ověřených projektových dokumentací 
příkazci, a to ve výši stanovené v čl. XIII odst. 1 písm. b) této smlouvy. 

4. Odměna za výkon autorského dozoru bude příkazníkovi uhrazena jednorázově po dni, 
od kterého bude v souladu se stavebním zákonem možné započít s trvalým užíváním 
stavby (tj. bude vydán kolaudační souhlas nebo bude možno stavbu trvale užívat 
na základě oznámení stavebnímu úřadu o započetí užívání stavby), a to ve výši stanovené 
v čl. XIII odst. 1 písm. c) této smlouvy. 

 

 

5. Je-li příkazník plátcem DPH, podkladem pro úhradu odměny bude faktura, která bude mít 
náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené obecně závaznými 
právními předpisy (dále jen „faktura“). Není-li příkazník plátcem DPH, podkladem pro 
úhradu odměny bude faktura, která bude mít náležitosti účetního dokladu dle zákona č. 
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a náležitosti stanovené dalšími 
obecně závaznými právními předpisy. Faktura musí kromě zákonem stanovených 
náležitostí pro daňový doklad obsahovat také: 

a) číslo smlouvy příkazce, IČO příkazce, 

b) předmět smlouvy, tj. text „výkon autorského dozoru pro stavbu Rekonstrukce objektu-
ZŠ Hlučín“ 

c) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné 
od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je příkazník povinen o této skutečnosti v souladu 
s čl. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat příkazce), 

d) lhůtu splatnosti faktury, 

e) jméno a podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu. 

6. Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení příkazci. Doručení 
faktury se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby příkazce nebo doručenkou 
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo do datové schránky příkazce. 
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Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost je příkazce 
oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit příkazníkovi k provedení opravy 
s vyznačením důvodu vrácení. Příkazník provede opravu faktury a znovu ji doručí příkazci. 
Vrácením vadné faktury příkazníkovi přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta 
splatnosti běží opět ode dne doručení opravené faktury příkazci. Příkazník je povinen 
doručit příkazci opravenou fakturu do 3 dnů po obdržení příkazcem vrácené vadné faktury. 

7. Povinnost zaplatit odměnu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu příkazce. 

8. Je-li příkazník plátcem DPH, uplatní příkazce institut zvláštního způsobu zajištění daně dle 
§ 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhradí 
v termínu splatnosti faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet 
příkazníka vedený u místně příslušného správce daně v případě, že: 

a) příkazník bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění 
zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“ jako nespolehlivý plátce, nebo 

b) příkazník bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění 
v insolvenčním řízení, nebo 

c) bankovní účet příkazníka určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude správcem 
daně zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“. 

Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné výši DPH 
sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plnění. Příkazce nenese odpovědnost 
za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně příkazníkovi 
v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně. 

XV. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním týkajícím se stavby 
a její realizace, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se 
příkazník nezúčastnil. 

2. Příkazce se zúčastní předání staveniště zhotoviteli stavby, přejímacího řízení stavby 
od zhotovitele a závěrečné kontrolní prohlídky stavby konané stavebním úřadem ve smyslu 
stavebního zákona s právem rozhodovacím. 

3. Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne příkazníkovi pomoc 
při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba 
vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto pomoc poskytne příkazníkovi ve lhůtě 
a rozsahu dojednaném oběma stranami. 

4. Příkazník je povinen 

a) upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů, které by mohly mít 
za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou skutečnost dozvěděl. V případě, 
že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, příkazník neodpovídá 
za škodu takto vzniklou, 

b) bez zbytečného odkladu předat příkazci jakékoliv věci získané pro něho při své činnosti, 

c) postupovat při zařizování záležitostí plynoucích z této smlouvy osobně a s odbornou 
péčí, 

d) řídit se pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu, 

e) dodržovat závazné právní předpisy, technické normy a vyjádření veřejnoprávních 
orgánů a organizací, 

f) bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně 
pokynů příkazce, 
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g) poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod., písemnou formou, 

h) dbát při poskytování plnění dle této smlouvy na ochranu životního prostředí a dodržovat 
platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů 
týkajících se ochrany životního prostředí. 

5. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce, jen je-li to nezbytné v zájmu příkazce, 
a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě se však příkazník nesmí 
od pokynů odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo příkazcem. 

6. Příkazník se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním 
předmětu smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím 
osobám. 

XVI. 
Sankční ujednání 

 

1. Nepodá-li příkazník žádosti o příslušná rozhodnutí a povolení nebo nepředá-li příkazci 
příslušná rozhodnutí a povolení ve lhůtě dle této smlouvy, je povinen uhradit příkazci 
smluvní pokutu ve výši 0,25 % z celkové sjednané odměny za inženýrskou činnost vč. DPH 
(bez DPH v případě, že příkazník není plátce DPH) dle čl. XIII odst. 1 písm. a) této smlouvy, 
a to za každý i započatý den prodlení. 

2. Nebude-li příkazník vykonávat funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi po dobu přípravy stavby v souladu s ustanoveními této smlouvy, zavazuje se 
uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný případ. 

3. Nebude-li příkazník vykonávat autorský dozor v souladu s ustanoveními této smlouvy, 
zavazuje se uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý zjištěný případ. 

4. Pro případ prodlení se zaplacením odměny sjednávají smluvní strany úrok z prodlení 
ve výši stanovené občanskoprávními předpisy. 

5. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda 
a v jaké výši vznikne druhé straně škoda. Náhradu škody lze vymáhat samostatně v plné 
výši vedle smluvní pokuty. 

6. Pokud závazek některé ze stran vyplývající z této smlouvy zanikne před jeho řádným 
splněním, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. 

7. Zánik závazku vyplývajícího z této smlouvy jeho pozdním splněním neznamená zánik 
nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním. 

XVII. 
Odvolání příkazu 

1. Příkazce je oprávněn příkaz odvolat bez udání důvodu. Ustanovení § 2443 občanského 
zákoníku, pokud jde o náhradu škody, se nepoužije v případě odvolání příkazu ze strany 
příkazce z důvodu porušení povinností příkazníka dle této smlouvy. 

2. Odvoláním příkazu není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní 
pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. 
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ČÁST D 
Společná ustanovení 

XVIII 
Povinnost nahradit škodu 

1. Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, 
nestanoví-li tato smlouva jinak. 

2. Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadného plnění, a to 
v plném rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která objednateli vznikla tím, že musel 
vynaložit náklady v důsledku porušení povinností zhotovitelem. 

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu 
zmírnění. 

4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít 
na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám 
vyplývající z dodávaného předmětu smlouvy s limitem min. 500 tis. Kč, s maximální 
spoluúčastí max. 50 tis. Kč. 

5. Zhotovitel je povinen předat objednateli při podpisu této smlouvy a dále kdykoliv v průběhu 
plnění smlouvy na základě výzvy objednatele kopii pojistné smlouvy včetně případných 
dodatků na požadované pojištění nebo certifikát příslušné pojišťovny prokazující existenci 
pojištění (dobu trvání pojištění, jeho rozsah, pojištěná rizika, pojistné částky, roční limity a 
sublimity plnění a výši spoluúčasti). Certifikát dle předchozí věty nesmí být starší jednoho 
měsíce. 

XIX. 

Odstoupení 

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní 
stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména: 

g) neprovedení díla (jeho části) nebo inženýrské činnosti ve sjednané době plnění, 

h) neprovádění autorského dozoru nebo funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi po dobu přípravy stavby dle ustanovení této smlouvy, 

i) nedodržení právních předpisů nebo technických norem, které se týkají provádění díla, 
autorského dozoru, výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi po dobu přípravy stavby nebo inženýrské činnosti. 

2. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech: 

a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu 
zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 
ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí); 

b) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh. 

3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy pro její podstatné porušení objednatelem, 
přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí neuhrazení ceny díla nebo odměny 
objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva 
nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy. 

4. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ dle § 2002 občanského 
zákoníku rozumí „nejpozději do tří týdnů“. 
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XX. 
Závěrečná ujednání 

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných 
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy 
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

2. V případě zániku závazku z této smlouvy před jeho řádným splněním je zhotovitel povinen 
ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí 
díla a uhradit případně vzniklou škodu. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví 
vzájemná práva a povinnosti. Tento odstavec se přiměřeně použije i pro zánik závazku dle 
části C této smlouvy před řádným dokončením inženýrské činnosti, výkonu funkce 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby 
nebo výkonu autorského dozoru. 

3. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 
z této smlouvy třetí osobě 

4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně, 
nestanovíli zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá 
smlouva účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se 
dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve 
smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel. 
Smlouva bude zveřejněna po anonymizaci provedené v souladu s platnými právními 
předpisy. 

5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno 
vyhotovení. 

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly 
o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

7. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely 
plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní 
údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné 
právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na 
oficiálních webových stránkách objednatele www.zshlucin.cz 

 
V Hlučíně dne 12. 5. 2022 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 

  
V Hlučíně dne 12. 5. 2022 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 

za objednatele 
PaedDr. Zuzana Harazimová, 

ředitelka příspěvkové organizace 

 
 

za zhotovitele 
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