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Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 
  
Město Blovice 
IČ:  00256455 
sídlo: Masarykovo nám. 143, 336 01 Blovice 
zastoupená:  
zástupce ve věcech smluvních:  Ing. Michal Hodek, místostarosta města 
zástupce ve věcech technických:  František Topinka, TDI 
 
dále jen „objednatel“ 
 
a 
 
MIRAS – stavitelství a sanace s.r.o. odštěpný závod Plzeň 
IČ:  26385759 
DIČ:  CZ 26385759 
sídlo:  Plzeň - Křimice, V Dolově 658, PSČ 32200 
zastoupená: Michalem Fictumem – vedoucím odštěpného závodu 
vedená u Městského soudu v Praze, C 196901 
zástupce ve věcech smluvních: Michal Fictum – vedoucí odštěpného závodu Plzeň 
zástupce ve věcech technických: Michal Fictum, ing. Pavel Zolotarev – výrobní ředitel 
telefon / fax: xxxxxxxxx 
bankovní spojení ( č.účtu):  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
dále jen „zhotovitel“ 
 
tuto 
 

 
smlouvu o dílo 

dle § 2586 a násl. občanského zákoníku 
 
 
Název stavby: „Stavební úpravy objektu DPS Blovice – zvýšení požárního zabezpečení 
objektu“ 
Místo stavby: 5.května 663, Blovice 
Investor-vlastník stavby: Město Blovice 
 
Projektant:  Ing. Václav Sládek 

 
 
 
 
 

1. Úvodní ustanovení 
1.1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést dílo specifikované v čl. 2 této smlouvy 

na svůj náklad a na své nebezpečí a objednatel se zavazuje dílo převzít a za jeho 
provedení zaplatit cenu dle čl. 5 této smlouvy. 
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1.2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn ve smyslu platných právních předpisů provádět 
dílo dle této smlouvy.  

 
2. Specifikace díla  

Dílo: Stavební úpravy objektu DPS Blovice – zvýšení požárního zabezpečení objektu 
 
2.1. Dílem se rozumí jeho provedení, a to zejména dodávka všech prací, konstrukcí              

a materiálů nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek   
a revizí. 

 
2.2. Podkladem pro provedení díla je zadávací projektová dokumentace zpracovaná Ing. 

Václavem Sládkem, jejíž nedílnou součástí je položkový výkaz výměr.  
  

 
3. Doba provedení díla 

3.1. Předání staveniště: min. 5 dnů před zahájením provádění díla  
 
3.2. Předání dokumentace potřebné pro provedení díla: při podpisu SOD 
 
3.3. Zahájení provádění díla: duben 2017 

 
Termín dokončení díla:   červen 2017       
   

3.4. Vyklizení staveniště: do 5 dnů od dokončení díla 
3.5. Předání a převzetí díla: do 5 dnů od dokončení díla     
 
3.6. Smluvní strany berou na vědomí, že prodlení s dodržením termínů ze strany objednatele 

může způsobit posunutí všech termínů závazných pro zhotovitele. 
 

 
 

4. Místo provádění díla – staveniště 
4.1. Dílo bude prováděno v místě stavby na adrese: 5.května 663, Blovice 

 
4.2. Nebude-li staveniště zhotoviteli předáno v dohodnutém termínu, posouvají se o dobu 

prodlení s předáním staveniště i veškeré další dohodnuté termíny uvedené v čl. 3 této 
smlouvy o dílo. 

 
5. Cena díla 

5.1. Smluvní strany si dohodly cenu za dílo ve výši: 199.831,- Kč bez DPH, přičemž tato 
cena je cenou pevnou bez ohledu na dohodnutou změnu rozsahu díla v průběhu jeho 
provádění, nebude-li dohodnuto jinak. K ceně bude připočtena aktuální daň z přidané 
hodnoty dle platné legislativy.  

 
5.2. Smluvní se dohodly na tom, že cena díla bude určená rozpočtem, který je nedílnou 

přílohou této smlouvy. 
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5.3. Vícepráce či méně práce požadované objednatelem budou oceněny do 4 dnů ode dne 

jejich objednání. Nedojde-li k ocenění písemnou dohodou stran, použije se k určení 
ceny méně prací položkový rozpočet zhotovitele. Pro určení ceny víceprací se použije 
položkový rozpočet zhotovitele a nebudou-li práce či věci použité k provedení díla, 
které jsou předmětem víceprací, oceněny v rozpočtu zhotovitele, budou se oceňovat dle 
aktuálního ceníku a metodiky společnosti ÚRS PRAHA, a.s., se sídlem Praha 10, 
Pražská 18.   

 
6. Podmínky a způsob provádění díla - povinnosti smluvních stran 

6.1. Způsob provádění díla se řídí ustanoveními § 2589 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, pokud není v následujících bodech dohodnuto jinak. 
 

6.2. Zhotovitel si zajistí na určeném místě na své náklady vně objektu potřebné zázemí, 
objednatel poskytne přístup do vnitřních prostor pouze za účelem připojení ke zdroji 
elektrické energie a vody. Tato odběrná místa budou osazena měřiči spotřeby. Skutečná 
spotřeba energií bude vyúčtována po provedení stavby.   

 
6.3. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s vynaložením potřebné péče tak, aby nedocházelo 

ke škodám na zdraví a majetku objednatele ani třetích osob. Zhotovitel bude zajišťovat 
a dodržovat požární a bezpečnostní předpisy. 

 
6.4. Zhotovitel se zavazuje dodržovat hygienické předpisy, zejména ve vztahu k hluku            

a prašnosti vyplývající ze stavební činnosti, a to omezením pracovní doby na základě 
požadavku zadavatele. Práce budou prováděny v pracovních dnech od 7.00 do 18.00, 
v sobotu v čase od 8.00 do 18.00 budou prováděny pouze nehlučné práce a v neděli 
nebudou prováděny žádné práce. 

 
6.5. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně, je však vázán pokyny a příkazy 

objednatele. V případě udělení nevhodného pokynu či příkazu objednatelem je 
zhotovitel povinen na takovou nevhodnost pokynu upozornit, ledaže tuto nevhodnost 
nemohl zjistit ani při vynaložení odborné péče.  

 
6.6. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době 

nebo před sjednanou dobou. 
 
6.7. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením díla nebo části díla jinou osobu, a to i bez 

osobního vedení. Při provádění díla jinou osobou  nese zhotovitel odpovědnost za jinou 
osobu tak, jakoby dílo prováděl sám. 

 
6.8. Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli v průběhu provádění díla potřebnou 

součinnost. 
 
6.9. Zhotovitel je povinen provést dílo dle podkladů předaných mu objednatelem před 

uzavřením této smlouvy.  
 

6.10. Zhotovitel před zahájením realizace finální povrchové vrstvy fasády předloží 
investorovi k odsouhlasení vzorky barevnosti. 
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6.11. Vícepráce či méněpráce zhotovitel zaznamená do stavebního deníku. Rozsah a cena 
budou vždy předem písemně odsouhlaseny objednatelem a zhotovitelem. 

 
 

6.12. Zábory pozemku hradí zhotovitel a zahrne je do ceny díla. Zhotovitel zajistí ohlášení 
záboru prostranství a veškerou nutnou koordinaci na příslušných orgánech státní správy, 
správcích a vlastnících sítí. 
 

 
7. Provedení díla, převzetí díla 

7.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo včas, v termínu dle čl. 3 této smlouvy. V případě 
změny rozsahu díla se termín pro dokončení díla prodlužuje o dobu dle písemné dohody 
smluvních stran. V případě neposkytnutí součinnosti ze strany objednatele se termín pro 
dokončení díla prodlužuje o dobu, po kterou je objednatel v prodlení s poskytnutím 
součinnosti. 
 

7.2. Zhotovitel se zavazuje při předání dokončeného díla předložit objednateli všechny 
podklady potřebné pro schválení výplaty úrokových dotací Státním fondem rozvoje 
bydlení. 

 
7.3. Objednatel je povinen převzít dílo, které nevykazuje vady a nedodělky bránící jeho 

užívání s tím, že vady a nedodělky nebránící užívání díla se zhotovitel zavazuje 
odstranit v dohodnuté lhůtě, uvedené v písemném předávacím protokolu. Smluvní 
strany výslovně ujednávají, že estetické vady díla jsou vždy vadami, které nebrání jeho 
užívání. 

 
7.4. Dílo je převzato okamžikem podpisu protokolu o převzetí díla oběma stranami. 
 
7.5. Odepře-li objednatel dílo převzít, ačkoliv je dílo způsobilé užívání, nebo se odmítne 

dostavit k předání díla, má se za to, že dílo bylo předáno ve smyslu čl. 7.2. této smlouvy 
bez vad a nedodělků, resp. bez výhrad.  

 
7.6. Žádost o vydání kolaudačního rozhodnutí podá zástupce objednatele ve věcech 

technických. 
7.7. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a vykonávat na stavbě dozor a v jeho 

průběhu. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací a na porušení předpisů je objednatel 
povinen neprodleně upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku.  

 
7.8. Nárok zhotovitele na zaplacení ceny díla stojí vedle nároku objednatele na odstranění 

vad díla, tyto nelze nijak vzájemně podmiňovat.  
 

 
8. Vlastnické právo a nebezpeční škody na věci 

8.1. Vlastníkem díla je až do zaplacení ceny díla zhotovitel, není-li jím jiná osoba odlišná od 
účastníků této smlouvy. 

 
8.2. Nebezpečí škody na věci nese od uzavření smlouvy do doby předání řádně provedeného 

díla zhotovitel. 
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8.3. Vlastnictví k dodávkám zboží, zařízení a materiálům v místě, kde je umístěno 
staveniště, přechází na objednatele postupně okamžikem zaplacení ceny zboží, zařízení 
a materiálů. Zhotovitel je však i nadále oprávněn na věcech ve vlastnictví objednatele 
provádět práce nutné pro zhotovení díla. 

 
8.4. Vlastnictví stavebního a montážního zařízení používaného zhotovitelem ve spojitosti      

s dílem zůstává ve vlastnictví zhotovitele.  
 
8.5. Bez ohledu na přechod vlastnictví, nebezpečí škody na díle přechází na objednatele 

dnem předání a převzetí díla, uvedeným v protokolu o předání a převzetí díla 
objednatelem. 

 
9. Platební podmínky 

9.1. Cena díla bude hrazena na základě měsíčních dílčích faktur. Podkladem pro vystavení 
faktur bude objednatelem, jeho technickým dozorem, potvrzený měsíční soupis prací 
(zjišťovací protokol) odpovídající harmonogramu prací. Odmítne-li objednatel, jeho 
technický dozor, soupis prací podepsat i přes výzvu k jeho podepsání ve stavebním 
deníku, má se za to, že se soupisem prací vystaveným zhotovitelem souhlasí. V takovém 
případě je podkladem pro vystavení dílčí faktury i objednatelem nepotvrzený soupis 
prací. 

 
9.2. Soupis prací bude obsahovat souhrn všech provedených prací a dodávek, tj. řádnou 

specifikaci provedeného díla, a dále stanovené období, ve kterém bylo dílo provedeno.  
 
9.3. Splatnost faktur je 14 dní ode dne doručení objednateli.  

   
9.4. Vystavené faktury musí splňovat veškeré náležitost řádného účetního a daňového 

dokladu ve smyslu obecně závazných předpisů. 
 
 
 
 

10. Smluvní pokuta 
10.1. V případě nedodržení dohodnuté doby provedení díla je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03% za každý den prodlení a uhrazení veškerých 
vícenákladů na zábor pozemku.  

 
10.2. V případě prodlení s úhradou jednotlivých faktur je objednatel povinen zaplatit 

zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,03 % z ceny díla za každý den prodlení. 
  

10.3. Zhotovitel je povinen požadovanou částku poukázat objednateli do 14 dnů ode dne 
písemného uplatnění smluvní pokuty. Platební povinnost je splněna dnem připsání 
požadované částky ve prospěch účtu objednatele. 

 
 

11. Odpovědnost za vady, záruka 
11.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno bez vad, tedy ve sjednané kvalitě            

a odpovídající projektové dokumentaci a podmínkám této smlouvy.  
 



Smlouva o dílo – Stavební úpravy objektu DPS Blovice 
 

Strana 6 (celkem 8) 
 

11.2. Záruční doba pro stavební práce je stanovena v délce 60 měsíců a vztahuje se stavební 
práce. U komponentů a zařízení, pro které jejich výrobce nebo dovozce stanoví záruční 
dobu kratší, se délka záruční doby řídí touto záruční dobou výrobce nebo dovozce, 
nesmí však být kratší než 24 měsíců od data předání a převzetí dokončeného díla bez 
vad a nedodělků. Tyto záruční lhůty musí zhotovitel při předání díla dokladovat 
příslušnými originály záručních listů výrobce. Pokud se tak nestane, platí záruční doba 
na takové komponenty a zařízení v délce 36 měsíců. 
 

11.3. Záruční doba začíná běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí předmětu díla.  
 
11.4. Vadami díla jsou nedodělky (neprovedené práce), jiné než sjednané plnění (provedení 

jiných než sjednaných prací) a dále neodpovídá-li dílo výsledku určenému ve smlouvě. 
 
11.5. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku v celém rozsahu předmětu plnění podle 

smlouvy a odpovídá za všechny vady, které má dílo při podpisu protokolu o předání       
a převzetí díla objednatelem, jakož i za vady, které se vyskytnou v záruční době.  

 
11.6. Zhotovitel neodpovídá za vady příp. poškození, které vznikly v záruční době a na něž se 

vztahuje záruka, jestliže tyto vady byly způsobeny zaviněním neodbornou manipulací 
objednatele, zásahem třetí osoby nebo okolnostmi „vyšší moci“. 

 
11.7. Objednatel je oprávněn a povinen žádat odstranění vad a dodržování povinností 

zhotovitele. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté odstranit 
vady vzniklé vadným prováděním a dílo provádět řádným způsobem. 

 
11.8. Zhotovitel je povinen zahájit bezplatné odstraňování jím uznaných reklamovaných vad 

po písemném uplatnění práv objednatele z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady 
(reklamace), nejpozději však ve lhůtě písemně určené objednatelem, která nesmí být 
kratší než 14 dní. Objednatel je povinen vady v písemné reklamaci blíže specifikovat     
a uvést, jak se projevují. 

 
 
 

12. Doručování písemností 
12.1. Oběma stranám budou doručovány písemnosti v souvislosti se Smlouvou na adresu 

uvedenou jako sídlo v obchodním rejstříku, respektive na sídlo odštěpného závodu 
v případě zhotovitele. 

 
12.2. Nepodaří-li se doručit takto písemnost, smluvní strany výslovně sjednávají, že účinky 

doručení nastávají třetím dnem po odeslání doporučeného dopisu na adresu uvedenou 
jako sídlo v obchodním rejstříku. 

 
13. Ukončení smlouvy 

13.1. Tato smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran bez uvedení důvodu.  
 

13.2. Objednatel je oprávněn vypovědět smlouvu pouze v případě, že zhotovitel je v prodlení 
se zahájením provádění díla delším než 30 dní. 
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13.3. Zhotovitel je oprávněn vypovědět smlouvu pouze v případě, že objednatel opakovaně 
neposkytl součinnost potřebnou k realizaci či dokončení díla.  

13.4. Zhotovitel je oprávněn vypovědět smlouvu pouze v případě, že objednatel je v prodlení 
se zaplacením dílčích faktur delším než 30 dní. 

 
14. Salvatorní klauzule 

14.1. V případě neplatnosti či zdánlivosti kteréhokoli ujednání Smlouvy nemá tato neplatnost 
či zdánlivost vliv na ujednání ostatní. 

 
14.2. Smluvní strany se zavazují případné neplatné či zdánlivé ujednání bezodkladně nahradit 

formou písemného dodatku ujednáním platným a co nejvíce se blížícím svým smyslem 
a účelem ujednání původnímu. 

 
15. Závěrečná ustanovení 

15.1. Tato smlouva a práva a povinnosti z ní vzniklá se řídí právním řádem České republiky, 
zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění. 

 
15.2. Smlouva podléhá zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, smluvní 

strany se dohodly na tom, že smlouvu zveřejňuje objednatel. 
 
15.3. Obě smluvní strany se zavazují dbát dobrého jména strany druhé a zavazují se 

vyvarovat veškerých činností, které by mohly dobré jméno druhé strany poškodit. 
 
15.4. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, 

písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými smluvními stranami. 
 
15.5. Smlouva se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po 

jednom. 
 
15.6. V případě vyhotovení Smlouvy v jiném, než českém jazyce je rozhodující české znění. 
 
15.7. Smluvní strany výslovně potvrzují, že základní podmínky této smlouvy jsou výsledkem 

jednání stran a každá ze stran měla příležitost ovlivnit obsah základních podmínek této 
smlouvy. 

 
15.8. Strany si smlouvu přečetly, prohlašují, že byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a že jim nejsou známy žádné skutečnosti 
bránící uzavření smlouvy a plnění povinností z ní vyplývajících.  

 
15.9. Na důkaz souhlasu se zněním smlouvy strany připojují své podpisy. 
 

15.10. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je cenová nabídka zhotovitele 
 

 
 
 
V Plzni dne 10.4.2017 
V Blovicích 24.4.2017 
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__________________________________      ________________________________ 
Objednatel:                                                                    Zhotovitel:    
Město Blovice                                                               MIRAS – stavitelství a sanace s.r.o. 
                                                                                      Michal Fictum – vedoucí oz. Plzeň 
    
 
 
 
                                                                                     
  


