

**SMLOUVA O DÍLO č. SMLO-74/1073/500/20/2017  
na zhotovení díla**

**„Oprava propustku na silnici III/357 13 Svařeň - havárie“**

Tuto SMLOUVU O DÍLO (dále jen „Smlouva“) uzavřely ve smyslu ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“) následující strany:

(A) **BAUSET CZ, a.s.**

Sídlo: Pardubice, Nemošická 1495, PSČ 530 02

IČ: 63217139, DIČ: CZ63217139

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1231

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice

Číslo účtu:

*je-li uchazeč plátcem DPH, doplní číslo účtu, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)*

zastoupená Janem Korejtkem – předsedou představenstva

Ing. Josefem Cimburkem – členem představenstva

Petrem Jansou – členem představenstva

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

\_\_\_\_\_ člen představenstva

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

\_\_\_\_\_ vedoucí výroby

\_\_\_\_\_ – vedoucí týmu, stavbyvedoucí

\_\_\_\_\_ - stavbyvedoucí

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

\_\_\_\_\_ - vedoucí výroby

\_\_\_\_\_ stavbyvedoucí

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a protokolu o předání a převzetí stavby:

\_\_\_\_\_ – vedoucí výroby

\_\_\_\_\_ - stavbyvedoucí

(dále jen „Zhotovitel“),

a

**(B) Správa a údržba silnic Pardubického kraje**

IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031

Se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu:

Email: [info@suspk.cz](mailto:info@suspk.cz)

zastoupená Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem

Zástupci oprávnění jednat  
ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel

– jmenovaný zástupce statutárního  
orgánu

– jmenovaný zástupce statutárního  
orgánu

Zástupci oprávnění jednat  
ve věcech technických smlouvy:

technický náměstek

vedoucí oddělení přípravy a realizace staveb

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

technický náměstek

vedoucí oddělení přípravy a realizace staveb

vedoucí inženýrskou, příspěvkových a  
dotačních programů

technik

(dále jen „Objednatel“)

uzavírají tuto Smlouvu, kterou se Zhotovitel zavazuje řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést pro Objednatele dílo dle podmínek této Smlouvy a dalších příloh Smlouvy a Objednatel se zavazuje za podmínek této Smlouvy a dalších příloh Smlouvy dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení.

## 1. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je provedení díla „**Oprava propustku na silnici III/357 13 Svařeň - havárie**“, které je specifikováno ve výkazu výměr, jež byl zpracován včetně soupisu prací, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. (dále jen „Dílo“).

Předmět smlouvy zahrnuje zejména:

- Povinnost Zhotovitele provést vytýčení prostorové polohy stavby před jejím zahájením odborně způsobilými osobami a ověření výsledku vytýčení úředně oprávněnými zeměměřičskými inženýry,

- povinnost Zhotovitele vést deník stavby,
- povinnost Zhotovitele provádět průběžné testy a komplexní zkoušky dle plánu řízení a kontroly jakosti,
- zajištění DIR (dopravně inženýrské rozhodnutí),
- projekt a realizace DIO,
- vyhotovení dokumentace skutečného provedení, zaměření skutečného provedení v dig. formě (referenční systém Bpv) ve 3 vyhotoveních,
- zpracování podrobné pasportizace přilehlých objektů (domů, oplocení apod.) a následné repasportizace po skončení stavby ve 3 vyhotoveních vč. CD,
- zajištění informování přímo dotčených fyzických a právnických osob o době trvání, místě a rozsahu prací prováděných na pozemní komunikaci, a to nejpozději 7 dní před zahájením prací,
- zpracování zprávy o průběhu stavby včetně fotodokumentace (zpráva bude předána ve 3 vyhotoveních vč. CD).

Zhotovitel je povinen při provádění Díla na vlastní náklad a nebezpečí obstarat činnost odpovědného geodeta, veškerá povolení, protokoly, potvrzení, schválení a podob., potřebná k zdárnému provedení Díla, vlastním nákladem zajistí řízení stavebních a technologických prací, obstarání a přepravu dodávek a montážního zařízení, stavební práce, montážní práce a odstraňování vad v záruční době.

## 2. Cena díla

1. Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla sjednána na **základě výsledku výběrového řízení** a dohody smluvních stran a činí:

**4 651 758,27,- Kč** (Slovy: **čtyřmiliónyšestsetpadesátjednatísícšedmssetpadesátosm** korun českých, **dvacetšedm** haléřů) bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH činí **976 869,24,- Kč** (Slovy: **devětsetšedmdesátšesttísícosmsetšedesátdevět** korun českých, **dvacetčtyři** haléřů).

Sazba DPH je **21 %**.

Cena včetně DPH činí **5 628 627,51,- Kč** (Slovy: **pětmiliónůšestsetdvacetosmtísícšestsetdvacetšedm** korun českých, **padesátjedna** haléřů).

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním Díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se smluvní cena vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

2. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli výše uvedenou smluvní cenu na základě Zhotovitelem uplatněných dílčích daňových dokladů/faktur a konečného daňového dokladu/faktury, které budou mít stanovené náležitosti podle Smlouvy a na základě podmínek dále v této Smlouvě specifikovaných.
3. Lhůta splatnosti daňových dokladů/faktur je **30** kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu/faktury odsouhlaseného smluvními stranami Objednateli.

4. Nebude-li na faktuře uvedeno jinak, bude Objednatel hradit fakturovanou částku vždy na ten účet Zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. Jestliže bude na faktuře uveden jiný účet Zhotovitele, než takto zveřejněný, bere Zhotovitel na vědomí, že Objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na uvedený účet pouze fakturovanou částku bez DPH; Objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně písemně informuje Zhotovitele.
5. Pokud je v okamžiku fakturace o Zhotoviteli zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení dle §109 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, bere Zhotovitel na vědomí, že Objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na účet Zhotovitele pouze fakturovanou částku bez DPH; Objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně písemně informuje Zhotovitele.
6. Daňový doklad – faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a dle požadavků objednatele stanovených touto smlouvou. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu objednateli.
7. Právo zhotovitele na vystavení dílčího daňového dokladu/faktury, včetně DPH, vzniká dnem podepsání soupisu provedených prací v rozsahu dílčího plnění dle harmonogramu realizace díla, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy oběma smluvními stranami. Kopie uvedeného soupisu provedených prací bude přílohou dílčího daňového dokladu/faktury. Výše dílčího daňového dokladu/faktury v Kč bude odpovídat součtu oceněných provedených dodávek, prací a služeb. Výše dílčích daňových dokladů/faktur nepřesáhne 90 % ceny díla. Zbývající část ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli na základě konečného daňového dokladu/faktury.
8. Právo zhotovitele na vystavení konečného daňového dokladu/faktury vzniká až po podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Přílohou konečného daňového dokladu/faktury bude soupis všech uhrazených daňových dokladů/faktur.
9. Součet plateb nesmí po celou dobu platnosti smlouvy překročit smluvní cenu díla.
10. Daňový doklad/faktura je považována za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

### 3. Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění

1. Staveniště bude předáno Zhotoviteli nejpozději do 7 dnů od písemné výzvy k předání staveniště.
2. Stavební práce budou zahájeny do 5 dnů od předání a převzetí staveniště.
3. Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat Dílo dle čl. I. smlouvy Objednateli do: **90 kalendářních dnů od předání staveniště Objednatelům Zhotoviteli**, Zhotovitel je povinen realizovat předmět díla v souladu s časovým harmonogramem, jež tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.
4. Zhotovitel není oprávněn Dílo předat před sjednanou dobou, pokud k tomu Objednatel neudělí písemný souhlas. Osobou oprávněnou k udělení souhlasu s předčasným plněním je osoba oprávněná jednat za Objednatele ve věcech technických.
5. Místem plnění je **propustek na silnici III/357 13 Svařeň**.

6. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace Díla (tedy od předání staveniště po převzetí řádně dokončeného Díla Objednatelem) bude mít uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědností za škodu způsobenou třetím osobám s pojistným plněním ve výši nejméně 2 mil. Kč. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu předložit Objednateli před podpisem této Smlouvy; dále pak v průběhu realizace Díla vždy na žádost Objednatele, a to nejpozději do 3 dnů od vyzvání.
7. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení smluvní povinnosti mít po celou dobu realizace Díla uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu dle předchozího článku Smlouvy a za každý jednotlivý případ nesplnění povinnosti předložit Objednateli platnou a účinnou pojistnou smlouvu do 3 dnů od vyzvání dle předchozího bodu. Smluvní strany se dále dohodly, že Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že Zhotovitel neprokáže Objednateli, že má po celou dobu realizace Díla uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu dle předchozího bodu.

#### 4. Odpovědnost za vady a záruční lhůta

1. Záruční doba činí **60 měsíců** ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Za jakékoliv vady způsobené činností zhotovitele zjištěné v této době odpovídá zhotovitel.
2. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, za správnost a úplnost provedení prací uvedených ve smlouvě, a to podle smlouvy, podle projektové dokumentace, technologických předpisů a postupů, veškerých platných norem a souvisejících platných předpisů.
3. Zhotovitel dále odpovídá za to, že celé dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude prosto jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže zejména neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, dokumentací, objednatel, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé.
4. Zhotovitel po uvedené záruční dobu také odpovídá za bezvadnost předmětu díla, tj. odpovídá za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle smlouvy, dle jednotlivých požadavků a pokynů objednatel, případně ostatních pověřených osob, dle dokumentace, norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět díla, jeho části a příslušenství vztahují.
5. Jakákoliv vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatel oznámena bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli a tento odstraní závadu na své vlastní náklady, neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodne písemně jinak. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo po předchozím vyzvání zhotovitele vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli výdaje a ušlý zisk, které souvisejí s odstraněním vad zajišťovaných objednatel. Zhotovitel je povinen nahradit tyto náklady do 30 dnů po obdržení příslušného platebního dokladu objednatel.
6. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho částí prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v rozsahu nižším než projektovaném podle smlouvy.

7. Reklamací lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
8. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele vůči zhotoviteli na zaplacení smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami díla.
9. Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku objednatele jakož i třetích osob způsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle smlouvy.

### **5. Povinnosti Smluvních stran**

1. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a služby zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní dílo odpovídající podmínkám stanoveným smlouvou.
2. Zhotovitel musí písemně oznámit objednateli uzavření poddodavatelských smluv v rámci provádění díla. Seznam poddodavatelů je uveden v příloze č. 5 této smlouvy. Změna v osobě poddodavatele nebo nový poddodavatelský vztah podléhá předchozímu písemnému schválení objednatelem.
3. Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout ty poddodavatele, kteří nemají podle jeho hodnocení dostatečné schopnosti a zkušenosti s dílem obdobného charakteru, nebo u nichž mu jsou známy případy, kdy nedostáli svým závazkům, nebo kdy jejich finanční a technická pozice negarantuje spolehlivě plnění závazků ze smlouvy. Objednatel je oprávněn odmítnout přijetí dodávek, prací nebo služeb, k jejichž dodání, provedení nebo zhotovení použil zhotovitel poddodavatele, který nesplňuje požadavky tohoto článku.
4. Za objednatele má právo udělit písemný souhlas se změnou poddodavatele, odmítnout poddodavatele nebo přijetí dodávek, prací nebo služeb od nezpůsobilého poddodavatele též osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických.
5. Jakýkoliv výše uvedený souhlas objednatele v žádném případě nezabavuje zhotovitele závazků, povinností a odpovědností vyplývajících ze smlouvy.
6. Zhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu s platnými právními předpisy a dalšími podmínkami stanovenými smlouvou. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat zejména veškeré TP, ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, pokud se vztahují k prováděnému dílu a týkají se činnosti zhotovitele, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci provádění díla především veškeré práce dle požadavků objednatele a úplné a včasné provedení všech prací nutných pro řádné dokončení díla bez vad a další plnění, jejichž provedení je pro řádné a včasné dokončení díla nezbytné.

### **6. Kontrola provádění díla**

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených osob. Zhotovitel je povinen pověřeným osobám nebo jejich zástupcům umožnit v průběhu realizace smlouvy kontrolu a vyzkoušení díla a jakékoliv jeho části, včetně dodávek, prací, služeb, výkresů a dokumentace, aby se mohli ujistit, že jsou v souladu se smlouvou.

2. Do 14 dnů po uzavření smlouvy předá zhotovitel ke schválení objednateli Návrh plánu řízení a kontroly jakosti, který se po schválení objednatelem stává Plánem řízení a kontroly jakosti. Objednatelem schválený Plán řízení a kontroly jakosti může zhotovitel měnit jen s písemným souhlasem objednatele. Kontrola a zkoušky díla se budou provádět v souladu s plánem jakosti. V případě prodlení Zhotovitele s předáním plánu řízení jakosti je Zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
3. Návrh plánu řízení a kontroly jakosti musí mimo jiné obsahovat rozsah, obsah a metodiku jednotlivých zkoušek nebo kontrol, termíny provádění v souladu s harmonogramem realizace díla a minimální lhůty pro informování objednatele před provedením kontroly nebo zkoušky. V závislosti na konkrétních podmínkách je kromě toho třeba v návrhu plánu řízení a kontroly jakosti řešit i otázku vzorků podléhajících zkouškám nebo kontrolám. Zvláštní pozornost musí být také věnována kontrole zakrývaných či zneprístupňovaných částí dodávek nebo prací, zde musí být podrobně popsán postup jejich kontrol včetně organizačních opatření zhotovitele.
4. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti objednatele o provedení jakékoliv zkoušky nebo kontroly nad rámec Plánu řízení a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umožnit do 3 dnů.
5. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, nejpozději však 3 dny předem, o připravované kontrole nebo zkoušce tak, aby se jí objednatel mohl zúčastnit.
6. Zhotovitel je dále povinen vyzvat objednatele k prověření všech prací, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být objednateli doručena písemně nejméně 3 pracovní dny předem. V případě, že se objednatel v této lhůtě nedostaví, ačkoli byl řádně vyzván, a bude-li následně požadovat odkrytí nebo zpřístupnění takových prací, je povinností zhotovitele takové odkrytí či zpřístupnění provést. Náklady dodatečného odkrytí nebo zpřístupnění nese objednatel, neprokáže-li se, že zhotovitel porušil své povinnosti při řádném provádění díla nebo části díla nebo nesplnil povinnost vyzvat zhotovitele stanovenou v tomto odstavci.
7. Pokud by jakákoliv kontrolovaná nebo zkoušená část díla včetně prací, služeb a dodávek nevyhovovala specifikacím dle smlouvy, má objednatel právo takovou část díla, práci, službu nebo dodávku odmítnout a požadovat po zhotoviteli buď nové nezávadné plnění nebo bezúplatné provedení veškerých potřebných změn nebo úprav. Zhotovitel v tomto případě ponese i veškeré náklady a výdaje objednatele.
8. Jakákoli v tomto článku výše uvedená služba, práce nebo dodávka není změnou díla a zhotovitel z toho důvodu nemůže měnit termín dokončení díla ani výslednou cenu díla.
9. Zhotovitel bude objednateli předávat bez odkladu, nejpozději ve lhůtě 7 dnů příslušná osvědčení o jakosti a podrobné písemné zprávy o výsledcích všech provedených zkoušek nebo kontrol.
10. Veškeré náklady s těmito zkouškami a kontrolami, včetně nákladů na opakování kontrol nebo zkoušek a zabezpečení těchto činností, vyvolané takovými službami, pracemi nebo dodávkami a včetně nákladů vyvolaných náhradou částí zničených během zkoušek, hradí zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně díla.
11. Žádné z výše uvedených ustanovení v žádném případě nezprošťuje zhotovitele odpovědnosti za kontroly, zkoušky, jakost, záruky či za jiné závazky podle smlouvy.

12. Zhotovitel ručí za to, že veškeré dodávky a služby budou provedeny v jakosti odpovídající účelu smlouvy a že dodávky a další části tvořící dílo budou vyrobeny a dodány v jakosti požadované smlouvou a obecně platnými předpisy, nové, nepoužité a že dílo bude odpovídat současnému stavu techniky a zkušenostem v době zadání díla.
13. Zhotovitel odpovídá za požadovanou jakost a kompletnost díla, za použitý materiál, konstrukci zařízení, za kvalitu a úplnost montáže, stavebních prací a funkcí díla. Dále také odpovídá za to, že předmět plnění má vlastnosti stanovené projektovou dokumentací, platnými právními předpisy, všeobecně závaznými technickými předpisy, veškerými platnými technickými normami, které se vztahují k činnosti zhotovitele v rámci plnění smlouvy, dále vlastnosti dohodnuté smlouvou, eventuálně vlastnosti obvyklé.
14. Zhotovitel je povinen zajistit činnost odpovědného geodeta díla pro celé dílo.
15. Zhotovitel předá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště v den předání a převzetí díla. Do termínu předání a převzetí dokončeného díla objednatelem odstraní zhotovitel ze staveniště všechny zbytky, nečistoty a odpad jakéhokoliv druhu, materiály a zařízení používané pro dočasné účely a opustí staveniště a dílo jako celek v čistém a bezpečném stavu.
16. V průběhu realizace prací je zhotovitel povinen udržovat staveniště v rozumném rozsahu uklizené, bez jakýchkoli nepotřebných překážek. Dále též uskladní nebo odstraní jakýkoli přebytečný materiál, odstraní ze staveniště jakékoli nečistoty nebo zbytky nebo dočasné objekty, které již nepotřebuje pro realizaci díla. S jakýmkoli nebezpečnými nebo rizikovými odpady nebo materiály bude zhotovitel zacházet dle platných předpisů. Zhotovitel je povinen zajišťovat též úklid příjezdových komunikací během svých prací a po jejich ukončení a tyto komunikace udržovat v čistém stavu.
17. Vady díla zjištěné v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen odstranit na svoje náklady neprodleně. Pokud vzhledem k charakteru vad nemožno být odstraněny neprodleně, tak je zhotovitel povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu, tj. nejpozději do 5 dnů po jejich zjištění, pokud se s objednatelem písemně nedohodne na jiné lhůtě.
18. Zhotovitel odpovídá za to, že zaměstnanci zhotovitele a jeho poddodavatelů budou seznámeni a budou dodržovat, při pobytu a práci na staveništi, obecně platné předpisy, pokyny orgánů státního dozoru České republiky pro dané oblasti, jakož i předpisy a pokyny objednatele týkající se výše uvedených oblastí. Zaměstnanci zhotovitele a jeho poddodavatelů v souvislosti s plněním smlouvy jsou povinni dodržovat zákony a předpisy, včetně zákonů a předpisů týkajících se bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví a podobně.
19. Plochy, které bude zhotovitel používat, viditelně označí firemním znakem, nebo názvem své firmy a jménem odpovědného pracovníka s možností telefonického kontaktu.
20. Zhotovitel odpovídá za závadné látky a veškeré odpady vzniklé v souvislosti s plněním díla. Zhotovitel je povinen v souladu s právními předpisy s nimi nakládat a zabezpečit jejich uskladnění a následnou likvidaci na vlastní náklady. Způsob likvidace či naložení s odpady bude předem vždy odsouhlasen objednatelem. Objednatel si vyhrazuje právo rozhodnout o jiném způsobu naložení s odpady.
21. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany od okamžiku jeho převzetí. Odpovídá v plném rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých zaměstnanců, včetně



- 
- zaměstnanců poddodavatelů, a za jejich vybavení ochrannými pomůckami. V této souvislosti zejména:
- (a) zajistí, že jeho zaměstnanci budou označeni firemním označením;
  - (b) plně odpovídá za to, že jeho zaměstnanci budou dodržovat platné předpisy bezpečnosti práce a předpisy v oblasti požární ochrany;
  - (c) odpovídá za každodenní čistotu pracoviště po skončení pracovní činnosti, včetně závěrečného úklidu.
22. Zhotovitel je povinen seznámit pověřené osoby objednatele, kteří se budou v souvislosti s prováděním díla nacházet na staveništi, s podmínkami bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Zhotovitel odpovídá za jejich bezpečnost a ochranu zdraví po dobu jejich pobytu na staveništi.
23. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Do stavebního deníku zapisuje všechny údaje důležité pro plnění smlouvy, zvláště údaje o časovém postupu prací a jejich kvalitě. Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník objednateli ke kontrole a k podpisu 2x týdně. Objednatel může k zápisům připojovat svá stanoviska.
24. Zhotovitel před zahájením prací na staveništi vypracuje a předá objednateli plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "plán"). Tento plán musí plně vyhovovat potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu musí být uvedena potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení; musí být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby. Během prací na stavbě musí být plán aktualizován.

## 7. Zajištění plnění povinností

1. V případě prodlení s termínem předání hotového díla dle článku 3 odst. 3 této smlouvy je Zhotovitel povinen, uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. V případě prodlení Zhotovitele s jakýmkoliv termínem uvedeným v harmonogramu plnění je Zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
2. V případě porušení povinností dle čl. 5. odst. 2 této smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč.
3. V případě zadržení zaměstnance zhotovitele, včetně zaměstnance jeho poddodavatelů, který donáší na staveniště alkoholické nápoje, nebo je pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek, bude tento zaměstnanec vykázán ze staveniště a zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý takto zjištěný případ. Za tímto účelem je objednatel oprávněn provádět za přítomnosti zástupce zhotovitele namátkové dechové kontroly (DETALKOL či jiný obdobný prostředek) požívání alkoholu u zaměstnanců zhotovitele, včetně zaměstnanců jeho poddodavatelů. Zhotovitel se zavazuje tyto kontroly umožnit. V případě, kdy nebude umožněno kontrolu provést, může objednatel za každý takovýto jednotlivý případ uložit smluvní pokutu.
4. Pokud zhotovitel nepředá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště v den předání a převzetí díla, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
5. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu podle této smlouvy na účet objednatele do 17 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy

---

zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, započítá jednostranně závazek vůči neuhrazené kupní ceně.

6. Pokud není uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty objednateli nezbavuje zhotovitele závazku splnit své povinnosti dané mu smlouvou. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu případných škod vzniklých porušením smluvních povinností zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli a zhotovitel je povinen poskytnout objednateli náhradu škody, kterou zhotovitel nebo jeho poddodavatelé způsobili objednateli, jakož i třetím osobám porušením povinností daných smlouvou nebo v souvislosti s plněním smlouvy, včetně případu, kdy se jedná o takové porušení povinností dané smlouvou, na které se vztahuje smluvní pokuta. Náhrada škody zahrnuje škodu skutečnou a ušlý zisk.
7. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany objednatele.
8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným osobám z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek smlouvy, porušení zákona, TP, ČSN či jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
9. Pokud si to dokončení nebo uvedení díla nebo jeho části do souladu se smlouvou bude vyžadovat, zhotovitel na své náklady a v rozsahu požadovaném objednatelem odstraní dílo nebo jeho část. Jestliže tak zhotovitel ve lhůtě stanovené objednatelem neučiní, budou součástí nákladů, které zhotovitel uhradí objednateli i náklady na částečné či úplné odstranění zhotovitelem provedeného díla nebo jeho části.
10. Bude-li objednateli ze strany orgánů činných v oblasti životního prostředí, případně jiných orgánů státní správy, udělena pokuta za porušení platných zákonů a předpisů, bude tato pokuta při prokazatelném zavinění zhotovitele zhotovitelem uhrazena, a to srážkou z pohledávky zhotovitele vůči objednateli. V případě, že uloženou pokutu nebude zhotovitel schopen uhradit objednateli započtením jeho pohledávky, zavazuje se tento rozdíl uhradit do 17 dnů od obdržení oznámení o výši sankce a výzvě k úhradě.

## **8. Odstoupení od Smlouvy**

1. Smluvní strana může od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy druhou smluvní stranou. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok smluvní strany, která nezavinila odstoupení, na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty.
2. Podstatným porušením smlouvy se rozumí když:
  - Zhotovitel přeneše bez písemného souhlasu objednatele na třetí osobu úplně nebo částečně práva nebo povinnosti, která pro něj vyplývají z ustanovení smlouvy;
  - i přes opakovaná písemná upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak znemožňuje provádění kontrol a zkoušek díla nebo jeho části;
  - Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakovaně nebo hrubým způsobem poruší na staveništi pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla;
  - Zhotovitel se přes opakované písemné upozornění objednatelem zpozdil o více než 45 dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených smlouvou;
  - Zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává realizaci svých povinností daných smlouvou;

- 
- Zhotovitel nedodržel jakost, garantované parametry či závažně porušil technologickou kázeň;
  - Zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se smlouvou;
  - Zhotovitel je v insolvenčním řízení nebo v likvidaci;
  - Zhotovitel neposkytl součinnost koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi nebo nedbá jeho pokynů.
3. Kde se v tomto ustanovení používá výraz opakovaně, rozumí se jím alespoň dvakrát.
  4. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit, případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. V takovém případě všechny náklady převyšující cenu díla dle smlouvy spojené s dokončením nebo uvedením díla či jeho části do souladu se smlouvou uhradí zhotovitel na účet objednatele do 30 dnů po obdržení platebního dokladu objednatele.
  5. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je zhotovitel povinen nahradit veškeré škody, ztráty a výdaje, které objednateli v této souvislosti vznikly.
  6. Objednatel i zhotovitel si vyhrazuje právo jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že se objednateli nepodaří zajistit finanční prostředky na předmět díla do 6 měsíců od podpisu smlouvy o dílo. Odstoupit v tomto případě může výhradně před protokolárním předáním staveniště. V tomto případě nevzniká žádné ze stran nárok na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty.
  7. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční prostředky pro pokračování realizace díla. V tomto případě má zhotovitel nárok, na zaplacení poměrné části smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.
  8. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení Smlouvy objednatelem. Podstatným porušením smlouvy ze strany objednatele je situace, kdy se objednatel přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 45 dnů s úhradou daňového dokladu/faktury, který přijal a nevrátil v souladu se čl. 2 bodem 6 a ostatními podmínkami smlouvy.
  9. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy zhotovitelem nemá zhotovitel nárok na zaplacení smluvní ceny díla, a to ani na její poměrnou část, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po objednateli to, o co se objednatel zhotovováním předmětu díla obohatil.
  10. V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy objednatelem má zhotovitel nárok, na zaplacení poměrné části smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.

## **9. Staveniště, předání a převzetí díla**

1. Objednatel předá a Zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 21 kalendářních dnů po nabytí účinnosti smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany (zejména s ohledem na klimatické podmínky) písemně jinak. Objednatel nepředá Zhotoviteli staveniště v případě, že nebude mít zajištěny finanční prostředky na předmět Díla. O této skutečnosti Objednatel písemně informuje Zhotovitele. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště a

---

Zhotovitel jej převezme do 10 kalendářních dnů od obdržení informace Zhotovitelem od Objednatele o zajištění finančních prostředků na předmět Díla.

2. Pro účely plnění smlouvy předá objednatel zhotoviteli k dispozici staveniště za následujících podmínek:
  - (a) O předání se sepíše protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami nebo osobami oprávněnými k předání staveniště;
  - (b) Zhotovitel prověří staveniště a seznámí se podrobně se všemi údaji a jinou dokumentací, které tvoří součást smlouvy. Je-li to žádoucí pro řádné splnění smlouvy, zhotovitel prověří staveniště a posoudí jeho stav včetně existujících podzemních a nadzemních konstrukcí, budov, zařízení, systémů a jejich stav;
  - (c) V případě nedodržení termínu předání staveniště zhotoviteli se o dobu prodloužení s předáním staveniště posouvá i termín pro dokončení a předání díla uvedený v článku 3 bodě 2 smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen včas, nejméně 7 dní předem, objednatel vyzvat k převzetí předmětu díla. Důkazní břemeno prokazující vyzvání objednatel k převzetí předmětu díla a prokazující včasnost takové výzvy nese zhotovitel.
4. Objednatel je povinen převzít pouze řádně provedený předmět díla. Předmět díla je považován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému plnění bez vad a nedodělků a došlo-li k předání předmětu díla objednateli v místě plnění.
5. O předání a převzetí předmětu díla se sepíše protokol o předání a převzetí díla, který podepíší obě smluvní strany. V okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami se dílo považuje za dokončené. Součástí protokolu o předání a převzetí díla bude i dokumentace skutečného provedení díla.
6. Jestliže objednatel odmítl předmět díla převzít, neboť při převzetí zjistil, že předmět díla nebyl proveden řádně, protokol o předání a převzetí díla nepodepíše, ale pouze zaznamená důvody odmítnutí převzetí do protokolu.
7. Splnění požadavků obecně závazných předpisů a požadovaných norem u dodaného díla a jeho části prokáže zhotovitel předáním dokladů potřebných k řádnému provozování díla nejpozději v rámci předání a převzetí díla.

## **10. Ostatní ujednání**

1. Zhotovitel není oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku za objednatel (splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledávce objednatel za zhotovitelem (splatné nebo dosud nesplatné) bez předchozího písemného souhlasu objednatel. Objednatel je oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku za zhotovitelem (splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledávce zhotovitele bez dalšího.
2. Strany tímto vylučují aplikaci ustanovení § 1987 odst. 2 Občanského zákoníku a souhlasí s tím, že i nejistá a/nebo neurčitá pohledávka je způsobilá k započtení.
3. Zhotovitel není oprávněn postoupit svá práva ani převést své povinnosti z této Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatel. Objednatel je oprávněn převést veškerá práva a povinnosti z této Smlouvy na jakoukoli jinou osobu.
4. Postoupení této Smlouvy Zhotovitelem je vůči Objednateli účinné od souhlasu Objednatel s postoupením. Postoupení této Smlouvy Objednatel je vůči Zhotoviteli

- 
- účinné okamžikem, kdy mu Objednatel postoupení této Smlouvy oznámí nebo od okamžiku, kdy jí bude postoupení této Smlouvy prokázáno.
5. Strany budou jednat v souladu se společným zájmem sledovaným touto Smlouvou a zdrží se jakéhokoliv jednání, kterým by tento společný zájem byl ohrožen.
  6. Zhotovitel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 Občanského zákoníku.
  7. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele zpřístupnit Důvěrné informace třetím osobám. Zhotovitel nesmí Důvěrné informace použít pro jakýkoli účel, kterým nemá být dosaženo účelu této Smlouvy. Závazek důvěrnosti informací je sjednán na dobu dvaceti (20) let ode dne podpisu této Smlouvy.
  8. Pokud se kterákoli Strana vzdá práv z porušení jakéhokoli ustanovení této Smlouvy, nebude to znamenat nebo se vykládat jako vzdání se práv vyplývajících z kteréhokoli jiného ustanovení Smlouvy, ani z jakéhokoli dalšího porušení daného ustanovení. Žádné prodloužení lhůty pro plnění jakéhokoli závazku či učinění jakéhokoli úkonu a/nebo právního jednání podle této Smlouvy nebude považováno za prodloužení lhůty pro budoucí plnění daného závazku nebo učinění daného úkonu či právního jednání, nebo jakéhokoli jiného závazku, úkonu či právního jednání. Neuplatnění či prodlení s uplatněním jakéhokoli práva v souvislosti s touto Smlouvou nebude znamenat vzdání se tohoto práva.
  9. Zhotovitel se tímto vzdává práva na náhradu újmy způsobenou neplatností této Smlouvy Objednatelem, nebyla-li tato újma způsobena úmyslně anebo z hrubé nedbalosti.
  10. Zhotovitel se tímto vzdává svého práva domáhat se zrušení této Smlouvy a/nebo domáhat se zrušení kteréhokoli závazku vyplývajícího z této Smlouvy ve smyslu ustanovení § 2000 Občanského zákoníku.
  11. Strany podpisem smlouvy berou na vědomí, že byl přijat zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „**ZoRS**“) a shodně prohlašují, že pokud předmět úpravy ZoRS dopadá na smlouvu, resp. smlouva spadá do působnosti ZoRS, zavazují se strany řídit i ZoRS ode dne nabytí jeho účinnosti, přičemž účinná ustanovení ZoRS mají přednost i před ustanoveními smlouvy.

## 11. Závěrečná ustanovení

1. Objednatel předá Zhotoviteli příslušnou dokumentaci nezbytnou k provádění Díla nejpozději při podpisu Smlouvy smluvními stranami.
2. Smluvní strany se dohodly, že zajištění závazků z této Smlouvy nezaniká odstoupením od Smlouvy kterékoli ze smluvních stran.
3. Následující přílohy tvoří nedílnou součást této Smlouvy:
  - Příloha č. 1 - Projektová dokumentace pro provedení stavby (neobsazeno)
  - Příloha č. 2 - Oceněné soupisy stavebních prací s výkazem výměr
  - Příloha č. 3 - Harmonogram realizace díla
  - Příloha č. 4 - Čestné prohlášení příjemce k neuplatnění přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH
  - Příloha č. 5 – Seznam poddodavatelů

• Příloha č. 6 – Prohlášení a záruka integrity


4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
5. Veškeré spory vzniklé z této Smlouvy budou rozhodovány ve shodě s českým právním řádem obecnými soudy.
6. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení Smlouvy nemá vliv na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení Smlouvy. Smluvní strany mají povinnost takové ujednání okamžitě nahradit smluvním ujednáním bezvadným. V případě rozporu textu Smlouvy a příloh, má vždy přednost text Smlouvy.
7. Jakékoliv změny této Smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků, odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
8. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, každého s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel vyhotovení dvě.


Pardubice dne: 21.4.2017

Pardubice dne: 24.4.2017

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

  
**Ing. Miroslav Němec**  
Ředitel  
Správa a údržba silnic  
Pardubického kraje

  
**Jan Korčejtko**, předseda představenstva  
**Ing. Josef Cimburek**, člen představenstva  
BAUSET CZ, a.s.



Správa a údržba silnic  
Pardubického kraje  
Dotěbravice 98  
533 53 Pardubice  
IČ: 00085031  
DIČ: CZ00085031



**BAUSET CZ, a.s.**  
Nemošická 1495  
530 02 Pardubice  
IČ: 63217139 - DIČ: CZ63217139

## Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

## REKAPITULACE STAVBY PO OBJEKTECH

Stavba: Oprava propustku na silnici III/35713 Svařeň - havárie

	Objekt	Popis	DPH %	Základní cena	DPH	Cena s DPH
	SO 000	Všeobecné položky stavby				
	SO 001	DřO	21	220 000,00	46 200,00	266 200,00
	SO 101	Komunikace	21	144 192,00	30 280,32	174 472,32
			21	4 287 588,27	900 388,92	5 187 955,19
Čelkem		cena bez DPH	Kč	4 651 758,27	976 869,24	
Čelkem		cena s DPH	Kč			5 628 627,51

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky						
Stavba:		Oprava propustku na silnici III/35713 Svařeň - havárie				
Číslo a název SO:		SO 000 - Všeobecné a ostatní náklady				
Poř. č. pol.	Kod Položky	Název položky	Měrná jednotka	Počet jednotek	Cena	
					jednotková	celkem
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		<b>VŠEOBECNE POLOŽKY:</b>				
	02310	Provozý objednatel - kanceláře Kompletní zajištění projektu pro zastupce objednatele, TDI a AD pro kancelářskou činnost, projednání a jednání celkem přibližně po celou dobu realizace stavby s maximální dobou trvání 6 měsíců. Součástí zajištěných prostor na stavbě bude štít, židle pro jednání a projednání. Včetně elektrorozptyly a točení.	Kč	1,00	20 000,00	20 000,00
	02730	Pomocné práce zřízení nebo zajištění inženýrských sítí Položka společná pro celou stavbu Zahrnuje náklady na veškeré nutné odhady a oprávněně požadovaná opatření vlnítkem odložené Zajištění stávajících inženýrských sítí stávající Vytýčení, ohracování sondy, zajištění před stavebním pracem: po dobu výstavby SO 101 a přeložek inženýrských sítí	Kč	1,00	15 000,00	15 000,00
	02810	Ostatní požadavky - zeměměřičské měření Položka společná pro celou stavbu Rozsah prací je definován SOD akce mezi objednatelem a dodavatelem stavby. Veškeré geodetické práce související s vytýčením polohy kompletní stavby a všech stavebních objektů. Práce včetně zajištění FBPP, převzetí osudného systému S-JTSK a výškového systému BpV. Dále soubor geodetických prací zhotovitelé nutných pro vypracování DSPS.	Kč	1,00	35 000,00	35 000,00
	02945	Ostatní požadavky - geometrický plán Položka společná pro celou stavbu Rozsah prací je definován SOD akce mezi objednatelem a dodavatelem stavby. Zpracování geometrického plánu pověřeného katastrálním úřadem. Celkem počet 10ks, nebo cca 500	Kč	1,00	25 000,00	25 000,00
	02946	Ostatní požadavky - fotodokumentace Položka společná pro celou stavbu Rozsah prací je definován SOD akce mezi objednatelem a dodavatelem stavby. Zpracování podobné fotodokumentace s časovým určením vč. popisu.	Kč	1,00	10 000,00	10 000,00
	02950	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	Kč	1,00	20 000,00	20 000,00



SO 000 - Všeobecné a ostatní náklady  
Výkaz výměr a kubatur

Poř. č. pol.	Kod Položky	Název položky	Měrná jednotka	Počet jednotek	Cena	
					jednotková	celkem
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Zkoušky vypracované nezávislou zkušebnou v požadovaném rozsahu objednatel. Položka bude čerpána v průběhu realizace akce po odsouhlasení objednatelem. Zkoušky budou předepsávány v průběhu realizace akce objednatelem. Jedná se o zkoušky např.: planograf, IRI, betony, odvěty, odšty, PKO, atc Dále tato položka obsahuje zjištění funkčnosti nespecifikovaného kabelu, jeho zapojení a odpádné přesežení Cena této položky je povinná "PEVNÁ CENA"				
	029517	Ostatní požadavky - posudky, kontroly <i>Položka společná pro celou akci</i> Zdokumetování (pasportizace) stávajícího stavu konstrukcí, objektů, pozemků apod., které budou stavbou dotčeny vč. fotodokumentace, projednání a odsouhlasení dotčenými osobami, správci, vlastníky. Provedení souboru prací PŘED zápočetím stavebních prací vč. vypracování zprávy vč. projednání a odsouhlasení Provedení souboru prací v PRŮBĚHU výstavby akce - 1x/měsíc vč. vypracování zprávy vč. projednání a odsouhlasení Provedení souboru prací PO dokončení stavebních prací vč. vypracování zprávy vč. projednání a odsouhlasení Závěrečné vyhodnocení stavu ploch, objektů apod., návrh nápravných opatření, závěrečná zpráva jako podklad pro nápravné opatření řešení mimo tuto akci (v rámci samostatné akce)	Kč	1,00	10 000,00	10 000,00
	02950	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE <i>Položka společná pro celou stavbu</i> velkoplošná informační tabule s údaji o stavbě, zhotoviteli, investoři, termínech atd smluvně menší značky; další dodatkové značky, <i>Rozsah prací je definován SOD akce nebo objednatel a dodávatelem stavby.</i> Vše dle platného grafického manuálu Objednatel a dle podrobnék SOD.	Kč	1,00	30 000,00	30 000,00
	03103	ZÁŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZÁŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ Zařízení staveniště - řízení, provoz, demontáž úhelná blážka na položku musí pokrývat všechna potřebná zařízení staveniště po celou dobu výstavby Zahrnuje náklady na veškeré zařízení staveniště vč. jeho řízení, provoz a odstranění či jakýchkoliv potřebné přemístování v rozsahu stavby, etap nebo ve fázi výstavby, do doby úplného dokončení a předání stavby objednateli.	Kč	1,00	55 000,00	55 000,00

SO 000 - Všeobecně a ostatní náklady  
 Výkaz výměr a kubatur

Poř. č. pol.	Kod Položky	Název položky	Měrná jednotka	Počet Jednotek	Cena	
					jednotková	celkem
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Komplet - vybudování, provoz a likvidaci zařízení staveniště pro všechny stavební objekty akce včetně včetně oplocení a zajištění - kompleť na uvedenou akci pro všechny objekty od celou dobu výstavby.				
		<b>VŠEOBECNÉ POLOŽKY CELKEM:</b>	Kč			<b>220 000,00</b>

SO 000 - Všeobecné a ostatní náklady  
Výkaz výměr a kubatur

Poř. č. pol.	Kod položky	Název položky	Měrná jednotka	Počet jednotek	Cena	
					jednotková	celkem
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		<b>C E L K E M</b>				<b>220 000,00</b>
		Ostatní ve výkazu nespecifikované práce				
		Vícepráce				
		<b>Vícepráce celkem</b>	Kč			<b>0,00</b>
		Méněpráce				
		<b>Méněpráce celkem</b>	Kč			<b>0,00</b>
<b>Celkem:</b>		cena bez DPH	Kč			<b>220 000,00</b>
		DPH	%		21,00	<b>46 200,00</b>
<b>Celkem</b>		cena s DPH	Kč			<b>266 200,00</b>

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba:  
Číslo a název S

Oprava propustku na silnici III/35713 Svařeň - havárie  
SO 001 - Dočasné dopravní opatření

Poř. č. pol.	Kod Položky	Název položky	Měrná jednotka	PDPS Jednotek	Cena	
					jednotková	celkem
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		<b>VŠEOBECNÉ POLOŽKY:</b>				
1	02943	Ostatní počátečky - vypracování dokumentace Položka v souladu se SOD a Obchodními podmínkami Aktualizace projektu DIO, povolení zvláštní užív. kom., Stanovení DIO atp. komplet soubor činností k povolení DIO na této akci a jeho provozování Podrobný návrh přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci bude vyhotoven zhotovitelem stavby. Přechodná úprava provozu bude před zahájením stavby odsouhlasena příslušným dopravním inspektorem PČR.  Cena za vypracování - RDS (realizační dokumentace stavby SO 001 na DIO daného objektu) včetně kompletního projednání a odsouhlasení a starování na DIO	Kč	1,00	10 000,00	10 000,00
		<b>VŠEOBECNÉ POLOŽKY CELKEM:</b>	Kč			10 000,00
		<b>ZEMNÍ PRÁCE:</b>				
		<b>ZEMNÍ PRÁCE CELKEM:</b>	Kč			0,00
		<b>ZÁKLADY:</b>				
		<b>ZÁKLADY CELKEM:</b>	Kč			0,00
		<b>SVISLÉ KONSTRUKCE:</b>				
		<b>SVISLÉ KONSTRUKCE CELKEM:</b>	Kč			0,00
		<b>VODOROVNÉ KONSTRUKCE:</b>				
		<b>VODOROVNÉ KONSTRUKCE CELKEM:</b>	Kč			0,00
		<b>KOMUNIKACE:</b>				

		<b>KOMUNIKACE CELKEM:</b>	Kč				0,00
		<b>POVRCHOVÉ ÚPRAVY:</b>					
		<b>POVRCHOVÉ ÚPRAVY CELKEM:</b>	Kč				0,00
		<b>PRÁCE PSV</b>					
		<b>PRÁCE PSV CELKEM:</b>	Kč				0,00
		<b>POTRUBÍ:</b>					
		<b>POTRUBÍ CELKEM:</b>	Kč				0,00
		<b>OSTÁTNÍ KCE A PRÁCE:</b>					
2	914112	Dopravní značky základní velikosti ocelové - montáž s přesunem Soustava svíselých dopravních značek vhodných a odsouhlasených pro SO 001 včetně sloupku a podkladní a patní desky (komplet za kus) Celkem DIO - pouze pronájem na danou stavbu. celkem dle DIO - fáze 1. - 16-4 celkem dle DIO - rezerva - čerpání po odsouhlasení objednatel - 5 ks.	ks	25,00		258,00	6 450,00
3	914113	Dopravní značky základní velikosti ocelové - demontáž Soustava svíselých dopravních značek vhodných a odsouhlasených pro SO 001 včetně sloupku a podkladní a patní desky (komplet za kus) Celkem DIO - pouze pronájem na danou stavbu. celkem dle DIO - fáze 1. - 16-4 celkem dle DIO - rezerva - čerpání po odsouhlasení objednatel - 5 ks.	ks	25,00		151,00	3 775,00
4	914115	Dopravní značky základní velikosti ocelové - nájemné Soustava svíselých dopravních značek vhodných a odsouhlasených pro SO 001 včetně sloupku a podkladní a patní desky (komplet za kus) Celkem DIO - pouze pronájem na danou stavbu. celkem počet značek (16*4) ks po dobu realizace axce 6 měsíců (30+31+30+31+31+30)= 183 dní - (15+4)*183 celkem dle DIO - rezerva - čerpání po odsouhlasení objednatel - 5 ks (30+31+30+31+31+30)=183 dní - 5*183	ks/den	4575,00		7,00	32 025,00
5	916312	Dopravní zábrany Z2 - montáž s přesunem Soustava svíselých dopravních značek vhodných a odsouhlasených pro SO 001 včetně sloupku a podkladní a patní desky (komplet za kus) Celkem DIO - pouze pronájem na danou stavbu. celkem dle DIO fáze 1 - 2 ks	ks	2,00		205,00	410,00
6	916313	Dopravní zábrany Z2 - demontáž Soustava svíselých dopravních značek vhodných a odsouhlasených pro SO 001 včetně sloupku a podkladní a patní desky (komplet za kus) Celkem DIO - pouze pronájem na danou stavbu.	ks	2,00		107,00	214,00

		celkem dle DIO fáze 1. - 2 ks			2,00		
7	916319	Dopravní zbrany Z2 - nájemné Soustava svislých dopravních značek vhodných a odsouhlasených pro SO 001 včetně sloupku a podkladní a patní desky (komplet za kus) Celkem DIO - pouze pronájem na danou stavbu. celkem počet značek 2 ks po dobu realizace akce 6 měsíců (30+31+30+31+30)= 183 dny	ks/den	366,00	13,00	4 758,00	
8	916122	Dopravní světilo výstražné souprava 3 ks - montáž s přesunem Soustava svislých dopravních značek vhodných a odsouhlasených pro SO 001 včetně sloupku a podkladní a patní desky (komplet za kus) Celkem DIO - pouze pronájem na danou stavbu. celkem dle DIO fáze 1. - 2 ks	ks	2,00	1 020,00	2 040,00	
9	916123	Dopravní světilo výstražné souprava 3 ks - demontáž Soustava svislých dopravních značek vhodných a odsouhlasených pro SO 001 včetně sloupku a podkladní a patní desky (komplet za kus) Celkem DIO - pouze pronájem na danou stavbu. celkem dle DIO fáze 1. - 2 ks	ks	2,00	516,00	1 032,00	
10	916129	Dopravní světilo výstražné souprava 3 ks - nájemné Soustava svislých dopravních značek vhodných a odsouhlasených pro SO 001 včetně sloupku a podkladní a patní desky (komplet za kus) Celkem DIO - pouze pronájem na danou stavbu. celkem počet značek 2 ks po dobu realizace akce 6 měsíců (30+31+30+31+30)= 183 dny	ks/den	366,00	149,00	54 534,00	
11	916052	Dobasné svodidla, úroveň zadrženi T3 - montáž, montáž s přesunem Celkem DIO - pouze pronájem na danou stavbu - Výška min 1,0 m včetně spojů jednotlivých dílců dle příslušného TP. celkem 4*2*4*2	m	76,00	1 020,00	16 320,00	
12	916053	Dobasné svodidla, úroveň zadrženi T3 - demontáž Celkem DIO - pouze pronájem na danou stavbu - Výška min 1,0 m včetně spojů jednotlivých dílců dle příslušného TP. celkem 4*2*4*2	m	16,00	516,00	8 256,00	
13	916094	Dobasné svodidla, úroveň zadrženi T3 - nájemné Celkem DIO - pouze pronájem na danou stavbu - Výška min 1,0 m včetně spojů jednotlivých dílců dle příslušného TP. celkem (4*2*4*2) m vodící stěny po dobu realizace akce 6 měsíců (30+31+30+31+30)= 183 dny - (4*2*4*2)*183	m/den	199,00	22,00	4 378,00	
<b>OSTATNÍ KCE. A PRÁČE CELKEM:</b>				Kč		<b>134 192,00</b>	
<b>CELKEM</b>							<b>144 192,00</b>
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce							
Vícepráce							
Vícepráce celkem							Kč 0,00
Méněpráce							

	Měsíční práce celkem:	Kč		0.00
Celkem	cena bez DPH	Kč		144 182,00
	DPH	%	21,00	30 280,32
Celkem	cena s DPH	Kč		174 472,32





The Code	Mod. Building	Mod. Building	Area	Project	Total	
					Approved	Committed
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
60						
61						
62						
63						
64						
65						
66						
67						
68						
69						
70						
71						
72						
73						
74						
75						
76						
77						
78						
79						
80						
81						
82						
83						
84						
85						
86						
87						
88						
89						
90						
91						
92						
93						
94						
95						
96						
97						
98						
99						
100						

Sheet 7

SOFTENING

Proj. I. No.	Kod	Keterangan	Kend.		Estim.	
			4	5	5	7
1	1					
2	2					
3	3					
4	4					
5	5					
6	6					
7	7					
8	8					
9	9					
10	10					
11	11					
12	12					
13	13					
14	14					
15	15					
16	16					
17	17					
18	18					
19	19					
20	20					
21	21					
22	22					
23	23					
24	24					
25	25					
26	26					
27	27					
28	28					
29	29					
30	30					
31	31					
32	32					
33	33					
34	34					
35	35					
36	36					
37	37					
38	38					
39	39					
40	40					
41	41					
42	42					
43	43					
44	44					
45	45					
46	46					
47	47					
48	48					
49	49					
50	50					
51	51					
52	52					
53	53					
54	54					
55	55					
56	56					
57	57					
58	58					
59	59					
60	60					
61	61					
62	62					
63	63					
64	64					
65	65					
66	66					
67	67					
68	68					
69	69					
70	70					
71	71					
72	72					
73	73					
74	74					
75	75					
76	76					
77	77					
78	78					
79	79					
80	80					
81	81					
82	82					
83	83					
84	84					
85	85					
86	86					
87	87					
88	88					
89	89					
90	90					
91	91					
92	92					
93	93					
94	94					
95	95					
96	96					
97	97					
98	98					
99	99					
100	100					
101	101					
102	102					
103	103					
104	104					
105	105					
106	106					
107	107					
108	108					
109	109					
110	110					
111	111					
112	112					
113	113					
114	114					
115	115					
116	116					
117	117					
118	118					
119	119					
120	120					
121	121					
122	122					
123	123					
124	124					
125	125					
126	126					
127	127					
128	128					
129	129					
130	130					
131	131					
132	132					
133	133					
134	134					
135	135					
136	136					
137	137					
138	138					
139	139					
140	140					
141	141					
142	142					
143	143					
144	144					
145	145					
146	146					
147	147					
148	148					
149	149					
150	150					
151	151					
152	152					
153	153					
154	154					
155	155					
156	156					
157	157					
158	158					
159	159					
160	160					
161	161					
162	162					
163	163					
164	164					
165	165					
166	166					
167	167					
168	168					
169	169					
170	170					
171	171					
172	172					
173	173					
174	174					
175	175					
176	176					
177	177					
178	178					
179	179					
180	180					
181	181					
182	182					
183	183					
184	184					
185	185					
186	186					
187	187					
188	188					
189	189					
190	190					
191	191					
192	192					
193	193					
194	194					
195	195					
196	196					
197	197					
198	198					
199	199					
200	200					
201	201					
202	202					
203	203					
204	204					
205	205					
206	206					
207	207					
208	208					
209	209					
210	210					
211	211					
212	212					
213	213					
214	214					
215	215					
216	216					
217	217					
218	218					
219	219					
220	220					
221	221					
222	222					
223	223					
224	224					
225	225					
226	226					
227	227					
228	228					
229	229					
230	230					
231	231					
232	232					
233	233					
234	234					
235	235					
236	236					
237	237					
238	238					
239	239					
240	240					
241	241					
242	242					
243	243					
244	244					
245	245					
246	246					
247	247					
248	248					
249	249					

Ref	Ref Position	Major Policy	Minor Description	Rate	Comp. Amount	Comp. Code
1	2	3	4	5	6	7
			to employees in the following categories:			
			1. Full-time employees	1.2	24,000.00	4.0000
			2. Part-time employees	1.1		
			3. Temporary employees	1.0		
			4. Seasonal employees	1.0		
			5. Other employees	1.0		
			6. Total		24,000.00	
			7. Total		24,000.00	
			8. Total		24,000.00	
			9. Total		24,000.00	
			10. Total		24,000.00	
			11. Total		24,000.00	
			12. Total		24,000.00	
			13. Total		24,000.00	
			14. Total		24,000.00	
			15. Total		24,000.00	
			16. Total		24,000.00	
			17. Total		24,000.00	
			18. Total		24,000.00	
			19. Total		24,000.00	
			20. Total		24,000.00	
			21. Total		24,000.00	
			22. Total		24,000.00	
			23. Total		24,000.00	
			24. Total		24,000.00	
			25. Total		24,000.00	
			26. Total		24,000.00	
			27. Total		24,000.00	
			28. Total		24,000.00	
			29. Total		24,000.00	
			30. Total		24,000.00	
			31. Total		24,000.00	
			32. Total		24,000.00	
			33. Total		24,000.00	
			34. Total		24,000.00	
			35. Total		24,000.00	
			36. Total		24,000.00	
			37. Total		24,000.00	
			38. Total		24,000.00	
			39. Total		24,000.00	
			40. Total		24,000.00	
			41. Total		24,000.00	
			42. Total		24,000.00	
			43. Total		24,000.00	
			44. Total		24,000.00	
			45. Total		24,000.00	
			46. Total		24,000.00	
			47. Total		24,000.00	
			48. Total		24,000.00	
			49. Total		24,000.00	
			50. Total		24,000.00	
			51. Total		24,000.00	
			52. Total		24,000.00	
			53. Total		24,000.00	
			54. Total		24,000.00	
			55. Total		24,000.00	
			56. Total		24,000.00	
			57. Total		24,000.00	
			58. Total		24,000.00	
			59. Total		24,000.00	
			60. Total		24,000.00	
			61. Total		24,000.00	
			62. Total		24,000.00	
			63. Total		24,000.00	
			64. Total		24,000.00	
			65. Total		24,000.00	
			66. Total		24,000.00	
			67. Total		24,000.00	
			68. Total		24,000.00	
			69. Total		24,000.00	
			70. Total		24,000.00	
			71. Total		24,000.00	
			72. Total		24,000.00	
			73. Total		24,000.00	
			74. Total		24,000.00	
			75. Total		24,000.00	
			76. Total		24,000.00	
			77. Total		24,000.00	
			78. Total		24,000.00	
			79. Total		24,000.00	
			80. Total		24,000.00	
			81. Total		24,000.00	
			82. Total		24,000.00	
			83. Total		24,000.00	
			84. Total		24,000.00	
			85. Total		24,000.00	
			86. Total		24,000.00	
			87. Total		24,000.00	
			88. Total		24,000.00	
			89. Total		24,000.00	
			90. Total		24,000.00	
			91. Total		24,000.00	
			92. Total		24,000.00	
			93. Total		24,000.00	
			94. Total		24,000.00	
			95. Total		24,000.00	
			96. Total		24,000.00	
			97. Total		24,000.00	
			98. Total		24,000.00	
			99. Total		24,000.00	
			100. Total		24,000.00	



Rok č. pop.	Kód Popisy	Název položky	Měrná jednotka	Počet jednotek	Cena	
					jednotová	celková
a	b	c	d	e	f	g
00	0260	ASFAKOVANÉ KAPKY PRO POKRYTÍ VROSTLÝCH ADOLESCENTŮ FLUORIDY Galená 400 ml Galená 150 ml Galená 50 ml POKRYTÍ VROSTLÝCH ADOLESCENTŮ	ml	200,00	360,00	108,00,00
						360,00,00
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY				
						0,00
		PRÁZE PIV				
01	7111	Práze pivní s obsahem sacharidů a vitamínů Galená 500 ml Galená 250 ml Galená 125 ml	ml	100,00	100,00	100,00,00
02	7112	Práze pivní s obsahem sacharidů a vitamínů Galená 500 ml Galená 250 ml Galená 125 ml	ml	100,00	100,00	100,00,00
03	7113	Práze pivní s obsahem sacharidů a vitamínů Galená 500 ml Galená 250 ml Galená 125 ml	ml	100,00	100,00	100,00,00
04	7114	Práze pivní s obsahem sacharidů a vitamínů Galená 500 ml Galená 250 ml Galená 125 ml	ml	100,00	100,00	100,00,00
05	7115	Práze pivní s obsahem sacharidů a vitamínů Galená 500 ml Galená 250 ml Galená 125 ml	ml	100,00	100,00	100,00,00
06	7116	Práze pivní s obsahem sacharidů a vitamínů Galená 500 ml Galená 250 ml Galená 125 ml	ml	100,00	100,00	100,00,00
07	7117	Práze pivní s obsahem sacharidů a vitamínů Galená 500 ml Galená 250 ml Galená 125 ml	ml	100,00	100,00	100,00,00
08	7118	Práze pivní s obsahem sacharidů a vitamínů Galená 500 ml Galená 250 ml Galená 125 ml	ml	100,00	100,00	100,00,00
		PRÁZE PIV CELKEM				700,00,00
		POTRUS				
09	8145	Potrús s obsahem sacharidů a vitamínů Galená 500 ml Galená 250 ml Galená 125 ml	ml	100,00	100,00	100,00,00
10	8146	Potrús s obsahem sacharidů a vitamínů Galená 500 ml Galená 250 ml Galená 125 ml	ml	100,00	100,00	100,00,00
		POTRUS CELKEM				200,00,00
		OSTATNÍ KZE A PRÁZE				
11	9111	OSTATNÍ KZE A PRÁZE Galená 500 ml Galená 250 ml Galená 125 ml	ml	100,00	100,00	100,00,00
12	9112	OSTATNÍ KZE A PRÁZE Galená 500 ml Galená 250 ml Galená 125 ml	ml	100,00	100,00	100,00,00
13	9113	OSTATNÍ KZE A PRÁZE Galená 500 ml Galená 250 ml Galená 125 ml	ml	100,00	100,00	100,00,00
14	9114	OSTATNÍ KZE A PRÁZE Galená 500 ml Galená 250 ml Galená 125 ml	ml	100,00	100,00	100,00,00
15	9115	OSTATNÍ KZE A PRÁZE Galená 500 ml Galená 250 ml Galená 125 ml	ml	100,00	100,00	100,00,00
16	9116	OSTATNÍ KZE A PRÁZE Galená 500 ml Galená 250 ml Galená 125 ml	ml	100,00	100,00	100,00,00
17	9117	OSTATNÍ KZE A PRÁZE Galená 500 ml Galená 250 ml Galená 125 ml	ml	100,00	100,00	100,00,00
18	9118	OSTATNÍ KZE A PRÁZE Galená 500 ml Galená 250 ml Galená 125 ml	ml	100,00	100,00	100,00,00
19	9119	OSTATNÍ KZE A PRÁZE Galená 500 ml Galená 250 ml Galená 125 ml	ml	100,00	100,00	100,00,00



## HARMONOGRAM REALIZACE DÍLA

Název veřejné zakázky : „Oprava propustku na silnici III/357 13 Svafeň - havárie“

**BAUSET CZ**  
ANCIONÁ SPOLSKOOST

Zahájení prací : předpoklad květen 2017

Dokončení prací : do 90 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí staveniště Objednatelém Zhotovitelém


Doba realizace : 90 dní

STAVEBNÍ PRÁCE	počet dní																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
SO 000 Všeobecné a předběžné položky																														
SO 001 Dopravné inženýrské opatření																														
SO 101 Komunikace																														

STAVEBNÍ PRÁCE	počet dní																																																	
	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90					
SO 000 Všeobecné a předběžné položky																																																		
SO 001 Dopravné inženýrské opatření																																																		
SO 101 Komunikace																																																		

V Pardubicích, dne 11. 4. 2017

  
 Ing. Petr Pátek  
 předseda představenstva

  
 Ing. Josef Čimburek  
 člen představenstva

**BAUSET CZ, a.s.**  
 Nemošická 1495  
 530 02 Pardubice ☎  
 IČ: 63217139 - DIČ: CZ63217139



Příloha č. 4

### Čestné prohlášení


ve věci přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH)

Dodavatel (poskytovatel plnění)	BAUSET CZ, a.s. Nemošická 1495, 530 02 Pardubice
Poskytované plnění (název akce):	<b>Oprava propustku na silnici III/357 13 Svařeň – havárie</b>

Prohlašujeme, že přijaté plnění bude použito výlučně pro účely, které pro Správu a údržbu silnic Pardubického kraje nejsou předmětem daně, popřípadě ve vztahu k danému plnění Správa a údržba silnic Pardubického kraje nevystupuje jako osoba povinná k dani (není používáno k ekonomické činnosti). Ve smyslu Informace Generálního finančního ředitelství a MFČR ze dne 9. 11. 2011 není pro výše uvedené plnění aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH.

Datum: 21.4.2017

Razítko:







Za Správu a údržbu silnic Pardubického kraje:






## SEZNAM PODDODAVATELŮ

Na veřejné zakázce „**Oprava propustku na silnici III/357 13 Svařeň - havárie**“ se budou podílet níže uvedení poddodavatelé:

<b>Pododavatel (Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení)</b>	<b>Identifikační číslo</b>	<b>Část veřejné zakázky – druh prací</b>
 Jiráskova 572, 539 01 Hlinsko		Geodetické práce
<b>DSP a.s.</b>  Kostěnice č.p.111, 530 02 Kostěnice		Odpovědná osoba za vedení realizace příslušných stavebních prací - osvědčení o autorizaci dopravní stavby



Jan Korejtko  
předseda představenstva



Ing. Josef Cimburek  
člen představenstva

**BAUSET CZ, a.s.**  
 Nemošická 1495  
 530 02 Pardubice ☎  
 IČ: 63217139 - DIČ: CZ63217139

## Prohlášení a záruka integrity

Ke Smlouvě o dílo č. SMLO-74/1073/500/20/2017, zhotovitel: BAUSET CZ, a.s.

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-74/1073/500/20/2017


**BAUSET CZ, a.s.** prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy o dílo na „Oprava propustku na silnici III/357 13 Svařeň - havárie“ nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům anebo že by zákon obcházel, zejména jsem nenabízel výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky a ve vztahu k ostatním dodavatelům jsem se nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

Současně dávám záruku, že se ani po uzavření smlouvy se zadavatelem žádného obdobného jednání nedopustím.


Pokud se toto prohlášení ukáže být nepravdivým anebo jestliže zhotovitel poruší záruku integrity po uzavření smlouvy se zadavatelem, má zadavatel právo odstoupit od této smlouvy.

V Pardubicích dne: 21.4.2017  
Zhotovitel:

V Pardubicích dne: 21.4.2017  
Objednatel:




Jan Korejtko  
předseda představenstva



Ing. Miroslav Němec  
ředitel organizace

Ing. Josef Cimburek  
člen představenstva



Správa a údržba silnic  
Pardubického kraje  
Doubrovice 86  
533 63 Pardubice  
IČ: 00000001

**BAUSET CZ, a.s.**  
Nemošická 1495  
530 02 Pardubice  
IČ: 63217139 - DIČ: CZ63217139