
č. smlouvy příkazce: 057/OI-Mo/22-Vi/-TDS

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA
na výkon inženýrské činnosti a koordinátora BOZP

I.
Smluvní strany

1.
Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace,
Se sídlem:
Zastoupen :
IČO :
DIČ:
Zapsán v obch. rejstříku :

Pověřen k jednání ve věcech 
technických, realizace stavby:

(dále jen SSMSK, příkazce)

Úprková 795/1, 702 23 Ostrava

00095711
CZ 00095711

vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988

2.
HGH safety s.r.o.

Se sídlem: Drahobejlova 1072/10,190 00 Praha 9 

IČ: 01807544
DIČ: CZ01807544 
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 262206156/0300

Zapsán v obch. rejstříku: Vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 211957
Pověřen k jednání ve věcech
technických a realizace stavby:

(dále jen „příkazník")

II.
Základní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 
„občanský zákoník"); práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku.

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené včl. I této smlouvy jsou v souladu se skutečností 
v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez 
prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně 
změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

3. Je-li příkazník plátcem DPH, prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této smlouvy je 
bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH"). V případě změny účtu příkazníka je příkazník 
povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením 
peněžního ústavu; je-li příkazník plátcem DPH, musí být nový účet zveřejněným účtem ve smyslu 
předchozí věty.
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4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání oprávněny.

5. Příkazník prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění plnění svého závazku z této smlouvy.

6. Účelem smlouvy je zajištění výkonu inženýrské a investorské činnosti a koordinace bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci „Silnice 11/482 -  rekonstrukce mostu ev.č. 
482-001 přes Rybský potok v obci Rybí" v souladu s předmětnou zadávací dokumentací.

7. Účelem činnosti technického dozoru stavebníka je zajištění dozoru nad včasným a kvalitním 
provedením díla prováděného zhotovitelem stavby tak, aby dílo bylo provedeno v souladu 
s veřejnoprávními rozhodnutími, s dokumentací pro provádění stavby, nabídkovým rozpočtem 
zhotovitele stavby, rozpočtovými náklady na realizaci stavby, platnými technickými normami 
ČSN a obecně závaznými právními předpisy. Dále je účelem této smlouvy zajištění koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

III.
Předmět smlouvy

1. Příkazník se zavazuje pro příkazce, jeho jménem a na jeho účet vykonávat inženýrskou 
a investorskou činnost při realizaci stavby „Silnice 11/482 -  rekonstrukce mostu ev.č. 482-001 
přes Rybský potok v obci Rybí" (dále jen „stavba") včetně výkonu technického dozoru 
stavebníka v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon"), a koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., 
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona č. 309/2006 Sb."), a to podle:
• projektové dokumentace
• podmínek pravomocného stavebního povolení
• smlouvy o dílo na realizaci stavby uzavřené mezi Správou silnic Moravskoslezského kraje, 

příspěvková organizace a zhotovitelem stavby ve znění případných dodatků /dále jen 
„smlouva o dílo"/,

• předpisů upravujících provádění stavebních děl

(dále jen „inženýrská činnost"). Bližší specifikace inženýrské činnosti je uvedena v odst. 2 tohoto 
článku smlouvy.

2. Příkazník je povinen pro příkazce v rámci výkonu inženýrské činnosti provádět a zajistit níže 
uvedené činnosti:
a) Podrobně se seznámit s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, zejména s 

obsahem projektové dokumentace ve všech jejích částech, veškerými ustanoveními smlouvy 
o dílo, obsahem a závěry veřejnoprávních rozhodnutí (obzvláště stavebních povolení či jiných 
rozhodnutí nebo opatření stavebního úřadu) a s doklady, na něž se tato rozhodnutí odkazují.

b) Kontrola rozsahu a obsahu projektové dokumentace stavby, dle které má být dílo 
realizováno, s požadavky stavebního zákona a souvisejících předpisů.

c) Předání staveniště zhotoviteli stavby (dále jen „zhotovitel") a zabezpečení zápisu o předání 
do stavebního deníku, popř. na samostatný protokol, který bude jeho nedílnou součástí.

d) Pravidelná kontrola staveniště a stavby, tj. přítomnost odpovědných osob příkazníka v místě 
realizace stavby v předpokládaném rozsahu 29 návštěv (KOO BOZP), 47 návštěv (TDS) 
návštěv, a to vždy min. 2 hodiny (po dobu případného pozastavení stavby v nezbytném 
rozsahu, minimálně však 1 x týdně, a to vždy min. 2 hodin). Příkazník je povinen vždy
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zaznamenat do stavebního deníku svou přítomnost na staveništi, včetně informace o 
provedených úkonech, kontrolách či jednáních. Předmětem činnosti jsou i nezbytné 
kancelářské práce, přičemž rozsah těchto kancelářských prací odpovídá v součtu 76 hod
(TDS+BOZP).

e) Účast na kontrolním zaměření terénu zhotovitelem před zahájením prací.
f) Kontrola směrového a výškového umístění stavby
g) Plnění povinností stavebníka dle § 152 odst. 1 a 3 stavebního zákona.
h) Zastupování příkazce k vykonávání všech úkonů stavebníka a k zastupování u všech orgánů 

státní správy a všech účastníků řízení, včetně uhrazení případných správních poplatků.
i) Plnění povinností stavebníka dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 

ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu podání oznámení Archeologickému ústavu 
o záměru provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy a to v dostatečném 
předstihu. Úhrada nákladů spojených s činností pracovníků zajišťujících případné práce na 
tomto území jde za objednatelem stavby.

j) Zajištění dodržení podmínek stavebního povolení a všech rozhodnutí nebo jiných opatření 
stavebního nebo jiného příslušného správního úřadu týkajících se stavby, a to po celou dobu 
realizace stavby.

k) Kontrola dodržování povinností zhotovitele a jeho dodavatelů, příp. dalších osob při realizaci 
stavby stanovených obecně závaznými předpisy (především stavebním zákonem a 
souvisejícími vyhláškami).

l) Kontrola shody prováděného díla s dokumentací dle odst. 1 tohoto článku smlouvy.
m) Kontrola dodržování povinností zhotovitele, ke kterým se zavázal ve smlouvě o dílo.
n) Péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence 

dokumentace dokončených částí stavby.
o) Projednání dodatků a změn stavby, příprava ZL jako podkladů pro ZBV a podkladů pro 

objednatele a Správce stavby.
p) Kontrola správnosti podkladů od zhotovitele při stanovení nákladů na případné dodatečné 

práce a méněpráce, a to v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo.
q) Bezodkladné informování příkazce o všech závažných okolnostech souvisejících 

s realizovanou stavbou.
r) Účast na jednáních a konzultacích s dalšími účastníky výstavby, jako např. jednotliví správce 

IS (mimo SoD se zhotovitelem stavby), další objednatel...
s) Kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů (zejména zjišťovací 

protokoly a soupisy skutečně provedených prací tzv. čerpání), které je součástí nabídky 
zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na předmět plnění, případně jeho 
aktualizovanou verzí dle uzavřených dodatků ke smlouvě o dílo.

t) Kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými a pořízení fotodokumentace všech těchto částí dodávek před jejich zakrytím, 
zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku.

u) Odevzdání připravených prací v souladu se smlouvou o dílo dalším zhotovitelům pro jejich 
navazující činnosti.

v) Spolupráce s projektantem zabezpečujícím autorský dozor při zajišťování souladu 
realizovaných dodávek a prací s projektovou dokumentací.

w) Spolupráce s projektantem a se zhotovitelem při provádění nebo navrhování opatření na 
odstranění případných závad projektové dokumentace.

x) Kontrola dodržování technologických a pracovních postupů, ke kterým se zhotovitel smluvně 
zavázal.
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y) Kontrola, zda zhotovitel provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí a 
prací, kontrola jejich výsledků - příkazník se účastní prováděných zkoušek, vyžaduje a 
kontroluje doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, 
protokoly, apod.).

z) Kontrola předávané stavby nebo její části. V rámci této činnosti příkazník/TDS kontroluje 
a přebírá od zhotovitele stavby, a následně předloží příkazci/Objednateli dokumentaci 
skutečného provedení stavby a veškeré doklady nezbytné k přejímce dokončené stavby. 
Shodu dokumentace skutečného provedení se stavem na stavbě potvrdí svým podpisem 
na dokumentaci skutečného provedení stavby.

aa) Kontrola vedení stavebních a montážních deníků v souladu s platnými právními předpisy 
a v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo.

bb) Uplatňování námětů směřujících ke zhospodárnění budoucího provozu (užívání) dokončené 
stavby.

cc) Hlášení archeologických nálezů v souladu s § 23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové 
péči, ve znění pozdějších předpisů.

dd) Spolupráce se zhotovitelem při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení škod při 
ohrožení stavby živelními událostmi.

ee) Kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a ustanovení smlouvy o dílo 
a upozorňování zhotovitele na nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů pro uplatnění 
sankcí.

ff) Kontrola řádného uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí.
gg) Kontrola předávané stavby nebo její části. V rámci této činnosti příkazník kontroluje a přebírá 

od zhotovitele stavby, a následně předloží příkazci dokumentaci skutečného provedení 
stavby a veškeré doklady nezbytné k přejímce dokončené stavby. Shodu dokumentace 
skutečného provedení se stavem na stavbě potvrdí svým podpisem na dokumentaci 
skutečného provedení stavby.

hh) Příprava podkladů pro odevzdání a převzetí dokončené stavby (díla) nebo jejích částí a účast 
na jednání o odevzdání a převzetí. O předání a převzetí dokončeného díla (části díla) od 
zhotovitele sepíše protokol, a to na předepsaném formuláři příkazce.

ii) Kontrola dokladů, které doloží zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončené stavby.
jj) Kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání díla v dohodnutých

termínech. O odstranění těchto vad a nedodělků sepíše zápis na předepsaném formuláři 
příkazce.

kk) Na základě udělené plné moci zpracování žádosti o vydání kolaudačního souhlasu (včetně 
opatření závazných stanovisek dotčených orgánů k užívání stavby) ve smyslu stavebního 
zákona a ve smyslu souvisejících předpisů se všemi přílohami a jejich podání na příslušný 
stavební úřad. Příkazník předá příkazci originál kolaudačního souhlasu. Účast a součinnost při 
kontrolních prohlídkách stavby, řízeních souvisejících s povolením užívání části stavby před 
jejím úplným dokončením a závěrečné kontrolní prohlídce stavby konaných stavebním 
úřadem ve smyslu stavebního zákona.

II) V odůvodněných případech na základě udělené plné moci příkazník zpracuje žádost o vydání 
rozhodnutí o předčasném užívání (včetně opatření závazných stanovisek dotčených orgánů 
k užívání stavby) ve smyslu stavebního zákona a ve smyslu souvisejících předpisů se všemi 
přílohami a jejich podání na příslušný stavební úřad. Příkazník předá příkazci originál 
rozhodnutí o předčasném užívání

mm) Kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem,
nn) Zabezpečení spolupráce s odpovědnými geodety a jejich činnosti.
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oo) Kontrola a součinnost při přípravě skutečného zaměření stavby a vyhotovení následného 
geometrického plánu (pro stavbu a VB).

pp) Kontrola odstranění vad ze závěrečné prohlídky stavby konané stavebním úřadem.
qq) Svolávání a řízení kontrolních dnů stavby včetně zpracování zápisů z kontrolních dnů. Zápis

bude zpracován v textovém editoru a zaslán v elektronické podobě příkazci (na e-mail: 
 zhotoviteli, osobě vykonávající autorský dozor a zástupci 

uživatele, a to nejpozději následující pracovní den po konání kontrolního dne.
rr) Pořizování podrobné fotodokumentace stavby (vč. fotodokumentace původního stavu). 

Dokumentace bude vedena ode dne předání staveniště zhotoviteli do převzetí hotového díla 
bez vad a nedodělků příkazcem jako objednatelem.

ss) Spolupráce s osobou vykonávající činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi.

tt) Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a zajištění 
oznámení o zahájení prací a jeho doručení příslušnému oblastnímu inspektorátu práce ve 
smyslu ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
Neprodleně po podání oznámení o zahájení prací předá příkazník příkazci kopii oznámení 
s potvrzením o jeho podání příslušnému úřadu.

uu) Zajištění všech povinností stavebníka (objednatele) plynoucích ze zákona č. 309/2006 Sb. 
(mimo povinností objednatele vůči koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi), včetně zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
před zahájením prací na staveništi a jeho aktualizace v průběhu stavby. Plán bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci na staveništi musí být zpracován a aktualizován s ohledem na druh 
a velikost stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující 
práce. V plánu budou uvedena potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu 
provedení.

vv) V rámci výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
povede bezpečnostní deník. Do bezpečnostního deníku budou zaznamenávány veškeré 
skutečnosti týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, zejména pak tyto 
skutečnosti:

• seznámení s místními riziky za účelem předcházení ohrožení života a zdraví osob, které 
se s vědomím zhotovitele stavby mohou zdržovat na staveništi (pokud stavební práce 
probíhají za provozu),

• seznámení s plánem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,
• zápisy z pravidelných kontrolních dnů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
• nedostatky zjištěné při pochůzkách na stavbě včetně uložení opatření k nápravě,
• oznámení o nepřijetí uložených opatření k nápravě,
• koordinace s techniky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jednotlivých 

(pod)dodavatelů,
• koordinace činností jednotlivých (pod)dodavatelů s cílem vyloučení bezpečnostních 

kolizí,

• kontrola dodržování čistoty a pořádku na staveništi.
ww) Podávat příkazci pravidelné měsíční zprávy a závěrečnou zprávu o své činnosti 

vykonávané v rámci funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 
V případě, že dojde k porušení předpisů týkajících se BOZP, bude součástí těchto zpráv také 
vyplněný formulář „Seznam zjištěných případů porušení předpisů týkajících se BOZP", jehož 
vzor bude předán příkazníkovi při předání staveniště zhotoviteli
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3. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za provádění inženýrské činnosti odměnu dle čl. V této 
smlouvy.

4. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavřely 
po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

IV.
Doba plnění

1. Příkazník zahájí výkon inženýrské činnosti ihned po nabytí účinnosti této smlouvy.

2. Inženýrská činnost bude prováděna do:
• převzetí hotové stavby příkazcem a odstranění poslední vady z přejímacího řízení stavby 

(pokud byla stavba převzata s vadami),
• vydání kolaudačního souhlasu stavby,

V.
Odměna

1. VARIANTA A - pro plátce DPH

Odměna za inženýrskou činnost je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 

odměna bez DPH 329.600,- Kč

DPH 69.216,- Kč

odměna celkem včetně DPH 398.816,- Kč

z toho:

 

 

2. V odměně jsou zahrnuty veškeré náklady příkazníka nutně nebo účelně vynaložené při plnění 
jeho závazků z této smlouvy včetně správních poplatků.

3. Odměna je dohodnuta jako nejvýše přípustná a platí po celou dobu platnosti smlouvy.

4. Je-li příkazník plátcem DPH, odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena 
v souladu splatnými právními předpisy; v případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je 
příkazce povinen k odměně bez DPH účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že
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v případě změny výše odměny v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat 
dodatek.

VI.
Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány a příkazník není oprávněn požadovat 
jejich vyplacení. Smluvní strany sjednávají dílčí plnění; dílčí plnění se považuje za samostatné 
zdanitelné plnění uskutečněné v termínech uvedených v odst. 4 tohoto článku smlouvy.

2. Je-li příkazník plátcem DPH, budou podkladem pro úhradu odměny faktury, které budou mít 
náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími obecně 
závaznými právními předpisy. Není-li příkazník plátcem DPH, budou podkladem pro úhradu 
odměny faktury, které budou mít náležitosti účetního dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, věznění pozdějších předpisů a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými 
právními předpisy. Faktura musí dále obsahovat:
a) číslo smlouvy příkazce, IČ příkazce,

b) předmět smlouvy, tj. text „výkon inženýrské činnosti pro stavbu „Silnice 11/482 -  
rekonstrukce mostu ev.č. 482-001 přes Rybský potok v obci Rybí",

c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno {pokud je číslo účtu odlišné od čísla 
uvedeného v čl. I odst. 2, je příkazník povinen o této skutečnosti v souladu s čl. II odst. 2 a 3 
této smlouvy informovat příkazce),

d) lhůtu splatnosti faktury,
e) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,

3. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li chybně 
vyúčtována odměna nebo DPH, je příkazce oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti 
vrátit příkazníkovi k provedení opravy. Ve vrácené faktuře příkazce vyznačí důvod vrácení. 
Příkazník provede opravu vystavením nové faktury. Odesláním vadné faktury zpět příkazníkovi 
přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově 
vyhotovené faktury příkazci.

4 Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu úhrady odměny:
a) po prostavění 50% nákladů nástavbu (dále jen „prostavěnost stavby") bude příkazníkem 

vystavena faktura na částku ve výši 50 % z odměny dle čl. V odst. 1 této smlouvy, tj. 
199.408,- Kč (je-li příkazník plátcem DPH, zahrnuje tato částka DPH),

b) po 75%  prostavěnosti stavby bude příkazníkem vystavena faktura na částku ve výši 25%  
z odměny dle čl. V odst. 1 této smlouvy, tj. 99.704,- Kč (je-li příkazník plátcem DPH, zahrnuje 
tato částka DPH).

c) zbývajících 25%  z odměny dle čl. V odst. 1 této smlouvy bude vyúčtováno fakturou 
po ukončení výkonu inženýrské činnosti ve smyslu čl. IV odst. 2 této smlouvy.

Procento prostavěnosti stavby bude posuzováno s ohledem na výši zhotovitelem vystavených a 
příkazníkem v souladu s čl. III odst. 2 písm. s) této smlouvy odsouhlasených faktur. Procento 
prostavěnosti stavby bude vždy posuzováno s ohledem na aktuální cenu stavby (tj. cenu stavby 
sjednanou příslušnou smlouvou o dílo ve znění případných dodatků).

V případě, že bude příkazce požadovat po příkazníkovi výkon činnosti nad předpokládaný rozsah 
včl. III. odst. 2 písm. e) této smlouvy, bude příkazník oprávněn fakturovat tyto činnosti po 
dokončení stavby, a to v rozsahu činnosti nad předpokládaný rozsah. Odměna za tento výkon 
činnosti bude stanovena součinem jednotkové ceny uvedené v čl. V. odst. 1 písm. a) resp. b) 
této smlouvy (tj. cena za návštěvu resp. hodinu nezbytné kancelářské práce) a rozsahem
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vykonané činnosti odsouhlasené příkazcem.

5. Lhůta splatnosti faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejich doručení příkazci.

6. Doručení faktury se provede osobně proti podpisu zmocněné osoby nebo doporučeně 
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

7. Příkazce je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Příkazník je povinen 
oprávněným zástupcům příkazce provedení kontroly umožnit.

8. Povinnost zaplatit odměnu (její část) je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu příkazce.

9. Je-li příkazník plátcem DPH, příkazce uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a 
zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené na faktuře uhradí 
v termínu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet 
příkazníka vedený u místně příslušného správce daně v případě, že:
a) příkazník bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr plátců 

DPH" jako nespolehlivý plátce, nebo
b) příkazník bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení.

Příkazce nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené 
správcem daně příkazníkovi v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu 
splatnosti této daně.

VII.
Práva a povinnosti příkazce

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním týkajícím se stavby a její 
realizace, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se příkazník 
nezúčastnil.

2. Příkazce se zúčastní předání staveniště zhotoviteli stavby, přejímacího řízení stavby 
od zhotovitele a závěrečné kontrolní prohlídky stavby konané stavebním úřadem ve smyslu 
stavebního zákona s právem rozhodovacím.

3. Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne příkazníkovi pomoc 
při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba 
vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto pomoc poskytne příkazníkovi ve lhůtě a rozsahu 
dojednaném oběma smluvními stranami.

4. Příkazce se zavazuje předat příkazníkovi bez zbytečného odkladu kopii územního souhlasu 
týkající se realizace stavby.

5. Příkazce je povinen vystavit včas příkazníkovi pro vyřízení záležitostí, které vyžadují uskutečnění 
právních jednání jménem příkazce písemně plnou moc.

Vlil.
Práva a povinnosti příkazníka

1. Příkazník je povinen:
a) Předkládat příkazci k odsouhlasení rozhodující písemnosti týkající se realizace stavby.
b) Uplatňovat práva příkazce ze smlouvy o dílo v rozsahu vykonávané inženýrské činnosti.
c) Při výkonu inženýrské činnosti upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů, 

které by mohly mít za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou skutečnost dozví. 
Upozornění dle předchozí věty se týká i zřejmých nedostatků, nesprávnosti a neúplnosti 
projektové dokumentace dle čl. III odst. 1 této smlouvy. V případě, že příkazce i přes
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upozornění příkazníka na splnění pokynů či provedení realizace stavby dle neupravené či 
neúplné projektové dokumentace trvá, příkazník neodpovídá za škodu takto vzniklou.

d) Bez zbytečného odkladu předat příkazci jakékoliv věci získané pro něho při své činnosti.
e) Postupovat při výkonu inženýrské činnosti s odbornou péčí.
f) Řídit se při výkonu inženýrské činnosti pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu.
g) Bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně pokynů 

příkazce.
h) Veškeré podklady a faktury zhotovitele předkládat příkazci do dvou pracovních dnů od jejich 

doručení s ověřením jejich věcné správnosti k likvidaci.
i) Poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod., písemnou formou.
j) Dodržovat při výkonu inženýrské činnosti závazné právní předpisy, technické normy 

a příslušná vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací,
k) Dbát při provádění inženýrské činnosti dle této smlouvy na ochranu životního prostředí 

a dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně 
předpisů týkajících se ochrany životního prostředí.

2. Příkazník se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním předmětu 
smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.

3. Příkazník nesmí bez souhlasu příkazce postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy 
třetí osobě.

4. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce, jen je-li to nezbytné v zájmu příkazce, a pokud 
nemůže včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě se však příkazník nesmí od pokynů 
odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo příkazcem.

5. Příkazník je oprávněn provádět výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi (dále též „koordinátor BOZP") ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. prostřednictvím 
svého poddodavatele, stím, že tuto činnost může vykonávat pouze osoba, která splňuje 
stanovené předpoklady odborné způsobilosti dle zákona č. 309/2006 Sb.

6. Je-li příkazníkem právnická osoba nebo fyzická osoba zaměstnávající další(ho) koordinátory(a) 
BOZP, je příkazník povinen před zahájením výkonu funkce koordinátora BOZP předat příkazci 
pověření konkrétní fyzické osoby, která bude funkci koordinátora BOZP za příkazníka vykonávat 
s tím, že tato osoba musí splňovat stanovené předpoklady odborné způsobilosti dle zákona 
č. 309/2006 Sb. Dojde-li v průběhu výkonu inženýrské činnosti ke změně fyzické osoby 
vykonávající funkci koordinátora BOZP, je příkazník povinen tuto změnu příkazci předem oznámit 
a předat mu příslušné pověření pro novou fyzickou osobu vykonávající funkci koordinátora 
BOZP. Nebude-li pověřená fyzická osoba dle věty první tohoto odstavce vykonávat funkci 
koordinátora BOZP řádně, či nebude-li moci tato fyzická osoba funkci koordinátora BOZP 
vykonávat, je příkazník povinen bezodkladně pověřit jinou konkrétní fyzickou osobu, která bude 
funkci koordinátora BOZP za příkazníka vykonávat stím, že tato osoba musí splňovat stanovené 
předpoklady odborné způsobilosti dle zákona č. 309/2006 Sb.

7. V případě, že příkazník zjistí závažné porušení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi, které bezprostředně ohrožuje životy a zdraví osob, je příkazník oprávněn zastavit 
práce do doby odstranění zjištěných nedostatků.

8. Příkazník se zavazuje realizovat inženýrskou činnost prostřednictvím osob, kterými byla 
prokazována kvalifikace v rámci zadávacího řízení. Příkazník je oprávněn změnit poddodavatele, 
pomocí kterého prokazoval splnění části kvalifikace či jinou osobu, prostřednictvím které 
prokázal odbornou způsobilost / kvalifikaci (dále jen „odborná osoba") pouze z vážných důvodů, 
a to s předchozím písemným souhlasem příkazce. Žádost o souhlas se změnou poddodavatele či

TDS, BOZP - Silnice 11/482 -  rekonstrukce mostu ev.č. 482-001 přes Rybský potok v obci Rybí 9



odborné osoby bude doložena doklady potřebnými k prokázání potřebné kvalifikace. Nový 
poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, jakou původní poddodavatel 
prokázal za příkazníka; nová odborná osoba musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací jako 
původní odborná osoba.

IX.
Povinnost nahradit škodu

1. Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, nestanoví-li 
tato smlouva jinak.

2. Příkazník odpovídá za škodu, která příkazci vznikne v důsledku vadného plnění, a to v plném 
rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která příkazci vznikla tím, že musel vynaložit náklady 
v důsledku porušení povinností příkazníka.

3. Nebude-li příkazník vykonávat inženýrskou činnost v souladu s ustanoveními této smlouvy a 
příkazci v důsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením sankcí uložených příslušnými správními 
úřady), bude příkazník povinen příkazci tuto škodu v plném rozsahu uhradit.

4. Příkazník se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní 
náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající 
z dodávaného předmětu smlouvy s limitem min. 1 mil. Kč, s maximální spoluúčastí 10 tis. Kč.

5. Příkazník je povinen předat příkazci při podpisu této smlouvy ověřenou kopii pojistné smlouvy 
včetně případných dodatků na požadované pojištění nebo certifikát příslušné pojišťovny 
prokazující existenci pojištění po celou dobu plnění (dobu trvání pojištění, jeho rozsah, pojištěná 
rizika, pojistné částky, roční limity a sublimity plnění a výši spoluúčasti). Certifikát dle předchozí 
věty nesmí být starší jednoho měsíce,

X.
Sankční ujednání

1. Nebude-li příkazník vykonávat inženýrskou činnost v souladu s ustanoveními této smlouvy, 
zavazuje se uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný případ.

2. V případě, že příkazník nesplněním povinnosti vyplývající z této smlouvy způsobí prodloužení 
smluvně stanovené doby plnění (lhůty výstavby), zaplatí příkazci smluvní pokutu ve výši 0,25 % 
z celkové odměny bez DPH uvedené v čl. V odst. 1 této smlouvy, a to za každý i započatý den 
prodloužení lhůty výstavby.

3. V případě, že příkazník poruší svou povinnost uloženou v čl. Vlil odst. 2 této smlouvy, je povinen 
uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý zjištěný případ.

4. Pro případ prodlení se zaplacením odměny sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši 
stanovené občanskoprávními předpisy.

5. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši 
vznikne druhé straně škoda. Náhradu škody lze vymáhat samostatně v plné výši vedle smluvní 
pokuty.

6. Pokud závazek některé ze smluvních stran vyplývající z této smlouvy zanikne před jeho řádným 
ukončením, nezaniká právo na zaplacení smluvní pokuty, pokud vzniklo dřívějším porušením 
povinnosti.

7. Zánik závazku vyplývajícího z této smlouvy jeho pozdním splněním neznamená zánik práva na 
zaplacení smluvní pokuty za prodlení s plněním.
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XI.
Zánik smlouvy

1. Příkazce je oprávněn příkaz odvolat bez udání důvodu.

2. Příkazce je oprávněn vypovědět tuto smlouvu bez výpovědní doby, a to zejména v případě:
a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že příkazník je v úpadku ve smyslu zákona 

č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);

b) podá-li příkazník sám na sebe insolvenční návrh.

3. Výpovědí této smlouvy ani odvoláním příkazu není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na 
zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.

XII.
Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna podle zákona č.
340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně příloh a dodatků.

Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ve lhůtě/době tří měsíců od 
jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného 
obohacení.

Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, 
které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány 
oprávněnými zástupci smluvních stran.

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně, pokud 
nestanoví zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), jinak. V takovém případě 
smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v 
registru smluv.

4. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou Správou silnic Moravskoslezského kraje, 
příspěvkovou organizací zpracovány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této 
smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje Správou silnic Moravskoslezského kraje, 
příspěvkovou organizací použity. Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace 
při zpracování osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně 
osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Správy silnic Moravskoslezského 
kraje, příspěvkové organizace, www.ssmsk.cz .

5. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel 
obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení, nebo může být uzavřena jako datový soubor, opatřený 
zaručenými elektronickými podpisy oprávněných osob obou smluvních stran.
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6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že je 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém 
jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Příloha č. 1: Plná moc

V Ostravě dn V ............... dne

I e
  

2022.05.19
07:42:50+ 0 2 W

D atum :2022.05.18
14:18:36+ 0 2 W

TDS, BOZP - Silnice 11/482 -  rekonstrukce mostu ev.č. 482-001 přes Rybský potok v obci Rybí 12



Příloha č. 1

PLNÁ MOC
ke sm louvě č.: 057/oi-Mo/22-ví/-tds

(příkazce)

k vyhotovení a podání oznámení o zahájení stavby na Oblastní inspektorát 
práce příslušný místu stavby

Zmocnitel: Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
se sídlem: Úprková 795/1, 702 23 Ostrava - Přívoz 

uděluje Plnou moc
Zmocněnec: HGH safety s.r.o.

se sídlem: Drahobejlova 1072/10,190 00 Praha 9 

ke všem úkonům směřujícím k podání oznámení o zahájení stavby na Oblastní inspektorát práce 
příslušný místu stavby dle zákona č. 309/2006 Sb. zákona v platném znění, zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Jde zejména o tyto náležitosti:
• Vyhotovení a podání oznámení o zahájení stavby na Oblastní inspektorát práce příslušný 

místu stavby 8 dní před předáním staveniště prvnímu zhotoviteli.

Tato plná moc je v souladu s příkazní smlouvou na výkon koordinátora BOZP na stavbě „Silnice 
11/482 -  rekonstrukce mostu ev.č. 482-001 přes Rybský potok v obci Rybí" a je platná do dne 
podání oznámení o zahájení stavby a řádným přijetím podání Oblastním inspektorátem práce.

Příkazce bere na vědomí, že HGH safety s.r.o. je oprávněn si ustanovit za sebe zástupce a souhlasí, 
aby jednal samostatně, se stejnými právy a povinnostmi dle této plné moci.

V Ostravě dne

Datum: 2022.05.19 
07:43:19 + 0 2 W

Prohlašuji, že plnou moc přijímám.

 

Datum: 2022.05.18 
14:18:58+02'00'
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Plná moc

uzavřená podle ustanovení § 441 a následujících občanského zákoníku

Zmocnitel: Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Adresa Úprková 795/1, 702 23 Ostrava
IČO: 00095711
Zastoupený:

Zmocněnec: HGH safety s.r.o.
Adresa: Drahobejlova 1072/10,190 00 Praha 9
IČO: 01807544
Zastoupený:

Níže podepsaný zmocnitel zmocňuje touto plnou mocí firmu HGH safety s.r.o., aby jej 
zastupovala ve všech záležitostech za účelem obstarání pravomocných rozhodnutí, povolení 
nebo souhlasů dle stavebního zákona, na základě, kterých bude možno realizovat a uvést do 
užívání stavbu:

„Silnice 11/482 -  rekonstrukce mostu ev.č. 482-001 přes Rybský potok v obci Rybí"

Zmocněnec je oprávněn vykonávat veškeré úkony, přijímat doručené písemnosti a podávat 
žádosti jménem a na účet zmocnitele a zastupovat zmocnitele při jednáních s třetími 
stranami, se správními orgány a vlastníky pozemků dotčených stavbou a zastupovat 
zmocnitele jako stavebníka u všech orgánů státní správy v řízeních dle zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu.
Zmocnitel bere na vědomí, že zmocněnec (statutární orgán) je oprávněn ustanovit si za sebe 
zástupce, kterého písemně pověří plněním úkonů v rámci této plné moci.
Plná moc je vystavena do doby ukončení činnosti.

V Ostravě dne V dne

 
  

 

Zmocnitel:

Datum: 
2022.05.19 
07:43:38 +02'00'

Zmocněnec:
Zmocnění v plném rozsahu přijímá

 

Datum: 2022.05.18 
14:19:17+02'00‘
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