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Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely Smluvní strany

Hlavní město Praha

Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 - Staré Město, PSČ 110 01se sídlem:

IČO: 00064581

DIČ: CZ00064581

bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha

číslo účtu: 20028-5157998/6000

zastoupené:

dále jen jako „Příkazce"

na straně jedné

a

Výstavba - inženýring s.r.o.

společnost vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn.C 245527

se sídlem: Podolské nábřeží 1124/2,147 00 Praha 4

IČO: 04298365

DIČ: CZ04298365

bankovní spojení: Fio banka, a.s.

číslo účtu:

zastoupená:

dále jen jako „Příkazník"

na straně druhé
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2900843467/2010

Ing. Milan Železný, jednatel

registrovaná dle ustanoveni § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisu

registrované dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů

Ing. Petrem Kalinou, MBA, ředitel odboru investičního Magistrátu hlavního města 
Prahy
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ČÁSTI, OBECNÁ UJEDNÁNÍ

1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.
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Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v úvodu Smlouvy jsou v souladu se skutečností v době 
uzavření Smlouvy.

Smluvní strany se zavazují, že změny údajů uvedených v úvodu Smlouvy oznámí bez prodlení opačné 
Smluvní straně.

ke stavbě č. 08268 Rokytka - rozvoj území, etapa 0011 - ul. Litvínovská, Bílinská a Veltruská

ve smyslu ustanoveni § 2430 a násl. zákona Č 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
a ustanoveni § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování o stavebním řádu 

(stavební zákon)

dále jen jako „Smlouva"

tuto

PŘÍKAZNÍ SMLOUVU

Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem platného oprávnění k podnikání podle zvláštních zákonů, a to 
alespoň v rozsahu potřebném k realizaci předmětu Smlouvy.

Komunikace mezi Smluvními stranami a doručování

Vzájemné komunikace Smluvních stran bude probíhat v českém jazyce.

Nestanoví-li Smlouva výslovně Jinak, probíhá veškerá komunikace mezi Smluvními stranami písemné. 
Veškerá oznámení, souhlasy i jiná sdělení proto musejí být učiněna vůči druhé Smluvní straně zásadně 
písemné ledaže prokazatelně hrozí nebezpečí z prodlení. V takovém případě lze provést oznámení, 
souhlas čl jiné sdělení ústně s jejich písemným doplněním, nejpozději však následující pracovní den.

Písemnosti se považují za doručené i v případě, Že kterákoliv ze Smluvních stran její doručení odmítne 
čl jinak znemožní.

Adresou pro doručování písemnosti Příkazci je:

ÚČEL A PRÁVNÍ REŽIM SMLOUVY

Účel Smlouvy

Účelem této Smlouvy je zajištění komplexních inženýrsko-investorských činností ke stavbě 08268 

Rokytka - rozvoj území, etapa 0011 - ul. Litvínovská, Bílinská a Veltruská (dále jen jako „Stavba"), a to 
řádně a včas a včetně technického dozoru stavebníka nad prováděním této Stavby podle zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) (dále jen jako „stavební 
zákon").

Právní režim Smlouvy a výklad jejich ustanovení

Smlouva Je uzavřená podle ustanoveni § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen Jako „občanský zákoník"), jakožto příkazní smlouva.

Obsah této Smlouvy se vykládá podle jazykového vyjádření jednotlivých ujednání. K úmyslu jednajícího 
lze přihlédnout jen, není-li v rozporu s jazykovým vyjádřením. K tomu, co předcházelo nebo 
následovalo po uzavření Smlouvy, se v takovém případě nepřihlíží. Teprve v případě nejasností 
ohledně významu jazykového vyjádření jednotlivých ujednání Smlouvy se použijí ostatní pravidla 
výkladu právních norem, přičemž v takovém případě se k tomu, co předcházelo nebo následovalo po 
uzavření Smlouvy, přihlíží.

Prohlášení Smluvních stran
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a) adresa datové schránky: 48ia97h;

b) e-mailová adresa: posta@praha.eu;

poštovní adresa: Mariánské náměstí 2/2,110 01 Praha 1.

1.11.

a)

b)

c)

1.12.

JEDNÁNÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY A ZÁVAZNÉ PODKLADY2.

Identifikace zadávacího řízení

2.1.

Závazné podklady pro uzavření Smlouvy

2.2.

zadávací podmínky Veřejné zakázky včetně návrhu příkazní smlouvy;

d)

e)

0

ČÁST II. PŘEDMĚT SMLOUVY

3. STAVBA
Základními identifikačními údaji o Stavbě jsou:3.1.
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Příkazník je oprávněn měnit poštovní adresu pro doručování písemností pouze v rámci České 
republiky, přičemž tato změna musí být písemně oznámena Príkazci nejméně 10 kalendářních dnů 
před účinností takové změny.

b)

c)

nabídka Příkazníka podaná do Veřejné zakázky;

Usnesení č. j. MCP09/049603/2019/OVÚ ze dne 16.10.2019 vydané Úřadem městské části 
Praha 9, odbor výstavby a územního rozvoje, se sídlem Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9 - 
Vysočany;

projektová dokumentace pro provádění stavby zpracovaná společností D-PLUS PROJEKTOVÁ 
A INŽENÝRSKÁ a.s. se sídlem Sokolovská 16/45A, 186 00 Praha 8, IČO 26760312, zakázkové 
Číslo MHMP 1235889/2018 z 9.8.2018;

Smlouva je uzavřena na základě veřejné zakázky malého rozsahu číslo INV/MZ/0014/22ve smyslu 
ustanovení § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen jako „ZZVZ") s názvem „stavba č. 08268 Rokytka - rozvoj území, etapa 0011 - ul. Litvínovská, 
Bílinská a Veltruská", a rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele č. j. MHMP 570731/2022 ze dne 
1.4.2022.

c)
Adresou pro doručování písemností Příkazníkovi je:

adresa datové schránky: jaq7g8m;

e-mailová adresa:milanzelezny@seznam.cz; nebo

poštovní adresa: Výstavba - inženýring s.r.o., Podolské nábřeží 1124/2, 147 00 Praha 4.

Závaznými podklady pro uzavření této Smlouvy a provedení jejího předmětu (dále jen jako „Závazné 
podklady ') jsou, a to s vzestupným pořadím významnosti:

a)

f) soupis stavebních prací, dodávek a služeb zpracovaný společností D-PLUS 
PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s. se sídlem Sokolovská 16/4SA, 186 00 Praha 8, IČO 
26760312, zakázkové číslo MHMP 1235889/2018 z 9.8.2018, aktualizovaný dne 5.8.2020;

oznámení rozhodnutí o výběru dodavatele č. j. MHMP 570731/2022 ze dne 1.4.2022.

mailto:posta@praha.eu
mailto:milanzelezny@seznam.cz
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08268

ul. Litvínovská, Bílinská a Veltruská

PfiEDMÉT PLNĚNÍ4.

4.1.

4.2.

a)

i.

ii.

b)

i.

n.

4.3.

4.4.

MÍSTA PLNĚNÍ5.

5.1.

a)

b)

5.2.
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číslo Stavby: 

název Stavby: 

číslo etapy: 

název etapy:

Rokytka - rozvoj území

0011

Místy plnění jsou

odbor investiční Magistrátu hlavního města Prahy sídlící na adrese Vyšehradská 51, Praha 2 - 
Nové Město, PSČ 128 00 (zejm. osobni jednáni Smluvních stran, předáni výstupů);

sídla správních úřadů, dotčených orgánů státní správy, majitelů a správců technické 
infrastruktury a majitelů dotčených pozemků; a

místo Stavby.

Příkaznik se touto Smlouvou zavazuje za Příkazce svým jménem a na účet Příkazce se znalostí a 
náležitou pečlivostí (odbornou péčí) a řádné a včas obstarat dále uvedené záležitosti a Příkazce se 
touto Smlouvou za to zavazuje zaplatit Příkazníkovi dále sjednanou odměnu.

Záležitostmi Příkazníka se rozumí

c)

Vznikne-li v průběhu plnění předmětu Smlouvy potřeba provedení plněni na jiném než výše uvedeném 
místě, má se za to, že se o místo plnění sjednané podle této Smlouvy jedná, je-li na územní hlavního 
města Prahy, a doprava na něj je tak zahrnuta ve sjednané odměně.

činnosti při realizaci Stavby

stavebně-technické poradenství při výběru zhotovitele Stavby;

výkon trvalého technického dozoru stavebníka nad prováděním Stavby ve smyslu 
ustanovení § 152 odst. 4 stavebního zákona (dále jen Jako „TDI") v oblasti technické, 
finanční, časové a administrativní správy Stavby;

Činnosti po dokončení Stavby v rozsahu

příprava, zpracování a předání podkladů k vyvedení Stavby do majetku příslušného 
odboru Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen jako „MHMP") a součinnost při 
předání Stavby uživateli, provozovateli čl správci předáním prostřednictvím Protokolu 
o převodu hmotného majetku získaného investiční výstavbou včetně předáni a 
převzetí a následného předáni do správy (dále jen jako „Trojstranný protokol");

výkon dočasné investorské péče do okamžiku předání Stavby do správy konečnému 
uživateli;

a to vše ke stavbě č. 08268 Rokytka - rozvoj území, etapa 0011 - ul. Litvínovská, Bílinská a Veltruská, 
jejímž předmětem je revitalizace oblasti ul. Litvínovská, Bílinská a Veltruská v zastavěném katastrálním 
území Prosek (731382) a Střížkov (730866). Realizace spočívá v rekonstrukci všech konstrukčních 
vrstev u cest pro pěší vč. odvodnění a parkovacích stáni v tomto území.

Podrobné požadavky Příkazce na předmět Smlouvy jsou dále uvedeny v přílohách č. 1 a č. 2 této 
Smlouvy.
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DOBA A LHŮTY PLNĚNÍ6.

Doba plnění
6.1.

6.2.

I.

ii.

iii.

b)

I.

ii.

6.3.

6.4. Lhůty pro převzetí Příkazcem se nezapočítávají do Ihút plnění dle tohoto článku Smlouvy.

ČÁST III. ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

ODMĚNA7.
Celková odměna

7.1.

ZÁKLADNÍ CENA 1.344 900 Kč

DPH 282 429 Kč

CENA CELKEM VČETNĚ DPH 1.627 329 Kč
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Odměna a platební podmínky

Odměna bez DPH za fází činí 5,38 % z předpokládaných investičních nákladů zhotovitele Stavby bez 
DPH.

Celková odměna za provedení předmětu Smlouvy je stanovena v souladu s oznámením zadavatele o 
výběru dodavatele veřejné zakázky č. j. MHMP 570731/2022 ze dne 1.4.2022 jako cena nejvýše 
přípustná, a to ve výši:

Příkazník je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši v den uskutečnění zdanitelného plnění.

Předpokládané investiční náklady zhotovitele Stavby bez DPH jsou 25 000 000,-Kč.

Příkazník je povinen uvádět na fakturách - daňových dokladech za číslem a názvem Stavby a event. 
číslem a názvem etapy, kontrolní číslo vyznačené na první straně této Smlouvy pod označením 
„Kontrolní číslo". Pokud faktura nebude obsahovat kontrolní číslo, bude neuhrazená vrácena 
Příkazníkovi.

Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do doby skončeni předmětu plnění. 

Lhůty plnění

po celou dobu výběru zhotovitele Stavby;

po celou dobu výstavby; a

zpracování a podání návrhu na zahájení kolaudačního řízení do 30 kalendářních dnů 
ode dne doručení výzvy k jeho projednání;

činnosti po dokončení Stavby:

Příkazník se zavazuje předmět Smlouvy provést v následujících lhůtách

a) činnosti při realizaci Stavby:

příprava, zpracování a předání podkladů pro předání Stavby na základě 
Trojstranného protokolu do 90 kalendářních dnů od kolaudace Stavby;

poskytování součinnosti při vyvádění Stavby a výkon dočasné investorské péče do 
předání Stavby na základě Trojstranného protokolu.

Příkazník se zavazuje plnit předmět Smlouvy, resp. veškerá dílčí plnění, pro případ, že tato Smlouva 
nestanoví konkrétní určitou lhůtu, bez zbytečného odkladu.
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b)

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.
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Príkazce bude hradit přijaté faktury pouze na bankovní účet příkazníka uvedeny v záhlaví této smlouvy, 
zveřejněný správcem dané způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 odst. 2 zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

Výkon činností pro provádění Stavby a po dokončení Stavby se sestává z dílčích plnění: 

a) Výkon technického dozoru stavebníka (TDI) - do 85 % z odměny za tuto fázi

Odměna bude hrazena na základě dílčích faktur vystavovaných pololetně k 30. 6. a k 31.12. 
Výše odměny za příslušné pololetí bude částka vypočtená jako shora uvedené procento ze 
skutečného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů bez DPH na zhotovitele Stavby za příslušné 
pololetí. Přílohou faktur bude kalkulace výše odměny a přehled úhrad zhotoviteli Stavby. 
Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude poslední kalendářní den příslušného pololetí.

Zpracování a předání komplexních podkladů pro vyvedení dlouhodobého hmotného 
majetku z účtu odboru investičního MHMP -15 % z odměny za tuto fázi

Přílohou faktury bude originál „Protokolu o předání a přezkoumání komplexních podkladů pro 
vyvedení DHM z účtu INV MHMP" potvrzeného příslušným pracovníkem oddělení vyvádění 
majetku MHMP, stím, že po provedené kontrole nebyly shledány závady. Dnem uskutečnění 
zdanitelného plnění bude den podpisu „Protokolu o předání a přezkoumání komplexních 
podkladů pro vyvedení DHM z účtu INV MHMP".

Veškeré faktury budou vystaveny ve dvojím vyhotovení a odeslány na adresu objednatele: Hlavní 
město Praha, Mariánské nám. 2,110 00 Praha 1. Faktury je možné doručit i osobně nebo kurýrem do 
podatelny MHMP Mariánské nám 2, Praha 1 nebo Jungmannova 35/29, Praha 1.

Splatnost faktur činí 30 dní ode dne jejího doručení Příkaze!. Termínem úhrady se rozumí den odpisu 
platby z účtu Příkazce.

Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 
235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů i další náležitosti požadované 
objednatelem. Musí tedy obsahovat tyto údaje:

údaje Příkazce, sídlo, IČO, DIČ;

údaje Příkazníka, sídlo, IČO, DIČ;

evidenční číslo daňového dokladu;

bankovní spojení Příkazníka;

datum vystaveni daňového dokladu;

datum uskutečnění zdanitelného plnění;

rozsah a předmět fakturovaného plnění;

číslo Smlouvy;

kontrolní číslo {vyznačené vpravo nahoře na první straně Smlouvy);

číslo a název Stavby, popř. číslo a název etapy;

fakturovanou částku ve složeni základní cena, sazba a výše DPH a cena celkem;

zápis v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl);

razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury 
za Příkazníka.
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7.6.

7.7.

7.8.

ČÁST IV. PROVÁDĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY

8.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

9.

9.1.

9.2.

b)

c)

9.3.
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POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

Příkazník se zavazuje provést předmět Smlouvy rádné, včas a s náležitou odbornou péčí (se znalostí a 
pečlivostí, která je 5 jeho povoláním nebo stavem spojena) a Příkazce se mu k tomu zavazuje 
poskytnout náležitou součinnost, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.

Plnění předmětu Smlouvy bude na straně Příkazce provádět realizační tým ve složení stanoveném v 
příloze č. 3 této Smlouvy, přičemž pro doplnění či změnu realizačního týmu postačí písemné oznámení 

této skutečnosti Příkazníkovi.

Plnění předmětu Smlouvy bude na straně Příkazníka provádět realizační tým ve složeni stanoveném v 
příloze č. 4 této Smlouvy. Změna Člena realizačního týmu je možná pouze osobou splňující totožný 
nebo kvalitativně vyšší formu a obor vzdělání a totožnou nebo kvalitativně vyšší odbornou kvalifikaci, a 
zároveň po předchozím písemném schválení Příkazce.

Ke změně člena týmu realizačního týmu není třeba uzavírat dodatek k této Smlouvě.

Práva a povinnosti Smluvních stran stanoví dále přílohy č. 1 a 2 této Smlouvy.

ZVLÁŠTNÍ POVINNOSTI PŘÍKAZNÍKA

Příkazník je povinen jednat za Příkazce osobně. K výkonu některých činností může Příkazník použít třetí 
osoby. Za provedeni těchto činností třetí osobou však odpovídá Příkazci Příkazník.

Příkazník je

a) povinen při výkonu své činnosti dbát pokynu Příkazce, případné jej upozornit na zřejmou 
nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody v souladu s touto 
Smlouvou;

povinen upozornit Příkazce, že zjistil okolnosti, které mohou mít vliv na změnu pokynů 

Příkazce;

povinen neprodleně informovat Příkazce, pokud zjistí, že při provádění činností dle této 
Smlouvy je nutné přikročit k provedení změn, které jsou nezbytné nutné k dosažení souladu 
přípravy nebo realizace Stavby se Smlouvou, smlouvou o dílo se zhotovitelem Stavby nebo 
právními předpisy.

Příkazník bude zajišťovat přípravu a realizaci Stavby výhradně v rozsahu schváleného rozpočtu 
hlavního města Prahy na příslušný rok, který mu Příkazce sdělí písemným rozpisem, event. upraveného 
rozpočtu, který je uveden v „Čerpání kapitálových výdajů" předávaného Příkazníkovi.

V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti uvedené v této 
smlouvě, je příkazce oprávněn ji vrátit příkazníkovi k doplnění. V takovém případě se začne počítat 
nová lhůta splatnosti dnem doručeni opravené či oprávněně vystavené faktury.

Zjistí-li Příkazce v průběhu plnění Smlouvy její porušení nebo další nedostatky v činnosti Příkazníka, je 
oprávněn jednostranné započíst smluvní pokuty proti částkám odměny Příkazníka, nebude-li v 
konkrétním případě výslovně dohodnuto jinak.

V odměně nejsou zahrnuty obvyklé správní a jiné obdobné poplatky, odměna soudního znalce a jiné 
obdobné výdaje související s činnosti příkazníka dle této smlouvy, které je příkazník oprávněn příkazci 
vyúčtovat, ani další náklady, které s předchozím souhlasem Příkazce navíc účelně vynaloží při plnění 
svých závazků z této Smlouvy a které řádně a včas Příkazci vyúčtuje.
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Příkazce touto Smlouvou zmocňuje Příkazníka, aby za Příkazce svým jménem a na jeho účet vykonával 
předmět Smlouvy. Za tím účelem Příkazce vyhotoví nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy si 
o to Příkaznik požádá, osvědčení o udělení plné moci nebo procesní plnou moc, je-li vdané věci 
potřebo.

Předmět Smlouvy provedený Příkazníkem má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům 
uvedeným v této Smlouvě (dále jen jako „Vady").

Příkaznik odpovídá za Vady, které se vyskytly v záruční době (dále jen jako „Záruční doba“).

Příkaznik poskytuje na jím provedený předmět Smlouvy záruku v délce 24 měsíců.

Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí dílčího výsledku provádění předmětu Smlouvy 
podle jednotlivých fází plnění bez vad a nedodělků.

Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže Příkazce výsledek pro Vadu řádně užívat.

Příkaznik není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Příkazce jakýmkoliv způsobem měnit 
věcný rozsah Stavby oproti pravomocným správním rozhodnutím včetně schválené projektové 
dokumentace, termíny realizace či akceptovat vícepráce nebo či měně práce zvyšující čí snižující 
náklady Stavby oproti uzavřené smlouvě o dílo se zhotovitelem Stavby.

Příkaznik je povinen předat Příkaze! bez zbytečného odkladu doklady a písemnosti, které při plnění 
předmětu této Smlouvy za Příkazce obdrží (zejm. projektové dokumentace, správní rozhodnuti a 
opatření).

V souladu s Plnou mocí předkládá Příkaznik Příkazci k potvrzení „Seznam zaměstnanců zmocněných k 
dispozicím" (podpisové vzory). Příkaznik je povinen tento „Seznam" vždy aktualizovat v případě změny 
osob.

Před uzavřením smlouvy, případné dodatku smlouvy o dílo se zhotovitelem Stavby, je Příkaznik 
povinen zkontrolovat přílohy této Smlouvy se zhotovitelem s ohledem na nabídkovou cenu 
(Specifikace díla a kalkulace ceny).

Povéřil-li Příkaznik provedením části předmětu Smlouvy jinou osobu (dále jen jako „Poddodavatel"), 
má Příkaznik odpovědnost jako by předmět Smlouvy prováděl sám. Příkaznik je vlakovém případě 
povinen v poddodavatelské smlouvě zajistit, aby byl Poddodavatel povinen spolupůsobit při prováděni 
kontroly plnění. Tato povinnost se přiměřeně vztahuje i na Poddodavatele v dalších úrovní 
poddodavatelského řetězce.

Příkaznik je povinen připravit Příkazci návrhy smluv, které je nezbytné v souvislosti s přípravou a 
realizaci Stavby uzavřít.
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Vyskytne-li se v průběhu záruční doby Vada, je Příkazce povinen bezodkladně oznámit Přikazníkoví její 
výskyt. Jakmile Příkazce odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění 
Vady.

Zhotovitel započne s odstraněním Vady do 5 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o Vadě, 
pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak.

Vada (její oznámení) bude Příkazcem uplatněna datovou schránkou, e-mailem nebo poštou.

Oznámení o vadě musí mj. obsahovat stručný popis vzniklé Vady, místo a způsob, jakým k závadě došlo 
a jak se projevuje.

Příkazce je povinen umožnit Přikazníkoví odstranění Vady.

V případě, že Příkazník nezačne s odstraněním Vady dle tohoto článku, je Příkazce oprávněn objednat 
odstranění Vady u třetí osoby. Příkazník je pak povinen uhradit náklady na odstraněni Vady, a to do 14 
dnů od předložení jejich vyúčtování Příkazcem.

Odpovědnost za škodu vzniklou při provádění předmětu této Smlouvy nebo v jejím důsledku nese 
Příkazník v plném rozsahu.

Příkazník je povinen nahradit Příkazci škodu v plné výši.

škodu je Příkazce oprávněn započíst proti pohledávce Přikazníka. V případě, že taková pohledávka 
neexistuje, bude Příkazcem vystavena faktura.

Smluvní strany si ujednávají, že Příkazce Přikazníkoví nenahradí škodu, která mu vznikla v souvislosti s 
plněním příkazu (tj. vylučuji aplikaci ustanovení § 2437 občanského zákoníku).

Příkazník se zavazuje udržovat Pojištěni obecné odpovědnosti v platnosti ode dne účinnosti této 
Smlouvy do alespoň 14 dnů po podpisu „Trojstranného protokolu".

Originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy zahrnující Pojištění obecné odpovědnosti se 
zavazuje Příkazník předat Příkazci nejpozději ke dni uzavření této Smlouvy. Předložení pojistné smlouvy 
lze nahradit originálem nebo úředně ověřenou kopií pojistky vydané pojistitelem.

Pojištění profesní odpovědnosti

Příkazník se dále zavazuje mít sjednáno pojištění profesní odpovědnosti za vady plnění předmětu této 
Smlouvy způsobené výkonem odborné činnosti v rozsahu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 
výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „Pojištění profesní odpovědnosti“). Minimální

Pojištění obecné odpovědnosti Přikazníka

Příkazník se zavazuje mít sjednáno pojištění odpovědnosti za újmu z výkonu podnikatelské činnosti 
způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plněni ve výši alespoň 2.000.000,- Kč (dále jen jako 
„Pojištění obecné odpovědnosti").

Pojištění obecné odpovědnosti musí zahrnovat pojištění odpovědnosti Přikazníka za majetkovou a 
nemajetkovou újmu vzniklou jinému (Příkazci či třetí osobě) z výkonu podnikatelské činnosti.
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b)

c)

Uplatnění práva na smluvní pokutu nebo úrok z prodlení

Je-li podle Smlouvy sjednána smluvní pokuta nebo úrok z prodlení, je jejich uplatnění na vůli 
oprávněné Smluvní strany.

Uplatněním smluvní pokuty nebo úroku z prodlení nejsou dotčena práva z odpovědnosti za 
způsobenou újmu nebo z odpovědnosti za Vadu.

Smluvní pokuty je Příkazce oprávněn započíst proti pohledávce Příkazníka. V případě, že taková 
pohledávka neexistuje, bude Příkazníkem vystavena faktura.

Smluvní pokuty

Příkazník je povinen Příkaze! zaplatil

smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý i započatý den prodlení s plněním, a to i dílčí 
záležitosti Příkazníka;

smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním Vady;

smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každou změnu realizačního týmu Příkazníka provedenou 
bez předchozího schválení Příkazcem;

smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč za každou změnu věcného rozsahu Stavby, termínu 
realizace Stavby či akceptace vícepráce nebo méněpráce bez předchozího písemného 
souhlasu Příkazce;

smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jiné porušení této Smlouvy, není-ll pro dané 
stanovena zvláštní smluvní pokuta.

Smluvní pokuty je Příkazce oprávněn jednostranně započíst proti pohledávkám Příkazníka. V případě, 
že taková pohledávka neexistuje, bude Příkazcem vystavena a Příkazníkem bezodkladně uhrazena 
faktura.

limit pojistného plnění činí alespoň 250.000,- KČ jedné pojistné událostí (dále jen jako „minimální výše 
pojistného plnění").

Pojištění profesní odpovědnosti musí zahrnovat pojištění odpovědnosti Příkazníka za majetkovou a 
nemajetkovou újmu vzniklou jinému (Příkaze! či třetí osobě) z výkonu odborné činnosti podle zákona č. 
360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných 
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

Příkazník se zavazuje udržoval Pojištění profesní odpovědnosti v platnosti ode dne účinnosti této 
Smlouvy do alespoň 14 dnů po podpisu „Trojstranného protokolu".

Originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy zahrnující Pojištění profesní odpovědnosti se 
zavazuje Příkazník předat Příkazci nejpozději ke dni uzavření této Smlouvy. Předložení pojistné smlouvy 
lze nahradit originálem nebo úředně ověřenou kopií pojistky vydané pojistitelem.

Pojištění křížové odpovědnosti

Pojištění Příkazníka musí zahrnovat pojištění křížové odpovědnosti (kryli odpovědnosti za újmu 
způsobenou oprávněnou osobou provádějící činnosti poddodavatelsky na základě písemné smlouvy 
uzavřené s Příkazníkem).

Podmínka pojištění křížové odpovědnosti je splněna také v případě, že pojistné podmínky pojištění 
Příkazníka podle télo Smlouvy nevylučují takové plnění pojistitelem (tj. plnění z křížové odpovědnosti 
pojistitelem za Příkazníka není obsaženo ve výlukách pojistných podmínek).
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Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé z této Smlouvy zásadně smírnou cestou. 
Všechny spory vyplývající z této Smlouvy a s touto Smlouvou související, a to včetně sporů týkajících se 
její platnosti, se budou řešit u věcné a místě příslušného soudu v České republice.

Příkaznik nemůže bez předchozího souhlasu Příkazce postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této 
Smlouvy třetí osobě.

Smlouvu mohou Smluvní strany změnit pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupné 
číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této Smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci Smluvních 
stran, nestanoví-li tato Smlouva výslovné, že není třeba dodatek uzavřít.

Platí, že pří ukončení Smlouvy před jejím úplným splněním zůstávají, bez ohledu na způsob jejího 
ukončení, v platnosti a účinnosti ustanovení Smlouvy, na jejichž zachování leží oprávněný zájem 
Příkazce (zejm. záruční podmínky, náhrada škody).

Smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu, kterým jsou 
vyúčtovány druhé smluvní straně.

Sankčními ujednáními podle Smlouvy nejsou dotčena jiná práva Příkazce a Příkazníka (zejm. právo na 
náhradu újmy).

písemnou výpovědí Příkazce s lměsíční výpovědní dobou, a to i bez uvedení důvodu; nebo 

písemnou výpovědí Příkazníka s lměsíční výpovědní dobou, a to v případě, že Příkaznik 
neobdrží od Příkazce pokyn k byť dílčímu plnění ze Smlouvy nejméně po dobu 1 roku od 
okamžiku ukončení posledního plnění nebo uzavření Smlouvy, pokud nebylo plněno ze 
Smlouvy vůbec.

Výpovědní doba začíná běžet dnem následujícím po dni doručení výpovědi druhé Smluvní straně. Při 
zániku Smluvního vztahu Příkaznik zařídí vše, co nesnese odkladu, dokud Příkazce neprojeví jinou vůli. 
Smluvní strany se v případě výpovědi zavazují k vzájemnému vyúčtování nákladů, které jsou tímto 
způsobem ukončení smluvního vztahu způsobeny.

Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah vzájemnou písemnou dohodou.

Smluvní vztah lze také ukončil

Smluvní strany se dohodly na tom, že v rozsahu, ve kterém to připouští právní předpisy, je místně 
příslušným soudem ve všech případech soud Příkazce.

Neplatnost některého ustanovení léto Smlouvy nemá za následek neplatnost celé Smlouvy.

Pokud jakýkoliv závazek vyplývající z této Smlouvy, avšak netvořící její podstatnou náležitost, je nebo 
se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je plně oddělitelným od 
ostatních ustanovení této Smlouvy a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nemá nebo nebude mít 
žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních závazků z této Smlouvy. Smluvní strany se 
zavazují v rámci této Smlouvy nahradit formou dodatku k této Smlouvě tento neplatný nebo 
nevymahatelný oddělitelný závazek takovým novým platným a vymahatelným závazkem, jehož 
předmět bude v nejvysší možné míře odpovídat předmětu původního oddělitelného závazku.

Změny Smlouvy
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ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ochrana osobních údajů (GDPR)

Smluvní strany berou na vědomí, že lato Smlouva obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávají si, že s 
jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomi, že ochranu osobních údajú upravuje 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů. Ochrana osobních údajů v této 
Smlouvě obsažených se řídí tímto nařízením.

Poskytování Smlouvy a součinnost při kontrole

Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, berou na vědomí, že Příkazce je povinným subjektem ve smyslu tohoto zákona, a 
pro tento účel si sjednávající, že obě souhlasí s poskytováním veškerých informací obsažených v této 
Smlouvě žadatelům.

Smluvní strany výslovně souhlasí, aby Smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené 
Příkazcem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o Smluvních stranách, předmětu 
Smlouvy, číselném označení Smlouvy, datech jejího podpisu a plný text Smlouvy. Smluvní strany 
výslovné prohlašuji, že skutečnosti uvedené ve Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu 
ustanovení § 504 občanského zákoníku, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení 
jakýchkoliv dalších podmínek.

Platnost, účinnost a uveřejnění Smlouvy

Smlouva nabývá platnosti dnem připojení vlastnoručních podpisů obou Smluvních stran, přip. jejich 
zástupců, k této Smlouvě, a to dnem připojení posledního z nich.

Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve zněni pozdějších předpisů, přičemž toto uveřejněni provede Příkazce. Smlouvu je 
oprávněn uveřejnit v registru smluv též Příkazník, přičemž v takovém případě je o tom povinen 
Příkazce bez zbytečného odkladu uvědomit.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem Smlouvy k ní Smluvní strany připojily své vlastnoruční podpisy 
podle občanského zákoníku a určily, že tímto způsobem uzavřely Smlouvu.

Ostatní ustanovení

17.10. Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž ke dm uzavření Smlouvy věděly 
nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření Smlouvy. Kromě ujištění, která si 
Smluvní strany poskytly ve Smlouvě, nebude mít žádná ze Smluvních stran žádná další práva a 
povinnosti v souvislosti sjakýmikoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla protější 
Smluvní strana informace při jednání o Smlouvě. Výjimkou budou případy, kdy daná Smluvní strana 
úmyslně uvedla protější Smluvní stranu ve skutkový omyl ohledně předmětu Smlouvy.

Smluvní strany shodné prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po 
vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelné, nikoliv v tísni 
nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými 
podpisy.

Práva Smluvních stran vyplývající z této Smlouvy či jejího porušení se promlčují ve lhůtě 10 let ode dne, 
kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.
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18.7.

Doložka o svěření pravomoci k uzavření Smlouvy

18.8.

Stránka 14 z 14

Počet stejnopisů Smlouvy

Smlouva je vyhotovena v 7 listinných Číslovaných stejnopisech s platností originálu, přičemž Příkazce 
obdrží 5 z nich a Příkazník obdrží 2 z nich.

Pravomoc k uzavření této Smlouvy bez předchozího schválení Radou hlavního města Prahy je založena 
usnesením Rady hlavního města Prahy č. 557, k návrhu na svěření nevyhrazených pravomocí Rady hl. 
m. Prahy Magistrátu hl. m. Prahy, ze dne 14.3.2022.

Přílohy Smlouvy

Součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

příloha č. 1: Specifikace činností vykonávaných v rámci plnění předmětu Smlouvy 

příloha č. 2: Seznam podkladů pro převod dlouhodobého hmotného majetku 

příloha č. 3: Realizační tým Příkazce

příloha č. 4: Realizační tým Příkazníka



Stavba č. 08268 Rokytka - rozvoj území, etapa 0011 - ul. Litvínovská, Bílinská a Veltruská; příkaznik

příloha č. 1 Smlouvy: Specifikace činností vykonávaných v rámci plnění předmětu Smlouvy

A. OBECNÉ POŽADAVKY NA PLNĚNÍ

o

o

o

o

B. REALIZACE STAVBY

o

o

o

o

o

Specifikace činností
VYKONÁVANÝCH V RÁMCI PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY

stavebně-technické poradenství při výběru zhotovitele Stavby

zajištění podkladů pro výběr dodavatele dokumentace pro provádění stavby v rozsahu 
dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce ve smyslu ustanovení § 92 odst. 1 
písm. a) ZZVZ a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve smyslu 
ustanoveni § 92 odst. 1 písm. b) ZZVZ (DVZ)

koordinace zadání a zpracování studií a průzkumů potřebných pro vypracování DVZ a zajištění 
a příprava dalších potřebných podkladů dle pokynů Příkazce pro tento účel

koordinace vypracování DVZ

kontrola DVZ z pohledu její věcné úplnosti (zejm. úplnosti projektové dokumentace a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb), souladu s DÚR a DSP a podmínkami ÚR a SP a souladu se 
stavebním zákonem a jeho prováděcími právními předpisy (zejm. požadavky na obsah DVZ) a 
ZZVZ a jeho prováděcími právními předpisy (zejm. požadavky na obsah DVZ, zákaz přímého i 
nepřímého zvýhodnění určitých dodavatelů nebo výroků, uvádění kompletů, aktuální úrovně 
oceněni)

revize návrhu zadávacích podmínek veřejné zakázky na výběr zhotovitele Stavby, a to z 
hlediska stavebně-techníckého (zejm. terminologie, nastavení kritérií kvalifikace, lhůt plnění, 
dílčích milníků, vyváženosti smluvního závazku)

Příkaznik provádí předmět Smlouvy poctivé a pečlivě, podle svých schopností a se znalostí a náležitou 
pečlivostí - odbornou péči

při prováděni předmětu Smlouvy musí Příkaznik zajišťovat svou činnost (plnění příkazu) tak, aby byla 
mimo jiné plně v souladu s těmito právními či jinými předpisy

zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (stavební zákon)

zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (ZZVZ) 

technické kvalitativní podmínky staveb (TKP), technické podmínky (TP) a normy 

pravidla příslušného poskytovatele dotace, je-li Stavba spolufinancována i z jiných finančních 
zdrojů

archivace dokladů a písemností souvisejících s přípravou, realizací I vyvedením Stavby po dobu alespoň 
5 let od vydání kolaudačního souhlasu, resp. 15 let u staveb spolufinancovaných i z jiných finančních 
zdrojů
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o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

účast na jednáni komisí, vyžádá-li si to Přikozce, provedení kontroly souladu nabídek 
účastníků zadávacího řízení (stavebně-technických částí - zejm, soupisů stavebních prací, 
dodávek a služeb) a odborná součinnost při posouzení mimořádné nízké nabídkové ceny

výkon trvalého technického dozoru stavebníka nad prováděním Stavby ve smyslu ustanovení § 152 
odst. 4 stavebního zákona(TDI), v tomto rozsahu:

kontrola použitých materiál a výrobků a jejich shoda s DVZ a podrobnou dokumentací 
zhotovitele Stavby

kontrola a přebírání veškerých konstrukcí, které budou v průběhu prací zakryty

kontrola a přebírání dokončených stavebních prací, dodávek a služeb včetně kontroly soupisů 
stavebních prací, dodávek a služeb a jejich vyhotovení ve formátu XC4 a patřičných 
dokumentací

Přikazník je dále povinen kontrolovat, zda jsou jednotlivé ceníkové položky uváděné pod 
oddílem stavebních prací označeny devítimístným číselným kódem dle specifikačniho

Přikazník je povinen při kontrole faktur sledovat, zda jsou vystaveny zhotovitelem v 
členění objektové skladby v návaznosti na projektovou dokumentaci a v členění a 
zatřídění jednotlivých oddílů stavebních prací dle jednotného klasifikačního systému pro 
účely veřejných zakázek CPV

technická správa Stavby

součinnost při vypracováni a implementaci kontrolního a zkušebního plánu zhotovitele Stavby 

průběžná kontrola postupu stavebních prací, dodávek a služeb po celou dobu realizace Stavby 
a jejich shody s dokumentací pro výběr zhotovitele (DVZ) a podrobnou dokumentací 
zhotovitele Stavby

pořizováni fotodokumentace Stavby

kontrola dodržování technologických postupů, technologických přestávek a kontrolního a 
zkušebního plánu

kontrola dodržování opatřeni k zajištěni čistoty, pořádku a ochrany životního prostředí 

kontrola dodržování podmínek stanovených územním rozhodnutím a stavebním povolením, 
přip. společným povolením Stavby

spolupráce při řešeni konstrukčních detailů s autorským dozorem (projektantem) Objednatele 
a Zhotovitelem, přip. zpracovatelem podrobné projektové dokumentace Zhotovitele

kontrola zajišťováni nezbytných opatření k odvráceni škod při ohrožení Stavby vč. zajištění 
havarijních oprav zhotovitelem Stavby

zajištění a projednání příslušného povolení pro případný zkušební provoz či předčasné užívání 
Stavby, poskytování služeb technického dozoru po dobu trvání takového zkušebního provozu 
či předčasného užívání Stavby a účast na jeho ukončení a kolaudaci

finanční správa Stavby

výkon Činnosti cenového manažera Stavby

■ kontrola fakturace, agenda změnových listů a finální vyúčtováni Stavby

kontrola zjišťovacích protokolů, daňových dokladů a faktur vystavených dodavatelem Stavby

■ Přikazník plně odpovídá za formální, číselnou, věcnou a cenovou správnost zhotovitelem 
vystavených a Příkazníkem potvrzených faktur
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o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

systému stavebních konstrukcí a prací, soustavy vydávané URS Praha, a.s., kterým se 
vymezují dodací a kvalitativní podmínky díla

kontrola čerpání finančních prostředků dle smlouvy o dílo na zhotovení Stavby

kontrola čerpání finančních prostředků dle skutečného stavu provedených stavebních prací, 
dodávek a služeb a stavu Stavby

zpracování podkladů, ve vztahu k Příkaznikem zajišťované Stavbě, pro

přípravu návrhu rozpočtu kapitálových a běžných výdajů Příkazce na příslušný rok a jejich 
předání v jím stanoveném rozsahu a termínu

■ sestavení střednědobého a dlouhodobého výhledu investiční výstavby Příkazníka v jím 
stanoveném rozsahu a termínu

zabezpečení věcně správné a plynulé likvidace faktur zhotovitele Stavby u Příkazce, a to i 
prostřednictvím pravidelného styku s Příkazcem

• je-li součástí Stavby nezabudovaný drobný hmotný dlouhodobý majetek do hodnoty 40 
tis. Kč, musí být na něj zhotovitelem Stavby vystavena samostatná faktura - daňový 
doklad (úhrada z běžných výdajů)

jde-li o Stavbu, u níž Příkazce uplatňuje odpočet DPH na vstupu, musí být součástí 
daňových dokladů Prohlášení, že práce a činnosti obsažené ve faktuře - daňovém 
dokladu budou po dokončení a vydání kolaudačního souhlasu součástí vyčíslení 
pořizovací ceny investice, která bude předána HOM MHMP a současné převedena do 
správy a nájmu organizace, se kterou hlavní město Praha uzavřelo nájemní smlouvu, dle 
které je nájemné zdaňováno na výstupu

zpracování písemné informace o přípravě a průběhu výstavby jednotlivých staveb formou 
komentáře pro účely zpracování zprávy o čerpání rozpočtu do Rady hl. m. Prahy a 
Zastupitelstva hl. m. Prahy, a to pravidelně pololetně vždy nejpozději do 5. dne měsíce 
následujícího po daného období (tj. do 5. dne července a ledna)

provedení Inventarizace majetku a závazků zajišťované investiční výstavby ve smyslu 
ustanovení § 29 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví

posouzení objemu víceprací a méněprací, jejich nároků dle smlouvy o dílo na zhotovení 
Stavby, oprávněnosti a požadované ceny

kontrola a potvrzení zpracování změn smluvního závazku podle smlouvy o dílo na zhotovení 
Stavby

věcná správnost návrhu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb změn, a to včetně 
zatřídění jednotlivých položek

• správnost finančního ocenění návrhu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb změn 
v souladu se smlouvou o dílo na zhotovení Stavby

zpracování podkladů pro odpis nepoužitých projektových dokumentací Stavby na základě 
výsledků inventarizace, dojde-li k němu

časová (temporální) správa Stavby

kontrola postupu stavebních prací, dodávek a služeb z hlediska časového plánu stavby a 
uzavřené smlouvy o dílo na zhotovení Stavby - harmonogramu prací

oznámení předpokládaných termínů dokončení Stavby Příkazci, a to alespoň jeden měsíc 
předem
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o

o

o

o
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o
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o
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o
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o
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o

o

o

o

o
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upozornění Příkazce na neplném' harmonogramu prací zhotovitelem Stavby, příprava návrhu 
opatření na odstranění takových nedostatků

administrativní správa Stavby

organizace a účast při předání staveniště zhotoviteli Stavby - vyhotovení předávacího 
protokolu o předání a převzetí staveniště

organizace a účast na kontrolních dnech Stavby

kontrola řádného vedení stavebního deníku a prováděni zápisů do něj

spolupráce s autorským dozorem Stavby (projektantem)

kontrola dodržování podmínek stanovených územním rozhodnutím, stavebním povolením, 
příp. společným povolením Stavby

kontrola udržování vytyčovacích sítí

kontrola a účast při předepsaných zkouškách materiálů, rozvodů, zařízení a konstrukcí

kontrola revizních zpráv dodaných zhotovitelem Stavby

včasné a pravidelné informování Příkazce o průběhu realizace Stavby, a to o skutečnostech 
významných pro sledování a řízení průběhu provádění Stavby, jakož i dodržováni povinností 
Zhotovitele při plnění smlouvy o dílo na zhotovení Stavby

vedení a řízení agendy smluvních vztahů

■ vedení operativní evidence vykoupených pozemků, budov, staveb a porostů a evidence 
materiálů souvisejících s investiční výstavbou

■ příprava a zajištění opatření k sistaci závazků a ke zrušení a odstoupení od smluv dle 
pokynů Příkazce

■ příprava a zajištění opatření k cesím práv a závazků smluvních stran (delimitace) dle 
pokynů Příkazce

• uplatňování práv ze závazkových vztahů v rozsahu prováděných činností u všech 
správních orgánů a právních subjektů, kromě zastupování ve sporech před příslušnými 
soudy; zastupování příkazce ve správních řízeních souvisejících s investiční výstavbou

posuzování požadavků zhotovitele Stavby na změny smlouvy o dílo na zhotovení Stavby (cena, 
termín, technické řešení)

• součinnost při posouzení změn závazků ze smlouvy o dílo na zhotovení Stavby a 
součinnost při jejich provádění

zabezpečení návrhu aktualizace harmonogramu Stavby za účelem koordinace dodávek a 
prací vč. návrhů aktualizace smluvních vztahů (návrhy dodatků)

kontrola úplnosti dokladů při převzetí zhotovené Stavby

kontrola dokumentace skutečného provedení Stavby

organizace a účast na převzetí zhotovené Stavby, a to včetně případného zajištění účasti osob 
stanovených Příkazcem

pořízení soupisu vad a nedodělků se zápisem do protokolu o převzetí zhotovené Stavby

zajištění postupu se zhotovitelem vedoucímu k odstranění všech vad a nedodělků

kontrola odstraněných vad a nedodělků

zajištění a účast při kolaudačním řízení nebo závěrečné prohlídce Stavby stavebním úřadem
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C. VYVEDENÍ STAVBY S DOČASNOU INVESTORSKOU PÉČÍ

výkon dočasné investorské péče do předání Stavby na základě Trojstranného protokolu

další
souvisejí, a které lze po Příkazníkovl spravedlivě požadovat

převzetí ověřené dokumentace skutečného provedení Stavby a originálu stavebního deníku 
od zhotovitele Stavby a jejich předání Příkaze!

uplatňování případných reklamací Příkazce (objednatele Stavby - stavebníka) v záruční době a 
odsouhlasení uvolnění pozastávek

součinnost při vyřízení záboru veřejných prostranství

povolení změn Stavby před jejím dokončením

koordinace vypracování projektové dokumentace změn Stavby (DZS)

zajištění (obstarání) projednání DZS s dotčenými orgány státní správy, majiteli a správci 
technické infrastruktury a majiteli dotčených pozemků za účeiem zahájení veřejnoprávního 
projednání DZS

vypracování a podání návrhu na vydání povolení změn Stavby před jejím dokončením včetně 
zajištění všech požadovaných náležitostí k jeho vydání až do jeho právní moci

činnosti, které s realizací Stavby ve smyslu investorsko-inženýrské kontroly a součinnosti

příprava a zajištěni podkladů pro předání Stavby na základě Trojstranného protokolu (viz příloha č. 2 
Smlouvy)

poskytování součinnosti při vyvádění Stavby z majetku odboru investičního Magistrátu hlavního města 
Prahy včetně zajištění dopracování podkladů pro předáni Stavby, jejich aktualizace čl opravy chyb v 
nich
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příloha č. 2 Smlouvy: Seznam podkladů pro převod dlouhodobého hmotného majetku

1)

n)

Seznam podkladů

PRO PŘEVOD DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU

'•)

j)

Vyčíslení pořizovací hodnoty (VPH), které musí obsahovat následující údaje (4x originál):

a) číslo a název Stavby, příp. objektu (objektů);

b) kód fáze výstavby, v jaké se Stavba, resp. jednotlivé objekty, nacházejí;

c) podrobný popis objektu (objektů)

- v případě veřejného osvětlení (VO) je třeba postupovat podle Podkladů k vyvedení VO;

d) pořizovací cenu rozdělenou na vlastní a případně cizí zdroje (dotace České republiky či Evropské unie), 
a to v členění podle objektů na vozovky, chodníky, dopravní značení, veřejné osvětlení, světelná 
signalizační zařízení, tunely, mosty, odvodnění komunikací, zdi, objekty pro telematiku, speciální 
objekty (např. pitka, nadzemní garáže), zeleň, vodovodní a kanalizační řady podle ulic a další objekty 
podle charakteru stavby, případně podle oprávněného požadavku budoucího správce;

e) katastrální území a parcelní čísla pozemků, na kterých se objekt nachází;

f) kód klasifikace stavebních děl (CZ-CC), kód CZ-CPA (u movitého majetku);

g) číslo jednotné evidence staveb (JES) u objektů v budoucí správě Technické správy komunikací hl. m. 

Prahy, a.s. (TSK);

h) číslo stavebního povolení nebo společného povolení;

datum přejímacího řízení;

informaci o případném zkušebním provozu nebo předčasném užívání;

k) číslo a datum kolaudačního rozhodnutí s datem nabytím právní moci (kolaudačního souhlasu), kterým 
je objekt kolaudován;

l) název budoucího správce;

m) informaci o předání dokumentace - potvrzení o převzetí správcem;

podrobný soupis movitého majetku (v případě, že se tyto údaje nevejdou na předepsaný formulář, je 
třeba zpracovat přílohu VPH, která bude jeho nedílnou součástí);

o) informaci o majetkoprávním vypořádání všech pozemků, na kterých je Stavba trvale umístěna, tj. 
informaci o:

i) uzavřených smlouvách o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti (věcného břemene) a uzavřených 
smlouvách o zřízení služebnosti (věcného břemene),

ii) platných nájemních smlouvách,

iii) uzavřených smlouvách o budoucí kupní smlouvě, a

iv) právu stavby;

p) jméno a příjmení zpracovatele, osoby oprávněné podepsat VPH za Příkazníka, podpis, razítko 
společnosti;
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7)

Typ objektu Sloup

Druh sloupu Typ zařízení (výběr z Číselníku)

Označení sloupu Sériové číslo

Název sloupu Ulice, sériové číslo ZM

cz-cc Klasifikace dle ČSÚ (211292)

Adresa bude vyplněna Ulice

Umístění na parcele číslo parcely

Souřadnice (MAPIIO) Jsou-li dostupné vyplnit - (Y,X)

8)

9)

2)

3)

4)

5)

6)

a geometrický plán pro vyznačení

stavební povolení (Ix);

zápis o předání a převzetí objektu odsouhlasený a podepsaný Příkazníkem a budoucím správcem 
(budoucími správci) s uvedením, že budoucí správce převezme Stavbu bez vad do správy;

kolaudační rozhodnutí (kolaudační souhlas) - originál / úředně ověřená kopie;

doklad o předání dokumentace správci, pokud mu byla předána;

geodetické zaměření skutečného provedení Stavby, zaměření skutečného provedení Stavby na základě 
katastrální mapy, geometrický plán pro rozdělení pozemků a pro změnu hranic pozemků v případě 
stavebních úprav komunikaci a sdělení příslušného stavebního úřadu o schválení dělení a scelování 
pozemků (originál / úředně ověřená kopie), potvrzení o předání geodetické dokumentace Institutu 
plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvkové organizaci zřízené hl. m. Prahou;

smlouva o dílo na zhotovení Stavby vč. přílohy specifikace díla a kalkulace ceny podle budoucích správců a 
všech uzavřených dodatků k ní;

dohoda o narovnání, byla-li uzavřena;

smlouvy o budoucí smlouvě o zřízeni služebnosti (věcného břemene), smlouvy o zřízení služebnosti 
(věcného břemene), platné nájemní smlouvy, smlouvy o budoucí kupní smlouvě, smlouva o právu provést 
Stavbu, pokud je stavba na cizích pozemcích;

10) doklad o přidělení čísla popisného u nové vzniklých budov (originál) 
budov/y (2x originál);

11) příkazní smlouva/mandátní smlouva/objednávka.

Podklady k vyvedení veřelného osvětlení (VO)

Pro evidenci majetkovou budou evidovány sloupy veřejného osvětlení (VO), jako celky, tzn. veškeré součásti 
sloupu, které se nalézají nad povrchem a jsou k němu upevněny, budou evidovány, jako jeden ucelený objekt 
—•jeden sloup.

Další nedílnou součásti soustavy VO jsou zapínací místa (ZM) a kabelová vedení. ZM je elektrický rozvaděč, 
který zpravidla slouží pro měření elektrické energie, spínání veřejného osvětlení a podružný rozvod elektrické 
energie do jednotlivých kabelových směrů vedení VO. Kabelové vedení tvoří propojenou funkční síť napájení 
prvků definovaných jednoznačnou polohopisnou souřadnicí světelného místa. Tato propojená funkční síť je 
jedním souborem prvků, které jsou vždy jednoznačně vázány na místo napojení, tedy na ZM. Takto definovaný 
soubor vedení je jedním samostatným celkem, a tedy samostatnou stavbou, jejíž součástí je místo napojení ZM. 

Údaje pro sloup
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Druhy sloupů VO

Zařízení stožár

StavbaTyp objektu

Zapínací místoDruh stavby

Název stavby

CZ-CC

bude vyplněna UliceAdresa

: číslo parcelyUmístění na parcele

Jsou-li dostupné vyplnit - (Y,X)Souřadnice (MAPIIO)

: Ulice + sériové číslo ZM
; —----------------------------------

Klasifikace dle ČSÚ (242 092)

pokud nebudou všechny doklady kompletní, nelze přistoupit k uzavření protokolu

■ dokumentace skutečného provedení stavby (rozsah min. situace, řezy, liniové schéma, technická zpráva...), 
ověřená stavebním úřadem

■ vyjádření správce VO k projektové dokumentaci

■ příslušené/á veřejnoprávní povolení - územní rozhodnutí, stavební povolení či společné povolení

Zařízení stožár plyn (plynové osvětlení)

Zařízení přechod (přisvícení přechodů pro chodce)

Zařízení SO (osvětlení památek)

Zařízení ASP (osvětlení architektonických prvků)

Zařízení SAO (osvětlení architektonických prvků)

Zařízení hodiny

Zařízení věžní hodiny

Údaje pro zapínací místo vč. kabelového vedení

Uzavření protokolu o technické prohlídce s THMP a. s.

Před samotným zahájením procesu vyvedením investice je každý investor (Příkazce) povinen uzavřít se 
správcem VO, jímž je Technologie hlavního města Prahy, a.s. se sídlem Dělnická 213/7, Praha 7 - Holešovice, 
IČO 25672541 (dále jen „THMP"), „Protokol o technické prohlídce".

Do doby převodu VO (tedy do řádného protokolárního předání zpracovaného příslušným odborem Magistrátu 
hlavního města Prahy), uzavře investor se správcem THMP smlouvu na odběr elektrické energie do jeho 
zařízení VO, pokud je připojeno na systém VO ve vlastnictví HMP.

V případě potřeby uzavře správce THMP s investorem smlouvu o správě, provozu a údržbě.

Obě smlouvy jsou platné do doby řádného, tj. všemi stranami podepsaného, protokolárního předání.

Protokol o technické prohlídce je platný v délce 6 měsíců od data uzavření. Trvá-li proces, převodu vlastnických 
práv delší dobu než uvedených 6 měsíců, a není-li v daném případě uzavřena Smlouva o správě, provozu a 
údržbě, je každý investor povinen po schválení celého procesu uzavřít se správcem THMP nový protokol. Proto 
je preferováno uzavřít smlouvu o správě, provozu a údržbě bez zbytečného odkladu.

Seznam dokladů, na ieiichž podkladě je uzavřen protokol o technické prohlídce:
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kolaudační rozhodnutí nebo kolaudační souhlas

• V případě přeložení sloupu VO (v rámci jakékoliv investiční akce) o více než 1 m dostane sloup nové 
evidenční (identifikační) číslo

■ Evidenční (Identifikační číslo) je přidělováno správcem (THMP)

■ Příkaznik předá Příkazci podklady:

kolaudační rozhodnutí nebo kolaudační souhlas, rozpis pořizovací ceny vč. DPH na jednotlivá světelná 
místa (sloupy VO) a zapínací místa vč. kabelového vedení s označením původních, ale i nových evidenčních 
(identifikačních) čísel sloupů VO a ZM vč. kabelového vedení) k vyhotovení protokolárního předání

Přeložka o méně než Im

výchozí revizní zpráva, případně periodická revize (po 4 letech provozu), obsahující měření jednotlivých 
světelných bodů (Riz, Zs, W, atd.)

měření intenzity osvětlení komunikace včetně zatřídění do stupně osvětlení

doklad o odevzdání demontovaného materiálu, prohlášení zhotovitele

potvrzení o kontrole kabelového pole před záhozem - fotodokumentace na CD

potvrzení o předání geodetického zaměření v digitální formě na IPR Praha

geodetické zaměření ve formátu .pdfa .dgn.

prohlášení o shodě, certifikáty

smlouva o správě, provozu a údržbě veřejného osvětlení do doby převodu VO do vlastnictví hlavního města 
Prahy

další doklady, které si správce v daném konkrétním případě vyžádá*

veškerá pravidla pro uzavřeni protokolu o technické přejímce a následné smlouvy o odběru elektrické energie 
č. příslušné dokumentace jsou uvedeny na stránkách společnosti: www.thmp.cz

říkazník Stavby předá všechny podklady nutné k tvorbě PP a k aktivaci investice

protokol o technické prohlídce, příp. smlouvu o správě, provozu a údržbě

rozpis pořizovací ceny vč. DPH, uvedený v položkách na jednotlivé světelné místo (sloup VO), ZM vč. 
kabelového vedení

■ V případě přeložení sloupu VO (v rámci jakékoliv Investiční akce) o méně než 1 m zůstává evidenční - 
identifikační číslo stejné, je případně změněna pouze pořizovací hodnota daného objektu

• Je provedeno technické zhodnocení daného objektu - pokud má tato změna dopad na prodloužení 
životnosti je učiněna i změna nastavení odpisových parametrů - doba odepisování

■ Příkaznik předá na odbor INV podklady:

kolaudační rozhodnutí nebo kolaudační souhlas, rozpis pořizovací ceny vč. DPH na jednotlivá světelná 
místa (sloupy VO) a zapínací místa vč. kabelového vedení s označením původních, ale i nových evidenčních 
(identifikačních) Čísel sloupů VO a ZM vč. kabelového vedení) k vyhotovení protokolárního předání

-* teprve následně je zahájen proces protokolárního předání

Změny v rámci přeložek VO vč. staveb souvisejících

Rozhodujícím kritériem pro změnu v majetkové / účetní evidenci MHMP bude změna polohopisněho umístění- 
polohopisné souřadnice Y, X prvku VO (tedy sloupu) příp. stavby ZM (vč. kabelového vedení).

Přeložka o více než 1 m

http://www.thmp.cz
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V případě, že v rámci Stavby byl vybudován plynovodní, horkovodní řad apod. a má být prodán, je třeba předat 
VPH na tento objekt a zároveň podklady pro prodej tohoto zařízení: návrh kupní smlouvy odsouhlasený druhou 
smluvní stranou, kopii smlouvy o provozování zařízení a smlouvy o spolupráci a uzavření smlouvy o budoucí 
kupní smlouvě.
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příloha č. 3 Smlouvy: Realizační tým Příkazce

Realizační tým Příkazce

A. Vedoucí pracovník

Jméno, příjmení a příp. titul: Ing. Ivo Freimann

Kontaktní telefon: 236 003 325 

Kontaktní e-mail: lvo.freimann@praha.eu

B. Zástupce vedoucího pracovníka

Jméno, příjmení a příp. titul: Ivana Králová, DiS.

Kontaktní telefon: 236 005 690

Kontaktní e-mail:
 Ivana.kralova@praha.eu

mailto:lvo.freimann@praha.eu
mailto:Ivana.kralova@praha.eu
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příloha č. 4 Smlouvy: Realizační tým Příkazníka

Realizační tým Příkazníka

A. Technický dozor

Ing. Milan ŽeleznýJméno, příjmení a příp. titul:

Kontaktní telefon:

Kontaktní e-mail:

B. Stavební technik

Jméno, příjmení a příp. titul:
!

Kontaktní telefon:

Kontaktní e-mail:

C. Autorizovaná osoba

Jméno, příjmení a příp. titul:

Kontaktní telefon:

Kontaktní e-mail:


