

SMLOUVA O DÍLO

podle § 2586 a násl. občanského zákoníku

1. Smluvní strany

1.1. Zhotovitel: SAOS s.r.o.

zastoupen jednatelem Vladimír Nižaradce
se sídlem Tachovské nám. 5, 130 00 Praha 3
IČO: 457 97 081, DIČ: CZ45797081, č. účtu: 2471359/0800

1.2. Objednatel: Městská část Praha-Klánovice

zastoupena starostkou Mgr. Zorkou Starčeviřovou
se sídlem U Besedy 300/8, 190 14 Praha-Klánovice
IČO: 002 40 281, DIČ: CZ 00240281

2. Předmět smlouvy

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo: „Přeložka Šestajovického potoka SO 01“ dle projektové dokumentace, ulice Nad Šestajovickým potokem, k. ú. Klánovice.

2.2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli veškeré informace a podklady potřebné k řádnému provedení díla, provedené dílo převzít.

2.3. Zhotoviteli vzniká nárok na zaplacení ceny dle čl. 3.1. této smlouvy po převzetí díla objednatelem. Při provádění díla je zhotovitel vázán individuálními pokyny objednatele, potvrzenými ve stavebním deníku.

2.4. Případné vícepráce budou provedeny na základě potvrzeného zápisu objednatele ve stavebním deníku.

3. Cena a její plnění

3.1. Cena je stanovena na částku 299 100 Kč bez DPH, 361 911 Kč vč. 21% DPH, dle rozsahu cenové nabídky ze dne 10. 5. 2022 bez víceprací, a bude hrazena takto: po dokončení prací na základě vydané faktury – daňového dokladu. Cenová nabídka je součástí této smlouvy jako příloha.

3.2. Při nedodržení termínu splatnosti bude účtováno penále ve výši 0,05% z dlužné částky denně.

4. Termín plnění

4.1. Termín zahájení prací do 7 dní po předání veškerých podkladů, a podpisu této smlouvy.

4.2. Termín dokončení prací do 40 dnů ode dne zahájení prací.

5. **Ostatní ujednání**

- 5.1. Místem provádění prací jsou pozemky parc. č. 912/1, 912/2, 1301/24, 1301/1, 896, 897/1, 897/10, ulice Nad Šestajovickým potokem, Praha-Klánovice.
- 5.2. Při nedodržení termínu zhotovení díla dle článku 4.2. této smlouvy, zapříčiněného zhotovitelem, bude účtováno penále ve výši 0,05% denně.

6. **Vady Díla**

- 6.1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má jeho dílo v době předání Objednateli.
- 6.2. Objednatel je povinen Dílo při předání náležitě zkontrolovat a vytknout Zhotoviteli případné zjevné vady Díla.
- 6.3. Za vytknutí se považuje i zaznamenávání vad Díla do předávacího protokolu.
- 6.4. Zhotovitel je povinen vady Díla odstranit ve lhůtě 30 pracovních dní od doručení oznámení o vytknutí vad Díla.
- 6.5. Neodstraní-li Zhotovitel vady Díla ve stanovené lhůtě, má Objednatel právo vytknuté vady Díla odstranit sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele a Zhotovitel se zavazuje tyto náklady uhradit.

7. **Záruka**

- 7.1. Zhotovitel poskytuje záruku na Dílo v délce 60 měsíců od předání Díla Objednateli.

8. **Závěrečná ujednání**

- 8.1. Práva a povinnosti smluvních stran, pokud není stanoveno jinak, se řídí ust. občanského zákoníku.
- 8.2. Účastníci této smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.
- 8.3. Tato smlouva je provedena ve dvou vyhotoveních, z nichž obdrží objednatel i zhotovitel jedno.
- 8.4. V případě rozporu mezi zněním příloh smlouvy a zněním této smlouvy platí ustanovení této smlouvy.
- 8.5. Jakékoliv změny této smlouvy o dílo musí být provedeny písemně, formou vzestupnou řadou číslovaných dodatků smlouvy a odsouhlaseny oběma smluvními stranami.
- 8.6. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. §2, písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- 8.7. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a uveřejněním v registru smluv.
- 8.8. Městská část Praha-Klánovice ve smyslu § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů osvědčuje, že uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou městské

části Praha-Klánovice na jejím jednání konaném dne 18. 5. 2022, usnesení č. RMČ 128/1011/2022, čímž je splněna podmínka platnosti tohoto právního jednání.

9. **Podpisy smluvních stran**

V Praze-Klánovicích dne 20. 5. 2022

Vladimír Nižaradce, v. r.
jednatel spol. SAOS s.r.o.

Zhotovitel

Mgr. Zorka Starčevičová, v. r.
starostka MČ Praha-Klánovice

objednatel

Přílohy:

- 1) Cenová nabídka
- 2) Živnostenský list a výpis z obchodního rejstříku
- 3) Potvrzení o pojištění