

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle Občanského zákoníku č. 89 / 2012 Sb.
a předpisů souvisejících

Evidenční číslo smlouvy : 24-SOD-2017-030

Číslo stavby : 924 117 030

Čl. I SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL: **Obec Vápenný Podol**
Vápenný Podol
538 03 Heřmanův Městec
IČO 00271110

Zastoupený: p.Janem Motlem – starostou obce

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech technických: p.Jan Motl – starosta obce tel. 724 232 114
p. Jiří Doležal – místostarosta obce tel. 605 077 392

DIČ: CZ00271110
Bankovní spojení: ČSOB Chrudim
Číslo účtu: 2315428/0300

Telefon: 469 663 317
Fax: 469 663 317
E-mail: vapenny podol@o2active.cz

ZHOTOVITEL: **M – SILNICE a.s.**
Husova 1697, 530 03 Pardubice
IČO 4219 6868
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové
v oddíle B, vložce č.430

Adresa pro písemný styk: Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové

Zastoupený: Ing. Lukášem Horčíkem – ředitelem OZ STŘED

DIČ: CZ42196868
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Hradec Králové
Číslo účtu: 1080015329/ 0800

Telefon: 495 842 111
Fax: 495 214 526
E-mail: stred@msilnice.cz

Závod pověřený realizací: 24 – Oblastní závod STŘED
Za Pivovarem 611, Chrudim 537 01

Ředitel závodu: Ing. Lukáš Horčík tel. 724 925 454

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech technických: p.Josef Řezníček - výrobní náměstek tel. 602 381 345
Ing.Milan Orlík - vedoucí obchodně tech.oddělení tel. 602 408 287

Odpovědný stavbyvedoucí: p. Pavel Krajiček tel. 602 408 284

Telefon: 495 843 111
Fax: 495 843 115
E-mail: stred@msilnice.cz

ČL. II PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem plnění smlouvy je provedení díla :

Oprava místní komunikace ve Vápenném Podole

Rozsah prací je dán příloženým rozpočtem vycházejícím z cenové nabídky zhotovitele č.N24160346 z 21.3.2017.

Místo plnění: Vápenný Podol

2. Objednatel zadává a zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele výše uvedené práce dle předané projektové dokumentace a v rozsahu cenové nabídky.
Změny ovlivňující zvýšení objemu prací a ceny za dílo a ovlivňující původně sjednaný termín dokončení díla budou řešeny dodatkem k této smlouvě. Ostatní změny je možno sjednat zápisem do stavebního deníku. Tyto doklady jsou potom nedílnou součástí této smlouvy.
3. Objednatel se zavazuje při provádění díla účinně spolupracovat, v dohodnuté době dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení.
4. Objednatel se zavazuje, že obstará všechny dokumenty a podklady potřebné k provedení díla, zejména stavební povolení, nebo ohlášení stavby .

ČI. III ČAS PLNĚNÍ

Termín předání staveniště	:	12.06.2017
Termín zahájení stavby	:	12.06.2017
Termín dokončení stavby	:	do 26.06.2017
Termín vyklizení staveniště	:	do 26.06.2017

V případě nepříznivých klimatických podmínek (trvalý déšť, teplota pod +5 stupňů C), které znemožní provádění prací, bude termín plnění posunut o dobu, po kterou nebylo možné práce provádět, bez nároku objednatele uplatnit ČI. VII, odst. 2 této smlouvy.

V případě prodloužení objednatele s předáním staveniště, nebo se stavební připraveností je zhotovitel oprávněn dílo dokončit a předat o tyto dny prodloužení později než je uvedeno v ČI. III. Přitom zhotovitel nebude s prodloužení s předáním díla, na které by se jinak vztahovala smluvní pokuta.

ČI. IV CENA ZA DÍLO A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena za dílo dle této smlouvy byla stanovena dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem na základě cenové nabídky a činí :

Cena bez DPH celkem	566 369,- Kč
DPH 21 %	118 938,- Kč
Cena díla s DPH celkem	685 307,- Kč

2. DPH bude účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb, o dani z přidané hodnoty.
3. Tato cena platí po celou dobu realizace.
4. Pokud objednatel požádá o změnu objemu prací proti původnímu rozsahu, nebo o použití jiné technologie, materiálů a pod. bude cena upravena podle požadovaných změn. Výše rozdílu bude určena shodným způsobem jako při stanovení ceny původní.
5. Objednatel prohlašuje, že financování prací, které jsou předmětem této smlouvy má zajištěno.
6. Provedené práce bude zhotovitel fakturovat konečnou fakturou - daňovým dokladem na základě soupisu skutečně provedených a objednatelem odsouhlasených výměr.

7. Konečná faktura bude vystavena nejpozději do 15 dnů od předání díla.
8. Termín splatnosti faktur je 30 dnů ode dne doručení faktury. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den po odeslání.
9. Pokud dojde ze strany objednatele k nesplnění termínu úhrady faktur ve splatnosti, může zhotovitel odstoupit od smlouvy.
10. V případě neodsouhlasení faktury vrátí objednatel fakturu zhotoviteli k přepracování do 5 pracovních dnů ode dne jejího doručení.
11. Bude-li objednatel v prodlení se s úhradou ceny díla či její části po dobu delší než deset dnů, je zhotovitel oprávněn přerušit provádění díla do uhrazení dlužné částky.
12. Jestliže dojde k přerušení provádění díla nebo k prodloužení doby jeho provádění z důvodů, za které neodpovídá zhotovitel, má zhotovitel bez dalšího právo na úhradu nákladů, které v důsledku těchto okolností musel účelně vynaložit. Zhotovitel po tuto dobu není v prodlení s plněním předmětu díla ve smyslu čl. VII odst. 2 a objednatel není oprávněn účtovat za toto prodlení smluvní pokutu. Pokud je doba prodloužení provádění díla podle tohoto článku delší než 30 dnů, je zhotovitel oprávněn odstoupit o Smlouvy.

ČI. V ODPOVĚDNOST ZA VADY

1. Zhotovitel ručí za to, že dílo bude mít v době převzetí smluvně dohodnuté vlastnosti, odpovídat uznávaným technickým normám a předpisům a nebude mít vady, které by rušily nebo snižovaly hodnotu nebo schopnost jeho užívání k obvyklým nebo smluvně předpokládaným účelům.
2. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotoveném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě.
3. Vady, které budou zřejmé již při odevzdání a převzetí díla, musí objednatel reklamovat v zápise o předání a převzetí, jinak právo odpovědnosti za tyto vady zaniká.
4. Vady v záruční lhůtě je nutné reklamovat písemně.
5. Zhotovitel má povinnost přizvat zástupce objednatele ke všem kontrolám konstrukcí zakrytých postupem dalších prací, ke všem předepsaným zkouškám dle platných norem ČSN.
6. Skryté vady musí být reklamovány ihned po jejich zjištění, nejpozději však v záruční lhůtě.

ČI. VI. ZÁRUKA

1. Záruční lhůta začíná dnem předání dokončeného díla objednateli. Délka záruční lhůty se stanovuje na **36 měsíců** pro objekt 1, **24 měsíců** na ostatní objekty. Záruka se vztahuje na práce provedené zhotovitelem.
2. Záruka spočívá v tom, že zhotovitel zjištěné vady bezplatně odstraní v termínu dohodnutém při reklamačním řízení.
3. Každou další odpovědnost zhotovitel výslovně odmítá. Toto se týká zejména nároků na náhradu škody, zmírnění škodních následků a za nepřímé a následné škody.
4. Zhotovitel neodpovídá za škody způsobené vyšší mocí. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé, ani je nemohou ovlivnit smluvní strany, např. válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy, stávková hnutí a pod.
5. Objednatel je povinen o dílo řádně pečovat a užívat jej v souladu s návodem na užívání a údržbu. Vady vzniklé nevhodným užíváním a zanedbáním údržby nelze uznat a nárokovat bezplatnou opravu.
6. Záruka se nevztahuje na škody způsobené jinými osobami před započatím a po předání stavby.

7. Na vady díla, vzniknuvší po převzetí díla, způsobené poruchou podkladních vrstev, které zhotovitel neprováděl, špatnou údržbou díla, násilným poškozením těžkými mechanismy, účinky dopravy s vyšším zatížením než bylo stanoveno projektovou dokumentací, užíváním díla k jiným účelům než je určené, se záruka nevztahuje.

ČI. VII SMLUVNÍ POKUTY

Smluvní strany se dohodly, že :

1. Pokud nebude úhrada plateb sjednaných v Čl. IV. provedena objednatelem v dohodnutém termínu, je zhotovitel oprávněn účtovat smluvní úrok z prodlení ve výši **0,2 %** z dlužné částky za každý den prodlení.
2. V případě prodlení s plněním předmětu díla o proti dohodnutému termínu dokončení díla, je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z ceny díla za každý den prodlení a zhotovitel se zavazuje ji uhradit.
3. Jestliže zhotovitel neodstraní vadu v záruční lhůtě do **10 dnů**, od stanoveného termínu při reklamačním řízení, je povinen objednateli zaplatit minimální sankci 500,- Kč za každý den prodlení. Toto platí s přihlédnutím na technologické období pro živičně směsi a betony (t. j. mimo prosinec - březen) a klimatické podmínky pro pokládku živ. směsí, uvedených v článku III této smlouvy.

ČI. VIII OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Předání staveniště
 - a) Objednatel je povinen zápisem předat zhotoviteli staveniště způsobilé k realizaci stavebních prací, prostě práv třetích osob, jakož i jiných právních a faktických vad. Toto staveniště objednatel předá k bezplatnému užívání na dobu od předání staveniště do sjednaného termínu vyklizení. Povolení k užívání veřejného prostranství a poplatky za ně nese objednatel.

K datu předání staveniště objednatel zajistí vytyčení :

 - základních směrových a výškových bodů
 - obvodu staveniště
 - poklopů, mříží a šoupat inženýrských sítí v komunikaci
 - případně dalších stavbou dotčených zařízení
 - b) Zhotovitel neručí za poškození podpovrchových cizích zařízení, pokud tato nejsou řádně vyznačena v PD a protokolárně předána při předání staveniště.
Škody způsobené chybným vytyčením hradí objednatel nad rámec této smlouvy.
 - c) V případě provádění prací v uzavřeném areálu objednatele, předá objednatel zhotoviteli " Dopravní řád " v případě potřeby i " Provozní řád ".
 - d) Nedodržení termínu předání staveniště ze strany objednatele, zakládá právo zhotovitele přiměřeně prodloužit termín dokončení díla, bez nároku objednatele uplatnit ustanovení Čl. VII odst. 2 této smlouvy.
 - e) Zápis z předání staveniště se stane nedílnou součástí této smlouvy.
2. Dokumentace
 - a) Projektová dokumentace nebyla zpracována, práce budou prováděny dle cenové nabídky zhotovitele, této SOD a zápisu z předání staveniště.
 - b) Změny požadované objednatelem v průběhu výstavby budou uplatněny zápisem ve stavebním deníku, případně zakreslením do stavebního deníku.
 - c) Změny znamenající zvýšení objemu stavebních prací a ovlivňující původně sjednaný termín dokončení díla, zakládají nárok zhotovitele na změnu termínu dokončení díla bez nároku objednatele uplatnit Čl. VII odst. 1 této smlouvy.

3. Předání a převzetí díla
- a) O předání a převzetí díla bude sepsán zápis podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dokončené dílo převezme objednatel nejpozději do 14 dnů od obdržení výzvy k převzetí. Dílčí, dohodnuté dodávky budou objednatelem přebírány průběžně, tak jak budou dokončovány.
- b) Při předání díla zhotovitel doloží následující doklady:
- Prohlášení o shodě použitých materiálů
Stavební deník.
- c) Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, nebo jeho části pro vady, které mu brání v řádném užívání.
- d) Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady jejichž původ je :
- ve vadách hmot, strojů nebo zařízení, které objednatel sám poskytl
 - jestliže sám jinak způsobil, že dodávka nevyhovuje
 - v projektové dokumentaci nezpracované zhotovitelem
4. V případě, že objednatel způsobí pozastavení, omezení nebo zrušení stavby, uhradí zhotoviteli náklady, které zhotoviteli v souvislosti s tímto pozastavením, omezením nebo zrušením stavby vznikly.
5. Objednatel není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.
6. Smluvní strany se dohodly na vedení stavebního deníku zhotovitelem do něhož budou zaznamenávány všechny důležité okolnosti týkající se stavby a skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a reagovat na zápisy v něm uvedené. Objednatel je povinen sledovat zápisy ve stavebním deníku a včas na ně reagovat. V případě, že se nevyjádří k zápisu zhotovitele do 1 pracovního dne, se má za to, že se zápisem zhotovitele souhlasí.
7. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li k podání insolvenčního návrhu na objednatele v průběhu provádění díla, zhotovitel je oprávněn přerušit plnění ze smlouvy o dílo a to až do doby rozhodnutí o insolvenčním návrhu. PO tuto dobu není zhotovitel v prodlení a termín dokončení díla se prodlužuje o dobu od podání návrhu na insolvenční rozhodnutí o jeho zamítnutí. Zhotovitel oznámí objednateli, že tohoto práva využívá. Obdobně se postupuje v případě, že objednatel vstoupí do likvidace. V případě, že v průběhu provádění díla, bude na majetek objednatele prohlášen úpadek, má zhotovitel právo od smlouvy odstoupit.

ČI. IX BEZPEČNOST PRÁCE A POŽÁRNÍ OCHRANA

Zhotovitel na své náklady zajišťuje a provádí úkoly a povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany dle obecně platných právních a ostatních předpisů (zejména zákoník práce č. 262/2006 Sb., zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb., v platných zněních aj.), a to na předaných pracovištích (stavbách, staveništích) a pracovištích objednatele. Tato povinnost se vztahuje k vlastním zaměstnancům zhotovitele, kteří pracují na pracovištích uvedených v předmětu smlouvy.

ČI. X VŠEOBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


1. Všichni zástupci jmenovaní v této smlouvě mohou v rámci svých oprávnění zastupovat smluvní strany samostatně a jejich právní úkony jsou pro zastupovanou stranu závazné. V podrobnostech platí ustanovení obchodního a občanského zákoníku o zastupování.
2. Pokud v této smlouvě, nebo jejich oboustranně odsouhlasených přílohách není sjednáno jinak, řídí se smluvní vztah dle této smlouvy podle Občanského zákoníku č. 89 / 2012 Sb. a předpisy souvisejícími.
3. Lhůta pro přijetí tohoto návrhu smlouvy činí 10 dnů od jeho doručení.
4. Oprávnění a závazky z uzavřené smlouvy přecházejí i na právní nástupce obou smluvních stran.


5. Jakékoliv změny či doplňky této smlouvy lze činit na základě vzájemných dohod obou smluvních stran pouze formou písemných, číslovaných dodatků.
6. Smlouva nabývá na platnosti podpisem obou smluvních stran.
7. Smlouva je vypracována v čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.
8. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je přiložená položková cenová nabídka.

Ve Vápenném Podole
dne 24.4.2017


v Chrudimi
dne 6.4.2017

OBEC
VÁPENNÝ PODOL
538 03 HEŘMANŮV MĚSTEC

M - SILNICE a.s. 
Pardubice, Husova 1697
IČO: 421 96 868 OIČ: CZ42196868
oblastní závod STŘED
Za Pivovarem 611, 537 01 Chrudim



p. Jan Motl
starosta obce



Ing. Lukáš Horčík
Ředitel oblastního závodu STŘED

CENOVÁ NABÍDKA

15.3.2017

Měna: CZK

Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
----------	-------	---------------	-----------	------------	-----	--------------

Stavba: N24160346 - Vápenný Podol - oprava krytu místních komunikací - Obec Vápenný Podol**Objekt: 01 - Komunikace - okolo křížku a dozadu**

001	1137242	ODSTR.ŽIVIČ.VRSTVY do10cm	16,0000 m2	46,00	736,00	21%	890,56
002	1221010	Odkop. H.1-3 malá ryp.	10,0000 m3	127,00	1 270,00	21%	1 536,70
003	1623002	Vodorovné přem. výkopku přes 500 do 1000 m	10,0000 m3	78,00	780,00	21%	943,80
004	1712000	ULOŽ.SYPANINY NA SKLÁDKU	10,0000 m3	9,00	90,00	21%	108,90
005	18110022	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM	20,0000 m2	15,00	300,00	21%	363,00
006	5638120	PODKLAD Z RECYKL. SUTI tl.20cm	40,0000 m2	160,00	6 400,00	21%	7 744,00
007	565125221	Podklad z obal kam OKS II (ACP 16) tl 40 mm	758,0000 m2	168,00	127 344,00	21%	154 086,24
008	569710	ZPEV.KRAJNIC frézinkem objednatele tl.do10cm	80,0000 m2	87,00	6 960,00	21%	8 421,60
009	57277	VYSPRAVA KRYTU RÝH ABJ II	4,0000 t	2 190,00	8 760,00	21%	10 599,60
010	5731245	Prořez a asf.zálivka spar	40,0000 m	94,00	3 760,00	21%	4 549,60
011	573206	SPOJ.POSTŘÍK ASF. 0.7 kg	938,0000 m2	14,00	13 132,00	21%	15 889,72
012	577134221	Asfaltový beton ABS II (ACO 11) tl 40 mm	758,0000 m2	181,00	137 198,00	21%	166 009,58
013	577154221	Asfaltový beton ABS II (ACO 11) tl 60 mm	180,0000 m2	278,00	50 040,00	21%	60 548,40
014	8994321	ZVÝŠENÍ POKLOPU NEBO MŘÍŽE do 20 cm	7,0000 ks	1 420,00	9 940,00	21%	12 027,40
015	9197310	ŘEZÁNÍ ASFALTU tl.do 10cm	20,0000 m	90,00	1 800,00	21%	2 178,00
016	K1131106	FRÉZOVÁNÍ ASF. tl. 6 cm vč. zametení	180,0000 m2	75,00	13 500,00	21%	16 335,00

Součet za Objekt: 01 - Komunikace - okolo křížku a dozadu **382 010,00** **462 232,10**

Objekt: 02 - Oprava okolo poklopu u vjezdu k zastávce

001	1137242	ODSTR.ŽIVIČ.VRSTVY do10cm	10,0000 m2	46,00	460,00	21%	556,60
002	5612101	ZŘÍZ.PODKL.CS tl.10 cm	5,0000 m2	195,00	975,00	21%	1 179,75
003	5731245	Prořez a asf.zálivka spar	12,3000 m	94,00	1 156,20	21%	1 399,00
004	573206	SPOJ.POSTŘÍK ASF. 0.7 kg	42,0000 m2	14,00	588,00	21%	711,48
005	577154221	Asfaltový beton ABS II (ACO 11) tl 60 mm	42,0000 m2	278,00	11 676,00	21%	14 127,96
006	8994320	SNÍŽENÍ POKLOPU do 20 cm	1,0000 ks	1 980,00	1 980,00	21%	2 395,80
007	9197310	ŘEZÁNÍ ASFALTU tl.do 10cm	12,3000 m	90,00	1 107,00	21%	1 339,47
008	K1131106	FRÉZOVÁNÍ ASF. tl. 6 cm vč. zametení	42,0000 m2	75,00	3 150,00	21%	3 811,50

Součet za Objekt: 02 - Oprava okolo poklopu u vjezdu k zastávce **21 092,20** **25 521,56**

Objekt: 03 - Oprava okolo poklopu 1,5*1,5m

001	1137242	ODSTR.ŽIVIČ.VRSTVY do10cm	2,0000 m2	46,00	92,00	21%	111,32
002	5731245	Prořez a asf.zálivka spar	6,0000 m	94,00	564,00	21%	682,44
003	573206	SPOJ.POSTŘÍK ASF. 0.7 kg	2,0000 m2	14,00	28,00	21%	33,88
004	577154221	Asfaltový beton ABS II (ACO 11) tl 60 mm	2,0000 m2	278,00	556,00	21%	672,76
005	9197310	ŘEZÁNÍ ASFALTU tl.do 10cm	6,0000 m	90,00	540,00	21%	653,40

Součet za Objekt: 03 - Oprava okolo poklopu 1,5*1,5m **1 780,00** **2 153,80**

Objekt: 04 - Oprava 1 u zastávky BUS

001	1137242	ODSTR.ŽIVIČ.VRSTVY do10cm	3,0000 m2	46,00	138,00	21%	166,98
002	5731245	Prořez a asf.zálivka spar	33,0000 m	94,00	3 102,00	21%	3 753,42
003	573206	SPOJ.POSTŘÍK ASF. 0.7 kg	37,5000 m2	14,00	525,00	21%	635,25
004	577154221	Asfaltový beton ABS II (ACO 11) tl 60 mm	37,5000 m2	278,00	10 425,00	21%	12 614,25
007	915491222	Předláždění vod.proužku na š.25cm lože tl.10cm BII	1,0000 m	235,00	235,00	21%	284,35
005	9197310	ŘEZÁNÍ ASFALTU tl.do 10cm	33,0000 m	90,00	2 970,00	21%	3 593,70
006	K1131106	FRÉZOVÁNÍ ASF. tl. 6 cm vč. zametení	37,5000 m2	75,00	2 812,50	21%	3 403,13

Součet za Objekt: 04 - Oprava 1 u zastávky BUS **20 207,50** **24 451,08**

Objekt: 05 - Oprava 2 u zastávky BUS

001	1137242	ODSTR.ŽIVIČ.VRSTVY do10cm	1,5000 m2	46,00	69,00	21%	83,49
002	5731245	Prořez a asf.zálivka spar	10,4000 m	94,00	977,60	21%	1 182,90
003	573206	SPOJ.POSTŘÍK ASF. 0.7 kg	6,4000 m2	14,00	89,60	21%	108,42
004	577154221	Asfaltový beton ABS II (ACO 11) tl 60 mm	6,4000 m2	278,00	1 779,20	21%	2 152,83
005	9197310	ŘEZÁNÍ ASFALTU tl.do 10cm	10,4000 m	90,00	936,00	21%	1 132,56
006	K1131106	FRÉZOVÁNÍ ASF. tl. 6 cm vč. zametení	6,4000 m2	75,00	480,00	21%	580,80

Součet za Objekt: 05 - Oprava 2 u zastávky BUS **4 331,40** **5 240,99**

Objekt: 06 - Oprava u Terezy

001	1137230	ODSTR.PODKL.Z B tl.do10cm	0,8000 m2	90,00	72,00	21%	87,12
-----	---------	---------------------------	-----------	-------	-------	-----	-------

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: CZK

Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
002	1137242 ODSTR.ŽIVIČ.VRSTVY do10cm	5,0000 m2	46,00	230,00	21%	278,30
003	5731245 Prořez a asf.zálivka spar	20,0000 m	94,00	1 880,00	21%	2 274,80
004	573206 SPOJ.POSTŘIK ASF. 0.7 kg	58,0000 m2	14,00	812,00	21%	982,52
005	577154221 Asfaltový beton ABS II (ACO 11) tl 60 mm	58,0000 m2	278,00	16 124,00	21%	19 510,04
006	8994321 ZVÝŠENÍ POKLOPU NEBO MŘÍŽE do 20 cm	1,0000 ks	1 420,00	1 420,00	21%	1 718,20
007	915491222 Předláždění vod.proužku na š.25cm lože tl.10cm BII	10,0000 m	235,00	2 350,00	21%	2 843,50
008	9197310 ŘEZÁNÍ ASFALTU tl.do 10cm	20,0000 m	90,00	1 800,00	21%	2 178,00
009	91973510 ŘEZÁNÍ BETONU tl.do 10 cm	5,0000 m	110,00	550,00	21%	665,50
010	K1131106 FRÉZOVÁNÍ ASF. tl. 6 cm vč. zametení	58,0000 m2	75,00	4 350,00	21%	5 263,50
Součet za Objekt: 06 - Oprava u Terezy				29 588,00		35 801,48
Objekt: 07 - Oprava u Penzionu ŠENK						
001	1137242 ODSTR.ŽIVIČ.VRSTVY do10cm	8,0000 m2	46,00	368,00	21%	445,28
002	5731245 Prořez a asf.zálivka spar	116,0000 m	94,00	10 904,00	21%	13 193,84
003	573206 SPOJ.POSTŘIK ASF. 0.7 kg	234,0000 m2	14,00	3 276,00	21%	3 963,96
004	577154221 Asfaltový beton ABS II (ACO 11) tl 60 mm	234,0000 m2	278,00	65 052,00	21%	78 712,92
005	8994312 Výšková úprava hydrantu do 20 cm	1,0000 ks	740,00	740,00	21%	895,40
006	8994321 ZVÝŠENÍ POKLOPU NEBO MŘÍŽE do 20 cm	2,0000 ks	1 420,00	2 840,00	21%	3 436,40
007	8995260 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA ŠOUPÉTE do 20 cm	3,0000 ks	595,00	1 785,00	21%	2 159,85
008	915491222 Předláždění vod.proužku na š.25cm lože tl.10cm BII	3,0000 m	235,00	705,00	21%	853,05
009	9197310 ŘEZÁNÍ ASFALTU tl.do 10cm	46,0000 m	90,00	4 140,00	21%	5 009,40
010	K1131106 FRÉZOVÁNÍ ASF. tl. 6 cm vč. zametení	234,0000 m2	75,00	17 550,00	21%	21 235,50
Součet za Objekt: 07 - Oprava u Penzionu ŠENK				107 360,00		129 905,60
CELKEM	Stavba: N24160346 - Vápenný Podol - oprava krytu místních komunikací - Obec Vápenný Podol			566 369,10		685 306,61