

SMLOUVA O DÍLO

číslo: 2022013S

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Čl. 1. SMLUVNÍ STRANY

1.1 OBJEDNATEL:

Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s.

Adresa:

Krapkova 1635/26, 796 01 Prostějov
IČO: 49451723 DIČ: CZ49451723

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu B, vložka 1143.

1.2. ZHOTOVITEL :

VODIS Olomouc s.r.o.

Adresa:

Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc
IČO: 25835815 DIČ: CZ25835815

Společnost VODIS Olomouc s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, v oddílu C, vložce 20568.

Čl. 2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje, že zpracuje za podmínek dojednaných v této smlouvě pro objednatele projektovou dokumentaci:

PROPOJOVACÍ ŘAD SV KŘEMENEC – SV KONICE

- 2.2 Předmětem díla je zpracování projektové dokumentace pro společné povolení stavby (DUR+DSP) a pro provedení stavby (DPS) a projednání dokumentace se správci dotčených inženýrských sítí, stavbou dotčených orgánů a organizací a vlastníků pozemků.
- 2.3 Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme, zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu a poskytne zhotoviteli dojednanou spolupráci.

ČL. 3. ROZSAH A OBSAH DÍLA

- 3.1 Projektová dokumentace bude řešit propojení skupinového vodovodu Křemeneč se skupinovým vodovodem Konice. Propojovací řad bude na SV Křemeneč napojen na konec stávajícího řadu v ulici Bídov v Konici a na SV Křemeneč v objektu úpravný vody Křemeneč.
- 3.2 Na projektovaném propojovacím řadu nebude vodoměrná šachta – měření bude umístěno v objektu úpravný vody Křemeneč.
- 3.3 Projektová dokumentace na doplnění stávajícího řídicího systému **není** součástí díla - bude součástí dodávky ASŘ.
- 3.4 Projektová dokumentace pro společné povolení stavby (DUR+DSP) bude zpracovaná dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění změny 62/2013 Sb. a 405/217 Sb., přílohy č.9 - rozsah a obsah dokumentace pro vydání společného povolení stavby technické infrastruktury včetně souvisejících technologických objektů.
- 3.5 Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) bude zpracovaná dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění změny 62/2013 Sb. a 405/217 Sb., přílohy č.13 – rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby.
- 3.6 Součástí DPS bude soupis prací a dodávek (výkaz výměr) a oceněný soupis prací a dodávek (položkový rozpočet) po jednotlivých stavebních a inženýrských objektech a provozních souborech.
- 3.7 Součástí díla je inženýrská činnost vedoucí k vydání společného povolení stavby, včetně získání souhlasů vlastníku pozemku a uzavření smluv o právu provést stavbu a smluv o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti inženýrské sítě).
- 3.8 Součástí díla je plán BOZP
- 3.9 V průběhu zpracování zhotovitel svolá minimálně jeden výrobní výbor
- 3.10 Součástí díla dále není:
 - Vytýčení stávajících inž. sítí
 - Stavebně geologický posudek, průzkum
 - Projektová dokumentace přeložek inženýrských sítí
 - Úhrada digitálních mapových podkladů, vyžádaných posudků, správních poplatků, kolku a dalších ve smlouvě neuvedených činností
 - Návrh přechodného dopravního značení
 - Podrobná pasportizace stromu a projekt náhradní výsadby
 - Vynětí ze zemědělského půdního fondu
 - Další ve smlouvě neuvedené činnosti

ČL. 4. ZPUSOB VYPRACOVÁNÍ DÍLA

- 4.1 Dokumentace bude vypracována a předána v rámci dojednané ceny takto:
- 4.1.1 Dokumentace pro společné povolení stavby (DUR+DSP) ve 2 tištěných vyhotoveních a 1x na CD. Obě vyhotovení budou opatřena autorizačním razítkem.
- 4.1.2 Dokumentace pro provádění stavby (DPS) ve 4 tištěných vyhotoveních a 1x na CD. CD bude obsahovat slepý položkový rozpočet (soupis prací a dodávek) ve formátu *.xls, vytyčovací body ve formátu *.xls, výkresy ve formátu *.pdf a dokladovou část ve formátu *.pdf. Výkaz výměr bude pouze na CD.
- 4.1.3 Zhotovitel v rámci DPS zpracuje a odděleně od dokumentace objednateli předá 1x tištěný položkový rozpočet včetně přehledu celkových nákladů stavby.
- 4.2 Na požádání objednatele zhotovitel dodá další vyhotovení v požadovaném počtu za úhradu.
- 4.3 Při vypracování dokumentace bude zhotovitel dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy, dojednání této smlouvy a bude se řídit podklady objednatele.
- 4.4 Pokud v průběhu zpracování dokumentace dojde k uzavření dohod, které budou mít vliv na cenu a termín plnění, zavazuje se objednatel upravit dodatkem k této smlouvě cenu a termín plnění ve vazbě na změnu předmětu plnění.

ČL. 5. DOBA PLNĚNÍ

- 5.1 Zhotovitel se zavazuje, že předá objednateli dílo v následujících termínech:
- Zahájení prací, podklady pro jednání s vlastníky pozemků: neprodleně po podpisu SOD
 - Dokumentace pro zahájení IČ: do 3 měsíců od získání souhlasů všech vlastníků pozemků
 - Inženýrská činnost: do 5 měsíců od získání souhlasů všech vlastníků pozemků
 - Dokumentace pro společné povolení stavby a podání žádosti o společné povolení: do 5 měsíců od získání souhlasů všech vlastníků pozemků
 - Dokumentace pro provádění stavby včetně rozpočtu: do 1 měsíce od vydání SP
- 5.2 Dodržení termínu je závislé od řádné a včasné spolupráce objednatele, dojednané v článku 6. této smlouvy.
- 5.3 Termín dokončení díla uvedený v bodě 5.1 je závazný a jeho porušení může být důvodem pro vyúčtování smluvní pokuty podle článku 5.4 této smlouvy. To neplatí, nezíská-li zhotovitel v průběhu provádění díla i přes vynaložené úsilí, které lze na něm spravedlivě požadovat, včas potřebná vyjádření vlastníku pozemku či jiných subjektů dotčených dílem, nebo vyjádření dotčených orgánů, tedy nezíská včas podklady

potřebné pro zhotovení a dokončení jednotlivých částí díla dle bodu 2 a 3. V případě, že nastanou výše uvedené důvody, bude termín dokončení díla přiměřeně prodloužen.

- 5.4 Smluvní pokuta v případě nesplnění termínu činí 0,1% z ceny nedodané části díla za každý započatý den, počínaje prvním dnem následujícím po dni, ve kterém mělo být dílo řádně a včas předáno.
- 5.5 Předmět plnění podle této smlouvy je splněn předáním dokumentace. Odevzdáním dokumentace se rozumí osobní odevzdání dokumentace a podpis předávacího protokolu zástupcem objednatele.

ČL. 6. SPOLUPRÁCE A PODKLADY OBJEDNATELE

- 6.1 Objednatel poskytne nebo zajistí zhotoviteli tyto podklady a činnosti:
- dostupnou dokumentaci stávajících objektu
 - spolupráci při provádění terénních prací (otevírání resp. zpřístupnění šachet a objektů)
- 6.2 Objednatel v případech přesahujících kompetenci a možnosti zhotovitele poskytne nezbytnou spolupráci pro vydání souhlasných stanovisek stavbou dotčených orgánů a organizací. Objednatel zajistí vyrovnání případných finančních nároků dotčených vlastníků a uživatelů, vzešlých z průběhu těchto řízení.
- 6.3 Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracování dokumentace poskytne zhotoviteli potřebnou spolupráci, spočívající především v odevzdání doplňujících údajů, upřesnění podkladu, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto spolupráci poskytne zhotoviteli nejpozději do 7 dní od jejího vyžádání. V případě, že se bude jednat o spolupráci, kterou nemůže objednatel zajistit vlastními silami, bude lhůta stanovena dohodou.
- 6.4 Objednatel odpovídá za to, že jím předané podklady a doklady jsou bez právních vad.

ČL. 7. CENA DOKUMENTACE, PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 7.1 Cena za zhotovení díla v rozsahu dle čl. 3 je dojednaná dohodou smluvních stran. Kalkulace ceny je provedena dle „Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností“ Unika 2022 - 2023.

Pol.	Popis	Počet jednotek	Jedn.	Cena za jedn. (Kč)	Sleva %	Celkem Kč			
1	Dokumentace pro společné povolení (DSP)								
1.1	Rekognoskace, seznámení s podklady								
1.3	Geodetické zaměření lokality								
1.2	Inženýrsko geologický posudek								
	Činnost	Inv. náklady	UNIKA 2021			Stupeň dokumentace	Sleva	Celková cena	
Pol.	Popis	Kč	Tab.	Pásmo	c(Kč)	Ozn.	% c	%	Kč
1.4	Projektová dokumentace pro společné povolení stavby					DUR+D			
DUR+DSP celkem bez DPH									
2	Inženýrská činnost								
Pol.	Popis	Kč	Tab.	Pásmo	c(Kč)	Ozn.	% c	%	Kč
2.1	Inženýrská činnost								
Inženýrská činnost celkem bez DPH									
DSP + IČ celkem bez DPH									
Pol.	Popis	Kč	Tab.	Pásmo	c(Kč)	Ozn.	% c	%	Kč
3	Dokumentace pro provádění stavby (DPS)								
3	Projektová dokumentace pro provádění stavby								
Projektová dokumentace celkem bez DPH (DUR+DSP, IČ, DPS)									349 920,00

- 7.2 K výše uvedené celkové ceně bude připočtena DPH v aktuální sazbě v době fakturace.
- 7.3 Podkladem pro úhradu ceny díla budou dílčí faktury, která budou obsahovat náležitosti daňového dokladu podle zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění a paragrafu 435 Občanského zákoníku, vystavená zhotovitelem po odevzdání díla. Faktura je splatná do 21 dní po jejich obdržení.
- 7.4 V případě prodlení objednatele s úhradou oprávněně vystavené faktury je zhotovitel oprávněn uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.
- 7.5 V případě, že objednatel po předchozí dohodě pověří zhotovitele pořízením digitálních mapových podkladů, vytýčení stávajících inženýrských sítí, úhradou správních poplatků a dalších ve smlouvě neuvedených činnostech budou náklady na jejich pořízení připočteny k výše uvedené ceně při fakturaci.
- 7.6 V případě, že dojde ke zrušení nebo k odstoupení od této smlouvy z důvodu objednatele, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu díla, sníženou o to, co zhotovitel nedokončením díla ušetřil.

Čl. 8. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

- 8.1 Na odevzdané dílo, které je předmětem této smlouvy, poskytuje zhotovitel záruku po dobu 36 měsíců od data předání a převzetí díla.
- 8.2 Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobené použitím podkladů převzatých od objednatele.
- 8.3 Pro případ vady dokumentace sjednávají smluvní strany právo objednatele požadovat a povinnost zhotovitele poskytnout bezplatně odstranění vady. Možnost jiného dojednání se nevylučuje.
Zhotovitel se zavazuje případné vady dokumentace odstranit bez zbytečného odkladu ve lhůtě dohodnuté s objednatelem.
- 8.4 Případnou reklamaci vady dokumentace, zhotovené dle této smlouvy, je objednatel povinný uplatnit bezodkladně po zjištění vady, a to písemnou formou do rukou zhotovitele.
- 8.5 Zhotovitel tímto prohlašuje, že má uzavřenou s Českou podnikatelskou pojišťovnou, a.s. smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s projekční činností. Pojistná částka činí 10 000 000,- Kč.

Čl. 9. ZMĚNA ZÁVAZKU

- 9.1 Objednatel se zavazuje, že přistoupí na změnu závazku v případě, jestliže se po uzavření smlouvy změní výchozí podklady, rozhodující pro uzavření této smlouvy nebo vzniknou nové požadavky objednatele.
Objednatel je povinný přistoupit na změnu smlouvy i tehdy, když dojde k prodloužení se splněním jeho povinností spolupráce, dojednané v této smlouvě.
- 9.2 K návrhům dodatku k této smlouvě se strany zavazují vyjádřit písemně, ve lhůtě do 10-ti dnů od odeslání dodatku druhé straně.

Čl. 10. VŠEOBECNÁ UJEDNÁNÍ

- 10.1 Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy souhlas s obsahem návrhu smlouvy je doručený zhotoviteli. Smlouva vzniká projevením souhlasu s celým jejím obsahem.
- 10.2 Přijetí návrhu, který obsahuje dodatky, výhrady a nebo jiné změny, je odmítnutím předloženého návrhu smlouvy a považuje se za nový návrh.
- 10.3 Tuto smlouvu je možné měnit jen písemným dodatkem, podepsaným zástupci obou smluvních stran.
- 10.4 Tato smlouva je vystavená ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana po jejím podepsání obdrží jedno vyhotovení.

10.5 Tato smlouva včetně jejích případných dodatků podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona číslo 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

Smlouvu bez zbytečného odkladu, uveřejní investor. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství, jež by nebylo možné uveřejnit.

Investor zajistí, aby při uveřejnění této smlouvy nebyly uveřejněny informace, které nelze uveřejnit podle platných právních předpisů (osobní údaje zaměstnanců zhotovitele, jejich pracovní pozice a kontakty, telefonické i emailové adresy apod.) a dále, aby byly znečitelněny podpisy osob zastupujících smluvní strany.

V Prostějově, dne 23. 5. 2022

V Olomouci, dne 24. 5. 2022

Objednatel:

Zhotovitel: