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SMLOUVA O DÍLO  

uzavřená mezi níže uvedenými účastníky podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve  znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník) 

 

Č. smlouvy objednatele: DS202200733 

    

Č. smlouvy zhotovitele:  

1. Účastníci smlouvy 

 
1.1  Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 

 PSČ, sídlo: 460 59, Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec I  

 zastoupený: Ing. Jaroslavem Zámečníkem CSc., primátorem 

 IČO: 00262978 

 DIČ: CZ00262978 

 Telefon: 485 243 111 

 Fax: 

 bank. spojení: 

 ve věcech plnění díla a převzetí prací: Ing. Michaela Maturová, vedoucí odboru strategického 

rozvoje a dotací 

 

 (dále jen „objednatel“) 

 

1.2  Zhotovitel: čekro CZ s.r.o.  

 PSČ, sídlo: 460 14, Smrková 1085, Liberec 14 

 zastoupený: Jiřím Dvořáčkem, jednatelem 

 IČO: 28750187 

 DIČ: 

 bank. spojení: 

                                      

 ve věcech smluvních oprávněn k jednání:    Jiří Dvořáček, jednatel 

                                                                                                                                                            

 ve věcech technických oprávněn k jednání: Ing. Jiří Novotný, hlavní stavbyvedoucí 

        Jakub Pergler, stavbyvedoucí 

 zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 

30756 

 

 (dále jen „zhotovitel“)  

 

(objednatel a zhotovitel dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen „smluvní strany“) 

2. Předmět smlouvy 

2.1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k převzetí 

díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to za podmínek smluvených dle čl. 5. této smlouvy. Dále 

tato smlouva upravuje vzájemné právní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem, a to 

zejména jejich práva a povinnosti při zhotovování díla tak, jak je dále v této smlouvě uvedeno. 



 

 2 

3. Předmět plnění – vymezení a účel díla 

3.1 Předmětem plnění smlouvy je realizace stavebních prací v rámci projektu „Zvýšení kvality 

vzdělávání ZŠ U Školy“. Jedná se o projekt spolufinancovaný Evropskou unií – Integrovaným 

regionálním operačním programem - Integrovanou teritoriální investicí aglomerace Liberec – 

Jablonec nad Nisou (dále jen „ITI“). 

3.2 Budova základní školy se nachází na adrese U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7.  

3.3 V rámci stavebních úprav objektu Základní školy „U Školy“, příspěvková organizace (dále jen 

„ZŠ U Školy“) bude realizována bezbariérovost objektu, odvlhčení 1PP budovy včetně realizace 

nové venkovní kanalizace, sanace zdiva, částečná výměna oken, vybudování nových odborných 

učeben včetně přilehlých kabinetů, vybudování nového bezbariérového sociálního zařízení. 

3.4  Za předmět plnění (dílo) se považuje dodávka a montáž stavby podle: 

a) zadávací dokumentace k veřejné zakázce „Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ U Školy-stavební 

práce“, na jejímž základě je uzavírána tato smlouva; 

b) projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS“) vypracované TRIGLYPH 

architektonickou kanceláří s.r.o., IČ 29411807, se sídlem Bělohorská 274/9, 169 00 Praha 6; 

c) soupisu prací (oceněný výkaz výměr) a harmonogramu dle příloh č. 1 a č. 2 této smlouvy 

a v souladu s: 

 technologickými postupy vztahujícími se k prováděnému dílu; 

 technickými listy výrobků vztahujícími se k prováděnému dílu; 

 normami (zejména ČSN) vztahujícími se k prováděnému dílu; 

 obecně závaznými právními předpisy vztahujícími se k prováděnému dílu; 

 pokyny objednatele. 

3.5 Účelem dané smlouvy je zajistit realizaci rekonstrukce objektu základní školy U Školy, aby 

došlo k zajištění vnitřní i venkovní bezbariérovosti objektu, výstavbě nových odborných učeben a 

dalších stavebních úprav plně dle projektové dokumentace.  

3.6  Předmětem plnění (díla) je také: 

3.6.1 zpracování: 

 realizační dokumentace stavby (dále jen „RDS“), a její předání objednateli v 5ti vyhotoveních 

(3x listinná forma a 2x digitální forma ve formátu DWG nebo DGN a ve formátu PDF), 

přičemž RDS musí být zpracována v souladu se všemi povoleními stavby, s dokumentací pro 

stavební povolení a dokumentací pro provádění stavby, 

 dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“) v 5ti vyhotoveních (3x listinná 

forma + 2x dig. forma – DWG nebo DGN a PDF),  

 dokumentace o geodetickém zaměření stavby včetně všech inženýrských sítí (dále jen 

„IS“) na staveništi a případných přeložek stávajících IS realizovaných v rámci stavby a její 

předání objednateli v 5ti vyhotoveních (3x listinná forma + 2x digitální forma DWG nebo 

DGN a PDF) ve formátu DTM (digitální technická mapa zpracovaná jako nedílná součást 

Digitální mapy veřejné správy Libereckého kraje, která je dostupná na https://dmvs.kraj-

lbc.cz/), přičemž součástmi dokumentace geodetického zaměření stavby jsou: 

o doklady o vytyčení stavby; 

o geodetické zaměření skutečného provedení stavby – díla;  

o geometrický oddělovací plán pro případný vklad do katastru nemovitostí a případné 

majetkoprávní vyrovnání s vlastníky dotčených nemovitostí. 

3.6.2 provedení veškerých dalších činnosti souvisejících s realizací díla, přičemž se zejména jedná o: 
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- zajištění všech geodetických prací (včetně geometrického oddělovacího plánu) souvisejících 

s předmětem zakázky včetně vytýčení všech inženýrských sítí (dále jen „IS“) na staveništi;   

- geodetické zaměření staveniště včetně vytýčení směrového a výškového fixu; 

- vytyčení všech inženýrských sítí v průběhu provádění prací na stavbě, odpovědnost za jejich 

neporušení během výstavby a předání dokladů o zpětném převzetí jejich vlastníky, příp. 

správci, vč. zajištění případných dohod a náhrad škod se správci a vlastníky sítí v rámci 

realizace stavby; 

- ochrana stávajících inženýrských sítí během provádění stavby; 

- případné průzkumy konstrukcí vč. jejich vyhodnocení a návrh řešení v rámci zpracování 

RDS a realizace díla;  

- potřebná výkopová povolení; 

- případné pronájmy pozemků a zajištění povolení záboru veřejného prostranství či 

komunikací nutných k provedení prací, včetně úhrady poplatků; 

- přípojky vody, elektro a dalších IS pro zařízení staveniště, přičemž spotřebu těchto energií v 

průběhu stavby hradí zhotovitel; 

- zajištění ostrahy stavby a staveniště; 

- zajištění bezpečnosti při provádění stavby a zajištění ochrany životního prostředí a zeleně – 

zhotovitel bude dílo realizovat tak, aby nemělo nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí 

stavby ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) dále jen zákon č. 309/2006 Sb., a 

dodržovat hygienické předpisy o ochraně okolí stavby před nadměrným hlukem; 

- zajištění čistoty na staveništi a zejména v jeho okolí, v případě potřeby zajištění čištění 

komunikací dotčených provozem zhotovitele, zejména výjezd a příjezd na staveniště; 

- provádění stavby v souladu se stanovisky dotčených orgánů předmětné stavby, vyjádřeními 

vlastníků technické infrastruktury a povoleními k provádění stavby vydanými Stavebním 

úřadem Magistrátu města Liberec; 

- vypracování a projednání návrhu dočasných dopravních opatření a zajištění povolení 

zvláštního užívání komunikací v souladu s postupem výstavby včetně správních poplatků a 

povolení k užívání dalších, stavbou dotčených pozemků (skládky materiálu, mezideponie 

atp.), a to i pro provádění oprav inženýrských sítí (vodovod, kanalizace, plynovod), včetně 

realizace těchto dopravních opatření; 

- osazení dopravního značení k dopravním omezením, zajištění jeho údržby, přemísťování a 

následného označení (vč. dopravního značení v době předčasného užívání komunikace, či 

její části), a to do doby předání celkově dokončeného díla objednateli a odstranění 

případných vad a nedodělků; za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti provozu v 

souvislosti s omezeními spojenými s realizací akce zodpovídá v průběhu prací zhotovitel; 

- zajištění informovanosti občanů s dostatečným předstihem a v dostatečné míře o způsobu 

obslužnosti dané lokality, ve které bude prováděna stavební činnost (možnosti parkování 

vozidel vč. určení náhradních parkovacích ploch v dané lokalitě po dobu provádění 

stavebních prací, možnosti zásobování, způsob přístupu a příjezdu zejména vjezdu složek 

integrovaného záchranného systému); 

- koordinace postupu výstavby a ostatních činností souvisejících s předmětem díla s vlastníky 

sousedních nemovitostí a vlastníky technické infrastruktury včetně jejich dodavatelů (voda, 

kanalizace, plyn, elektro a sdělovací kabely) a zajištění nepřetržitého přístupu a příjezdu k 

nemovitostem v dané lokalitě dotčeným stavbou, včetně zřízení případných provizorních 

přístupů a příjezdů; 

- zajištění všech činností z titulu vlastníka komunikace do doby předání a převzetí kompletně 

dokončeného díla objednatelem bez vad a nedodělků (bezpečnost silničního provozu, úklid 

komunikace v letním, popř. zimním období, pojistné události z provozu na veřejné 

komunikaci vyplývající atd.); 
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- uzavření případných dohod a náhrady škod uživatelů nebo vlastníků sousedních nemovitostí 

(vč. případných ušlých zisků atd.) v rámci pojištění zhotovitele díla; 

- ostatní související práce potřebné ke kompletnímu dokončení díla podle projektové 

dokumentace pro provádění stavby, příslušných povolení a vyjádření v rámci realizace díla 

a platných norem a předpisů; 

- odvoz a uložení přebytečných výkopů na skládku vč. poplatků za uskladnění; zajištění 

likvidace vybouraných hmot, odpadů a zeminy, případné náhradní výsadby včetně péče o ni; 

- vedení průběžné technické dokumentace nemovitostí bezprostředně umístěných u předmětu 

zakázky v průběhu realizace stavby; 

- kompletní dodávka navržených systémových řešení včetně všech doplňujících prvků; 

- provedení realizace stavby podle projektové dokumentace pro provádění stavby včetně 

dodržování dílčích termínů plnění dle plánu organizace výstavby, popř. projektu dopravních 

a inženýrských opatření; 

- provedení všech zkoušek, revizí a dalších nutných úředních zkoušek potřebných k prokázání 

kvality a bezpečné provozuschopnosti díla a všech jeho součástí, včetně podrobných 

technických záznamů o průběhu a výsledcích těchto zkoušek; 

- předání prohlášení o shodě na všechny použité materiály a zařízení a dalších dokladů, 

souvisejících s plněním předmětu zakázky, které jsou nezbytné ke kolaudačnímu řízení 

(atesty, revize, certifikáty, protokoly o zkouškách, doklady o likvidaci odpadů v souladu s 

platnou legislativou atd.) a provést zaškolení pracovníků budoucího uživatele na obsluhu 

veškerého dodaného zařízení; 

- zpracování fotodokumentace z průběhu provádění stavby a její předání objednateli po 

dokončení stavby v počtu min. 60 ks měsíčně v elektronické podobě, přičemž 

fotodokumentace bude dokladovat průběh díla a bude dokumentovat postup stavby a 

zejména části stavby a konstrukce před jejich zakrytím; 

- celkový úklid stavby a dotčeného okolí, likvidaci jím zřízeného zařízení staveniště do pěti 

(5) pracovních dnů od předání a převzetí stavby; 

- příprava, pořízení a dodání potřebných podkladů a dokladů k podání žádosti o vydání 

kolaudačního rozhodnutí; 

- odstranění příp. kolaudačních závad a provádění bezplatného záručního servisu během 

záruční lhůty; 

- uvedení pozemků, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, po 

ukončení prací neprodleně do původního, resp. řádného a bezvadného stavu;  

- zajistit zhotovení dočasného billboardu o minimálním rozměru 2,1 x 2,2 m o 

spolufinancování stavby z EU, s uvedením základních údajů o stavbě, investorovi, 

dodavateli a označením publicity podle manuálu Jednotného vizuálního stylu ESI fondů v 

programovém období 2021 – 2027, jehož finální podobu musí schválit objednatel, a dále 

zajistit jeho umístění v prostoru staveniště po dobu výstavby;  

- zajistit zhotovení a osazení pamětní desky (gravírování do nerezového plechu nebo 

adekvátní náhrady – alucobond) o min. rozměrech 300 x 400 mm podle manuálu Jednotného 

vizuálního stylu ESI fondů v programovém období 2021 – 2027, jejíž finální podobu musí 

schválit objednatel, po dokončení stavby; 

- předložení podkladů a poskytnutí součinnosti a zajištění poskytnutí součinnosti svých 

poddodavatelů pro možnost zpracování plánu BOZP dle zákona 309/2006 Sb., o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nařízení vlády 591/2006 Sb., o 

bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích; 

- uvedení zařízení do provozu; 

- jakékoliv další vedlejší výdaje potřebné pro realizaci tohoto díla; 

- zhotovitel je povinen předávat podklady týkající se položkového rozpočtu (oceněného 

výkazu výměr), soupisů provedených prací (zjišťovací protokoly), změn během 

rekonstrukce (dodatky) a faktur za stavební práce v průběhu realizace stavby také v 

elektronické podobě, a to ve formě souborů XLS a XML ve struktuře dle datového přepisu 

XC4. Popis datového formátu XML je umístěn na stránkách www.xc4.cz. 
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- Objednatel se zhotovitelem se zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost tak, aby 

zhotovitel vstoupil do smluvního vztahu přímo s dodavateli služeb a energií nezbytných k 

řádnému a včasnému provedení díla. Pokud to nebude možné, zavazuje se zhotovitel během 

stavby odebrané služby či spotřebované energie uhradit objednateli na základě vyúčtování 

vyčísleném a předloženém dodavatelem služeb a energií. 

4. Doba plnění předmětu díla, doba provedení díla, místo plnění 

4.1 Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště za podmínek uvedených v čl. 7.1 této smlouvy o dílo, 

nejpozději do pěti (5) kalendářních dnů od písemné výzvy objednatele a zahájit plnění do pěti 
(5) dnů od protokolárního předání staveniště – předpoklad zahájení plnění je červen 2022.  

4.2 Termín ukončení plnění je maximálně do 7 měsíců od protokolárního předání staveniště.  

4.3 RDS  bude předána objednateli protokolárně, na základě samostatného předávacího protokolu, 

podepsaného oběma smluvními stranami nebo jejich oprávněnými zástupci, a to vždy nejméně 

pět (5) pracovních dnů před započetím prací na příslušné dílčí etapě stanovené harmonogramem 

prací, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.  

4.4 V případě, že RDS bude navržena jiná technologie provedení stavby nebo její části, než jak je 

stanoveno výkazem výměr, bude v takovýchto případech RDS nebo příslušná část 

RDS předána objednateli vždy nejméně deset (10) dnů před započetím prací na příslušné dílčí 

etapě stanovené harmonogramem prací, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. 

4.5  Za okamžik splnění se považuje den protokolárního předání díla bez vad a nedodělků 

objednateli. Předáním díla se rozumí i předání souvisejících dokumentů.  

4.6 Postup stavebních prací a dílčí termíny plnění jsou obsahem závazného časového a finančního 

harmonogramu prací, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy, přičemž zhotovitel se zavazuje 

dodržovat tyto harmonogramy, což potvrzuje podpisem této smlouvy. Časový harmonogram je 

zpracován s týdenní podrobností. V návaznosti na časový harmonogram je zpracován finanční 

harmonogram s měsíčním členěním. Strany se dohodly, že v průběhu provádění díla je možno 

tyto harmonogramy upravit v souladu s požadavky objednatele a z důvodu klimatických překážek 

a s jeho předchozím souhlasem. Každá změna harmonogramů musí být v takovém případě 

odsouhlasena a podepsána oběma smluvními stranami a poté se stane (včetně přiložených listin) 

součástí této smlouvy. Dále tato změna harmonogramů musí být zpracována  v členění dle 

jednotlivých stavebních objektů a jednotlivých stavebních profesí.  

4.7 Zhotovitel je povinen dílo  dokončit a objednateli předat nejpozději poslední den lhůty uvedené 

v této smlouvě. Prodloužení lhůty pro dokončení díla může zhotovitel požadovat pouze 

v případech, pokud dojde ke zpoždění postupu prací z kterékoli z následujících příčin: 

4.7.1 neplnění závazku ze smlouvy na straně objednatele z důvodu nedostatku finančních prostředků 

pro plynulé financování díla objednatelem; 

4.7.2 pozastavení prací z důvodů výhradně na straně objednatele (které nejsou důsledkem vnitřních 

poměrů, způsobu provádění díla či neplnění závazku ze strany zhotovitele); 

4.7.3 v důsledku působení vyšší moci, za kterou se pro účely této smlouvy považuje zejména živelná 

pohroma, rozhodnutí znemožňující další postup prací (vydané nikoliv z důvodů nebo pro jednání 

zhotovitele), válka, stávky, výjimečný bezpečnostní stav státu, jakož další nepředvídatelné 

a závažné okolnosti, které strany nezpůsobily, ani jim při vynaložení veškeré péče nemohly 

zabránit, a pro které nelze v provádění díla pokračovat a včas jej dokončit. 

4.8  Objednatel si dále vyhrazuje právo prodloužit dobu plnění díla v případě, že se v průběhu 

provádění díla vyskytne v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl 

předvídat, potřeba změnit rozsah realizovaných prací oproti rozsahu stanovenému v zadávacích 

podmínkách nebo vznikne potřeba dodatečných stavebních prací, dodávek nebo služeb, které 
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nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a jsou nezbytné pro dokončení díla, je možné 

prodloužit dobu plnění adekvátně vzhledem ke změně rozsahu realizovaných prací. Změny je 

možné realizovat pouze se souhlasem objednatele, případně i poskytovatele dotace. 

4.9    Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě nepříznivých klimatických podmínek, 

které by bránily nebo zcela vylučovaly kvalitní a bezpečné provádění díla nebo by jeho provedení 

nebylo možné bez porušení technologických postupů, které by mělo vliv na kvalitu prováděných 

prací. Za nepříznivé klimatické podmínky bránící kvalitnímu a bezpečnému provádění díla jsou 

považovány např. sněhová pokrývka, vítr o rychlosti nad 75 km/h. Zhotovitel není oprávněn 

přerušit provádění díla bez souhlasu objednatele nebo jeho technického dozoru, na přerušení díla 

se smluvní strany dohodnou, a to zápisem do stavebního deníku. Po dobu přerušení díla neplyne 

lhůta stanovená v čl. 4 Smlouvy. 

4.10    Místem plnění je Základní škola „U Školy“ příspěvková organizace, adresa U Školy 222/6, 460 

07 Liberec 7. 

 

5. Cena díla a platební podmínky 

5.1 Cena za dílo byla stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 14.4.2022 podané v rámci 

podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ U Školy 

- stavební práce“. 

5.2 Cena za dílo byla sjednána dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele. Účastníky 

dohodnutá cena díla činí:  

Celková cena díla bez DPH  31 930 931,76 Kč 

DPH 21% 6 705 495,67 Kč 

Cena díla včetně DPH        38 636 427,43 Kč 

 Podrobný oceněný výkaz výměr je uveden v příloze č. 1 této smlouvy.  

 Celková cena uvedená výše bez DPH (dále jen ”celková cena”) je smluvními stranami 

sjednána jako cena za celý předmět plnění vymezený v čl. 3. smlouvy a jako cena nejvýše 

přípustná, platná po celou dobu realizace díla, a to i v případě prodloužení lhůty dokončení stavby 

z důvodu na straně objednatele.  

5.3 Zhotovitel předá oceněný výkaz výměr, který je součástí cenové nabídky ve formátu XLS nebo 

XML souboru ve struktuře datového předpisu XC4. 

5.4 Daň z přidané hodnoty bude k celkové ceně, resp. k jejím průběžným splátkám, účtována dle 

daňových předpisů platných v době vystavení daňového dokladu (dle zákona o DPH č. 235/2004 

Sb., v platném znění) při fakturaci zdanitelného plnění. 

 5.5  Celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu 

provedení díla včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Celková cena zahrnuje mimo jiné 

předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví, včetně předpokládaného vývoje kurzů české měny 

k zahraničním měnám, až do doby dokončení a předání řádného díla, náklady na pojištění 

předmětu díla a odpovědnosti za škody, na schvalovací řízení, převod práv, bankovní garance, 

daně, cla, poplatky. 

5.6  Tato smlouva nepřipouští překročení sjednané celkové ceny ani jakékoliv požadavky zhotovitele 

na úhradu vícenákladů či víceprací či souvisejících nákladů, a to i ve formě (paušalizovaných) 

náhrad škod, oproti sjednané celkové ceně s výjimkou následujících případů:  

  V případě, že se v průběhu provádění díla zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané 

objednatelem nebo se vyskytne v důsledku objektivně nepředvídaných okolností potřeba 
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realizovat dodatečné práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (výkazu 

výměr a nabídce zhotovitele) a které jsou současně nezbytné pro provedení původních prací nebo 

pro dokončení předmětu díla, bude možné tyto práce zadat v souladu s platným zákonem 

o zadávání veřejných zakázek a se souhlasem objednatele, případně i poskytovatele dotace. 

Zhotovitel je povinen na skutečnosti zjištěné v daném smyslu neprodleně upozornit objednatele 

zápisem do stavebního deníku, ocenit ve změnovém listě a vést jejich oddělenou evidenci. Změna 

ceny díla je možná pouze formou písemného dodatku ke smlouvě podepsaného oprávněnými 

zástupci obou smluvních stran.  

5.7  Objednatel je oprávněn odečíst z celkové ceny díla částku skutečně neprovedených prací 

zhotovitelem ve výši položek uvedených v nabídkovém rozpočtu zhotovitele. Stejně bude 

postupováno, pokud v průběhu provádění díla dojde k dílčím změnám technologií nebo k záměně 

materiálů a v ostatních případech specifikovaných zápisem ve stavebním deníku oproti DPS nebo 

RDS předem projednaných a odsouhlasených s objednatelem. Použití technologií a materiálů 

vyšší kvality oproti DPS nebo RDS po předchozím odsouhlasení s objednatelem a s tím zvýšené 

náklady nemají vliv na sjednanou celkovou cenu. Výši víceprací a méněprací je objednatel 

oprávněn vzájemně započíst. 

5.8  Celková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kurzu české měny 

vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz, stabilitou měny nebo cla. 

Celková cena s DPH může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH.  

5.9  Podkladem pro vystavení faktury bude soupis skutečně provedených prací, oboustranně 

odsouhlasený a podepsaný osobami oprávněnými za strany jednat nebo k tomu stranami 

pověřenými, vyhotovený nejméně ve 2 stejnopisech, určených pro objednatele.  

  Kopie podepsaného a vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací, 

pověřenými pracovníky smluvních stran, bude tvořit přílohu a součást příslušné faktury – 

daňového dokladu. 

  Zjišťování rozsahu a ceny dílčího plnění se provádí zjišťovacím protokolem, doloženým 

soupisem provedených prací a dodávek ve formátu XLS a XML. Podpisem zjišťovacího 

protokolu a soupisu provedených prací, zástupci smluvních stran, vzniká zhotoviteli právo 

fakturovat odsouhlasenou cenu dílčího plnění daňovým dokladem včetně DPH a tento den se 

stává dnem uskutečněného zdanitelného plnění. 

5.10  Cenu díla bude zhotovitel fakturovat měsíčně za skutečně odvedené práce v předchozím 

kalendářním měsíci dle harmonogramu, a to na základě jím vystavených dílčích faktur. Dílčí 

faktury uhradí objednatel do výše 100% z jejich (fakturované) ceny.  

  Objednatel uhradí faktury vystavené zhotovitelem v souladu s tímto článkem až do výše 90 % 

celkové ceny díla. Částka rovnající se 10 % z ceny díla bude uhrazena objednatelem zhotoviteli 

po protokolárním předání celého díla a odstranění veškerých vad a nedodělků, které byly zjištěny 

při předání a převzetí díla. 

5.11 Proti vystavené faktuře s celkovou cenou lze v okamžiku její splatnosti kompenzovat 

uplatněné smluvní pokuty či jiné peněžité nároky objednatele vůči zhotoviteli či jeho 

právnímu nástupci dle této smlouvy.  

5.12  Zálohy na cenu díla objednatel neposkytuje. 

5.13 Splatnost faktur, popř. dílčích faktur, se stanovuje na 30 dní od data jejich prokazatelného 

doručení objednateli.  

5.14  Faktura zhotovitele – daňový doklad pro úhradu musí obsahovat náležitosti daňového dokladu 

dle § 29 odst. 1 a 2 zákona 235/2004 Sb. v jeho platném znění. Na daňovém dokladu bude uveden 

název projektu „Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ U Školy“, dále musí obsahovat registrační číslo 

projektu (bude upřesněno po podání žádosti), číslo smlouvy objednatele, popis provedeného 
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plnění, cenu bez DPH, sazbu a výši DPH, cenu celkem – částku k úhradě. Přílohou faktury musí 

být kopie podepsaného a vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací.  

 

5.15   V případě, že účetní/daňové doklady nebudou obsahovat některou z výše uvedených náležitostí 

nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky podepsaný soupis provedených prací, nepovažují se 

za relevantní fakturu dle této smlouvy a objednatel není povinen za ni cokoli platit. Objednatel je 

oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění či opravě, přičemž tato doba se 

nepovažuje za prodlení objednatele se splatností. Lhůta splatnosti opravených nebo doplněných 

daňových dokladů počíná běžet znovu od opětovného a prokazatelného doručení náležitě 

doplněných či opravených daňových dokladů (faktury) objednateli. 

6. Řízení stavby a provádění díla   

 
6.1  Účastníci se dohodli na těchto svých zástupcích:  

Hl. stavbyvedoucí zhotovitele: Ing. Jiří Novotný,  

veden v seznamu ČKAIT, pod číslem 0500499 

   

Přípravář zhotovitele: Jiří Dvořáček 

 Zástupce zhotovitele: Jakub Pergler,    

          veden v seznamu ČKAIT, pod číslem ………………..  

 

 

Zástupce TDS: 

 

Zástupce objednatele ve věcech technických: Pavel Smarž,

 

 

6.2  Zhotovitel se zavazuje provádět dílo podle této smlouvy o dílo, projektové dokumentace pro 

provádění stavby uvedené v čl. 3 této smlouvy o dílo, k prováděnému dílu se vztahujících 

technologických postupů, technických listů výrobků, norem (zejm. ČSN), obecně závazných 

právních předpisů, specifických požadavků místních orgánů a správců sítí a pokynů objednatele 

jako profesionála a s náležitou odbornou péčí a rozumnou mírou předvídatelnosti. V případě 

jakéhokoliv rozporu mezi dokumenty a/nebo pravidly bude mít přednost dokument a/nebo 

pravidlo uvedené v tomto odstavci dříve.  

 Bez ohledu na předchozí větu se tímto smluvní strany dohodly, že pokud jakýkoliv dokument 

a/nebo pravidlo uvedené výše bude obsahovat jakýkoliv požadavek nad rámec uvedený v obecně 

závazných právních předpisech (vč. obecně uznávaných technických norem, ať již závazných či 

doporučujících), nebude taková skutečnost považována za rozpor a zhotovitel bude bez dalšího 

povinen dodržovat takový přísnější požadavek uvedený v jakémkoliv takovém dokumentu a/nebo 

pravidlu. 

 Zhotovitel se před zahájením provádění díla seznámil se všemi podklady a souvisejícími 

dokumenty nezbytnými k provedení díla, s faktickou místní situací, jakož i zejména situací 

na trhu a výhledem budoucího vývoje a s ohledem na zejména takto získané informace 

a na poslední poznatky a stav vědeckého zkoumání považuje dílo dle této smlouvy (včetně všech 

příloh a dokumentů souvisejících s dílem) a za podmínek v nich stanovených za řádně 

a včas proveditelné.  Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na veškeré zjištěné vady a 

nedostatky technických podkladů (nebo předané projektové dokumentace pro provádění stavby), 
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a to nejpozději před zahájení prací na příslušné části díla. 

6.3 Při provádění díla musí zhotovitel používat materiály, výrobky a technologická zařízení pouze 

nové a v 1. jakostní třídě; v kvalitě odpovídající DPS, RDS a pouze schválené pro použití v ČR 

a splňující, dle platných právních předpisů, předepsané vlastnosti (prohlášení o shodě, certifikáty, 

pokyny a návody). Skladování všech výrobků, materiálů a zařízení, manipulace s nimi 

a zpracování do díla musí být provedeno v souladu s technickými a technologickými pokyny, 

návody a upozorněními výrobců. Použití jiných materiálů či výrobků při provádění díla oproti 

DPS či RDS lze pouze po odsouhlasení s objednatelem nebo technickým dozorem, případně i 

poskytovatelem dotace. Použití materiálů a výrobků nezpůsobilých k dosažení řádné kvality 

díla dle podkladů a vydaných rozhodnutí, nebo nedodržení předepsaných nebo doporučených 

pracovních či technologických postupů při zpracování materiálů, zabudování výrobků nebo 

technologických částí (tzv. nezpůsobilé součásti), včetně poškození kvality při skladování není 

možné. V takovém případě má objednatel právo požadovat odstranění nezpůsobilých součástí 

a jejich nahrazení vhodnými. Zhotovitel je povinen nahradit nezpůsobilé součásti na své náklady 

a bezodkladně.  

6.4 Kvalita zhotovitelem provedeného díla musí odpovídat požadavkům uvedeným v normách 

vztahujících se k prováděnému dílu, zejména pak v ČSN, případně evropských technických 

normách, v obecně závazných právních předpisech a v této smlouvě. Dílo bude současně splňovat 

požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb. Objednatel je oprávněn kvalitu zhotovitelem prováděného 

díla kdykoli kontrolovat. Během realizace díla se zhotovitel zavazuje klást důraz na maximální 

kvalitu provedených prací. 

Při provádění stavby musí být dodrženy, respektovány, či splněny: 

 obecné podmínky dané povoleními k realizaci stavby, v případě změn, které vyplynou 

v průběhu realizace akce nebo vyvolané zhotovitelem a odsouhlasené objednatelem, 

vč. zakreslení změn do projektové dokumentace, 

 všechny právní předpisy, zejména týkající se ochrany životního prostředí, předpisy 

na likvidaci odpadů, znečišťování ovzduší a hygienické předpisy o ochraně okolí stavby před 

nadměrným hlukem, 

 všechna stanoviska dotčených orgánů předmětné stavby, vyjádření vlastníků technické 

infrastruktury a povolení k provádění stavby vydaná Stavebním úřadem Magistrátu města 

Liberec 

 podmínky stanovené vydanými a platnými stavebními povoleními týkajícími se provedení 

stavby, a to včetně všech dalších podmínek stanovených dotčenými orgány a účastníky řízení, 

při vydání výše uvedených povolení, 

 pokyny a připomínky autorského dozoru stavby a technického dozoru objednatele, případného 

jiného autora stavební dokumentace, resp. dozoru objednatele nad prováděním díla.  

6.5  Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a zajistit na svůj náklad 

všechny věci a povolení či oprávnění nutná k provedení díla.  

6.6  Dílo se považuje za provedené, je-li dokončeno bez vad a nedodělků a předáno. To platí i pro dílčí 

části díla. 

6.7  Za vady se mimo jiné považuje jakýkoli nesoulad s touto smlouvou, projektovou dokumentací, 

k prováděnému dílu se vztahujícími technologickými postupy, technickými listy výrobků, 

normami (zejména ČSN), obecně závaznými právními předpisy a pokyny objednatele. Za vadu 

se považuje i dílo, které není způsobilé plně sloužit k účelu smluvenému v této smlouvě. 

6.8  Zhotovitel nese odpovědnost za vhodnost použitých materiálů a je povinen objednatele písemně 

upozornit na nevhodné materiály určené k použití při provádění díla, které je oprávněn použít 

pouze v případě, že objednatel písemně sdělí, že na jejich použití trvá. 
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6.9 Zhotovitel je povinen projednat s objednatelem a od objednatele si nechat předem schválit 

veškeré změny technologických postupů, změny použití materiálů a ostatní změny 

stavebních procesů při provádění díla, včetně změn DPS, RDS atd. 

6.10 Zhotovitel je povinen pro provádění díla osadit na objednatelem předaný napojovací bod elektro 

vlastní rozvaděč opatřený vlastním měřením. Náklady spojené s odběrem elektrické energie 

pak v plné výši hradí zhotovitel.  

7. Staveniště, stavební deník 

7.1 Objednatel po nabytí účinnosti této smlouvy a po odeslání písemné výzvy k převzetí staveniště, 

předá zhotoviteli staveniště pro stavbu (dále jen „staveniště“). Staveništěm se rozumí vlastní 

stavební pozemek, k jehož využití pro stavbu bylo vydáno Stavebním úřadem Magistrátu 

města Liberce územní rozhodnutí a stavební povolení stavby. Zhotovitel prohlašuje a podpisem 

této smlouvy stvrzuje, že je obeznámen s místem a okolní situací stavby. Náklady na zřízení 

staveniště, jeho provoz, údržbu a likvidaci po dokončení stavby, jsou součástí ceny díla.   

 Předáním staveniště se rozumí předání stavebního pozemku pro provedení stavby a její zázemí 

a níže uvedených dokladů (dále jen „podklady“); 

 1 pare kompletní projektové dokumentace pro provádění stavby uvedené v čl. 3, odst. 3.4 

smlouvy 

7.2  O předání staveniště objednatelem a jeho převzetí zhotovitelem včetně podkladů uvedených v čl. 

7, odst. 7.1 bude sepsán písemný protokol podepsaný oběma smluvními stranami, popř. 

pověřenými osobami smluvních stran. Současně bude údaj o datu předání staveniště zapsán ve 

stavebním deníku stavby a budou zde uvedeny i napojovací body elektrické energie a vody. 

Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště ve stavu odpovídajícím DPS a zhotovitel je 

povinen jej převzít. Zhotovitel není oprávněn odmítnout převzetí staveniště bezdůvodně nebo pro 

důvody nebránící zahájení stavby, jinak platí, že staveniště bylo předáno do pěti (5) kalendářních 

dnů od zaslání písemné výzvy.  

7.3 Vytýčení inženýrských sítí na místě stavby a v nezbytném pracovním prostoru zajistí zhotovitel, 

a to vždy v dostatečném časovém předstihu před započetím zemních či jiných prací. Zhotovitel 

je povinen řídit se při stavební činnosti pokyny a podmínkami uloženými příslušnými správci sítí. 

Za poškození inženýrských sítí, jakož i komunikací či dalšího majetku třetích osob v souvislosti 

s prováděním stavby, odpovídá zhotovitel. 

7.4 Dodávku energií a přístup na staveniště, jeho údržbu, sjízdnost a bezpečný provoz zajistí na své 

náklady zhotovitel, který hradí veškeré poplatky vzniklé či související se spotřebou všech energií 

po dobu provádění stavby, dále veškeré poplatky, náhrady škod či sankce vzniklé či vyměřené 

v souvislosti se staveništěm, jeho existencí a vlivem na okolí. 

7.5 Zhotovitel umožní přístup na staveniště všem svým zaměstnancům, poddodavatelům, osobě 

vykonávající autorský anebo technický dozor stavby a zástupcům a poradcům objednatele 

a jiným osobám oprávněným vstupovat na staveniště dle právních předpisů. Ve vztahu k těmto 

osobám zhotovitel odpovídá za bezpečný přístup a pohyb po staveništi. Zhotovitel umožní přístup 

na staveniště osobě provádějící fotodokumentaci a videozáznamy o průběhu provádění stavby, 

tuto osobu vybaví potřebnými ochrannými prostředky a odpovídá za její bezpečný pohyb v 

prostoru staveniště. 

7.6 Zhotovitel zajistí na svůj náklad ostrahu staveniště a je povinen chránit veškerý uskladněný 

materiál, technologické prvky či zařízení před ztrátou, poškozením či zničením v důsledků 

prováděné stavební činnosti, působení jiných osob či povětrnostních vlivů, jakož i před možnou 

krádeží.  

7.7 Mimo staveniště nesmí zhotovitel odkládat, skladovat či ponechávat jakýkoliv materiál, ani nesmí 

mimo hranice staveniště činností na stavbě neoprávněně zasahovat do nemovitostí sousedících se 

staveništěm.  

7.8  Zhotovitel je oprávněn umístit na staveniště zařízení staveniště o velikosti přiměřené staveništi 

a povaze stavby.  
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7.9  Při provádění stavby nesmí zhotovitel postupovat tak, aby došlo k ohrožení nebo ke škodě 

na životním prostředí a pokud dojde stavební činností k zásahu do životního prostředí imisemi, 

hlukem, znečištěním atd. je zhotovitel povinen neprodleně odstranit závadný stav, přijmout 

opatření ke snížení účinků a současně je povinen hradit škody, které v souvislosti se stavební 

činností na jednotlivých složkách životního prostředí vznikly.  

7.10 Do pěti (5) pracovních dnů po předání a převzetí stavby na základě oboustranně podepsaného 

předávacího protokolu je zhotovitel povinen staveniště vyklidit, vyčistit a uvést prostor (popř. 

zasažené okolí staveniště) do náležitého stavu, tj. zejména odklidit veškeré zbytky, demontovat 

staveništní buňku, odstranit provizorní přípojky energií a předat jej zpět objednateli. O vyklizení 

staveniště bude stranami podepsáno potvrzení.  

7.11 Zhotovitel je povinen vést o provádění stavby počínaje dnem převzetí staveniště řádný úplný 

a průkazný stavební deník (dále jen „stavební deník“) a provádět v něm záznamy v rozsahu 

a o obsahu, jak vyplývá z platných právních předpisů, tj. zejména zaznamenávat všechny 

skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, o jakosti 

díla a zdůvodněných odchylkách prováděných prací od projektové dokumentace, údaje o počtu 

pracovníků, počasí, o denní/noční teplotě, o poddodavatelích a jejich činnostech, 

o dopravovaném materiálu na staveništi a odvozech ze staveniště, odchylky od vydaných 

veřejnoprávních rozhodnutí, jakož veškeré další údaje mající význam z hlediska budoucí kvality 

a vlastností stavby apod.  

 Pro montážní práce musí zhotovitel, resp. poddodavatelé vést montážní deník. 

 Stavební/montážní deník musí být veden přímo na staveništi a právo provádět v něm záznamy 

mají zástupce zhotovitele, objednatele a další osoby uvedené v čl. 6.1, jakož i osoby s právem 

vstupovat na staveniště za účelem kontroly dodržování právních předpisů při provádění stavby.  

7.12 Při dokončení stavby zhotovitel spolu s jejím předáním odevzdá objednateli originál kompletního 

stavebního deníku a veškeré další dokumentace. 

8. Povinnosti zhotovitele 

8.1 Zhotovitel se zavazuje plně a prokazatelně splnit předmět smlouvy, který je specifikován v článku 

3. této smlouvy. 

8.2 Zhotovitel je povinen provádět dílo odborně a v souladu se svými povinnostmi. Zhotovitel se 

zavazuje zhotovit dílo kvalifikovaně a odborně a zajistit pro jeho provedení veškeré technické, 

provozní, personální a organizační podmínky. Zhotovitel zhotoví dílo v souladu s platnými 

právními předpisy, s platnými technickými normami, předepsanými technologickými postupy, 

s podmínkami vydaného územního rozhodnutí stavby a stavebního povolení stavby, v souladu 

s DPS, RDS, touto smlouvou a pokyny objednatele nebo technického dozoru. 

8.3 Za objednatele jsou oprávnění provádět kontrolu prací pracovníci technického dozoru 

objednatele. 

8.4    Zhotovitel je povinen provádět stavbu v souladu se stanovisky dotčených orgánů předmětné         

         stavby, vyjádřeními vlastníků technické infrastruktury a povoleními k provádění stavby vydanými  

         stavebním úřadem 

8.5.  Zhotovitel je povinen posoudit vhodnost pokynu objednatele a technického dozoru, a pokud dle 

svých odborných znalostí a prověřených zkušeností zjistí nevhodnost pokynu, je povinen 

na nevhodnost pokynu upozornit. 

8.6 Zhotovitel je povinen při provádění stavebních prací dodržovat ustanovení příslušných předpisů 

o  bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, zejména zákoníku práce, zákona č. 309/2006 Sb., 

nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o 

bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, 

nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních 
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ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků a nařízení 

vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vše 

v platném znění. Pracovníci zhotovitele jsou povinni při provádění prací dodržovat ustanovení 

nařízení vlády 495/2001 Sb., zejména nosit ochrannou přilbu, dlouhé kalhoty a pracovní obuv se 

zesílenou podrážkou a budou viditelně označeni obchodním jménem zhotovitele. Současně jsou 

povinni řídit se pokyny zástupců objednatele směřujícími k ochraně zdraví a majetku. Škody, 

způsobené nedodržením předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci zhotovitelem, 

hradí zhotovitel.  

8.7 V souladu s novelou zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), účinnou od 1. 5. 2016, je zhotovitel povinen 

poskytnout svou součinnost a zajistit poskytnutí součinnosti svých poddodavatelů jmenovanému 

koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to po celou dobu realizace díla. 

8.8 Zhotovitel se zavazuje veškeré práce, zejména demolice a bourání provádět šetrně s ohledem na 

přilehlou obytnou zástavbu. 

8.9 K provedení kontroly prací, které budou v průběhu výstavby zakryty, vyzve zhotovitel 

objednatele nebo jím pověřenou osobu nejméně tři (3) pracovní dny předem, a to zápisem do 

stavebního deníku a písemně (elektronicky) objednateli s uvedením termínu kontroly 

a prokazatelným předložením deníku objednateli. Objednatel na základě výzvy zhotovitele 

zakryté práce převezme za předpokladu, že jsou provedeny v souladu s touto smlouvou. Nevyzve-

li zhotovitel řádně a včas objednatele ke kontrole zakrývaných prací, je povinen umožnit mu 

na jeho žádost jejich dodatečnou kontrolu a v tomto případě nese veškeré náklady s tím spojené. 

Nedostaví-li se objednatel v termínu uvedeném ve stavebním deníku a dle písemné výzvy ke 

kontrole zakrývaných prací, je zhotovitel oprávněn po své kontrole a zápisu do stavebního deníku 

dílo zakrýt a pokračovat v práci. Zhotovitel je povinen odkrýt zakryté práce na žádost objednatele 

i později. Nebude-li na díle shledána žádná vada, uhradí náklady spojené s dodatečným odkrytím 

objednatel.  

 O výsledku provedených kontrol prací před zakrytím se povinně provede zápis ve stavebním 

deníku, včetně popisu vad zjištěných prací. 

 V případě zjištění vad při kontrole kvality provedených prací před zakrytím, je zhotovitel povinen 

závadný stav odstranit a přizvat technický dozor k opakované kontrole. 

8.10 Při kontrole zakrývaných prací je zhotovitel povinen předložit objednateli výsledky všech 

provedených zkoušek, důkazy o jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty 

a atesty. Jestliže by došlo zakrytím prací k znepřístupnění jiných částí díla a tedy k znemožnění 

jejich budoucí kontroly, je zhotovitel povinen předložit ke kontrole zakrývaných prací výše 

uvedené dokumenty ohledně těchto částí díla. 

8.11  Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně v platném 

znění a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti 

a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), v platném znění. Veškeré 

škody, způsobené nedodržením uvedených předpisů, hradí zhotovitel.  

8.12  Zhotovitel se zavazuje zajistit bezpečnost při provádění díla ve smyslu bezpečnosti práce 

i ochrany životního prostředí a zeleně v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., a vlastní realizaci 

předmětu zakázky bude řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby.  

8.13 Zhotovitel se zavazuje nakládat s odpady vzniklými v průběhu realizace díla dle 

zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znění a prováděcích 

vyhlášek Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví a  dodržovat opatření dle 

systému řízení EMAS nebo dle českých technických norem řady ČSN EN ISO 14000. 
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 8.14 Zhotovitel se zavazuje odstranit na svůj náklad veškerý odpad vzniklý při provádění 

díla a udržovat staveniště uklizené. Úklid je povinen provádět průběžně, nejméně 1x za den po 

celou dobu provádění prací, a vždy v případě potřeby (např. znečištění přilehlé pozemní 

komunikace, atp.). Zhotovitel se zároveň zavazuje provést celkový úklid stavby a dotčeného 

okolí, provést likvidaci zařízení staveniště a pozemky, které byly stavbou dotčeny, uvést do 

původního stavu, a to do pěti (5) pracovních dnů od předání a převzetí stavby.  

8.15 Zhotovitel je povinen odstranit odpad, vzniklý při realizaci díla, na vlastní náklady, vést o odpadu 

příslušnou evidenci a při předání díla (poslední části) předložit objednateli doklady o odstranění 

a likvidaci odpadu. Tyto doklady budou jako příloha součástí „Protokolu o předání a převzetí 

prací zhotovitele“. Pokud zhotovitel objednateli při předání díla (poslední dílčí části) doklady 

o odstranění a likvidaci odpadu nepředloží, jedná se o podstatnou vadu díla a dílo se nepovažuje 

za řádně provedené a objednatel nemá povinnost jej převzít. 

8.16 Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, že správně vyhodnotil 

a ocenil veškeré práce trvalého či dočasného charakteru, které jsou nezbytné pro řádné a včasné 

provedení díla a s odbornou péčí prověřil veškeré skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny díla.  

8.17 Zhotovitel je povinen při předání staveniště předat objednateli technický podklad na provádění 

zhotovovaného díla (vč. technologických a montážních postupů, technologických lhůt, atd.) 

a objednatel je oprávněn kdykoliv kontrolovat jeho dodržování.  

8.18 Zhotovitel je povinen účastnit se koordinačních porad na stavbě (kontrolních dnů), svolaných 

zástupcem objednatele dle dohody. Zápis z kontrolních dnů bude součástí stavebního deníku.  

8.19 Zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil s faktickým stavem místa provádění 

díla a staveniště, a že nezjistil žádné překážky, které by vedly k nemožnosti provedení díla. 

8.20 Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně 

poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, tzn. 

do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností 

objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn. že v případě jakéhokoliv narušení či 

poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození 

zdraví osob, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to 

možné, tak finančně uhradit. Zhotovitel je povinen pojistit, aniž se tím omezují jeho povinnosti 

a odpovědnosti pro případ odpovědnosti za škody způsobené při činnosti zhotovitele 

v souvislosti se stavbou na jakémkoli majetku, škody na zdraví, škody způsobené 

na životním prostředí atd. vzniklou objednateli či jinému – třetí osobě v souvislosti 

s činností nebo vztahem zhotovitele a jeho poddodavatelů, a to na pojistnou částku ve 

výši nejméně 35 mil. Kč s maximálně 5% spoluúčastí pro jednu a každou škodu.  

 Tato pojištění se zhotovitel zavazuje udržovat platná po celou dobu realizace díla. Za tímto 

účelem má zhotovitel uzavřenou pojistnou smlouvu č.

 Nesplňuje-li zhotovitel povinnosti uvedené v tomto bodě, respektive ukáží-li se jeho prohlášení 

kdykoliv po dobu platnosti a účinnosti smlouvy jako nepravdivá, či neúplná, je povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu 10 % ze sjednané nejvýše přípustné ceny díla (včetně DPH) uvedené 

v čl. 5, odst. 5.2 této smlouvy o dílo. Případné uhrazení této smluvní pokuty objednateli nezbavuje 

zhotovitele povinnosti mít uzavřenou výše uvedenou pojistnou smlouvu na výše uvedená rizika. 

8.21 Zhotovitel se zavazuje plně respektovat a dodržet veškerá opatření a termíny stanovené 

objednatelem k nápravě a odstranění případných nesrovnalostí, nedostatků a závad při provádění 

stavby, zjištěných v rámci kontrolní činnosti. Za taková opatření objednatele jsou považována i 

opatření a požadavky technického dozoru objednatele, pokud objednatel výslovně nestanoví 

jinak.  

8.22 Zhotovitel se zavazuje zajistit informovanost o průběhu provádění prací v dostatečné míře a 
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předstihu v souvislosti s využíváním a případným omezením provozu (obslužnost, parkování, 

provoz zařízení atd.). 

8.23 Zhotovitel se zavazuje řádně uchovávat dokumenty související s realizací zakázky, originál 

smlouvy, včetně dodatků a všech jejích příloh, veškeré originály dokladů a listin 

(zejména účetních) týkajících se předmětu smlouvy či s ním souvisejících činností, a to 

minimálně do 31. 12. 2032. Zároveň alespoň po dobu 3 let od ukončení programu, ze kterého je 

projekt financován, a to zejména pro účely případné kontroly realizace projektu, ověřování plnění 

povinností vyplývajících ze Stanovení výdajů a Podmínek projektu a také podmínek daných 

právními předpisy k archivaci těchto dokumentů (zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákon 

č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění).  

8.24 Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli neprodleně všechny podstatné změny a skutečnosti, 

které mají vliv nebo mohou mít vliv, nebo souvisejí s předmětem smlouvy, nebo se jakýmkoliv 

způsobem předmětu smlouvy nebo stavby dotýkají. 

8.25 Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly v souladu se zákonem 

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon 

o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady 

o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné 

finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Zhotovitel je povinen 

poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům objednatele 

a pověřených orgánů (Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo financí, Evropská komise, 

Evropský účetní dvůr, Nejvyšší kontrolní úřad, příslušný finanční úřad a další oprávněné orgány 

státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se 

k předmětu díla a poskytnout jim součinnost. Tutéž povinnost bude zhotovitel požadovat po 

svých dodavatelích, a to po dobu trvání této smlouvy, nejméně však do 31. 12. 2032. 

8.27 Zhotovitel se zavazuje k převzetí závazku případného vrácení finančních prostředků a finančního 

postihu vzniklých objednateli vůči poskytovateli grantových či dotačních titulů z důvodu 

způsobených na straně zhotovitele (např. formou náhrady škody, snížení ve smlouvě stanovené 

ceny plnění a/nebo smluvní pokuty). 

8.28 Zhotovitel se zavazuje projednat zásady organizace stavebních prací se zástupci dotčené základní 

školy a zajistit informovanost pověřených osob provozovatele o postupu prací, předpokládaných 

omezeních provozu, případných rizicích, apod. Zástupce základní školy postup prací musí 

odsouhlasit. 

8.29  Zhotovitel zajistí po celou dobu plnění díla:  

- důstojné pracovní podmínky, plnění povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, 

zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti 

ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy budou podílet; plnění 

těchto povinností zajistí zhotovitel i u svých poddodavatelů;  

- řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům za podmínek vycházejících ze 

smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a objednatelem;  

- eliminaci dopadů na životní prostředí ve snaze o trvale udržitelný rozvoj. 

9. Archeologické nálezy 

9.1 Všechny fosilie, mince, cenné nebo starožitné předměty a stavby a další zbytky nebo předměty 

geologického nebo archeologického zájmu nalezené na staveništi budou předány do péče 

a pravomoci objednatele.  

9.2 Pokud zhotovitel při provádění prací zjistí nepředvídané nálezy kulturně cenných předmětů, 

detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo archeologické nálezy, je povinen neprodleně 
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oznámit nález objednateli a jeho jménem též stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče 

nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl 

poškozen nebo zničen a v nezbytném rozsahu přerušit práce. Objednatel je povinen rozhodnout o 

dalším postupu, a to písemně a bez zbytečného odkladu, přičemž budou respektovány podmínky 

stanovené stavebním úřadem. 

9.3 Jestliže zhotoviteli vznikne zpoždění a/nebo náklady v důsledku plnění těchto pokynů, předá 

zhotovitel objednateli další upozornění a požádá jej o prodloužení lhůty v důsledku tohoto 

zpoždění, pokud je nebo bude dokončení opožděno. 

10. Spolupůsobení objednatele 

10.1 Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit a zhotovitelem řádně 

a včas dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit sjednanou cenu.  

 Pokud je to nezbytné k řádnému provedení díla, je zhotovitel oprávněn vyžadovat součinnost 

objednatele. V takovém případě je zhotovitel povinen o součinnost požádat předem a poskytnout 

k tomu objednateli přiměřenou lhůtu. Pokud objednatel oznámí zhotoviteli, že poskytnutá 

lhůta není přiměřená a zároveň oznámí lhůtu ke splnění požadované součinnosti, je pro smluvní 

strany závazná takto objednatelem určená lhůta. Zhotovitel je povinen žádat o součinnost 

objednatele písemně; pouze v urgentních případech, kdy je nezbytná okamžitá reakce objednatele, 

je zhotovitel oprávněn požádat kontaktní osoby objednatele o součinnost ústně, telefonicky či 

emailem a v písemné podobě tuto žádost zaslat dodatečně.  

10.2 Pokud dojde k přerušení provádění díla z důvodů a zavinění na straně objednatele, 

doba k provedení díla může být prodloužena o dobu, po kterou zhotovitel nemohl dílo z důvodů 

a zavinění na straně objednatele provádět. Doba prodloužení se určí podle doby trvání překážky 

nebo neplnění závazku objednatele sjednaných touto smlouvou, za podmínky, že zhotovitel učinil 

veškerá racionální opatření ke zkrácení nebo odvrácení zpoždění, a to bude stanoveno písemným 

dodatkem k této smlouvě. 

10.3 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště ve stavu odpovídajícím projektové 

dokumentaci. 

10.4 Při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli vyjádření správců IS o existenci zařízení 

v jejich správě. Zhotovitel je povinen postupovat v souladu s podmínkami těchto vyjádření.  

10.5 Objednatel má právo nepřevzít dílo vykazující vady a nedodělky bránící užívání stavby 

a ohrožující zdraví a bezpečnost osob dle zák. č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu (stavební zákon) v platném znění. 

11. Vlastnické právo ke stavbě, přejímací řízení 

11.1 Vlastnické právo ke zhotovované věci – stavbě přechází okamžikem zabudování materiálu 

a zařízení do stavby na objednatele. Zhotovitel však nese odpovědnost za nebezpečí vzniku škod 

na zhotovovaném díle, tj. jeho poškozením, či zničením, do jeho předání objednateli. 

Odstraňování následků z takto vzniklých škod nezakládá právo zhotovitele na přerušení prací či 

prodloužení lhůty k dokončení díla.  

11.2 Z důvodu prodlení objednatele s úhradou faktury, s převzetím díla nebo jiného porušení 

povinnosti dle této smlouvy, není zhotovitel oprávněn již zabudované součásti do díla demontovat 

nebo odstraňovat, přemísťovat z místa stavby, prodat, ani jinak s nimi nakládat nebo činit jiná 

opatření na zabudovaném díle. Takový postup je vždy považován bez dalšího za nezákonný zásah 

do vlastnictví objednatele a za podstatné porušení této smlouvy.  

11.3 Závazek zhotovitele provést dílo dle této smlouvy zhotovitel splní řádným dokončením 

díla v kvalitativních parametrech dle čl. 6 této smlouvy a předáním bezvadného díla objednateli 

dnem ukončení přejímky. Tato skutečnost bude uvedena v předávacím protokolu, podepsaného 
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smluvními stranami nebo oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatel je oprávněn 

převzít dílo s vadami a nedodělky, které samy o sobě nebo ve vzájemné spojitosti nebrání užívání 

díla. 

11.4 O předání a převzetí každé části díla musí být účastníky sepsán předávací protokol. 

11.5 O předání a převzetí celého díla (poslední dílčí části) musí být účastníky sepsán konečný 

předávací protokol, ve kterém musí být uvedeno, že se jedná o závěrečné dílčí plnění.  

11.6 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí každé dílčí části díla, jakož i k převzetí celého 

díla (poslední dílčí části) písemně nejméně pět (5) pracovních dnů předem. Výzva k přejímce 

bude provedena formou zápisu do stavebního deníku a současně písemně a elektronickou poštou 

objednateli na adresy: 

 e-mail. adresa technického dozoru : 

e-mail. adresa objednatele  : 

        

 Pokud se nedohodne s objednatelem písemně jinak, přejímka může být prováděna pouze 

v pracovní dny v obvyklé pracovní době. Objednatel je povinen dostavit se v den označený ve 

výzvě pro zahájení přejímky na místo stavby. Nedostavení se bez závažného důvodu se považuje 

za zmaření přejímky a zhotovitel je povinen výzvu opakovat za stejných podmínek. V případě, že 

se objednatel bezdůvodně přes opakovanou výzvu nedostaví ani k této náhradní přejímce, má se 

zato, že uplynutím desátého (10.) dne po dni označeném ve výzvě jako den zahájení přejímky, se 

považuje dílo za předané a převzaté, a to ve stavu, jak je uvedeno zhotovitelem v předávacím 

protokolu, leda by do 10 dnů ode dne vyhotovení zápisu objednatel prokázal opak (fikce 

převzetí).  

 Pokud při předání díla objednatel zjistí, že dílo vykazuje jakékoli vady a/nebo je nezpůsobilé 

sloužit svému účelu, smluvní strany přeruší předávání díla na dobu nezbytně nutnou k odstranění 

těchto vad. Po takovou dobu přerušení je zhotovitel povinen v co nejkratší době odstranit vytčené 

vady, resp. nezpůsobilost, a navrhnout objednateli vhodné termíny pro dokončení předání již 

řádně dokončeného díla bez vad.  

 Objednatel je oprávněn převzít i dílo, které vykazuje vady. Součást takového předávacího 

protokolu musí tvořit soupis vad a nedodělků, s nimiž se objednatel rozhodl dílo převzít 

a závazný termín jejich odstranění. Takové převzetí díla však nemá vliv na povinnost zhotovitele 

odstranit vytčené vady díla, ani na právo zhotovitele na úhradu smluvené odměny až po řádném 

dokončení díla – předání díla s vadami nezakládá právo zhotovitele na úhradu smluvené odměny 

za tu část díla, u níž jsou vytčeny vady.  

11.7 Podmínkou předání a převzetí díla je jeho provedení (i) v kvalitativních parametrech podle 

projektové dokumentace, ostatních podkladů a RDS či pokynů objednatele, úspěšné provedení 

zkoušek, předepsaných platnými právními předpisy, platnými technickými normami, k jejichž 

dodržení se zhotovitel touto smlouvou zavázal a dále (ii) předání níže uvedených dokladů (dále 

jen „doklady“) objednateli v počtu 3 paré, a to zejména:  

 doklady o provedených zkouškách potrubí, technologie a jiných zařízení s kladným 

výsledkem, osvědčení, atesty a certifikáty, a zápisy o provedených zkouškách, prohlášení 

o shodě vlastností použitých materiálů a technologických zařízení, popř. jiné doklady 

a dokumentaci prokazující kvalitu stavby předepsanou právními předpisy technickými 

normami a touto smlouvou;  

 geodetické zaměření skutečného provedení stavby – díla, geodetické zaměření skutečného 

provedení stavby ve formátu DTM (digitální technická mapa zpracovaná jako nedílná součást 

Digitální mapy veřejné správy Libereckého kraje, která je dostupná na www.dmvs.kraj-

lbc.cz); 

http://www.dmvs.kraj-lbc.cz/
http://www.dmvs.kraj-lbc.cz/
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 seznam strojů a zařízení, které jsou součástí odevzdávaného díla, jejich pasporty, návody 

k obsluze v českém jazyce, osvědčení, certifikáty, atesty, záruční listy; 

 zápisy a osvědčení o provedených zkouškách (o tlakové zkoušce rozvodů vody, vnitřní i vnější 

kanalizace, revizní zprávy elektrické instalace, protokol o rozboru vody, jakož i veškeré další 

protokoly), zápisy a povolení potřebná k připojení stavby na média a její provoz, včetně 

dokladů o zaškolení obsluhy technologických zařízení,  

 zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 

 stavební deník stavby, pokud nebude potřeba vést jej až do odstranění vad z kolaudace, 

 popř. další doklady, jejichž předložení si vyhradí technický dozor objednatele zápisem do 

stavebního deníku nejpozději pět (5) pracovních dnů před přejímkou. 

 Seznam dokladů stavby zhotovitel připraví a odsouhlasí s technickým dozorem objednatele před 

zahájením přejímky a bude povinen dbát pokynů technického dozoru nebo objednatele na jeho 

doplnění a provést veškerá opatření k tomu, aby požadovaný či chybějící doklad včas opatřil.  

11.8 Objednatel je povinen řádně dokončené dílo bez vad a plnící smluvený účel převzít. Objednatel 

však má právo nepřevzít dílo vykazuje-li byť drobné vady a nedodělky bránící samy o sobě nebo 

ve vzájemné souvislosti řádnému užívání a provozování stavby a/nebo ohrožující zdraví 

a bezpečnost osob, jakož i pro neúplnost potřebných a požadovaných dokladů, či dílo neplnící 

svůj účel.  

11.9 Případné vady díla (dále jen vady) zjištěné při předání dílčí části díla, jakož i celého díla (poslední 

dílčí části) uvedou účastníci v předávacím protokolu (konečném předávacím protokolu). 

Zhotovitel je povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejdéle do 15 dnů po jejich vytčení.  

11.10 Dnem předání a převzetí díla přechází nebezpečí vzniku škod na stavbě ze zhotovitele 

na objednatele. 

11.11 Zhotovitel se zavazuje zajistit práce dodatečně požadované při kontrolní prohlídce před vydáním 

kolaudačního souhlasu na stavbu, a to v termínech vyplývajících z tohoto řízení. Odstranění 

kolaudačních závad jsou součástí předmětu díla a nebudou zhotoviteli po jejich provedení zvlášť 

hrazeny. 

11.12 Smluvní strany mají vady za vytknuté bez zbytečného odkladu, pokud jsou tyto zhotoviteli 

oznámeny ve lhůtě nikoli kratší, než je lhůta přiměřená k zajištění odborného posouzení 

předmětné vady a jejího vlivu na cenu díla. 

 Pro uplatnění práva ze skryté vady se smluvní strany dohodly na lhůtě 5 (pěti) let od převzetí díla.  

11.13 Zhotovitel se nezprostí odpovědnosti z vad díla, pouze prokáže-li, že předmětná 

vada byla způsobena výlučně chybou ve stavební dokumentaci a/nebo selháním stavebního 

dozoru objednatele, pokud nepůjde o případ jednání zhotovitele dle výslovného pokynu takového 

stavebního dozoru schváleného objednatelem, který byl zhotovitelem poučen o nevhodnosti 

takového pokynu.  

11.14 Lhůty: 

a) doba předání a převzetí staveniště se stanovuje do pěti (5) kalendářních dnů od zaslání 

písemné výzvy – viz. čl. 4.1 

b) doba zahájení stavebních prací se stanovuje nejpozději do pěti (5) kalendářních dnů od 

protokolárního předání staveniště – viz. čl. 4.1 

c) lhůta pro předání a převzetí díla se stanovuje nejpozději do 10 kalendářních dnů po dni 

označeném ve výzvě jako den zahájení přejímky 
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d) počátek běhu záruční lhůty je stanoven okamžikem řádného předání a převzetí bezvadného 

díla bez vad a nedodělků 

12. Záruky 

12.1 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost dokončeného díla, jeho součásti a prvky, která 

se vztahuje na veškeré vlastnosti díla, které je činí způsobilým pro použití ke smluvenému, pokud 

není tak k obvyklému účelu a které má mít podle této smlouvy. Záruční doba na celé dílo činí 60 

měsíců (dále jen „záruční doba“), počínaje (i) dnem předání a převzetí díla bez vad 

a nedodělků, anebo (ii) při převzetí díla s vadami a nedodělky počínaje dnem odstranění všech 

vad a nedodělků uvedených v oboustranně podepsaném protokolu o předání a převzetí díla.  

 Výjimku tvoří strojní zařízení, technologie a výrobky, na které výrobce poskytuje kratší záruční 

lhůty. U těch však zhotovitel poskytuje záruku min. v délce 24 měsíců anebo delší lhůtě, pokud 

ji poskytují jednotliví výrobci součástí a příslušenství stavby. 

12.2 Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít až do skončení běhu záruční doby vlastnosti stanovené 

touto smlouvou, projektovou dokumentací, k prováděnému dílu se vztahujícími technologickými 

postupy, technickými listy výrobků, normami (zejm. ČSN), obecně závaznými právními předpisy 

a pokyny objednatele, a že bude moci sloužit ke smluvenému, resp. obvyklému, účelu. 

12.3 Záruka za jakost díla se vztahuje na vady vzniklé před uplynutí záruční doby, které jsou 

objednatelem uplatněny nejpozději v poslední den záruční doby. Záruka zhotovitele se vztahuje 

na veškeré vady díla způsobené zhotovitelem nebo kterýmkoliv z jeho poddodavatelů. 

Záruka zhotovitele se vztahuje i na vady, které si mohl objednatel zjistit nejpozději při převzetí 

díla.  

12.4 Objednatel oznámí zhotoviteli bez zbytečného odkladu vady díla, které se projeví v záruční době 

(dále jen „oznámení vady“). V oznámení vady je objednatel povinen označit místo výskytu vady 

a popsat její projev a uplatnit dle své volby kterékoli níže uvedené záruční nároky: 

12.4.1 odstranění vady opravou, anebo dodáním nové či chybějící věci; a/nebo 

12.4.2 požadovat vůči zhotoviteli slevu z ceny díla; a/nebo 

12.4.3 požadovat odstranění uplatněné vady jiným profesionálem v oboru na účet zhotovitele; 

 přičemž objednatel je oprávněn veškeré své nároky ve vztahu k vytčeným vadám libovolně 

kombinovat. Objednatel však není oprávněn u vady, která byla napravena opravou či dodáním 

nové či chybějící věci, současně požadovat slevu z ceny díla.  

 Spolu a vedle shora uvedených záručních nároků má objednatel právo požadovat: 

12.4.4 sjednanou smluvní pokutu za porušení povinnosti řádně a včas odstranit vady, jakož 

náhradu škody vzniklou v důsledku vady díla vyskytnuvší se v záruční době; a/nebo  

12.4.5 odstoupit (zcela či zčásti) od této smlouvy, pokud jakákoli vytknutá vada nebude ve 

stanovené lhůtě napravena anebo se vyskytla již nejméně jednou v minulosti. 

12.5 Zhotovitel je povinen na své náklady odstranit vady uplatněné v záruční době dle následujících 

podmínek a v termínech níže uvedených: 

12.5.1 do dvou (2) pracovních dnů po obdržení oznámení vady se zhotovitel dostaví k prohlídce 

vady na místo stavby a nejpozději do jednoho (1) týdne po obdržení oznámení sdělí 

objednateli své stanovisko k uplatněným vadám, tj. rozsah uznání, způsob odstranění nebo 

důvody odmítnutí záručního nároku. Pokud zhotovitel neuzná oprávněnost nároku (i 

z části), posoudí existenci vady znalec z příslušného oboru, kterého jmenuje objednatel. 

Potvrdí-li znalec oprávněnost záručního nároku objednatele, je zhotovitel povinen vadu 

odstranit za podmínek této smlouvy a uhradit objednateli veškeré výdaje s tím spojené, 

zejména na znalecký posudek;  

12.5.2 do patnácti (15) dnů po obdržení oznámení vady zhotovitel odstraní uplatněnou vadu, 
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pokud se strany s ohledem na charakter vady písemně nedohodnou na lhůtě delší a pokud 

to klimatické podmínky dovolí; 

15.5.1  pokud je reklamovaná závada havarijního charakteru a mohla by způsobit další škody na 

majetku objednatele nebo omezit provoz organizace, je zhotovitel tuto závadu odstranit 

neprodleně po doručení oznámení. 

12.6 V případě, že zhotovitel řádně či včas neodstraní vady díla uplatněné v záruce, je objednatel 

oprávněn: 

12.6.1 uplatnit nárok na slevu díla ve výši přiměřené povaze vady určené objednatelem (dále jen 

„sleva“).; a/nebo 

12.6.2 zajistit odstranění vady jiným profesionálem v oboru opatřeným objednatelem na náklady 

zhotovitele, a to na základě písemné dohody uzavřené mezi objednatelem a jiným 

profesionálem s určením rozsahu a ceny prací (dále jen „náklady“). Výši nákladů 

vyčíslených jiným zhotovitelem objednatel zhotoviteli oznámí a po odstranění vad tyto 

náklady zhotoviteli objednatel písemně vyúčtuje (vyfakturuje) k zaplacení se splatností do 

patnácti (15) dnů ode dne obdržení vyúčtování. V případě sporu stran o výši nákladů 

na odstranění vady jinou osobou, objednatel má právo zajistit znalecký posudek na účet 

zhotovitele a částka určená znalcem bude považována za oprávněné náklady objednatele 

na odstranění vady jiným zhotovitelem; a/nebo 

12.6.3 odstoupit zcela či zčásti od smlouvy.  

12.7 Doba ode dne obdržení oznámení vady zhotoviteli až do dne jejího odstranění se do záruční doby 

nezapočítává a o dobu odstraňování vady se u dané vady prodlužuje záruční doba. 

12.8 O odstranění vad zjištěných při předání díla, jakož vad v záruce musí být pořízen zápis, obsahující 

i (foto-)dokumentaci jako v případě provádění díla (dále jen „zápis“), podepsaný zhotovitelem 

a objednatelem nebo jimi pověřenými osobami.  

12.9 Záruka se nevztahuje na vady díla způsobené nevhodným nebo nesprávným provozováním 

a údržbou díla v rozporu se zhotovitelem objednateli předanými uživatelskými manuály anebo 

návody k použití. 

12.10 Zhotovitel je povinen nést veškeré náklady s odstraněním vad díla, včetně nákladů spojených 

s pořízením případných znaleckých posudků zajištěných objednatelem ke stanovení přiměřené 

slevy z ceny díla.  

13. Porušení smlouvy, smluvní pokuty a náhrada škody 

13.1 Strany tímto souhlasí, že nesplnění závazků z této smlouvy zhotovitelem, jakož objednatelem, 

jakož nesplnění jakékoliv z lhůt podle této smlouvy, se považuje za porušení této smlouvy (dále 

jako „porušení“) a bude mít následky, které tato smlouva či české právo spojuje s porušením 

smluvních povinností a strany budou odpovědné za následky jakéhokoliv porušení. 

13.2 Za porušení se považuje zejména nedodržení dílčích a konečného termínu dokončení díla, 

nekvalitní provedení dílčích částí a celkového díla, jakož i nedodržení platebních podmínek. 

13.3 Za každé jednotlivé porušení může oprávněná strana po straně, která porušení způsobila nebo 

k němu došlo z důvodu spočívající v její činnosti, nečinnosti nebo opomenutí či za něj odpovídá 

jinak, požadovat úhradu smluvní pokuty sjednané takto:  

13.3.1  Za prodlení zhotovitele s dokončením a předáním celého díla objednateli do konce lhůty 

uvedené čl. 4 odst. 4.4 zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč 

za každý započatý den prodlení (slovy: pět tisíc korun českých). 

13.3.2  Pokud zhotovitel neodstraní vady a nedostatky v provádění díla v odpovídající kvalitě, 

na které byl upozorněn a vyzván k nápravě zápisem ve stavebním deníku či jinou písemnou 

formou objednatelem, technickým dozorem objednatele či jinou osobou oprávněnou ke 
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kontrole provádění díla (dále jen „upozornění“) nejpozději do deseti (10) dnů po 

upozornění, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět 

tisíc korun českých) za každý případ porušení, na který byl upozorněn. Smluvní pokutu dle 

předchozí věty zhotovitel zaplatí objednateli také v případě porušení této smlouvy použitím 

jiných než smluvených či povolených materiálů, nebo materiálů neodpovídajících vzorkům 

dle nabídky nebo nedodržení předepsaných technologických postupů zhotovitelem, 

majících vliv na snížení kvality nebo vlastnosti díla bez předchozí dohody s objednatelem. 

Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši shora uvedené za každý jednotlivý 

případ. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká zhotoviteli povinnost takové případné 

závady odstranit nebo použít materiál v odpovídající kvalitě. 

13.3.3 Za porušení povinnosti zhotovitele odstranit včas vady a nedodělky v termínu uvedeném 

v zápise o předání a převzetí díla – stavby, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 

ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každou vadu a každý i započatý 

den prodlení.   

 

13.3.4 Za prodlení zhotovitele s odstraněním každé jednotlivé vady uplatněné v záruční době, 

zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun 

českých) za každou vadu a každý i započatý den prodlení, půjde-li však o prodlení 

zhotovitele s odstraněním vady, která bude bránit nebo podstatně omezovat užívání či 

provoz stavby, v takovém případě činí smluvní pokuta 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun 

českých) za každou vadu a každý i započatý den prodlení.   

13.3.5 Za prodlení zhotovitele (nebo jeho nečinnost) pro převzetí staveniště či nástup 

na odstranění vad má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- 

Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každou vadu a započatý den.  

13.3.6 V případě nepřítomnosti zhotovitele na kontrolním dnu má objednatel právo účtovat 

zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý 

jednotlivý případ, pokud tato nepřítomnost zhotovitele nebude objednateli min. jeden den 

předem prokazatelně oznámena.  

13.3.7 V případě kteréhokoliv jiného porušení této smlouvy neuvedeného v odst. 13.3.1 až 13.3.7 

zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun 

českých) za každý den prodlení a jednotlivý případ, pokud porušení neodstraní do deseti 

(10) dnů poté, kdy byl na porušení písemně upozorněn. 

13.3.8 V případě odstoupení od této smlouvy objednatelem, pro porušení povinností zhotovitele, má 

objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10  % z celkové smluvní 

ceny. 

13.4 Za prodlení objednatele se splněním povinnosti zaplatit včas dle platebních podmínek, může 

zhotovitel po objednateli požadovat zaplacení úroku z prodlení, který je sjednaný ve výši 0,05 % 

z dlužné částky, za každý den prodlení. Objednatel není v prodlení s plněním své povinnosti 

platit cenu díla, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním jakékoli své povinnosti dle této smlouvy.  

13.5 Zaplacením smluvní pokuty za kterékoliv z porušení, nezaniká povinnost zhotovitele splnit 

závazek dle této smlouvy, k jehož zajištění se smluvní pokuta vztahuje.  

13.6 Účastníci smlouvy jsou oprávněni požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti, 

na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a domáhat se náhrady škody nehledě na částku uhrazené 

smluvní pokuty. Právo kterékoliv smluvní strany na náhradu škody vzniklé v souvislosti 

s porušením této smlouvy může být uplatněno samostatně.  

13.7 Právo stran na zaplacení smluvní pokuty nebo na náhradu škody, které už existuje v době 

odstoupení od této smlouvy, není odstoupením dotčeno. 

13.8 Zaplacením smluvních pokut nezaniká právo objednatele na náhradu škody. 
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13.9 Smluvní strany se dohodly, že objednatel vždy požaduje zaplacení smluvní pokuty, na kterou mu 

vznikl nárok. Pokud smlouva stanoví, že zhotovitel zaplatí smluvní pokutu, je povinen tuto 

objednateli zaplatit i bez další dodatečné výzvy ze strany objednatele nejpozději do třiceti (30) 

dnů od vzniku takové povinnosti.  

13.10  Smluvní strany se dohodly, že celková výše poskytnuté slevy, oprávněných nákladů a smluvních 

pokut dle této smlouvy nemůže v úhrnu přesáhnout 50 % celkové ceny díla. Uvedené ujednání 

nemá vliv na rozsah nároku na náhradu škody způsobené porušením povinnosti jedné ze 

smluvních stran.   

13.11 Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty či slevy z ceny díla formou zápočtu ke 

kterékoliv splatné či nesplatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli.  

13.12 V případě, že se zhotovitel ocitne v úpadku a existence úpadku zhotovitele bude 

potvrzena v insolvenčním řízení, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 

výši 5 % z ceny díla, přičemž nárok na smluvní pokutu vzniká pět (5) dnů před zahájením 

příslušného insolvenčního řízení. 
 

14. Poddodavatelé 

14.1 Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení dílčích částí díla spolupráce poddodavatelů, 

uvedených v seznamu předpokládaných poddodavatelů podílejících se na plnění předmětu této 

smlouvy a poddodavatelů, prostřednictvím kterých prokázal některý z kvalifikačních 

předpokladů. Seznam poddodavatelů tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. V každém případě zhotovitel 

odpovídá za řádnost a včasnost provedení díla, jako by toto prováděl sám.  

 Zhotovitel je povinen na žádost objednatele předkládat v průběhu provádění díla aktuální 

písemný seznam všech svých poddodavatelů.  

14.2 Změna poddodavatele oproti seznamu týkající se druhu a rozsahu jeho plnění je v průběhu plnění 

díla možná pouze po písemném souhlasu objednatele. Změna poddodavatele, prostřednictvím 

kterého byla prokázána kvalifikace (to se týká i realizačního týmu), je v průběhu plnění 

díla možná v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a pouze za předpokladu, že 

náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace ve shodném rozsahu jako poddodavatel 

původní a rovněž po předchozím písemném souhlasu objednatele. 

14.3 Zhotovitel odpovídá objednateli, že poddodavatelé budou disponovat potřebnými oprávněními, 

odbornou kvalifikací a dostatkem odborných zkušeností pro provedení subdodávky, budou 

provádět předmět subdodávky sami přímo pro objednatele a že poddodavatelé nebudou 

převážnou část činnosti zadávat dalším podzhotovitelům nebo osobám nemajícím příslušná 

oprávnění pro činnost nebo povolení k výkonu práce na území České republiky.  

14.4 Za způsob provedení a kvalitu prací poddodavatelů na předmětu subdodávky díla, za jednání 

poddodavatele při plnění subdodávky, za škody na díle způsobené jednáním nebo opomenutím 

kterýmkoliv poddodavatelem v průběhu provádění díla nebo na majetku uloženém na staveništi 

pro zabudování (či montáž) do díla, odpovídá zhotovitel objednateli jako by tyto činnosti prováděl 

nebo porušení či škody způsobil sám. 

14.5 Zhotovitel v příslušné smlouvě uzavírané s kterýmkoliv poddodavatelem o provedení 

subdodávky zaváže poddodavatele k povinnosti dodržovat pokyny a instrukce osoby pověřené 

objednatelem k výkonu technického či jiného dozoru, jakož k povinnosti na žádost objednatele 

předložit doklady a poskytnout informace o způsobu provádění subdodávky (použitých 

materiálech, technologiích). V případě pochybností objednatele o odbornosti či kvalitě 

prováděných prací poddodavatele, je objednatel oprávněn vyzvat zhotovitele k zastavení 

takových činností a žádat změnu poddodavatele. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti 

objednatele a bezodkladně mu předložit k odsouhlasení náhradního poddodavatele. 
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15. Odstoupení od smlouvy, přerušení a zastavení prací  

15.1 Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy v případě, že:  

15.1.1 prodlení zhotovitele s dílčími termíny o více než 30 dnů nebo s konečným 

termínem o více jak 30 dnů dle harmonogramu prací v příloze č. 2 této smlouvy, 

15.1.2 zhotovitel poruší jakoukoli povinnost zakotvenou v čl. 6, 7, 8, 9, 14 a 15 této smlouvy 

a neodstraní včas závadný stav v náhradní 10 denní lhůtě,  

15.1.3 zhotovitel byť jedenkrát podstatně či nejméně dvakrát nepodstatně poruší smlouvu; 

za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se považuje rovněž takové porušení jeho 

smluvní či jiné povinnosti, které důvodně narušuje důvěru mezi smluvními stranami nebo 

zjevně znemožňuje řádné a včasné dokončení díla; nebo   

15.1.4 úpadku zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 

(insolvenční zákon) v platném znění nebo pravomocné zahájení exekuce na závod 

zhotovitele; nebo  

15.1.5 porušení povinností zakotvených v právních předpisech, dle kterých je zhotovitel povinen 

provádět dílo, anebo jimiž se řídí tato smlouva.  

 Odstoupení musí být učiněno písemně a účinnosti nabývá doručením druhému účastníkovi 

smlouvy, pokud objednatel v odstoupení neurčí jinak.  

 Objednatel je oprávněn odstoupit od celé smlouvy i v případě, že se porušení povinnosti týká 

pouze části plnění dle této smlouvy. V případě odstoupení je zhotovitel povinen vrátit veškeré 

plnění přijaté od objednatele dle smlouvy; zhotovitel není oprávněn požadovat vrácení díla, či 

jeho části, má však právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které dosud vynaložil 

na zhotovení díla v souladu se smlouvou.    

15.2 Má-li objednatel za to, že zhotovitel nedostatečně zajišťuje kapacity na staveništi (například počet 

zaměstnanců, délka pracovní doby, množství strojů apod.) a současně zhotovitel neplní sjednaný 

harmonogram prací a/nebo dle uvážení objednatele nedodržení harmonogramu prací hrozí, je 

zhotovitel povinen na základě výzvy objednatele tyto chybějící kapacity neprodleně v dostatečné 

míře rozšířit a doplnit. Pokud zhotovitel na základě výzvy objednatele nesjedná nápravu 

v souladu s předchozí větou, je toto považováno za podstatné porušení ustanovení této smlouvy 

a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit.  

15.3 Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu se 

smlouvou a závadný stav neodstraní bez zbytečného odkladu po výzvě objednatele. 

15.4 Objednatel nepřipouští možnost odstoupení od smlouvy zhotovitelem s výjimkou případu, kdy 

bude objednatel ve zpoždění s úhradou faktury delší než 120 dní a z důvodů uvedených 

v právních předpisech, jimiž se řídí tato smlouva. 

15.5 Objednatel má právo nerealizovat předmět smlouvy v celém rozsahu s ohledem na omezené 

finanční prostředky, některé části předmětu smlouvy nepožadovat nebo požadovat v zúženém 

rozsahu. Objednatel má právo z důvodů omezení nebo nedostatku finančních prostředků: 

15.5.1 plnění smlouvy přerušit na nezbytně nutnou dobu. O dobu přerušení se prodlužuje 

lhůta a objednatel je povinen k pokračování plnění smlouvy zhotovitele písemně vyzvat. 

Jakmile se strany dohodnou na aktualizaci harmonogramu prací a dodatku o prodloužení 

lhůty, je zhotovitel povinen následující kalendářní týden pokračovat v plnění smlouvy.  

15.5.2 po předchozím upozornění zhotovitele ukončit plnění smlouvy a tuto smlouvu vypovědět. 

V tomto případě zániku smlouvy před splněním závazku náleží zhotoviteli za částečné 

plnění smlouvy poměrná část celkové ceny díla, určená za provedené práce součtem 

oceněných výkonů dle nabídky zhotovitele; zhotoviteli nenáleží žádné odstupné či 

kompenzace dalších nákladů a výdajů spojených s prováděním díla a touto smlouvou. 
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V případě sporu stran o výši částečného plnění, bude cena prací určena znaleckým 

posudkem znalce, jmenovaného objednatelem. 

15.6  Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv sankcí  v případě, že mu nebude 

poskytnuta dotace z prostředků Evropské unie – Integrovaného regionálního operačního 

programu. 

15.7 Přerušení prací na více než šest (6) měsíců a odstoupení objednatele od smlouvy pro 

nedostatek finančních prostředků musí být předem schváleno minimálně usnesením Rady 

města Liberce, případně i poskytovatelem dotace.  

15.8 Pro závažné okolnosti mohou smluvní strany před splněním závazku tuto smlouvu ukončit 

písemnou dohodou, avšak za současné dohody o vypořádání vzájemných práv a závazků ze 

zaniklé smlouvy. 
 

16. Technický dozor objednatele 

16.1 Technický dozor u téže stavby nesmí provádět vybraný zhotovitel ani osoba s ním propojená. 

16.2 Objednatel vykonává na stavbě kontrolu prostřednictvím technického dozoru objednatele, který 

zejména sleduje, zda práce jsou realizovány dle schválené dokumentace, dalších předpisů 

uvedených v této smlouvě a smluvních podmínek a jsou v souladu s obecně závaznými právními 

předpisy, hygienickými normami a ČSN. 

16.3 Technický dozor objednatele je oprávněn činit zápisy do stavebního deníku, upozorňovat na 

nedostatky nebo udělovat zhotoviteli pokyny. 

16.4  Technický dozor objednatele je oprávněn k přerušení prací zhotovitele v případě, že je ohrožena 

bezpečnost realizace díla, život nebo zdraví osob pohybujících se na stavbě nebo hrozí-li 

nebezpeční škody na majetku objednatele či třetích osob. O této skutečnosti pak technický dozor 

objednatele sepíše zápis do stavebního deníku. 

16.5 Technický dozor objednatele je dále oprávněn přerušit práce taktéž, pokud zjistí, že zhotovitel 

provádí dílo v rozporu se sjednanou kvalitou nebo je v prodlení s dodávkou díla či používá 

nevhodné materiály. I v tomto případě učiní technický dozor objednatele o těchto skutečnostech 

zápis do stavebního deníku, v němž mimo jiné uvede i lhůtu a návrh na odstranění zjištěných 

nedostatků. V případě, že zhotovitel v určené lhůtě zjištěné nedostatky neodstraní, je objednatel 

oprávněn tyto odstranit na náklady zhotovitele sám, s tím, že vzniklé náklady započte na svou 

povinnost k úhradě ceny díla zhotoviteli anebo je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

17. Další ujednání 

17.1 V případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne v důsledku objektivně nepředvídaných 

okolností potřeba realizovat dodatečné práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích 

podmínkách a které jsou současně nezbytné pro provedení původních prací nebo pro dokončení 

předmětu díla, je možné tyto práce zadat pouze v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek v platném znění. Zhotovitel je povinen na skutečnosti zjištěné v daném smyslu 

neprodleně upozornit objednatele zápisem do stavebního deníku a vést jejich oddělenou evidenci. 

17.2 Objednatel je oprávněn omezit rozsah díla nebo požadovat jakoukoliv změnu díla nebo jakékoli 

jeho jednotlivé části přímo související s dílem a za tím účelem je oprávněn dát zhotoviteli pokyny 

k provedení, resp. neprovedení takových prací. Zhotovitel nemá právo na úhradu ceny 

za nedokončené části díla, ani na jakékoli odškodnění za nerealizaci zakázky v celém rozsahu.  

17.3 Účastníci smlouvy se dohodli na tom, že zhotovitel není oprávněn postoupit či dát do zástavy 

jinému jakoukoli pohledávku vůči objednateli (nebo její část), vzniklou na základě této smlouvy. 

Objednatel je oprávněn započíst jakoukoli pohledávku, splatnou či nesplatnou, za zhotovitelem 

vůči jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem.  
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17.4 Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku. 

17.5 Zhotovitel se vzdává práva napadnout případnou relativní neplatnost této smlouvy z jakéhokoli 

důvodu dle platného občanského zákoníku.  
 

18. Všeobecná ustanovení 

18.1 Smlouvu lze měnit, doplňovat nebo zrušit na základě dohody obou smluvních stran formou 

písemných číslovaných dodatků.  

18.2 Jakékoliv záznamy ve stavebním deníku nenahrazují, nemění ani nedoplňují ujednání této 

smlouvy, a pokud v důsledku záznamů nastane potřeba měnit či doplnit tuto smlouvu, lze 

tak učinit pouze vzájemnou dohodou stran formou písemného dodatku k této smlouvě.  

18.3 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí ustanoveními této smlouvy, ustanoveními občanského 

zákoníku a ostatních platných právních předpisů. V případě konfliktu mají přednost ustanovení 

této smlouvy, pokud nejsou v rozporu s donucujícími ustanoveními občanského zákoníku 

a dalšími právními předpisy. 

18.4 Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 

zhotovitel. 

18.5 Tato smlouva se řídí českým právem a jakékoliv spory stran budou rozhodovány před příslušnými 

soudy České republiky. 

18.6 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

18.7 Pokud je jakékoli ustanovení této smlouvy po jejím uzavření shledáno za neplatné, neúčinné nebo 

nevymahatelné, pak tím nebudou dotčeny ostatní části této smlouvy a ostatní její ustanovení 

zůstane platné, účinné a vymahatelné v celém rozsahu povoleném zákonem. Strany se tímto 

zavazují nahradit neplatná, neúčinná nebo nevymahatelná ustanovení novými, přičemž nová 

ustanovení se musí co nejvíce blížit významu neplatných, neúčinných nebo nevymahatelných 

ustanovení. 

18.8 Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že 

smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku 

na některou ze stran, a že obsahuje úplné ujednání o veškerých skutečnostech a náležitostech, 

které smluvní strany zamýšlely mezi sebou v souvislosti s prováděním díla ujednat.  

18.9 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 

a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

18. 10 Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny 

zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a nemohou být poskytnuty, 

a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich 

uveřejněním a za souhlas subjektu údajů. 

18.11 Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv  podle § 6 odst. 1 zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 

a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

18.12 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou 

plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou 

odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá 

strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí. 

18.13 Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách 

statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob 

http://www.liberec.cz/
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uvedených v této smlouvě. 

18.14 Smluvní strany shodně prohlašují, že cena určená ve smlouvě je cenou obvyklou ve smyslu § 

2999 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

18.15 Tato smlouva je uzavírána na základě usnesení rady města č. 459 /2022 ze dne 3.5.2022. 

 

Přílohy:  

Příloha č. 1 – Oceněný položkový výkaz výměr 

Příloha č. 2 – Časový a finanční harmonogram 

Příloha č. 3 – Seznam poddodavatelů 

  

Na důkaz souhlasu s obsahem smluvních ujednání následují podpisy osob oprávněných za strany jednat: 

 

 

Ing. Jaroslav Zámečník CSc., primátor   



REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: 801 32 16 CC-CZ:
Místo: Liberec Datum: 11. 2. 2022

Zadavatel: IČ: 00262978

Statutární město Liberec DIČ:

Zhotovitel: IČ: 28750187
čekro CZ s.r.o. DIČ: CZ28750187

Projektant: IČ: 29411807

TRIGLYPH architektonická kancelář s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

20-0210(1)

Stavební úpravy pro bezbariérovost objektu ZŠ Liberec, U školy, Liberec

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na 

https://podminky.urs.cz.

31,930,931.76

Výše daněSazba daně Základ daně

31,909,891.76 6,701,077.2721.00%

38,632,009.03CZK

0.000.0015.00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20-0210(1)

Stavba:

Místo: Liberec Datum:

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:

Zhotovitel: čekro CZ s.r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis

Soupis

Soupis

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

STA

Soupis

Soupis

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

STA

Soupis

STA

Soupis

VON

1,018,757.60845,600.00

122,285.42 147,965.36

3,496,497.072,893,318.57

1,892,903.15 2,290,412.81

31,930,931.76 38,632,009.03

39,361.3032,530.00

13,481,293.8911,141,565.20

10,410,778.538,603,949.20

582,254.00 704,527.34

642,783.00 777,767.43

79,881.00 96,656.01

112,850.00 136,548.50

1,355,016.081,119,848.00

8,974,947.107,417,311.65

8,403,246.306,944,831.65

472,480.00 571,700.80

2,901,901.15 3,511,300.39

715,362.21591,208.44

204,575.00 247,535.75

1,201,860.87993,273.45

618,611.94511,249.54

530,602.57438,514.52

197,327.04163,080.20

3,018,771.99 3,652,714.11

951,468.93 1,151,277.41

1,191,617.17984,807.58

371,642.48 449,687.40

774,216.08639,848.00

85,916.0571,005.00

923,912.62763,564.15

923,912.62763,564.15

618,527.80511,180.00

618,527.80511,180.00

435,600.00360,000.00

Stavební úpravy pro bezbariérovost objektu ZŠ Liberec, U školy, Liberec

Popis

Výtah

11. 2. 2022

TRIGLYPH architektonická 

kancelář s.r.o.

 

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]

3,537,216.052,923,319.05

3,062,615.232,531,086.97

271,604.08 328,640.94

145,959.88120,628.00

Kód

SO 02 Vstup

stavební část01

teplovodní přípojka02

zdravotechnické instalace03

SO 03

stavební část01

výtah02

elektroinstalace03

04 zdravotechnické instalace

Rekonstrukce učeben

Výměna oken 1.PP

Sanace vlhkosti - interiér - levá polovina

WC

Sanace vlhkosti - interiér - pravá polovina

elektroinstalace

větrání

zdravotechnické instalace

teplovod

zdravotechnické instalace

vzduchotechnika

elektroinstalace

stavební část

stavební část 2.NP

elektroinstalace

ústřední vytápění

akustická opatření - podhledy

elektroinstalace

učebna přírodních věd ve 3.NP - výměna oken

učebna přírodních věd ve 3.NP

stavební část

stavební část

multimediální učebna v 1.NP

stavební část 3.NP

multimediální učebna v 1.NP - výměna oken

Měření a regulace

elektroinstalace

Vedlejší a ostatní náklady

SO 04

SO 08

SO 07

SO 06

SO 05

SO 09

03

01

05

04

03

02

01

06

05

02

01

VON

03

02

01

01

04

05

02

01

06

04

Strana 2 z 123



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 32 16 CC-CZ:
Místo: Liberec Datum: 11. 2. 2022

Zadavatel: IČ:

Statutární město Liberec DIČ:

Zhotovitel: IČ: 28750187

DIČ: CZ28750187

Projektant: IČ: 29411807

TRIGLYPH architektonická kancelář s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2,531,086.97

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2,531,086.97 21.00% 531,528.26

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 3,062,615.23

Stavební úpravy pro bezbariérovost objektu ZŠ Liberec, U školy, Liberec

SO 02 - Vstup

01 - stavební část

čekro CZ s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-

urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Liberec Datum: 11. 2. 2022

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:

TRIGLYPH 

architektonická 

kancelář s.r.o.

Zhotovitel: čekro CZ s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2,531,086.97

HSV - Práce a dodávky HSV 1,611,420.93

    1 - Zemní práce 284,737.97

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 8,237.70

    4 - Vodorovné konstrukce 712,560.83

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 10,453.86

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 220,960.68

    997 - Přesun sutě 215,507.11

    998 - Přesun hmot 158,962.78

PSV - Práce a dodávky PSV 911,138.04

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 29,003.44

    762 - Konstrukce tesařské 884.52

    764 - Konstrukce klempířské 6,792.08

    766 - Konstrukce truhlářské 7,956.00

    767 - Konstrukce zámečnické 866,502.00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 8,528.00

Stavební úpravy pro bezbariérovost objektu ZŠ Liberec, U školy, Liberec

SO 02 - Vstup

01 - stavební část
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Liberec Datum: 11. 2. 2022

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:

TRIGLYPH 

architektonická 

kancelář s.r.o.

Zhotovitel: čekro CZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2,531,086.97

D HSV Práce a dodávky HSV 1,611,420.93

D 1 Zemní práce 284,737.97

1 K 122251102 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 m3 30.000 788.00 23,640.00 CS ÚRS 2020 01

VV 30"výkres číslo 03 30.000

2 K 132251101
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3
m3 9.680 971.00 9,399.28 CS ÚRS 2020 01

VV 16*0,6*0,8+4*0,5*1"výkres číslo 03 9.680

3 K 132254202
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3
m3 29.160 988.00 28,810.08 CS ÚRS 2020 01

VV (11,2+0,6+12,5)*1,2*1"výkres číslo 02 29.160

4 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 

do 10 000 m

m3 39.680 455.00 18,054.40 CS ÚRS 2020 01

VV 30+9,680"položky dílu 1 39.680

5 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 396.800 155.00 61,504.00 CS ÚRS 2020 01

VV 39,680*10 396.800

6 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04
t 79.360 1,330.00 105,548.80 CS ÚRS 2020 01

VV 39,680*2 79.360

7 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 

tvaru
m3 39.680 20.70 821.38 CS ÚRS 2020 01

VV 30+9,680"položky dílu 1 39.680

8 K 174111101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 

kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 29.160 234.00 6,823.44 CS ÚRS 2020 01

VV (11,2+0,6+12,5)*1,2*1"výkres číslo 02 29.160

9 K 180501501 Přesazení stávajících dřevin kč 1.000 8,000.00 8,000.00

VV 1"výkres číslo 03 1.000

10 K 181111111
Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 

500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5
m2 12.606 30.00 378.18 CS ÚRS 2020 01

VV 7,64*1,65"výkres číslo 03 12.606

11 K 181201501 Zřízení záhonu v místě rampy s osázením trvalkami m2 12.606 480.00 6,050.88

VV 7,64*1,65"výkres číslo 03 12.606

12 K 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 116.993 24.10 2,819.53 CS ÚRS 2020 01

VV 21,13*5,25+10,1*0,6"výkres číslo 03 116.993

13 K 182151111
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v 

zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m2 120.000 77.40 9,288.00 CS ÚRS 2020 01

VV 120"výkres číslo 03 120.000

14 K 195101501 Příplatek k zemním pracem za výkop v blízkosti podzemních vedení a jejich zabezpečení kč 1.000 3,600.00 3,600.00

VV 1"výkres číslo 03 1.000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 8,237.70

15 K 319201321
Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva bez odsekání vadných cihel, maltou (s dodáním hmot) 

tl. do 30 mm
m2 12.150 344.00 4,179.60 CS ÚRS 2020 01

VV (11,2+0,6+12,5)*1*0,5"výkres číslo 02 12.150

16 K 319202321 Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva přizděním, tl. přes 30 do 80 mm m2 12.150 334.00 4,058.10 CS ÚRS 2020 01

VV (11,2+0,6+12,5)*1*0,5"výkres číslo 02 12.150

D 4 Vodorovné konstrukce 712,560.83

17 K 430321515
Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty 

s nosníky tř. C 20/25
m3 68.082 4,980.00 339,048.36 CS ÚRS 2020 01

VV 68,082"výkres číslo 03 - statika 68.082

18 K 430328880 Příplatek za beton odolný vůči povětrnostním podmínkám a posypovým materiálům m3 68.082 670.00 45,614.94

19 K 430328881 Zdrsnění betonového povrchu ramp a schodišť m2 96.323 199.00 19,168.28

VV 21,13*1,5+1,95*1,5+1,5*1,5+8,99*1,5+11,35*4,05"výkres číslo 03 96.323

20 K 430362021
Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky ze svařovaných sítí z drátů 

typu KARI
t 1.556 67,890.00 105,636.84 CS ÚRS 2020 01

VV (21,13*1,8+1,95*1,8+1,5*1,8+8,99*1,8+11,35*4,05)*2*4*1,25*0,001 1.064

VV (21,13*2-1,5+5,25+1,95+10,64+9,44-1,5)*1*4*1,25*0,001 0.333

VV (3,09*2,5+16*1,5)*4*1,25*0,001 0.159

VV Součet 1.556

21 K 433351131 Bednění schodnic včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení m2 57.368 1,290.00 74,004.72 CS ÚRS 2020 01

VV (21,13+5,25+8,99+1,5+8,99+1,95+1,5+7,64+8,99)*(0,3+0,57)"výkres číslo 03 57.368

22 K 433351132 Bednění schodnic včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění m2 57.368 677.00 38,838.14 CS ÚRS 2020 01

23 K 434311115
Stupně dusané z betonu prostého nebo prokládaného kamenem na terén nebo na desku bez potěru, se 

zahlazením povrchu tř. C 20/25
m 67.800 296.00 20,068.80 CS ÚRS 2020 01

VV 4,06*6+3,5*2+2,86*2+2,26*2+8+7,1+4,15+3,5+1,65+1,2+0,6"výkres číslo 03 67.800

24 K 434351141 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení m2 40.450 1,280.00 51,776.00 CS ÚRS 2020 01

VV (8+7,1+4,15+3,5+1,65+1,2+0,6)*(0,6+0,15)"výkres číslo 03 19.650

VV (4,06*6+3,5*2+2,86*2+2,26*2)*0,5"výkres číslo 03 20.800

VV Součet 40.450

25 K 434351142 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění m2 40.450 455.00 18,404.75 CS ÚRS 2020 01

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 10,453.86

26 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím m2 24.300 71.90 1,747.17 CS ÚRS 2020 01

VV (11,2+0,6+12,5)*1"výkres číslo 02 24.300

27 K 637211911
Okapový chodník z dlaždic Příplatek k cenám za zalévání asfaltem při provádění okapového chodníčku z 

dlaždic nebo u betonové nové mazaniny podél budovy
m 24.300 64.30 1,562.49 CS ÚRS 2020 01

VV 11,2+0,6+12,5"výkres číslo 02 24.300

28 K 637311131
Okapový chodník z obrubníků betonových zahradních, se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu 

prostého
m 24.300 294.00 7,144.20 CS ÚRS 2020 01

VV 11,2+0,6+12,5"výkres číslo 02 24.300

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 220,960.68

29 K 952901412 Vyčištění ostatních objektů, prostoru a ploch po stavebních pracech m2 150.000 45.00 6,750.00

VV 150"výkres číslo 03 150.000

30 K 963042819 Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě m 18.900 246.00 4,649.40 CS ÚRS 2020 01

VV 9*2,1"výkres číslo 02 18.900

31 K 981511114 Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním konstrukcí ze železobetonu m3 28.473 7,360.00 209,561.28 CS ÚRS 2020 01

VV (2,7+2,07+7,73)*3,5*0,2 8.750

VV 7,73*2,7*0,6 12.523

VV (2,7+2,07+7,73)*0,6*0,6 4.500

VV 3*2*1,5*0,3 2.700

01 - stavební část

Stavební úpravy pro bezbariérovost objektu ZŠ Liberec, U školy, Liberec

SO 02 - Vstup
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet"výkres číslo 02 28.473

D 997 Přesun sutě 215,507.11

32 K 997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro 

budovy a haly výšky do 6 m
t 72.056 877.00 63,193.11 CS ÚRS 2020 01

33 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 1,008.784 12.50 12,609.80 CS ÚRS 2020 01

VV 72,056*14 "Přepočtené koeficientem množství 1,008.784

34 K 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km t 72.056 408.00 29,398.85 CS ÚRS 2020 01

35 K 997013602
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01
t 69.943 1,530.00 107,012.79 CS ÚRS 2020 01

36 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04
t 1.762 1,530.00 2,695.86 CS ÚRS 2020 01

VV 72,056-69,943-0,351 1.762

37 K 997013811
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů 

pod kódem 17 02 01
t 0.351 1,700.00 596.70 CS ÚRS 2020 01

D 998 Přesun hmot 158,962.78

38 K 998011001
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 

z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m
t 181.051 878.00 158,962.78 CS ÚRS 2020 01

D PSV Práce a dodávky PSV 911,138.04

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 29,003.44

39 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním m2 12.150 24.40 296.46 CS ÚRS 2020 01

VV (11,2+0,6+12,5)*0,5"výkres číslo 02 12.150

40 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0.004 51,800.00 207.20 CS ÚRS 2020 01

VV 12,15*0,00035 "Přepočtené koeficientem množství 0.004

41 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S m2 12.150 130.00 1,579.50 CS ÚRS 2020 01

VV (11,2+0,6+12,5)*0,5"výkres číslo 02 12.150

42 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 

jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu
m2 14.580 164.00 2,391.12 CS ÚRS 2020 01

VV 12,15*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 14.580

43 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S m2 24.300 130.00 3,159.00 CS ÚRS 2020 01

VV (11,2+0,6+12,5)*1"výkres číslo 02 24.300

44 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 

jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu
m2 29.160 164.00 4,782.24 CS ÚRS 2020 01

VV 24,3*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 29.160

45 K 711491271 Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše svislé S vrstva podkladní m2 12.150 86.80 1,054.62 CS ÚRS 2020 01

VV (11,2+0,6+12,5)*0,5"výkres číslo 02 12.150

46 M 69311086 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 1000g/m2 m2 12.758 131.00 1,671.30 CS ÚRS 2020 01

VV 12,15*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 12.758

47 K 711491272 Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše svislé S vrstva ochranná m2 24.300 103.00 2,502.90 CS ÚRS 2020 01

VV (11,2+0,6+12,5)*1"výkres číslo 02 24.300

48 M 69311086 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 1000g/m2 m2 25.515 131.00 3,342.47 CS ÚRS 2020 01

VV 24,3*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 25.515

49 K 711501501

Hydroizolace vodorovná na dně výkopové rýhy šíře 120cm ve skladbě: separační geotextilie 1000g/m2, 

inž.asf.SBS modifikovaný pás, separační geotextilie 1000g/m2 s vytvořením a vyplněním štěrkové kapsy 

20x20xm fr.8/16mm obalenou filtrační geotextilií

m 24.300 298.00 7,241.40

VV 11,2+0,6+12,5"výkres číslo 02 24.300

50 K 711601501 Příplatek za zhotovení hydroizolace a prahu dveří dle detailu, betonový prážek, lišty, doplňky kus 1.000 450.00 450.00

VV 1,000"výkres číslo 03 1.000

51 K 998711101
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0.293 1,110.00 325.23 CS ÚRS 2020 01

D 762 Konstrukce tesařské 884.52

52 K 762341811
Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními 

konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm
m2 23.400 37.80 884.52 CS ÚRS 2020 01

VV 7,8*3"výkres číslo 02 23.400

D 764 Konstrukce klempířské 6,792.08

53 K 764001801 Demontáž klempířských konstrukcí podkladního plechu do suti m 7.800 50.50 393.90 CS ÚRS 2020 01

VV 7,8"výkres číslo 02 7.800

54 K 764001811 Demontáž klempířských konstrukcí dilatační lišty do suti m 7.800 40.00 312.00 CS ÚRS 2020 01

VV 7,8"výkres číslo 02 7.800

55 K 764001821 Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti m2 23.400 180.00 4,212.00 CS ÚRS 2020 01

VV 7,8*3"výkres číslo 02 23.400

56 K 764002801 Demontáž klempířských konstrukcí závětrné lišty do suti m 5.600 52.00 291.20 CS ÚRS 2020 01

VV 2,8*2"výkres číslo 02 5.600

57 K 764002871 Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti m 7.800 89.50 698.10 CS ÚRS 2020 01

VV 7,8"výkres číslo 02 7.800

58 K 764004801 Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti m 7.800 94.60 737.88 CS ÚRS 2020 01

VV 7,8"výkres číslo 03 7.800

59 K 764004861 Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti m 2.000 73.50 147.00 CS ÚRS 2020 01

VV 2"výkres číslo 02 2.000

D 766 Konstrukce truhlářské 7,956.00

60 K 766411811 Demontáž obložení stěn panely, plochy do 1,5 m2 m2 39.600 117.00 4,633.20 CS ÚRS 2020 01

VV (2,5+7,4)*2*2"výkres číslo 02 39.600

61 K 766421811 Demontáž obložení podhledů panely, plochy do 1,5 m2 m2 23.400 142.00 3,322.80 CS ÚRS 2020 01

VV 7,8*3"výkres číslo 02 23.400

D 767 Konstrukce zámečnické 866,502.00

62 K 767101501 Demontáž, rozřezání a likvidace ocelové konstrukce přístřešku vstupu kus 1.000 45,555.00 45,555.00

VV 1"výkres číslo 02 1.000

63 K 767163121 Montáž kompletního kovového zábradlí přímého z dílců v rovině (na rovné ploše) kotveného do betonu m 68.600 1,490.00 102,214.00 CS ÚRS 2020 01

VV 37,5+31,1"výkres číslo 03 - Z05 68.600

64 M 553420310 zábradlí trubkové broušený nerez, platle pro kotvení do betonu ozn.Z05 m 68.600 8,780.00 602,308.00

P

Poznámka k položce: 

"ZÁBRADLÍ RAMPY z broušeného nerezu. Celková výška včetně soklu 900mm.

Výška ocelového zábradlí 600mm. Pomocné madlo ve výšce 750mm nad povrchem rampy. Do betonového soklu kotveno přes zapuštěné 

ocelové plechy ve tvaru U, případně pomocí ocelových chrániček v betonové KCI. Na obou koncích přesah 150mm. Před zadáním do výroby 

je nutné ověřit rozměr na místě dle hotové konstrukce!"

65 K 767165111 Montáž zábradlí rovného madel z trubek nebo tenkostěnných profilů šroubováním m 8.100 450.00 3,645.00 CS ÚRS 2020 01

VV 8,1"výkres číslo 03 - Z07 8.100

66 M 553420380 zábradlí trubkové broušený nerez, kotvené madlo do zdi s ocelovými trny ozn.Z07 m 8.100 2,990.00 24,219.00

P

Poznámka k položce: 

"ZÁBRADLÍ SCHODIŠTĚ VNĚJŠÍ z broušeného nerezu. Výška madla 900mm. Do zdi kotveno pomocí zabetonovaných ocelových trnů. Na 

obou koncích přesah 150mm přes poslední stupeň. 

Před zadáním do výroby je nutné ověřit rozměr na místě!"

67 K 767201501
Dodávka a montáž stříšky nad vstupem - bezpečnostní sklo, nerezové kotvení, celkový rozměr 300 x 176cm 

ozn.Z04
kus 1.000 75,600.00 75,600.00

P

Poznámka k položce: 

PROSKLENÁ STŘÍŠKA z bezpečnostního skla na nerezových závěsech a táhlech ve sklonu min. 2%. Minimální únosnost konstrukce je 

225kg/m2

VV
PROSKLENÁ STŘÍŠKA z bezpečnostního skla na nerezových závěsech a táhlech ve sklonu min. 2%. Minimální únosnost 

konstrukce je 225kg/m2

VV 1"výkres číslo 03 1.000

68 K 767531111 Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových m2 1.500 63.00 94.50 CS ÚRS 2020 01

VV 1,5*1 1.500

69 K 767531121 Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového zapuštěného z L profilů m 5.000 97.90 489.50 CS ÚRS 2020 01

VV (1,5+1)*2 5.000

70 M SPCM76753
Z08 - VNĚJŠÍ ČISTÍCÍ ZÓNA Kovový lisovaný pororošt s protiskluzovou úpravou v ocelovém rámu tvořeného 

svařenými L-profily s kotevními trny do betonu. Povrch žárový pozink.
kus 1.000 11,670.00 11,670.00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

71 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0.505 1,400.00 707.00 CS ÚRS 2020 01

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 8,528.00
72 K HZS1292 Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník hod 16.000 383.00 6,128.00 CS ÚRS 2020 01

VV 8*2"ostatní drobné práce jinde neuvedené, bourání apod. 16.000

73 K HZS1301 Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník hod 5.000 480.00 2,400.00 CS ÚRS 2020 01

VV 5"ostatní drobné práce jinde neuvedené 5.000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 32 16 CC-CZ:
Místo: Liberec Datum: 11. 2. 2022

Zadavatel: IČ:

Statutární město Liberec DIČ:

Zhotovitel: IČ: 28750187

DIČ: CZ28750187

Projektant: IČ: 29411807

TRIGLYPH architektonická kancelář s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 271,604.08

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 271,604.08 21.00% 57,036.86

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 328,640.94

Stavební úpravy pro bezbariérovost objektu ZŠ Liberec, U školy, Liberec

SO 02 - Vstup

02 - teplovodní přípojka

čekro CZ s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-

urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Liberec Datum: 11. 2. 2022

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:

TRIGLYPH 

architektonická 

kancelář s.r.o.

Zhotovitel: čekro CZ s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 271,604.08

HSV - Práce a dodávky HSV 271,604.08

    1 - Zemní práce 160,340.08

    2 - Zakládání 2,980.00

    5 - Komunikace pozemní 24,570.00

    8 - Trubní vedení 76,914.00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 6,800.00

Stavební úpravy pro bezbariérovost objektu ZŠ Liberec, U školy, Liberec

SO 02 - Vstup

02 - teplovodní přípojka
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Liberec Datum: 11. 2. 2022

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:

TRIGLYPH 

architektonická 

kancelář s.r.o.

Zhotovitel: čekro CZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 271,604.08

D HSV Práce a dodávky HSV 271,604.08

D 1 Zemní práce 160,340.08

1 M M077 Odstranění podkladních vrstev komunikací z nestmeleného kameniva, včetně naložení a odvozu do 1km m3 6.050 1,877.00 11,355.85

2 M M078 Hloubení rýh do šířky 2000 mm, včetně pažení, třída 1-4, včetně naložení a odvozu do 1km m3 69.550 897.00 62,386.35

3 M M079 Naložení výkopku nebo rubaniny na mezideponii pro odvoz, včetně odvozu do 1km m3 50.500 355.00 17,927.50

4 M M080 Zásyp zeminou, hutněný m3 50.500 428.00 21,614.00

5 M M081 Obsyp a podsyp vedení inž.sítí pískem (štěrkopískem) m3 17.760 760.00 13,497.60

6 M M082 Ohumusování, včetně zajištění a dovozu vhodného materiálu m3 4.030 750.00 3,022.50

7 M M083 Založení trávníku, včetně dodávky semena, hnojení m2 20.160 188.00 3,790.08

8 M M084 Poplatek za skládku - rubanina nebo zemina t 34.290 780.00 26,746.20

D 2 Zakládání 2,980.00

9 M M085 Podkladní vrstvy z prostého betonu do C12/15 (B15) m3 1.000 2,980.00 2,980.00

D 5 Komunikace pozemní 24,570.00

10 M M086 Oprava chodníků dlážděných po překopech, kompletní skladba, vč.podkladních vrstev m2 31.500 780.00 24,570.00

D 8 Trubní vedení 76,914.00

11 M M087 Obetonování potrubí nebo chrániček betonem m3 1.000 4,240.00 4,240.00

12 M M088
Potrubí předizolované DN50/140 WTS 2 P 1.iz. třída, včetně oblouků, tvarovek a pomocného montážního 

materiálu - 6m
m 24.000 988.00 23,712.00

13 M M089
Potrubí předizolované DN80/180 WTS 2 P 1.iz. třída, včetně oblouků, tvarovek a pomocného montážního 

materiálu - 6m
m 24.000 1,090.00 26,160.00

14 M M090 Předizolované koleno 80/180 - 90° ks 4.000 439.00 1,756.00

15 M M091 Předizolované koleno 80/180 - 85° ks 2.000 444.00 888.00

16 M M092 Předizolované koleno 50/140 - 90° ks 2.000 376.00 752.00

17 M M093 Elevační odbočka DN 80/180 x DN 50/140 ks 2.000 532.00 1,064.00

18 M M094 Kombinovaná armatura WTS 2 COMBI v DN50/140xDN25 ks 2.000 1,775.00 3,550.00

19 M M095 Gumová průchodka WTS CR 140 ks 2.000 388.00 776.00

20 M M096 SPOJKA DVOJITĚ TĚSNĚNÁ SMRŠTITELNÁ WTS DSJ DN 80/180 ks 16.000 376.00 6,016.00

21 M M097 SPOJKA DVOJITĚ TĚSNĚNÁ SMRŠTITELNÁ WTS DSJ DN 50/140 ks 10.000 289.00 2,890.00

22 M M098 KONCOVÉ TĚSNĚNÍ IZOLACE WTS 2 ES DN 50/140 ks 2.000 245.00 490.00

23 M M099 POLYETYLENOVÁ PROFILOVANÁ DESKA WTS FPP 1000x240x40 bm 60.000 77.00 4,620.00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 6,800.00

24 M M100 Výstražná folie m 60.000 35.00 2,100.00

25 M M101 Signalizační vodič včetně vývodů m 60.000 45.00 2,700.00

26 M M102 Kopaná sonda do 2m3 kus 1.000 2,000.00 2,000.00

02 - teplovodní přípojka

Stavební úpravy pro bezbariérovost objektu ZŠ Liberec, U školy, Liberec

SO 02 - Vstup
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 32 16 CC-CZ:
Místo: Liberec Datum: 11. 2. 2022

Zadavatel: IČ:

Statutární město Liberec DIČ:

Zhotovitel: IČ: 28750187

DIČ: CZ28750187

Projektant: IČ: 29411807

TRIGLYPH architektonická kancelář s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 120,628.00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 120,628.00 21.00% 25,331.88

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 145,959.88

Stavební úpravy pro bezbariérovost objektu ZŠ Liberec, U školy, Liberec

SO 02 - Vstup

03 - zdravotechnické instalace

čekro CZ s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-

urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Liberec Datum: 11. 2. 2022

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:

TRIGLYPH 

architektonická 

kancelář s.r.o.

Zhotovitel: čekro CZ s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 120,628.00

HSV - Práce a dodávky HSV 12,800.00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 12,800.00

PSV - Práce a dodávky PSV 107,828.00

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 107,828.00

Stavební úpravy pro bezbariérovost objektu ZŠ Liberec, U školy, Liberec

SO 02 - Vstup

03 - zdravotechnické instalace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Liberec Datum: 11. 2. 2022

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:

TRIGLYPH 

architektonická 

kancelář s.r.o.

Zhotovitel: čekro CZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 120,628.00

D HSV Práce a dodávky HSV 12,800.00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 12,800.00

1 M M104
Stavební přípomoce (demontáž stávajících rozvodů dešťové kanalizace v prostoru nové rampy, odvoz, 

likvidace)
m 100.000 98.00 9,800.00

2 M M076 Přesun hmot celek 1.000 3,000.00 3,000.00

D PSV Práce a dodávky PSV 107,828.00

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 107,828.00

3 M M031
Svodné kanalizační plastové potrubí DN 125 uložené v zemi ( položka obsahuje montáž , uložení , tvarovky, 

spojovací matreiál )
m 80.000 399.00 31,920.00

4 M M032
Svodné kanalizační plastové potrubí DN 200 uložené v zemi ( položka obsahuje montáž , uložení , tvarovky, 

spojovací matreiál )
m 45.000 455.00 20,475.00

5 M M105 Odvodňovací žlab šířka 150mm, poklop z litiny spodní napojení" ks 1.000 4,650.00 4,650.00

6 M M044 Vtok DN100 s ležatým odtokem, mříž z litiny" ks 7.000 6,570.00 45,990.00

7 M M045 Zkouška těsnosti kanalizace m 125.000 35.00 4,375.00

8 M M046 Lapač střešních spalvenin 125 ks 1.000 418.00 418.00

03 - zdravotechnické instalace

Stavební úpravy pro bezbariérovost objektu ZŠ Liberec, U školy, Liberec

SO 02 - Vstup
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 32 16 CC-CZ:
Místo: Liberec Datum: 11. 2. 2022

Zadavatel: IČ:

Statutární město Liberec DIČ:

Zhotovitel: IČ: 28750187

DIČ: CZ28750187

Projektant: IČ: 29411807

TRIGLYPH architektonická kancelář s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1,892,903.15

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1,892,903.15 21.00% 397,509.66

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 2,290,412.81

Stavební úpravy pro bezbariérovost objektu ZŠ Liberec, U školy, Liberec

SO 03 - Výtah

01 - stavební část

čekro CZ s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-

urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Liberec Datum: 11. 2. 2022

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:

TRIGLYPH 

architektonická 

kancelář s.r.o.

Zhotovitel: čekro CZ s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1,892,903.15

HSV - Práce a dodávky HSV 1,672,200.58

    1 - Zemní práce 179,177.21

    2 - Zakládání 17,374.19

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 765,037.53

    4 - Vodorovné konstrukce 12,725.13

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 152,634.80

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 164,765.98

    997 - Přesun sutě 98,960.84

    998 - Přesun hmot 281,524.90

PSV - Práce a dodávky PSV 214,558.57

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 25,467.06

    712 - Povlakové krytiny 4,806.94

    713 - Izolace tepelné 602.27

    763 - Konstrukce suché výstavby 63,709.17

    764 - Konstrukce klempířské 21,025.50

    766 - Konstrukce truhlářské 23,248.40

    771 - Podlahy z dlaždic 21,347.39

    783 - Dokončovací práce - nátěry 33,376.73

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 20,975.11

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 6,144.00

Stavební úpravy pro bezbariérovost objektu ZŠ Liberec, U školy, Liberec

SO 03 - Výtah

01 - stavební část
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Liberec Datum: 11. 2. 2022

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:

TRIGLYPH 

architektonická 

kancelář s.r.o.

Zhotovitel: čekro CZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1,892,903.15

D HSV Práce a dodávky HSV 1,672,200.58

D 1 Zemní práce 179,177.21

1 K 133312012
Hloubení šachet ručně zapažených i nezapažených v horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4, půdorysná plocha 

výkopu přes 4 do 20 m2
m3 34.000 998.00 33,932.00 CS ÚRS 2020 01

VV 3,4*4*2,5"výkres číslo 03 34.000

2 K 151101201 Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m m2 37.000 111.00 4,107.00 CS ÚRS 2020 01

VV (3,4+4)*2*2,5"výkres číslo 03 37.000

3 K 151101211
Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje 

výkopu příložné, hloubky do 4 m
m2 37.000 32.80 1,213.60 CS ÚRS 2020 01

4 K 151101301 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 m m3 34.000 59.60 2,026.40 CS ÚRS 2020 01

VV 3,4*4*2,5"výkres číslo 03 34.000

5 K 151101311
Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu pažení 

příložného, hloubky do 4 m
m3 34.000 13.10 445.40 CS ÚRS 2020 01

6 K 162211321
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo 

do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
m3 52.669 355.00 18,697.50 CS ÚRS 2020 01

VV 3,4*4*2,5"výkres číslo 03 na mezideponii a k odvozu 34.000

VV (3,4*4-2,75*2,23)*2,5"výkres číslo 03 z mezideponie ke zpětnému zásypu 18.669

VV Součet 52.669

7 K 162211329
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo 

do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1321
m3 105.338 445.00 46,875.41 CS ÚRS 2020 01

VV 3,4*4*2,5"výkres číslo 03 34.000

VV (3,4*4-2,75*2,23)*2,5"výkres číslo 03 18.669

VV Součet 52.669

VV 52,669*2 "Přepočtené koeficientem množství 105.338

8 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 

do 10 000 m

m3 15.331 298.00 4,568.64 CS ÚRS 2020 01

VV 34-18,669"položky dílu 1 15.331

9 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 153.310 23.00 3,526.13 CS ÚRS 2020 01

VV 15,331*10 153.310

10 K 167111102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti 

II, skupiny 4 a 5
m3 18.669 454.00 8,475.73 CS ÚRS 2020 01

VV (3,4*4-2,75*2,23)*2,5"výkres číslo 03 18.669

11 K 167151102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 

z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
m3 15.331 200.00 3,066.20 CS ÚRS 2020 01

VV 34-18,669"položky dílu 1 15.331

12 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04
t 30.662 1,330.00 40,780.46 CS ÚRS 2020 01

VV 15,331*2 "Přepočtené koeficientem množství 30.662

13 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 

tvaru
m3 15.331 20.70 317.35 CS ÚRS 2020 01

VV 34-18,669"položky dílu 1 15.331

14 K 174111102
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených 

prostorách s urovnáním povrchu zásypu
m3 18.669 597.00 11,145.39 CS ÚRS 2020 01

VV (3,4*4-2,75*2,23)*2,5"výkres číslo 03 18.669

D 2 Zakládání 17,374.19

15 K 273321411 Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 5.249 3,310.00 17,374.19 CS ÚRS 2020 01

VV 3,23*3,25*0,5"výkres číslo statika 5.249

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 765,037.53

16 K 310239211
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu 

vápenocementovou
m3 1.313 5,880.00 7,720.44 CS ÚRS 2020 01

VV 0,75*1,75*1"výkres číslo 03 1.313

17 K 311113121
Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 12/15, tloušťky zdiva 

150 mm
m2 1.375 964.00 1,325.50 CS ÚRS 2020 01

VV 2,75*2*0,25"výkres číslo atiky vš 1.375

18 K 311113124
Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 12/15, tloušťky zdiva 

přes 250 do 300 mm
m2 153.777 1,650.00 253,732.05 CS ÚRS 2020 01

VV 46,133/0,3"výkres číslo statika 153.777

19 K 311361821
Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské 

oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
t 7.441 62,000.00 461,342.00 CS ÚRS 2020 01

VV 7,441"výkres číslo  statika 7.441

20 K 317121251
Montáž překladů ze železobetonových prefabrikátů dodatečně do připravených rýh, světlosti otvoru přes 1050 

do 1800 mm
kus 3.000 326.00 978.00 CS ÚRS 2020 01

VV 3"výkres číslo 11 3.000

21 M 59640011 překlad keramický plochý š 145mm dl 1,50m kus 3.000 404.00 1,212.00 CS ÚRS 2020 01

22 K 317234410 Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou m3 0.338 7,170.00 2,423.46 CS ÚRS 2020 01

VV 2,5*0,9*0,15"výkres číslo 03 0.338

23 K 317944321 Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12 t 0.060 64,400.00 3,864.00 CS ÚRS 2020 01

VV 4*2,5*6*0,001"výkres číslo 03 0.060

24 K 340231035 Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách děrovanými cihlami plochy přes 1 do 4 m2 , tloušťka příčky 140 mm m2 5.400 1,110.00 5,994.00 CS ÚRS 2020 01

VV 1,2*1,5*3"výkres číslo 11 5.400

25 K 346244381 Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm m2 0.400 774.00 309.60 CS ÚRS 2020 01

VV 2,5*2*0,08"výkres číslo 03 0.400

26 K 346271114 Přizdívky z cihel betonových na cementovou maltu M20 z cihel betonových, tloušťka přizdívky 140 mm m2 21.258 1,020.00 21,683.16 CS ÚRS 2020 01

VV (2,23+2,75*2)*2,75"výkres číslo statika 21.258

27 K 346271129

Přizdívky z cihel betonových na cementovou maltu M20 Příplatek k cenám za ochranu svislé izolace před 

poškozením zaléváním mezi izolací a izolovanou stěnou včetně zaoblení v ohybu izolace vodrovné na svislou 

vrstvou tl. 25 mm cementovou maltou

m2 25.160 177.00 4,453.32 CS ÚRS 2020 01

VV 2,23*1,75+(2,23+2,75*2)*2,75"výkres číslo statika 25.160

D 4 Vodorovné konstrukce 12,725.13

28 K 411321515
Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek 

hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 20/25
m3 1.015 3,600.00 3,654.00 CS ÚRS 2020 01

VV 1,015"výkres číslo statika 1.015

29 K 411351011 Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení m2 5.750 522.00 3,001.50 CS ÚRS 2020 01

VV 1,63*2+(2,23+2,75)*2*0,25"výkres číslo statika 5.750

30 K 411351012
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm 

odstranění
m2 5.750 132.00 759.00 CS ÚRS 2020 01

31 K 411354313
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 

cm zřízení
m2 5.750 195.00 1,121.25 CS ÚRS 2020 01

01 - stavební část

Stavební úpravy pro bezbariérovost objektu ZŠ Liberec, U školy, Liberec

SO 03 - Výtah
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

32 K 411354314
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 

cm odstranění
m2 5.750 61.30 352.48 CS ÚRS 2020 01

33 K 411361821

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s 

keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, 

plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 0.061 62,900.00 3,836.90 CS ÚRS 2020 01

VV 1,015*0,06 0.061

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 152,634.80

34 K 611131101 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stropů m2 3.260 101.00 329.26 CS ÚRS 2020 01

VV 1,63*2"výkres číslo vš 3.260

35 K 611321121
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká vodorovných 

konstrukcí stropů rovných
m2 3.260 311.00 1,013.86 CS ÚRS 2020 01

36 K 612131101 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn m2 25.334 86.20 2,183.79 CS ÚRS 2020 01

37 K 612325225 Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2 kus 4.000 1,950.00 7,800.00 CS ÚRS 2020 01

VV 4"výkres číslo 11 4.000

38 K 612325302 Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková m2 25.334 861.00 21,812.57 CS ÚRS 2020 01

VV (1,4+2,23*2)*1,4 8.204

VV (1,25+2,23*2)*1*3 17.130

VV Součet"výkres číslo 11 25.334

39 K 615142012
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu rabicovým provizorním přichycením 

nosníků
m2 3.750 212.00 795.00 CS ÚRS 2020 01

VV 2,5*1,5"výkres číslo 03 3.750

40 K 617131101
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně světlíků 

nebo výtahových šachet
m2 120.861 87.60 10,587.42 CS ÚRS 2020 01

VV (2+1,63)*2*17,08 124.001

VV -1,1*2,23*4+(1,1+2,23*2)*0,3*4 -3.140

VV Součet"výkres číslo 11 120.861

41 K 617321121
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká uzavřených 

nebo omezených prostor světlíků nebo výtahových šachet
m2 120.861 293.00 35,412.27 CS ÚRS 2020 01

VV (2+1,63)*2*17,08 124.001

VV -1,1*2,23*4+(1,1+2,23*2)*0,3*4 -3.140

VV Součet"výkres číslo 11 120.861

42 K 619991001 Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 110.000 21.40 2,354.00 CS ÚRS 2020 01

VV 50+20*3"výkres číslo 11 110.000

43 K 619995001 Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. m 40.700 202.00 8,221.40 CS ÚRS 2020 01

VV (1,25+2,3)*2*4"výkres číslo 11 28.400

VV 1,4*2+2+2,5*3"výkres číslo 11 12.300

VV Součet 40.700

44 K 622131121 Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn m2 117.690 56.50 6,649.49 CS ÚRS 2020 01

VV (2,75*2+2,23)*15 115.950

VV 2,75*0,3*2+0,15*0,3*2 1.740

VV Součet"výkres číslo 11 117.690

45 K 622142001
Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 

stěn
m2 117.690 237.00 27,892.53 CS ÚRS 2020 01

46 K 622143002
Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní 

vrstvy nebo přibitím dilatačních s tkaninou
m 22.640 85.50 1,935.72 CS ÚRS 2020 01

VV (1,2+2,23*2)*4"výkres číslo 11 22.640

47 M 590515001 profil dilatační stěnový PVC s výztužnou tkaninou m 23.772 79.00 1,877.99

VV 22,64*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 23.772

48 K 622321131 Potažení vnějších ploch štukem vápenocementovým, tloušťky do 3 mm stěn m2 117.690 148.00 17,418.12 CS ÚRS 2020 01

49 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím m2 3.903 71.90 280.63 CS ÚRS 2020 01

VV 2,23*1,75"výkres číslo statika 3.903

50 K 631311135 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 20/25 m3 0.489 4,070.00 1,990.23 CS ÚRS 2020 01

VV 1,63*2*0,15"výkres číslo statika 0.489

51 K 631319013 Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 120 do 240 mm m3 0.489 289.00 141.32 CS ÚRS 2020 01

52 K 631341161
Doplnění dosavadních mazanin betonem lehkým keramickým (s dodáním hmot) plochy jednotlivě přes 1 m2 do 

4 m2 a tl. do 80 mm
m3 0.520 5,660.00 2,943.20 CS ÚRS 2020 01

VV (2+1,5*3)*0,08"výkres číslo 11 0.520

53 K 650501501 Dodávka a montáž odvětrávacích mřížek výtahové šachty kus 2.000 498.00 996.00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 164,765.98

54 K 941211112
Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 

šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m
m2 150.815 59.90 9,033.82 CS ÚRS 2020 01

VV (2,75*2+2,23+1*2)*15,5"výkres číslo 03 150.815

55 K 941211211
Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 

Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112
m2 13,573.350 1.92 26,060.83 CS ÚRS 2020 01

VV 150,815*90 13,573.350

56 K 941211812
Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. 

SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m
m2 150.815 37.30 5,625.40 CS ÚRS 2020 01

57 K 944511111 Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken m2 150.815 20.90 3,152.03 CS ÚRS 2020 01

58 K 944511211 Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111 m2 13,573.350 0.38 5,157.87 CS ÚRS 2020 01

59 K 944511811 Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken m2 150.815 14.10 2,126.49 CS ÚRS 2020 01

60 K 949211132
Montáž lešeňové podlahy pro trubková lešení z fošen, prken nebo dřevěných sbíjených lešeňových dílců ve 

světlíku nebo šachtě o půdorysné ploše do 6 m2 bez příčníků nebo podélníků
m2 29.340 57.30 1,681.18 CS ÚRS 2020 01

VV 1,63*2*9"výkres číslo 11 29.340

61 K 949211231
Montáž lešeňové podlahy pro trubková lešení Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1131 

nebo -1132
m2 2,640.600 0.93 2,455.76 CS ÚRS 2020 01

VV 29,340*90 2,640.600

62 K 949211832
Demontáž lešeňové podlahy pro trubková lešení z fošen, prken nebo dřevěných sbíjených lešeňových dílců ve 

světlíku nebo šachtě o půdorysné ploše do 6 m2 bez příčníků nebo podélníků
m2 29.340 42.50 1,246.95 CS ÚRS 2020 01

63 K 949311112
Montáž lešení trubkového do šachet (výtahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky přes 10 do 20 

m
m 17.080 895.00 15,286.60 CS ÚRS 2020 01

VV 17,08"výkres číslo 11 17.080

64 K 949311211
Montáž lešení trubkového do šachet (výtahových, potrubních) Příplatek za první a každý další den použití 

lešení k ceně -1111, -1112 nebo -1113
m 1,537.200 10.30 15,833.16 CS ÚRS 2020 01

VV 17,080*90 1,537.200

65 K 949311812
Demontáž lešení trubkového do šachet (výtahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky přes 10 do 

20 m
m 17.080 627.00 10,709.16 CS ÚRS 2020 01

VV 17,08"výkres číslo 11 17.080

66 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky 

podlaží do 4 m
m2 110.000 130.00 14,300.00 CS ÚRS 2020 01

VV 50+20*3"výkres číslo 11 110.000

67 K 953312125
Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek extrudovaných včetně dodání a osazení, v 

jakémkoliv zdivu přes 40 do 50 mm
m2 57.935 318.00 18,423.33 CS ÚRS 2020 01

VV 2,23*(1,9+1,02+2,02+2,05+1,67)*3"výkres číslo statika na tl.150mm 57.935

68 K 953961114
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 16, hloubka 

125 mm
kus 20.000 91.80 1,836.00 CS ÚRS 2020 01

VV 5*4"výkres číslo statika 20.000

69 K 967031132
Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po 

hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou
m2 8.370 164.00 1,372.68 CS ÚRS 2020 01

VV 0,98*2,23+0,98*1,19 3.352

VV 0,51*1,64*2*3 5.018

VV Součet"výkres číslo 11 8.370

70 K 968062355
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly 

dvojitých, plochy do 2 m2
m2 1.510 236.00 356.36 CS ÚRS 2020 01

VV 1,02*1,48"výkres číslo 02 1.510

71 K 968062356
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly 

dvojitých, plochy do 4 m2
m2 7.894 194.00 1,531.44 CS ÚRS 2020 01

VV 1,18*2,23*3"výkres číslo 11 7.894

72 K 971033651
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 

maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm
m3 3.137 1,390.00 4,360.43 CS ÚRS 2020 01

VV 1,25*1,64*0,51*3"výkres číslo 11 3.137

73 K 971033691
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 

maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. přes 900 mm
m3 3.060 2,110.00 6,456.60 CS ÚRS 2020 01
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VV 1,4*2,23*0,98"výkres číslo 02 3.060

74 K 973031324
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 

0,10 m2, hl. do 150 mm
kus 6.000 209.00 1,254.00 CS ÚRS 2020 01

VV 2*3"výkres číslo 11 6.000

75 K 974031664
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, 

před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150 mm
m 17.500 275.00 4,812.50 CS ÚRS 2020 01

VV 2,5*7"výkres číslo 02 17.500

76 K 985311113 Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 20 do 30 mm m2 3.903 2,870.00 11,201.61 CS ÚRS 2020 01

VV 2,23*1,75"výkres číslo statika 3.903

77 K 985311912
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 

jednotlivě
m2 3.903 126.00 491.78 CS ÚRS 2020 01

D 997 Přesun sutě 98,960.84

78 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 

6 m
t 14.591 928.00 13,540.45 CS ÚRS 2020 01

79 K 997013312 Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky přes 10 do 20 m m 12.000 633.00 7,596.00 CS ÚRS 2020 01

VV 12"výkres číslo 11 12.000

80 K 997013322
Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití shozu 

k ceně -3312
m 720.000 65.70 47,304.00 CS ÚRS 2020 01

VV 12*60"výkres číslo 720.000

81 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 204.274 12.50 2,553.43 CS ÚRS 2020 01

VV 14,591*14 "Přepočtené koeficientem množství 204.274

82 K 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km t 14.591 408.00 5,953.13 CS ÚRS 2020 01

83 K 997013603
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů 

pod kódem 17 01 02
t 12.960 1,390.00 18,014.40 CS ÚRS 2020 01

84 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04
t 0.031 1,530.00 47.43 CS ÚRS 2020 01

VV 14,591-12,96-1,6 0.031

85 K 997013812
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z materiálů na bázi sádry zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 08 02
t 1.600 2,470.00 3,952.00 CS ÚRS 2020 01

D 998 Přesun hmot 281,524.90

86 K 998018003
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná 

dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m
t 148.171 1,900.00 281,524.90 CS ÚRS 2020 01

D PSV Práce a dodávky PSV 214,558.57

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 25,467.06

87 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem 

penetračním
m2 6.690 11.20 74.93 CS ÚRS 2020 01

VV 2,23*3"výkres číslo statika 6.690

88 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0.002 51,800.00 103.60 CS ÚRS 2020 01

VV 6,69*0,0003 "Přepočtené koeficientem množství 0.002

89 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním m2 25.160 24.40 613.90 CS ÚRS 2020 01

VV 2,23*1,75+(2,23+2,75*2)*2,75"výkres číslo statika 25.160

90 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0.009 51,800.00 466.20 CS ÚRS 2020 01

VV 25,16*0,00035 "Přepočtené koeficientem množství 0.009

91 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V m2 13.380 113.00 1,511.94 CS ÚRS 2020 01

VV 6,69*2"výkres číslo 11 13.380

92 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 

jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu
m2 7.694 164.00 1,261.82 CS ÚRS 2020 01

VV 6,69*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 7.694

93 M 62855001
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 

nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu
m2 7.694 181.00 1,392.61 CS ÚRS 2020 01

VV 6,69*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 7.694

94 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S m2 50.320 130.00 6,541.60 CS ÚRS 2020 01

VV 25,16*2"výkres číslo 11 50.320

95 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 

jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu
m2 30.192 164.00 4,951.49 CS ÚRS 2020 01

VV 25,16*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 30.192

96 M 62855001
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 

nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu
m2 30.192 181.00 5,464.75 CS ÚRS 2020 01

VV 25,16*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 30.192

97 K 711199095
Příplatek k cenám provedení izolace proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 natěradly za studena nebo za 

horka
m2 31.850 2.80 89.18 CS ÚRS 2020 01

VV 6,69+25,16 31.850

98 K 711199097
Příplatek k cenám provedení izolace proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 pásy přitavením NAIP nebo 

termoplasty
m2 63.700 35.00 2,229.50 CS ÚRS 2020 01

VV (6,69+25,16)*2"výkres číslo 11 63.700

99 K 998711101
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0.442 1,110.00 490.62 CS ÚRS 2020 01

100 K 998711181
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
t 0.442 622.00 274.92 CS ÚRS 2020 01

D 712 Povlakové krytiny 4,806.94

101 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním 

nebo asfaltovým
m2 7.165 13.50 96.73 CS ÚRS 2020 01

VV 1,93*2,75+(1,93+2,75*2)*0,25"výkres číslo 11 7.165

102 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0.002 51,800.00 103.60 CS ÚRS 2020 01

VV 7,165*0,0003 "Přepočtené koeficientem množství 0.002

103 K 712341559 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše m2 7.165 117.00 838.31 CS ÚRS 2020 01

104 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 

jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu
m2 8.240 164.00 1,351.36 CS ÚRS 2020 01

VV 7,165*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 8.240

105 K 712341559 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše m2 7.165 117.00 838.31 CS ÚRS 2020 01

106 M 62855007
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,5mm s vložkou z polyesterové vyztužené rohože a hrubozrnným 

břidličným posypem na horním povrchu
m2 8.240 165.00 1,359.60 CS ÚRS 2020 01

VV 7,165*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 8.240

107 K 998712103
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
t 0.105 1,350.00 141.75 CS ÚRS 2020 01

108 K 998712181
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 

přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
t 0.105 736.00 77.28 CS ÚRS 2020 01

D 713 Izolace tepelné 602.27

109 K 713141212 Montáž tepelné izolace střech plochých atikovými klíny přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou m 7.430 23.00 170.89 CS ÚRS 2020 01

VV 2,75*2+1,93"výkres číslo 11 7.430

110 M 63152007 klín atikový přechodný minerální plochých střech tl 80x80mm m 8.000 52.00 416.00 CS ÚRS 2020 01

111 K 998713103
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m
t 0.008 1,260.00 10.08 CS ÚRS 2020 01

112 K 998713181
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun 

prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
t 0.008 663.00 5.30 CS ÚRS 2020 01

D 763 Konstrukce suché výstavby 63,709.17

113 K 763121451
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě 

opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 x 12,5 mm bez izolace, EI 30, stěna tl. 75 mm, profil 50
m2 54.339 998.00 54,230.32 CS ÚRS 2020 01

VV (0,56*2+1,78+1,54)*2,85-0,9*2 10.854

VV (0,56*2+1,78+1,54)*3,67-0,9*2 14.495

VV (0,56*2+1,78+1,54)*3,67-0,9*2 14.495

VV (0,56*2+1,78+1,54)*3,67-0,9*2 14.495

VV Součet"výkres číslo 02,03 54.339

114 K 763121822
Demontáž předsazených nebo šachtových stěn ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových 

profilů se zdvojeným CW profilem, opláštění dvojité
m2 54.339 129.00 7,009.73 CS ÚRS 2020 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

115 K 998763303

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo 

cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 

v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 1.339 1,240.00 1,660.36 CS ÚRS 2020 01

116 K 998763381
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo 

cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
t 1.339 604.00 808.76 CS ÚRS 2020 01

D 764 Konstrukce klempířské 21,025.50

117 K 764002851 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti m 4.560 97.60 445.06 CS ÚRS 2020 01

VV 1,02+1,18*3"výkres číslo 11 4.560

118 K 764011613 Podkladní plech z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rš 250 mm m 1.930 223.00 430.39 CS ÚRS 2020 01

VV 1,93"výkres číslo 11 1.930

119 K 764011621 Dilatační lišta z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou připojovací, včetně tmelení rš 100 mm m 2.230 270.00 602.10 CS ÚRS 2020 01

VV 2,23"výkres číslo 11 2.230

120 K 764212664
Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu střechy rovné okapovým 

plechem rš 330 mm
m 1.930 365.00 704.45 CS ÚRS 2020 01

VV 1,93"výkres číslo 11 1.930

121 K 764214604
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky 

kotvené rš 330 mm
m 6.000 649.00 3,894.00 CS ÚRS 2020 01

VV 3*2"výkres číslo 11 6.000

122 K 764215645
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou Příplatek k 

cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm
kus 4.000 251.00 1,004.00 CS ÚRS 2020 01

VV 4"výkres číslo 11 4.000

123 K 764511602 Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm m 2.300 544.00 1,251.20 CS ÚRS 2020 01

VV 2,3"výkres číslo 11 2.300

124 K 764511642
Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš 

žlabu/průměr svodu 330/100 mm
kus 1.000 595.00 595.00 CS ÚRS 2020 01

VV 1"výkres číslo 11 1.000

125 K 764518622
Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 

mm
m 15.000 791.00 11,865.00 CS ÚRS 2020 01

VV 15"výkres číslo 11 15.000

126 K 998764103
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
t 0.066 2,290.00 151.14 CS ÚRS 2020 01

127 K 998764181
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 

přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
t 0.066 1,260.00 83.16 CS ÚRS 2020 01

D 766 Konstrukce truhlářské 23,248.40

128 K 766101501
D.1/1 - dodávka a montáž jednokřídlé dveře voštinové -DOČASNÉ včetně kování a zárubně 900 x 1970mm, po 

dokončení stavby bourání a likvidace
kus 1.000 7,650.00 7,650.00

VV 1"výkres číslo 11 1.000

129 K 766101502
D.2/1 - dodávka a montáž jednokřídlé dveře voštinové -DOČASNÉ včetně kování a zárubně 900 x 1970mm, po 

dokončení stavby bourání a likvidace
kus 1.000 7,650.00 7,650.00

VV 1"výkres číslo 11 1.000

130 K 766101503
D.3/1 - dodávka a montáž jednokřídlé dveře voštinové -DOČASNÉ včetně kování a zárubně 900 x 1970mm, po 

dokončení stavby bourání a likvidace
kus 1.000 7,650.00 7,650.00

VV 1"výkres číslo 11 1.000

131 K 766441822 Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky přes 1000 do 2000 mm kus 4.000 74.60 298.40 CS ÚRS 2020 01

VV 4"výkres číslo 11 4.000

D 771 Podlahy z dlaždic 21,347.39

132 K 771121011 Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu m2 6.500 56.20 365.30 CS ÚRS 2020 01

VV 2+1,5*3"výkres číslo 11 6.500

133 K 771161011 Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu dilatační spáry v rovině dlažby m 4.800 30.40 145.92 CS ÚRS 2020 01

VV 1,2*4"výkres číslo 11 4.800

134 M 59054164 profil dilatační s bočními díly z PVC/CPE tl 10mm m 5.280 180.00 950.40 CS ÚRS 2020 01

VV 4,8*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 5.280

135 K 771474112 Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm m 12.300 122.00 1,500.60 CS ÚRS 2020 01

VV 1,4*2+2+2,5*3"výkres číslo 11 12.300

136 M 59761416 sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 300x80mm kus 45.100 47.00 2,119.70 CS ÚRS 2020 01

VV 12,300/0,3 41.000

VV 41*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 45.100

137 K 771574246
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické 

zatížení hladkých přes 22 do 25 ks/m2
m2 6.500 599.00 3,893.50 CS ÚRS 2020 01

138 M 59761432 dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 22 do 25ks/m2 m2 7.150 613.00 4,382.95 CS ÚRS 2020 01

VV 6,5*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 7.150

139 K 771577111
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 

jednotlivě
m2 6.500 17.60 114.40 CS ÚRS 2020 01

140 K 771591115 Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem m 12.300 41.30 507.99 CS ÚRS 2020 01

VV 1,4*2+2+2,5*3"výkres číslo 11 12.300

141 K 771591185 Podlahy - dokončovací práce pracnější řezání dlaždic keramických rovné kus 40.000 178.00 7,120.00 CS ÚRS 2020 01

VV 10*4"výkres číslo 11 40.000

142 K 998771103
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
t 0.204 688.00 140.35 CS ÚRS 2020 01

143 K 998771181
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun 

prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
t 0.204 521.00 106.28 CS ÚRS 2020 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 33,376.73

144 K 783823135
Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 

2 silikonový
m2 117.690 54.80 6,449.41 CS ÚRS 2020 01

145 K 783827425
Krycí (ochranný ) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových 

stupně členitosti 1 a 2 silikonový
m2 117.690 199.00 23,420.31 CS ÚRS 2020 01

146 K 783901453 Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru vysátím m2 6.890 14.00 96.46 CS ÚRS 2020 01

VV 1,63*2+(1,63+2)*2*0,5"výkres číslo 11 6.890

147 K 783933161 Penetrační nátěr betonových podlah pórovitých ( např. z cihelné dlažby, betonu apod.) epoxidový m2 6.890 153.00 1,054.17 CS ÚRS 2020 01

148 K 783937163 Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový m2 6.890 342.00 2,356.38 CS ÚRS 2020 01

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 20,975.11

149 K 784181001 Pačokování jednonásobné v místnostech výšky do 3,80 m m2 193.855 16.20 3,140.45 CS ÚRS 2020 01

VV 3,26+25,334+4*4+120,861+28,4"položky dílu 6 193.855

150 K 784181101 Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m m2 193.855 18.00 3,489.39 CS ÚRS 2020 01

151 K 784211101
Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v 

místnostech výšky do 3,80 m
m2 193.855 74.00 14,345.27 CS ÚRS 2020 01

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 6,144.00
152 K HZS1292 Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník hod 8.000 383.00 3,064.00 CS ÚRS 2020 01

VV 8"ostatní drobné práce jinde neuvedené a přípomoce pro stavební výtah 8.000

153 K HZS1301 Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník hod 8.000 385.00 3,080.00 CS ÚRS 2020 01

VV 8"ostatní drobné práce jinde neuvedené a přípomoce pro stavební výtah 8.000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 32 16 CC-CZ:
Místo: Liberec Datum: 11. 2. 2022

Zadavatel: IČ:

Statutární město Liberec DIČ:

Zhotovitel: IČ: 28750187

DIČ: CZ28750187

Projektant: IČ: 29411807

TRIGLYPH architektonická kancelář s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 845,600.00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 824,560.00 21.00% 173,157.60

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 1,018,757.60

Stavební úpravy pro bezbariérovost objektu ZŠ Liberec, U školy, Liberec

SO 03 - Výtah

02 - výtah

čekro CZ s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-

urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Liberec Datum: 11. 2. 2022

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:

TRIGLYPH 

architektonická 

kancelář s.r.o.

Zhotovitel: čekro CZ s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 845,600.00

M - Práce a dodávky M 845,600.00

    33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 845,600.00

Stavební úpravy pro bezbariérovost objektu ZŠ Liberec, U školy, Liberec

SO 03 - Výtah

02 - výtah
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Liberec Datum: 11. 2. 2022

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:

TRIGLYPH 

architektonická 

kancelář s.r.o.

Zhotovitel: čekro CZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 845,600.00

D M Práce a dodávky M 845,600.00

D 33-M Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 845,600.00

1 K 33-M-01 Dodávka a montáž osobní výtah lanový – bez strojovny, 630kg viz.specifikace kpl 1.000 845,600.00 824,560.00

P

Poznámka k položce: 

DRUH VÝTAHU : osobní výtah lanový – bez strojovny 

NOSNOST : 630 kg / 8 osob včetně dopravy imobilních osob 

RYCHLOST : 1 m.s-1 

ZDVIH : 11.780 mm 

POČET STANIC : 4 – neprůchozí 

UMÍSTĚNÍ STROJOVNY : v šachtě výtahu nad horní stanicí ve 5NP 

ŘÍZENÍ : mikroprocesorové – samoobslužné 

PROUD : jmenovitý a záběrový In/Ia 14,5/18A 

PROSTŘEDÍ : normální, provozní teplota +5 až 35°C 

VÝTAHONÁ ŠACHTA : betonová zděná ocelová konstrukce 

šířka SS= 1.650 mm (vnitřní) 

hloubka HS= 1.800 mm (vnitřní) 

prohlubeň výtahové šachty Pr= 1.400 mm 

horní přejezd výtahu Hl= 3.900 mm dle dispozice 

 

1. Pohon 

  výtahový stroj bez-převodový,nosný rám stroje umístěn v šachtě výtahu nad horní stanicí, 

poměr kotvení 1:2, plynulý rozjezd a zastavení stroje – přesnost +-5mm, poháněcí 

elektromotor pro řízení měničem frekvencí Control Technigue, 

  elektromotor o výkonu 5,7kW s tepelnou ochranou a počtem 180 sepnutí za hodinu, 

rychlost zdvihu 1 m/s 

  automatický nouzový sjezd při výpadku el. sítě s automatickým otevřením dveří 

2. Konstrukce kabiny / rám kabiny neprůchozí 

- ocelový rám s plechovými panely, provedení dle odstavce č. 5 

- účinné zachycovací zařízení 

- vedení kabiny s vyměnitelnými vložkami a olejovými mazači vodítek 

- omezovač rychlosti DYNATECH, vybavující při dosažení 1,4 násobku jmenovité provozní 

- pohon VVVF 4+ pro automatické šachetní a kabinové dveře 

- odkláněcí křivka pro odjištění dveřní uzávěry šachetních dveří 

3. Kabinové dveře 

  automatické, teleskopické, jednostranně otevírající, 2 panely, frekvenčně řízený pohon 

  typ: Fermator šířka: 900 mm výška: 2.000 mm 

počet: 1 

materiál: ocelový plech NEREZ brus 220 

bezpečnostní sklo v nerezovém obíhajícím rámu 

bezpečnostní sklo v bezrámovém provedení 

ocelový plech / opatřený nástřikem komaxit /lak RAL/ 

4. Šachetní dveře s PO EW 30 

  automatické, teleskopické, jednostranně otevírající 2 panely 

  typ: Fermator šířka: 900 mm výška: 2.000 mm 

02 - výtah

Stavební úpravy pro bezbariérovost objektu ZŠ Liberec, U školy, Liberec

SO 03 - Výtah
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Liberec Datum: 11. 2. 2022

Zadavatel: IČ:

Statutární město Liberec DIČ:

Zhotovitel: IČ: 28750187

DIČ: CZ28750187

Projektant: IČ: 29411807

TRIGLYPH architektonická kancelář s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 122,285.42

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 122,285.42 21.00% 25,679.94

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 147,965.36

Stavební úpravy pro bezbariérovost objektu ZŠ Liberec, U školy, Liberec

SO 03 - Výtah

03 - elektroinstalace

čekro CZ s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-

urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Liberec Datum: 11. 2. 2022

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:

TRIGLYPH 

architektonická 

kancelář s.r.o.

Zhotovitel: čekro CZ s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 122,285.42

PSV - Práce a dodávky PSV 122,285.42

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 122,285.42

      1.00 - Spínače, zásuvky 3,148.00

      2.00 - Montážní materiál 2,093.00

      3.00 - Rozvaděče 2,736.00

      4.00 - Kabely 9,198.00

      5.00 - Uzemnění 10,613.10

      6.00 - Elektromontáže 22,587.32

      7.00 - Ostatní 71,910.00

Stavební úpravy pro bezbariérovost objektu ZŠ Liberec, U školy, Liberec

SO 03 - Výtah

03 - elektroinstalace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Liberec Datum: 11. 2. 2022

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:

TRIGLYPH 

architektonická 

kancelář s.r.o.

Zhotovitel: čekro CZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 122,285.42

D PSV Práce a dodávky PSV 122,285.42

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 122,285.42

D 1.00 Spínače, zásuvky 3,148.00

1 K 1.01 Zásuvka jednonásobná, 16A/250V, IP44 na povrch ks 1.000 198.00 198.00

2 K 1.02 Spínač trojpólový 32A/400V, krabice IP65 ks 1.000 1,450.00 1,450.00

3 K 1.03 Podružný materiál ks 1.000 1,500.00 1,500.00

D 2.00 Montážní materiál 2,093.00

4 K 2.01 Svazkovací páska (balení = 100ks) ks 1.000 88.00 88.00

5 K 2.02 Kabelový štítek pro označení kabelu (začáte/konec), nesmazatelný, PVC ks 6.000 25.00 150.00

6 K 2.03 Sádra bílá 30 kg bal. ks 1.000 655.00 655.00

7 K 2.04 Protipožární ucpávka t=15min (např. HILTI), včetně identifikačního štítku m2 0.100 2,000.00 200.00

8 K 2.05 Podružný materiál ks 1.000 1,000.00 1,000.00

D 3.00 Rozvaděče 2,736.00

9 K 3.01 Rozvaděč HR 0.000 21,890.00 0.00

10 K 3.02 Ik=10kA - doplnění do stávajícího skříňového rozvaděče - 2.pole 0.000 17,680.00 0.00

11 K 3.03 Jistič 10B/1 ks 1.000 180.00 180.00

12 K 3.04 Jistič 20C/3 ks 1.000 677.00 677.00

13 K 3.05 Proudové chrániče s nadproudovou ochranou 16B/2/0,03A ks 1.000 879.00 879.00

14 K 3.06 Podružný materiál ks 1.000 1,000.00 1,000.00

D 4.00 Kabely 9,198.00

15 K 4.01 Kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 m 50.000 26.00 1,300.00

16 K 4.02 Kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 m 18.000 36.00 648.00

17 K 4.03 Kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x6 mm2 m 50.000 145.00 7,250.00

D 5.00 Uzemnění 10,613.10

18 K 5.01 Pásek FeZn 30/4 kg 15.750 198.00 3,118.50

19 K 5.02 Zemnící drát FeZn D10 kg 16.100 186.00 2,994.60

20 K 5.03 Svorka SU kus 2.000 55.00 110.00

21 K 5.04 Svorka SR02 kus 4.000 52.00 208.00

22 K 5.05 Svorka SR03 kus 4.000 76.00 304.00

23 K 5.06 Antikorozní nátěr PVC kg 1.000 760.00 760.00

24 K 5.07 Zemnící tyč ZT + SR03 K ks 2.000 559.00 1,118.00

25 K 5.08 Podružný materiál ks 1.000 2,000.00 2,000.00

D 6.00 Elektromontáže 22,587.32

26 K 6.01 Montáž spínač tří/čtyřpólový nástěnný do 63 A prostředí normální ks 1.000 2,180.00 2,180.00

27 K 6.02 Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení venkovní nebo mokré, provedení 2P + PE ks 1.000 155.00 155.00

28 K 6.03 Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - označení dalším štítkem ks 6.000 35.00 210.00

29 K 6.04 Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - svazkování žil ks 6.000 37.00 222.00

30 K 6.05 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (CYKY) m 50.000 32.00 1,600.00

31 K 6.06 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (CYKY) m 18.000 36.00 648.00

32 K 6.07 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x4 až 6 mm2 (CYKY) m 50.000 42.00 2,100.00

33 K 6.08 Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2 ks 12.000 28.00 336.00

34 K 6.09 Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 6 mm2 ks 6.000 34.00 204.00

35 K 6.10 Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů úpravy vodičů a kabelů odjutování a očištění m 0.400 40.80 16.32

36 K 6.11 Úprava ve stávajícím rozvaděči HR - 2.pole hod 4.000 550.00 2,200.00

37 K 6.12 Vedení uzemňovací v zemi, Pásek 30/4 FeZn, Drát 30/4 FeZn m 25.000 39.00 975.00

38 K 6.13 Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby kus 2.000 106.00 212.00

39 K 6.14 Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby kus 10.000 148.00 1,480.00

40 K 6.15 Opatření uzemnění antikorozním nátěrem m 1.000 88.00 88.00

41 K 6.16 Protipožární ucpávka hod 1.000 650.00 650.00

42 K 6.17 Svazkování kabelů pomocí stahovacích pásek (balení = 100ks) ks 0.200 380.00 76.00

43 K 6.18 Prostup do stopupačky ks 1.000 350.00 350.00

44 K 6.19 Průrazy stropy a zdmi budovy ks 4.000 450.00 1,800.00

45 K 6.20 Sekání drážek pro kabely ve zdech budovy m 15.000 67.00 1,005.00

46 K 6.21 Zednické přípomoce hod 16.000 380.00 6,080.00

D 7.00 Ostatní 71,910.00

47 K 7.01 Doprava materiálu hod 2.000 380.00 760.00

48 K 7.02 Poplatek za likvidaci a odvoz elektroodpadu ks 1.000 3,000.00 3,000.00

49 K 7.03 Revizní technik silnoproudé elektroinstalace, včetně vypracování revizních zpráv ks 1.000 9,800.00 9,800.00

50 K 7.04
Zápis o předání díla, prohlášení o jakosti a kompletaci montáže, doklad firmy o způsobilosti firmy k provádění 

prací, certifikáty použitých zařízení " Prohlášení o shodě "
ks 1.000 11,000.00 11,000.00

51 K 7.05 Vypracování návodu na údržbu a plánu údržby hod 1.000 650.00 650.00

52 K 7.06 Funkční zkoušky a uvedení do provozu ks 1.000 3,000.00 3,000.00

53 K 7.07 Zkušební provoz zařízení, včetně odborného dohledu ks 1.000 3,000.00 3,000.00

54 K 7.08 Spolupráce a koordinace s ostatními profesemi a zástupci investora ks 1.000 1,800.00 1,800.00

55 K 7.09 Zaškolení obsluhy a pořízení písemného dokladu o zaškolení ks 1.000 1,500.00 1,500.00

56 K 7.10
Realizační dokumentace stavby - silnoproudé elektroinstalace včetně rozvaděčů ve verzi DWG, PDF - 6x 

papírová verze, 1xCD
ks 1.000 20,000.00 20,000.00

57 K 7.11
Dokumentace skutečného provedení stavby - silnoproudé elektroinstalace včetně rozvaděčů ve verzi DWG, 

PDF - 4x papírová verze, 1xCD
ks 1.000 9,000.00 9,000.00

58 K 7.12
Výkresová dokumentace skutečného provedení stavby-samostatný výkres s umístěním a označením požárních 

ucpávek, DWG, PDF, verze papírová, CD
ks 1.000 3,500.00 3,500.00

59 K 7.13 Komplety, materiály a práce nezahrnuté v tomto rozpočtu, ale nutné pro dokončení díla ks 1.000 2,000.00 2,000.00

60 K 7.14 PPV kč 1.000 2,900.00 2,900.00

03 - elektroinstalace

Stavební úpravy pro bezbariérovost objektu ZŠ Liberec, U školy, Liberec

SO 03 - Výtah
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 32 16 CC-CZ:
Místo: Liberec Datum: 11. 2. 2022

Zadavatel: IČ:

Statutární město Liberec DIČ:

Zhotovitel: IČ: 28750187

DIČ: CZ28750187

Projektant: IČ: 29411807

TRIGLYPH architektonická kancelář s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 32,530.00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 32,530.00 21.00% 6,831.30

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 39,361.30

Stavební úpravy pro bezbariérovost objektu ZŠ Liberec, U školy, Liberec

SO 03 - Výtah

04 - zdravotechnické instalace

čekro CZ s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-

urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Liberec Datum: 11. 2. 2022

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:

TRIGLYPH 

architektonická 

kancelář s.r.o.

Zhotovitel: čekro CZ s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 32,530.00

HSV - Práce a dodávky HSV 4,640.00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 4,640.00

PSV - Práce a dodávky PSV 27,890.00

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 27,890.00

Stavební úpravy pro bezbariérovost objektu ZŠ Liberec, U školy, Liberec

SO 03 - Výtah

04 - zdravotechnické instalace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Liberec Datum: 11. 2. 2022

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:

TRIGLYPH 

architektonická 

kancelář s.r.o.

Zhotovitel: čekro CZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 32,530.00

D HSV Práce a dodávky HSV 4,640.00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4,640.00

1 M M106
Stavební přípomoce (demontáž stávajících rozvodů dešťové kanalizace v prostoru nového výtahu, odvoz, 

likvidace)
m 30.000 88.00 2,640.00

2 M M076 Přesun hmot celek 1.000 2,000.00 2,000.00

D PSV Práce a dodávky PSV 27,890.00

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 27,890.00

3 M M107
Svodné kanalizační plastové potrubí DN 160 uložené v zemi ( položka obsahuje montáž , uložení , tvarovky, 

spojovací matreiál )
m 60.000 416.00 24,960.00

4 M M045 Zkouška těsnosti kanalizace m 60.000 35.00 2,100.00

5 M M046 Lapač střešních spalvenin 125 ks 2.000 415.00 830.00

04 - zdravotechnické instalace

Stavební úpravy pro bezbariérovost objektu ZŠ Liberec, U školy, Liberec

SO 03 - Výtah
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 32 16 CC-CZ:
Místo: Liberec Datum: 11. 2. 2022

Zadavatel: IČ:

Statutární město Liberec DIČ:

Zhotovitel: IČ: 28750187

DIČ: CZ28750187

Projektant: IČ: 29411807

TRIGLYPH architektonická kancelář s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 8,603,949.20

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 8,603,949.20 21.00% 1,806,829.33

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 10,410,778.53

Stavební úpravy pro bezbariérovost objektu ZŠ Liberec, U školy, Liberec

SO 04 - Sanace vlhkosti - interiér - levá polovina

01 - stavební část

čekro CZ s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-

urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Liberec Datum: 11. 2. 2022

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:

TRIGLYPH 

architektonická 

kancelář s.r.o.

Zhotovitel: čekro CZ s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 8,603,949.20

HSV - Práce a dodávky HSV 6,787,104.38

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 34,363.37

    4 - Vodorovné konstrukce 2,493.00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1,788,541.26

    8 - Trubní vedení 5,276.70

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1,917,040.29

    997 - Přesun sutě 2,148,007.32

    998 - Přesun hmot 891,382.44

PSV - Práce a dodávky PSV 1,816,844.82

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 222,642.85

    713 - Izolace tepelné 190,356.78

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 62,395.45

    763 - Konstrukce suché výstavby 138,651.79

    764 - Konstrukce klempířské 8,070.55

    766 - Konstrukce truhlářské 138,146.42

    767 - Konstrukce zámečnické 209,388.85

    771 - Podlahy z dlaždic 586,866.42

    772 - Podlahy z kamene 13,022.00

    776 - Podlahy povlakové 16,029.02

    777 - Podlahy lité 26,555.32

    783 - Dokončovací práce - nátěry 94,001.58

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 110,717.79

Stavební úpravy pro bezbariérovost objektu ZŠ Liberec, U školy, Liberec

SO 04 - Sanace vlhkosti - interiér - levá polovina

01 - stavební část
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Liberec Datum: 11. 2. 2022

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:

TRIGLYPH 

architektonická 

kancelář s.r.o.

Zhotovitel: čekro CZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 8,603,949.20

D HSV Práce a dodávky HSV 6,787,104.38

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 34,363.37

1 K 317234410 Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou m3 0.095 7,170.00 681.15 CS ÚRS 2020 01

VV 1,4*0,45*0,15"výkres číslo 03 0.095

2 K 317944321 Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12 t 0.034 64,400.00 2,189.60 CS ÚRS 2020 01

VV 4*1,4*6*0,001"výkres číslo 03 0.034

3 K 342244101
Příčky jednoduché z cihel děrovaných klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do 

P15, tl. příčky 80 mm
m2 31.269 789.00 24,671.24 CS ÚRS 2020 01

VV 2,73*3,45-0,9*2"výkres číslo 03 7.619

VV (0,65+0,35+0,35+0,35+0,2+0,25)*11"výkres číslo 03 23.650

VV Součet 31.269

4 K 342244121
Příčky jednoduché z cihel děrovaných klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do 

P15, tl. příčky 140 mm
m2 6.648 1,000.00 6,648.00 CS ÚRS 2020 01

VV 2,64*3,2-0,9*2"výkres číslo 03 6.648

5 K 346244381 Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm m2 0.224 774.00 173.38 CS ÚRS 2020 01

VV 1,4*2*0,08"výkres číslo 03 0.224

D 4 Vodorovné konstrukce 2,493.00

6 K 411388621

Zabetonování otvorů ve stropech nebo v klenbách včetně lešení, bednění, odbednění a výztuže (materiál v 

ceně) ze suchých směsí, tl. do 150 mm ve stropech železobetonových, tvárnicových a prefabrikovaných plochy 

do 0,25 m2

kus 3.000 831.00 2,493.00 CS ÚRS 2020 01

VV 3"výkres číslo 03 obezdívka větracího potrubí 3.000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1,788,541.26

7 K 611325423
Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3 

mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%
m2 267.400 393.00 105,088.20 CS ÚRS 2020 01

VV 4+22+74+14,2+27,3+74,2+51,7"výkres číslo 03 267.400

8 K 611325453
Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch Příplatek k cenám za každých dalších 10 mm tloušťky omítky 

stropů,v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%
m2 267.400 75.90 20,295.66 CS ÚRS 2020 01

9 K 611325499 Příplatek k opravě omítek za vedení instalací pod stropem m2 267.400 216.00 57,758.40

VV 4+22+74+14,2+27,3+74,2+51,7"výkres číslo 03 267.400

10 K 612131101 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn m2 28.533 86.20 2,459.54 CS ÚRS 2020 01

VV (2,73*3,45-0,9*2)*2+6,648*2"výkres číslo 03 28.533

11 K 612142001
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 

stěn
m2 50.100 249.00 12,474.90 CS ÚRS 2020 01

VV (3,5*2+3,5+13+13*2+1,5*2+1,5+13*2+3,5)*0,6"výkres číslo 03 50.100

12 K 612321141
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a 

tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn
m2 28.533 322.00 9,187.63 CS ÚRS 2020 01

13 K 612821002 Sanační omítka vnitřních ploch stěn pro vlhké zdivo, prováděná ručně štuková m2 810.851 266.00 215,686.37 CS ÚRS 2020 01

VV (6,73+7,55)*2*3,01 85.966

VV -1*2,1+(1+2,1*2)*0,52 0.604

VV -1*2+(1,35+2,1*2)*0,65 1.608

VV (10,88+6,73)*2*3,01 106.012

VV -0,9*2*2 -3.600

VV (1,35+2,1*2)*0,75 4.163

VV (7,33+3,59)*2*3,5 76.440

VV -1*2+(1,6+2,1*2)*0,75 2.350

VV (2,69+6,73)*2*3,01 56.708

VV -1*2,1 -2.100

VV -0,97*2+(0,97+2,1*2)*0,9 2.713

VV -0,8*2+(1,35+2,1*2)*0,7 2.285

VV (33,86*2+2,73)*3,2 225.440

VV -0,8*2 -1.600

VV -0,9*2 -1.800

VV -1*2*4 -8.000

VV -2,14*3,2 -6.848

VV 4,02*2*3,2 25.728

VV -1,18*2,23 -2.631

VV -2,64*3,2 -8.448

VV (9,67*2+0,1*2+1,5*2+2,64)*3,2 80.576

VV (6,3+2,95+2,33)*2*2,2 50.952

VV -1*2+(1,35+2,1*2)*0,3 -0.335

VV (2,33+1,99)*2*1,85 15.984

VV (2,08+2,33)*2*1,85 16.317

VV (2+1,39+7,23+7,45+0,55)*2*1,85 68.894

VV (3,05+0,78)*2*1,85 14.171

VV 0,39*4*1,85*4 11.544

VV -1*2+(1,4+2,1*2)*0,7 1.920

VV -1,39*1,8*4+0,79*1,85*4 -4.162

VV Součet"výkres číslo 03 810.851

14 K 612821031 Sanační omítka vnitřních ploch stěn vyrovnávací vrstva, prováděná v tl. do 20 mm ručně m2 810.851 445.00 360,828.70 CS ÚRS 2020 01

VV (6,73+7,55)*2*3,01 85.966

VV -1*2,1+(1+2,1*2)*0,52 0.604

VV -1*2+(1,35+2,1*2)*0,65 1.608

VV (10,88+6,73)*2*3,01 106.012

VV -0,9*2*2 -3.600

VV (1,35+2,1*2)*0,75 4.163

VV (7,33+3,59)*2*3,5 76.440

VV -1*2+(1,6+2,1*2)*0,75 2.350

VV (2,69+6,73)*2*3,01 56.708

VV -1*2,1 -2.100

VV -0,97*2+(0,97+2,1*2)*0,9 2.713

VV -0,8*2+(1,35+2,1*2)*0,7 2.285

VV (33,86*2+2,73)*3,2 225.440

VV -0,8*2 -1.600

VV -0,9*2 -1.800

VV -1*2*4 -8.000

VV -2,14*3,2 -6.848

VV 4,02*2*3,2 25.728

VV -1,18*2,23 -2.631

VV -2,64*3,2 -8.448

VV (9,67*2+0,1*2+1,5*2+2,64)*3,2 80.576

VV (6,3+2,95+2,33)*2*2,2 50.952

VV -1*2+(1,35+2,1*2)*0,3 -0.335

VV (2,33+1,99)*2*1,85 15.984

VV (2,08+2,33)*2*1,85 16.317

VV (2+1,39+7,23+7,45+0,55)*2*1,85 68.894

VV (3,05+0,78)*2*1,85 14.171

VV 0,39*4*1,85*4 11.544

VV -1*2+(1,4+2,1*2)*0,7 1.920

VV -1,39*1,8*4+0,79*1,85*4 -4.162

01 - stavební část

Stavební úpravy pro bezbariérovost objektu ZŠ Liberec, U školy, Liberec

SO 04 - Sanace vlhkosti - interiér - levá polovina
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet"výkres číslo 03 810.851

15 K 615142012
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu rabicovým provizorním přichycením 

nosníků
m2 1.400 212.00 296.80 CS ÚRS 2020 01

VV 1,4*1"výkres číslo 03 1.400

16 K 619991001 Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 22.000 21.40 470.80 CS ÚRS 2020 01

VV 22"výkres číslo 03 22.000

17 K 619991011
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a 

přelepením páskou
m2 35.668 43.00 1,533.72 CS ÚRS 2020 01

VV 1,01*0,93*9+1*2+1,2*1,4+1,03*0,5+1,02*1,48*2+20"výkres číslo 03 35.668

18 K 622131121 Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn m2 16.500 56.50 932.25 CS ÚRS 2020 01

VV 0,5*11*3 16.500

VV Součet"výkres číslo 03 16.500

19 K 622142001
Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 

stěn
m2 16.500 237.00 3,910.50 CS ÚRS 2020 01

20 K 623131101
Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně pilířů 

nebo sloupů
m2 45.100 83.20 3,752.32 CS ÚRS 2020 01

21 K 623321141
Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a 

tloušťky štuku do 3 mm štuková pilířů nebo sloupů
m2 45.100 462.00 20,836.20 CS ÚRS 2020 01

VV (0,4+0,7+0,4*2+0,35*2)*11 28.600

VV 0,5*11*3 16.500

VV Součet"výkres číslo 03 45.100

22 K 631311115 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25 m3 16.549 4,470.00 73,974.03 CS ÚRS 2020 01

VV (19,9+93,1+26+4+27,3+74,2+51,7)*0,05"výkres číslo 03 14.810

VV (1,99*2,33+1,39*0,79+10,65*1,1+2,2*1,5+5,25*1,2+3,2*1,2+0,79*1,1+2,33*1,3)*0,05"výkres číslo 03 1.739

VV Součet 16.549

23 K 631311135 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 20/25 m3 57.923 4,070.00 235,746.61 CS ÚRS 2020 01

VV (19,9+93,1+26+4+27,3+74,2+51,7)*0,175"výkres číslo 03 51.835

VV (1,99*2,33+1,39*0,79+10,65*1,1+2,2*1,5+5,25*1,2+3,2*1,2+0,79*1,1+2,33*1,3)*0,175"výkres číslo 03 6.088

VV Součet 57.923

24 K 631319011 Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm m3 16.549 1,150.00 19,031.35 CS ÚRS 2020 01

25 K 631319171
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva 

pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm
m3 16.549 351.00 5,808.70 CS ÚRS 2020 01

26 K 631319175
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva 

pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm
m3 57.923 87.60 5,074.05 CS ÚRS 2020 01

27 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 2.396 57,800.00 138,488.80 CS ÚRS 2020 01

VV (19,9+93,1+26+4+27,3+74,2+51,7)*4,44*1,25*0,001"výkres číslo 03 1.644

VV (1,99*2,33+1,39*0,79+10,65*1,1+2,2*1,5+5,25*1,2+3,2*1,2+0,79*1,1+2,33*1,3)*4,44*1,25*0,001"výkres číslo 03 0.193

VV Mezisoučet podkladní beton 1.837

VV (19,9+93,1+26+4+27,3+74,2+51,7)*1,351*1,25*0,001"výkres číslo 03 0.500

VV (1,99*2,33+1,39*0,79+10,65*1,1+2,2*1,5+5,25*1,2+3,2*1,2+0,79*1,1+2,33*1,3)*1,35*1,25*0,001"výkres číslo 03 0.059

VV Mezisoučet vrchní beton 0.559

VV Součet 2.396

28 K 634112113
Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, 

výšky 80 mm
m 252.970 21.90 5,540.04 CS ÚRS 2020 01

VV (6,73+7,55)*2 28.560

VV (10,88+6,73)*2 35.220

VV (7,33+3,59)*2 21.840

VV (2,69+6,73)*2 18.840

VV (33,86+2,73)*2 73.180

VV (9,67+2,64)*2 24.620

VV (2,64+1,5)*2 8.280

VV (2,33+1,99+2,08+2,33)*2 17.460

VV 0,79*3+2+7,45+10,65+2,5 24.970

VV Součet"výkres číslo 03 252.970

29 K 634662111 Výplň dilatačních spar mazanin akrylátovým tmelem, šířka spáry do 10 mm m 71.210 116.00 8,260.36 CS ÚRS 2020 01

30 K 634911122
Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky přes 5 do 10 mm, 

hloubky přes 10 do 20 mm
m 71.210 84.30 6,003.00 CS ÚRS 2020 01

VV 2,69+2,76+5+2,64*2+3,59+10,88+6,73+6,73+7,55+20"výkres číslo 03 71.210

31 K 635111242 Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhutněním z kameniva hrubého 16-32 m3 148.945 2,250.00 335,126.25 CS ÚRS 2020 01

VV (19,9+93,1+26+4+27,3+74,2+51,7)*0,45"výkres číslo 03 133.290

VV (1,99*2,33+1,39*0,79+10,65*1,1+2,2*1,5+5,25*1,2+3,2*1,2+0,79*1,1+2,33*1,3)*0,45"výkres číslo 03 15.655

VV Součet 148.945

32 K 644941112 Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích velikosti přes 150 x 200 do 300 x 300 mm kus 11.000 85.50 940.50 CS ÚRS 2020 01

VV 11"výkres číslo 03 11.000

33 M 553414251 mřížka větrací nerezová se síťovinou a žaluziemi 300x300mm kus 11.000 1,890.00 20,790.00

34 K 650501501 Kanálky větrací přilehlé ke zdi vytvořené šikmo položenou dlaždicí s bočním přibetonováním m 205.260 455.00 93,393.30

VV (7,55+6,73)*2 28.560

VV (10,88+6,73)*2 35.220

VV 7,33*2+3,59 18.250

VV 2,69+6,73+7,5*2 24.420

VV 2,64*2+10*2 25.280

VV 5+2,2+0,6*2+1,5+2,33+0,79*2+10,65+1,5+7,45+2+0,79+2,33+15+2+8+10 73.530

VV Součet"výkres číslo 03 205.260

35 K 650501502
Kanálek větrací uvnitř místnosti z betonových dlaždic osazených do podkladní desky tl.100mm, překrytý XPS s 

PE fólií
m 35.270 314.00 11,074.78

VV 2,76*2+2,64+2,73*7+4+4"výkres číslo 03 35.270

36 K 650501503 Zaplentování rýhy větracího potrubí deskami EPS tl.40mm, šíře do 400mm m 83.500 165.00 13,777.50

VV 3,5*2+3,5+13+13*2+1,5*2+1,5+13*2+3,5"výkres číslo 03 83.500

D 8 Trubní vedení 5,276.70

37 K 810201501 Obetonování odvětrávacího potrubí DN 250 ve vrtaných prostupech průměru 300mm m 26.650 198.00 5,276.70

VV 0,93*2+0,52*2+0,8*3+0,7+0,98*6+0,82*7+0,62+0,81+0,79*4+0,59*2+0,26+3"výkres číslo 03 26.650

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1,917,040.29

38 K 946112121
Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 

0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m, výšky přes 9,6 m do 10,6 m
kus 3.000 7,740.00 23,220.00 CS ÚRS 2020 01

VV 3"výkres číslo 03 3.000

39 K 946112221
Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 Příplatek za 

první a každý další den použití pojízdného lešení k ceně -2121
kus 15.000 925.00 13,875.00 CS ÚRS 2020 01

VV 5*3"výkres číslo 03 15.000

40 K 946112821
Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky 

přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m, výšky přes 9,6 m do 10,6 m
kus 3.000 6,440.00 19,320.00 CS ÚRS 2020 01

VV 3"výkres číslo 0 3.000

41 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy 

do 1,9 m
m2 421.600 61.60 25,970.56 CS ÚRS 2020 01

VV 19,9+93,1+15,2+26+4+22+74+14,2+27,3+74,2+51,7"výkres číslo 03 421.600

VV Součet 421.600

42 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky 

podlaží do 4 m
m2 451.600 130.00 58,708.00 CS ÚRS 2020 01

VV 19,9+93,1+15,2+26+4+22+74+14,2+27,3+74,2+51,7"výkres číslo 03 421.600

VV 30"výkres číslo 04 30.000

VV Součet 451.600

43 K 953942425
Osazování drobných kovových předmětů se zalitím maltou cementovou, do vysekaných kapes nebo 

připravených otvorů rámů litinových poklopů v podlahách nebo čisticích dvířek v kouřových kanálech
kus 2.000 165.00 330.00 CS ÚRS 2020 01

VV 2"výkres číslo 03 2.000

44 M SPCM9539 poklop šachtový vnitřní pro zadláždění včetně rámu rozměr 1050 x 850mm ozn.Z02 kus 1.000 4,560.00 4,560.00

P

Poznámka k položce: 

ZADLAŽĎOVACÍ POKLOP do interiéru na revizní šachtu kanalizace, atypický rozměr, včetně příslušenství k otevírání. FINÁLNÍ ROZMĚR 

OVĚŘIT PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY, AŽ PO VYBOURÁNÍ STRÉHO POKLOPU VČETNĚ OBRUBY!!!
VV 1"výkres číslo 03 1.000

45 M SPCM9540 poklop šachtový vnitřní pro zadláždění včetně rámu rozměr 1060 x 850mm ozn.Z03 kus 1.000 4,590.00 4,590.00

P

Poznámka k položce: 

ZADLAŽĎOVACÍ POKLOP do interiéru na revizní šachtu kanalizace, atypický rozměr, včetně příslušenství k otevírání. FINÁLNÍ ROZMĚR 

OVĚŘIT PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY, AŽ PO VYBOURÁNÍ STRÉHO POKLOPU VČETNĚ OBRUBY!!!
VV 1"výkres číslo 03 1.000

46 K 962031133
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou, tl. do 150 mm
m2 13.393 140.00 1,875.02 CS ÚRS 2020 01

VV 2,64*3-0,8*2"výkres číslo 02 6.320
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VV 2,73*3,25-0,9*2"výkres číslo 02 7.073

VV Součet 13.393

47 K 965042241 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2 m3 264.550 2,790.00 738,094.50 CS ÚRS 2020 01

VV (19,9+93,1+21,1+8,6+27,3+74,2+51,7)*0,8"výkres číslo 02 236.720

VV (1,99*2,33+1,39*0,79+10,65*1,1+2,2*1,5+5,25*1,2+3,2*1,2+0,79*1,1+2,33*1,3)*0,8"výkres číslo 02 27.830

VV Součet 264.550

48 K 965049112 Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm m3 264.550 2,130.00 563,491.50 CS ÚRS 2020 01

VV (19,9+93,1+21,1+8,6+27,3+74,2+51,7)*0,8"výkres číslo 02 236.720

VV (1,99*2,33+1,39*0,79+10,65*1,1+2,2*1,5+5,25*1,2+3,2*1,2+0,79*1,1+2,33*1,3)*0,8"výkres číslo 02 27.830

VV Součet 264.550

49 K 967031132
Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po 

hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou
m2 2.184 164.00 358.18 CS ÚRS 2020 01

VV 0,52*2,1*2"výkres číslo 03 2.184

50 K 968072455
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, 

plochy do 2 m2
m2 16.000 362.00 5,792.00 CS ÚRS 2020 01

VV 0,6*2+0,8*2*2+0,9*2*2+1*2*4"výkres číslo 02 16.000

51 K 971033651
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 

maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm
m3 1.092 1,390.00 1,517.88 CS ÚRS 2020 01

VV 1*2,1*0,52"výkres číslo 03 1.092

52 K 973031812
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro 

zavázání nových příček, tl. do 100 mm
m 72.900 171.00 12,465.90 CS ÚRS 2020 01

VV 11*6+3,45*2"výkres číslo 03 72.900

53 K 973031813
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro 

zavázání nových příček, tl. do 150 mm
m 6.400 281.00 1,798.40 CS ÚRS 2020 01

VV 3,2*2"výkres číslo 03 6.400

54 K 974031389
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro komínové nebo ventilační 

průduchy do hl. 300 mm a šířky do 450 mm
m 83.500 795.00 66,382.50 CS ÚRS 2020 01

VV 3,5*2+3,5+13+13*2+1,5*2+1,5+13*2+3,5"výkres číslo 03 83.500

55 K 974031664
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, 

před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150 mm
m 5.600 275.00 1,540.00 CS ÚRS 2020 01

VV 1,4*4"výkres číslo 03 5.600

56 K 976071111 Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, kotevních želez madel a zábradlí m 12.000 212.00 2,544.00 CS ÚRS 2020 01

VV 6*2"výkres číslo 03 12.000

57 K 976085411
Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí kanalizačních rámů litinových, z rýhovaného plechu 

nebo betonových včetně poklopů nebo mříží, plochy přes 0,60 m2
kus 2.000 119.00 238.00 CS ÚRS 2020 01

VV 2"výkres číslo 02 2.000

58 K 977151128
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 

kamene) průměru přes 250 do 300 mm
m 26.650 8,860.00 236,119.00 CS ÚRS 2020 01

VV 0,93*2+0,52*2+0,8*3+0,7+0,98*6+0,82*7+0,62+0,81+0,79*4+0,59*2+0,26+3"výkres číslo 03 26.650

59 K 978011161 Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 30 do 50 % m2 267.400 65.50 17,514.70 CS ÚRS 2020 01

VV 4+22+74+14,2+27,3+74,2+51,7"výkres číslo 03 267.400

60 K 978013191
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním 

zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %
m2 810.851 100.00 81,085.10 CS ÚRS 2020 01

VV (6,73+7,55)*2*3,01 85.966

VV -1*2,1+(1+2,1*2)*0,52 0.604

VV -1*2+(1,35+2,1*2)*0,65 1.608

VV (10,88+6,73)*2*3,01 106.012

VV -0,9*2*2 -3.600

VV (1,35+2,1*2)*0,75 4.163

VV (7,33+3,59)*2*3,5 76.440

VV -1*2+(1,6+2,1*2)*0,75 2.350

VV (2,69+6,73)*2*3,01 56.708

VV -1*2,1 -2.100

VV -0,97*2+(0,97+2,1*2)*0,9 2.713

VV -0,8*2+(1,35+2,1*2)*0,7 2.285

VV (33,86*2+2,73)*3,2 225.440

VV -0,8*2 -1.600

VV -0,9*2 -1.800

VV -1*2*4 -8.000

VV -2,14*3,2 -6.848

VV 4,02*2*3,2 25.728

VV -1,18*2,23 -2.631

VV -2,64*3,2 -8.448

VV (9,67*2+0,1*2+1,5*2+2,64)*3,2 80.576

VV (6,3+2,95+2,33)*2*2,2 50.952

VV -1*2+(1,35+2,1*2)*0,3 -0.335

VV (2,33+1,99)*2*1,85 15.984

VV (2,08+2,33)*2*1,85 16.317

VV (2+1,39+7,23+7,45+0,55)*2*1,85 68.894

VV (3,05+0,78)*2*1,85 14.171

VV 0,39*4*1,85*4 11.544

VV -1*2+(1,4+2,1*2)*0,7 1.920

VV -1,39*1,8*4+0,79*1,85*4 -4.162

VV Součet"výkres číslo 03 810.851

61 K 978059541
Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv 

materiálů, plochy přes 1 m2
m2 307.328 116.00 35,650.05 CS ÚRS 2020 01

VV (6,73+2,69)*2*1,6 30.144

VV (33,86+2,76+4,2)*2*1,6 130.624

VV (11,27+2,64)*2*1,6 44.512

VV (10,88+6,73)*2*1,6 56.352

VV (7,55+6,73)*2*1,6 45.696

VV Součet"výkres číslo 02 307.328

D 997 Přesun sutě 2,148,007.32

62 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 

6 m
t 709.700 928.00 658,601.60 CS ÚRS 2020 01

63 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 9,935.800 12.50 124,197.50 CS ÚRS 2020 01

VV 709,7*14 "Přepočtené koeficientem množství 9,935.800

64 K 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km t 709.700 408.00 289,557.60 CS ÚRS 2020 01

65 K 997013602
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01
t 608.102 1,530.00 930,396.06 CS ÚRS 2020 01

VV 582,01+7,672+18,42 608.102

66 K 997013603
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů 

pod kódem 17 01 02
t 76.865 1,390.00 106,842.35 CS ÚRS 2020 01

VV 3,496+0,12+1,966+0,51+0,058+20,291+0,235+7,542+5,348+37,299 76.865

67 K 997013607
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z tašek a keramických výrobků zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 01 03
t 20.898 1,530.00 31,973.94 CS ÚRS 2020 01

68 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04
t 3.207 1,530.00 4,906.71 CS ÚRS 2020 01

VV 709,7-608,102-76,865-20,898-0,236-0,392 3.207

69 K 997013812
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z materiálů na bázi sádry zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 08 02
t 0.236 2,470.00 582.92 CS ÚRS 2020 01

70 K 997013813
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 02 03
t 0.392 2,420.00 948.64 CS ÚRS 2020 01

D 998 Přesun hmot 891,382.44

71 K 998018001
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná 

dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m
t 571.399 1,560.00 891,382.44 CS ÚRS 2020 01

D PSV Práce a dodávky PSV 1,816,844.82

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 222,642.85

72 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem 

penetračním
m2 330.988 11.20 3,707.07 CS ÚRS 2020 01

VV 19,9+93,1+26+4+27,3+74,2+51,7"výkres číslo 03 296.200

VV 1,99*2,33+1,39*0,79+10,65*1,1+2,2*1,5+5,25*1,2+3,2*1,2+0,79*1,1+2,33*1,3"výkres číslo 03 34.788

VV Součet 330.988

73 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0.099 51,800.00 5,128.20 CS ÚRS 2020 01

VV 330,988*0,0003 "Přepočtené koeficientem množství 0.099

74 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V m2 330.988 113.00 37,401.64 CS ÚRS 2020 01
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75 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 

jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu
m2 380.636 164.00 62,424.30 CS ÚRS 2020 01

VV 330,988*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 380.636

76 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V m2 330.988 113.00 37,401.64 CS ÚRS 2020 01

77 M 62855001
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 

nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu
m2 380.636 181.00 68,895.12 CS ÚRS 2020 01

VV 330,988*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 380.636

78 K 998711101
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 4.437 1,110.00 4,925.07 CS ÚRS 2020 01

79 K 998711181
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
t 4.437 622.00 2,759.81 CS ÚRS 2020 01

D 713 Izolace tepelné 190,356.78

80 K 713121121
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými 

volně dvouvrstvá
m2 330.988 58.80 19,462.09 CS ÚRS 2020 01

VV 19,9+93,1+26+4+27,3+74,2+51,7"výkres číslo 03 296.200

VV 1,99*2,33+1,39*0,79+10,65*1,1+2,2*1,5+5,25*1,2+3,2*1,2+0,79*1,1+2,33*1,3"výkres číslo 03 34.788

VV Součet 330.988

81 M 28375921 deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením λ=0,034 tl 50mm m2 675.216 190.00 128,291.04 CS ÚRS 2020 01

VV 330,988*2,04 "Přepočtené koeficientem množství 675.216

82 K 713131145
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením 

bodově
m2 78.490 141.00 11,067.09 CS ÚRS 2020 01

VV (0,31+0,32+0,31)*83,5"výkres číslo 03 - zateplení a úprava zadní a boční strany rýhy odvětrávacího potrubí 78.490

83 K 713131199 Příplatek za montáž do rýhy m2 78.490 98.00 7,692.02

84 M 63151505 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno λ=0,040-0,041 tl 20mm m2 86.339 110.00 9,497.29 CS ÚRS 2020 01

VV 78,49*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 86.339

85 K 713191132
Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo 

střech překrytím fólií separační z PE
m2 330.988 10.50 3,475.37 CS ÚRS 2020 01

86 M 28329042 fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm m2 364.087 13.80 5,024.40 CS ÚRS 2020 01

VV 330,988*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 364.087

87 M 28329297 páska spojovací oboustranně lepící parotěsných folií š 9mm m 364.087 7.86 2,861.72 CS ÚRS 2020 01

VV 330,988*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 364.087

88 K 998713101
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 1.743 1,050.00 1,830.15 CS ÚRS 2020 01

89 K 998713181
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun 

prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
t 1.743 663.00 1,155.61 CS ÚRS 2020 01

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 62,395.45

90 K 721173415 Potrubí z trub PVC SN4 větrací DN 250 - umístěné do průvrtů a rýh m 148.200 198.00 29,343.60

VV 3,5*2+1*2+0,6*2+0,8*3+3,5+1+14+0,9+14*3+2,5*2+0,7+2,5+0,9*3+14*2+0,9+0,8*2+0,6*2+13*2+0,8*2+4"výkres číslo 03 148.200

91 M 28611372 koleno kanalizace PVC KG 250x87° kus 34.000 793.00 26,962.00 CS ÚRS 2020 01

VV 4+2+2+6+4+2+5+2+2+5"výkres číslo 03 34.000

92 K 998721103
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
t 4.511 797.00 3,595.27 CS ÚRS 2020 01

93 K 998721181
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun 

prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
t 4.511 553.00 2,494.58 CS ÚRS 2020 01

D 763 Konstrukce suché výstavby 138,651.79

94 K 763111313
Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše 

opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, příčka tl. 100 mm, profil 75, bez izolace, EI do 30
m2 4.472 889.00 3,975.61 CS ÚRS 2020 01

VV 2,64*2,3-0,8*2"výkres číslo 03 4.472

95 K 763111717
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní 

penetrační nátěr (oboustranný)
m2 4.472 70.60 315.72 CS ÚRS 2020 01

96 K 763111751 Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě m2 4.472 80.10 358.21 CS ÚRS 2020 01

97 K 763121821
Demontáž předsazených nebo šachtových stěn ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových 

profilů se zdvojeným CW profilem, opláštění jednoduché
m2 12.852 73.90 949.76 CS ÚRS 2020 01

VV 3,59*3,58"výkres číslo 02 12.852

98 K 763431011
Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu polozapuštěného s panely vyjímatelnými, velikosti 

panelů do 0,36 m2
m2 139.000 613.00 85,207.00 CS ÚRS 2020 01

VV 19,9+93,1+26"výkres číslo 03 139.000

99 M 59036519 deska podhledová minerální rovná bílá jemně texturovaná zvukově pohltivá tlumivá 15x600x600mm m2 145.950 319.00 46,558.05 CS ÚRS 2020 01

VV 139*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 145.950

100 K 998763301

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo 

cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 

v objektech výšky do 6 m

t 0.760 1,090.00 828.40 CS ÚRS 2020 01

101 K 998763381
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo 

cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
t 0.760 604.00 459.04 CS ÚRS 2020 01

D 764 Konstrukce klempířské 8,070.55

102 K 764215609
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou celoplošně 

lepené rš 800 mm
m 2.500 1,720.00 4,300.00 CS ÚRS 2020 01

VV 0,8+1,2+0,5"výkres číslo 03 ukončení odv obezdívek 2.500

103 K 764215646
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou Příplatek k 

cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu přes rš 400 mm
kus 12.000 308.00 3,696.00 CS ÚRS 2020 01

VV 4*3"výkres číslo 03 12.000

104 K 998764103
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
t 0.021 2,290.00 48.09 CS ÚRS 2020 01

105 K 998764181
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 

přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
t 0.021 1,260.00 26.46 CS ÚRS 2020 01

D 766 Konstrukce truhlářské 138,146.42

106 K 766101504
D.0/1 - dodávka a montáž bezpečnostní vstupní dveře včetně kování a zárubně 900 x 1970mm viz tabulka 

dveří
kus 1.000 14,370.00 14,370.00

VV 1"výkres číslo 03 1.000

107 K 766101505
D.0/2 - dodávka a montáž jednokřídlé dveře HPL laminát včetně kování a zárubně 800 x 1970mm viz tabulka 

dveří
kus 1.000 12,360.00 12,360.00

VV 1"výkres číslo 03 1.000

108 K 766101506
D.0/3 - dodávka a montáž jednokřídlé dveře včetně kování a zárubně 900 x 1970mm, s PO EW30-DP1-C viz 

tabulka dveří
kus 2.000 13,760.00 27,520.00

VV 2"výkres číslo 03 2.000

109 K 766101507
D.0/4 - dodávka a montáž jednokřídlé dveře včetně kování a zárubně 1000 x 1970mm, s PO EW30-DP1 viz 

tabulka dveří
kus 1.000 13,190.00 13,190.00

VV 1"výkres číslo 03 1.000

110 K 766101508
D.0/5 - repase stávajících jednokřídlé dveře včetně kování a kamenné zárubně 1000 x 1970mm, provedení pro 

PO EW30-DP1-C viz tabulka dveří
kus 3.000 14,870.00 44,610.00

VV 3"výkres číslo 03 3.000

111 K 766101509
D.0/8 - dodávka a montáž jednokřídlé dveře HPL laminát včetně kování a zárubně 800 x 1970mm viz tabulka 

dveří
kus 1.000 12,660.00 12,660.00

VV 1"výkres číslo 03 1.000

112 K 766660717 Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň ocelovou kus 9.000 259.00 2,331.00 CS ÚRS 2020 01

VV 9"výkres číslo 03 9.000

113 M 54917250 samozavírač dveří hydraulický K214 č.11 zlatá bronz kus 9.000 1,230.00 11,070.00 CS ÚRS 2020 01

114 K 998766101
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0.022 947.00 20.83 CS ÚRS 2020 01

115 K 998766181
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za 

přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
t 0.022 663.00 14.59 CS ÚRS 2020 01

D 767 Konstrukce zámečnické 209,388.85

116 K 767101501 Statické zajištění ostění dle statiky pomocí ocelových prvků kg 394.000 198.00 78,012.00

VV 343+51"položky dílu 767 394.000

117 M 13010420 úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 50x50x5mm t 0.343 67,800.00 23,255.40 CS ÚRS 2020 01

VV 46*6,78*1,1*0,001"výkres číslo 03 0.343

118 M 13010218 tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 50x5mm t 0.051 67,800.00 3,457.80 CS ÚRS 2020 01

VV 23*2*1,1*0,001"výkres číslo 03 0.051

119 K 767132812 Demontáž stěn a příček z plechů svařovaných do suti m2 79.968 414.00 33,106.75 CS ÚRS 2020 01
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VV 2,64*3 7.920

VV (10,88+2,6*3+2,75+2,65+1,2)*2,85 72.048

VV Součet"výkres číslo 02 79.968

120 K 767165111 Montáž zábradlí rovného madel z trubek nebo tenkostěnných profilů šroubováním m 9.240 450.00 4,158.00 CS ÚRS 2020 01

VV 4,62*2 9.240

VV Součet"výkres číslo 02 9.240

121 M SPCM7671 dodávka nerezového madla zábradlí s konzolemi pro kotvení do zdi ozn.Z06 m 9.240 2,980.00 27,535.20

P

Poznámka k položce: 

ZÁBRADLÍ SCHODIŠTĚ VNITŘNÍ z broušeného nerezu. Výška madla 900mm. Do zdi kotveno pomocí zabetonovaných ocelových trnů. Na 

obou koncích přesah 150mm přes poslední stupeň, v případě potřeby zábradlí zahnout podél stěny, aby netrčelo do chodby. Před zadáním do 

výroby je nutné ověřit rozměr na místě!

122 K 767201001 Horní část příčky ocelové pletivo v rámu včetně nátěru m2 1.848 490.00 905.52

VV 2,64*0,7"výkres číslo 03 1.848

161 K 767531111 Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových m2 12.000 63.00 756.00 CS ÚRS 2020 01

VV 2*3*2"výkres číslo 25 12.000

162 M SPCM76753

Z09 - VNITŘNÍ ČISTÍCÍ ZÓNA, speciálně profilovaná, vstupní textilní rohožka s nižší výškou 7mm, rohož 

určená pro frekventované vstupy, spodní gumová strana rohože s protiskluzovým podkladem zabraňující 

posunu rohože na kluzkých plochách, hrany rohožky vyztuženy

kus 2.000 18,700.00 37,400.00

123 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0.394 1,400.00 551.60 CS ÚRS 2020 01

124 K 998767181
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 

přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
t 0.394 636.00 250.58 CS ÚRS 2020 01

D 771 Podlahy z dlaždic 586,866.42

125 K 771121011 Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu m2 296.200 56.20 16,646.44 CS ÚRS 2020 01

VV 19,9+93,1+26+4+27,3+74,2+51,7"výkres číslo 03 296.200

126 K 771151011 Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm m2 296.200 198.00 58,647.60 CS ÚRS 2020 01

VV 19,9+93,1+26+4+27,3+74,2+51,7"výkres číslo 03 296.200

127 K 771161011 Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu dilatační spáry v rovině dlažby m 71.210 30.40 2,164.78 CS ÚRS 2020 01

VV 2,69+2,76+5+2,64*2+3,59+10,88+6,73+6,73+7,55+20"výkres číslo 03 71.210

128 M 59054164 profil dilatační s bočními díly z PVC/CPE tl 10mm m 78.331 180.00 14,099.58 CS ÚRS 2020 01

VV 71,21*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 78.331

129 K 771274124
Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem stupnic protiskluzných nebo 

reliéfních, šířky přes 300 do 350 mm
m 7.750 453.00 3,510.75 CS ÚRS 2020 01

VV 1,55*5"výkres číslo 03 7.750

130 M 59761331 schodovka protiskluzná šířky 400x800mm kus 10.000 516.00 5,160.00 CS ÚRS 2020 01

131 K 771274232
Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem podstupnic hladkých, výšky přes 

150 do 200 mm
m 7.750 188.00 1,457.00 CS ÚRS 2020 01

132 M 59761432 dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 22 do 25ks/m2 m2 1.705 613.00 1,045.17 CS ÚRS 2020 01

VV 7,750*0,2*1,1 1.705

133 K 771471810 Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných m 132.280 41.20 5,449.94 CS ÚRS 2020 01

VV (6,73+2,69)*2 18.840

VV (11,27+2,64)*2 27.820

VV (7,33+3,59)*2 21.840

VV (10,88+6,73)*2 35.220

VV (6,73+7,55)*2 28.560

VV Součet"výkres číslo 02 132.280

134 K 771474112 Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm m 198.220 122.00 24,182.84 CS ÚRS 2020 01

VV (2,69+6,73)*2-0,97+0,95*2-1+0,52*2-1,3+0,7*2 19.910

VV (33,86+2,73)*2-0,8-0,9-1,4-2,14-1-1-1-1-0,9 63.040

VV (9,67+2,64)*2-0,9-0,8 22.920

VV (2,64+1,5)*2-0,8 7.480

VV (7,33+3,59)*2 21.840

VV (10,88+6,73)*2-0,8*2+0,8*2 35.220

VV (7,55+6,73)*2-1,35+0,8*2-1 27.810

VV Součet"výkres číslo 03 198.220

135 M 59761416 sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 300x80mm kus 726.806 47.00 34,159.88 CS ÚRS 2020 01

VV 198,220/0,3 660.733

VV 660,733*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 726.806

136 K 771571810 Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty m2 202.800 155.00 31,434.00 CS ÚRS 2020 01

VV 19,9+21,1+8,6+27,3+74,2+51,7"výkres číslo 02 202.800

137 K 771574246
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické 

zatížení hladkých přes 22 do 25 ks/m2
m2 296.200 599.00 177,423.80 CS ÚRS 2020 01

138 M 59761432 dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 22 do 25ks/m2 m2 325.820 613.00 199,727.66 CS ÚRS 2020 01

VV 296,2*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 325.820

139 K 771577111
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 

jednotlivě
m2 4.000 17.60 70.40 CS ÚRS 2020 01

VV 4"výkres číslo 03 4.000

140 K 998771101
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 9.980 650.00 6,487.00 CS ÚRS 2020 01

141 K 998771181
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun 

prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
t 9.980 521.00 5,199.58 CS ÚRS 2020 01

D 772 Podlahy z kamene 13,022.00

142 K 772101501 Broušení, oprava a konzervace stávajících kamenných schodišťových stupňů m2 17.000 766.00 13,022.00

VV 17"výkres číslo 03 17.000

D 776 Podlahy povlakové 16,029.02

143 K 776201812 Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou m2 93.100 149.00 13,871.90 CS ÚRS 2020 01

VV 93,1"výkres číslo 02 93.100

144 K 776301812 Demontáž povlakových podlahovin ze schodišťových stupňů s podložkou m 34.240 44.10 1,509.98 CS ÚRS 2020 01

VV 2,14*16"výkres číslo 03 34.240

145 K 776430811 Demontáž soklíků nebo lišt hran schodišťových m 34.240 18.90 647.14 CS ÚRS 2020 01

D 777 Podlahy lité 26,555.32

146 K 777121115 Vyrovnání podkladu epoxidovou stěrkou plněnou pískem, tloušťky přes 3 do 5 mm, plochy přes 1,0 m2 m2 6.500 2,220.00 14,430.00 CS ÚRS 2020 01

VV 6,500"výkres číslo 04 6.500

147 K 777131111 Penetrační nátěr podlahy epoxidový předem plněný pískem m2 6.500 193.00 1,254.50 CS ÚRS 2020 01

VV 6,500"výkres číslo 04 6.500

148 K 777511105 Krycí stěrka dekorativní epoxidová, tloušťky přes 2 do 3 mm m2 6.500 1,570.00 10,205.00 CS ÚRS 2020 01

VV 6,500"výkres číslo 04 6.500

149 K 777991901 Údržba lité podlahy stávající broušení m2 6.500 82.30 534.95 CS ÚRS 2020 01

VV 6,5"výkres číslo 04 6.500

150 K 998777101
Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 

do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0.115 630.00 72.45 CS ÚRS 2020 01

151 K 998777181
Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun 

prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
t 0.115 508.00 58.42 CS ÚRS 2020 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 94,001.58

152 K 783823135
Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 

2 silikonový
m2 45.100 54.80 2,471.48 CS ÚRS 2020 01

153 K 783827425
Krycí (ochranný ) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových 

stupně členitosti 1 a 2 silikonový
m2 45.100 199.00 8,974.90 CS ÚRS 2020 01

154 K 783901453 Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru vysátím m2 88.200 14.00 1,234.80 CS ÚRS 2020 01

VV 74+14,2"výkres číslo 03 88.200

155 K 783943161 Penetrační nátěr betonových podlah pórovitých ( např. z cihelné dlažby, betonu apod.) polyuretanový m2 88.200 251.00 22,138.20 CS ÚRS 2020 01

156 K 783947161 Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný polyuretanový vodou ředitelný m2 88.200 671.00 59,182.20 CS ÚRS 2020 01

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 110,717.79

157 K 784181101 Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m m2 1,106.784 18.00 19,922.11 CS ÚRS 2020 01

VV 267,4+28,533+810,851"položky dílu 6 1,106.784

158 K 784211101
Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v 

místnostech výšky do 3,80 m
m2 848.328 74.00 62,776.27 CS ÚRS 2020 01
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VV 28,533+810,851"položky dílu 6 839.384

VV 4,472*2"položky dílu 763 8.944

VV Součet 848.328

159 K 784211161
Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění 

barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu světlém
m2 848.328 20.20 17,136.23 CS ÚRS 2020 01

160 K 784221101
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v 

místnostech výšky do 3,80 m
m2 267.400 40.70 10,883.18 CS ÚRS 2020 01

VV 267,4"položky dílu 6 267.400
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Liberec Datum: 11. 2. 2022

Zadavatel: IČ:

Statutární město Liberec DIČ:

Zhotovitel: IČ: 28750187

DIČ: CZ28750187

Projektant: IČ: 29411807

TRIGLYPH architektonická kancelář s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 582,254.00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 582,254.00 21.00% 122,273.34

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 704,527.34

Stavební úpravy pro bezbariérovost objektu ZŠ Liberec, U školy, Liberec

SO 04 - Sanace vlhkosti - interiér - levá polovina

02 - elektroinstalace

čekro CZ s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-

urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Liberec Datum: 11. 2. 2022

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:

TRIGLYPH 

architektonická 

kancelář s.r.o.

Zhotovitel: čekro CZ s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 582,254.00

PSV - Práce a dodávky PSV 582,254.00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 582,254.00

      1.00 - Svítidla 121,555.00

      2.00 - Spínače, zásuvky 14,536.00

      3.00 - Montážní materiál 18,945.00

      4.00 - Rozvaděče 30,149.00

      5.00 - Kabely 40,709.00

      6.00 - Elektromontáže 155,450.00

      7.00 - Demontáže 35,300.00

      8.00 - Ostatní 165,610.00

Stavební úpravy pro bezbariérovost objektu ZŠ Liberec, U školy, Liberec

SO 04 - Sanace vlhkosti - interiér - levá polovina

02 - elektroinstalace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Liberec Datum: 11. 2. 2022

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:

TRIGLYPH 

architektonická 

kancelář s.r.o.

Zhotovitel: čekro CZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 582,254.00

D PSV Práce a dodávky PSV 582,254.00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 582,254.00

D 1.00 Svítidla 121,555.00

1 K 1.01 A - Svítidlo LED zapuštěný, IP54,25W, 110lm/W ks 16.000 1,340.00 21,440.00

2 K 1.02 B1 - Svítidlo LED přisazené, IP65,36W, 139lm/W ks 16.000 1,760.00 28,160.00

3 K 1.03 B2 - Svítidlo LED přisazené, IP65,25W, 140lm/W ks 10.000 1,490.00 14,900.00

4 K 1.04 C - Svítidlo LED přisazené, IP54,24W, 95lm/W ks 5.000 1,430.00 7,150.00

5 K 1.05 E - LED světlomet 30W, světelný tok 2520lm, IP65 + pohybový snímač. 230V/10A, 180° ks 3.000 655.00 1,965.00

6 K 1.06 N - Nouzové protipanické svítidlo LED 11W, s vlastním bateriovým zdrojem T=60min, IP65 ks 20.000 1,780.00 35,600.00

7 K 1.07 N1 -Nouzové únikové svítidlo LED 11W s piktogramem, s vlastním bateriovým zdrojem T=60min, IP65 ks 6.000 1,890.00 11,340.00

8 K 1.08 Podružný materiál ks 1.000 1,000.00 1,000.00

D 2.00 Spínače, zásuvky 14,536.00

9 K 2.01 Jednopólový vypínač, řazení 1, 10A/250V, IP44, pro zapuštěnou montáž ks 5.000 240.00 1,200.00

10 K 2.02 Jednopólový vypínač se signalizační doutnavkou, řazení 1/OS, 10A/250V, IP44, pro nástěnou montáž ks 1.000 315.00 315.00

11 K 2.03 Sériový vypínač, řazení 5, 10A/250V, IP44, pro zapuštěnou montáž ks 1.000 455.00 455.00

12 K 2.04 Snímač přítomnosti 180°, pro LED osvětlení, 10A/250V, IP44 ks 6.000 488.00 2,928.00

13 K 2.05 Snímač přítomnosti 360°, pro LED osvětlení, 10A/250V, IP44, pro zapuštěnou montáž ks 7.000 514.00 3,598.00

14 K 2.06 Snímač přítomnosti 360°, pro LED osvětlení, 10A/250V, IP44, na povrch ks 4.000 498.00 1,992.00

15 K 2.07 Spínač trojpólový 25A/400V, krabice IP65 ks 1.000 388.00 388.00

16 K 2.08 Zásuvka jednonásobná s clonkami, 16A/250V, IP44 pro zapuštěnou montáž ks 12.000 245.00 2,940.00

17 K 2.09 Zásuvka trojfázová nástěnná, 16A/400V, 5. pól, na povrch ks 1.000 265.00 265.00

18 K 2.10 Podružný materiál ks 1.000 455.00 455.00

D 3.00 Montážní materiál 18,945.00

19 K 3.01 Krabice přístrojová ref. typ KP 68 ks 10.000 35.00 350.00

20 K 3.02 Krabice přístrojová ref. typ KPR 68 ks 12.000 41.00 492.00

21 K 3.03 Krabice rozvodná s víčkem a svorkovnicí ref. typ KU 68-1903 ks 18.000 55.00 990.00

22 K 3.04 Krabice odbočná s víčkem a svorkovnicí ref. typ KR 95/5 ks 6.000 65.00 390.00

23 K 3.05 Krabice odbočná 85x85x40, IP54 ks 10.000 61.00 610.00

24 K 3.06 Krabice odbočná 85x85x40, IP54, bezhalogenová ks 8.000 62.00 496.00

25 K 3.07 Svorka kabelová bezšroubová 5x1,5-2,5 ks 30.000 22.00 660.00

26 K 3.08 Tuhá elektroinstalační trubka - D25, střední mechanická odolnost, včetně spojek a příchytek m 25.000 35.00 875.00

27 K 3.09 Bezhalogenová tuhá elektroinstalační trubka - D25, střední mechanická odolnost, včetně spojek a příchytek m 132.000 35.00 4,620.00

28 K 3.10 Chránička kopoflex D63 m 7.000 32.00 224.00

29 K 3.11 Drátěný kabelový žlab 60/60 žárově zinkovaný, včetně středového závěsu a spojovacího materiálu m 3.000 555.00 1,665.00

30 K 3.12 Svazkovací páska (balení = 100ks) ks 1.000 288.00 288.00

31 K 3.13 Kabelový štítek pro označení kabelu (začáte/konec), nesmazatelný, PVC ks 20.000 22.00 440.00

32 K 3.14 Sádra bílá 30 kg bal. ks 3.000 655.00 1,965.00

33 K 3.15 Protipožární ucpávka t=15min (např. HILTI), včetně identifikačního štítku m2 0.300 2,000.00 600.00

34 K 3.16 Protipožární nástřik - 5kg m2 3.000 760.00 2,280.00

35 K 3.17 Podružný materiál ks 1.000 2,000.00 2,000.00

D 4.00 Rozvaděče 30,149.00

36 K 4.01 Rozvaděč HR 0.000 21,870.00 0.00

37 K 4.02 Ik=10kA - doplnění do stávajícího skříňového rozvaděče - 2.pole 0.000 15,777.00 0.00

38 K 4.03 Jistič 50B/3 ks 1.000 3,650.00 3,650.00

39 K 4.04 Podružný materiál ks 1.000 1,900.00 1,900.00

40 K 4.05 Rozvaděč R11 0.000 19,870.00 0.00

41 K 4.06 Ik=10kA - nový rozvaděč 0.000 14,350.00 0.00

42 K 4.07
Nástěný oceloplechový rozvaděč s požární odolností EI 45 DP1, dvířka EI 30 DP1, IP54/00, rozměry (šxvxh 

660x790x300), přístrojový rošt, krycí deska
ks 1.000 3,760.00 3,760.00

43 K 4.08 Vypínač 63A/3 ks 1.000 455.00 455.00

44 K 4.09 Přepěťová ochrana typu T2 - 3.pól ks 1.000 1,980.00 1,980.00

45 K 4.10 Jistič 6B/1 ks 1.000 188.00 188.00

46 K 4.11 Jistič 10B/1 ks 8.000 192.00 1,536.00

47 K 4.12 Jistič 16B/1 ks 7.000 199.00 1,393.00

48 K 4.13 Jistič 16B/3 ks 1.000 199.00 199.00

49 K 4.14 Jistič 20B/3 ks 1.000 433.00 433.00

50 K 4.15 Jistič 25B/3 ks 1.000 438.00 438.00

51 K 4.16 Proudové chrániče s nadproudovou ochranou 10B/2/0,03A ks 1.000 1,980.00 1,980.00

52 K 4.17 Proudový chránič 40A/4/0,03A ks 1.000 1,780.00 1,780.00

53 K 4.18 Modulový stykač 20A/250V ks 1.000 1,120.00 1,120.00

54 K 4.19 Spínací hodiny Astro, 2 kanálové ks 1.000 1,550.00 1,550.00

55 K 4.20 Můstek nulovací - modrý ks 1.000 387.00 387.00

56 K 4.21 Podružný materiál ks 1.000 3,000.00 3,000.00

57 K 4.22 Sestavení a výroba rozvaděče hod 8.000 550.00 4,400.00

D 5.00 Kabely 40,709.00

58 K 5.01 Kabel silový s Cu jádrem CYKY-O 2x1,5 mm2 m 5.000 21.00 105.00

59 K 5.02 Kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 m 402.000 26.00 10,452.00

60 K 5.03 Kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 m 179.000 36.00 6,444.00

61 K 5.04 Kabel silový s Cu jádrem CYKY-O 4x1,5 mm2 m 25.000 36.00 900.00

62 K 5.05 Kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x10 mm2 m 25.000 165.00 4,125.00

63 K 5.06 Kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2 m 6.000 41.00 246.00

64 K 5.07 Kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2 m 28.000 68.00 1,904.00

02 - elektroinstalace

Stavební úpravy pro bezbariérovost objektu ZŠ Liberec, U školy, Liberec

SO 04 - Sanace vlhkosti - interiér - levá polovina
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65 K 5.08 Kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x6 mm2 m 29.000 162.00 4,698.00

66 K 5.09 Kabel silový s Cu jádrem PRAFlaSafe 1-CXKH-R B2cas1d0 3x1,5mm2 m 204.000 41.00 8,364.00

67 K 5.10 Kabel silový s Cu jádrem PRAFlaSafe 1-CXKH-R B2cas1d0 5x1,5mm2 m 65.000 41.00 2,665.00

68 K 5.11 Vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 6 mm2 m 26.000 31.00 806.00

D 6.00 Elektromontáže 155,450.00

69 K 6.01 Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových - skříněk do 20 kg ks 1.000 3,000.00 3,000.00

70 K 6.02 Montáž vypínač nástěnný 1-jednopólový prostředí normální ks 1.000 155.00 155.00

71 K 6.03 Montáž vypínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1-jednopólový ks 5.000 158.00 790.00

72 K 6.04 Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 5-seriový ks 1.000 155.00 155.00

73 K 6.05 Montáž snímače přítomnosti 180° ks 6.000 215.00 1,290.00

74 K 6.06 Montáž snímače přítomnosti 360° pro zapuštěnou montáž ks 7.000 245.00 1,715.00

75 K 6.07 Montáž snímače přítomnosti 360° na povrch ks 4.000 200.00 800.00

76 K 6.08 Montáž spínač tří/čtyřpólový nástěnný do 63 A prostředí normální ks 1.000 155.00 155.00

77 K 6.09 Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná ks 12.000 165.00 1,980.00

78 K 6.10 Montáž zásuvek průmyslových nástěnných provedení IP 44 3P+N+PE 16 A ks 1.000 188.00 188.00

79 K 6.11 Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová ks 46.000 35.00 1,610.00

80 K 6.12 Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 160x160 mm ks 18.000 35.00 630.00

81 K 6.13 Montáž trubka plastová tuhá D25mm uložená pevně m 157.000 32.00 5,024.00

82 K 6.14 Montáž trubky kopoflex D63 m 7.000 32.00 224.00

83 K 6.15 Montáž žlab kovový šířky do 250 mm bez víka ks 2.000 166.00 332.00

84 K 6.16 Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - označení dalším štítkem ks 20.000 27.00 540.00

85 K 6.17 Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - svazkování žil ks 20.000 22.00 440.00

86 K 6.18 Montáž svítidlo LED bytové přisazené nástěnné panelové do 0,36 m2 ks 50.000 250.00 12,500.00

87 K 6.19 Montáž svítidlo LED bytové přisazené nástěnné panelové do 0,09 m2 ks 26.000 250.00 6,500.00

88 K 6.20 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 2x1,5 až 2,5 mm2 (CYKY) m 5.000 36.00 180.00

89 K 6.21 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (CYKY) m 402.000 36.00 14,472.00

90 K 6.22 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 4x1,5 mm2 (CYKY) m 25.000 36.00 900.00

91 K 6.23 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (CYKY) m 179.000 41.00 7,339.00

92 K 6.24 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (CYKY) m 34.000 47.00 1,598.00

93 K 6.25 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x4 až 6 mm2 (CYKY) m 29.000 77.00 2,233.00

94 K 6.26 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x10mm2 (CYKY) m 25.000 99.00 2,475.00

95 K 6.27 Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 pod omítku (CY) m 26.000 32.00 832.00

96 K 6.28 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 mm2 uložený volně (PRAFlaSafe 1-CXKH-R B2cas1d0) m 204.000 34.00 6,936.00

97 K 6.29 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený volně (PRAFlaSafe 1-CXKH-R B2cas1d0) m 65.000 22.00 1,430.00

98 K 6.30 Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2 ks 109.000 25.00 2,725.00

99 K 6.31 Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 6 mm2 ks 3.000 28.00 84.00

100 K 6.32 Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 10 mm2 ks 6.000 31.00 186.00

101 K 6.33 Ukončení kabelů celoplastových koncovkou do 1 kV přírubovou jednocestnou KSPe žíly do 3x1,5až10 mm2 ks 5.000 38.00 190.00

102 K 6.34 Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů úpravy vodičů a kabelů odjutování a očištění m 7.000 65.00 455.00

103 K 6.35 Úprava ve stávajícím rozvaděči HR - 2.pole hod 8.000 550.00 4,400.00

104 K 6.36 Protipožární ucpávka hod 4.000 700.00 2,800.00

105 K 6.37 Protipožární nástřik hod 8.000 700.00 5,600.00

106 K 6.38 Svazkování kabelů pomocí stahovacích pásek (balení = 100ks) ks 1.000 37.00 37.00

107 K 6.39 Vysekání kapes a výklenků ve zdivu cihelném pro krabice 15x15x10 cm ks 64.000 65.00 4,160.00

108 K 6.40 Prostup do stopupačky ks 1.000 310.00 310.00

109 K 6.41 Průrazy stropy a zdmi budovy ks 15.000 450.00 6,750.00

110 K 6.42 Sekání drážek pro kabely ve zdech budovy m 322.000 65.00 20,930.00

111 K 6.43 Zednické přípomoce hod 80.000 380.00 30,400.00

D 7.00 Demontáže 35,300.00

112 K 7.01 Stávající elektroinstalace v 1.PP (svítidla, kabely, vypínače, zásuvky, příchytky, lišty, rozvaděč R11….....) hod 80.000 400.00 32,000.00

113 K 7.02 Stávající přisazený rozvaděč R1 (rozvaděč, odpojení kabelů z rozvaděče) hod 6.000 550.00 3,300.00

D 8.00 Ostatní 165,610.00

114 K 8.01 Doprava materiálu hod 35.000 380.00 13,300.00

115 K 8.02 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) t 0.500 1,980.00 990.00

116 K 8.03 Skládkování a odvoz vybourané suti do 1 km hod 14.000 380.00 5,320.00

117 K 8.04 Poplatek za likvidaci a odvoz elektroodpadu ks 1.000 3,000.00 3,000.00

118 K 8.05 Dohledání stávajících kabelů ks 1.000 3,000.00 3,000.00

119 K 8.06
Měření intenzity umělého osvětlení firmou k tomu oprávněné včetně vypracování protokolu o měření intenzity 

umělého osvětlení
ks 1.000 25,000.00 25,000.00

120 K 8.07 Revizní technik silnoproudé elektroinstalace, včetně vypracování revizních zpráv ks 1.000 20,000.00 20,000.00

121 K 8.08
Zápis o předání díla, prohlášení o jakosti a kompletaci montáže, doklad firmy o způsobilosti firmy k provádění 

prací, certifikáty použitých zařízení " Prohlášení o shodě "
ks 1.000 3,000.00 3,000.00

122 K 8.09 Vypracování návodu na údržbu a plánu údržby hod 4.000 550.00 2,200.00

123 K 8.10 Funkční zkoušky a uvedení do provozu ks 1.000 3,000.00 3,000.00

124 K 8.11 Zkušební provoz zařízení, včetně odborného dohledu ks 1.000 2,800.00 2,800.00

125 K 8.12 Spolupráce a koordinace s ostatními profesemi a zástupci investora ks 1.000 1,800.00 1,800.00

126 K 8.13 Zaškolení obsluhy a pořízení písemného dokladu o zaškolení ks 1.000 3,000.00 3,000.00

127 K 8.14
Realizační dokumentace stavby - silnoproudé elektroinstalace včetně rozvaděčů ve verzi DWG, PDF - 6x 

papírová verze, 1xCD
ks 1.000 20,000.00 20,000.00

128 K 8.15
Dokumentace skutečného provedení stavby - silnoproudé elektroinstalace včetně rozvaděčů ve verzi DWG, 

PDF - 4x papírová verze, 1xCD
ks 1.000 12,000.00 12,000.00

129 K 8.16
Výkresová dokumentace skutečného provedení stavby-samostatný výkres s umístěním a označením požárních 

ucpávek, DWG, PDF, verze papírová, CD
ks 1.000 8,000.00 8,000.00

130 K 8.17 Nepředvídatelné práce, pomocný dělník hod 40.000 380.00 15,200.00

131 K 8.18 Nepředvídatelné práce, kvalifikovaný dělník hod 40.000 450.00 18,000.00

132 K 8.19 Komplety, materiály a práce nezahrnuté v tomto rozpočtu, ale nutné pro dokončení díla ks 1.000 3,000.00 3,000.00

133 K 8.20 PPV kč 1.000 3,000.00 3,000.00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Liberec Datum: 11. 2. 2022

Zadavatel: IČ:

Statutární město Liberec DIČ:

Zhotovitel: IČ: 28750187

DIČ: CZ28750187

Projektant: IČ: 29411807

TRIGLYPH architektonická kancelář s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 642,783.00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 642,783.00 21.00% 134,984.43

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 777,767.43

Stavební úpravy pro bezbariérovost objektu ZŠ Liberec, U školy, Liberec

SO 04 - Sanace vlhkosti - interiér - levá polovina

03 - zdravotechnické instalace

čekro CZ s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-

urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Liberec Datum: 11. 2. 2022

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:

TRIGLYPH 

architektonická 

kancelář s.r.o.

Zhotovitel: čekro CZ s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 642,783.00

HSV - Práce a dodávky HSV 89,000.00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 89,000.00

PSV - Práce a dodávky PSV 553,783.00

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 188,657.00

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 365,126.00

Stavební úpravy pro bezbariérovost objektu ZŠ Liberec, U školy, Liberec

SO 04 - Sanace vlhkosti - interiér - levá polovina

03 - zdravotechnické instalace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Liberec Datum: 11. 2. 2022

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:

TRIGLYPH 

architektonická 

kancelář s.r.o.

Zhotovitel: čekro CZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 642,783.00

D HSV Práce a dodávky HSV 89,000.00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 89,000.00

1 M M103

Stavební přípomoce ( frézování drážek do rozměru 100/100 mm pro rozvody ZTI, dočištění výkopových prací v 

1.PP, vybouraní stávajících rozvodů v 1.PP, vybourání nových prostupů, dozdění nových prostupů, omítnutí, 

výmalba, napojení na stávající přípojku spl

m 500.000 98.00 49,000.00

2 M M075 Lešení celek 1.000 35,000.00 35,000.00

3 M M076 Přesun hmot celek 1.000 5,000.00 5,000.00

D PSV Práce a dodávky PSV 553,783.00

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 188,657.00

4 M M031
Svodné kanalizační plastové potrubí DN 125 uložené v zemi ( položka obsahuje montáž , uložení , tvarovky, 

spojovací matreiál )
m 150.000 345.00 51,750.00

5 M M032
Svodné kanalizační plastové potrubí DN 200 uložené v zemi ( položka obsahuje montáž , uložení , tvarovky, 

spojovací matreiál )
m 85.000 486.00 41,310.00

6 M M033
Svodné kanalizační plastové potrubí DN 250 uložené v zemi ( položka obsahuje montáž , uložení , tvarovky, 

spojovací matreiál )
m 75.000 565.00 42,375.00

7 M M034 Kanalizační plastové potrubí DN 100 ( položka obsahuje montáž , uložení , tvarovky, spojovací matreiál ) m 70.000 287.00 20,090.00

8 M M035 Kanalizační plastové potrubí  DN 70 ( položka obsahuje  montáž , uložení , tvarovky, spojovací matreiál ) m 50.000 187.00 9,350.00

9 M M040 Čistící kus DN 250 ks 3.000 2,544.00 7,632.00

10 M M041 Čistící kus DN 100 ks 10.000 486.00 4,860.00

11 M M042 Čistící kus DN 70 ks 5.000 366.00 1,830.00

12 M M045 Zkouška těsnosti kanalizace m 430.000 22.00 9,460.00

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 365,126.00

13 M M047 Potrubí vodovodní plastové 63x10,5 ( položka obsahuje montáž, uložení, tvarovky, spojovací materiál ) m 75.000 433.00 32,475.00

14 M M048 Potrubí vodovodní plastové 50x6,9 ( položka obsahuje montáž, uložení, tvarovky, spojovací materiál ) m 155.000 399.00 61,845.00

15 M M049 Potrubí vodovodní plastové 40x5,5 ( položka obsahuje montáž, uložení, tvarovky, spojovací materiál ) m 89.000 376.00 33,464.00

16 M M050 Potrubí vodovodní plastové 32x5,4 ( položka obsahuje montáž, uložení, tvarovky, spojovací materiál ) m 155.000 332.00 51,460.00

17 M M051 Potrubí vodovodní plastové 25x4,2 ( položka obsahuje montáž, uložení, tvarovky, spojovací materiál ) m 195.000 288.00 56,160.00

18 M M052 Potrubí vodovodní plastové 20x3,4 ( položka obsahuje montáž, uložení, tvarovky, spojovací materiál ) m 20.000 189.00 3,780.00

19 M M053 Štítky na označení rozvodů ZTI ks 50.000 28.00 1,400.00

20 M M054 Tlaková zkouška vodovodu m 689.000 22.00 15,158.00

21 M M055 Proplach a dezinfekce vodovodu m 689.000 22.00 15,158.00

22 M M056 Návleková tepelná izolace Mirelon 20mm m 689.000 63.00 43,407.00

23 M M057 Rohové ventily DN 15 ks 6.000 156.00 936.00

24 M M058 Kulový kohout DN 20 použití pro vodovod ks 15.000 655.00 9,825.00

25 M M059 Kulový kohout DN 25 použití pro vodovod ks 30.000 698.00 20,940.00

26 M M060 Vyvažovací ventil DN20 použití pro pitnou vodu ks 5.000 2,870.00 14,350.00

27 M M061 Kulový kohout DN 32 použití pro vodovod ks 5.000 756.00 3,780.00

28 M M062 Zpětná klapka DN 32 použití pro vodovod ks 1.000 988.00 988.00

03 - zdravotechnické instalace

Stavební úpravy pro bezbariérovost objektu ZŠ Liberec, U školy, Liberec

SO 04 - Sanace vlhkosti - interiér - levá polovina
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 32 16 CC-CZ:
Místo: Liberec Datum: 11. 2. 2022

Zadavatel: IČ:

Statutární město Liberec DIČ:

Zhotovitel: IČ: 28750187

DIČ: CZ28750187

Projektant: IČ: 29411807

TRIGLYPH architektonická kancelář s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 79,881.00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 79,881.00 21.00% 16,775.01

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 96,656.01

Stavební úpravy pro bezbariérovost objektu ZŠ Liberec, U školy, Liberec

SO 04 - Sanace vlhkosti - interiér - levá polovina

04 - teplovod

čekro CZ s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-

urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Liberec Datum: 11. 2. 2022

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:

TRIGLYPH 

architektonická 

kancelář s.r.o.

Zhotovitel: čekro CZ s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 79,881.00

HSV - Práce a dodávky HSV 79,881.00

    2 - Zakládání 8,460.00

    4 - Vodorovné konstrukce 8,680.00

    8 - Trubní vedení 59,941.00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 2,800.00

Stavební úpravy pro bezbariérovost objektu ZŠ Liberec, U školy, Liberec

SO 04 - Sanace vlhkosti - interiér - levá polovina

04 - teplovod
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Liberec Datum: 11. 2. 2022

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:

TRIGLYPH 

architektonická 

kancelář s.r.o.

Zhotovitel: čekro CZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 79,881.00

D HSV Práce a dodávky HSV 79,881.00

D 2 Zakládání 8,460.00

1 M M085 Podkladní vrstvy z prostého betonu do C12/15 (B15) m3 2.000 4,230.00 8,460.00

D 4 Vodorovné konstrukce 8,680.00

2 M M087 Obetonování potrubí nebo chrániček betonem m3 2.000 4,340.00 8,680.00

D 8 Trubní vedení 59,941.00

3 M M088
Potrubí předizolované DN50/140 WTS 2 P 1.iz. třída, včetně oblouků, tvarovek a pomocného montážního 

materiálu - 6m
m 65.000 877.00 57,005.00

4 M M092 Předizolované koleno 50/140 - 90° ks 8.000 367.00 2,936.00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2,800.00

5 M M102 Kopaná sonda do 2m3 kus 1.000 2,800.00 2,800.00

04 - teplovod

Stavební úpravy pro bezbariérovost objektu ZŠ Liberec, U školy, Liberec

SO 04 - Sanace vlhkosti - interiér - levá polovina
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 32 16 CC-CZ:
Místo: Liberec Datum: 11. 2. 2022

Zadavatel: IČ:

Statutární město Liberec DIČ:

Zhotovitel: IČ: 28750187

DIČ: CZ28750187

Projektant: IČ: 29411807

TRIGLYPH architektonická kancelář s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 112,850.00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 112,850.00 21.00% 23,698.50

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 136,548.50

Stavební úpravy pro bezbariérovost objektu ZŠ Liberec, U školy, Liberec

SO 04 - Sanace vlhkosti - interiér - levá polovina

05 - vzduchotechnika

čekro CZ s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-

urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Liberec Datum: 11. 2. 2022

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:

TRIGLYPH 

architektonická 

kancelář s.r.o.

Zhotovitel: čekro CZ s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 112,850.00

PSV - Práce a dodávky PSV 112,850.00

    751 - Vzduchotechnika 112,850.00

      01 - Zařízení č. 1 – Větrání wc 112,850.00

Stavební úpravy pro bezbariérovost objektu ZŠ Liberec, U školy, Liberec
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Liberec Datum: 11. 2. 2022

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:

TRIGLYPH 

architektonická 

kancelář s.r.o.

Zhotovitel: čekro CZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 112,850.00

D PSV Práce a dodávky PSV 112,850.00

D 751 Vzduchotechnika 112,850.00

D 01 Zařízení č. 1 – Větrání wc 112,850.00

1 M M020 Odvodní ventilátor V=500m3/h, dp= 100Pa, 0,15kW, 230V, včetně těsné zpětné klapky, doběhové relé ks 1.000 56,470.00 56,470.00

2 M M021 Protidešťová žaluzie d=200 ks 2.000 1,980.00 3,960.00

3 M M022 Spiro potrubí d= 200 bm 10.000 420.00 4,200.00

4 M M026 Kotevní prvky, konzoly dostěny, závěsy VZT potrubí kg 20.000 289.00 5,780.00

5 M M027 Kompletační činnost kpl 1.000 5,000.00 5,000.00

6 M M028 Stavební přípomoce kpl 1.000 3,900.00 3,900.00

7 M M029 Dokumentace skutečného provedení ks 1.000 3,000.00 3,000.00

8 M M030 Montáž kč 1.000 7,500.00 7,500.00

9 M M031 Zkušební provoz hod 48.000 480.00 23,040.00

05 - vzduchotechnika
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 32 16 CC-CZ:
Místo: Liberec Datum: 11. 2. 2022

Zadavatel: IČ:

Statutární město Liberec DIČ:

Zhotovitel: IČ: 28750187

DIČ: CZ28750187

Projektant: IČ: 29411807

TRIGLYPH architektonická kancelář s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1,119,848.00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1,119,848.00 21.00% 235,168.08

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 1,355,016.08

Stavební úpravy pro bezbariérovost objektu ZŠ Liberec, U školy, Liberec

SO 04 - Sanace vlhkosti - interiér - levá polovina

06 - ústřední vytápění

čekro CZ s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-

urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Liberec Datum: 11. 2. 2022

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:

TRIGLYPH 

architektonická 

kancelář s.r.o.

Zhotovitel: čekro CZ s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1,119,848.00

PSV - Práce a dodávky PSV 1,119,848.00

    730 - Ústřední vytápění 1,119,848.00

POZ - Poznámky k sestavení rozpočtu 0.00

Stavební úpravy pro bezbariérovost objektu ZŠ Liberec, U školy, Liberec

SO 04 - Sanace vlhkosti - interiér - levá polovina

06 - ústřední vytápění
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Liberec Datum: 11. 2. 2022

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:

TRIGLYPH 

architektonická 

kancelář s.r.o.

Zhotovitel: čekro CZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1,119,848.00

D PSV Práce a dodávky PSV 1,119,848.00

D 730 Ústřední vytápění 1,119,848.00

1 M M073 Potrubí ocelové vč. tvarovek a konstrukcí DN15 m 50.000 215.00 10,750.00

2 M M074 Potrubí ocelové vč. tvarovek a konstrukcí DN20 m 50.000 315.00 15,750.00

3 M M108 Potrubí ocelové vč. tvarovek a konstrukcí DN25 m 160.000 365.00 58,400.00

4 M M109 Potrubí ocelové vč. tvarovek a konstrukcí DN32 m 160.000 423.00 67,680.00

5 M M110 Potrubí ocelové vč. tvarovek a konstrukcí DN50 m 255.000 588.00 149,940.00

6 M M111 Tep. izol. potrubí na bázi minerální vlny s kašírovanou Al. fólií - l<0,04, tl.30 mm, DN15 m 68.000 120.00 8,160.00

7 M M112 Tep. izol. potrubí na bázi minerální vlny s kašírovanou Al. fólií - l<0,04, tl.30 mm, DN20 m 50.000 156.00 7,800.00

8 M M113 Tep. izol. potrubí na bázi minerální vlny s kašírovanou Al. fólií - l<0,04, tl.30 mm, DN25 m 160.000 198.00 31,680.00

9 M M114 Tep. izol. potrubí na bázi minerální vlny s kašírovanou Al. fólií - l<0,04, tl.30 mm, DN32 m 160.000 214.00 34,240.00

10 M M115 Tep. izol. potrubí na bázi minerální vlny s kašírovanou Al. fólií - l<0,04, tl.30 mm, DN50 m 255.000 280.00 71,400.00

11 M M116 Vyvažovací ventil - dimenzy je možné určit po proměření soustavy ks 33.000 1,780.00 58,740.00

12 M M117 Regulátor tlakové diference - dimenzy je možné určit po proměření soustavy ks 33.000 6,560.00 216,480.00

13 M M118
Diagnostika celé soustavy na místě (proměření průtoků, tlakové dispozice soustavy), následně návrh armatur a 

komponentů dle provedené diagnostiky (regulační armatury, čerpadla atd.)
kpl 1.000 42,360.00 42,360.00

14 M M119 Zaregulování vyvažovacích a regulačních armatur ks 66.000 233.00 15,378.00

15 M M120 Ovzdušňovací ventily DN 10 ks 30.000 280.00 8,400.00

16 M M121 Tlaková zkouška těsnosti dle ČSN 06 0310 kpl 1.000 18,000.00 18,000.00

17 M M122 Proplach potrubí kpl 1.000 10,000.00 10,000.00

18 M M123 Topná zkouška hod 24.000 600.00 14,400.00

19 M M124 Montáž ocelového potrubí vč. izolace kpl 1.000 88,900.00 88,900.00

20 M M125 Demontáž stávajících rozvodů v prostoru 1.PP, ekologická likvidace, vypuštění otopného systému kpl 1.000 35,000.00 35,000.00

21 M M126 Demontáž stávajících otopných těles včetně regulačních šroubění, ekologická likvidace kpl 9.000 350.00 3,150.00

22 M M127 Zaregulování systému kpl 1.000 7,000.00 7,000.00

23 M M128 Montáž nových otopných těles, včetně regulačních armatur kpl 9.000 5,600.00 50,400.00

24 M M129
Deskové otopné těleso náhrada za stávající článková otopná tělesa, výkon zachován, včetně regulačních 

šroubení, termostatické hlavice
ks 9.000 8,760.00 78,840.00

25 M M130 Montáž kč 1.000 17,000.00 17,000.00

D POZ Poznámky k sestavení rozpočtu 0.00
26 K P1 Nové vybavení kotelny a zprovoznění ÚT není součástí této PD 0.000 0.00 0.00

06 - ústřední vytápění

Stavební úpravy pro bezbariérovost objektu ZŠ Liberec, U školy, Liberec
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 32 16 CC-CZ:
Místo: Liberec Datum: 11. 2. 2022

Zadavatel: IČ:

Statutární město Liberec DIČ:

Zhotovitel: IČ: 28750187

DIČ: CZ28750187

Projektant: IČ: 29411807

TRIGLYPH architektonická kancelář s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 6,944,831.65

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 6,944,831.65 21.00% 1,458,414.65

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 8,403,246.30

Stavební úpravy pro bezbariérovost objektu ZŠ Liberec, U školy, Liberec

SO 05 - Sanace vlhkosti - interiér - pravá polovina

01 - stavební část

čekro CZ s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-

urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Liberec Datum: 11. 2. 2022

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:

TRIGLYPH 

architektonická 

kancelář s.r.o.

Zhotovitel: čekro CZ s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 6,944,831.65

HSV - Práce a dodávky HSV 5,679,636.79

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 10,806.72

    4 - Vodorovné konstrukce 37,890.00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1,661,521.21

    8 - Trubní vedení 40,236.09

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1,375,665.67

    997 - Přesun sutě 1,795,388.30

    998 - Přesun hmot 758,128.80

PSV - Práce a dodávky PSV 1,265,194.86

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 186,570.77

    713 - Izolace tepelné 157,269.90

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 34,571.00

    763 - Konstrukce suché výstavby 6,348.58

    766 - Konstrukce truhlářské 129,027.05

    767 - Konstrukce zámečnické 35,320.00

    771 - Podlahy z dlaždic 565,944.58

    776 - Podlahy povlakové 13,275.90

    783 - Dokončovací práce - nátěry 34,281.00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 102,586.08

Stavební úpravy pro bezbariérovost objektu ZŠ Liberec, U školy, Liberec

SO 05 - Sanace vlhkosti - interiér - pravá polovina

01 - stavební část
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Liberec Datum: 11. 2. 2022

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:

TRIGLYPH 

architektonická 

kancelář s.r.o.

Zhotovitel: čekro CZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 6,944,831.65

D HSV Práce a dodávky HSV 5,679,636.79

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 10,806.72

1 K 310239211
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu 

vápenocementovou
m3 1.394 5,880.00 8,196.72 CS ÚRS 2020 01

VV 1,01*1,5*0,92"výkres číslo 03 1.394

2 K 342244101
Příčky jednoduché z cihel děrovaných klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do 

P15, tl. příčky 80 mm
m2 1.800 1,450.00 2,610.00 CS ÚRS 2020 01

VV 0,9*2"výkres číslo 03 1.800

D 4 Vodorovné konstrukce 37,890.00

3 K 430301501 Oprava konstrukce vnitřních schodišť v mísnosti po provedení odvětrávacích kanálků kč 1.000 37,890.00 37,890.00

VV 1"výkres číslo 03 1.000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1,661,521.21

4 K 611325423
Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3 

mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%
m2 304.300 393.00 119,589.90 CS ÚRS 2020 01

VV 38,8+14,4+19,6+49,7+74+9,5+18,7+79,6"výkres číslo 03 304.300

5 K 611325453
Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch Příplatek k cenám za každých dalších 10 mm tloušťky omítky 

stropů,v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%
m2 304.300 75.90 23,096.37 CS ÚRS 2020 01

VV 38,8+14,4+19,6+49,7+74+9,5+18,7+79,6"výkres číslo 03 304.300

6 K 611325499 Příplatek k opravě omítek za vedení instalací pod stropem m2 304.300 288.00 87,638.40

VV 38,8+14,4+19,6+49,7+74+9,5+18,7+79,6"výkres číslo 03 304.300

7 K 612131101 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn m2 3.800 86.20 327.56 CS ÚRS 2020 01

VV 0,9*2*2+0,1*2"výkres číslo 03 3.800

8 K 612142001
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 

stěn
m2 38.100 249.00 9,486.90 CS ÚRS 2020 01

VV (1,5+2,5+6*3+3,5*2+3,5+13*2+5)*0,6"výkres číslo 03 38.100

9 K 612321141
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a 

tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn
m2 3.800 322.00 1,223.60 CS ÚRS 2020 01

10 K 612821002 Sanační omítka vnitřních ploch stěn pro vlhké zdivo, prováděná ručně štuková m2 694.121 366.00 254,048.29 CS ÚRS 2020 01

VV (10,65+7,43+0,6+0,3)*2*5,57 211.437

VV -1,47*2+(1,47+2*2)*0,62 0.451

VV (7,32+3,61)*2*3,87 84.598

VV -0,9*2+(1,5+2,1*2)*0,5 1.050

VV -1*2+(1,4+2,1*2)*0,75 2.200

VV -1,47*2 -2.940

VV (10,92+6,72)*2*3,15 111.132

VV -0,9*2*2 -3.600

VV (1,4+2,1*2)*0,75 4.200

VV (0,99+2,1*2)*0,75 3.893

VV (6,74+7,37)*2*3,15 88.893

VV -0,9*2 -1.800

VV (6,52+2,9)*2*3,15 59.346

VV -0,8*2+(1+2,1*2)*0,7 2.040

VV (8+5,5+6+8,75)*3,15 88.988

VV -0,8*2 -1.600

VV -1*2 -2.000

VV (5,14+2,77)*2*3,15 49.833

VV -1*2 -2.000

VV Součet"výkres číslo 03 694.121

11 K 612821031 Sanační omítka vnitřních ploch stěn vyrovnávací vrstva, prováděná v tl. do 20 mm ručně m2 694.121 466.00 323,460.39 CS ÚRS 2020 01

VV (10,65+7,43+0,6+0,3)*2*5,57 211.437

VV -1,47*2+(1,47+2*2)*0,62 0.451

VV (7,32+3,61)*2*3,87 84.598

VV -0,9*2+(1,5+2,1*2)*0,5 1.050

VV -1*2+(1,4+2,1*2)*0,75 2.200

VV -1,47*2 -2.940

VV (10,92+6,72)*2*3,15 111.132

VV -0,9*2*2 -3.600

VV (1,4+2,1*2)*0,75 4.200

VV (0,99+2,1*2)*0,75 3.893

VV (6,74+7,37)*2*3,15 88.893

VV -0,9*2 -1.800

VV (6,52+2,9)*2*3,15 59.346

VV -0,8*2+(1+2,1*2)*0,7 2.040

VV (8+5,5+6+8,75)*3,15 88.988

VV -0,8*2 -1.600

VV -1*2 -2.000

VV (5,14+2,77)*2*3,15 49.833

VV -1*2 -2.000

VV Součet"výkres číslo 03 694.121

12 K 619991001 Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 12.900 21.40 276.06 CS ÚRS 2020 01

VV 12,9"výkres číslo 03 12.900

13 K 619991011
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a 

přelepením páskou
m2 43.968 43.00 1,890.62 CS ÚRS 2020 01

VV 1,01*0,93*9+1,01*0,9*3+1*0,75+1,02*0,55+2,5*2,4+1,02*1,48*2+1,05*1,15+1,25*1+20"výkres číslo 03 43.968

14 K 622131121 Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn m2 11.000 56.50 621.50 CS ÚRS 2020 01

VV 0,5*11*2 11.000

VV Součet"výkres číslo 03 11.000

15 K 622142001
Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 

stěn
m2 11.000 237.00 2,607.00 CS ÚRS 2020 01

16 K 623131101
Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně pilířů 

nebo sloupů
m2 11.000 83.20 915.20 CS ÚRS 2020 01

VV 0,5*11*2 11.000

VV Součet"výkres číslo 03 11.000

17 K 623321141
Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a 

tloušťky štuku do 3 mm štuková pilířů nebo sloupů
m2 11.000 462.00 5,082.00 CS ÚRS 2020 01

VV 0,5*11*2 11.000

VV Součet"výkres číslo 03 11.000

18 K 625501501 Doplnění stávající fasády po zazdívce dveřního otvoru kus 1.000 22,800.00 22,800.00

VV 1"výkres číslo 03 1.000

19 K 631311115 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25 m3 13.868 4,470.00 61,989.96 CS ÚRS 2020 01

VV (38,8+14,4+19,6+49,7+74+9,5+18,7)*0,05"výkres číslo 03 11.235

VV (5,6*1,23+5,98*7,43+1*1,34)*0,05"výkres číslo 03 2.633

VV Součet 13.868

20 K 631311125 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25 m3 2.078 4,190.00 8,706.82 CS ÚRS 2020 01

VV (1,03*7,35+4,17*2,4+1,8+1,4)*0,1"výkres číslo 02 2.078

21 K 631311135 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 20/25 m3 48.538 4,070.00 197,549.66 CS ÚRS 2020 01

01 - stavební část

Stavební úpravy pro bezbariérovost objektu ZŠ Liberec, U školy, Liberec
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (38,8+14,4+19,6+49,7+74+9,5+18,7)*0,175"výkres číslo 03 39.323

VV (5,6*1,23+5,98*7,43+1*1,34)*0,175"výkres číslo 03 9.215

VV Součet 48.538

22 K 631319011 Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm m3 13.868 1,150.00 15,948.20 CS ÚRS 2020 01

23 K 631319012 Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 120 mm m3 2.078 577.00 1,199.01 CS ÚRS 2020 01

24 K 631319171
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva 

pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm
m3 13.868 351.00 4,867.67 CS ÚRS 2020 01

25 K 631319173
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva 

pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm
m3 2.078 175.00 363.65 CS ÚRS 2020 01

26 K 631319175
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva 

pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm
m3 48.538 87.60 4,251.93 CS ÚRS 2020 01

27 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 2.042 57,800.00 118,027.60 CS ÚRS 2020 01

VV (38,8+14,4+19,6+49,7+74+9,5+18,7)*4,44*1,25*0,001"výkres číslo 03 1.247

VV (5,6*1,23+5,98*7,43+1*1,34)*4,44*1,25*0,001"výkres číslo 03 0.292

VV Mezisoučet podkladní beton 1.539

VV (38,8+14,4+19,6+49,7+74+9,5+18,7)*1,35*1,25*0,001"výkres číslo 03 0.379

VV (5,6*1,23+5,98*7,43+1*1,34)*1,35*1,25*0,001"výkres číslo 03 0.089

VV (1,03*7,35+4,17*2,4+1,8+1,4)*1,35*1,25*0,001"výkres číslo 02 0.035

VV Mezisoučet vrchní beton 0.503

VV Součet 2.042

28 K 634112113
Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, 

výšky 80 mm
m 221.680 21.90 4,854.79 CS ÚRS 2020 01

VV (8,5+7,43+0,6+0,3)*2+20 53.660

VV 7,32*2+3,61*4 29.080

VV (10,92+6,72)*2 35.280

VV (6,74+7,37)*2 28.220

VV (6,52+2,9)*2 18.840

VV (8+2,73)*2 21.460

VV (2,76+6+0,9)*2 19.320

VV (5,14+2,77)*2 15.820

VV Součet"výkres číslo 03 221.680

29 K 634662111 Výplň dilatačních spar mazanin akrylátovým tmelem, šířka spáry do 10 mm m 59.830 116.00 6,940.28 CS ÚRS 2020 01

30 K 634911122
Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky přes 5 do 10 mm, 

hloubky přes 10 do 20 mm
m 59.830 84.30 5,043.67 CS ÚRS 2020 01

VV 2,73+2,56*2+2,9+6,74+7,37+6,72+10,92+7,33+10"výkres číslo 03 59.830

31 K 635111242 Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhutněním z kameniva hrubého 16-32 m3 124.812 2,250.00 280,827.00 CS ÚRS 2020 01

VV (38,8+14,4+19,6+49,7+74+9,5+18,7)*0,45"výkres číslo 03 101.115

VV (5,6*1,23+5,98*7,43+1*1,34)*0,45"výkres číslo 03 23.697

VV Součet 124.812

32 K 644941112 Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích velikosti přes 150 x 200 do 300 x 300 mm kus 8.000 85.50 684.00 CS ÚRS 2020 01

VV 8"výkres číslo 03 8.000

33 M 553414251 mřížka větrací nerezová se síťovinou a žaluziemi 300x300mm kus 8.000 1,870.00 14,960.00

34 K 650501501 Kanálky větrací přilehlé ke zdi vytvořené šikmo položenou dlaždicí s bočním přibetonováním m 136.400 455.00 62,062.00

VV 8+0,6*2+0,3*2+7*2+10,92*2+6,72*2+6,74*2+7,37+6,52+2,9+6+8+5*2+5,14*2+2,77+10"výkres číslo 03 136.400

35 K 650501502
Kanálek větrací uvnitř místnosti z betonových dlaždic osazených do podkladní desky tl.100mm, překrytý XPS s 

PE fólií
m 26.880 361.00 9,703.68

VV 6,75+3+3+3,61+2,76*2+5"výkres číslo 03 26.880

36 K 650501503 Zaplentování rýhy větracího potrubí deskami EPS tl.40mm, šíře do 400mm m 63.500 165.00 10,477.50

VV 1,5+2,5+6*3+3,5*2+3,5+13*2+5"výkres číslo 03 63.500

D 8 Trubní vedení 40,236.09

37 K 810201501 Obetonování odvětrávacího potrubí DN 250 ve vrtaných prostupech průměru 300mm m 17.270 367.00 6,338.09

VV 1*3+0,96*3+3,5+0,81+0,87*2+0,51*2+0,32*2+0,72+0,98*2+1"výkres číslo 03 17.270

38 K 850501501 Demontáž, odpojení lapolu, přemístění s uložením kus 1.000 7,400.00 7,400.00

39 K 850501502 Vyčerpání lapolu, odvoz a likvidace tuků kč 1.000 16,500.00 16,500.00

40 K 850501503 Zpětná montáž a osazení lapolu, napojení na stávající kanalizaci kč 1.000 9,998.00 9,998.00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1,375,665.67

41 K 946112121
Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 

0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m, výšky přes 9,6 m do 10,6 m
kus 1.000 7,740.00 7,740.00 CS ÚRS 2020 01

VV 1"výkres číslo 03 1.000

42 K 946112221
Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 Příplatek za 

první a každý další den použití pojízdného lešení k ceně -2121
kus 5.000 925.00 4,625.00 CS ÚRS 2020 01

VV 5"výkres číslo 03 5.000

43 K 946112821
Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky 

přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m, výšky přes 9,6 m do 10,6 m
kus 1.000 6,440.00 6,440.00 CS ÚRS 2020 01

VV 1"výkres číslo 03 1.000

44 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy 

do 1,9 m
m2 317.200 61.60 19,539.52 CS ÚRS 2020 01

VV 38,8+14,4+19,6+49,7+74+9,5+18,7+79,6+12,9"výkres číslo 03 317.200

45 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky 

podlaží do 4 m
m2 317.200 130.00 41,236.00 CS ÚRS 2020 01

VV 38,8+14,4+19,6+49,7+74+9,5+18,7+79,6+12,9"výkres číslo 03 317.200

46 K 953942425
Osazování drobných kovových předmětů se zalitím maltou cementovou, do vysekaných kapes nebo 

připravených otvorů rámů litinových poklopů v podlahách nebo čisticích dvířek v kouřových kanálech
kus 1.000 165.00 165.00 CS ÚRS 2020 01

VV 1"výkres číslo 03 1.000

47 M SPCM9539 poklop šachtový vnitřní pro zadláždění včetně rámu 1120 x 820mm ozn.Z01 kus 1.000 4,550.00 4,550.00

P

Poznámka k položce: 

ZADLAŽĎOVACÍ POKLOP do interiéru na revizní šachtu kanalizace, atypický rozměr, včetně příslušenství k otevírání. FINÁLNÍ ROZMĚR 

OVĚŘIT PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY, AŽ PO VYBOURÁNÍ STRÉHO POKLOPU VČETNĚ OBRUBY!!!
VV 1"výkres číslo 03 1.000

48 K 962031132
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou, tl. do 100 mm
m2 117.263 117.00 13,719.77 CS ÚRS 2020 01

VV 10,92*2,95 32.214

VV (6,74*2+7,37*2)*2,95 83.249

VV 0,9*2 1.800

VV Součet"výkres číslo 02 117.263

49 K 965042141 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2 m3 2.078 3,420.00 7,106.76 CS ÚRS 2020 01

VV (1,03*7,35+4,17*2,4+1,8+1,4)*0,1"výkres číslo 02 2.078

50 K 965042241 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2 m3 221.888 2,790.00 619,067.52 CS ÚRS 2020 01

VV (38,8+14,4+19,6+49,7+74+9,5+18,7)*0,8"výkres číslo 02 179.760

VV (5,6*1,23+5,98*7,43+1*1,34)*0,8"výkres číslo 02 42.128

VV Součet 221.888

51 K 965049111 Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm m3 2.078 1,860.00 3,865.08 CS ÚRS 2020 01

52 K 965049112 Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm m3 221.888 1,550.00 343,926.40 CS ÚRS 2020 01

VV (38,8+14,4+19,6+49,7+74+9,5+18,7)*0,8"výkres číslo 02 179.760

VV (5,6*1,23+5,98*7,43+1*1,34)*0,8"výkres číslo 02 42.128

VV Součet 221.888

53 K 968072455
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, 

plochy do 2 m2
m2 10.600 362.00 3,837.20 CS ÚRS 2020 01

VV 0,6*2+0,9*2*3+1*2*2"výkres číslo 02 10.600

54 K 973031812
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro 

zavázání nových příček, tl. do 100 mm
m 2.000 171.00 342.00 CS ÚRS 2020 01

VV 2"výkres číslo 03 2.000

55 K 974031389
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro komínové nebo ventilační 

průduchy do hl. 300 mm a šířky do 450 mm
m 63.500 795.00 50,482.50 CS ÚRS 2020 01

VV 1,5+2,5+6*3+3,5*2+3,5+13*2+5"výkres číslo 03 63.500

56 K 976085411
Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí kanalizačních rámů litinových, z rýhovaného plechu 

nebo betonových včetně poklopů nebo mříží, plochy přes 0,60 m2
kus 1.000 119.00 119.00 CS ÚRS 2020 01

VV 1"výkres číslo 02 1.000

57 K 977151128
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 

kamene) průměru přes 250 do 300 mm
m 17.270 8,860.00 153,012.20 CS ÚRS 2020 01

VV 1*3+0,96*3+3,5+0,81+0,87*2+0,51*2+0,32*2+0,72+0,98*2+1"výkres číslo 03 17.270

58 K 978011161 Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 30 do 50 % m2 304.300 65.50 19,931.65 CS ÚRS 2020 01

VV 38,8+14,4+19,6+49,7+74+9,5+18,7+79,6"výkres číslo 03 304.300

Strana 56 z 123



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

59 K 978013191
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním 

zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %
m2 694.121 100.00 69,412.10 CS ÚRS 2020 01

VV (10,65+7,43+0,6+0,3)*2*5,57 211.437

VV -1,47*2+(1,47+2*2)*0,62 0.451

VV (7,32+3,61)*2*3,87 84.598

VV -0,9*2+(1,5+2,1*2)*0,5 1.050

VV -1*2+(1,4+2,1*2)*0,75 2.200

VV -1,47*2 -2.940

VV (10,92+6,72)*2*3,15 111.132

VV -0,9*2*2 -3.600

VV (1,4+2,1*2)*0,75 4.200

VV (0,99+2,1*2)*0,75 3.893

VV (6,74+7,37)*2*3,15 88.893

VV -0,9*2 -1.800

VV (6,52+2,9)*2*3,15 59.346

VV -0,8*2+(1+2,1*2)*0,7 2.040

VV (8+5,5+6+8,75)*3,15 88.988

VV -0,8*2 -1.600

VV -1*2 -2.000

VV (5,14+2,77)*2*3,15 49.833

VV -1*2 -2.000

VV Součet"výkres číslo 03 694.121

60 K 978059541
Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv 

materiálů, plochy přes 1 m2
m2 56.448 116.00 6,547.97 CS ÚRS 2020 01

VV (10,92+6,72)*2*1,6"výkres číslo 02 56.448

D 997 Přesun sutě 1,795,388.30

61 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 

6 m
t 593.646 928.00 550,903.49 CS ÚRS 2020 01

62 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 8,311.044 12.50 103,888.05 CS ÚRS 2020 01

VV 593,646*14 "Přepočtené koeficientem množství 8,311.044

63 K 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km t 593.646 408.00 242,207.57 CS ÚRS 2020 01

64 K 997013602
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01
t 499.252 1,530.00 763,855.56 CS ÚRS 2020 01

VV 4,572+488,154+0,091+6,435 499.252

65 K 997013603
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů 

pod kódem 17 01 02
t 73.709 1,390.00 102,455.51 CS ÚRS 2020 01

VV 6,086+31,93+15,361+0,014+15,431+4,887 73.709

66 K 997013607
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z tašek a keramických výrobků zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 01 03
t 15.878 1,530.00 24,293.34 CS ÚRS 2020 01

VV 3,838+12,04 15.878

67 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04
t 3.408 1,530.00 5,214.24 CS ÚRS 2020 01

VV 593,646-499,252-73,709-15,878-1,132-0,267 3.408

68 K 997013811
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů 

pod kódem 17 02 01
t 1.132 1,700.00 1,924.40 CS ÚRS 2020 01

69 K 997013813
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 02 03
t 0.267 2,420.00 646.14 CS ÚRS 2020 01

D 998 Přesun hmot 758,128.80

70 K 998018001
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná 

dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m
t 485.980 1,560.00 758,128.80 CS ÚRS 2020 01

D PSV Práce a dodávky PSV 1,265,194.86

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 186,570.77

71 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem 

penetračním
m2 277.359 11.20 3,106.42 CS ÚRS 2020 01

VV 38,8+14,4+19,6+49,7+74+9,5+18,7"výkres číslo 03 224.700

VV 5,6*1,23+5,98*7,43+1*1,34"výkres číslo 03 52.659

VV Součet 277.359

72 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0.083 51,800.00 4,299.40 CS ÚRS 2020 01

VV 277,359*0,0003 "Přepočtené koeficientem množství 0.083

73 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V m2 277.359 113.00 31,341.57 CS ÚRS 2020 01

74 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 

jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu
m2 318.963 164.00 52,309.93 CS ÚRS 2020 01

VV 277,359*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 318.963

75 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V m2 277.359 113.00 31,341.57 CS ÚRS 2020 01

76 M 62855001
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 

nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu
m2 318.963 181.00 57,732.30 CS ÚRS 2020 01

VV 277,359*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 318.963

77 K 998711101
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 3.718 1,110.00 4,126.98 CS ÚRS 2020 01

78 K 998711181
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
t 3.718 622.00 2,312.60 CS ÚRS 2020 01

D 713 Izolace tepelné 157,269.90

79 K 713121121
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými 

volně dvouvrstvá
m2 277.359 58.80 16,308.71 CS ÚRS 2020 01

VV 38,8+14,4+19,6+49,7+74+9,5+18,7"výkres číslo 03 224.700

VV 5,6*1,23+5,98*7,43+1*1,34"výkres číslo 03 52.659

VV Součet 277.359

80 M 28375921 deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením λ=0,034 tl 50mm m2 565.812 190.00 107,504.28 CS ÚRS 2020 01

VV 277,359*2,04 "Přepočtené koeficientem množství 565.812

81 K 713131145
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením 

bodově
m2 59.690 141.00 8,416.29 CS ÚRS 2020 01

VV (0,31+0,32+0,31)*63,5"výkres číslo 03 - zateplení a úprava zadní a boční strany rýhy odvětrávacího potrubí 59.690

82 K 713131199 Příplatek za montáž do rýhy m2 59.690 98.00 5,849.62

83 M 63151505 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno λ=0,040-0,041 tl 20mm m2 65.659 110.00 7,222.49 CS ÚRS 2020 01

VV 59,69*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 65.659

84 K 713191132
Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo 

střech překrytím fólií separační z PE
m2 277.359 10.50 2,912.27 CS ÚRS 2020 01

85 M 28329042 fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm m2 305.095 13.80 4,210.31 CS ÚRS 2020 01

VV 277,359*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 305.095

86 M 28329297 páska spojovací oboustranně lepící parotěsných folií š 9mm m 305.095 7.86 2,398.05 CS ÚRS 2020 01

VV 277,359*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 305.095

87 K 998713101
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 1.429 1,050.00 1,500.45 CS ÚRS 2020 01

88 K 998713181
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun 

prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
t 1.429 663.00 947.43 CS ÚRS 2020 01

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 34,571.00

89 K 721173415 Potrubí z trub PVC SN4 větrací DN 250 - umístěné do průvrtů a rýh m 78.800 176.00 13,868.80

VV 1+1,5+2,5+7*3+4+0,9+4,5*2+1,2*2+0,4*2+0,6*2+4,5+14*2+2"výkres číslo 03 78.800

90 M 28611372 koleno kanalizace PVC KG 250x87° kus 22.000 793.00 17,446.00 CS ÚRS 2020 01

VV 2+2+6+4+2+4+2"výkres číslo 03 22.000

91 K 998721103
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
t 2.412 797.00 1,922.36 CS ÚRS 2020 01

92 K 998721181
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun 

prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
t 2.412 553.00 1,333.84 CS ÚRS 2020 01

D 763 Konstrukce suché výstavby 6,348.58

93 K 763121821
Demontáž předsazených nebo šachtových stěn ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových 

profilů se zdvojeným CW profilem, opláštění jednoduché
m2 55.205 115.00 6,348.58 CS ÚRS 2020 01

VV (6,1+2,28+1,34+1,95+7,7)*2,85"výkres číslo 02 55.205

D 766 Konstrukce truhlářské 129,027.05
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94 K 766101506
D.0/3 - dodávka a montáž jednokřídlé dveře včetně kování a zárubně 900 x 1970mm, s PO EW30-DP1-C viz 

tabulka dveří
kus 4.000 13,980.00 55,920.00

VV 4"výkres číslo 03 4.000

95 K 766101512 D.0/3.1 - dodávka a montáž jednokřídlé dveře včetně kování a zárubně 900 x 1970mm, viz tabulka dveří kus 1.000 12,360.00 12,360.00

VV 1"výkres číslo 03 1.000

96 K 766101508
D.0/5 - repase stávajících jednokřídlé dveře včetně kování a kamenné zárubně 1000 x 1970mm, provedení pro 

PO EW30-DP1-C viz tabulka dveří
kus 1.000 13,450.00 13,450.00

VV 1"výkres číslo 03 1.000

97 K 766101509
D.0/6 - dodávka a montáž jednokřídlé dveře HPL laminát včetně kování a zárubně 600 x 1970mm viz tabulka 

dveří
kus 1.000 10,980.00 10,980.00

VV 1"výkres číslo 03 1.000

98 K 766101510
D.0/7 - dodávka a montáž jednokřídlé dveře HPL laminát včetně kování a zárubně 900 x 1970mm viz tabulka 

dveří
kus 1.000 12,360.00 12,360.00

VV 1"výkres číslo 03 1.000

99 K 766101511
D.0/8 - dodávka a montáž jednokřídlé dveře HPL laminát včetně kování a zárubně 800 x 1970mm viz tabulka 

dveří
kus 1.000 11,890.00 11,890.00

VV 1"výkres číslo 03 1.000

100 K 766111820 Demontáž dřevěných stěn plných m2 66.803 68.90 4,602.73 CS ÚRS 2020 01

VV (1,03+1,23+5,98+2,4+0,6*2+0,3*2)*5,37"výkres číslo 02 66.803

101 K 766660717 Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň ocelovou kus 5.000 259.00 1,295.00 CS ÚRS 2020 01

VV 5"výkres číslo 03 5.000

102 M 54917250 samozavírač dveří hydraulický K214 č.11 zlatá bronz kus 5.000 1,230.00 6,150.00 CS ÚRS 2020 01

103 K 998766101
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0.012 947.00 11.36 CS ÚRS 2020 01

104 K 998766181
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za 

přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
t 0.012 663.00 7.96 CS ÚRS 2020 01

D 767 Konstrukce zámečnické 35,320.00

105 K 767132812 Demontáž stěn a příček z plechů svařovaných do suti m2 85.314 414.00 35,320.00 CS ÚRS 2020 01

VV (10,92+4,5*4)*2,95 85.314

VV Součet"výkres číslo 02 85.314

D 771 Podlahy z dlaždic 565,944.58

106 K 771121011 Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu m2 271.200 56.20 15,241.44 CS ÚRS 2020 01

VV 38,8+19,6+49,7+74+9,5+79,6"výkres číslo 03 271.200

107 K 771151011 Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm m2 271.200 198.00 53,697.60 CS ÚRS 2020 01

108 K 771161011 Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu dilatační spáry v rovině dlažby m 59.830 30.40 1,818.83 CS ÚRS 2020 01

VV 2,73+2,56*2+2,9+6,74+7,37+6,72+10,92+7,33+10"výkres číslo 03 59.830

109 M 59054164 profil dilatační s bočními díly z PVC/CPE tl 10mm m 65.813 180.00 11,846.34 CS ÚRS 2020 01

VV 59,83*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 65.813

110 K 771274124
Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem stupnic protiskluzných nebo 

reliéfních, šířky přes 300 do 350 mm
m 30.540 453.00 13,834.62 CS ÚRS 2020 01

VV 0,65*6+1,68*5+1,52*12"výkres číslo 03 30.540

111 M 59761331 schodovka protiskluzná šířky 400x800mm kus 42.000 516.00 21,672.00 CS ÚRS 2020 01

VV 42"výkres číslo 03 42.000

112 K 771274232
Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem podstupnic hladkých, výšky přes 

150 do 200 mm
m 30.540 188.00 5,741.52 CS ÚRS 2020 01

113 M 59761432 dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 22 do 25ks/m2 m2 6.719 613.00 4,118.75 CS ÚRS 2020 01

VV 30,54*0,2*1,1 6.719

114 K 771471810 Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných m 87.620 41.20 3,609.94 CS ÚRS 2020 01

VV (8+8,75)*2 33.500

VV (6,52+2,9)*2 18.840

VV (10,92+6,72)*2 35.280

VV Součet"výkres číslo 02 87.620

115 K 771474112 Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm m 182.300 122.00 22,240.60 CS ÚRS 2020 01

VV (8+8,75+0,9)*2-1-0,8-0,9 32.600

VV (2,9+6,52)*2-1+0,7*2 19.240

VV (7,37+6,74)*2-0,9 27.320

VV (10,92+6,72)*2-0,9+0,75*2-0,9+0,75*2 36.480

VV 3,61*2+2,1*2-0,9-1+0,75*4+1,47+0,62*2 15.230

VV (7,43+10,7+0,6+0,3)*2-1,47+4,17+1,34+1,05+1,35+1,23+5,7 51.430

VV Součet"výkres číslo 03 182.300

116 M 59761416 sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 300x80mm kus 668.434 47.00 31,416.40 CS ÚRS 2020 01

VV 182,3/0,3 607.667

VV 607,667*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 668.434

117 K 771474132
Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem schodišťových stupňovitých, výšky přes 65 

do 90 mm
m 11.200 168.00 1,881.60 CS ÚRS 2020 01

VV 1,5+1,4+2,5+1,5+1,5+1,3+1,5"výkres číslo 03 11.200

118 M 59761416 sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 300x80mm kus 37.333 47.00 1,754.65 CS ÚRS 2020 01

VV 11,200/0,3 37.333

119 K 771571810 Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty m2 132.400 155.00 20,522.00 CS ÚRS 2020 01

VV 38,8+19,6+74"výkres číslo 02 132.400

120 K 771574246
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické 

zatížení hladkých přes 22 do 25 ks/m2
m2 271.200 599.00 162,448.80 CS ÚRS 2020 01

121 M 59761432 dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 22 do 25ks/m2 m2 298.320 613.00 182,870.16 CS ÚRS 2020 01

VV 271,2*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 298.320

122 K 771577111
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 

jednotlivě
m2 2.430 17.60 42.77 CS ÚRS 2020 01

VV 1,8*1,35"výkres číslo 03 2.430

123 K 998771101
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 9.553 650.00 6,209.45 CS ÚRS 2020 01

124 K 998771181
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun 

prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
t 9.553 521.00 4,977.11 CS ÚRS 2020 01

D 776 Podlahy povlakové 13,275.90

125 K 776201812 Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou m2 89.100 149.00 13,275.90 CS ÚRS 2020 01

VV 9,5+79,6"výkres číslo 02 89.100

D 783 Dokončovací práce - nátěry 34,281.00

126 K 783823135
Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 

2 silikonový
m2 13.000 54.80 712.40 CS ÚRS 2020 01

VV 11+2"položky dílu 6 13.000

127 K 783827425
Krycí (ochranný ) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových 

stupně členitosti 1 a 2 silikonový
m2 13.000 199.00 2,587.00 CS ÚRS 2020 01

128 K 783901453 Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru vysátím m2 33.100 14.00 463.40 CS ÚRS 2020 01

VV 14,4+18,7"výkres číslo 03 33.100

129 K 783943161 Penetrační nátěr betonových podlah pórovitých ( např. z cihelné dlažby, betonu apod.) polyuretanový m2 33.100 251.00 8,308.10 CS ÚRS 2020 01

130 K 783947161 Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný polyuretanový vodou ředitelný m2 33.100 671.00 22,210.10 CS ÚRS 2020 01

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 102,586.08

131 K 784181101 Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m m2 1,059.413 18.00 19,069.43 CS ÚRS 2020 01

VV 304,3+3,8+694,121"položky dílu 6 1,002.221

VV 4,59*2,8+(4,59+2,8)*2*3"výkres číslo 03 garáž 57.192

VV Součet 1,059.413

132 K 784211101
Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v 

místnostech výšky do 3,80 m
m2 755.113 74.00 55,878.36 CS ÚRS 2020 01

VV 3,8+694,121"položky dílu 6 697.921

VV 4,59*2,8+(4,59+2,8)*2*3"výkres číslo 03 garáž 57.192

VV Součet 755.113

133 K 784211161
Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění 

barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu světlém
m2 755.113 20.20 15,253.28 CS ÚRS 2020 01

134 K 784221101
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v 

místnostech výšky do 3,80 m
m2 304.300 40.70 12,385.01 CS ÚRS 2020 01
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VV 304,3"položky dílu 6 304.300
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Liberec Datum: 11. 2. 2022

Zadavatel: IČ:

Statutární město Liberec DIČ:

Zhotovitel: IČ: 28750187

DIČ: CZ28750187

Projektant: IČ: 29411807

TRIGLYPH architektonická kancelář s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 472,480.00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 472,480.00 21.00% 99,220.80

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 571,700.80

Stavební úpravy pro bezbariérovost objektu ZŠ Liberec, U školy, Liberec

SO 05 - Sanace vlhkosti - interiér - pravá polovina

02 - elektroinstalace

čekro CZ s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-

urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Liberec Datum: 11. 2. 2022

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:

TRIGLYPH 

architektonická 

kancelář s.r.o.

Zhotovitel: čekro CZ s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 472,480.00

PSV - Práce a dodávky PSV 472,480.00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 472,480.00

      1.00 - Svítidla 95,650.00

      2.00 - Spínače, zásuvky 12,222.00

      3.00 - Montážní materiál 15,559.00

      4.00 - Rozvaděče 28,043.00

      5.00 - Kabely 20,912.00

      6.00 - Elektromontáže 109,642.00

      7.00 - Demontáže 38,500.00

      8.00 - Ostatní 151,952.00

Stavební úpravy pro bezbariérovost objektu ZŠ Liberec, U školy, Liberec

SO 05 - Sanace vlhkosti - interiér - pravá polovina

02 - elektroinstalace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Liberec Datum: 11. 2. 2022

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:

TRIGLYPH 

architektonická 

kancelář s.r.o.

Zhotovitel: čekro CZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 472,480.00

D PSV Práce a dodávky PSV 472,480.00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 472,480.00

D 1.00 Svítidla 95,650.00

1 K 1.01 B1 - Svítidlo LED přisazené, IP65,36W, 139lm/W ks 11.000 2,350.00 25,850.00

2 K 1.02 D - Svítidlo LED přisazené, IP66, 2x36W, 120lm/W ks 21.000 2,150.00 45,150.00

3 K 1.03 N - Nouzové protipanické svítidlo LED 11W, s vlastním bateriovým zdrojem T=60min, IP65 ks 7.000 1,890.00 13,230.00

4 K 1.04 N1 -Nouzové únikové svítidlo LED 11W s piktogramem, s vlastním bateriovým zdrojem T=60min, IP65 ks 4.000 1,980.00 7,920.00

5 K Pol3 Podružný materiál ks 1.000 3,500.00 3,500.00

D 2.00 Spínače, zásuvky 12,222.00

6 K 2.01 Jednopólový vypínač, řazení 1, 10A/250V, IP44, pro zapuštěnou montáž ks 2.000 288.00 576.00

7 K 2.02 Sériový vypínač, řazení 5, 10A/250V, IP44, pro zapuštěnou montáž ks 2.000 376.00 752.00

8 K 2.03 Snímač přítomnosti 360°, pro LED osvětlení, 10A/250V, IP44, na povrch ks 3.000 476.00 1,428.00

9 K 2.04 Zásuvka jednonásobná s clonkami, 16A/250V, IP44 pro zapuštěnou montáž ks 17.000 345.00 5,865.00

10 K 2.05 Zásuvka trojfázová nástěnná, 16A/400V, 5. pól, na povrch ks 3.000 567.00 1,701.00

11 K 2.06 Podružný materiál ks 1.000 1,900.00 1,900.00

D 3.00 Montážní materiál 15,559.00

12 K 3.01 Krabice přístrojová ref. typ KP 68 ks 6.000 56.00 336.00

13 K 3.02 Krabice přístrojová ref. typ KPR 68 ks 20.000 65.00 1,300.00

14 K 3.03 Krabice rozvodná s víčkem a svorkovnicí ref. typ KU 68-1903 ks 5.000 57.00 285.00

15 K 3.04 Krabice odbočná s víčkem a svorkovnicí ref. typ KR 95/5 ks 3.000 87.00 261.00

16 K 3.05 Svorka kabelová bezšroubová 5x1,5-2,5 ks 30.000 19.00 570.00

17 K 3.06 Drátěný kabelový žlab 60/60 žárově zinkovaný, včetně středového závěsu a spojovacího materiálu m 12.000 555.00 6,660.00

18 K 3.07 Svazkovací páska (balení = 100ks) ks 1.000 87.00 87.00

19 K 3.08 Kabelový štítek pro označení kabelu (začáte/konec), nesmazatelný, PVC ks 18.000 45.00 810.00

20 K 3.09 Sádra bílá 30 kg bal. ks 2.000 655.00 1,310.00

21 K 3.10 Protipožární ucpávka t=15min (např. HILTI), včetně identifikačního štítku m2 0.200 2,200.00 440.00

22 K 3.11 Podružný materiál ks 1.000 3,500.00 3,500.00

D 4.00 Rozvaděče 28,043.00

23 K 4.01 Rozvaděč R12 0.000 21,760.00 0.00

24 K 4.02 Ik=10kA - nový rozvaděč 0.000 18,760.00 0.00

25 K 4.03 Nástěný oceloplechový rozvaděč, IP44/00, rozměry (šxvxh 600x800x250), montážní deska ks 1.000 5,590.00 5,590.00

26 K 4.04 Vypínač 32A/3 ks 1.000 655.00 655.00

27 K 4.05 Přepěťová ochrana typu T2 - 4.pól ks 1.000 3,870.00 3,870.00

28 K 4.06 Jistič 6B/1 ks 1.000 280.00 280.00

29 K 4.07 Jistič 10B/1 ks 5.000 365.00 1,825.00

30 K 4.08 Jistič 16B/1 ks 7.000 388.00 2,716.00

31 K 4.09 Jistič 16B/3 ks 2.000 766.00 1,532.00

32 K 4.10 Proudový chránič 25A/4/0,03A ks 2.000 1,370.00 2,740.00

33 K 4.11 Proudový chránič 40A/4/0,03A ks 1.000 1,890.00 1,890.00

34 K 4.12 Můstek nulovací - modrý ks 1.000 45.00 45.00

35 K 4.13 Podružný materiál ks 1.000 2,500.00 2,500.00

36 K 4.14 Sestavení a výroba rozvaděče hod 8.000 550.00 4,400.00

D 5.00 Kabely 20,912.00

37 K 5.01 Kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 m 252.000 26.00 6,552.00

38 K 5.02 Kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 m 146.000 36.00 5,256.00

39 K 5.03 Kabel silový s Cu jádrem CYKY-O 4x1,5 mm2 m 22.000 38.00 836.00

40 K 5.04 Kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2 m 6.000 48.00 288.00

41 K 5.05 Kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2 m 78.000 88.00 6,864.00

42 K 5.06 Vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 6 mm2 m 31.000 36.00 1,116.00

D 6.00 Elektromontáže 109,642.00

43 K 6.01 Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových - skříněk do 20 kg ks 1.000 7,600.00 7,600.00

44 K 6.02 Montáž vypínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1-jednopólový ks 2.000 155.00 310.00

45 K 6.03 Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 5-seriový ks 2.000 288.00 576.00

46 K 6.04 Montáž snímače přítomnosti 360° na povrch ks 3.000 188.00 564.00

47 K 6.05 Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná ks 17.000 155.00 2,635.00

48 K 6.06 Montáž zásuvek průmyslových nástěnných provedení IP 44 3P+N+PE 16 A ks 3.000 198.00 594.00

49 K 6.07 Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová ks 34.000 45.00 1,530.00

50 K 6.08 Montáž žlab kovový šířky do 250 mm bez víka ks 6.000 188.00 1,128.00

51 K 6.09 Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - označení dalším štítkem ks 15.000 28.00 420.00

52 K 6.10 Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - svazkování žil ks 15.000 33.00 495.00

53 K 6.11 Montáž svítidlo LED bytové přisazené nástěnné panelové do 0,36 m2 ks 32.000 250.00 8,000.00

54 K 6.12 Montáž svítidlo LED bytové přisazené nástěnné panelové do 0,09 m2 ks 11.000 230.00 2,530.00

55 K 6.13 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (CYKY) m 252.000 32.00 8,064.00

56 K 6.14 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 4x1,5 mm2 (CYKY) m 22.000 36.00 792.00

57 K 6.15 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (CYKY) m 146.000 39.00 5,694.00

58 K 6.16 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (CYKY) m 84.000 45.00 3,780.00

59 K 6.17 Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 pod omítku (CY) m 31.000 32.00 992.00

60 K 6.18 Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2 ks 135.000 35.00 4,725.00

61 K 6.19 Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 6 mm2 ks 3.000 43.00 129.00

62 K 6.20 Ukončení kabelů celoplastových koncovkou do 1 kV přírubovou jednocestnou KSPe žíly do 3x1,5až10 mm2 ks 3.000 48.00 144.00

63 K 6.21 Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů úpravy vodičů a kabelů odjutování a očištění m 6.000 88.00 528.00

02 - elektroinstalace

Stavební úpravy pro bezbariérovost objektu ZŠ Liberec, U školy, Liberec
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

64 K 6.22 Protipožární ucpávka hod 2.000 1,200.00 2,400.00

65 K 6.23 Vysekání kapes a výklenků ve zdivu cihelném pro krabice 15x15x10 cm ks 45.000 190.00 8,550.00

66 K 6.24 Průrazy stropy a zdmi budovy ks 8.000 450.00 3,600.00

67 K 6.25 Sekání drážek pro kabely ve zdech budovy m 286.000 67.00 19,162.00

68 K 6.26 Zednické přípomoce hod 65.000 380.00 24,700.00

D 7.00 Demontáže 38,500.00

69 K 7.01 Stávající elektroinstalace v 1.PP (svítidla, kabely, vypínače, zásuvky, příchytky, lišty, rozvaděč R12….....) hod 70.000 550.00 38,500.00

D 8.00 Ostatní 151,952.00

70 K 8.01 Doprava materiálu hod 30.000 380.00 11,400.00

71 K 8.02 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) t 0.400 1,980.00 792.00

72 K 8.03 Skládkování a odvoz vybourané suti do 1 km hod 12.000 380.00 4,560.00

73 K 8.04 Poplatek za likvidaci a odvoz elektroodpadu ks 1.000 5,000.00 5,000.00

74 K 8.05 Dohledání stávajících kabelů ks 1.000 3,000.00 3,000.00

75 K 8.06
Měření intenzity umělého osvětlení firmou k tomu oprávněné včetně vypracování protokolu o měření intenzity 

umělého osvětlení
ks 1.000 18,900.00 18,900.00

76 K 8.07 Revizní technik silnoproudé elektroinstalace, včetně vypracování revizních zpráv ks 1.000 15,000.00 15,000.00

77 K 8.08
Zápis o předání díla, prohlášení o jakosti a kompletaci montáže, doklad firmy o způsobilosti firmy k provádění 

prací, certifikáty použitých zařízení " Prohlášení o shodě "
ks 1.000 3,000.00 3,000.00

78 K 8.09 Vypracování návodu na údržbu a plánu údržby hod 4.000 550.00 2,200.00

79 K 8.10 Funkční zkoušky a uvedení do provozu ks 1.000 7,000.00 7,000.00

80 K 8.11 Zkušební provoz zařízení, včetně odborného dohledu ks 1.000 3,500.00 3,500.00

81 K 8.12 Spolupráce a koordinace s ostatními profesemi a zástupci investora ks 1.000 2,900.00 2,900.00

82 K 8.13 Zaškolení obsluhy a pořízení písemného dokladu o zaškolení ks 1.000 3,000.00 3,000.00

83 K 8.14
Realizační dokumentace stavby - silnoproudé elektroinstalace včetně rozvaděčů ve verzi DWG, PDF - 6x 

papírová verze, 1xCD
ks 1.000 12,000.00 12,000.00

84 K 8.15
Dokumentace skutečného provedení stavby - silnoproudé elektroinstalace včetně rozvaděčů ve verzi DWG, 

PDF - 4x papírová verze, 1xCD
ks 1.000 8,000.00 8,000.00

85 K 8.16
Výkresová dokumentace skutečného provedení stavby-samostatný výkres s umístěním a označením požárních 

ucpávek, DWG, PDF, verze papírová, CD
ks 1.000 7,000.00 7,000.00

86 K 8.17 Nepředvídatelné práce, pomocný dělník hod 30.000 380.00 11,400.00

87 K 8.18 Nepředvídatelné práce, kvalifikovaný dělník hod 30.000 480.00 14,400.00

88 K 8.19 Komplety, materiály a práce nezahrnuté v tomto rozpočtu, ale nutné pro dokončení díla ks 1.000 8,900.00 8,900.00

89 K 8.20 PPV ks 1.000 10,000.00 10,000.00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Liberec Datum: 11. 2. 2022

Zadavatel: IČ:

Statutární město Liberec DIČ:

Zhotovitel: IČ: 28750187

DIČ: CZ28750187

Projektant: IČ: 29411807

TRIGLYPH architektonická kancelář s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 591,208.44

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 591,208.44 21.00% 124,153.77

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 715,362.21

Stavební úpravy pro bezbariérovost objektu ZŠ Liberec, U školy, Liberec

SO 06 - Rekonstrukce učeben

01 - multimediální učebna v 1.NP

čekro CZ s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-

urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Liberec Datum: 11. 2. 2022

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:

TRIGLYPH 

architektonická 

kancelář s.r.o.

Zhotovitel: čekro CZ s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 591,208.44

HSV - Práce a dodávky HSV 78,373.69

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 27,646.65

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 47,144.50

    997 - Přesun sutě 2,671.66

    998 - Přesun hmot 910.88

PSV - Práce a dodávky PSV 217,011.01

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 6,584.10

    766 - Konstrukce truhlářské 7,600.00

    775 - Podlahy skládané 8,080.00

    776 - Podlahy povlakové 130,284.00

    781 - Dokončovací práce - obklady 6,187.52

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 58,275.39

EL - Slaboproudé, silnoproudé rozvody, osvětlení 206,921.74

    742 - Slaboproudé rozvody + příslušenství 60,626.20

    741 - Silnoproudé rozvody + příslušenství 92,451.54

    D1 - Provozní osvětlení 53,844.00

AVT - Koncové prvky, nábytek, stínicí technika 43,222.00

    D6 - Stínící technika 43,222.00

M - Práce a dodávky M 0.00

    22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 0.00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 45,680.00

Stavební úpravy pro bezbariérovost objektu ZŠ Liberec, U školy, Liberec

SO 06 - Rekonstrukce učeben

01 - multimediální učebna v 1.NP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Liberec Datum: 11. 2. 2022

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:

TRIGLYPH 

architektonická 

kancelář s.r.o.

Zhotovitel: čekro CZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 591,208.44

D HSV Práce a dodávky HSV 78,373.69

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 27,646.65

1 K 611135101 Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stropech m2 2.000 520.00 1,040.00

2 K 611325121 Vápenocementová omítka rýh štuková ve stropech, šířky rýhy do 150 mm m2 2.000 1,300.00 2,600.00

3 K 612135101 Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách m2 5.000 450.00 2,250.00

4 K 612325121 Vápenocementová omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm m2 5.000 1,070.00 5,350.00

5 K 612325215 Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hladká na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2 kus 1.000 1,740.00 1,740.00

6 K 612325302 Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková m2 1.650 861.00 1,420.65 CS ÚRS 2020 01

VV (1,1+2,2*2)*0,3"výkres číslo 04 1.650

7 K 619991001 Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 80.000 21.40 1,712.00

8 K 619991011
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a 

přelepením páskou
m2 30.000 43.00 1,290.00

9 K 619995001 Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. m 11.000 202.00 2,222.00 CS ÚRS 2020 01

VV (1,1+2,2*2)*2"výkres číslo 04 11.000

10 K 632681113
Vyspravení betonových podlah rychletuhnoucím polymerem s možností okamžitého zatížení, průměr vysprávky 

přes 50 do 200 mm a tl. do 30 mm
kus 50.000 107.00 5,350.00

11 K 642952221 Osazení dřevěných dveřních zárubní a rámů dodatečně hoblovaných, plochy přes 2,5 m2 kus 1.000 802.00 802.00 CS ÚRS 2020 01

VV 1"výkres číslo 04 1.000

12 K 650501501 Oprava podlahy, doplnění - po otočení zárubně kus 1.000 1,870.00 1,870.00

VV 1"výkres číslo 04 1.000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 47,144.50

13 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy 

do 1,9 m
m2 6.000 61.60 369.60 CS ÚRS 2020 01

VV 2*1,5*2"výkres číslo 04 6.000

14 K 952901107
Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací oken dvojitých nebo zdvojených omytím, plochy do přes 

1,5 do 2,5 m2
m2 30.000 43.30 1,299.00

15 K 952901122 Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací dveří nebo vrat omytím, plochy do přes 1,5 do 3,0 m2 m2 3.000 31.70 95.10

16 K 952902021 Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých zametením m2 80.000 3.77 301.60

17 K 952902031 Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých omytím m2 80.000 7.35 588.00

18 K 952902611 Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací vysátím prachu z ostatních ploch m2 80.000 15.20 1,216.00

19 K 968062456
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, 

plochy přes 2 m2
m2 2.100 222.00 466.20 CS ÚRS 2020 01

VV 1*2,1"výkres číslo 04 2.100

20 K 974049121 Vysekání rýh v betonových zdech do hl. 30 mm a šířky do 30 mm m 100.000 157.00 15,700.00

21 K 974049133 Vysekání rýh v betonových zdech do hl. 50 mm a šířky do 100 mm m 5.000 349.00 1,745.00

22 K 974082113 Vysekání rýh pro ploché vodiče v omítce vápenné nebo vápenocementové stěn, šířky do 50 mm m 100.000 46.20 4,620.00

23 K 977131115 Vrty příklepovými vrtáky do cihelného zdiva nebo prostého betonu průměru 16 mm m 2.000 172.00 344.00

24 K 977311112 Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky přes 50 do 100 mm m 100.000 204.00 20,400.00

D 997 Přesun sutě 2,671.66

25 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 

6 m
t 0.141 928.00 130.85

26 K 997013213
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky 

přes 9 do 12 m
t 0.457 2,090.00 955.13

27 K 997013509.1
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 1.974 12.50 24.68 CS ÚRS 2020 01

VV 0,141*14 "Přepočtené koeficientem množství 1.974

28 K 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km t 0.141 408.00 57.53 CS ÚRS 2020 01

29 K 997013603
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů 

pod kódem 17 01 02
t 0.141 1,390.00 195.99 CS ÚRS 2020 01

30 K 997241622 Naložení a složení suti t 0.457 455.00 207.94

31 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 0.457 286.00 130.70

32 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 9.140 12.50 114.25

33 K 997013831 Poplatky za uložení stavebního směsného odpadu na skládce ( skládkovné) t 0.457 1,870.00 854.59

D 998 Přesun hmot 910.88

34 K 998011002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 

z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m
t 2.000 340.00 680.00

35 K 998018001
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná 

dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m
t 0.148 1,560.00 230.88 CS ÚRS 2020 01

D PSV Práce a dodávky PSV 217,011.01

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 6,584.10

36 K 725212213
Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur nábytková včetně skříňky s dvěma zásuvkami, šířka 

umyvadla 600 mm
kus 1.000 3,250.00 3,250.00

37 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel soubor 1.000 152.00 152.00

38 K 725820801 Demontáž baterií nástěnných do G 3/4 soubor 1.000 91.10 91.10

39 K 725829121 Baterie umyvadlové montáž ostatních typů nástěnných pákových nebo klasických kus 1.000 231.00 231.00

40 K 55145615 Baterie umyvadlová nástěnná páková 150mm, chrom kus 1.000 2,860.00 2,860.00

D 766 Konstrukce truhlářské 7,600.00

41 K 766101501 Repase stávajících dřevěných dveří 950 x 2070mm včetně dřevěné zárubně, výměna kování, nátěr, tmelení kus 1.000 7,600.00 7,600.00

VV 1"výkres číslo 04 1.000

D 775 Podlahy skládané 8,080.00

42 K 775511810 Demontáž podlah vlysových do suti s lištami přibíjených m2 80.000 101.00 8,080.00

D 776 Podlahy povlakové 130,284.00

43 K 776111115 Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu před litím stěrky m2 80.000 30.40 2,432.00

44 K 776111116 Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách) m2 80.000 63.00 5,040.00

45 K 776111311 Příprava podkladu vysátí podlah m2 80.000 15.00 1,200.00

01 - multimediální učebna v 1.NP

Stavební úpravy pro bezbariérovost objektu ZŠ Liberec, U školy, Liberec

SO 06 - Rekonstrukce učeben
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

46 K 776121411 Příprava podkladu penetrace dvousložková podlah na dřevo (špachtlováním) m2 80.000 179.00 14,320.00

47 K 776141113 Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 5 do 8 mm m2 80.000 363.00 29,040.00

48 K 776221111 Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních m2 80.000 163.00 13,040.00

49 K 28411000
PVC vinyl, heterogenní zátěžová antibakteriální, nášlapná vrstva 0,90mm, třída zátěže 34/43, otlak do 0,03mm, 

R10, hořlavost Bfl S1.
m2 80.000 466.00 37,280.00

50 K 776223112 Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za studena m 30.000 76.40 2,292.00

51 K 776410811 Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových m 20.000 14.70 294.00

52 K 28411003 Lišta soklová PVC 30x30mm m 50.000 115.00 5,750.00

53 K 776421111 Montáž lišt obvodových lepených m 20.000 111.00 2,220.00

54 K 776991121 Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní m2 80.000 41.20 3,296.00

55 K 776991821 Ostatní práce odstranění lepidla ručně z podlah m2 80.000 176.00 14,080.00

56 K 998776202
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
% 0.000 0.38 0.00

D 781 Dokončovací práce - obklady 6,187.52

57 K 781471810 Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty m2 3.000 124.00 372.00

58 K 781474116
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých 

přes 25 do 35 ks/m2
m2 3.000 668.00 2,004.00

59 K 781484115
Montáž obkladů vnitřních stěn z mozaikových lepenců keramických nebo skleněných lepených flexibilním 

lepidlem dílce vel. 200 x 200 mm
m2 3.000 644.00 1,932.00

60 K 781491815 Odstranění obkladů – ostatní prvky profily ukončovací m 4.000 5.88 23.52

61 K 781494111 Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové m 2.000 185.00 370.00

62 K 781494511 Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem ukončovací m 5.000 128.00 640.00

63 K 781495115 Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem m 18.000 47.00 846.00

64 K 998781202
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
% 0.000 3.37 0.00

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 58,275.39

65 K 784111031 Omytí podkladu omytí v místnostech výšky do 3,80 m m2 275.000 39.30 10,807.50

66 K 784121001 Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 275.000 34.60 9,515.00

67 K 784161211
Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm, plochy přes 0,1 do 0,25 m2 v místnostech 

výšky do 3,80 m
kus 275.000 69.10 19,002.50

68 K 784181101 Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m m2 11.000 18.00 198.00

VV 11"výkres číslo 04 11.000

69 K 784181121 Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m m2 275.000 22.20 6,105.00

70 K 784191003 Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím oken dvojitých nebo zdvojených m2 30.000 20.90 627.00

71 K 784191005 Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím dveří nebo vrat m2 3.000 16.50 49.50

72 K 784191007 Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah m2 80.000 2.98 238.40

73 K 784221101
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v 

místnostech výšky do 3,80 m
m2 275.000 40.70 11,192.50

74 K 784221101.1
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v 

místnostech výšky do 3,80 m
m2 11.000 40.70 447.70 CS ÚRS 2020 01

75 K 784221131
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za zvýšenou 

pracnost při provádění malého rozsahu plochy do 5 m2
m2 11.000 8.39 92.29 CS ÚRS 2020 01

D EL Slaboproudé, silnoproudé rozvody, osvětlení 206,921.74

D 742 Slaboproudé rozvody + příslušenství 60,626.20

76 K 742122001 Montáž kabelové spojky nebo svorkovnice do 15 žil kus 10.000 90.80 908.00

77 K 10.935.899 Konektor RJ45 UTP Cat.5e černý samořezný kus 10.000 156.00 1,560.00

78 K 742330042
Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo 

podlahové krabice dvouzásuvky
kus 5.000 256.00 1,280.00

79 K 10.874.783 Kryt 5014A-A02018 S kus 5.000 555.00 2,775.00

80 K 742122001 Montáž kabelové spojky nebo svorkovnice do 15 žil kus 54.000 90.80 4,903.20

81 K 10.863.140 Konektor RJ45 8p8c Cat.5e nest.pro drát kus 54.000 135.00 7,290.00

82 K 742121001 Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15 m 550.000 21.40 11,770.00

83 K 10.793.442 Datový UTP cat.5 kabel m 550.000 29.00 15,950.00

84 K 742110202 Montáž podlahových krabic montovaných do mazaniny kus 1.000 1,870.00 1,870.00

85 K 1448221
Podlahová krabice pod katedru pro zakončení kabelových tras. Určená pro výšku betonové vrstvy od 57 mm do 

75 mm. Krabice je uzpůsobena pro instalaci elektroinstalačních trubek.
kus 1.000 1,890.00 1,890.00

182 K 74233004R Montáž datové dvouzásuvky s lištovou přístrojovou krabicí, práce a materiál kus 1.000 350.00 350.00

P
Poznámka k položce: 

S prací a materiálem

86 K 742330101 Montáž strukturované kabeláže měření segmentu metalického s vyhotovením protokolu kus 32.000 315.00 10,080.00

D 741 Silnoproudé rozvody + příslušenství 92,451.54

187 K 741112061
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje 

přístrojových zapuštěných plastových kruhových
kus 16.000 38.20 611.20 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741112061

188 M 34571450 krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm kus 8.000 13.30 106.40 CS ÚRS 2022 01

189 M 34571452 krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm dvojnásobná kus 1.600 10.80 17.28 CS ÚRS 2022 01

190 M 34571453 krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm trojnásobná kus 4.800 59.70 286.56 CS ÚRS 2022 01

191 M 34571455 krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm pětinásobná kus 1.600 105.00 168.00 CS ÚRS 2022 01

183 K 741112072
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje 

přístrojových lištových plastových dvojitých
kus 22.000 78.50 1,727.00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741112072

87 K 741210101 Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů sestavy hmotnosti do 50 kg kus 1.000 1,010.00 1,010.00

184 M 34571477 krabice lištová PVC přístrojová obdélníková 160x80mm dvojnásobná kus 1.000 40.10 40.10 CS ÚRS 2022 01

185 M 10.071.439 Rámeček TANGO 3901A-B10 B kus 4.000 133.00 532.00

186 M 10.069.878 Rámeček TANGO 3901A-B50 B kus 1.000 133.00 133.00

88 K 10.679.719 Rozvaděčová skříň, 36 modulů, IP30, pod omítku kus 1.000 11,980.00 11,980.00

89 K 741320135 Montáž jističů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A ve skříni kus 8.000 204.00 1,632.00

90 K 10.061.062
Proudový chránič s jističem 16A, rozměry 2 DIN, jmenovité napětí 230/400V, Charakteristika C, Jmenovitý 

reziduální proud 0,03A.
kus 8.000 1,680.00 13,440.00

91 K 741310561 Montáž spínačů tří nebo čtyřpólových vypínačů výkonových pojistkových, do 63 A kus 1.000 164.00 164.00

92 K 10.843.680 Vypínač na DIN, 3P 40A 400/415V. kus 1.000 877.00 877.00

93 K 741811011 Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozváděčů nn, (1 pole) silových, hmotnosti do 200 kg kus 1.000 1,540.00 1,540.00

94 K 741313004
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 

10/16 A, provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná šikmá
kus 34.000 109.00 3,706.00

95 K 10.079.613 Zásuvka dvojnásobná bezšroubová, s clonkami, s natočenou dutinou, bílá, 16 A kus 34.000 243.00 8,262.00

96 K 741313001
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 

10/16 A, provedení 2P + PE
kus 2.000 105.00 210.00

97 K 10.079.558 Zásuvka jednonásobná bezšroubová, bílá, 16 A kus 2.000 198.00 396.00

98 K 10.071.783 Rámeček 3-násobný bílý kus 1.000 288.00 288.00

99 K 741122016
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu 

žil 3x2,5 až 6 mm2
m 150.000 38.10 5,715.00

100 K 10.048.482 Silový kabel CYKY-J 3x2,5mm2. m 150.000 34.00 5,100.00

101 K 741120301
Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, 

bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0,55 až 16 mm2
m 15.000 45.00 675.00

102 K 10.048.422 Zemnící kabel zelenožlutý CY 4mm2. m 15.000 25.00 375.00

103 K 10.074.642 Ohebná dvouplášťová korugovaná bezhalogenová chránička vnitřní ø 32 mm. m 120.000 37.00 4,440.00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

104 K 741110002
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených 

pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm
m 120.000 39.50 4,740.00

105 K 10.074.671 Ohebná dvouplášťová korugovaná bezhalogenová chránička vnitřní ø 41 mm. m 200.000 45.00 9,000.00

106 K 741110003
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených 

pevně, vnější Ø přes 35 mm
m 200.000 43.30 8,660.00

107 K 741810001
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem 

montážních prací do 100 tis. Kč
kus 1.000 6,620.00 6,620.00

D D1 Provozní osvětlení 53,844.00

108 K 741320135 Montáž jističů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A ve skříni kus 1.000 204.00 204.00

109 K 10.060.031
Proudový chránič s jističem 10A, rozměry 2 DIN, jmenovité napětí 230/400V, Charakteristika B, Jmenovitý 

reziduální proud 0,03A.
kus 1.000 1,770.00 1,770.00

110 K 741372022
Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných 

hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2
kus 10.000 390.00 3,900.00

111 K
Provozní světlo 

na s

LED svítidlo určené pro zavěšení na lanka. Kryt z kvalitního optického materiálu. Svítidlo poskytuje optimální 

distribuci světla a zábranu oslnění v souladu s platnou normou pro osvětlení kanceláří a učeben. Teplota 

chromatičnosti 4000K, napájení 230V/50Hz, max. 60W, světelný tok min. 7110 lm, elektronický předřadník, 

krytí IP40, rozměry do 250x1200x100mm. Barva bílá. Včetně podružného materiálu, lanek a instalace.

kus 10.000 3,870.00 38,700.00

112 K 741310001
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální spínačů, 

řazení 1-jednopólových
kus 3.000 129.00 387.00

113 K 10.072.639 Spínač kolébkový šroubový, řazení 1/0 kus 3.000 342.00 1,026.00

114 K 10.071.430 Kryt spínače jednoduchý bílý kus 3.000 177.00 531.00

115 K 741310003
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální spínačů, 

řazení 2-dvoupólových
kus 1.000 146.00 146.00

116 K 10.069.872 Spínač kolébkový šroubový, řazení 1/0+1/0 kus 1.000 342.00 342.00

117 K 10.071.435 Kryt spínače dělený bílý kus 1.000 177.00 177.00

118 K 10.071.439 Rámeček 1-násobný bílý kus 1.000 155.00 155.00

119 K 10.071.783 Rámeček 3-násobný bílý kus 1.000 276.00 276.00

120 K 741122015
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu 

žil 3x1,5 mm2
m 100.000 36.30 3,630.00

121 K 10.051.448 Silový kabel CYKY-J 3x1,5mm2. m 100.000 26.00 2,600.00

D AVT Koncové prvky, nábytek, stínicí technika 43,222.00

D D6 Stínící technika 43,222.00

174 K Látková roleta

Látková roleta: látka blackout zatemňovací v provedení bez vodících lišt a bez kazety, ovládání motorické 

230V, koncové spínače, rozměry látky 180x280cm. Přesný rozměr bude určen po zaměření dodavatelem. Cena 

včetně dopravy, instalace.

kus 4.000 3,980.00 15,920.00

175 K Motor 230V Motor 230V pro rolety s nastavitelnými koncovými spínači. Cena včetně dopravy, instalace. kus 4.000 4,870.00 19,480.00

176 K 741320135 Montáž jističů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A ve skříni kus 1.000 204.00 204.00

177 K 10.060.031
Proudový chránič s jističem 10A, rozměry 2 DIN, jmenovité napětí 230/400V, Charakteristika B, Jmenovitý 

reziduální proud 0,03A.
kus 1.000 1,870.00 1,870.00

178 K 10.048.243 Silový kabel CYKY-J 5x1,5mm m 50.000 36.00 1,800.00

179 K 741122031
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu 

žil 5x1,5 až 2,5 mm2
m 50.000 48.80 2,440.00

180 K Ovládací tlačítko Ovládací tlačítko s ergonomií pro ovládání rolet. Cena včetně dopravy, instalace. kus 4.000 377.00 1,508.00

D M Práce a dodávky M 0.00

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 0.00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 45,680.00

181 K HZS3232
Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér měřících zařízení 

odborný
hod 80.000 571.00 45,680.00 CS ÚRS 2020 01

VV 40+40"zaregulování MaR 80.000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 32 16 CC-CZ:
Místo: Liberec Datum: 11. 2. 2022

Zadavatel: IČ:

Statutární město Liberec DIČ:

Zhotovitel: IČ: 28750187

DIČ: CZ28750187

Projektant: IČ: 29411807

TRIGLYPH architektonická kancelář s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 204,575.00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 204,575.00 21.00% 42,960.75

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 247,535.75

Stavební úpravy pro bezbariérovost objektu ZŠ Liberec, U školy, Liberec

SO 06 - Rekonstrukce učeben

02 - multimediální učebna v 1.NP - výměna oken

čekro CZ s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-

urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Liberec Datum: 11. 2. 2022

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:

TRIGLYPH 

architektonická 

kancelář s.r.o.

Zhotovitel: čekro CZ s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 204,575.00

HSV - Práce a dodávky HSV 36,027.41

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 29,088.87

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 3,058.65

    997 - Přesun sutě 2,366.29

    998 - Přesun hmot 1,513.60

PSV - Práce a dodávky PSV 168,547.59

    764 - Konstrukce klempířské 5,466.44

    766 - Konstrukce truhlářské 147,980.06

    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy 15,101.09

Stavební úpravy pro bezbariérovost objektu ZŠ Liberec, U školy, Liberec

SO 06 - Rekonstrukce učeben

02 - multimediální učebna v 1.NP - výměna oken
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Liberec Datum: 11. 2. 2022

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:

TRIGLYPH 

architektonická 

kancelář s.r.o.

Zhotovitel: čekro CZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 204,575.00

D HSV Práce a dodávky HSV 36,027.41

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 29,088.87

1 K 612325302 Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková m2 8.580 861.00 7,387.38 CS ÚRS 2020 01

VV (1,45+2,85*2)*0,3*4 8.580

VV Součet"výkres číslo 04 8.580

2 K 619991001 Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 32.000 21.40 684.80 CS ÚRS 2020 01

VV 4*4*2"výkres číslo 04 32.000

VV Součet 32.000

3 K 619991011
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a 

přelepením páskou
m2 50.000 43.00 2,150.00 CS ÚRS 2020 01

VV 50"výkres číslo 04 zakrývání ostatních konstrukcí, otopných těles apod. 50.000

4 K 619995001 Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. m 34.400 202.00 6,948.80 CS ÚRS 2020 01

VV (1,45+2,85)*2*4 34.400

VV Součet"výkres číslo 04 34.400

5 K 632450124 Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm m2 4.930 673.00 3,317.89 CS ÚRS 2020 01

VV 1,45*4*0,85"výkres číslo 04 4.930

VV Součet 4.930

6 K 650501501 Oprava a začištění fasády po výměně oken, nátěr atd. m 34.400 250.00 8,600.00

VV (1,45+2,85)*2*4 34.400

VV Součet"výkres číslo 04 34.400

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3,058.65

7 K 949101112
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy 

přes 1,9 do 3,5 m
m2 12.000 82.70 992.40 CS ÚRS 2020 01

VV 4*2*1,5"výkres číslo 04 12.000

VV Součet 12.000

8 K 968062377
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly 

zdvojených, plochy přes 4 m2
m2 16.530 125.00 2,066.25 CS ÚRS 2020 01

VV 1,45*2,85*4"výkres číslo 04 16.530

VV Součet 16.530

D 997 Přesun sutě 2,366.29

9 K 997013213
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky 

přes 9 do 12 m
t 0.563 2,090.00 1,176.67 CS ÚRS 2020 01

10 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 7.882 12.50 98.53 CS ÚRS 2020 01

VV 0,563*14 "Přepočtené koeficientem množství 7.882

11 K 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km t 0.563 408.00 229.70 CS ÚRS 2020 01

12 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04
t 0.563 1,530.00 861.39 CS ÚRS 2020 01

D 998 Přesun hmot 1,513.60

13 K 998018002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná 

dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m
t 0.860 1,760.00 1,513.60 CS ÚRS 2020 01

D PSV Práce a dodávky PSV 168,547.59

D 764 Konstrukce klempířské 5,466.44

14 K 764002851 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti m 5.800 97.60 566.08 CS ÚRS 2020 01

VV 1,45*4"výkres číslo 04 5.800

VV Součet 5.800

15 K 764216644
Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 

330 mm
m 6.200 649.00 4,023.80 CS ÚRS 2020 01

VV 1,55*4"výkres číslo 04 6.200

VV Součet 6.200

16 K 764216665
Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů 

Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm
kus 8.000 100.00 800.00 CS ÚRS 2020 01

VV 4*2"výkres číslo 04 8.000

VV Součet 8.000

17 K 998764102
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 0.022 2,220.00 48.84 CS ÚRS 2020 01

18 K 998764181
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 

přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
t 0.022 1,260.00 27.72 CS ÚRS 2020 01

D 766 Konstrukce truhlářské 147,980.06

19 K 766441822 Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky přes 1000 do 2000 mm kus 4.000 74.60 298.40 CS ÚRS 2020 01

VV 4"výkres číslo 04 4.000

VV Součet 4.000

20 K 766622133 Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 2,5 m m2 16.530 773.00 12,777.69 CS ÚRS 2020 01

VV 1,45*2,85*4"výkres číslo 04 16.530

VV Součet 16.530

21 M SPCM76612 OV.1/1N - okno plastové 145 x 285cm včetně kování a rámu, barva imitace dřeva/bílá, viz výpis oken kus 4.000 31,980.00 127,920.00

VV 4"výkres číslo 04 4.000

22 K 766694122
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, 

délky přes 1000 do 1600 mm
kus 4.000 335.00 1,340.00 CS ÚRS 2020 01

VV 4"výkres číslo 04 4.000

VV Součet 4.000

23 M 60794109 parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 600mm m 5.800 885.00 5,133.00 CS ÚRS 2020 01

VV 1,45*4"výkres číslo 04 5.800

24 M 60794121 koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600mm kus 8.000 49.20 393.60 CS ÚRS 2020 01

VV 4*2"výkres číslo 04 8.000

VV Součet 8.000

25 K 998766102
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 0.063 1,200.00 75.60 CS ÚRS 2020 01

26 K 998766181
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za 

přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
t 0.063 663.00 41.77 CS ÚRS 2020 01

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 15,101.09

27 K 786626121 Montáž zastiňujících žaluzií lamelových vnitřních nebo do oken dvojitých kovových m2 16.530 205.00 3,388.65 CS ÚRS 2020 01

VV 1,45*2,85*4"výkres číslo 04 16.530

VV Součet 16.530

28 M 55346200 žaluzie horizontální interiérové m2 18.183 642.00 11,673.49 CS ÚRS 2020 01

VV 16,53*1,1 18.183

02 - multimediální učebna v 1.NP - výměna oken
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

29 K 998786102
Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky (hloubky) přes 6 do 12 m
t 0.024 1,070.00 25.68 CS ÚRS 2020 01

30 K 998786181
Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k 

cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
t 0.024 553.00 13.27 CS ÚRS 2020 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Liberec Datum: 11. 2. 2022

Zadavatel: IČ:

Statutární město Liberec DIČ:

Zhotovitel: IČ: 28750187

DIČ: CZ28750187

Projektant: IČ: 29411807

TRIGLYPH architektonická kancelář s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 993,273.45

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 993,273.45 21.00% 208,587.42

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 1,201,860.87

Stavební úpravy pro bezbariérovost objektu ZŠ Liberec, U školy, Liberec

SO 06 - Rekonstrukce učeben

03 - učebna přírodních věd ve 3.NP

čekro CZ s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-

urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Liberec Datum: 11. 2. 2022

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:

TRIGLYPH 

architektonická 

kancelář s.r.o.

Zhotovitel: čekro CZ s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 993,273.45

HSV - Práce a dodávky HSV 222,548.13

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 29,403.00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 181,089.50

    997 - Přesun sutě 2,267.63

    998 - Přesun hmot 9,788.00

PSV - Práce a dodávky PSV 395,336.92

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 20,913.00

    766 - Konstrukce truhlářské 6,519.40

    775 - Podlahy skládané 14,007.00

    776 - Podlahy povlakové 233,893.50

    781 - Dokončovací práce - obklady 14,915.92

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 105,088.10

EL - Slaboproudé, silnoproudé rozvody, osvětlení 288,348.40

    742 - Slaboproudé rozvody + příslušenství 55,673.20

    741 - Silnoproudé rozvody + příslušenství 129,991.20

    D1 - Provozní osvětlení 102,684.00

AVT - Koncové prvky, nábytek, stínicí technika 85,548.00

    D5 - Stínící technika 85,548.00

M - Práce a dodávky M 1,492.00

    22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 1,492.00

Stavební úpravy pro bezbariérovost objektu ZŠ Liberec, U školy, Liberec

SO 06 - Rekonstrukce učeben

03 - učebna přírodních věd ve 3.NP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Liberec Datum: 11. 2. 2022

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:

TRIGLYPH 

architektonická 

kancelář s.r.o.

Zhotovitel: čekro CZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 993,273.45

D HSV Práce a dodávky HSV 222,548.13

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 29,403.00

1 K 611135101 Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stropech m2 4.000 520.00 2,080.00

2 K 611325121 Vápenocementová omítka rýh štuková ve stropech, šířky rýhy do 150 mm m2 4.000 1,300.00 5,200.00

3 K 612135101 Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách m2 7.000 450.00 3,150.00

4 K 612325121 Vápenocementová omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm m2 7.000 1,070.00 7,490.00

5 K 612325215 Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hladká na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2 kus 1.000 1,740.00 1,740.00

6 K 619991001 Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 145.000 21.40 3,103.00

7 K 619991011
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a 

přelepením páskou
m2 30.000 43.00 1,290.00

8 K 632681113
Vyspravení betonových podlah rychletuhnoucím polymerem s možností okamžitého zatížení, průměr vysprávky 

přes 50 do 200 mm a tl. do 30 mm
kus 50.000 107.00 5,350.00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 181,089.50

9 K 952901107
Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací oken dvojitých nebo zdvojených omytím, plochy do přes 

1,5 do 2,5 m2
m2 30.000 43.30 1,299.00

10 K 952901122 Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací dveří nebo vrat omytím, plochy do přes 1,5 do 3,0 m2 m2 3.000 31.70 95.10

11 K 952902021 Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých zametením m2 145.000 3.77 546.65

12 K 952902031 Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých omytím m2 145.000 7.35 1,065.75

13 K 952902611 Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací vysátím prachu z ostatních ploch m2 145.000 15.20 2,204.00

14 K 974049121 Vysekání rýh v betonových zdech do hl. 30 mm a šířky do 30 mm m 100.000 157.00 15,700.00

15 K 974049133 Vysekání rýh v betonových zdech do hl. 50 mm a šířky do 100 mm m 5.000 349.00 1,745.00

16 K 974082113 Vysekání rýh pro ploché vodiče v omítce vápenné nebo vápenocementové stěn, šířky do 50 mm m 100.000 46.20 4,620.00

17 K 977131115 Vrty příklepovými vrtáky do cihelného zdiva nebo prostého betonu průměru 16 mm m 2.000 172.00 344.00

18 K 977311112 Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky přes 50 do 100 mm m 100.000 204.00 20,400.00

19 K
Demontáž/ 

montáž dvě
Demontáž stávajících dveří v učebně + montáž nový dveří do učebny kus 3.000 300.00 900.00

20 K Dveře interiérové Interiérové dveře, levé 100 cm, barevné provedení dle požadavku investora. Cena včetně dopravy a instalace. kus 2.000 9,800.00 19,600.00

21 K
Dveře 

interiérové.1

Interiérové dveře, dvoukřídlé 140 cm, barevné provedení dle požadavku investora. Cena včetně dopravy a 

instalace.
kus 3.000 17,670.00 53,010.00

22 K Pol1
Soubor prací spojených s vedením nového vodovodního a odpadního potrubí k demonstrační katedře 

vyučujícího. Cena včetně dopravy.
soubor 1.000 25,000.00 25,000.00

23 K
Demontáž 

středového
Demontáž stávajícího středového tunelu + odpovídající zaslepení odpadu a přívodu vody soubor 1.000 34,560.00 34,560.00

D 997 Přesun sutě 2,267.63

24 K 997013213
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky 

přes 9 do 12 m
t 0.457 2,090.00 955.13

25 K 997241622 Naložení a složení suti t 0.457 466.00 212.96

26 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 0.457 286.00 130.70

27 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 9.140 12.50 114.25

28 K 997013831 Poplatky za uložení stavebního směsného odpadu na skládce ( skládkovné) t 0.457 1,870.00 854.59

D 998 Přesun hmot 9,788.00

29 K 998011002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 

z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m
t 2.000 340.00 680.00

168 M 345714R
Podlahová krabice s výkem s 3 x vaničkou pro montáž modulových přístrojů, víko s možností instalace 

podlahové krytiny - šedá - plast/kov
kus 2.000 1,890.00 3,780.00

P
Poznámka k položce: 

Cena včetně dopravy a instalace

170 M 345715R Záslepka pro umístění zdířek 12V rozvodů kus 8.000 666.00 5,328.00

P
Poznámka k položce: 

Materiál vč. práce a dopravy

D PSV Práce a dodávky PSV 395,336.92

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 20,913.00

30 K 725212213
Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur nábytková včetně skříňky s dvěma zásuvkami, šířka 

umyvadla 600 mm
kus 3.000 3,760.00 11,280.00

31 K 725829121 Baterie umyvadlové montáž ostatních typů nástěnných pákových nebo klasických kus 3.000 231.00 693.00

32 K 55145615 Baterie umyvadlová nástěnná páková 150mm, chrom kus 3.000 2,980.00 8,940.00

D 766 Konstrukce truhlářské 6,519.40

167 K 766660011
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených 

dvoukřídlových, šířky do 1450 mm
kus 3.000 893.00 2,679.00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660011

164 K 7666600R Demontáž a zpětná Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně kus 2.000 450.00 900.00

166 K 766660712 Montáž dveřních doplňků dokování závěsů na zárubeň univerzální dveří dvoukřídlových kus 2.000 554.00 1,108.00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660712

165 K 7666607R Práh, klika, štítek dveří, montáž vložky jednokřídlých dveří nad 800 mm kus 2.000 870.00 1,740.00

163 K 766662811 Demontáž dveřních konstrukcí k opětovnému použití prahů dveří jednokřídlových kus 2.000 46.20 92.40 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766662811

D 775 Podlahy skládané 14,007.00

33 K 775521810 Demontáž parketových tabulí s lištami do suti přibíjených m2 145.000 96.60 14,007.00

D 776 Podlahy povlakové 233,893.50

34 K 776111115 Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu před litím stěrky m2 145.000 30.40 4,408.00

35 K 776111116 Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách) m2 145.000 63.00 9,135.00

36 K 776111311 Příprava podkladu vysátí podlah m2 145.000 15.00 2,175.00

37 K 776121411 Příprava podkladu penetrace dvousložková podlah na dřevo (špachtlováním) m2 145.000 179.00 25,955.00

38 K 776141113 Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 5 do 8 mm m2 145.000 363.00 52,635.00

39 K 776221111 Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních m2 145.000 163.00 23,635.00

03 - učebna přírodních věd ve 3.NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

40 K 28411000
PVC vinyl, heterogenní zátěžová antibakteriální, nášlapná vrstva 0,90mm, třída zátěže 34/43, otlak do 0,03mm, 

R10, hořlavost Bfl S1.
m2 145.000 466.00 67,570.00

41 K 776223112 Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za studena m 30.000 76.40 2,292.00

42 K 776410811 Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových m 85.000 14.70 1,249.50

43 K 28411003 Lišta soklová PVC 30x30mm m 34.000 115.00 3,910.00

44 K 776421111 Montáž lišt obvodových lepených m 85.000 111.00 9,435.00

45 K 776991121 Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní m2 145.000 41.20 5,974.00

46 K 776991821 Ostatní práce odstranění lepidla ručně z podlah m2 145.000 176.00 25,520.00

47 K 998776202
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
% 0.000 0.38 0.00

D 781 Dokončovací práce - obklady 14,915.92

48 K 781471810 Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty m2 7.000 124.00 868.00

49 K 781474116
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých 

přes 25 do 35 ks/m2
m2 7.000 668.00 4,676.00

50 K 781484115
Montáž obkladů vnitřních stěn z mozaikových lepenců keramických nebo skleněných lepených flexibilním 

lepidlem dílce vel. 200 x 200 mm
m2 7.000 644.00 4,508.00

51 K 781491815 Odstranění obkladů – ostatní prvky profily ukončovací m 9.000 5.88 52.92

52 K 781494111 Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové m 5.000 185.00 925.00

53 K 781494511 Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem ukončovací m 12.000 128.00 1,536.00

54 K 781495115 Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem m 50.000 47.00 2,350.00

55 K 998781202
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
% 0.000 3.37 0.00

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 105,088.10

56 K 784111031 Omytí podkladu omytí v místnostech výšky do 3,80 m m2 505.000 39.30 19,846.50

57 K 784121001 Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 505.000 34.60 17,473.00

58 K 784161211
Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm, plochy přes 0,1 do 0,25 m2 v místnostech 

výšky do 3,80 m
kus 505.000 69.10 34,895.50

59 K 784181121 Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m m2 505.000 22.20 11,211.00

60 K 784191003 Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím oken dvojitých nebo zdvojených m2 30.000 20.90 627.00

61 K 784191005 Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím dveří nebo vrat m2 3.000 16.50 49.50

62 K 784191007 Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah m2 145.000 2.98 432.10

63 K 784221101
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v 

místnostech výšky do 3,80 m
m2 505.000 40.70 20,553.50

D EL Slaboproudé, silnoproudé rozvody, osvětlení 288,348.40

D 742 Slaboproudé rozvody + příslušenství 55,673.20

64 K 742122001 Montáž kabelové spojky nebo svorkovnice do 15 žil kus 37.000 90.80 3,359.60

65 K 10.935.899 Konektor RJ45 UTP Cat.5e černý samořezný kus 37.000 178.00 6,586.00

66 K 742330042
Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo 

podlahové krabice dvouzásuvky
kus 15.000 256.00 3,840.00

67 K 10.874.783 Kryt 5014A-A02018 S kus 9.000 455.00 4,095.00

68 K 742122001 Montáž kabelové spojky nebo svorkovnice do 15 žil kus 37.000 90.80 3,359.60

69 K 10.863.140 Konektor RJ45 8p8c Cat.5e nest.pro drát kus 37.000 34.00 1,258.00

70 K 742121001 Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15 m 400.000 21.40 8,560.00

71 K 10.793.442 Datový UTP cat.5 kabel m 400.000 23.00 9,200.00

72 K 742110202 Montáž podlahových krabic montovaných do mazaniny kus 1.000 1,870.00 1,870.00

73 K 1448221
Podlahová krabice pod katedru pro zakončení kabelových tras. Určená pro výšku betonové vrstvy od 57 mm do 

75 mm. Krabice je uzpůsobena pro instalaci elektroinstalačních trubek.
kus 1.000 1,890.00 1,890.00

74 K 742330101 Montáž strukturované kabeláže měření segmentu metalického s vyhotovením protokolu kus 37.000 315.00 11,655.00

D 741 Silnoproudé rozvody + příslušenství 129,991.20

177 K 741112061
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje 

přístrojových zapuštěných plastových kruhových
kus 11.000 38.20 420.20 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741112061

178 M 34571451 krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká kus 10.000 31.90 319.00 CS ÚRS 2022 01

179 M 34571455 krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm pětinásobná kus 1.000 105.00 105.00 CS ÚRS 2022 01

173 K 741112072
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje 

přístrojových lištových plastových dvojitých
kus 2.000 78.50 157.00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741112072

175 M 35433R Tepelně izolační podložka do elektroinstalačních krabic pro dvojnásobné zásuvky kus 2.000 67.00 134.00

P
Poznámka k položce: 

materiál, doprava a práce

176 M .5519AA0R Zásuvka 230, modul 45 pro instalaci do podlahové krabice kus 16.000 677.00 10,832.00

P
Poznámka k položce: 

Vč. dopravy a instalace

174 M 34571477 krabice lištová PVC přístrojová obdélníková 160x80mm dvojnásobná kus 2.000 40.10 80.20 CS ÚRS 2022 01

75 K 741210101 Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů sestavy hmotnosti do 50 kg kus 1.000 1,010.00 1,010.00

76 K 10.679.719 Rozvaděčová skříň, 36 modulů, IP30, pod omítku kus 1.000 11,890.00 11,890.00

169 K 74121R
Soubor prací spojený s dodávkou a montáží drobného montážního materiálu pro silový rozvaděč (nulové 

můstky, svorky, hřebeny, propojovací vodiče)
kus 1.000 3,000.00 3,000.00

185 M 34535003 přepínač střídavý kompletní, zápustný, řazení 6, šroubové svorky kus 1.000 77.20 77.20 CS ÚRS 2022 01

186 K 741310001
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální spínačů, 

řazení 1-jednopólových
kus 0.000 129.00 0.00

187 M 34535004 přepínač křížový kompletní, zápustný, řazení 7, šroubové svorky kus 1.000 113.00 113.00 CS ÚRS 2022 01

188 M 34535007 přepínač střídavý dvojitý kompletní, zápustný, řazení 6+6(6+1), šroubové svorky kus 5.000 128.00 640.00 CS ÚRS 2022 01

189 M 34539059 rámeček jednonásobný kus 6.000 23.10 138.60 CS ÚRS 2022 01

171 K 741313011
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení chráněných v krabici 10/16 A, pro 

prostředí normální, provedení 2P + PE
kus 12.000 163.00 1,956.00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741313011

172 M RMAT0001R zásuvka kompletní dvojitá s natočenou dutinou, bílá, 16 A kus 12.000 234.00 2,808.00

P
Poznámka k položce: 

Materiál

77 K 741320135 Montáž jističů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A ve skříni kus 10.000 204.00 2,040.00

78 K 10.061.062
Proudový chránič s jističem 16A, rozměry 2 DIN, jmenovité napětí 230/400V, Charakteristika C, Jmenovitý 

reziduální proud 0,03A.
kus 10.000 1,980.00 19,800.00

79 K 741310561 Montáž spínačů tří nebo čtyřpólových vypínačů výkonových pojistkových, do 63 A kus 1.000 164.00 164.00

80 K 10.843.680 Vypínač na DIN, 3P 40A 400/415V. kus 1.000 870.00 870.00

190 K 741371823
Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) interiérových modulového systému zářivkových, délky 

přes 1100 mm
kus 24.000 159.00 3,816.00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741371823

81 K 741811011 Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozváděčů nn, (1 pole) silových, hmotnosti do 200 kg kus 1.000 1,540.00 1,540.00

82 K 741120501 Montáž šňůr měděných bez ukončení uložených volně lehkých a středních (např. CGSG), počtu žil do 7 m 100.000 24.70 2,470.00

83 K 10.048.777 Dvoulinka 2x2,5mm červeno-černá pro 12V DC rozvody do stolů studentů od zdroje v katedře, SCY 2x2,5 TR/R m 100.000 23.00 2,300.00

84 K 741120501 Montáž šňůr měděných bez ukončení uložených volně lehkých a středních (např. CGSG), počtu žil do 7 m 100.000 24.70 2,470.00

85 K 10.048.919 Dvoulinka 2x1,5mm červeno-černá pro spínání elektrických otvíračů pro lavice studentů, SCY 2x1,5 TT/RD m 100.000 17.00 1,700.00

86 K 741 31-3031 Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení vestavných 10 A provedení 1P zdířka. kus 20.000 117.00 2,340.00

87 K 1234217 Bezpečnostní zdířka 4mm, červená, pro 12V DC rozvod. kus 10.000 28.00 280.00

88 K 1131535 Bezpečnostní zdířka 4mm, modrá, pro 12V DC rozvod. kus 10.000 28.00 280.00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

89 K 741313004
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 

10/16 A, provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná šikmá
kus 20.000 109.00 2,180.00

90 K 10.079.613 Zásuvka dvojnásobná bezšroubová, s clonkami, s natočenou dutinou, bílá, 16 A kus 20.000 234.00 4,680.00

162 K 741313020 Zátka bezpečnostní do zásuvky kus 8.000 33.00 264.00

91 K 741313001
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 

10/16 A, provedení 2P + PE
kus 34.000 105.00 3,570.00

92 K 10.079.558 Zásuvka jednonásobná bezšroubová, bílá, 16 A kus 34.000 245.00 8,330.00

93 K 10.071.783 Rámeček 3-násobný bílý kus 1.000 212.00 212.00

94 K Pol2 Rámeček 5-násobný bílý kus 10.000 344.00 3,440.00

95 K 741122016
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu 

žil 3x2,5 až 6 mm2
m 200.000 38.10 7,620.00

96 K 10.048.482 Silový kabel CYKY-J 3x2,5mm2. m 200.000 34.00 6,800.00

97 K 741120301
Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, 

bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0,55 až 16 mm2
m 15.000 45.00 675.00

98 K 10.048.422 Zemnící kabel zelenožlutý CY 4mm2. m 15.000 25.00 375.00

99 K 10.074.642 Ohebná dvouplášťová korugovaná bezhalogenová chránička vnitřní ø 32 mm. m 150.000 37.00 5,550.00

100 K 741110002
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených 

pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm
m 150.000 39.50 5,925.00

101 K 741810001
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem 

montážních prací do 100 tis. Kč
kus 1.000 6,620.00 6,620.00

D D1 Provozní osvětlení 102,684.00

102 K 741320135 Montáž jističů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A ve skříni kus 2.000 204.00 408.00

103 K 10.060.031
Proudový chránič s jističem 10A, rozměry 2 DIN, jmenovité napětí 230/400V, Charakteristika B, Jmenovitý 

reziduální proud 0,03A.
kus 2.000 1,870.00 3,740.00

104 K 741372022
Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných 

hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2
kus 27.000 390.00 10,530.00

105 K
Provozní světlo 

na s

LED svítidlo určené pro zavěšení na lanka. Kryt z kvalitního optického materiálu. Svítidlo poskytuje optimální 

distribuci světla a zábranu oslnění v souladu s platnou normou pro osvětlení kanceláří a učeben. Teplota 

chromatičnosti 4000K, napájení 230V/50Hz, max. 60W, světelný tok min. 7110 lm, elektronický předřadník, 

krytí IP40, rozměry do 250x1200x100mm. Barva bílá. Včetně podružného materiálu, lanek a instalace.

kus 20.000 3,870.00 77,400.00

106 K 741310001
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální spínačů, 

řazení 1-jednopólových
kus 4.000 129.00 516.00

107 K 10.072.639 Spínač kolébkový šroubový, řazení 1/0 kus 4.000 342.00 1,368.00

108 K 10.071.430 Kryt spínače jednoduchý bílý kus 4.000 177.00 708.00

109 K 741310003
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální spínačů, 

řazení 2-dvoupólových
kus 2.000 146.00 292.00

110 K 10.069.872 Spínač kolébkový šroubový, řazení 1/0+1/0 kus 2.000 177.00 354.00

111 K 10.071.435 Kryt spínače dělený bílý kus 2.000 155.00 310.00

112 K 10.072.355 Rámeček 2-násobný bílý kus 3.000 276.00 828.00

113 K 741122015
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu 

žil 3x1,5 mm2
m 100.000 36.30 3,630.00

114 K 10.051.448 Silový kabel CYKY-J 3x1,5mm2. m 100.000 26.00 2,600.00

D AVT Koncové prvky, nábytek, stínicí technika 85,548.00

D D5 Stínící technika 85,548.00

155 K Látková roleta

Látková roleta: látka blackout zatemňovací v provedení bez vodících lišt a bez kazety, ovládání motorické 

230V, koncové spínače, rozměry látky 180x280cm. Přesný rozměr bude určen po zaměření dodavatelem. Cena 

včetně dopravy, instalace.

kus 8.000 3,980.00 31,840.00

156 K Motor 230V Motor 230V pro rolety s nastavitelnými koncovými spínači. Cena včetně dopravy, instalace. kus 8.000 4,870.00 38,960.00

157 K 741320135 Montáž jističů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A ve skříni kus 2.000 204.00 408.00

158 K 10.060.031
Proudový chránič s jističem 10A, rozměry 2 DIN, jmenovité napětí 230/400V, Charakteristika B, Jmenovitý 

reziduální proud 0,03A.
kus 2.000 1,870.00 3,740.00

159 K 10.048.243 Silový kabel CYKY-J 5x1,5mm m 80.000 36.00 2,880.00

160 K 741122031
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu 

žil 5x1,5 až 2,5 mm2
m 80.000 48.80 3,904.00

161 K Ovládací tlačítko Ovládací tlačítko s ergonomií pro ovládání rolet. Cena včetně dopravy, instalace. kus 8.000 477.00 3,816.00

D M Práce a dodávky M 1,492.00

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 1,492.00

180 K 220260025
Montáž krabice včetně upevnění krabice, vytvoření potřebných otvorů pro trubky, vodiče, zavíčkování typu KO, 

KP, KR, KT pod omítku s vysekáním lůžka
kus 4.000 76.00 304.00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/220260025

181 M RMAT00R Krabice odbočná pod omítku, rozměr min 130 mm PVC, vč. víčka kus 4.000 167.00 668.00

182 M RMAT01R Instalační krabice pro zásuvky na stolech pětidílná kus 8.000 65.00 520.00

P
Poznámka k položce: 

dodávka a montáž
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 32 16 CC-CZ:
Místo: Liberec Datum: 11. 2. 2022

Zadavatel: IČ:

Statutární město Liberec DIČ:

Zhotovitel: IČ: 28750187

DIČ: CZ28750187

Projektant: IČ: 29411807

TRIGLYPH architektonická kancelář s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 511,249.54

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 511,249.54 21.00% 107,362.40

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 618,611.94

Stavební úpravy pro bezbariérovost objektu ZŠ Liberec, U školy, Liberec

SO 06 - Rekonstrukce učeben

04 - učebna přírodních věd ve 3.NP - výměna oken

čekro CZ s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-

urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Liberec Datum: 11. 2. 2022

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:

TRIGLYPH 

architektonická 

kancelář s.r.o.

Zhotovitel: čekro CZ s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 511,249.54

HSV - Práce a dodávky HSV 73,063.86

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 58,885.04

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 6,595.80

    997 - Přesun sutě 5,236.94

    998 - Přesun hmot 2,346.08

PSV - Práce a dodávky PSV 438,185.68

    764 - Konstrukce klempířské 10,175.84

    766 - Konstrukce truhlářské 394,311.35

    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy 33,698.49

Stavební úpravy pro bezbariérovost objektu ZŠ Liberec, U školy, Liberec

SO 06 - Rekonstrukce učeben

04 - učebna přírodních věd ve 3.NP - výměna oken

Strana 79 z 123



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Liberec Datum: 11. 2. 2022

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:

TRIGLYPH 

architektonická 

kancelář s.r.o.

Zhotovitel: čekro CZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 511,249.54

D HSV Práce a dodávky HSV 73,063.86

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 58,885.04

1 K 612325302 Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková m2 19.884 861.00 17,120.12 CS ÚRS 2020 01

VV (1,2+3,48*2)*0,3*4 9.792

VV (1,45+3,48*2)*0,3*4 10.092

VV Součet"výkres číslo 06 19.884

2 K 619991001 Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 64.000 21.40 1,369.60 CS ÚRS 2020 01

VV 8*4*2"výkres číslo 06 64.000

VV Součet 64.000

3 K 619991011
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a 

přelepením páskou
m2 50.000 43.00 2,150.00 CS ÚRS 2020 01

VV 50"výkres číslo 06 zakrývání ostatních konstrukcí, otopných těles apod. 50.000

4 K 619995001 Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. m 76.880 202.00 15,529.76 CS ÚRS 2020 01

VV (1,2+3,48)*2*4 37.440

VV (1,45+3,48)*2*4 39.440

VV Součet"výkres číslo 06 76.880

5 K 632450124 Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm m2 5.194 673.00 3,495.56 CS ÚRS 2020 01

VV (1,2*4+1,45*4)*0,49"výkres číslo 06 5.194

VV Součet 5.194

6 K 650501501 Oprava a začištění fasády po výměně oken, nátěr atd. m 76.880 250.00 19,220.00

VV (1,2+3,48)*2*4 37.440

VV (1,45+3,48)*2*4 39.440

VV Součet"výkres číslo 06 76.880

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 6,595.80

7 K 949101112
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy 

přes 1,9 do 3,5 m
m2 24.000 82.70 1,984.80 CS ÚRS 2020 01

VV 8*2*1,5"výkres číslo 06 24.000

VV Součet 24.000

8 K 968062377
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly 

zdvojených, plochy přes 4 m2
m2 36.888 125.00 4,611.00 CS ÚRS 2020 01

VV 1,2*3,48*4+1,45*3,48*4"výkres číslo 06 36.888

VV Součet 36.888

D 997 Přesun sutě 5,236.94

9 K 997013213
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky 

přes 9 do 12 m
t 1.246 2,090.00 2,604.14 CS ÚRS 2020 01

10 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 17.444 12.50 218.05 CS ÚRS 2020 01

VV 1,246*14 "Přepočtené koeficientem množství 17.444

11 K 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km t 1.246 408.00 508.37 CS ÚRS 2020 01

12 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04
t 1.246 1,530.00 1,906.38 CS ÚRS 2020 01

D 998 Přesun hmot 2,346.08

13 K 998018002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná 

dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m
t 1.333 1,760.00 2,346.08 CS ÚRS 2020 01

D PSV Práce a dodávky PSV 438,185.68

D 764 Konstrukce klempířské 10,175.84

14 K 764002851 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti m 10.600 97.60 1,034.56 CS ÚRS 2020 01

VV 1,2*4+1,45*4"výkres číslo 06 10.600

VV Součet 10.600

15 K 764216644
Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 

330 mm
m 11.400 649.00 7,398.60 CS ÚRS 2020 01

VV 1,3*4+1,55*4"výkres číslo 06 11.400

VV Součet 11.400

16 K 764216665
Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů 

Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm
kus 16.000 100.00 1,600.00 CS ÚRS 2020 01

VV 8*2"výkres číslo 06 16.000

VV Součet 16.000

17 K 998764102
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 0.041 2,220.00 91.02 CS ÚRS 2020 01

18 K 998764181
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 

přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
t 0.041 1,260.00 51.66 CS ÚRS 2020 01

D 766 Konstrukce truhlářské 394,311.35

19 K 766441822 Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky přes 1000 do 2000 mm kus 8.000 74.60 596.80 CS ÚRS 2020 01

VV 8"výkres číslo 06 8.000

VV Součet 8.000

20 K 766622133 Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 2,5 m m2 36.888 773.00 28,514.42 CS ÚRS 2020 01

VV 1,2*3,48*4+1,45*3,48*4"výkres číslo 05 36.888

VV Součet 36.888

21 M SPCM76621 OV.3/3 - okno plastové 120 x 348cm včetně kování a rámu, barva imitace dřeva/bílá, viz výpis oken kus 4.000 42,360.00 169,440.00

VV 4"výkres číslo 06 4.000

22 M SPCM76622 OV.3/4 - okno plastové 145 x 348cm včetně kování a rámu, barva imitace dřeva/bílá, viz výpis oken kus 4.000 46,549.00 186,196.00

VV 4"výkres číslo 06 4.000

23 K 766694122
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, 

délky přes 1000 do 1600 mm
kus 8.000 335.00 2,680.00 CS ÚRS 2020 01

VV 4+4"výkres číslo 06 8.000

VV Součet 8.000

24 M 60794104 parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 340mm m 10.600 562.00 5,957.20 CS ÚRS 2020 01

VV 1,2*4+1,45*4"výkres číslo 06 10.600

VV Součet 10.600

25 M 60794121 koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600mm kus 16.000 49.20 787.20 CS ÚRS 2020 01

VV 8*2"výkres číslo 06 16.000

VV Součet 16.000

26 K 998766102
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 0.075 1,200.00 90.00 CS ÚRS 2020 01

27 K 998766181
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za 

přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
t 0.075 663.00 49.73 CS ÚRS 2020 01

04 - učebna přírodních věd ve 3.NP - výměna oken

Stavební úpravy pro bezbariérovost objektu ZŠ Liberec, U školy, Liberec

SO 06 - Rekonstrukce učeben
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 33,698.49

28 K 786626121 Montáž zastiňujících žaluzií lamelových vnitřních nebo do oken dvojitých kovových m2 36.888 205.00 7,562.04 CS ÚRS 2020 01

VV 1,2*3,48*4"výkres číslo 06 16.704

VV 1,45*3,48*4"výkres číslo 06 20.184

VV Součet 36.888

29 M 55346200 žaluzie horizontální interiérové m2 40.577 642.00 26,050.43 CS ÚRS 2020 01

VV 36,888*1,1 40.577

30 K 998786102
Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky (hloubky) přes 6 do 12 m
t 0.053 1,070.00 56.71 CS ÚRS 2020 01

31 K 998786181
Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k 

cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
t 0.053 553.00 29.31 CS ÚRS 2020 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 32 16 CC-CZ:
Místo: Liberec Datum: 11. 2. 2022

Zadavatel: IČ:

Statutární město Liberec DIČ:

Zhotovitel: IČ: 28750187

DIČ: CZ28750187

Projektant: IČ: 29411807

TRIGLYPH architektonická kancelář s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 438,514.52

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 438,514.52 21.00% 92,088.05

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 530,602.57

Stavební úpravy pro bezbariérovost objektu ZŠ Liberec, U školy, Liberec

SO 06 - Rekonstrukce učeben

05 - akustická opatření - podhledy

čekro CZ s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-

urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Liberec Datum: 11. 2. 2022

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:

TRIGLYPH 

architektonická 

kancelář s.r.o.

Zhotovitel: čekro CZ s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 438,514.52

HSV - Práce a dodávky HSV 14,380.38

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2,956.20

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 11,424.18

PSV - Práce a dodávky PSV 327,434.14

    763 - Konstrukce suché výstavby 327,434.14

      763-1 - Multimediální učebna 157,695.62

      763-2 - Přírodovědná učebna 169,738.52

OST - Ostatní 96,700.00

Stavební úpravy pro bezbariérovost objektu ZŠ Liberec, U školy, Liberec

SO 06 - Rekonstrukce učeben

05 - akustická opatření - podhledy

Strana 83 z 123



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Liberec Datum: 11. 2. 2022

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:

TRIGLYPH 

architektonická 

kancelář s.r.o.

Zhotovitel: čekro CZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 438,514.52

D HSV Práce a dodávky HSV 14,380.38

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2,956.20

1 K 619991001 Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 138.140 21.40 2,956.20 CS ÚRS 2020 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 11,424.18

2 K 949101112
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy 

přes 1,9 do 3,5 m
m2 138.140 82.70 11,424.18 CS ÚRS 2020 01

VV 54,98+83,16 138.140

D PSV Práce a dodávky PSV 327,434.14

D 763 Konstrukce suché výstavby 327,434.14

D 763-1 Multimediální učebna 157,695.62

3 M M001

Podhledové akusticky pohltivé panely  - Samonosné kompaktní kazety z minerální vlny s vysokou akustickou 

absorpcí, na lícním povrchu s jednobarevným povlakem ze skelných vláken, tloušťka desky 77 mm, plošný 

rozměr 600 x 600 mm,  hrana A - rovná, barva bíl

m2 32.400 554.00 17,949.60

4 M M002
"Podhledové odrazivé panely 600x600x8 mm + minerální izolace, stlačená na plnou dutinu a stlačená mezi 

sousedními bloky bez mezer
m2 22.580 525.00 11,854.50

5 M M003 Přídavná akustická izolace  tl. 60mm - rozměry [mm] 4x(4600x625), balení 11,5m2 m2 67.740 287.00 19,441.38

6 M M004
Viditelný závěsný systém T24, rastr 600x600 (1200)mm -bílá barva, včetně závěsných prvků, svěšení podhledu 

250 mm
m2 54.980 545.00 29,964.10

7 M M005 Kompletní montáž skládaného akustického podhledu m2 54.980 198.00 10,886.04

8 M M006

Stěnový kovový perforovaný akustický obklad ze solitérních panelů o tl. 100 mm - Univerzální akusticky vysoce 

pohltivý panel, v kovovém perforovaném provedení, rozměr 1250 x 650 x 100 mm, barva dle RAL,  jemná 

struktura - mat, v perforacích černý/bílý kaš

kpl 20.000 2,980.00 59,600.00

9 M M007 Kompletní montáž panelů kpl 20.000 400.00 8,000.00

D 763-2 Přírodovědná učebna 169,738.52

10 M M008

Podhledové akusticky pohltivé panely  - Samonosné kompaktní kazety z minerální vlny s vysokou akustickou 

absorpcí, na lícním povrchu s jednobarevným povlakem ze skelných vláken, tloušťka desky 77 mm, plošný 

rozměr 600 x 600 mm,  hrana A - rovná, barva bíl

m2 38.880 554.00 21,539.52

11 M M009
"Podhledové odrazivé panely 600x600x8 mm + minerální izolace, stlačená na plnou dutinu a stlačená mezi 

sousedními bloky bez mezer
m2 34.560 525.00 18,144.00

12 M M010

Akusticky odrazivý panel 600x600x8mm + minerální izolace tl.60 mm volně položená na panely - 

Sádrokartonové stropní kazety na bázi sádry s povrchovou úpravou, plošný rozměr 600 x 600 mm, hrana A - 

rovná, barva bílá,povrch kazety hladký, hmotnost 6,6kg/m2,

m2 9.720 525.00 5,103.00

13 M M003 Přídavná akustická izolace  tl. 60mm - rozměry [mm] 4x(4600x625), balení 11,5m2 m2 78.760 287.00 22,604.12

14 M M011
Viditelný závěsný systém T24, rastr 600x600 (1200)mm -bílá barva, včetně závěsných prvků, svěšení podhledu 

130 mm
m2 83.160 545.00 45,322.20

15 M M012 Kompletní montáž minerálního akustického podhledu m2 83.160 198.00 16,465.68

16 M M006

Stěnový kovový perforovaný akustický obklad ze solitérních panelů o tl. 100 mm - Univerzální akusticky vysoce 

pohltivý panel, v kovovém perforovaném provedení, rozměr 1250 x 650 x 100 mm, barva dle RAL,  jemná 

struktura - mat, v perforacích černý/bílý kaš

kpl 12.000 2,980.00 35,760.00

17 M M013 Kompletní montáž panelu kpl 12.000 400.00 4,800.00

D OST Ostatní 96,700.00
18 M M014 Etapově měření doby dozvuku s možnou materiálovou korekcí kpl 1.000 39,000.00 39,000.00

19 M M015 Závěrečné měření doby dozvuku kpl 1.000 28,700.00 28,700.00

20 M M016 Doprava Praha - Liberec - Praha a vnitrostaveništní přesun hmot kpl 1.000 15,000.00 15,000.00

21 M M017 Ubytování pracovníků den 2.000 3,000.00 6,000.00

22 M M018 Vedlejší rozpočtové náklady kpl 1.000 8,000.00 8,000.00

05 - akustická opatření - podhledy

Stavební úpravy pro bezbariérovost objektu ZŠ Liberec, U školy, Liberec

SO 06 - Rekonstrukce učeben
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Liberec Datum: 11. 2. 2022

Zadavatel: IČ:

Statutární město Liberec DIČ:

Zhotovitel: IČ: 28750187

DIČ: CZ28750187

Projektant: IČ: 29411807

TRIGLYPH architektonická kancelář s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 163,080.20

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 163,080.20 21.00% 34,246.84

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 197,327.04

Stavební úpravy pro bezbariérovost objektu ZŠ Liberec, U školy, Liberec

SO 06 - Rekonstrukce učeben

06 - elektroinstalace

čekro CZ s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-

urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Liberec Datum: 11. 2. 2022

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:

TRIGLYPH 

architektonická 

kancelář s.r.o.

Zhotovitel: čekro CZ s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 163,080.20

PSV - Práce a dodávky PSV 163,080.20

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 163,080.20

      1.00 - Montážní materiál 1,832.00

      2.00 - Rozvaděče 3,340.00

      3.00 - Kabely 18,228.00

      4.00 - Elektromontáže 21,580.20

      5.00 - Ostatní 118,100.00

Stavební úpravy pro bezbariérovost objektu ZŠ Liberec, U školy, Liberec

SO 06 - Rekonstrukce učeben

06 - elektroinstalace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Liberec Datum: 11. 2. 2022

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:

TRIGLYPH 

architektonická 

kancelář s.r.o.

Zhotovitel: čekro CZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 163,080.20

D PSV Práce a dodávky PSV 163,080.20

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 163,080.20

D 1.00 Montážní materiál 1,832.00

1 K 1.01 Svazkovací páska (balení = 100ks) ks 1.000 33.00 33.00

2 K 1.02 Kabelový štítek pro označení kabelu (začáte/konec), nesmazatelný, PVC ks 4.000 17.00 68.00

3 K 1.03 Sádra bílá 30 kg bal. ks 1.000 433.00 433.00

4 K 1.04 Protipožární ucpávka t=15min (např. HILTI), včetně identifikačního štítku m2 0.100 2,980.00 298.00

5 K 1.05 Podružný materiál ks 1.000 1,000.00 1,000.00

D 2.00 Rozvaděče 3,340.00

6 K 2.01 Rozvaděč HR 0.000 4,230.00 0.00

7 K 2.02 Ik=10kA - doplnění do stávajícího skříňového rozvaděče - 2.pole 0.000 3,760.00 0.00

8 K 2.04 Jistič 25C/3 ks 2.000 1,170.00 2,340.00

9 K 2.06 Podružný materiál ks 1.000 1,000.00 1,000.00

D 3.00 Kabely 18,228.00

10 K 3.01 Kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x6 mm2 m 98.000 148.00 14,504.00

11 K 3.02 Vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 6 mm2 m 98.000 38.00 3,724.00

D 4.00 Elektromontáže 21,580.20

12 K 4.01 Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - označení dalším štítkem ks 4.000 22.00 88.00

13 K 4.02 Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - svazkování žil ks 4.000 25.00 100.00

14 K 4.03 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x4 až 6 mm2 (CYKY) m 98.000 36.00 3,528.00

15 K 4.04 Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 pod omítku (CY) m 98.000 36.00 3,528.00

16 K 4.05 Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 6 mm2 ks 6.000 18.00 108.00

17 K 4.06 Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů úpravy vodičů a kabelů odjutování a očištění m 0.250 40.80 10.20

18 K 4.07 Úprava ve stávajícím rozvaděči HR - 2.pole hod 3.000 560.00 1,680.00

19 K 4.08 Protipožární ucpávka hod 1.000 700.00 700.00

20 K 4.09 Svazkování kabelů pomocí stahovacích pásek (balení = 100ks) ks 0.200 370.00 74.00

21 K 4.10 Prostup do stopupačky ks 1.000 266.00 266.00

22 K 4.11 Průrazy stropy a zdmi budovy ks 4.000 450.00 1,800.00

23 K 4.12 Sekání drážek pro kabely ve zdech budovy m 54.000 67.00 3,618.00

24 K 4.13 Zednické přípomoce hod 16.000 380.00 6,080.00

D 5.00 Ostatní 118,100.00

25 K 5.01 Doprava materiálu hod 1.000 400.00 400.00

26 K 5.02 Poplatek za likvidaci a odvoz elektroodpadu ks 1.000 500.00 500.00

27 K 5.03 Revizní technik silnoproudé elektroinstalace, včetně vypracování revizních zpráv ks 1.000 35,000.00 35,000.00

28 K 5.04
Zápis o předání díla, prohlášení o jakosti a kompletaci montáže, doklad firmy o způsobilosti firmy k provádění 

prací, certifikáty použitých zařízení " Prohlášení o shodě "
ks 1.000 3,500.00 3,500.00

29 K 5.05 Vypracování návodu na údržbu a plánu údržby hod 1.000 5,000.00 5,000.00

30 K 5.06 Funkční zkoušky a uvedení do provozu ks 1.000 7,200.00 7,200.00

31 K 5.07 Zkušební provoz zařízení, včetně odborného dohledu ks 1.000 3,500.00 3,500.00

32 K 5.08 Spolupráce a koordinace s ostatními profesemi a zástupci investora ks 1.000 3,500.00 3,500.00

33 K 5.09 Zaškolení obsluhy a pořízení písemného dokladu o zaškolení ks 1.000 2,000.00 2,000.00

34 K 5.10
Realizační dokumentace stavby - silnoproudé elektroinstalace včetně rozvaděčů ve verzi DWG, PDF - 6x 

papírová verze, 1xCD
ks 1.000 25,000.00 25,000.00

35 K 5.11
Dokumentace skutečného provedení stavby - silnoproudé elektroinstalace včetně rozvaděčů ve verzi DWG, 

PDF - 4x papírová verze, 1xCD
ks 1.000 15,000.00 15,000.00

36 K 5.12
Výkresová dokumentace skutečného provedení stavby-samostatný výkres s umístěním a označením požárních 

ucpávek, DWG, PDF, verze papírová, CD
ks 1.000 5,000.00 5,000.00

37 K 5.13 Komplety, materiály a práce nezahrnuté v tomto rozpočtu, ale nutné pro dokončení díla ks 1.000 7,000.00 7,000.00

38 K 5.14 PPV kč 1.000 5,500.00 5,500.00

06 - elektroinstalace

Stavební úpravy pro bezbariérovost objektu ZŠ Liberec, U školy, Liberec
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 32 16 CC-CZ:
Místo: Liberec Datum: 11. 2. 2022

Zadavatel: IČ:

Statutární město Liberec DIČ:

Zhotovitel: IČ: 28750187

DIČ: CZ28750187

Projektant: IČ: 29411807

TRIGLYPH architektonická kancelář s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 951,468.93

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 951,468.93 21.00% 199,808.48

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 1,151,277.41

Stavební úpravy pro bezbariérovost objektu ZŠ Liberec, U školy, Liberec

SO 07 - WC

01 - stavební část 2.NP

čekro CZ s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-

urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Liberec Datum: 11. 2. 2022

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:

TRIGLYPH 

architektonická 

kancelář s.r.o.

Zhotovitel: čekro CZ s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 951,468.93

HSV - Práce a dodávky HSV 397,853.15

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 66,331.35

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 160,372.92

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 51,788.47

    997 - Přesun sutě 91,601.69

    998 - Přesun hmot 27,758.72

PSV - Práce a dodávky PSV 536,715.78

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 31,781.23

    763 - Konstrukce suché výstavby 107,478.54

    764 - Konstrukce klempířské 6,037.16

    766 - Konstrukce truhlářské 136,914.32

    767 - Konstrukce zámečnické 9,946.35

    771 - Podlahy z dlaždic 69,029.95

    781 - Dokončovací práce - obklady 159,027.75

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 16,500.48

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 16,900.00

Stavební úpravy pro bezbariérovost objektu ZŠ Liberec, U školy, Liberec

SO 07 - WC

01 - stavební část 2.NP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Liberec Datum: 11. 2. 2022

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:

TRIGLYPH 

architektonická 

kancelář s.r.o.

Zhotovitel: čekro CZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 951,468.93

D HSV Práce a dodávky HSV 397,853.15

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 66,331.35

1 K 317121151
Montáž překladů ze železobetonových prefabrikátů dodatečně do připravených rýh, světlosti otvoru do 1050 

mm
kus 3.000 287.00 861.00 CS ÚRS 2020 01

VV 3"výkres číslo 05 3.000

2 M 59321070 překlad železobetonový RZP 1190x140x140mm kus 3.000 354.00 1,062.00 CS ÚRS 2020 01

3 K 317142422
Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 100 

mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm
kus 2.000 637.00 1,274.00 CS ÚRS 2020 01

VV 2"výkres číslo 05 2.000

4 K 342272225
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka 

příčky 100 mm
m2 37.805 1,670.00 63,134.35 CS ÚRS 2020 01

VV 2,83*4,1 11.603

VV 2,87*4,1-0,8*2-0,9*2 8.367

VV (3,25+1,1)*4,1 17.835

VV Součet"výkres číslo 05 37.805

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 160,372.92

5 K 611131101 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stropů m2 32.800 101.00 3,312.80 CS ÚRS 2020 01

VV 25+7,8"výkres číslo 05 32.800

6 K 611321141
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a 

tloušťky štuku do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí stropů rovných
m2 32.800 373.00 12,234.40 CS ÚRS 2020 01

7 K 611321191
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 

5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stropů
m2 32.800 78.50 2,574.80 CS ÚRS 2020 01

8 K 612131101 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn m2 194.060 86.20 16,727.97 CS ÚRS 2020 01

VV (2,83+1,92)*2*4,1-0,8*2,1-1,5*1,6 34.870

VV (2,83+4,34)*2*4,1-0,9*2 56.994

VV (2,6+5,4)*2*4,1-1,05*1,65-0,5*1,6*4-0,95*1,6-2,26*2,1 54.402

VV (3,25+1,65)*2*4,1-0,8*2-2,26*2,1 33.834

VV 2,9*4,05-0,8*2-0,9*2 8.345

VV (2,26+2,1*2)*0,49 3.165

VV (0,8+2,1*2)*0,49 2.450

VV Součet"výkres číslo 05 194.060

9 K 612321121
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých 

konstrukcí stěn
m2 90.008 266.00 23,942.13 CS ÚRS 2020 01

VV (2,83+1,92)*2*2,1-0,8*2,1 18.270

VV (2,83+4,34)*2*2,1-0,9*2 28.314

VV (2,6+1,02+1,1+5,4+1)*2*2,1-0,8*2,1-0,8*2 43.424

VV Součet"výkres číslo 05 90.008

10 K 612321141
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a 

tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn
m2 101.602 322.00 32,715.84 CS ÚRS 2020 01

VV 194,060-90,008-2,058-0,392"položky dílu 6 101.602

11 K 612321191
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 

5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn
m2 388.120 74.20 28,798.50 CS ÚRS 2020 01

VV (2,83+1,92)*2*4,1-0,8*2,1-1,5*1,6 34.870

VV (2,83+4,34)*2*4,1-0,9*2 56.994

VV (2,6+5,4)*2*4,1-1,05*1,65-0,5*1,6*4-0,95*1,6-2,26*2,1 54.402

VV (3,25+1,65)*2*4,1-0,8*2-2,26*2,1 33.834

VV 2,9*4,05-0,8*2-0,9*2 8.345

VV (2,26+2,1*2)*0,49 3.165

VV (0,8+2,1*2)*0,49 2.450

VV 194,06 194.060

VV Součet"výkres číslo 05 388.120

12 K 612325301 Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží hladká m2 2.058 774.00 1,592.89 CS ÚRS 2020 01

VV 0,49*2,1*2"výkres číslo 05 2.058

13 K 612325302 Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková m2 0.392 861.00 337.51 CS ÚRS 2020 01

VV 0,8*0,49"výkres číslo 05 0.392

14 K 612325302 Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková m2 8.370 861.00 7,206.57 CS ÚRS 2020 01

VV (0,5+1,6*2)*0,3*4 4.440

VV (0,95+1,6*2)*0,3 1.245

VV (1,05+1,6*2)*0,3 1.275

VV (1,5+1,6*2)*0,3 1.410

VV Součet"výkres číslo 06 8.370

15 K 619991001 Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 20.000 21.40 428.00 CS ÚRS 2020 01

VV 20"výkres číslo 05 20.000

16 K 619991011
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a 

přelepením páskou
m2 11.289 43.00 485.43 CS ÚRS 2020 01

VV 0,5*1,6*4+0,95*1,6+1,05*1,65+1,5*1,6+1,2*2,03"výkres číslo 05 11.289

17 K 619995001 Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. m 10.970 202.00 2,215.94 CS ÚRS 2020 01

VV 2,87+4,05*2"výkres číslo 05 10.970

18 K 619995001 Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. m 33.400 202.00 6,746.80 CS ÚRS 2020 01

VV (0,5+1,6)*2*4 16.800

VV (0,95+1,6)*2 5.100

VV (1,05+1,6)*2 5.300

VV (1,5+1,6)*2 6.200

VV Součet"výkres číslo 03,04,05,06 33.400

19 K 632450124 Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm m2 2.695 673.00 1,813.74 CS ÚRS 2020 01

VV (0,5*4+0,95+1,05+1,5)*0,49"výkres číslo 06 2.695

VV Součet 2.695

20 K 632451456 Potěr pískocementový běžný tl. přes 40 do 50 mm tř. C 25 m2 32.800 332.00 10,889.60 CS ÚRS 2020 01

VV 25+7,8"výkres číslo 05 32.800

21 K 650501501 Oprava a začištění fasády po výměně oken, nátěr atd. m 33.400 250.00 8,350.00

VV (0,5+1,6)*2*4 16.800

VV (0,95+1,6)*2 5.100

VV (1,05+1,6)*2 5.300

VV (1,5+1,6)*2 6.200

VV Součet"výkres číslo 06 33.400

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 51,788.47

22 K 949101112
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy 

přes 1,9 do 3,5 m
m2 32.800 82.70 2,712.56 CS ÚRS 2020 01

23 K 952901114
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky 

podlaží přes 4 m
m2 62.800 150.00 9,420.00 CS ÚRS 2020 01

VV 25+7,8+30"výkres číslo 05 62.800

24 K 962031132
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou, tl. do 100 mm
m2 22.920 117.00 2,681.64 CS ÚRS 2020 01

VV 2,2*4-0,8*2+2,87*4-0,8*2+2,26*4-0,8*2*2"výkres číslo 05 22.920

25 K 962031133
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou, tl. do 150 mm
m2 10.400 140.00 1,456.00 CS ÚRS 2020 01

01 - stavební část 2.NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2,6*4"výkres číslo 05 10.400

26 K 965045112 Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy do 4 m2 m2 2.300 166.00 381.80 CS ÚRS 2020 01

VV 2,3"výkres číslo 05 2.300

27 K 965045113 Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy přes 4 m2 m2 30.100 140.00 4,214.00 CS ÚRS 2020 01

VV 30,1"výkres číslo 05 30.100

28 K 967031132
Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po 

hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou
m2 2.458 164.00 403.11 CS ÚRS 2020 01

VV 0,1*4+0,49*2,1*2"výkres číslo 05 2.458

29 K 968062374
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly 

zdvojených, plochy do 1 m2
m2 3.200 270.00 864.00 CS ÚRS 2020 01

VV 0,5*1,6*4"výkres číslo 06 3.200

VV Součet 3.200

30 K 968062375
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly 

zdvojených, plochy do 2 m2
m2 3.253 181.00 588.79 CS ÚRS 2020 01

VV 0,95*1,6+1,05*1,65"výkres číslo 06 3.253

VV Součet 3.253

31 K 968062376
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly 

zdvojených, plochy do 4 m2
m2 2.400 147.00 352.80 CS ÚRS 2020 01

VV 1,5*1,6"výkres číslo 06 2.400

VV Součet 2.400

32 K 968072455
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, 

plochy do 2 m2
m2 8.200 362.00 2,968.40 CS ÚRS 2020 01

VV 0,8*2*4"výkres číslo 05 6.400

VV 0,9*2"výkres číslo 05 1.800

VV Součet 8.200

33 K 971033651
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 

maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm
m3 0.823 1,390.00 1,143.97 CS ÚRS 2020 01

VV 0,8*2,1*0,49"výkres číslo 05 0.823

34 K 973031842
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu cementovou kapes pro zavázání nových příček, tl. do 

100 mm
m 20.500 233.00 4,776.50 CS ÚRS 2020 01

VV 4,1*5"výkres číslo 05 20.500

35 K 974031664
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, 

před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150 mm
m 4.800 275.00 1,320.00 CS ÚRS 2020 01

VV 1,2*4"výkres číslo 05 4.800

36 K 978011191 Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 % m2 32.800 127.00 4,165.60 CS ÚRS 2020 01

VV 25+7,8"výkres číslo 05 32.800

37 K 978013191
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním 

zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %
m2 67.464 100.00 6,746.40 CS ÚRS 2020 01

VV (5,4+2,6)*2*(4,05-1,65) 38.400

VV (2,83+1,92*2)*(4,05-1,65) 16.008

VV (4,34+1,1)*(4,05-1,65) 13.056

VV Součet"výkres číslo 05 67.464

38 K 978059541
Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv 

materiálů, plochy přes 1 m2
m2 65.456 116.00 7,592.90 CS ÚRS 2020 01

VV (0,89+2,6)*2*1,65-0,8*1,65 10.197

VV (4,32+2,6)*2*1,65-0,8*1,65 21.516

VV (2,83+3,02)*2*1,65-0,8*2 17.705

VV (3,24+2,87+0,35)*2*1,65-0,8*1,65*4 16.038

VV Součet"výkres číslo 05 65.456

D 997 Přesun sutě 91,601.69

39 K 997013212
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky 

přes 6 do 9 m
t 24.829 1,630.00 40,471.27 CS ÚRS 2020 01

40 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 347.606 12.50 4,345.08 CS ÚRS 2020 01

VV 24,829*14 "Přepočtené koeficientem množství 347.606

41 K 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km t 24.829 408.00 10,130.23 CS ÚRS 2020 01

42 K 997013601
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 01 01
t 2.916 1,390.00 4,053.24 CS ÚRS 2020 01

VV 0,207+2,709 2.916

43 K 997013603
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů 

pod kódem 17 01 02
t 12.442 1,390.00 17,294.38 CS ÚRS 2020 01

VV 3,003+2,714+0,135+1,481+0,164+0,202+1,64+3,103 12.442

44 K 997013607
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z tašek a keramických výrobků zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 01 03
t 7.146 1,530.00 10,933.38 CS ÚRS 2020 01

VV 4,451+2,695 7.146

45 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04
t 1.456 1,530.00 2,227.68 CS ÚRS 2020 01

VV 24,829-2,916-12,442-7,146-0,869 1.456

46 K 997013812
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z materiálů na bázi sádry zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 08 02
t 0.869 2,470.00 2,146.43 CS ÚRS 2020 01

D 998 Přesun hmot 27,758.72

47 K 998018002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná 

dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m
t 15.772 1,760.00 27,758.72 CS ÚRS 2020 01

D PSV Práce a dodávky PSV 536,715.78

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 31,781.23

48 K 725291621 Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů d=300 mm soubor 7.000 2,050.00 14,350.00 CS ÚRS 2020 01

VV 7"výkres číslo 05 7.000

49 K 725291711 Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla krakorcová, délky 550 mm soubor 1.000 785.00 785.00 CS ÚRS 2020 01

VV 1"výkres číslo 05 1.000

50 K 725291712 Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla krakorcová, délky 834 mm soubor 1.000 928.00 928.00 CS ÚRS 2020 01

VV 1"výkres číslo 05 1.000

51 K 725291722 Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla krakorcová sklopná, délky 834 mm soubor 1.000 1,120.00 1,120.00 CS ÚRS 2020 01

VV 1"výkres číslo 05 1.000

52 K 725501501 Dodávka a montáž vybavení soviálních zařízení - hygienický odpadkový koš na pedál, broušený nerez kus 3.000 1,760.00 5,280.00

VV 3"výkres číslo 05 3.000

53 K 725501502 Dodávka a montáž vybavení sociálních zařízení - zásobník na tekuté mýdlo broušený nerez kus 4.000 1,540.00 6,160.00

VV 4"výkres číslo 05 4.000

54 K 725501503 Dodávka a montáž vybavení sociálních zařízení - štětka WC s nádobou na zeď, broušený nerez kus 7.000 450.00 3,150.00

VV 7"výkres číslo 05 7.000

55 K 998725102
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 0.006 800.00 4.80 CS ÚRS 2020 01

56 K 998725181
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 

přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
t 0.006 572.00 3.43 CS ÚRS 2020 01

D 763 Konstrukce suché výstavby 107,478.54

57 K 763111411
Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě 

opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 60, příčka tl. 100 mm, profil 50, Rw do 51 dB
m2 15.408 1,290.00 19,876.32 CS ÚRS 2020 01

VV (1,85+0,789+1,663)*4-0,9*2"výkres číslo 05 15.408

58 K 763111812
Demontáž příček ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých, opláštění 

dvojité
m2 15.408 108.00 1,664.06 CS ÚRS 2020 01

VV (1,85+0,789+1,663)*4-0,9*2"výkres číslo 05 15.408

59 K 763181311 Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s konstrukcí jednokřídlové kus 1.000 656.00 656.00 CS ÚRS 2020 01

VV 1"výkres číslo 05 1.000

60 M 55331513 zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm kus 1.000 1,730.00 1,730.00 CS ÚRS 2020 01

61 K 763411111 Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dělící z dřevotřískových desek s HPL-laminátem tl. 19,6 mm m2 16.380 3,730.00 61,097.40 CS ÚRS 2020 01

VV (5,4+1,2*5)*2,1-0,6*2,1*6"výkres číslo 05 16.380

62 K 763411121
Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dveře vnitřní do sanitárních příček šířky do 800 mm, výšky do 2 

000 mm z dřevotřískových desek s HPL-laminátem včetně nerezového kování tl. 19,6 mm
kus 6.000 3,400.00 20,400.00 CS ÚRS 2020 01

VV 6"výkres číslo 05 6.000
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63 K 998763302

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo 

cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 

v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 1.139 1,200.00 1,366.80 CS ÚRS 2020 01

64 K 998763381
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo 

cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
t 1.139 604.00 687.96 CS ÚRS 2020 01

D 764 Konstrukce klempířské 6,037.16

65 K 764002851 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti m 5.500 97.60 536.80 CS ÚRS 2020 01

VV 0,5*4+0,95+1,05+1,5"výkres číslo 06 5.500

VV Součet 5.500

66 K 764216644
Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 

330 mm
m 6.200 649.00 4,023.80 CS ÚRS 2020 01

VV 0,6*4+1,05+1,15+1,6"výkres číslo 06 6.200

VV Součet 6.200

67 K 764216665
Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů 

Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm
kus 14.000 100.00 1,400.00 CS ÚRS 2020 01

VV 7*2"výkres číslo 06 14.000

VV Součet 14.000

68 K 998764102
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 0.022 2,220.00 48.84 CS ÚRS 2020 01

69 K 998764181
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 

přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
t 0.022 1,260.00 27.72 CS ÚRS 2020 01

D 766 Konstrukce truhlářské 136,914.32

70 K 766101501
D.2/1 - dodávka a montáž jednokřídlé dveře voštinové -DOČASNÉ včetně kování 900 x 1970mm, po dokončení 

stavby bourání a likvidace
kus 1.000 9,870.00 9,870.00

VV 1"výkres číslo 11 1.000

71 K 766101502 D.2/2 - dodávka a montáž jednokřídlé dveře CPL laminát bílý 800 x 1970mm, včetně zárubně a kování kus 1.000 11,890.00 11,890.00

VV 1"výkres číslo 05 1.000

72 K 766101503 D.2/3 - dodávka a montáž jednokřídlé dveře CPL laminát bílý 900 x 1970mm, včetně zárubně a kování kus 1.000 12,370.00 12,370.00

VV 1"výkres číslo 05 1.000

73 K 766441812 Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky do 1000 mm kus 5.000 46.20 231.00 CS ÚRS 2020 01

VV 4+1"výkres číslo 06 5.000

VV Součet 5.000

74 K 766441822 Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky přes 1000 do 2000 mm kus 2.000 74.60 149.20 CS ÚRS 2020 01

VV 2"výkres číslo 06 2.000

VV Součet 2.000

75 K 766622132 Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m m2 5.653 760.00 4,296.28 CS ÚRS 2020 01

VV 0,95*1,6+1,05*1,65+1,5*1,6"výkres číslo 06 5.653

VV Součet 5.653

76 M SPCM76617 OJ.2/4 - okno plastové 50 x 160cm včetně kování a rámu, barva imitace dřeva/bílá, viz výpis oken kus 4.000 8,900.00 35,600.00

VV 4"výkres číslo 06 4.000

77 M SPCM76618 OJ.2/5 - okno plastové 95 x 160cm včetně kování a rámu, barva imitace dřeva/bílá, viz výpis oken kus 1.000 16,150.00 16,150.00

VV 1"výkres číslo 06 1.000

78 M SPCM76619 OZ.2/6 - okno plastové 105 x 165cm včetně kování a rámu, barva imitace dřeva/bílá, viz výpis oken kus 1.000 18,670.00 18,670.00

VV 1"výkres číslo 06 1.000

79 M SPCM76620 OZ.2/7 - okno plastové 150 x 160cm včetně kování a rámu, barva imitace dřeva/bílá, viz výpis oken kus 1.000 18,980.00 18,980.00

VV 1"výkres číslo 06 1.000

80 K 766660716 Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň dřevěnou kus 2.000 217.00 434.00 CS ÚRS 2020 01

VV 2"výkres číslo 05 2.000

81 M 54917250 samozavírač dveří hydraulický K214 č.11 zlatá bronz kus 2.000 1,230.00 2,460.00 CS ÚRS 2020 01

82 K 766694121
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, 

délky do 1000 mm
kus 5.000 243.00 1,215.00 CS ÚRS 2020 01

VV 4+1"výkres číslo 06 5.000

VV Součet 5.000

83 K 766694122
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, 

délky přes 1000 do 1600 mm
kus 2.000 335.00 670.00 CS ÚRS 2020 01

VV 1+1"výkres číslo 06 2.000

VV Součet 2.000

84 M 60794104 parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 340mm m 5.500 562.00 3,091.00 CS ÚRS 2020 01

VV 0,5*4+0,95+1,05+1,5"výkres číslo 06 5.500

VV Součet 5.500

85 M 60794121 koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600mm kus 14.000 49.20 688.80 CS ÚRS 2020 01

VV 7*2"výkres číslo 06 14.000

VV Součet 14.000

86 K 998766102
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 0.040 1,200.00 48.00 CS ÚRS 2020 01

87 K 998766102
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 0.040 1,200.00 48.00 CS ÚRS 2020 01

88 K 998766181
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za 

přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
t 0.040 663.00 26.52 CS ÚRS 2020 01

89 K 998766181
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za 

přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
t 0.040 663.00 26.52 CS ÚRS 2020 01

D 767 Konstrukce zámečnické 9,946.35

90 K 767132812 Demontáž stěn a příček z plechů svařovaných do suti m2 24.025 414.00 9,946.35 CS ÚRS 2020 01

VV (4,32+0,89+1,1*4)*2,5"výkres číslo 05 24.025

D 771 Podlahy z dlaždic 69,029.95

91 K 771121011 Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu m2 32.800 56.20 1,843.36 CS ÚRS 2020 01

VV 25+7,8"výkres číslo 05 32.800

92 K 771151011 Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm m2 32.800 198.00 6,494.40 CS ÚRS 2020 01

93 K 771474112 Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm m 1.170 122.00 142.74 CS ÚRS 2020 01

VV 2,87-0,8-0,9"výkres číslo 05 1.170

94 M 59761416 sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 300x80mm kus 4.290 47.00 201.63 CS ÚRS 2020 01

VV 1,170/0,3 3.900

VV 3,9*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 4.290

95 K 771571810 Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty m2 32.400 155.00 5,022.00 CS ÚRS 2020 01

VV 30,1+2,3"výkres číslo 05 32.400

96 K 771574246
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické 

zatížení hladkých přes 22 do 25 ks/m2
m2 32.800 599.00 19,647.20 CS ÚRS 2020 01

97 M 59761432 dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 22 do 25ks/m2 m2 36.080 613.00 22,117.04 CS ÚRS 2020 01

VV 32,8*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 36.080

98 K 771591112 Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 32.800 374.00 12,267.20 CS ÚRS 2020 01

99 K 998771102
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 1.096 660.00 723.36 CS ÚRS 2020 01

100 K 998771181
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun 

prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
t 1.096 521.00 571.02 CS ÚRS 2020 01

D 781 Dokončovací práce - obklady 159,027.75

101 K 781121011 Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu m2 92.508 56.20 5,198.95 CS ÚRS 2020 01

VV (2,83+1,92)*2*2,1-0,8*2,1 18.270

VV (0,8+2,1*2)*0,5 2.500

VV (2,83+4,34)*2*2,1-0,9*2 28.314

VV (5,4+2,6+1,02+1,1+1)*2*2,1-0,8*2,1-0,8*2 43.424

VV Součet"výkres číslo 05 92.508

102 K 781131112 Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 92.508 431.00 39,870.95 CS ÚRS 2020 01

103 K 781474116
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých 

přes 25 do 35 ks/m2
m2 92.508 668.00 61,795.34 CS ÚRS 2020 01
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104 M 59761038 obklad keramický hladký přes 25 do 35ks/m2 m2 101.759 389.00 39,584.25 CS ÚRS 2020 01

VV 92,508*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 101.759

105 K 781477111 Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 92.508 82.60 7,641.16 CS ÚRS 2020 01

106 K 781491021 Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na keramický obklad, plochy do 1 m2 m2 1.800 511.00 919.80 CS ÚRS 2020 01

VV 0,6*0,6*5"výkres číslo 05 1.800

107 M 63465122 zrcadlo nemontované čiré tl 3mm max rozměr 3210x2250mm m2 1.980 1,040.00 2,059.20 CS ÚRS 2020 01

VV 1,8*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 1.980

108 K 998781102
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 1.658 660.00 1,094.28 CS ÚRS 2020 01

109 K 998781181
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 

přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
t 1.658 521.00 863.82 CS ÚRS 2020 01

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 16,500.48

110 K 784181003 Pačokování jednonásobné v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m m2 145.764 17.10 2,492.56 CS ÚRS 2020 01

VV 32,8+101,602+0,392+10,97"položky dílu 6 145.764

111 K 784181103 Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m m2 145.764 18.90 2,754.94 CS ÚRS 2020 01

112 K 784211103
Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v 

místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m
m2 145.764 77.20 11,252.98 CS ÚRS 2020 01

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 16,900.00
113 K HZS1292 Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník hod 20.000 383.00 7,660.00 CS ÚRS 2020 01

VV 4"drobné bourací práce a demontáže jinde neuvedené 4.000

VV 16"stavební přípomoce pro řemesla 16.000

VV Součet 20.000

114 K HZS1301 Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník hod 24.000 385.00 9,240.00 CS ÚRS 2020 01

VV 8"ostatní drobné práce jinde neuvedené 8.000

VV 16"stavební přípomoce pro řemesla 16.000

VV Součet 24.000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 32 16 CC-CZ:
Místo: Liberec Datum: 11. 2. 2022

Zadavatel: IČ:

Statutární město Liberec DIČ:

Zhotovitel: IČ: 28750187

DIČ: CZ28750187

Projektant: IČ: 29411807

TRIGLYPH architektonická kancelář s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 984,807.58

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 984,807.58 21.00% 206,809.59

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 1,191,617.17

Stavební úpravy pro bezbariérovost objektu ZŠ Liberec, U školy, Liberec

SO 07 - WC

02 - stavební část 3.NP

čekro CZ s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-

urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Liberec Datum: 11. 2. 2022

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:

TRIGLYPH 

architektonická 

kancelář s.r.o.

Zhotovitel: čekro CZ s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 984,807.58

HSV - Práce a dodávky HSV 416,148.05

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 60,045.89

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 160,752.76

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 60,790.29

    997 - Přesun sutě 105,183.21

    998 - Přesun hmot 29,375.90

PSV - Práce a dodávky PSV 551,759.53

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 39,441.43

    763 - Konstrukce suché výstavby 84,513.27

    764 - Konstrukce klempířské 6,037.16

    766 - Konstrukce truhlářské 163,867.86

    767 - Konstrukce zámečnické 9,946.35

    771 - Podlahy z dlaždic 67,979.90

    781 - Dokončovací práce - obklady 162,339.83

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 17,633.73

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 16,900.00

Stavební úpravy pro bezbariérovost objektu ZŠ Liberec, U školy, Liberec

SO 07 - WC

02 - stavební část 3.NP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Liberec Datum: 11. 2. 2022

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:

TRIGLYPH 

architektonická 

kancelář s.r.o.

Zhotovitel: čekro CZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 984,807.58

D HSV Práce a dodávky HSV 416,148.05

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 60,045.89

1 K 310231025
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém děrovanými cihlami plochy přes 1 m2 do 4 m2 do P10, tl. zdiva 200 

mm
m2 2.200 1,490.00 3,278.00 CS ÚRS 2020 01

VV 1*2,2"výkres číslo 06 2.200

2 K 317142422
Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 100 

mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm
kus 4.000 637.00 2,548.00 CS ÚRS 2020 01

VV 4"výkres číslo 06 4.000

3 K 342272225
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka 

příčky 100 mm
m2 32.467 1,670.00 54,219.89 CS ÚRS 2020 01

VV 2,83*3,95-0,8*2 9.579

VV 0,89*3,95-0,8*2 1.916

VV 2,87*3,95-0,8*2-0,9*2 7.937

VV (1,6+0,1+1,6)*3,95 13.035

VV Součet"výkres číslo 06 32.467

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 160,752.76

4 K 611131101 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stropů m2 32.100 101.00 3,242.10 CS ÚRS 2020 01

VV 2,6+27,2+2,3"výkres číslo 06 32.100

5 K 611321141
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a 

tloušťky štuku do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí stropů rovných
m2 32.100 373.00 11,973.30 CS ÚRS 2020 01

6 K 611321191
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 

5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stropů
m2 32.100 78.50 2,519.85 CS ÚRS 2020 01

7 K 612131101 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn m2 176.778 86.20 15,238.26 CS ÚRS 2020 01

VV (4,32+2,6)*2*3,95 54.668

VV -1,05*1,65 -1.733

VV -0,5*1,6*4 -3.200

VV -0,95*1,6 -1.520

VV -1,2*2,1 -2.520

VV (2,6+0,89)*2*3,95 27.571

VV -0,8*2 -1.600

VV (2,52+2,83)*2*3,95 42.265

VV -1,5*1,6 -2.400

VV -0,8*2 -1.600

VV (2,83+2,26)*2*3,95 40.211

VV -0,8*2*2 -3.200

VV -2,26*2,1 -4.746

VV (2,26+2,1*2)*0,49 3.165

VV 1,6*4*3,95 25.280

VV -0,9*2 -1.800

VV 2,87*3,95 11.337

VV -0,8*2 -1.600

VV -0,9*2 -1.800

VV Součet"výkres číslo 06 176.778

8 K 612321121
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých 

konstrukcí stěn
m2 94.444 266.00 25,122.10 CS ÚRS 2020 01

VV (2,83+2,52)*2*2,1-0,8*2 20.870

VV (1,6+1,6)*2*2,1-0,9*2 11.640

VV (0,89+2,6)*2*2,1-0,8*2 13.058

VV (1,2+3,12+2,6)*2*2,1-1,2*2,1 26.544

VV (0,49+2,83+0,5+2,26+0,98)*2*2,1-0,8*2*3-1,2*2,1 22.332

VV Součet"výkres číslo 06 94.444

9 K 612321141
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a 

tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn
m2 102.398 322.00 32,972.16 CS ÚRS 2020 01

VV (2,83+2,52)*2*(3,95-2,1) 19.795

VV (1,6+1,6)*2*(3,95-2,1) 11.840

VV (0,89+2,6)*2*(3,95-2,1) 12.913

VV (1,2+3,12+2,6)*2*(3,95-2,1) 25.604

VV (2,83+0,5+2,26+0,98)*2*(3,95-2,1) 24.309

VV 2,87*3,95-0,8*2-0,9*2 7.937

VV Součet"výkres číslo 06 102.398

10 K 612321191
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 

5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn
m2 353.556 74.20 26,233.86 CS ÚRS 2020 01

VV 176,778*2"výkres číslo 06 353.556

11 K 612325225 Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2 kus 1.000 1,950.00 1,950.00 CS ÚRS 2020 01

VV 1"výkres číslo 06 1.000

12 K 612325301 Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží hladká m2 2.058 774.00 1,592.89 CS ÚRS 2020 01

VV 0,49*2,1*2"výkres číslo 06 2.058

13 K 612325302 Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková m2 1.107 861.00 953.13 CS ÚRS 2020 01

VV 2,26*0,49"výkres číslo 06 1.107

14 K 612325302 Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková m2 8.370 861.00 7,206.57 CS ÚRS 2020 01

VV (0,5+1,6*2)*0,3*4 4.440

VV (0,95+1,6*2)*0,3 1.245

VV (1,05+1,6*2)*0,3 1.275

VV (1,5+1,6*2)*0,3 1.410

VV Součet"výkres číslo 06 8.370

15 K 619991001 Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 20.000 21.40 428.00 CS ÚRS 2020 01

VV 20"výkres číslo 06 20.000

16 K 619991011
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a 

přelepením páskou
m2 11.313 43.00 486.46 CS ÚRS 2020 01

VV 0,5*1,6*4+0,95*1,6+1,05*1,65+1,5*1,6+1,2*2,05"výkres číslo 06 11.313

17 K 619995001 Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. m 16.170 202.00 3,266.34 CS ÚRS 2020 01

VV 2,87+3,95*2+1+2,2*2"výkres číslo 06 16.170

18 K 619995001 Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. m 33.400 202.00 6,746.80 CS ÚRS 2020 01

VV (0,5+1,6)*2*4 16.800

VV (0,95+1,6)*2 5.100

VV (1,05+1,6)*2 5.300

VV (1,5+1,6)*2 6.200

VV Součet"výkres číslo 03,04,05,06 33.400

19 K 632450124 Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm m2 2.695 673.00 1,813.74 CS ÚRS 2020 01

VV (0,5*4+0,95+1,05+1,5)*0,49"výkres číslo 06 2.695

VV Součet 2.695

20 K 632451456 Potěr pískocementový běžný tl. přes 40 do 50 mm tř. C 25 m2 32.100 332.00 10,657.20 CS ÚRS 2020 01

VV 2,6+27,2+2,3"výkres číslo 06 32.100

21 K 650501501 Oprava a začištění fasády po výměně oken, nátěr atd. m 33.400 250.00 8,350.00

VV (0,5+1,6)*2*4 16.800

VV (0,95+1,6)*2 5.100

VV (1,05+1,6)*2 5.300

02 - stavební část 3.NP

Stavební úpravy pro bezbariérovost objektu ZŠ Liberec, U školy, Liberec

SO 07 - WC
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (1,5+1,6)*2 6.200

VV Součet"výkres číslo 06 33.400

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 60,790.29

22 K 949101112
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy 

přes 1,9 do 3,5 m
m2 32.100 82.70 2,654.67 CS ÚRS 2020 01

VV 2,6+27,2+2,3"výkres číslo 06 32.100

23 K 952901114
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky 

podlaží přes 4 m
m2 62.100 150.00 9,315.00 CS ÚRS 2020 01

VV 2,6+27,2+2,3+30"výkres číslo 06 62.100

24 K 962031132
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou, tl. do 100 mm
m2 34.844 117.00 4,076.75 CS ÚRS 2020 01

VV 2,87*3,95-0,8*2 9.737

VV (2,87+1,9+1,5)*3,95-0,8*2-0,6*2 21.967

VV 1,2*3,95-0,8*2 3.140

VV Součet"výkres číslo 06 34.844

25 K 965045112 Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy do 4 m2 m2 4.900 166.00 813.40 CS ÚRS 2020 01

VV 2,6+2,3"výkres číslo 06 4.900

26 K 965045113 Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy přes 4 m2 m2 27.200 140.00 3,808.00 CS ÚRS 2020 01

VV 27,2"výkres číslo 06 27.200

27 K 968062374
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly 

zdvojených, plochy do 1 m2
m2 3.200 270.00 864.00 CS ÚRS 2020 01

VV 0,5*1,6*4"výkres číslo 06 3.200

VV Součet 3.200

28 K 968062375
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly 

zdvojených, plochy do 2 m2
m2 3.253 181.00 588.79 CS ÚRS 2020 01

VV 0,95*1,6+1,05*1,65"výkres číslo 06 3.253

VV Součet 3.253

29 K 968062376
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly 

zdvojených, plochy do 4 m2
m2 2.400 147.00 352.80 CS ÚRS 2020 01

VV 1,5*1,6"výkres číslo 06 2.400

VV Součet 2.400

30 K 968072455
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, 

plochy do 2 m2
m2 10.000 362.00 3,620.00 CS ÚRS 2020 01

VV 0,8*2*4+0,9*2"výkres číslo 06 8.200

VV 0,9*2"výkres číslo 06 1.800

VV Součet 10.000

31 K 973031842
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu cementovou kapes pro zavázání nových příček, tl. do 

100 mm
m 27.650 233.00 6,442.45 CS ÚRS 2020 01

VV 3,95*7"výkres číslo 06 27.650

32 K 973031844
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu cementovou kapes pro zavázání nových zdí, tl. do 300 

mm
m 4.400 494.00 2,173.60 CS ÚRS 2020 01

VV 2,200*2"výkres číslo 06 4.400

33 K 978011191 Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 % m2 31.900 127.00 4,051.30 CS ÚRS 2020 01

VV 31,9"výkres číslo 06 31.900

34 K 978013191
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním 

zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %
m2 135.352 100.00 13,535.20 CS ÚRS 2020 01

VV (2,83+6,5*2)*3,95 62.529

VV -2,26*2,1+(2,26+2,1*2)*0,49 -1.581

VV -0,9*2 -1.800

VV (4,32+2,6)*2*3,95 54.668

VV -1,2*2,1 -2.520

VV (0,89+2,6*2)*3,95 24.056

VV Součet"výkres číslo 06 135.352

35 K 978059541
Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv 

materiálů, plochy přes 1 m2
m2 73.227 116.00 8,494.33 CS ÚRS 2020 01

VV (2,83+3,02)*2*1,65-0,6*1,65 18.315

VV (1,5+1,8)*2*1,65-0,6*1,65-0,8*1,65-0,9*1,65 7.095

VV (0,35+2,87+3,26)*2*1,65-0,8*1,65*4 16.104

VV (4,32+2,6)*2*1,65-0,8*1,65 21.516

VV (0,89+2,6)*2*1,65-0,8*1,65 10.197

VV Součet"výkres číslo 06 73.227

D 997 Přesun sutě 105,183.21

36 K 997013213
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky 

přes 9 do 12 m
t 25.403 2,090.00 53,092.27 CS ÚRS 2020 01

37 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 355.642 12.50 4,445.53 CS ÚRS 2020 01

VV 25,403*14 "Přepočtené koeficientem množství 355.642

38 K 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km t 25.403 408.00 10,364.42 CS ÚRS 2020 01

39 K 997013601
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 01 01
t 2.889 1,390.00 4,015.71 CS ÚRS 2020 01

VV 0,441+2,448 2.889

40 K 997013603
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů 

pod kódem 17 01 02
t 12.660 1,390.00 17,597.40 CS ÚRS 2020 01

VV 6,226+4,565+0,221+0,053+1,595 12.660

41 K 997013607
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z tašek a keramických výrobků zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 01 03
t 7.632 1,530.00 11,676.96 CS ÚRS 2020 01

VV 4,979+2,653 7.632

42 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04
t 1.593 1,530.00 2,437.29 CS ÚRS 2020 01

VV 25,403-2,889-12,66-7,632-0,629 1.593

43 K 997013812
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z materiálů na bázi sádry zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 08 02
t 0.629 2,470.00 1,553.63 CS ÚRS 2020 01

D 998 Přesun hmot 29,375.90

44 K 998018003
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná 

dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m
t 15.461 1,900.00 29,375.90 CS ÚRS 2020 01

D PSV Práce a dodávky PSV 551,759.53

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 39,441.43

45 K 725291621 Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů d=300 mm soubor 7.000 2,050.00 14,350.00 CS ÚRS 2020 01

VV 7"výkres číslo 06 7.000

46 K 725291711 Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla krakorcová, délky 550 mm soubor 1.000 785.00 785.00 CS ÚRS 2020 01

VV 1"výkres číslo 06 1.000

47 K 725291712 Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla krakorcová, délky 834 mm soubor 1.000 928.00 928.00 CS ÚRS 2020 01

VV 1"výkres číslo 06 1.000

48 K 725291722 Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla krakorcová sklopná, délky 834 mm soubor 1.000 1,120.00 1,120.00 CS ÚRS 2020 01

VV 1"výkres číslo 06 1.000

49 K 725501501 Dodávka a montáž vybavení soviálních zařízení - hygienický odpadkový koš na pedál, broušený nerez kus 3.000 2,450.00 7,350.00

VV 3"výkres číslo 06 3.000

50 K 725501502 Dodávka a montáž vybavení sociálních zařízení - zásobník na tekuté mýdlo broušený nerez kus 3.000 2,190.00 6,570.00

VV 3"výkres číslo 06 3.000

51 K 725501503 Dodávka a montáž vybavení sociálních zařízení - štětka WC s nádobou na zeď, broušený nerez kus 7.000 1,190.00 8,330.00

VV 7"výkres číslo 06 7.000

52 K 998725103
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
t 0.006 834.00 5.00 CS ÚRS 2020 01

53 K 998725181
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 

přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
t 0.006 572.00 3.43 CS ÚRS 2020 01

D 763 Konstrukce suché výstavby 84,513.27

54 K 763111411
Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě 

opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 60, příčka tl. 100 mm, profil 50, Rw do 51 dB
m2 11.156 1,290.00 14,391.24 CS ÚRS 2020 01

VV 1,64*2*3,95-0,9*2"výkres číslo 06 11.156

55 K 763111812
Demontáž příček ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých, opláštění 

dvojité
m2 11.156 108.00 1,204.85 CS ÚRS 2020 01
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VV 1,64*2*3,95-0,9*2"výkres číslo 06 11.156

56 K 763181311 Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s konstrukcí jednokřídlové kus 1.000 656.00 656.00 CS ÚRS 2020 01

VV 1"výkres číslo 06 1.000

57 M 55331513 zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm kus 1.000 1,730.00 1,730.00 CS ÚRS 2020 01

58 K 763411111 Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dělící z dřevotřískových desek s HPL-laminátem tl. 19,6 mm m2 12.852 3,730.00 47,937.96 CS ÚRS 2020 01

VV (4,32+1,2*4)*2,1-0,6*2,1*5"výkres číslo 06 12.852

59 K 763411121
Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dveře vnitřní do sanitárních příček šířky do 800 mm, výšky do 2 

000 mm z dřevotřískových desek s HPL-laminátem včetně nerezového kování tl. 19,6 mm
kus 5.000 3,400.00 17,000.00 CS ÚRS 2020 01

VV 5"výkres číslo 06 5.000

60 K 998763303

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo 

cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 

v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 0.864 1,240.00 1,071.36 CS ÚRS 2020 01

61 K 998763381
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo 

cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
t 0.864 604.00 521.86 CS ÚRS 2020 01

D 764 Konstrukce klempířské 6,037.16

62 K 764002851 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti m 5.500 97.60 536.80 CS ÚRS 2020 01

VV 0,5*4+0,95+1,05+1,5"výkres číslo 06 5.500

VV Součet 5.500

63 K 764216644
Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 

330 mm
m 6.200 649.00 4,023.80 CS ÚRS 2020 01

VV 0,6*4+1,05+1,15+1,6"výkres číslo 06 6.200

VV Součet 6.200

64 K 764216665
Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů 

Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm
kus 14.000 100.00 1,400.00 CS ÚRS 2020 01

VV 7*2"výkres číslo 06 14.000

VV Součet 14.000

65 K 998764102
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 0.022 2,220.00 48.84 CS ÚRS 2020 01

66 K 998764181
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 

přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
t 0.022 1,260.00 27.72 CS ÚRS 2020 01

D 766 Konstrukce truhlářské 163,867.86

67 K 766101501
D.3/1 - dodávka a montáž jednokřídlé dveře voštinové -DOČASNÉ včetně kování 900 x 1970mm, po dokončení 

stavby bourání a likvidace
kus 1.000 9,890.00 9,890.00

VV 1"výkres číslo 06 1.000

68 K 766101502 D.3/2 - dodávka a montáž jednokřídlé dveře CPL laminát bílý 800 x 1970mm, včetně zárubně a kování kus 3.000 11,980.00 35,940.00

VV 3"výkres číslo 06 3.000

69 K 766101503 D.3/3 - dodávka a montáž jednokřídlé dveře CPL laminát bílý 900 x 1970mm, včetně zárubně a kování kus 1.000 12,340.00 12,340.00

VV 1"výkres číslo 06 1.000

70 K 766441812 Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky do 1000 mm kus 5.000 46.20 231.00 CS ÚRS 2020 01

VV 4+1"výkres číslo 06 5.000

VV Součet 5.000

71 K 766441822 Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky přes 1000 do 2000 mm kus 2.000 74.60 149.20 CS ÚRS 2020 01

VV 2"výkres číslo 06 2.000

VV Součet 2.000

72 K 766622132 Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m m2 5.653 760.00 4,296.28 CS ÚRS 2020 01

VV 0,95*1,6+1,05*1,65+1,5*1,6"výkres číslo 06 5.653

VV Součet 5.653

73 M SPCM76617 OJ.3/3 - okno plastové 50 x 160cm včetně kování a rámu, barva imitace dřeva/bílá, viz výpis oken kus 4.000 8,900.00 35,600.00

VV 4"výkres číslo 06 4.000

74 M SPCM76618 OJ.3/4 - okno plastové 95 x 160cm včetně kování a rámu, barva imitace dřeva/bílá, viz výpis oken kus 1.000 16,150.00 16,150.00

VV 1"výkres číslo 06 1.000

75 M SPCM76619 OZ.3/5 - okno plastové 105 x 165cm včetně kování a rámu, barva imitace dřeva/bílá, viz výpis oken kus 1.000 18,670.00 18,670.00

VV 1"výkres číslo 06 1.000

76 M SPCM76620 OZ.3/6 - okno plastové 150 x 160cm včetně kování a rámu, barva imitace dřeva/bílá, viz výpis oken kus 1.000 18,980.00 18,980.00

VV 1"výkres číslo 06 1.000

77 K 766660716 Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň dřevěnou kus 4.000 217.00 868.00 CS ÚRS 2020 01

VV 4"výkres číslo 06 4.000

78 M 54917250 samozavírač dveří hydraulický K214 č.11 zlatá bronz kus 4.000 1,230.00 4,920.00 CS ÚRS 2020 01

79 K 766694121
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, 

délky do 1000 mm
kus 5.000 243.00 1,215.00 CS ÚRS 2020 01

VV 4+1"výkres číslo 06 5.000

VV Součet 5.000

80 K 766694122
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, 

délky přes 1000 do 1600 mm
kus 2.000 335.00 670.00 CS ÚRS 2020 01

VV 1+1"výkres číslo 06 2.000

VV Součet 2.000

81 M 60794104 parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 340mm m 5.500 562.00 3,091.00 CS ÚRS 2020 01

VV 0,5*4+0,95+1,05+1,5"výkres číslo 06 5.500

VV Součet 5.500

82 M 60794121 koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600mm kus 14.000 49.20 688.80 CS ÚRS 2020 01

VV 7*2"výkres číslo 06 14.000

VV Součet 14.000

83 K 998766102
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 0.045 1,200.00 54.00 CS ÚRS 2020 01

84 K 998766103
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
t 0.045 1,220.00 54.90 CS ÚRS 2020 01

85 K 998766181
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za 

přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
t 0.045 663.00 29.84 CS ÚRS 2020 01

86 K 998766181
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za 

přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
t 0.045 663.00 29.84 CS ÚRS 2020 01

D 767 Konstrukce zámečnické 9,946.35

87 K 767132812 Demontáž stěn a příček z plechů svařovaných do suti m2 24.025 414.00 9,946.35 CS ÚRS 2020 01

VV (4,32+0,89+1,1*4)*2,5"výkres číslo 06 24.025

D 771 Podlahy z dlaždic 67,979.90

88 K 771121011 Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu m2 32.100 56.20 1,804.02 CS ÚRS 2020 01

VV 2,6+27,2+2,3"výkres číslo 06 32.100

89 K 771151011 Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm m2 32.100 198.00 6,355.80 CS ÚRS 2020 01

90 K 771474112 Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm m 2.370 122.00 289.14 CS ÚRS 2020 01

VV 1,2+2,87-0,8-0,9"výkres číslo 06 2.370

91 M 59761416 sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 300x80mm kus 8.690 47.00 408.43 CS ÚRS 2020 01

VV 2,37/0,3 7.900

VV 7,9*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 8.690

92 K 771571810 Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty m2 31.900 155.00 4,944.50 CS ÚRS 2020 01

VV 31,9"výkres číslo 06 31.900

93 K 771574246
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické 

zatížení hladkých přes 22 do 25 ks/m2
m2 32.100 599.00 19,227.90 CS ÚRS 2020 01

94 M 59761432 dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 22 do 25ks/m2 m2 35.310 613.00 21,645.03 CS ÚRS 2020 01

VV 32,1*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 35.310

95 K 771591112 Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 32.100 374.00 12,005.40 CS ÚRS 2020 01

96 K 998771103
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
t 1.075 688.00 739.60 CS ÚRS 2020 01
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97 K 998771181
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun 

prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
t 1.075 521.00 560.08 CS ÚRS 2020 01

D 781 Dokončovací práce - obklady 162,339.83

98 K 781121011 Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu m2 94.444 56.20 5,307.75 CS ÚRS 2020 01

VV (2,83+2,52)*2*2,1-0,8*2 20.870

VV (1,6+1,6)*2*2,1-0,9*2 11.640

VV (0,89+2,6)*2*2,1-0,8*2 13.058

VV (1,2+3,12+2,6)*2*2,1-1,2*2,1 26.544

VV (0,49+2,83+0,5+2,26+0,98)*2*2,1-0,8*2*3-1,2*2,1 22.332

VV Součet"výkres číslo 06 94.444

99 K 781131112 Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 94.444 431.00 40,705.36 CS ÚRS 2020 01

100 K 781474116
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých 

přes 25 do 35 ks/m2
m2 94.444 668.00 63,088.59 CS ÚRS 2020 01

101 M 59761038 obklad keramický hladký přes 25 do 35ks/m2 m2 103.888 389.00 40,412.43 CS ÚRS 2020 01

VV 94,444*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 103.888

102 K 781477111 Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 94.444 82.60 7,801.07 CS ÚRS 2020 01

103 K 781491021 Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na keramický obklad, plochy do 1 m2 m2 1.800 511.00 919.80 CS ÚRS 2020 01

VV 0,6*0,6*5"výkres číslo 06 1.800

104 M 63465122 zrcadlo nemontované čiré tl 3mm max rozměr 3210x2250mm m2 1.980 1,040.00 2,059.20 CS ÚRS 2020 01

VV 1,8*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 1.980

105 K 998781103
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
t 1.692 688.00 1,164.10 CS ÚRS 2020 01

106 K 998781181
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 

přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
t 1.692 521.00 881.53 CS ÚRS 2020 01

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 17,633.73

107 K 784181003 Pačokování jednonásobné v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m m2 155.775 17.10 2,663.75 CS ÚRS 2020 01

VV 32,1+102,398+4+1,107+16,17"položky dílu 6 155.775

108 K 784181103 Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m m2 155.775 18.90 2,944.15 CS ÚRS 2020 01

109 K 784211103
Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v 

místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m
m2 155.775 77.20 12,025.83 CS ÚRS 2020 01

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 16,900.00
110 K HZS1292 Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník hod 20.000 383.00 7,660.00 CS ÚRS 2020 01

VV 4"drobné bourací práce a demontáže jinde neuvedené 4.000

VV 16"stavební přípomoce pro řemesla 16.000

VV Součet 20.000

111 K HZS1301 Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník hod 24.000 385.00 9,240.00 CS ÚRS 2020 01

VV 8"ostatní drobné práce jinde neuvedené 8.000

VV 16"stavební přípomoce pro řemesla 16.000

VV Součet 24.000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Liberec Datum: 11. 2. 2022

Zadavatel: IČ:

Statutární město Liberec DIČ:

Zhotovitel: IČ: 28750187

DIČ: CZ28750187

Projektant: IČ: 29411807

TRIGLYPH architektonická kancelář s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 371,642.48

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 371,642.48 21.00% 78,044.92

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 449,687.40

Stavební úpravy pro bezbariérovost objektu ZŠ Liberec, U školy, Liberec

SO 07 - WC

03 - elektroinstalace

čekro CZ s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-

urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Liberec Datum: 11. 2. 2022

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:

TRIGLYPH 

architektonická 

kancelář s.r.o.

Zhotovitel: čekro CZ s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 371,642.48

PSV - Práce a dodávky PSV 371,642.48

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 371,642.48

      1.00 - Svítidla 56,500.00

      2.00 - Spínače, zásuvky 41,968.00

      3.00 - Montážní materiál 10,363.00

      4.00 - Rozvaděče 10,800.00

      5.00 - Kabely 18,216.00

      6.00 - Elektromontáže 73,851.48

      7.00 - Demontáže 21,600.00

      8.00 - Ostatní 138,344.00

Stavební úpravy pro bezbariérovost objektu ZŠ Liberec, U školy, Liberec

SO 07 - WC

03 - elektroinstalace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Liberec Datum: 11. 2. 2022

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:

TRIGLYPH 

architektonická 

kancelář s.r.o.

Zhotovitel: čekro CZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 371,642.48

D PSV Práce a dodávky PSV 371,642.48

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 371,642.48

D 1.00 Svítidla 56,500.00

1 K 1.01 F - Svítidlo LED přisazené, IP40 ,32W, 140lm/W ks 12.000 2,130.00 25,560.00

2 K 1.02 N - Nouzové protipanické svítidlo LED 11W, s vlastním bateriovým zdrojem T=60min, IP65 ks 7.000 1,780.00 12,460.00

3 K 1.03 N1 -Nouzové únikové svítidlo LED 11W s piktogramem, s vlastním bateriovým zdrojem T=60min, IP65 ks 4.000 2,870.00 11,480.00

4 K 1.04 Podružný materiál ks 1.000 7,000.00 7,000.00

D 2.00 Spínače, zásuvky 41,968.00

5 K 2.01 Snímač přítomnosti 180°, pro LED osvětlení, 10A/250V, IP20 ks 9.000 780.00 7,020.00

6 K 2.02 Snímač přítomnosti 360°, pro LED osvětlení, 10A/250V, IP20, na povrch ks 6.000 870.00 5,220.00

7 K 2.03 Zásuvka jednonásobná s clonkami, 16A/250V, IP40 pro zapuštěnou montáž ks 8.000 366.00 2,928.00

8 K 2.04 Sada pro nouzovou signalizaci (invalidé) ks 2.000 10,900.00 21,800.00

9 K 2.05 Podružný materiál ks 1.000 5,000.00 5,000.00

D 3.00 Montážní materiál 10,363.00

10 K 3.01 Krabice přístrojová ref. typ KP 68 ks 15.000 67.00 1,005.00

11 K 3.03 Krabice rozvodná s víčkem a svorkovnicí ref. typ KU 68-1903 ks 6.000 87.00 522.00

12 K 3.04 Krabice odbočná s víčkem a svorkovnicí ref. typ KR 95/5 ks 6.000 92.00 552.00

13 K 3.05 Svorka kabelová bezšroubová 5x1,5-2,5 ks 36.000 28.00 1,008.00

14 K 3.06 Svazkovací páska (balení = 100ks) ks 1.000 200.00 200.00

15 K 3.07 Kabelový štítek pro označení kabelu (začáte/konec), nesmazatelný, PVC ks 10.000 70.00 700.00

16 K 3.08 Sádra bílá 30 kg bal. ks 2.000 688.00 1,376.00

17 K 3.09 Podružný materiál ks 1.000 5,000.00 5,000.00

D 4.00 Rozvaděče 10,800.00

18 K 4.01 Rozvaděč R7 (2.NP) 0.000 27,600.00 0.00

19 K 4.02 Ik=10kA - doplnění do stávajícího rozvaděče na chodbě 0.000 19,800.00 0.00

20 K 4.03 Jistič 10B/1 ks 2.000 245.00 490.00

21 K 4.04 Proudové chrániče s nadproudovou ochranou 16B/2/0,03A ks 2.000 980.00 1,960.00

22 K 4.05 Podružný materiál ks 1.000 3,000.00 3,000.00

23 K 4.06 Rozvaděč R9 (3.NP) 0.000 24,390.00 0.00

24 K 4.07 Ik=10kA - doplnění do stávajícího rozvaděče na chodbě 0.000 16,570.00 0.00

25 K 4.08 Jistič 10B/1 ks 2.000 245.00 490.00

26 K 4.09 Proudové chrániče s nadproudovou ochranou 16B/2/0,03A ks 2.000 980.00 1,960.00

27 K 4.10 Podružný materiál ks 1.000 2,900.00 2,900.00

D 5.00 Kabely 18,216.00

28 K 5.01 Kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 m 268.000 26.00 6,968.00

29 K 4.02.1 Kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 m 158.000 41.00 6,478.00

30 K 5.04 Kabel silový s Cu jádrem CYKY-O 4x1,5 mm2 m 65.000 36.00 2,340.00

31 K Pol4 Vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 2,5 mm2 m 30.000 15.00 450.00

32 K Pol5 Vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 4 mm2 m 70.000 18.00 1,260.00

33 K Pol6 Sdělovací kabel PVC J-Y(ST)Y 3x2x0,6 m 40.000 18.00 720.00

D 6.00 Elektromontáže 73,851.48

34 K 6.01 Montáž snímače přítomnosti 180° ks 9.000 210.00 1,890.00

35 K 6.02 Montáž snímače přítomnosti 360° na povrch ks 6.000 210.00 1,260.00

36 K 6.03 Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná ks 8.000 155.00 1,240.00

37 K 6.04 Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová ks 27.000 155.00 4,185.00

38 K 6.05 Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - označení dalším štítkem ks 8.000 40.00 320.00

39 K 6.06 Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - svazkování žil ks 8.000 40.00 320.00

40 K 6.07 Montáž svítidlo LED bytové přisazené nástěnné panelové do 0,36 m2 ks 12.000 250.00 3,000.00

41 K 6.08 Montáž svítidlo LED bytové přisazené nástěnné panelové do 0,09 m2 ks 11.000 200.00 2,200.00

42 K 6.09 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (CYKY) m 308.000 33.00 10,164.00

43 K 6.10 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (CYKY) m 158.000 36.00 5,688.00

44 K 6.11 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 4x1,5 mm2 (CYKY) m 65.000 41.00 2,665.00

45 K 6.12 Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 pod omítku (CY) m 100.000 29.00 2,900.00

46 K 6.13 Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2 ks 56.000 45.00 2,520.00

47 K 6.14 Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů úpravy vodičů a kabelů odjutování a očištění m 0.600 40.80 24.48

48 K 6.15 Zapojení sady pro nouzovou signalizaci - invalidé ks 2.000 980.00 1,960.00

49 K 6.16 Úprava ve stávajícím rozvaděči R7 hod 6.000 450.00 2,700.00

50 K 6.17 Úprava ve stávajícím rozvaděči R9 hod 6.000 450.00 2,700.00

51 K 6.18 Svazkování kabelů pomocí stahovacích pásek (balení = 100ks) ks 0.200 400.00 80.00

52 K 6.19 Průrazy stropy a zdmi budovy ks 10.000 450.00 4,500.00

53 K 6.20 Sekání drážek pro kabely ve zdech budovy m 175.000 65.00 11,375.00

54 K 6.21 Zednické přípomoce hod 32.000 380.00 12,160.00

D 7.00 Demontáže 21,600.00

55 K 7.01 Stávající elektroinstalace na WC - 2.NP hod 24.000 450.00 10,800.00

56 K 7.02 Stávající elektroinstalace na WC - 3.NP hod 24.000 450.00 10,800.00

D 8.00 Ostatní 138,344.00

57 K 8.01 Doprava materiálu hod 10.000 380.00 3,800.00

58 K 8.02 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) t 0.300 1,980.00 594.00

59 K 8.03 Skládkování a odvoz vybourané suti do 1 km hod 8.000 300.00 2,400.00

60 K 8.04 Poplatek za likvidaci a odvoz elektroodpadu ks 1.000 1,000.00 1,000.00

61 K 8.05
Měření intenzity umělého osvětlení firmou k tomu oprávněné včetně vypracování protokolu o měření intenzity 

umělého osvětlení
ks 1.000 35,000.00 35,000.00

03 - elektroinstalace

Stavební úpravy pro bezbariérovost objektu ZŠ Liberec, U školy, Liberec
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

62 K 8.06 Revizní technik silnoproudé elektroinstalace, včetně vypracování revizních zpráv ks 1.000 19,000.00 19,000.00

63 K 8.07
Zápis o předání díla, prohlášení o jakosti a kompletaci montáže, doklad firmy o způsobilosti firmy k provádění 

prací, certifikáty použitých zařízení " Prohlášení o shodě "
ks 1.000 3,500.00 3,500.00

64 K 8.08 Vypracování návodu na údržbu a plánu údržby hod 1.000 450.00 450.00

65 K 8.09 Funkční zkoušky a uvedení do provozu ks 1.000 4,500.00 4,500.00

66 K 8.10 Zkušební provoz zařízení, včetně odborného dohledu ks 1.000 5,000.00 5,000.00

67 K 8.11 Spolupráce a koordinace s ostatními profesemi a zástupci investora ks 1.000 2,900.00 2,900.00

68 K 8.12 Zaškolení obsluhy a pořízení písemného dokladu o zaškolení ks 1.000 3,500.00 3,500.00

69 K 8.13
Realizační dokumentace stavby - silnoproudé elektroinstalace včetně rozvaděčů ve verzi DWG, PDF - 6x 

papírová verze, 1xCD
ks 1.000 19,000.00 19,000.00

70 K 8.14
Dokumentace skutečného provedení stavby - silnoproudé elektroinstalace včetně rozvaděčů ve verzi DWG, 

PDF - 4x papírová verze, 1xCD
ks 1.000 28,000.00 28,000.00

71 K 8.15 Komplety, materiály a práce nezahrnuté v tomto rozpočtu, ale nutné pro dokončení díla ks 1.000 3,000.00 3,000.00

72 K 8.16 PPV kč 1.000 6,700.00 6,700.00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 32 16 CC-CZ:
Místo: Liberec Datum: 11. 2. 2022

Zadavatel: IČ:

Statutární město Liberec DIČ:

Zhotovitel: IČ: 28750187

DIČ: CZ28750187

Projektant: IČ: 29411807

TRIGLYPH architektonická kancelář s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 639,848.00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 639,848.00 21.00% 134,368.08

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 774,216.08

Stavební úpravy pro bezbariérovost objektu ZŠ Liberec, U školy, Liberec

SO 07 - WC

04 - zdravotechnické instalace

čekro CZ s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-

urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Liberec Datum: 11. 2. 2022

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:

TRIGLYPH 

architektonická 

kancelář s.r.o.

Zhotovitel: čekro CZ s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 639,848.00

HSV - Práce a dodávky HSV 74,000.00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 74,000.00

PSV - Práce a dodávky PSV 565,848.00

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 58,156.00

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 59,482.00

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 448,210.00

Stavební úpravy pro bezbariérovost objektu ZŠ Liberec, U školy, Liberec

SO 07 - WC

04 - zdravotechnické instalace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Liberec Datum: 11. 2. 2022

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:

TRIGLYPH 

architektonická 

kancelář s.r.o.

Zhotovitel: čekro CZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 639,848.00

D HSV Práce a dodávky HSV 74,000.00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 74,000.00

1 M M036 Demontáž stávajících zařizovacích předmětů WC 2.NP, 3.NP, demontáž, ekologická likvidace, odvoz soubor 1.000 30,000.00 30,000.00

2 M M075 Lešení celek 1.000 35,000.00 35,000.00

3 M M076 Přesun hmot celek 1.000 9,000.00 9,000.00

D PSV Práce a dodávky PSV 565,848.00

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 58,156.00

4 M M034 Kanalizační plastové potrubí DN 100 ( položka obsahuje montáž , uložení , tvarovky, spojovací matreiál ) m 70.000 356.00 24,920.00

5 M M035 Kanalizační plastové potrubí  DN 70 ( položka obsahuje  montáž , uložení , tvarovky, spojovací matreiál ) m 50.000 245.00 12,250.00

6 M M037 Kanalizační plastové potrubí  DN 63 ( položka obsahuje  montáž , uložení , tvarovky, spojovací matreiál ) m 15.000 215.00 3,225.00

7 M M038 Kanalizační plastové potrubí  DN 50,40 ( položka obsahuje montáž , uložení , tvarovky, spojovací matreiál ) m 40.000 209.00 8,360.00

8 M M039 Přivětrávací hlavice DN 50 ks 5.000 188.00 940.00

9 M M043 Přivětrávací hlavice DN 100 ks 2.000 298.00 596.00

10 M M041 Čistící kus DN 100 ks 6.000 290.00 1,740.00

11 M M045 Zkouška těsnosti kanalizace m 175.000 35.00 6,125.00

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 59,482.00

12 M M052 Potrubí vodovodní plastové 20x3,4 ( položka obsahuje montáž, uložení, tvarovky, spojovací materiál ) m 90.000 198.00 17,820.00

13 M M053 Štítky na označení rozvodů ZTI ks 10.000 80.00 800.00

14 M M054 Tlaková zkouška vodovodu m 90.000 22.00 1,980.00

15 M M055 Proplach a dezinfekce vodovodu m 90.000 22.00 1,980.00

16 M M056 Návleková tepelná izolace Mirelon 20mm m 90.000 76.00 6,840.00

17 M M057 Rohové ventily DN 15 ks 50.000 455.00 22,750.00

18 M M058 Kulový kohout DN 20 použití pro vodovod ks 8.000 516.00 4,128.00

19 M M063 Revizní dvířka 250x300 - plastová, bílá, osazení do SDK ks 8.000 398.00 3,184.00

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 448,210.00

20 M M064

Mísa záchodová keramická WC závěsné, montážní souprava Geberit Kombifix, OVL.TLAČÍTKO-LESKLÝ 

CHROM, SEDÁTKO S POKLOPEM PRO ZÁVĚSNÉ KLOZETY, ANTIBAKTERIÁLNÍ, DUROPLAST, 

ZPOMALOVACÍ MECHANISMUS SKLÁPĚNÍ, SLOW-CLOSE, PLASTOVÉ, BÍLÉ

ks 12.000 14,560.00 174,720.00

21 M M065 Závěsné invalidní WC, Sedátko, montážní souprava Geberit Kombifix ks 2.000 16,540.00 33,080.00

22 M M066 Umyvadla - UMYVALDO 55CM S OTVOREM, Umyvadlový sifon chromovaný VÁLEC, Umyvadlová výpusť ks 8.000 4,500.00 36,000.00

23 M M067
Umyvadla invalidní - Umyvadlo, Umyvadlový sifon chromovaný VÁLEC, Umyvadlová výpusť, WC, umyvadlo 

madlo pevné, WC madlo sklopné
ks 2.000 4,760.00 9,520.00

24 M M068 Mísa pisoárová - Pisoár je s vnitřním (zadním) splachovacím otvorem a připraven pro zadní skrytý sifon ks 14.000 6,700.00 93,800.00

25 M M069 stojící keramická výlevka DN50 ks 2.000 5,980.00 11,960.00

26 M M070 UMYVADLOVÁ - Umyvadlová stojánková páková baterie prov. 200 bez automatické zátky ks 10.000 3,145.00 31,450.00

27 M M071 Samouzavírací podomítkový pisoárový ventil Silfra Quik QK 11051 ks 14.000 3,650.00 51,100.00

28 M M072 Dřezová - umyvadlová nástěnná baterie 150 cm ks 2.000 3,290.00 6,580.00

04 - zdravotechnické instalace

Stavební úpravy pro bezbariérovost objektu ZŠ Liberec, U školy, Liberec

SO 07 - WC
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 32 16 CC-CZ:
Místo: Liberec Datum: 11. 2. 2022

Zadavatel: IČ:

Statutární město Liberec DIČ:

Zhotovitel: IČ: 28750187

DIČ: CZ28750187

Projektant: IČ: 29411807

TRIGLYPH architektonická kancelář s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 71,005.00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 71,005.00 21.00% 14,911.05

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 85,916.05

Stavební úpravy pro bezbariérovost objektu ZŠ Liberec, U školy, Liberec

SO 07 - WC

05 - větrání

čekro CZ s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-

urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Liberec Datum: 11. 2. 2022

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:

TRIGLYPH 

architektonická 

kancelář s.r.o.

Zhotovitel: čekro CZ s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 71,005.00

PSV - Práce a dodávky PSV 71,005.00

    751 - Vzduchotechnika 71,005.00

      01 - Zařízení č. 1 – Větrání wc 71,005.00

Stavební úpravy pro bezbariérovost objektu ZŠ Liberec, U školy, Liberec

SO 07 - WC

05 - větrání
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Liberec Datum: 11. 2. 2022

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:

TRIGLYPH 

architektonická 

kancelář s.r.o.

Zhotovitel: čekro CZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 71,005.00

D PSV Práce a dodávky PSV 71,005.00

D 751 Vzduchotechnika 71,005.00

D 01 Zařízení č. 1 – Větrání wc 71,005.00

1 M M019 Malý rad. vent. s montáží pod omítku, V= 80m3/h, dp= 75Pa, Ne= 30W, 230V, včetně doběhového relé ks 1.000 1,890.00 1,890.00

2 M M019 Malý rad. vent. s montáží pod omítku, V= 80m3/h, dp= 75Pa, Ne= 30W, 230V, včetně doběhového relé ks 1.000 1,890.00 1,890.00

3 M M023 Spiro potrubí d= 125 bm 20.000 345.00 6,900.00

4 M M024 Spiro potrubí d= 80 bm 5.000 287.00 1,435.00

5 M M025 Flexi potrubí d=80 bm 2.000 345.00 690.00

6 M M026 Kotevní prvky, konzoly dostěny, závěsy VZT potrubí kg 20.000 235.00 4,700.00

7 M M027 Kompletační činnost kpl 1.000 5,000.00 5,000.00

8 M M028 Stavební přípomoce kpl 1.000 7,500.00 7,500.00

9 M M029 Dokumentace skutečného provedení ks 1.000 5,000.00 5,000.00

10 M M030 Montáž kč 1.000 12,000.00 12,000.00

11 M M031 Zkušební provoz hod 48.000 500.00 24,000.00

05 - větrání

Stavební úpravy pro bezbariérovost objektu ZŠ Liberec, U školy, Liberec

SO 07 - WC
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 32 16 CC-CZ:
Místo: Liberec Datum: 11. 2. 2022

Zadavatel: IČ:

Statutární město Liberec DIČ:

Zhotovitel: IČ: 28750187

DIČ: CZ28750187

Projektant: IČ: 29411807

TRIGLYPH architektonická kancelář s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 763,564.15

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 763,564.15 21.00% 160,348.47

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 923,912.62

Stavební úpravy pro bezbariérovost objektu ZŠ Liberec, U školy, Liberec

SO 08 - Výměna oken 1.PP

01 - stavební část

čekro CZ s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-

urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Liberec Datum: 11. 2. 2022

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:

TRIGLYPH 

architektonická 

kancelář s.r.o.

Zhotovitel: čekro CZ s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 763,564.15

HSV - Práce a dodávky HSV 210,888.07

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 141,851.64

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 38,473.46

    997 - Přesun sutě 19,341.21

    998 - Přesun hmot 11,221.76

PSV - Práce a dodávky PSV 552,676.08

    764 - Konstrukce klempířské 30,355.65

    766 - Konstrukce truhlářské 476,626.63

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 45,693.80

Stavební úpravy pro bezbariérovost objektu ZŠ Liberec, U školy, Liberec

SO 08 - Výměna oken 1.PP

01 - stavební část
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Liberec Datum: 11. 2. 2022

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:

TRIGLYPH 

architektonická 

kancelář s.r.o.

Zhotovitel: čekro CZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 763,564.15

D HSV Práce a dodávky HSV 210,888.07

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 141,851.64

1 K 612821002 Sanační omítka vnitřních ploch stěn pro vlhké zdivo, prováděná ručně štuková m2 52.512 612.00 32,137.34 CS ÚRS 2020 01

VV (1,2+1,4*2)*0,6 2.400

VV (1,01+0,93*2)*0,6*22 37.884

VV (1,02+1,48*2)*0,6*4 9.552

VV (1,05+0,69*2)*0,6 1.458

VV (1,03+0,5*2)*0,6 1.218

VV Součet"výkres číslo 03 ostění a nadpraží oken v 1.PP 52.512

2 K 612821031 Sanační omítka vnitřních ploch stěn vyrovnávací vrstva, prováděná v tl. do 20 mm ručně m2 52.512 655.00 34,395.36 CS ÚRS 2020 01

3 K 619991001 Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 116.000 21.40 2,482.40 CS ÚRS 2020 01

VV 29*2*2"výkres číslo 03 116.000

VV Součet 116.000

4 K 619995001 Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. m 117.100 202.00 23,654.20 CS ÚRS 2020 01

VV (1,2+1,4)*2 5.200

VV (1,01+0,93)*2*22 85.360

VV (1,02+1,48)*2*4 20.000

VV (1,05+0,69)*2 3.480

VV (1,03+0,5)*2 3.060

VV Součet"výkres číslo 03 117.100

5 K 632450124 Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm m2 29.580 673.00 19,907.34 CS ÚRS 2020 01

VV (1,2+1,01*2+1,01+1,02+1,01*2+1,01+1,05+1,02*3+1,03+1,01*8+1,01*8)*1 29.580

VV Součet 29.580

6 K 650501501 Oprava a začištění fasády po výměně oken, nátěr atd. m 117.100 250.00 29,275.00

VV (1,2+1,4)*2 5.200

VV (1,01+0,93)*2*22 85.360

VV (1,02+1,48)*2*4 20.000

VV (1,05+0,69)*2 3.480

VV (1,03+0,5)*2 3.060

VV Součet"výkres číslo 03 117.100

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 38,473.46

7 K 949101112
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy 

přes 1,9 do 3,5 m
m2 87.000 82.70 7,194.90 CS ÚRS 2020 01

VV 29*2*1,5"výkres číslo 03 87.000

VV Součet 87.000

8 K 952901114
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky 

podlaží přes 4 m
m2 116.000 150.00 17,400.00 CS ÚRS 2020 01

VV 29*2*2"výkres číslo 03 116.000

VV Součet 116.000

9 K 962081131 Bourání zdiva příček nebo vybourání otvorů ze skleněných tvárnic, tl. do 100 mm m2 22.943 156.00 3,579.11 CS ÚRS 2020 01

VV 1,15*0,95*21"výkres číslo 02 22.943

10 K 967031132
Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po 

hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou
m2 52.512 164.00 8,611.97 CS ÚRS 2020 01

VV (1,2+1,4*2)*0,6 2.400

VV (1,01+0,93*2)*0,6*22 37.884

VV (1,02+1,48*2)*0,6*4 9.552

VV (1,05+0,69*2)*0,6 1.458

VV (1,03+0,5*2)*0,6 1.218

VV Součet"výkres číslo 03 52.512

11 K 968062374
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly 

zdvojených, plochy do 1 m2
m2 1.076 270.00 290.52 CS ÚRS 2020 01

VV 1,02*0,55+1,03*0,5"výkres číslo 02 1.076

VV Součet 1.076

12 K 968062375
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly 

zdvojených, plochy do 2 m2
m2 7.718 181.00 1,396.96 CS ÚRS 2020 01

VV 1,02*1,48*4+1,2*1,4"výkres číslo 02 7.718

VV Součet 7.718

D 997 Přesun sutě 19,341.21

13 K 997013213
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky 

přes 9 do 12 m
t 4.548 2,090.00 9,505.32 CS ÚRS 2020 01

14 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 63.672 12.50 795.90 CS ÚRS 2020 01

VV 4,548*14 "Přepočtené koeficientem množství 63.672

15 K 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km t 4.548 408.00 1,855.58 CS ÚRS 2020 01

16 K 997013603
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů 

pod kódem 17 01 02
t 2.888 1,390.00 4,014.32 CS ÚRS 2020 01

17 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04
t 0.579 1,530.00 885.87 CS ÚRS 2020 01

VV 4,729-1,262-2,888 0.579

18 K 997013804
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze skla zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 02 02
t 1.262 1,810.00 2,284.22 CS ÚRS 2020 01

D 998 Přesun hmot 11,221.76

19 K 998018002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná 

dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m
t 6.376 1,760.00 11,221.76 CS ÚRS 2020 01

D PSV Práce a dodávky PSV 552,676.08

D 764 Konstrukce klempířské 30,355.65

20 K 764002851 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti m 31.480 97.60 3,072.45 CS ÚRS 2020 01

VV 1,15*21+1,02*5+1,2+1,03"výkres číslo 02 31.480

VV Součet 31.480

21 K 764216644
Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 

330 mm
m 32.480 649.00 21,079.52 CS ÚRS 2020 01

VV 1,3+1,11*3+1,12+1,11*3+1,15+1,12*3+1,13+1,11*16"výkres číslo 03 32.480

VV Součet 32.480

22 K 764216665
Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů 

Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm
kus 58.000 100.00 5,800.00 CS ÚRS 2020 01

VV (13+8+8)*2"výkres číslo 03 58.000

VV Součet 58.000

23 K 998764102
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 0.116 2,220.00 257.52 CS ÚRS 2020 01

24 K 998764181
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 

přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
t 0.116 1,260.00 146.16 CS ÚRS 2020 01

01 - stavební část

Stavební úpravy pro bezbariérovost objektu ZŠ Liberec, U školy, Liberec

SO 08 - Výměna oken 1.PP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 766 Konstrukce truhlářské 476,626.63

25 K 766622131 Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky do 1,5 m m2 7.718 750.00 5,788.50 CS ÚRS 2020 01

VV 1,2*1,4+1,02*1,48+1,02*1,48*3"výkres číslo 03 7.718

26 K 766622216 Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíravých do zdiva kus 24.000 750.00 18,000.00 CS ÚRS 2020 01

VV 2+1+2+1+1+1+8+8"výkres číslo 03 24.000

VV Součet 24.000

27 M SPCM76601 OS.O/2 - okno plastové 120 x 140cm včetně kování a rámu, barva imitace dřeva/bílá, viz výpis oken kus 1.000 21,380.00 21,380.00

VV 1"výkres číslo 03 1.000

28 M SPCM76602 OS.O/3 - okno plastové 101 x 93cm včetně kování a rámu, barva imitace dřeva/bílá, viz výpis oken kus 2.000 13,259.00 26,518.00

VV 2"výkres číslo 03 2.000

29 M SPCM76603 OS.O/3.1 - okno plastové 101 x 93cm včetně kování a rámu, barva imitace dřeva/bílá, viz výpis oken kus 1.000 13,259.00 13,259.00

VV 1"výkres číslo 03 1.000

30 M SPCM76604 OJ.O/1 - okno plastové 102 x 148cm včetně kování a rámu, barva imitace dřeva/bílá, viz výpis oken kus 1.000 21,380.00 21,380.00

VV 1"výkres číslo 03 1.000

31 M SPCM76605 OJ.O/3 - okno plastové 101 x 93cm včetně kování a rámu, barva imitace dřeva/bílá, viz výpis oken kus 2.000 13,250.00 26,500.00

VV 2"výkres číslo 03 2.000

32 M SPCM76606 OJ.O/3.1 - okno plastové 101 x 93cm včetně kování a rámu, barva imitace dřeva/bílá, viz výpis oken kus 1.000 13,250.00 13,250.00

VV 1"výkres číslo 03 1.000

33 M SPCM76607 OZ.O/1 - okno plastové 105 x 69cm včetně kování a rámu, barva imitace dřeva/bílá, viz výpis oken kus 1.000 8,900.00 8,900.00

VV 1"výkres číslo 03 1.000

34 M SPCM76608 OZ.O/2 - okno plastové 102 x 148cm včetně kování a rámu, barva imitace dřeva/bílá, viz výpis oken kus 3.000 21,380.00 64,140.00

VV 3"výkres číslo 03 3.000

35 M SPCM76609 OZ.O/3 - okno plastové 103 x 50cm včetně kování a rámu, barva imitace dřeva/bílá, viz výpis oken kus 1.000 8,750.00 8,750.00

VV 1"výkres číslo 03 1.000

36 M SPCM76610 OV.O/1 - okno plastové 101 x 93cm včetně kování a rámu, barva imitace dřeva/bílá, viz výpis oken kus 8.000 13,250.00 106,000.00

VV 8"výkres číslo 03 8.000

37 M SPCM76611 OV.O/1.1 - okno plastové 101 x 93cm včetně kování a rámu, barva imitace dřeva/bílá, viz výpis oken kus 8.000 13,250.00 106,000.00

VV 8"výkres číslo 03 8.000

38 K 766694122
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, 

délky přes 1000 do 1600 mm
kus 29.000 335.00 9,715.00 CS ÚRS 2020 01

VV 1+2+1+1+2+1+1+3+1+8+8"výkres číslo 03 29.000

VV Součet 29.000

39 M 60794001 parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 700mm m 29.580 872.00 25,793.76 CS ÚRS 2020 01

VV 1,2+1,01*2+1,01+1,02+1,01*2+1,01+1,05+1,02*3+1,03+1,01*8+1,01*8"výkres číslo 03 29.580

40 M 60794003 parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový zažehlené hrany sada 29.000 21.60 626.40 CS ÚRS 2020 01

VV 29"výkres číslo 03 29.000

41 K 998766102
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 0.336 1,200.00 403.20 CS ÚRS 2020 01

42 K 998766181
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za 

přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
t 0.336 663.00 222.77 CS ÚRS 2020 01

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 45,693.80

43 K 784181103 Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m m2 392.896 18.90 7,425.73 CS ÚRS 2020 01

VV 45,204+52,512+295,18"položky dílu 6 392.896

44 K 784211103
Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v 

místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m
m2 392.896 77.20 30,331.57 CS ÚRS 2020 01

45 K 784211161
Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění 

barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu světlém
m2 392.896 20.20 7,936.50 CS ÚRS 2020 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 32 16 CC-CZ:
Místo: Liberec Datum: 11. 2. 2022

Zadavatel: IČ:

Statutární město Liberec DIČ:

Zhotovitel: IČ: 28750187

DIČ: CZ28750187

Projektant: IČ: 29411807

TRIGLYPH architektonická kancelář s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 511,180.00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 511,180.00 21.00% 107,347.80

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 618,527.80

Stavební úpravy pro bezbariérovost objektu ZŠ Liberec, U školy, Liberec

SO 09 - Měření a regulace

01 - elektroinstalace

čekro CZ s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-

urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Liberec Datum: 11. 2. 2022

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:

TRIGLYPH 

architektonická 

kancelář s.r.o.

Zhotovitel: čekro CZ s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 511,180.00

M - Práce a dodávky M 511,180.00

    36-M - Montáž prov.,měř. a regul. zařízení 511,180.00

      36-M-1 - Regulace pro  ohřev TV, řízení vytápění a měření spotřeby-stávající rozvaděč RA-2 424,290.00

      36-M-2 - Přístroje pro měření spotřeby 1,800.00

      36-M-3 - Přístroje pro řízení vytápění 7,970.00

      36-M-4 - Kabely, nosné prvky, montáže pro úpravu strojovny a měření spotřeby rozvaděč RA-2 53,720.00

      36-M-5 - Dálková správa objektu 9,000.00

      36-M-6 - Doprava, Projekční práce 14,400.00

Stavební úpravy pro bezbariérovost objektu ZŠ Liberec, U školy, Liberec

SO 09 - Měření a regulace

01 - elektroinstalace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Liberec Datum: 11. 2. 2022

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:

TRIGLYPH 

architektonická 

kancelář s.r.o.

Zhotovitel: čekro CZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 511,180.00

D M Práce a dodávky M 511,180.00

D 36-M Montáž prov.,měř. a regul. zařízení 511,180.00

D 36-M-1 Regulace pro  ohřev TV, řízení vytápění a měření spotřeby-stávající rozvaděč RA-2 424,290.00

1 M CPU/1

Volně programovatelný řídíci systém a terminál se sběrnicí AMIT ARION RS485 pro připojení stávajících I/O 

modulů AMIT a sběrnicí RS232 pro přípojení převodníku měření spotřeby M-BUS, napájení 24V AC,  

integrovaným webový servere a komunikací ethertnet pro

ks 1.000 37,900.00 37,900.00

2 M MB/1
Komunikační převodník na DIN lištu pro připojení 25 M-BUS měřičů, galvanické oddělení, napájení 24VDC, 

sběrnice RS232
ks 1.000 18,970.00 18,970.00

3 M KABEL232P Kabel RS232 Canon DB9 (vidlice) – Canon DB9 (zásuvka), 2 m pro propojení převodníků MB/1 s CPU/1 ks 1.000 5,670.00 5,670.00

4 M M36-42-0091/S připojení převodníku ks 1.000 400.00 400.00

5 M CPU/1.1 osazení nového regulátoru -výměna stávajícího AMIT MEST úprava rozměrů otvoru ve dveřích hod 2.000 450.00 900.00

6 M RA-2 montáž nové náplně do rozvaděče (relé, svorky, jističe….) hod 1.000 450.00 450.00

7 M RA-2.1 vyzkoušení funkce - test 1:1 hod 2.000 1,500.00 3,000.00

8 M CPU/1.2 Překopírování software a programu řízení ze stávajícího regulátoru do nového hod 8.000 19,000.00 152,000.00

9 M CPU/1.3 Doprogramování regulátoru (regulátorů)-řízení větrání strojovny
dat.bo

d
3.000 11,900.00 35,700.00

10 M CPU/1.4 Doprogramování regulátoru (regulátorů)-měření spotřeby M-BUS
dat.bo

d
9.000 11,900.00 107,100.00

11 M WEB/CPU1 Tvorba a nastavení WEB serveru pro místní a  dálkovou správu vytápění a měření spotřeby hod 4.000 15,550.00 62,200.00

D 36-M-2 Přístroje pro měření spotřeby 1,800.00

12 M RK xx Pomocná krabice M-BUS, 4x vývod, 4x svorka ks 2.000 450.00 900.00

13 M M36/41-0025/S montáž prostorového přístroje ks 2.000 450.00 900.00

D 36-M-3 Přístroje pro řízení vytápění 7,970.00

14 M Y 4.03
Nový servopohon pro řízení stávajícího trojcestného ventilu.pro byt školníka- náhrada za porouchaný. Napájení 

24VAC, řízení 0-10V
ks 1.000 6,990.00 6,990.00

15 M M36/43-0031/S montáže pro servopohony ks 1.000 980.00 980.00

D 36-M-4 Kabely, nosné prvky, montáže pro úpravu strojovny a měření spotřeby rozvaděč RA-2 53,720.00

16 M 4.1 Kabel komunikační, UTP kat.5e m 45.000 24.00 1,080.00

17 M 4.2 Kabely komunikace M-BUS 2x2x0.8 mm2. m 170.000 19.00 3,230.00

18 M 4.3 Kabel silový, PVC, 4kV  3x1.5 CYKY-J m 10.000 26.00 260.00

19 M 4.4 Montážní a instalační materiál, trubky, chráničky .. m 150.000 43.00 6,450.00

20 M 4.5 Drobný montážní a spojovací materiál ks 1.000 2,000.00 2,000.00

21 M 4.6 Montážní práce MaR (uložení kabelů, prozvonění, připojení na svorkovnice..) hod 60.000 550.00 33,000.00

22 M 4.7 komplexní zkoušky seřízení hod 8.000 550.00 4,400.00

23 M 4.8 revize hod 6.000 550.00 3,300.00

D 36-M-5 Dálková správa objektu 9,000.00

24 M 5.1 Vybudování internetového přípojení kotelny vč modemu, kabeláže, firewalu, vyhrazení pevné veřejné IP adresy ks 1.000 9,000.00 9,000.00

D 36-M-6 Doprava, Projekční práce 14,400.00

25 M 6.1 Vypracování dílenské dokumentace dle dodavatele hod 16.000 600.00 9,600.00

26 M 6.2 Vypracování dokumentace skutečného stavu hod 8.000 600.00 4,800.00

01 - elektroinstalace

Stavební úpravy pro bezbariérovost objektu ZŠ Liberec, U školy, Liberec
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 801 32 16 CC-CZ:
Místo: Liberec Datum: 11. 2. 2022

Zadavatel: IČ:

Statutární město Liberec DIČ:

Zhotovitel: IČ: 28750187

DIČ: CZ28750187

Projektant: IČ: 29411807

TRIGLYPH architektonická kancelář s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 360,000.00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 360,000.00 21.00% 75,600.00

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 435,600.00

Stavební úpravy pro bezbariérovost objektu ZŠ Liberec, U školy, Liberec

VON - Vedlejší a ostatní náklady

čekro CZ s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-

urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Liberec Datum: 11. 2. 2022

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:

TRIGLYPH 

architektonická 

kancelář s.r.o.

Zhotovitel: čekro CZ s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 360,000.00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 360,000.00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 30,000.00

    VRN3 - Zařízení staveniště 300,000.00

    VRN7 - Provozní vlivy 30,000.00

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Stavební úpravy pro bezbariérovost objektu ZŠ Liberec, U školy, Liberec
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Liberec Datum: 11. 2. 2022

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:

TRIGLYPH 

architektonická 

kancelář s.r.o.

Zhotovitel: čekro CZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 360,000.00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 360,000.00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 30,000.00

1 K 013254001
Dokumentace skutečného provedení stavby prováděna dle vyhlášky č.499/2006 sb. příloha č.7- 3x tištěné paré, 

1x elektronicky na CD
… 1.000 30,000.00 30,000.00

D VRN3 Zařízení staveniště 300,000.00

2 K 030001000 Zařízení staveniště … 1.000 300,000.00 300,000.00 CS ÚRS 2020 01

D VRN7 Provozní vlivy 30,000.00

3 K 071002000 Provoz investora, třetích osob … 1.000 30,000.00 30,000.00 CS ÚRS 2020 01

Stavební úpravy pro bezbariérovost objektu ZŠ Liberec, U školy, Liberec
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Rekapitulace stavby



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Soupis prací

Datová věta

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST



ROK

MĚSÍC ČERVEN / 
2022

TÝDNY 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

PŘEDPOKLAD FIN.PLNĚNÍ mil Kč 0,5

PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ 27.6.2022

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE - ZS

ZEMNÍ PRÁCE + zásyp

ZÁKLADY 

BOURACÍ PRÁCE

ŽB KONSTUKCE VÝTAHOVÉ ŠACHTY

RAMPA + SCHODIŠTĚ

AKUSTICKÉ KCE

Vodorovné kce 

úpravy povrchů vnitřní 

SDK

Úpravy povrchů vnější 

Výplně otvorů - OKNA

Výplně otvorů - DVEŘE

DOKONČOVACÍ KCE A PRÁCE

IZOLACE PROTI VODĚ

IZOLACE TEPELNÉ

SLABOPROUD

KONSTRUKCE ZÁMEČNICKÉ

ZPEVNĚNÉ PLOCHY

VENKOVNÍ KANALIZACE

PODLAHY Z DLAŽDIC + OBKLADY

PODLAHY POVLAKOVÉ

NÁTĚRY

MALBY

ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

ZTI

ELEKTROINSTALACE

HROMOSVOD + ZEMNĚNÍ

VNITŘNÍ VYBAVENÍ

TERÉNÍ ÚPRAVY

VZT

KOLAUDACE

PŘEDÁNÍ STAVBY - uzlový bod

ČASOVÝ HARMONOGRAM - zš U školy

6,7

2022

3,5

ŘÍJEN / 2022

5,6

LISTOPAD/2022

4,9

PROSINEC / 2022

6,5

ČERVENEC / 2022 SRPEN/2022 ZÁŘÍ / 2022

4,2

1


