SPRAVA NARODNIHO PARKU SUMAVA

F 165 A/S02

SMLOUVA O DiLO

uzaviend dle § 2586 an. zakona ¢. 89/2012 Sh., ob&ansky zédkonik, ve znéni pozdéjdich pfedpist (déle
jen ,obc&ansky zakonik“)
(ddle jen jako ,smlouva“)

I. SMLUVNI STRANY

Objednatel: Sprava Nérodniho parku Sumava
sidlo: 1. méje 260/19, 385 01 Vimperk
Zastoupeni: Mgr. Pavel Hubeny, feditel

ICO: 00583171

DIC: CZ 00583171

kontaktni adresa: 1. maje 260/19, 385 01 Vimperk

(Objednatel je pFispévkovou organizaci Ministerstva fivotniho prostiedi Ceské republiky}

(déle jen ,objednatel”)

a

Zhotovitel: VKB stavby s.r.o.

sidlo/bydlidté : Buk 51, 383 01 Prachatice

zastoupeny: Ladislavem Vachou, jednatelem

ICO: 02192012

DIC: €202192012

Z4pis v OR: Krajsky soud €. Budéjovice, oddil C, viozka 22141

(déle jen ,zhotovitel”)

(ddle téZ jako ,smluvni strany”)

uzaviraji nize uvedeného dne, mésice a roku tuto Smiouvu o dilo

o dilo - Oprava lesnich cest NP Sumava po boufi ze dne 08. 07. 2021_Céast A ]




2.1

22

2.2

2.3

31

4.1

4.2

4.3

4.4

5.1

52

53
5.4

SPRAVA NARODNIHO PARKU SUMAVA

F 165 A/S02

Il. Predmét smlouvy

Piedmétem pin&ni zakdzky je realizace stavby: Oprava lesnich cest v Narodnim parku
Sumava po boufi ze dne 08. 07. 2021 - jihocesk4 &ast (Cast A).

Piedmét dila je blize specifikovan nabidkovym polozkovym rozpoftem, ktery tvofi nedilnou
Piilohu ¢. 2a této Smlouvy o dilo a déle Projektovou dokumentaci, ktera tvofila pfilohu
zadavaci dokumentace.

Zhotovitel se zavazuje, Ze provede vy3e uvedeny pfedmét smlouvy o dilo a objednatel se
zavazuje k zaplaceni ceny za jeho provedeni za podminek uvedenych v této SoD.

Zhotovitel potvrzuje, Ze se v piném rozsahu sezndmil s rozsahem a povahou dila, ze jsou mu
znamy vedkeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a ¥e disponuje
takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila nezbytné.

lll. Kvalitativni podminky

PoZadovan3 kvalita je vymezena obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy, hygienickymi normami
CSN. Pokud poruenim pravnich predpisti vznikne 3koda, nese ji pouze zhotovitel. DosaZena
kvalita musi garantovat, Ze dilo bude mit vlastnosti srovnatelné s podobnymi dily, pfipadné
vlastnosti lepsi.

IV. Dodaci podminky

Zaruéni doba: 36 mésicll na prace provedené zhotovitelem.

Zéruéni doba se vztahuje na viechny préce a doddvky, které provadél zhotovitel a které jsou
spojeny s realizaci dila. Zaru¢ni doba zaéinad plynout dnem protokoldrniho pfedani a pfevzeti
dila.

Objednatel si vyhrazuje prdvo zménit rozsah svého zaméru, pfipadné vypustit provedeni
nékterych praci. Je viak povinen v téchto pripadech fedit otdzky Uhrady podle cenovych
podminek a pfipadné dohodnout zmé&nu lhit provaddéni praci. Zhotovitel je povinen
pfistoupit na roz3ifeni dodavky o prace, které jsou nutné k dokon&eni a spravné funkénosti
véetné ufivani realizované stavby (nap¥. poZadavky kolaudaéniho Fizeni).

Prace, které jiz v prib&hu provadéni vykazuji nedostatky, nebo odporuji smlouvé, musi
zhotovitel nahradit bezvadnymi pracemi. Vznikne-li touto ndhradou objednateli $koda, hradi
ji zhotovitel. Neodstranéni téchto nedostatkid v pfiméfené IhGté& stanovené objednatelem
opraviluje objednatele odstoupit od smlouvy.

V. Stavenisté

Objednatel pfedd zhotoviteli staveni$té zdpisem o pfeddni stavenisté. Termin pfedéni
staveni$té se dohodne pfi podpisu smlouvy o dilo.

Vyty&eni stavby, podzemnich a nadzemnich vedeni a inZenyrskych sitl opravnénou
osobou zajisti zhotovitel.

Objednatel pii pfedani staveni$té pfesné vymezi hranice stavenidté.

Zhotovitel je povinen vybudovat zafizeni stavenidté a skiddky materialu tak, aby
nevznikly Z4dné $kody na majetku objednatele. Do terminu ukonéeni stavby je povinen uvést
prostor staveniité do plvodniho nebo dohodnutého stavu.
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Zhotovitel piebird v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci a za
sledovani a dodriovani pfedpisi o bezpefnosti prdce a ochrany zdravi pfi préci,
zachovani pofddku na stavenisti, za poZarni bezpenost. Rovné odpovida za provadéni praci
ve vyiadované kvalité a ve stanovenych terminech.

Za v3echny 3kody, které vzniknou v disledku provadéni stavby objednateli pfipadné  tfetim
osobam, odpovida zhotovitel dila, ktery je povinen uhradit vzniklou $kodu, nebo $kodu
odstranit na své naklady.

Objednatel kontroluje provédéni praci a sva stanoviska uvadi do stavebniho  denikuy,
mé pfistup na vdechna pracovidté zhotovitele, kde jsou zpracovavany nebo uskladnény
dodavky pro stavbu.

Zhotovitel je povinen udriovat na pfevzatém stavenidti pofddek a Cistotu a je povinen
odstraiovat odpady a netistoty vzniklé jeho pracemi.

Zhotovitel vpiné mife zodpovidd za bezpelnost a ochranu zdravi viech osob
v prostoru staveniit® a zabezpeli jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomdckami.
Zhotovitel se zavazuje dodriovat hygienické predpisy.

V1. Stavebni denik

Stavebni denik vede zhotovitel ode dne preddni stavenisté. Do deniku zapisuje viechny
skutecnosti rozhodné pro pInéni SoD. Zapisuje ve$keré udaje o pracich, které provédi, o jejich
prub&hu. Zejména o ¢asovém postupu praci a jejich jakosti.

Bé&hem pracovni doby musi byt stavebni denik trvale pfistupny. Povinnost vést stavebni denik
kondi odevzdanim a pfevzetim posledniho objektu stavby a dnem odstranéni posledni vady a
provedeni posledni viceprace podle zapisu o odevzdani a pFevzeti dila.

Z3pisy do stavebniho deniku Citelné zapisuje a podepisuje stavbyvedouci, mistr nebo ve
smlouvé povéfend osoba vidy vten den, kdy byly price provedeny nebo kdy nastaly
okolnosti, které jsou pfedmétem plnéni.

Ve stavebnim deniku musi byt uvedeno mimo jiné:

nazev, sidlo, ICO, DIC zhotovitele,

néazev, sidlo, ICO, DIC objednatele.

Mimo stavbyvedouciho muiZe do stavebniho deniku provddét zdznamy povéfend osoba
objednatele a piisluiné organy statni spravy.

Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zdpisem zdstupce objednatele, musi k tomuto zdpisu pFipojit
svoje stanovisko nejpozdéji do 3 pracovnich dnl, jinak se mé zato, Ze se znénim z&pisu
souhlasi. Objednatel je povinen vyjadiovat se k zdpisim ve stavebnim deniku uginénych
zhotovitelem nejpozdéji do 5 pracovnich dnd.

Zapisy ve stavebnim deniku se nepovaiuji za zménu SoD, ale slouZi jako podklad pro
vypracovani doplfik( a zmén SoD.

VIl. Technicky dozor investora

Objednatel je opravn&n vykondvat na stavbé technicky dozor a vjeho pribéhu zejména
sledovat, zda prdce jsou provddény podle smluvnich podminek, technickych norem a jinych
pravnich pfedpisi a v souladu s rozhodnutim vefejnoprdvnich organ(i. Na nedostatky zjist&né
v prab&hu praci musi neprodlené upozornit zépisem do stavebniho deniku.

Zaméstnanec objednatele povéfeny vykonem technického dozoru je opravnén seznamovat
se s podklady, podle kterych se pfipravuje realizace stavby, UCastni se pFfedani staveniité,
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odsouhlasuje zmény a dopliiky, které neprodluZuji Ihity, nezvyduji ndklady a nezhorduji
parametry. Kontroluje vécnou spravnost a uplnost cenovych podkladd, je opravnén vstupovat
na staveni$té, ucastni se kontrolni &innosti organizované nadfizenym organem a odevzdani a
pfevzeti praci, kontroluje zakryvané prace, U¢astni se kolaudace, kontroluje odstranéni vad,
kontroluje vyklizeni staveni$té.

Technicky dozor objednatele je oprdvnén dat zaméstnancim zhotovitele pfikaz k pferudeni
préce, pokud odpovédny orgdn zhotovitele neni dosatitelny a je-li ohroZena bezpefnost
provadéné stavby, Zivot nebo zdravi pracujicich na stavbé, hrozi-li nebezpeti zplsobeni
Skody.

Zhotovitel je povinen zabezpeéit Gfast svych zaméstnancl na provéfovéni svych dodévek a
praci, které provadi technicky dozorce a {init neprodlend opatfeni k odstranénf vytknutych
zdvad.

VIil. Cenové podminky

Cena za kompletni touto smlouvou sjednané dilo, definované v &l. . smlouvy, je stanovena
vzajemnou dohodou smluvnich stran ve smyslu zdkona o cendch &. 526/1990 Sb. v platném
znéni podle viech pozdéjsich pfedpisl, je zpracovana podle pevné zadanych podkladl pro
vefejnou zakadzku podle zdkona & 134/2016 Sb., o zaddvani vefejnych zakazek, ve znéni
pozdéjdich pfedpisu, a &ini:

Cena bez DPH 21% DPH Cena v¢. 21% DPH
cena celkem: 3533 334,61 K¢ 742 000,27 K& 4 275 334,88 K¢

Objednatel prohladuje, Ze k datu uzavieni smlouvy je platcem DPH.

Dafi z pfidané hodnoty bude ke sjednanym cendm u¢tovana podle zikona o dani z pfidané
hodnoty & 235/2004 Sb. a dafovych pfedpistl v platném znéni podle viech pozdéjsich
pFedpist, v sazb& ve vy3i platné v dobé& uskutetnéni zdanitelného plnéni nebo pfijeti platby.
PInéni bude poufito pro ekonomickou ¢innost, tj. bude pouiit reZim pfenesené dafové
povinnosti dle §92e zdkona ¢. 235/2004 Sb., v platném znéni.

V této cené jsou zahrnuty veskeré vydaje na strané zhotovitele, spojené s realizaci pfedmétu
SoD. Cena za dilo miZe byt pfekrofena pouze v pfipadé, Ze v prubé&hu provadéni dila
vyvstane takovd skute&nost, nutnd ke zprovoznéni &i zkolaudovani dila nebo zména terminti
dokonteni z diivodi na strané objednatele, kterou nebylo mozno pied podpisem této
smlouvy piedvidat.

Cena dila je stanovena na zékladé cenové nabidky zhotovitele. Ceny uvedené v nabidce jsou
pevné a obsahuji ve¥keré naklady a zisk zhotovitele nezbytné k realizaci dila v cenové trovni
k datu provadéni a piedani dila.

Dojde-li pfi realizaci dila k jakymkoliv zménam, doplikum nebo rozdifeni dila  vyplyvajicich

z podminek pfi provadéni dila a odbornych znalosti zhotovitele nebo  z vyskytnutych se
nenadalych nutnych dprav, které nelze pfedvidat, je zhotovitel povinen provést soupis téchto
zmén, doplitkl nebo rozdifeni, ocenit je podle jednotkovych cen pouZitych pro navrh ceny
dila, a pokud to neni moiné, tak podle jim navrhovanych cen, a pfedloiit tento soupis
objednateli. Teprve po jeho odsouhlaseni ma pravo na realizaci téchto zmén a na jejich
uhradu.
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Objednatel prohladuje, Ze ma zajisténo financovani dila smiuveného touto smlouvou v plné
vy$i po celou dobu pinéni.

IX. &as pInéni, Ihity

Zahajeni praci: zvefejnénim smlouvy v registru smluv
Dokondeni praci: 02. 09. 2022 (nejzazsi termin)

V pfipadé, Ze zhotovitel bude muset prerusit provadéni praci z titulu plsobeni vy3$i moci
nebo nepfiznivych klimatickych podminek, bude fe$en termin dokonéeni stavby dodatkem ke
smlouvé, ve kterém bude na zdkladé vzniklych skutenosti upraven termin dokonéeni stavby.
O téchto skutefnostech bude zhotovitel neprodlené informovat objednatele a provede
zdznam do stavebniho deniku.

V pfipadé, Ze dojde ke zmé&né termind zahdjeni a dokondeni stavby z divod( uvedenych
v bodé 9.2, neni zhotovitel v prodleni se splnénim zdvazku a nevztahuji se na néj smluvni
pokuty uvedené v bodé 14.1.

Dodrieni doby pInéni zhotovitelem je zdvislé na fadné a v&asné soucinnosti objednatele
dohodnuté v této smlouvé. Po dobu prodleni objednatele s poskytnutim soudinnosti neni
zhotovitel se spinénim zdvazku v prodleni.

SpInénim dodavky stavby se rozumi dplné dokondeni stavby, jeji vyklizeni a podepsani
posledniho zépisu o pfedédni a pfevzeti stavby, pfedani dokladG o vyznamnych uddlostech
vzniklych pfi realizaci dila, jako jsou vstupy na pozemky jinych vlastnik{.

X. Financovani

Podkladem pro placeni je faktura - dafovy doklad.

Vedkeré provedené prace budou fakturovdny k datu pfedani dokon&ené stavby. Zhotovitel
pfedloZi objednateli soupis provedenych praci a po odsouhlaseni objednatelem vystavi
dariovy doklad — fakturu, jejiz soudasti jsou soupisy provedenych praci, bez nichz je faktura
neplatna. Fakturované prace se zdafuji pfisluSnou DPH. Zdanitelné plnéni se povaiuje za
uskuteénéné dnem pievzeti a pfedédni dila nebo jeho diléi asti.

Nedojde-li mezi obéma stranami kdohod& pfi odsouhlaseni mnoistvi nebo druhu
provedenych praci, je zhotovitel oprévnén fakturovat pouze prace, u kterych nedoslo
k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i prace, které nebyly objednatelem
odsouhlaseny, je objednatel opravnén uhradit pouze tu ¢&st faktury, se kterou souhlasi. Na
zbyvajici &ast faktury nemuie zhotovitel uplatiovat Zddné majetkové sankce vyplyvajici
z penéfitého dluhu objednatele. Price, které provedl zhotovitel bez zakdzky, nebo o své
ajmé&, odchyln& od smlouvy, se do soupisu praci nesmé&ji zafazovat. Uhrada téchto praci se
provede jen tehdy, jestlize objednatel dodateéné takové prace za nutné nebo Zdouci uzna.
Pak se k soupisu praci pfikladd i dodatené ozndmeni objednatele,

Fakturu za provedené price miie zhotovitel predloZit pouze 1x mési¢né stim, Ze budou
samostatné oddé&leny platby za prace sjednané dle této smlouvy a za pfipadné viceprace.
Faktury zhotovitele musi mit ndleZitosti dafiového a Ucetniho dokladu, formou a obsahem
odpovidat pozadavkim pravni upravy zejména pak zdkonu & 563/1991 Sb., o Ufetnictvi,
zakonu o dani z pfidané hodnoty a mit ndleZitosti obchodni listiny dle obfanského zdkoniku
ve znéni pozdé&jdich predpisi. Nebude-li faktura splfiovat tyto naleZitosti, nebude odpovidat
pfredmétu plnéni, nebude-li doloZena pfisluinymi doklady nebo bude-li jinak v nesouladu
s touto smlouvou, je objednatel opravnén vrétit ji zhotoviteli na doplnéni ¢i jinou opravu, aniz
se tim dostane do prodleni s Ghradou pfisluiné ¢astky. Nova lhlita splatnosti za¢ne plynout
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doruenim doplnéné nebo opravené faktury objednateli na kontaktni adresu objednatele
podle této smlouvy.

Splatnost faktury ¢ini 21 kalenddinich dnli ode dne jejiho doruleni na kontaktni adresu
objednatele dle této smlouvy. Uhrada faktury bude provedena v éeské méné bezhotovostné
2 G&u objednatele na Géet zhotovitele uvedeny vzahlavi této smlouvy. Cislo tohoto
bankovniho u¢tu bude uvedeno rovnéZ na zhotovitelem vystavené faktufe. Lhita splatnosti
je dodriena, pokud v jeji posledni den byl podédn pfikaz k pfevodu pfisludné éastky z u¢tu
objednatele na ulet zhotovitele.

Xl. Odstoupeni od smlouvy

Tuto smlouvu lze ménit pouze pisemnym oboustranné potvrzenym ujednanim vysiovné
nazvanym ,Dodatek ke smlouvé”. Jiné zdpisy, protokoly apod. se za zménu smlouvy
nepovaiujl.

Nastanou-li u nékteré ze stran skutetnosti brénici fadnému pinéni této smlouvy, je povinna
to ihned bez zbytetného odkladu ozndmit druhé strané a vyvolat jednani zastupct
opravnénych k pedpisu smlouvy.

Chce-li nékterd ze stran od této smlouvy odstoupit na zdkladé ujedndni z této smlouvy
vyplyvajicich, je povinna svoje odstoupeni pisemné oznamit druhé strand s uvedenim
terminu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupeni musi byt dale uveden divod, pro
ktery strana od smlouvy odstupuje.

Nesouhlasi-li jedna ze stran sdlvodem odstoupeni druhé strany nebo popiré-li jeho
existenci, je povinna to pisemné ozndmit nejpozdé;ji do deseti dndi po obdrZeni ozndmeni o
odstoupeni. Pokud tak neucini, ma se za to, Ze s dlivodem odstoupeni souhlasi.

Za podstatné porueni smlouvy se povaluje prodleni v dokonéeni dila, opakované vadné
pInéni dila nebo takové jakost doddvanych praci, kterd nezaru€uje bezvadné uZivani podie
stanovenych parametrli anebo jestlize objednatel nesplni své finanéni zdvazky a nebude
schopen poskytnout zaruku, Ze je spini v ndhradnim terminu.

Dojde-li k odstoupeni od smlouvy pFfed dokonéenim dila, bude vzdjemné finanéni
vyrovnani provedeno ocenénim soupisu provedenych praci, pfitemi viechny néklady,
spojené s odstoupenim od smlouvy, jdou k tiZi strany, kterd porusila smiuvni povinnost.
Odstoupi-li nékterd ze stran od této smlouvy na zdkladé ujedndni ztéto smilouvy
vyplyvajicich, pak povinnosti obou stran jsou ndsledujici:

zhotovitel provede soupis viech provedenych praci ocenény dle zpusobu, kterym je
stanovena cena dila,

zhotovitel provede finanéni vy¢isleni provedenych praci a zpracuje ,diléi kone¢nou fakturu®,
zhotovitel odveze vegkery sviij nezabudovany materidl, pokud se strany nedohodnou jinak,
zhotovitel vyzve objednatele k ,diléimu pfedani dila“ a objednatel je povinen do 14 dnl od
obdreni vyzvani zahdjit , dilCi pfejimaci Fizen(”,

po dil¢im pFedéni provedenych praci sjednaji obé strany pisemné zrudeni smlouvy,

strana, kterd divodné odstoupeni od smiouvy zapficinila, je povinna uhradit druhé strané
veskeré naklady ji vzniklé z dGvodl odstoupeni od smlouvy.

Smlouva o dilo — Oprava lesnich cest NP Sumava po boufi ze dne 08. 07. 2021 Cést A 6
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Xll. Odevzdani a prevzeti dila

Zhotovitel splni svoji povinnost provést dilo jeho Fadnym ukonfenim a pFedéanim
predmétu dila objednateli, véetné odstranéni vad z fizeni o odevzdéni a pfevzeti.

Objednatel spini svij zdvazek prevzit dilo zdpisem o prevzeti, fe dilo pfejima. Objednatel
je oprédvnén odmitnout prevzeti dila v pfipadé, Ze dilo vykazuje vady, které brani fadnému
a obvyklému uZivani dila. Jestlife dilo vykazuje jiné vady, nei se kterymi potitd pfedchozi
véta, budou zachyceny v pfedavacim protokolu s tim, Ze se zhotovitel zavazuje tyto odstranit
na své ndklady po podpisu tohoto protokolu v dohodnutém terminu.

Vlastnické pravo k vécem zabudovanym do dila prechazi ze zhotovitele na objednatele
okamiikem pifedéni dila. Odpovédnost za Skody a ztraty, které vzniknou na stavebnich
materidlech, dilech, nebo celé stavbé, rizika a nebezpedi, nese zhotovitel do okamiiku
protokolarniho prevzeti dila objednatelem.

Zhotovitel je povinen oznamit objednateli nejpozdéji 10 dnl pfedem, kdy bude dilo
pfipraveno k odevzdani. Objednatel je pak povinen nejpozdé&ji do 14 dnl od terminu
stanoveného zhotovitelem zahdjit pfejimaci fizeni a fadné v ném pokralovat.

XIil. Odpovédnost za vady dila

Pravo objednatele na odstranéni vad dila bude uplatnéno:

a) pfi pfejimce,

b) pozdéji v ramci reklamaéniho fizeni béhem zaru¢ni doby.

Pfevzal-li objednatel vadné dilo nebo jeho ¢ast, ma pravo na dodate¢né, bezplatné
odstranéni vady nebo na pfimé&fenou slevu.

Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po
jejich zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany a uvedenc, jak se projevuji. Déle v
reklamaci mlZe objednatel uvést své poZadavky, jakym zplsobem poiaduje vadu
odstranit.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 15-ti dni po obdrieni reklamaci pisemné ozndmit
objednateli, zda reklamaci uznavd, jakou lhitu navrhuje k odstranéni vad nebo zjakych
divodl reklamaci neuzndvd. Pokud tak neudini, ma se za to, fe reklamaci objednatele
uznava.

Termin odstranéni reklamované vady se dohodne pisemné, jinak je zhotovitel povinen vadu

odstranit nejpozdéji do 30 dnii po jejim uplatnéni.

13.6

13.7

14.1

14.2

Prokéze-li se ve spornych pfipadech, Ze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn., e jim
reklamovana vada nevznikla vinou zhotovitele a Ze se na ni nevztahuje zaruéni lhiita resp., Ze
vadu zpusobil nevhodnym uZivénim dila objednatel apod., je objednatel povinen uhradit
zhotoviteli veSkeré jemu, v souvislosti = odstranénim vady, vzniklé naklady.

V pfipadé, Ze zhotovitel odstrafiuje vady své dodavky, je povinen provedenou opravu
objednateli predat.

XIV. Smluvni pokuty

Za prodleni s dokonéenim dila zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 %
z ceny dila za kaZdy den prodleni.

Za pozdé taplacené faktury uhradi objednatel zhotoviteli smluvni Groky z prodleni ve vysi
0,05 % z dluzné ¢astky za kaZdy den prodieni.
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XV. Protikorupéni strategie

Objednatel je opravnén odstoupit od smiouvy, jestliZe zjisti, Ze zhotovitel:

a) nabizel, déval, pfijimal nebo zprostfedkovéval néjaké hodnoty s cilem ovlivnit chovani
nebo jedndni kohokoliv, at jiZ statniho (fednika nebo nékoho jiného, pfimo nebo nepfimo,
v zadavacim fizeni nebo pfi provadéni smlouvy; nebo

b} zkresloval skuteénosti za utelem ovlivnéni zadavaciho fizeni nebo provadé&ni smiouvy ke
$kodé objednatele, véetné ufiti podvodnych praktik k potlafeni a snizeni vyhod volné a
oteviené soutéze.

Zhotovitel nebyl v zadavacim fizeni ovlivnén pfimo ani nepfimo stfetem zajml ve vztahu k
zadavateli, ani k subjektim podilejicim se na pfipravé zadavaciho Fizeni; zhotovitel nema ani
Zadné zviadtni spojeni s tdmito osobami (napf. majetkové, personalni).

Zhotovitel bezvyhradné souhlasi se zvefejnénim piného znéni smlouvy v souladu se zdkonem
¢. 134/2016 Sb., o zaddvani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjdich predpisi a souvisejicimi
pravnimi pFedpisy. Zvefejnéni obsahu smlouvy nemiZe byt povaiovano za poruleni
povinnosti mi¢enlivosti.

XVI. Zévéreénd ustanoveni

Obé strany prohladuji, Ze doslo k dohodé o celém obsahu této smlouvy.

Pfipadna neplatnost nékterého ujednani smlouvy nemé vliv na platnost ostatnich ustanoveni.
Strany smiouvy se v tomto piipadé zavazuji poskytnout si vzéjemnou soucinnost k uzavieni
dodatku ke smiouvé, kde bude neplatna ¢ast smlouvy nahrazena novym ujednanim, a to ve
IhGté do 14 dnii poté, co tato potieba vyvstane.

Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel je dle § 2 odst. 1 zdkona ¢. 340/2015 Sb., o
2vl&3tnich podminkach Géinnosti nékterych smluv, uvefejiiovdni téchto smiuv a o registru
smluv (zdkon o registru smluv), ve znéni pozdéjSich pfedpisll, povinnym subjektem, na jeho#
smlouvy se vztahuje povinnost uvefejnéni vregistru smluv. Smluvni strany si timto
ujedndvaji, Ze uvefejnéni dle tohoto zdkona zajisti objednatel zplisobem, v rozsahu a ve
Ihotach z ného vyplyvajicich. Pro ucely uvefejiiovani smluvni strany soufasné shodné
prohladuji, Ze Zadnou Cast této smilouvy nepovaiuji za své obchodni tajemstvi branici jejimu
uvefejnéni. Ujednani dle tohoto odstavce se vztahuji i na viechny pfipadné dodatky k této
smlouvé, jejichZ prostiednictvim je tato smlouva ménéna ¢&i ukoncovana.

Zhotovitel prohladuje, Ze se pfed podpisem smlouvy seznamil se viemi podminkami, které by
mohly mit vliv na plnéni jeho zdvazkl z této smlouvy.

Nedilnou souéasti smiouvy jsou jeji pfilohy.

Smlouva nabyva platnosti a G¢innosti v pfipadé povinnosti uvefejnéni v registru smiuv dle
zékona o registru smluv, v ostatnich pfipadech dnem podpisu opravnénymi osobami
smluvnich stran.

Smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech, z nichi kaZdd ze smluvnich stran obdrii
po dvou vyhotovenich.
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Pfilohy:
» Priloha £. 1 — Kontaktni udaje
» Pfiloha £. 2a - Polozkovy rozpotet

Ve Vimperkudne 23 3- le27.

cbjednatel:
Sprava Narodniho parku Sumava

podpis:

SPRAVA NARODNIHO PARKU SUMAVA

F 165 A/S02

VBukudne 1¢.{. %22

zhotovitel:
VKB stavby s.r.o.

podpis:




SPRAVA NARODNIHO PARKU Sumava

F 165 A/S02

PFiloha €. 1 - Kontaktni Gdaje
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